

ENMIENDA 3

PNUD/SDC-028/2019 – Diseño, desarrollo, puesta en línea y manejo de un sistema de Red de Comunicación Digital.

1. Se posterga el calendario, según se indica:

- Absolución de consultas: 08 de marzo de 2019 (vía web del PNUD)
 - Presentación de Ofertas: 20 de marzo de 2019 hasta las 23:59 horas (vía e-mail)
-

2. Términos de Referencia, literal I. Calificaciones Requeridas, De la Empresa.

- Donde dice
...
3. Por lo menos una experiencia en desarrollo y mantenimiento de plataformas en redes sociales con la técnica del Neuromarketing.
 - Se modifica
...
3. Por lo menos una experiencia en desarrollo y mantenimiento de plataformas en redes sociales.
-

4. Términos de Referencia, Condiciones de pago

- Donde dice

Producto	Fecha de entrega	% Pago
1er Producto	• 20 días calendario de firmado el contrato	20%

- Se modifica

Producto	Fecha de entrega	% Pago
1er Producto	• 30 días calendario de firmado el contrato	20%

5. Términos de Referencia, Resultados esperados y entregables, Cronograma

- Donde dice

Producto	Entregables	Plazo de entrega
Producto 1	Primer informe de avance conteniendo lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • Isólogo del proyecto en base a (03 propuestas). • Propuesta de diseño de portal web para el proyecto y propuesta de mantenimiento, incluyendo articulación a plataforma IW: Learn. • Propuesta de diseño de los blog. • Creación de cuentas de Facebook, Twitter, Instagram y canal de youtube del proyecto. • Organizar una lista de distribución de correo electrónico de actores clave del sistema TDPS. 	Hasta los primeros veinte (20) días

- Se modifica

Producto	Entregables	Plazo de entrega
Producto 1	Primer informe de avance conteniendo lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • Isólogo del proyecto en base a (03 propuestas). • Propuesta de diseño de portal web para el proyecto y propuesta de mantenimiento, incluyendo articulación a plataforma IW: Learn. • Propuesta de diseño de los blog. • Creación de cuentas de Facebook, Twitter, Instagram y canal de youtube del proyecto. • Organizar una lista de distribución de correo electrónico de actores clave del sistema TDPS. 	Hasta los primeros treinta (30) días

Lima, 08 de marzo de 2019