

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по реализации и координации программы партнёрств по устойчивому развитию частного лесоразведения

Позиция:	Национальный эксперт по развитию частного лесоразведения
Название и номер проекта:	Проект ПРООН-ГЭФ «Сохранение и устойчивое управление ключевыми глобально значимыми экосистемами для получения различных выгод», 00101043
Тип договора:	Индивидуальный договор
Место оказания услуг:	По месту нахождения/проживания эксперта, с выездами в Алматинскую, Туркестанскую и Восточно-Казахстанскую области
Продолжительность:	июль 2020 – декабрь 2022 гг. (не более 405 рабочих дней, включая 31 день на командировки)

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:

а) Содержание проекта, базовая информация и цели

С 2018 года на территории республики реализуется проект Правительства РК-ГЭФ-ПРООН «Сохранение и устойчивое управление ключевыми глобально значимыми экосистемами для получения различных выгод» (далее - проект). Стратегия проекта заключается в комплексном решении вопросов сохранения и устойчивого использования лесных экосистем в Казахстане путем улучшения управленческих подходов как внутри системы ООПТ, так и на прилегающих ландшафтах с целью устойчивого использования лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ). Проект включает три основных компонента:

Компонент 1: Повышение репрезентативности глобально важного биоразнообразия лесных экосистем в сети ООПТ и повышение эффективности управления ООПТ;

Компонент 2: Стимулирование интеграции лесных ООПТ в ландшафтный контекст путем создания условий для эффективного регулирования и управления глобально значимыми экосистемами;

Компонент 3: Международное сотрудничество и управление знаниями.

Проект будет работать как на национальном уровне, так и на местном уровне, где запланировано множество пилотных и демонстрационных мероприятий. Проблема устойчивого лесопользования отражена во всех вышеуказанных компонентах Проекта.

б) Контекст необходимых услуг, актуальность и цель необходимых работ в контексте проекта

Казахстан относится к малолесным государствам. Лесами покрыто 4,7 % территории с учетом саксауловых насаждений, на долю которых приходится практически половина лесопокрытой площади – 49 %.

Большая часть лесного фонда страны находится в государственной собственности, и только 695 га, находится в частной собственности.

Плантационное лесовыращивание широко распространено во многих странах мирового сообщества и является доходным видом лесного бизнеса. Осуществляемое в специально организованных плантационных хозяйствах выращивание древесины представляет наиболее высокий уровень ведения лесного хозяйства на лесных, земельных участках, передаваемых в аренду. Плантации предназначены для ускоренного (с сокращением срока) выращивания древесины целевого назначения для нужд биоэнергетического (биотоплива), биохимического (целлюлоза),

деревообрабатывающего (пиловочник) и других производств.

Плантационное лесовыращивание выгодно по экономическим и экологическим критериям оценки. Однако реализовать его можно только при условии формирования целевых государственных программ, планомерного их выполнения и активного участия частного капитала на этапах внедрения наукоемких разработок и опытного производства. Необходима разработка стратегии развития работ по созданию лесных плантаций и соответствующей нормативной базы. Однако, понимая необходимость выращивания высокопродуктивных лесных плантаций, надо осознавать важную особенность «огородного» выращивания леса с точки зрения биологического разнообразия. Наиболее продуктивные сомкнутые одновозрастные лесные культуры, давая возможность получить максимально возможный объем древесины с единицы площади за минимальное время (и обеспечивая вместе с тем наивысшее качество этой древесины), представляют собой леса с наименее выраженной мозаичностью и наибольшей степенью выравнивания экологических условий под пологом леса. Это приводит, как правило, к резкому понижению уровня биологического разнообразия по сравнению с расположенными в аналогичных условиях малонарушенными естественными или даже возникшими без помощи человека вторичными лесами. Таким образом, плантационное лесоразведение принципиально противоречит идее сохранения высокого уровня биологического разнообразия, и абсолютно недопустимо на ключевых с точки зрения сохранения биоразнообразия участках лесной территории.

В Казахстане плантационное лесоразведение – выход из сложившегося кризиса лесовыращивания. Плантации могут спасти от опустынивания больших территорий. В дальнейшем частные лесные плантации могут стать прибыльным бизнесом, несущие благоприятные экономические и экологические последствия.

Правительство признало необходимость вовлечения частного сектора в мероприятия по лесоразведению, и в 2012 году была принята норма по поддержке частного лесоразведения посредством возмещения до 50 % общих расходов.

Исследование, проведенное GIZ при поддержке UNIQUE в рамках проекта FLERMONECA совместно с Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК, показало, что рынок производства и переработки древесины имеет потенциал для развития частного лесоразведения. Но для этого необходимо преодолеть некоторые ограничения, которые были определены в ходе исследования, а именно:

- Недостаточное стимулирование на уровне законодательства. Основным стимулом было определено положение о возмещении 50% инвестиций в развитие частных лесов в первые 10-15 лет. Но практический механизм реализации этого положения остается непонятным для потенциальных инвесторов в данном секторе, так как нет успешных примеров и задокументированных данных.
- Не определены нормативы по затратам на гектар и продолжают обсуждаться вопросы компенсации не прямых затрат. Кроме того, исключение из компенсационной схемы инвестиций в виде натурального вклада может создать барьеры для потенциальных мелких и средних инвесторов.
- Частная собственность на леса может быть получена только за счет лесоразведения, так как передача земель лесного фонда в частную собственность запрещена. Максимальный срок контракта на долгосрочное лесопользование ограничен 49 годами, что означает, что инвестиции (тестирование новых практик лесоразведения, улучшение инфраструктуры) не гарантируют получение прибыли после завершения срока контракта.
- Экспорт дешевых товаров из древесины из-за рубежа в течение долгого времени привел к закрытию лесоперерабатывающих предприятий в Казахстане и изменению основной цели управления лесными ресурсами от лесозаготовки и переработки к охране.
- Отсутствие нормативно-правовой базы для реализации программы государственной поддержки на практике.

Под-результаты 2.1.3. Проекта «Формирование партнерств по управлению лесными экосистемами на основе экономических стимулов путем разработки и тестирования моделей частного лесоразведения», 2.2.4. «Разработка и одобрение поправок в законодательные акты по результатам реализации пилотной программы партнерств по лесоразведению и управлению лесами» и 2.2.5. «Создание и обеспечение доступа к банку информационно-технических ресурсов по развитию частного лесоразведения для всех потенциально заинтересованных лиц», вытекает из рекомендаций проекта FLERMONECA. Проект будет способствовать созданию экспериментальных партнерств и их функционированию. Реализация экспериментальных проектов будет полезна для сбора данных в реальных и практических условиях. На основе извлеченных уроков и полученного опыта практических мероприятий будет оказана поддержка по подготовке методологической базы и соответствующих поправок в законодательство.

Для реализации данного направления, в соответствии с рабочим планом проекта на 2020 год в рамках Компонента 2, планируется привлечение эксперта по развитию частного лесоразведения, который будет ответственен за координацию и реализацию мероприятий под-результата 2.1.3., 2.2.4. и 2.2.5.

с) Заинтересованные стороны:

- Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК – государственный орган и ведомство в пределах компетенции Министерства геологии, экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, осуществляющее реализационные, контрольные и надзорные функции в области лесного хозяйства, охраны, воспроизводства и использования животного мира и особо охраняемых природных территорий;
- Управления сельского хозяйства Алматинской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областей – государственный орган Республики Казахстан, осуществляющий руководство в сфере сельского хозяйства;
- Лесопользователи, местные сообщества, индивидуальные предприниматели, домашние хозяйства, фермеры, кооперативы лесопользователей, деревообрабатывающая промышленность, крупная промышленность (нефть, газ, строительство).

ЦЕЛЬ: Оказание услуг по реализации и координации программы партнёрств по устойчивому развитию частного лесоразведения

ОБЪЕМ РАБОТ:

Эксперт по реализации и координации программы партнёрств по устойчивому развитию частного лесоразведения, будет отвечать за реализацию, координацию и мониторинг деятельности по устойчивому развитию частного лесоразведения и достижение соответствующих результатов проекта. Объем работы эксперта включает следующее:

В рамках под-результата 2.1.3. Проекта «Формирование партнерств по управлению лесными экосистемами на основе экономических стимулов путем разработки и тестирования моделей частного лесоразведения»:

1. На начальном этапе осуществляет сбор и анализ имеющихся данных об опыте частного лесоразведения и плантационного лесовыращивания в Казахстане и как минимум 2-х других странах. Систематизирует следующие показатели:

- Природно-климатические условия: почвы, осадки, климат и др.;
- Качественные и количественные показатели (по видам древесных и кустарниковых пород, приживаемость);
- Применяемые методы подготовки почвы и посадки;
- Экономические показатели: расходы на подготовку участка и почвы, приобретение посадочного материала (заготовка, хранение и транспортные расходы), ирригационные

системы, техническое обслуживание (уход, обрезку), дополнительные расходы (например, удобрения), административные расходы;

- Данные по сбыту получаемой древесины.

На основании проведенного анализа подготавливает обоснование устойчивости создания частных лесных плантаций;

2. При поддержке Акиматов и Управлений сельского хозяйства Алматинской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областей проводит изучение и анализ спроса и рынков сбыта материала/продукции из древесины в разрезе пилотных областей, для дальнейшей реализации полученных лесоматериалов;

3. При поддержке Акиматов пилотных областей оказывает содействие Проекту в организации и проведении конкурса по реализации пилотных проектов по частному лесоразведению среди представителей частного сектора (землепользователи, ИП, к/х, др.). Предполагаемые модели проектов лесоразведения: плантации предназначенные для ускоренного (с сокращением срока) выращивания древесины целевого назначения для нужд биоэнергетического (биотоплива), биохимического (целлюлоза), деревообрабатывающего (пиловочник) и других производств.

В рамках организации конкурса эксперт:

- Разрабатывает техническое задание и структуру заявки для проектов по частному лесоразведению, которая включает в себя: название пилотного проекта, цель, задачи, описание, продолжительность, предполагаемый бюджет, научное и техническое обоснование и т.д.;
- Разрабатывает критерии оценки и отбора пилотных проектов, участвующих в конкурсе (пригодность участка к выращиванию плантаций с учетом природно-климатических условий, наличие эффективной системы полива на участке и т.д.);
- Оказывает содействие Проекту в подготовке текста объявления для подачи объявления на проведение конкурса по реализации проектов по частному лесоразведению и дальнейшей рассылки заинтересованным сторонам (по согласованию с проектной командой);
- Оказывает содействие Проекту в создании комиссии по отбору пилотных проектов и организации его заседания (в онлайн-режиме);
- Принимает непосредственное участие в заседании комиссии по отбору пилотных проектов;
- Осуществляет полевые выезды на территорию Алматинской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областей с целью осмотра отобранных пилотных участков (предполагаемый месяц выезда – октябрь 2020 г.);
- В случае необходимости оказывает помощь землепользователям в доработке поданных проектных заявок на участие в конкурсе;
- Разрабатывает проекты соглашений между партнерами по реализации пилотных проектов в соответствии с отобранными моделями частного лесоразведения, с распределением обязательств по затратам между всеми заинтересованными сторонами;
- Оказывает содействие в подписании соглашений между партнерами по реализации пилотных проектов.

4. По итогам конкурсного отбора оказывает техническую поддержку по запуску отобранных проектов:

- Оказывает содействие землепользователям в поиске поставщиков материалов и услуг (в случае необходимости);

- Осуществляет выезды (по одному выезду в регионы) для проверки качества поставляемых материалов (посадочный материал) и соответствия проведения агротехнических мероприятий (подготовка почвы, посадка, полив, уходные работы и т.д.).

5. После запуска пилотных проектов эксперт на постоянной основе ведет мониторинг их реализации:

- Разрабатывает и предоставляет план мониторинга реализации плотных проектов;
- Разрабатывает структуру и формат отчетности со стороны землепользователей/реализаторов пилотных проектов;
- Осуществляет выезды на пилотные участки с целью мониторинга всех видов осуществляемых работ;
- Оказывает экспертную и консультационную поддержку землепользователям/реализаторам в подготовке и предоставлении отчетов по реализации проектов;

6. Эксперт 3 раза за вегетационный период (весна, лето, осень) документирует процесс и результаты реализации пилотных проектов и предоставляет в Проект промежуточные отчеты о ходе их мониторинга и реализации;

7. По результатам реализации пилотной программы определяет нормативы затрат на 1 гектар создания частных лесных плантаций;

8. Разрабатывает типовые проекты для различных моделей лесоразведения с учетом природно-климатических особенностей регионов Казахстана: Алматинская, Туркестанская и Восточно-Казахстанская области;

В рамках под-результата 2.2.4. «Разработка и одобрение поправок в законодательные акты по результатам реализации пилотной программы партнерств по лесоразведению и управлению лесами», выполняет следующее:

Выполнение данного под-результата предполагает привлечение дополнительного эксперта юриста со знанием законодательства по частному лесоразведению.

Эксперт по частному лесоразведению будет координировать работу эксперта юриста, оказывать содействие Проекту в рассмотрении промежуточных и финальных результатов.

1. Эксперт по частному лесоразведению оказывает содействие Проекту в привлечении эксперта юриста по разработке дополнений/поправок в законодательные акты по вопросам реализации механизма частичной компенсации инвестиций в частное лесоразведение, субсидирования, регулирования землеотведения и статуса земель для развития частных лесов, налоговые стимулы развития частных лесов, экономическое стимулирование деревоперерабатывающего сектора и д.р. (принимает участие в разработке технического задания);

2. Оказывает содействие эксперту юристу в проведении обзора и анализа существующей нормативной базы по частному лесоразведению (Лесной кодекс, Земельный кодекс, Правила возмещения расходов на закладку и выращивание плантаций и т.д.);

3. Оказывает содействие Проекту в организации и проведении Рабочего семинара в г.Нур-Султан (ориентировочно в феврале 2021 г.) по вопросам законодательства для развития частного лесоразведения;

4. Оказывает содействие эксперту юристу в подготовке предложений по внесению соответствующих поправок/изменений в законодательство для создания необходимых системных рамок устойчивого развития частного лесоразведения;

В рамках под-результата 2.2.5. Создание и обеспечение доступа к банку информационно-

технических ресурсов по развитию частного лесоразведения для всех потенциально заинтересованных лиц

Данный блок работы будет выполнен привлеченной компанией. Эксперт по частному лесоразведению будет координировать работу компании и оказывать содействие Проекту в рассмотрении промежуточных и финальных результатов.

В рамках данного под-результата предполагается создание механизма регулярного доступа к информационным и техническим ресурсам для всех потенциальных инвесторов, заинтересованных в проектах по лесоразведению.

1. Эксперт по частному лесоразведению оказывает содействие Проекту в привлечении компании по созданию онлайн базы данных нормативных и технических документов по вопросам лесоразведения (принимает участие в разработке технического задания, проведении анализа рынка);

2. Оказывает содействие Проекту в проведении Рабочего семинара (ориентировочно в июле 2022 года) по созданию базы данных с участием заинтересованных сторон в г.Нур-Султан.

По результатам экспериментальных пилотных проектов, совместно с экспертом юристом по разработке соответствующих дополнений/поправок в законодательные акты и компанией по созданию онлайн базы данных по частному лесоразведению, оказывает содействие Проекту в организации и проведении Круглого стола с участием всех заинтересованных сторон в г.Нур-Султан (ориентировочно в ноябре 2022 года).

Эксперт на постоянной основе в рамках контракта:

1. Совместно с проектной командой координирует работу и тесно взаимодействует с проектными территориальными экспертами на проектных территориях в Алматинской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях по вопросам реализации проектных мероприятий по частному лесоразведению;

2. По запросу проектной команды принимает участие в рабочих встречах с национальными и местными партнерами по вопросам развития частного лесоразведения, выездных заседаниях Комитета по управлению проектом для демонстрации результатов пилотных проектов (при необходимости);

3. Ответственен за подготовку содержательной части мероприятий (семинаров, встреч, круглых столов) по вопросам развития частного лесоразведения на проектных территориях и оказывает содействие в их организации;

4. По запросу Проекта подготавливает и предоставляет свои предложения и рекомендации по вопросам развития частного лесоразведения.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

№ п/п	Результаты	Предполагаемая продолжительность выполнения задач, срок завершения	Необходимые согласования и одобрения	Оплата в процентном соотношении
1.	Осуществлен сбор и анализ имеющихся данных об опыте частного лесоразведения и плантационного выращивания в Казахстане и как минимум 2-х других странах. Данные систематизированы по основным показателям.	25 рабочих дней, (но не позднее 15 сентября 2020 года)	Менеджер проектов	10 %

	Подготовлено обоснование устойчивости создания частных лесных плантаций. Изучен и проанализирован спрос и рынок сбыта материала/продукции из древесины в разрезе пилотных областей, для дальнейшей реализации полученных лесоматериалов. <i>Представлен 1 промежуточный отчет по проделанной работе.</i>			
2.	Организован и проведен конкурс по отбору пилотных проектов по частному лесоразведению: В рамках организации конкурса экспертом: ✓ Разработано техническое задание и структура заявки для проектов по частному лесоразведению; ✓ Разработаны критерии оценки и отбора пилотных проектов, участвующих в конкурсе; ✓ Оказано содействие Проекту в подготовке текста объявления для подачи объявления на проведение конкурса по реализации проектов по частному лесоразведению и проведена рассылка для приглашения на участие всем заинтересованным сторонам; ✓ Оказано содействие Проекту в создании комиссии по отбору пилотных проектов и организовано заседание по отбору пилотных проектов (в онлайн-режиме); ✓ Осуществлен полевой выезд на территорию Алматинской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областей с целью осмотра отобранных пилотных участков; ✓ Оказана помощь землепользователям в доработке поданных проектных заявок на участие в конкурсе. <i>Представлен 2 промежуточный отчет по проделанной работе.</i>	60 рабочих дней, (но не позднее 20 декабря 2020 года)	Менеджер проектов	15 %
3.	Разработаны проекты соглашений между партнерами по реализации пилотных проектов в соответствии с отобранными моделями частного лесоразведения, с распределением обязательств по затратам между всеми	75 рабочих дней, (но не позднее 20 мая 2021 года)	Менеджер проектов	15 %

	заинтересованными сторонами; Оказано содействие в подписании соглашений между партнерами по реализации пилотных проектов. Оказана техническая поддержка по запуску отобранных проектов: ✓ Оказано содействие землепользователям в поиске потенциальных поставщиков материалов и услуг; ✓ Осуществлены выезды (по одному выезду в регионы) для проверки качества поставляемых материалов (посадочный материал) и соответствия проведения агротехнических мероприятий (подготовка почвы, посадка, полив, уходные работы и т.д.). ✓ Разработан и представлен план мониторинга реализации плотных проектов; ✓ Разработана структура и формат отчетности со стороны землевладельцев/реализаторов пилотных проектов; <i>Представлен 3 промежуточный отчет по проделанной работе.</i>			
4.	Осуществлен полевой выезд на пилотные участки в Алматинскую, Туркестанскую и Восточно-Казахстанскую области с целью мониторинга реализации пилотных проектов (летний мониторинговый выезд). Оказана экспертная и консультационная поддержка землевладельцам/реализаторам в подготовке и предоставлении отчетов по реализации проектов. Оказано содействие Проекту в привлечении эксперта юриста по разработке дополнений/поправок в законодательные акты по частному лесоразведению (принято участие в разработке технического задания); <i>Представлен 4 промежуточный отчет по проделанной работе.</i>	40 рабочих дней, (но не позднее 20 августа 2021 года)	Менеджер проектов	10%
5.	Осуществлен полевой выезд на пилотные участки в Алматинскую, Туркестанскую и Восточно-Казахстанскую области с целью мониторинга реализации пилотных проектов (осенний мониторинговый выезд).	40 рабочих дней, (но не позднее 10 декабря 2021 года)	Менеджер проектов	10 %

	Оказана экспертная и консультационная поддержка землевладельцам/реализаторам в подготовке и предоставлении отчетов по реализации проектов. Оказано содействие эксперту юристу в проведении обзора и анализа существующей нормативной базы по частному лесоразведению. <i>Представлен 5 промежуточный отчет по проделанной работе.</i>			
6.	Оказано содействие Проекту в проведении Рабочего семинара в г.Нур-Султан по вопросам законодательства для развития частного лесоразведения. Оказано содействие эксперту юристу в подготовке предложений по внесению соответствующих поправок/изменений в законодательство для создания необходимых системных рамок устойчивого развития частного лесоразведения. Осуществлен полевой выезд на пилотные участки в Алматинскую, Туркестанскую и Восточно-Казахстанскую области с целью мониторинга реализации пилотных проектов (весенний мониторинговый выезд). Оказана экспертная и консультационная поддержка землевладельцам/реализаторам в подготовке и предоставлении отчетов по реализации проектов. Оказано содействие Проекту в привлечении компании по созданию онлайн базы данных нормативных и технических документов по вопросам лесоразведения в рамках различных моделей (принято участие в разработке технического задания, проведении анализа рынка). <i>Представлен 6 промежуточный отчет по проделанной работе.</i>	70 рабочих дней, (но не позднее 20 мая 2022 года)	Менеджер проектов	15 %
7.	Осуществлен полевой выезд на пилотные участки в Алматинскую, Туркестанскую и Восточно-Казахстанскую области с целью мониторинга реализации пилотных проектов (летний мониторинговый выезд). Оказана экспертная и консультационная поддержка	45 рабочих дней, (но не позднее 20 августа 2022 года)	Менеджер проектов	10 %

	землевладельцам/реализаторам в подготовке и предоставлении отчетов по реализации проектов. Оказано содействие Проекту в организации и проведении Рабочего семинара по созданию онлайн базы данных, в г.Нур-Султан. Определены нормативы затрат на 1 гектар создания частных лесных плантаций; Разработаны проекты типовых проектов для различных моделей лесоразведения с учетом природно-климатических особенностей регионов Казахстана: Алматинская, Туркестанская и Восточно-Казахстанская области. <i>Представлен 7 промежуточный отчет по проделанной работе.</i>			
8.	Осуществлен полевой выезд на пилотные участки в Алматинскую, Туркестанскую и Восточно-Казахстанскую области с целью мониторинга реализации пилотных проектов (осенний мониторинговый выезд). Оказана экспертная и консультационная поддержка землевладельцам/реализаторам в подготовке и предоставлении отчетов по реализации проектов. Разработаны и представлены финальные типовые проекты для различных моделей лесоразведения с учетом природно-климатических особенностей регионов Казахстана: Алматинская, Туркестанская и Восточно-Казахстанская области. Осуществлена координация работ компании по созданию онлайн базы данных. Оказано содействие Проекту в организации и проведении Круглого стола по результатам экспериментальных пилотных проектов, в г.Нур-Султан. <i>Представлен итоговый отчет по проделанной работе.</i>	50 рабочих дней, (но не позднее 10 декабря 2022 года)	Менеджер проектов	15 %

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ (ПОДОТЧЕТНОСТЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ):

В ходе своей работы привлекаемый эксперт подотчетен менеджеру проектов ПРООН в области сохранения биоразнообразия и эксперту по устойчивому управлению лесами. Эксперт также тесно взаимодействует с территориальными экспертами Проекта в Алматинской, Восточно-Казахстанской и

Туркестанской областях. Все действия, связанные с выполнением данной работы в обязательном порядке, должны согласовываться с указанными лицами.

Независимо от сроков завершения договора и выполнения работ, привлекаемый эксперт по мере необходимости участвует в тематических семинарах, обсуждениях и встречах.

Эксперт проводит консультации для команды проекта в течение всего периода технического задания посредством встреч, онлайн-переписки и конференций.

а) Периодичность предоставления отчетов

- Отчеты предоставляются в соответствии со сроками, указанными в разделе «Ожидаемые результаты»;
- Эксперт обеспечивает своевременное и рациональное планирование, исполнение задач и достижение результатов в соответствии с настоящим техническим заданием;
- Эксперт не имеет права распространять, передавать материалы, отчеты, подготовленные в рамках данного технического задания без разрешения ПРООН;
- Отчеты и материалы должны быть представлены на русском языке на электронном носителе по формату, принятому проектами ПРООН (используемый шрифт: Times New Roman 12). Отчеты должны в обязательном порядке содержать качественный фотоматериал по итогам мониторинговых выездов.
- Привлекаемый эксперт предоставляет материалы выполненных работ в Проект ПРООН (на имя Менеджера Проекта) для комментариев и согласования. Представленные материалы согласовываются в соответствии с ожидаемыми результатами, указанными в настоящем техническом задании в течение 5-ти рабочих дней посредством электронной почты.

В случае плохого качества работы привлекаемого эксперта, ПРООН оставляет за собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке. В связи с чем работа привлекаемого эксперта ожидается быть выполненной качественно и своевременно, согласно требованиям индивидуального договора. Проект ПРООН оставляет за собой право вносить изменения в техническое задание не более 10 %, которые не будут влиять на общий характер работы и стоимость услуг.

б) Учреждения, организации, лица, с которыми Исполнителю предстоит поддерживать связь, взаимодействовать и встречаться во время выполнения работ:

В ходе выполнения работы привлекаемый эксперт будет встречаться и взаимодействовать со всеми целевыми группами (по официальным запросам), от которых зависят результаты выполнения работы.

с) Роли и степень участия субъектов, принимающих участие в управлении и реализации договора (например, респонденты опроса, консультанты, утверждающие органы, оценивающие исполнение, и т.д.)

Управления сельского хозяйства пилотных областей оказывают содействие и принимают участие в организации, проведении конкурса по отбору пилотных проектов для развития частного лесоразведения.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ:

Общая продолжительность работы составляет 405 рабочих дней (в 2020 – 85 рабочих дней, в 2021 – 155 рабочих дней, в 2022 – 165 рабочих дней) дней в течение 29-ти месяцев со дня подписания контракта. Предположительная дата подписания контракта – июль 2020 г. Ожидаемая дата полного завершения работы – середина декабря 2022 г.

МЕСТО РАБОТЫ:

Национальный эксперт выполняет работу по своему текущему местоположению/проживанию.

ГРАФИК ПОЕЗДОК

Для выполнения объема работ в рамках данного договора экспертом предусматривается

осуществить 7 поездок в Алматинскую область, 7 поездок в Туркестанскую область, 7 поездок в Восточно-Казахстанскую область, 3 поездки в г. Нур-Султан. Детальный план-график работ и даты выездов предварительно согласовываются с менеджером проекта и экспертом по устойчивому управлению лесами. Расходы на проезд, проживание и командировочные расходы эксперта должны быть включены в финансовом предложении при подаче документов на конкурс.

Предварительный график поездок эксперта приводится ниже.

№ п/п	Последовательность маршрута на 1 поездку	Количество дней пребывания на проектных территориях
1	Пункт А. (местонахождение эксперта), г.Алматы/Талдыкорган, Алматинская область → пилотные участки	1 день, сентябрь 2020
2	Пункт А (местонахождение эксперта) г.Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область → пилотные участки	2 дня, сентябрь 2020
3	Пункт А (местонахождение эксперта), г.Шымкент/Туркестан, Туркестанская область → пилотные участки	1 день, сентябрь 2020
	Всего:	4 дня в 2020 году
4	Пункт А (местонахождение эксперта), г.Шымкент/Туркестан, Туркестанская область → пилотные участки (проверка качества поставляемых материалов, проведение агротехнических мероприятий (подготовка почвы, посадка)	1 день, март 2021
5	Пункт А. (местонахождение эксперта) г.Алматы/Талдыкорган, Алматинская область → пилотные участки (проверка качества поставляемых материалов, проведение агротехнических мероприятий (подготовка почвы, посадка)	1 день, март 2021
6	Пункт А (местонахождение эксперта) г.Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область → пилотные участки (проверка качества поставляемых материалов, проведение агротехнических мероприятий (подготовка почвы, посадка)	2 дня, май 2021
7	Пункт А. (местонахождение эксперта) г.Шымкент/Туркестан, Туркестанская область → пилотные участки (мониторинговый выезд)	1 день, июль 2021
8	Пункт А. (местонахождение эксперта) г.Алматы/Талдыкорган, Алматинская область → пилотные участки (мониторинговый выезд)	1 день, июль 2021
9	Пункт А (местонахождение эксперта) г.Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область → пилотные участки (мониторинговый выезд)	2 дня, июль 2021
10	Пункт А. (местонахождение эксперта) г.Шымкент/Туркестан, Туркестанская область → пилотные участки (мониторинговый выезд)	1 день, октябрь 2021
11	Пункт А. (местонахождение эксперта) г.Алматы/Талдыкорган, Алматинская область → пилотные участки (мониторинговый выезд)	1 день, октябрь 2021
12	Пункт А (местонахождение эксперта) г.Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область → пилотные участки (мониторинговый выезд)	2 дня, октябрь 2021
	Всего:	12 дней, в 2021 году
13	Пункт А (местонахождение эксперта) → г.Нур-Султан, для организации и проведения Рабочего совещания разработке нормативных документов по частному лесоразведению	1 день, февраль 2022

14	Пункт А. (местонахождение эксперта) г.Шымкент/Туркестан, Туркестанская область → пилотные участки (мониторинговый выезд)	1 день, апрель 2022
15	Пункт А. (местонахождение эксперта) г.Алматы/Талдыкорган, Алматинская область → пилотные участки (мониторинговый выезд)	1 день, апрель 2022
16	Пункт А (местонахождение эксперта) г.Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область → пилотные участки (мониторинговый выезд)	2 дня, май 2022
17	Пункт А (местонахождение эксперта) → г.Нур-Султан, для организации и проведения Рабочего совещания по созданию онлайн базы данных по частному лесоразведению	1 день, июнь 2021
18	Пункт А. (местонахождение эксперта) г.Шымкент/Туркестан, Туркестанская область → пилотные участки (мониторинговый выезд)	1 день, июль 2022
19	Пункт А. (местонахождение эксперта) г.Алматы/Талдыкорган, Алматинская область → пилотные участки (мониторинговый выезд)	1 день, июль 2022
20	Пункт А (местонахождение эксперта) г.Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область → пилотные участки (мониторинговый выезд)	2 дня, июль 2022
21	Пункт А. (местонахождение эксперта) г.Шымкент/Туркестан, Туркестанская область → пилотные участки (мониторинговый выезд)	1 день, сентябрь 2022
22	Пункт А. (местонахождение эксперта) г.Алматы/Талдыкорган, Алматинская область → пилотные участки (мониторинговый выезд)	1 день, сентябрь 2022
23	Пункт А (местонахождение эксперта) г.Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область → пилотные участки (мониторинговый выезд)	2 дня, сентябрь 2022
24	Пункт А (местонахождение эксперта) → г.Нур-Султан, для организации, проведения и участия на Круглом столе по результатам проведенных работ	1 день, октябрь 2022
	Всего:	15 дней, в 2022 году
	Итого:	31 день

* - Цели, сроки/даты выездов будут уточнены после подписания договора.

* - Автотранспорт для осуществления выездов на пилотные участки по Алматинской и Восточно-Казахстанской областям будет предоставляться Проектом. Для осуществления поездок по Туркестанской области, необходимо предусмотреть аренду автотранспорта.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Высшее образование в области лесного хозяйства, наличие ученой степени (магистр\PhD) в области лесного хозяйства предпочтительно;
- Не менее 5-ти лет опыта работы в области лесного хозяйства, воспроизводства лесов и лесоразведения;
- Не менее 2-х лет опыта в реализации либо консультировании проектов по частному лесоразведению и плантационному выращиванию;
- Опыт участия в подготовке аналитических отчетов по международным практикам в области лесного сектора;
- Опыт в подготовке аналитических отчетов и презентационных материалов;
- Опыт работы с международными организациями приветствуется;
- Знание русского языка обязательно, знание казахского и английского приветствуется.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЦЕНОВЫХ (ФИНАНСОВЫХ) ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ОПЛАТА:

Вид договора, предусмотренный по данному виду работ\услуг – это договор с фиксированной ценой (на общую сумму), включающий в себя все расходы по выполнению работ\услуг (в данном случае, поденная ставка и транспортные расходы). Финансовое предложение кандидата должно включать все расходы, связанные с выполнением данных работ\услуг, а именно стоимость гонорара и транспортные расходы по поездкам, предусмотренных в рамках данного ТЗ. Оплата будет производиться траншами после удовлетворительного выполнения ожидаемых результатов, указанных в «Объеме работ» настоящего технического задания и по утверждению результатов менеджером проекта ПРООН в области сохранения биоразнообразия. Предложение должно быть подано в национальной валюте.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВКИ (ПРЕДЛОЖЕНИЯ):

Следующие документы должны быть приложены к заявке (предложению) и отправлены на procurement.kz@undp.org с указанием **Ref.2020-078** в теме письма не позднее 15:00 часов (время г. Нур-Султан) 17 июля 2020 г.:

- 1) Должным образом заполненное и подписанное письмо заявителя к ПРООН, подтверждающее его\ее интерес и готовность для задания индивидуального подрядчика (формат ПРООН);
- 2) Детальное Резюме, включающие в себя весь предыдущий опыт и навыки, релевантные для выполнения задания, а также всю необходимую контактную информацию (электронный адрес, телефон и т.д.);
- 3) Финансовое предложение должно включать все расходы по договору, с указанием подробной разбивки расходов согласно прилагаемой формы;
- 4) Документы, подтверждающие квалификацию Заявителя (дипломы, свидетельства о повышении квалификации, сертификаты о прохождении курсов).

КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ:

Для оценки квалификации кандидатов применяется метод кумулятивный анализа. При применении этого метода оценки договор заключается с тем экспертом, чье предложение оценено и определено как:

- а) соответствующее/приемлемое и
- б) получившее самый высокий балл по заранее определенным техническим и финансовым критериям:


* Удельный вес технических критериев: 70%

* Удельный вес финансовых критериев: 30%

Критерии	Удельное значение в %	Максимальный балл
<i>Техническая оценка</i>		
Высшее образование в области лесного хозяйства, наличие ученой степени (магистра\PhD) в области лесного хозяйства предпочтительно - степень бакалавра – 70 баллов; - степень магистра – 80 баллов; - степень доктора (PhD) – 100баллов	20%	100
Опыт работы в области лесного хозяйства, воспроизводства лесов и лесоразведения, не менее 5-ти лет: - 5 лет – 105 баллов; - 5-10 лет – 120 баллов; - более 10 лет – 150 баллов	30%	150
Опыт в реализации либо консультировании проектов по частному лесоразведению и плантационному выращиванию, не менее 2-х лет:	20%	100

- 2 года – 70 баллов; - 2-5 лет – 80 баллов; - более 5 лет – 100 баллов		
Наличие опыта в подготовке аналитических отчётов по международным практикам в области лесного сектора; Опыт в подготовке аналитических отчетов и презентационных материалов	10%	50
Наличие опыта работы с международными организациями	5%	25
Знание русского языка обязательно, знание казахского и английского приветствуется: - знание одного языка (казахский или английский) – 60 баллов, - знание двух языков (казахский и английский) – 75 баллов	15%	75
Общий балл технической оценки:	100%	500

СОА							
№Проекта	Компонент	Счет	Сумма	Фонд	№ Деп-та	Исполнительный Партнер	Донор
101043	Activity 2	71300					
Всего:							

СОГЛАСОВАНО:


Кертешев Талгат

Менеджер проектов ПРООН в области биоразнообразия

Дата: 06.07.2020



Арман Кашкинбеков

Руководитель Департамента устойчивого управления и урбанизаций

Дата: 06.07.2020