

**PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO  
ENMIENDA #1**

**REFERENCIA: 2816 UNEP 2020**

**Consultor/a Experto/a independiente para apoyar la implementación del proyecto avanzando con un enfoque regional hacia la movilidad eléctrica en América Latina en Asunción, Paraguay**

**Fecha: 22 de junio de 2020**

Se notifica a los consultores interesados, la siguiente enmienda aplicable al proceso de la referencia:

**1. En las páginas 9 y 10 de 28 del Aviso para el Proceso 2816 UNEP 2020:  
Donde Dice:**

**E. RESULTADOS ESPERADOS Y ENTREGABLES/PRODUCTOS**

Se espera que el consultor realice las tareas de recolección de datos y análisis de información de manera simultánea (entregables 1.1 y 2.1) en los primeros 4 meses de contrato. Todos los entregables formarán parte de un estudio regional que desarrollará el Coordinador regional para el proyecto GCF Readiness, de PNUMA; por lo que se espera el estricto cumplimiento de las fechas de entrega y el apoyo en el análisis de los mismos.

<b>Número</b>	<b>Entregable /Productos</b>	<b>Tiempo Estimado para Completar Tarea</b>	<b>Revisión y Aprobación Requerida (Indique el Cargo de la persona que va a revisar el producto y confirmará la aceptación)</b>
1	1.1 Línea de base nacional y evaluación de oportunidades, desafíos y necesidades de tecnología de la movilidad eléctrica.	4 meses desde el inicio del contrato	Coordinador regional para el proyecto GCF Readiness, UNEP
2	1.2 Informe con análisis de barreras específicas de cada país y recomendaciones para abordar las barreras a la adopción de movilidad eléctrica y facilitar la transición tecnológica.	2 meses tras la entrega del documento 2.1	Coordinador regional para el proyecto GCF Readiness, UNEP
3	1.3 Reporte del taller con la incorporación de las recomendaciones sugeridas por las partes consultadas	0.5 meses tras la entrega el documento 1.2	Coordinador regional para el proyecto GCF Readiness, UNEP
4	2.1 Análisis nacional con recomendaciones de políticas y marcos legales para acelerar la transición a la adopción de la movilidad eléctrica.	4 meses tras la entrega del documento 1.2	Coordinador regional para el proyecto GCF Readiness, UNEP
5	2.2 Análisis nacional con recomendaciones para modelos de negocio y adquisiciones para ampliar la adopción de la movilidad eléctrica, con un enfoque en el transporte de pasajeros y flotas de vehículos.	2 meses tras la entrega del documento 2.1	Coordinador regional para el proyecto GCF Readiness, UNEP
6	2.3 Reporte del taller/es con la incorporación de las recomendaciones sugeridas por las partes consultadas	0.5 meses tras la entrega del documento 2.2	Coordinador regional para el proyecto GCF Readiness, UNEP
7	2.4 Informe con el avance (i) la oficialización del grupo de trabajo en el país, (ii) el mecanismo de gobernanza y (iii) el plan de	4 meses tras la entrega del documento 2.3	Coordinador regional para el proyecto GCF Readiness, UNEP

	trabajo del grupo y propuesta de seguimiento.		
8	3.1 Reporte de las presentaciones e interacciones realizadas en la plataforma	1 mes tras la entrega del documento 2.4	Coordinador regional para el proyecto GCF Readiness, UNEP

### Cambia a:

#### E. RESULTADOS ESPERADOS Y ENTREGABLES/PRODUCTOS

Se espera que el consultor realice las tareas de recolección de datos y análisis de información de manera simultánea (entregables 1.1 y 2.1). Todos los entregables formarán parte de un estudio regional que desarrollará el Coordinador regional para el proyecto GCF Readiness, de PNUMA; por lo que se espera el estricto cumplimiento de las fechas de entrega y el apoyo en el análisis de los mismos.

Número	Entregable /Productos	Tiempo Estimado para Completar Tarea	Revisión y Aprobación Requerida (Indique el Cargo de la persona que va a revisar el producto y confirmará la aceptación )
1	1.1 Línea de base nacional y evaluación de oportunidades, desafíos y necesidades de tecnología de la movilidad eléctrica.	4 meses desde el inicio del contrato	Coordinador regional para el proyecto GCF Readiness, UNEP
2	1.2 Informe con análisis de barreras específicas de cada país y recomendaciones para abordar las barreras a la adopción de movilidad eléctrica y facilitar la transición tecnológica.	2 meses tras la entrega del documento 2.1	Coordinador regional para el proyecto GCF Readiness, UNEP
3	1.3 Reporte del taller con la incorporación de las recomendaciones sugeridas por las partes consultadas	0.5 meses tras la entrega el documento 1.2	Coordinador regional para el proyecto GCF Readiness, UNEP
4	2.1 Análisis nacional con recomendaciones de políticas y marcos legales para acelerar la transición a la adopción de la movilidad eléctrica.	2 meses tras la entrega del documento 1.1	Coordinador regional para el proyecto GCF Readiness, UNEP
5	2.2 Análisis nacional con recomendaciones para modelos de negocio y adquisiciones para ampliar la adopción de la movilidad eléctrica, con un enfoque en el transporte de pasajeros y flotas de vehículos.	2 meses tras la entrega del documento 2.1	Coordinador regional para el proyecto GCF Readiness, UNEP
6	2.3 Reporte del taller/es con la incorporación de las recomendaciones sugeridas por las partes consultadas	0.5 meses tras la entrega del documento 2.2	Coordinador regional para el proyecto GCF Readiness, UNEP
7	2.4 Informe con el avance (i) la oficialización del grupo de trabajo en el país, (ii) el mecanismo de gobernanza y (iii) el plan de trabajo del grupo y propuesta de seguimiento.	4 meses tras la entrega del documento 2.3	Coordinador regional para el proyecto GCF Readiness, UNEP
8	3.1 Reporte de las presentaciones e interacciones realizadas en la plataforma	2 mes tras la entrega del documento 2.4	Coordinador regional para el proyecto GCF Readiness, UNEP