

Santiago, 21 de octubre de 2020

ENMIENDA "A" AL PROCESO CHL/SDP/130/2019 "Plataforma LMS Y Cursos E-Learning para el Proyecto Red de Apoyo a Las Personas Mayores. Plataforma Nodo"

Estimado/a Proponente:

Informamos que se emite una Enmienda que modifica el siguiente texto de la SDP:

Donde dice duración de contrato de 42 semanas, debe decir 57 semanas desde inicio de este.

Por lo tanto, tener en cuenta los siguientes los plazos:

ANEXO I

• Relación y descripción de los productos esperados:

PRODUCTO 1:	Documento de especificaciones técnicas para la creación
	de Plataforma LMS y Cursos E-Learning
PRODUCTO 2:	Instalación inicial y configuración de la plataforma LMS y
	diseño instruccional de 4 cursos e- learning.
PRODUCTO 3:	Diseño multimedia de 4 cursos e-learning
PRODUCTO 4	Montaje de cursos en ambiente productivo de la
	plataforma LMS para lanzamiento.
PRODUCTO 5	Servicio de administración y soporte de la plataforma LMS
	por 12 meses

• Frecuencia de Informes:

PRODUCTO 1:	2 semanas desde el inicio del contrato
Especificaciones técnicas	
PRODUCTO 2: Instalación	8 semanas desde el inicio del contrato
inicial y configuración de la	
plataforma LMS y diseño	
instruccional de 4 cursos e-	
learning.	
PRODUCTO 3: Diseño	12 semanas desde el inicio del contrato
multimedia de 4 cursos e	
learning	
PRODUCTO 4: Montaje de	16 semanas desde el inicio del contrato
cursos	

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo



PRODUCTO 5: Soporte	у	55 semanas desde el inicio del contrato
administración LMS		

Duració trabajos	n prevista de los	57 semanas desde la firma del contrato por ambas partes, 55 semanas para la ejecución y 2 semanas para la revisión final y pago de última cuota
		última cuota.

Fecha de terminación máxima	Diciembre 2021
-----------------------------	----------------

• Calendario de ejecución, indicando desglose y calendario de actividades y subactividades

PRODUCTO	FECHA ESTIMADA	MONTO DEL PAGO (%)
1. Especificaciones Técnicas	2 semanas	0%
 Instalación inicial y configuración de la plataforma LMS y diseño instruccional de 4 cursos e- learning. 	8 semanas	15%
Diseño multimedia de 4 cursos e learning	12 semanas	20%
4. Montaje de cursos	16 semanas	35%
5. Soporte y administración LMS	55 semanas	30%
TOTAL	55 semanas	100 %

• Condiciones de pago

	PRODUCTO	FECHA PAGO	MONTO DEL PAGO (%)
1.	Especificaciones Técnicas	N/A	0%
2.	Instalación inicial y configuración de la plataforma LMS y diseño instruccional de 4 cursos e- learning.	10 semanas	15%
3.	Diseño multimedia de 4 cursos e learning	14 semanas	20%
4.	Montaje de cursos	18 Semanas	35%



5. Soporte y administración LMS	57 semanas	30%
TOTAL	57 semanas	100 %

ANEXO IV:

- 16 semanas para el desarrollo de la plataforma LMS y los cursos e-learning.
- 41 semanas de servicios de administración y soporte una vez lanzada la plataforma con los cursos elearning.

Duración total de la propuesta 57 semanas

3.4 Resumen de Productos Plazos y Pagos

PRODUCTO	FECHA ESTIMADA	FECHA PAGO	MONTO DEL PAGO (%)
1. Especificaciones Técnicas	2 semanas	N/A	0%
 Instalación inicial y configuración de la plataforma LMS y diseño instruccional de 4 cursos e- learning. 	8 semanas	10 semanas	15%
3. Diseño multimedia de 4 cursos e learning	12 semanas	14 semanas	20%
4. Montaje de cursos	16 semanas	18 Semanas	35%
5. Soporte y administración LMS	55 semanas	57 semanas	30%
TOTAL	55 semanas	57 semanas	100 %



UNIDAD DE ADQUISICIONES - PNUD CHILE