КРУГ ОБЯЗАННОСТЕЙ	
Наименование должности:	Консультант по научной координации реализации мероприятий проекта
Тип работы:	Консультант / Индивидуальный контракт / национальный
Офис/Проект:	Проект международной технической помощи ПРООН-ГЭФ «Устойчивое управление лесными и водно-болотными экосистемами для достижения многоцелевых преимуществ», № 96096
Условия работы:	Дистанционно Частичная занятость Кандидат не должен иметь ограничений для работы по совместительству.
Продолжительность контракта:	05/03/2021 – 15/12/2021 (ориентировочно 165 рабочих дней) Частичная занятость Кандидат не должен иметь ограничений для работы по совместительству.
Маршрут командировок:	Планируются следующие командировки: 1. 2 командировки по 2 дня на проектную территорию Званец, Дрогичинский район Брестская область; 2. 2 командировки по 2 дня на проектную территорию Спорово, Березовский район Брестская область; 3. 1 командировка на 2 дня по проектным территориям в Витебской и Гродненской областям; 4. 2 командировки по 2 дня на проектную территорию Погост, Житковичский район Гомельская область В случае возникновения необходимости в других командировках, командировочные расходы компенсируются консультанту по итогам предоставления формы F10 и других документов, подтверждающих расходы, согласно правилам ПРООН. Командировки должны быть предварительно согласованы ПРООН.
Условия оплаты:	Фиксированное вознаграждение. Оплата будет произведена согласно финансовому предложению после приемки выполненных работ Непосредственным руководителем в соответствии с сертификатом об оплате (Certification for Payment) согласно следующему графику 1 этап – 30 % от суммы контракта после выполнения Результата 1 и утверждения соответствующего отчета, 2 этап – 30 % от суммы контракта после выполнения Результата 2 и утверждения соответствующего отчета, 3 этап – 40 % от суммы контракта после выполнения Результата 3 и утверждения соответствующего отчета,
Квалификационные требования:	– Высшее образование в области охраны окружающей среды, управления природными ресурсами, экономики или иной смежной области; – Опыт работы в области, связанной с сохранением биологического разнообразия, адаптацией к изменению

	климата, управлением водно-болотными экосистемами или другой смежной области - не менее 7 лет. – Наличие не менее 5 научных публикаций в области, связанной с сохранением биологического разнообразия, адаптацией к изменению климата, управлением водно-болотными экосистемами или другой смежной области; – Опыт работы в качестве эксперта в проектах международной технической помощи в области адаптации экосистем к изменению климата, сохранения биологического биоразнообразия, улучшения управления водными ресурсами или иной смежной области является преимуществом; – Опыт участия в разработке стратегических документов в области сохранения биологического и ландшафтного разнообразия Республики Беларусь, охраны и устойчивого использования торфяников или других смежных областях, что подтверждается не менее 3 соответствующими документами;
Профессиональные навыки:	– Навыки написания аналитических отчетов на профессиональном уровне, что подтверждается опытом подготовки аналитических документов (не менее 3 примеров); – Навыки подготовки технических заданий, технических спецификаций для организации и проведения тендеров, что подтверждается предыдущим опытом работы
Непосредственный руководитель:	Руководитель проекта ПРООН-ГЭФ «Устойчивое управление лесными и водно-болотными экосистемами для достижения многоцелевых преимуществ» № 96096.

Краткая информация о проекте в контексте данной работы:

ПРООН и Глобальный экологический фонд (ГЭФ) выполняют проект в области сохранения биоразнообразия и устойчивого развития «Устойчивое управление лесными и водно-болотными экосистемами для достижения многоцелевых преимуществ». Цель проекта - способствовать изменениям в управлении лесами и водно-болотными угодьями на ключевых территориях для сохранения биоразнообразия и за их пределами с целью обеспечить механизмы управления финансово более устойчивыми и более эффективными. Акцент проекта направлен, как на ключевые территории для сохранения биоразнообразия, так и на окружающие ландшафты. Проект направлен на внедрение ориентированных на сохранение и финансово самодостаточных подходов к управлению лесами и водно-болотными угодьями, которые являются ключевыми для сохранения биоразнообразия международного значения и важны для климата и целостности земель как на охраняемых территориях, так и за их пределами. Это также предполагает увеличение опыта и знаний о новаторских мерах по восстановлению среды обитания и устранению наиболее значительных угроз для глобально угрожаемых видов; мониторинг эффективности мероприятий проекта.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси является национальным исполнительным агентством проекта.

Цель работы:

Целью данного задания является оказание научной и организационной поддержки группе управления проектом для обеспечения реализации мероприятий проекта в соответствии у утвержденным годовым планом работ и достижения намеченных результатов в соответствии с Проектным документом и планом работ на 2021 год.

Основные задачи:

Мониторинг реализации мероприятий утвержденного годового плана работ по проекту на 2021 г. и подготовка предложений по его корректировке при необходимости, участие в работе заседаний Комитета по управлению проектом в качестве приглашенного.

Организация взаимодействия проекта с министерствами, другими заинтересованными сторонами и партнерами проекта, включая различные международные и национальные проекты, направленные на решение проблем устойчивого использования торфяников.

Подготовка технических заданий для экспертов, специалистов и субподрядчиков, их согласование и ведение мониторинга за ходом реализации заключенных контрактов.

Координация работ экспертов и организаций по выполнению мероприятий проекта, запланированных на 2021 год, в соответствии с техническими заданиями.

Мониторинг достижения результатов проекта (состояние популяций видов-индикаторов биоразнообразия на пилотных участках), указанных в логической матрице проекта, при выполнении мероприятий проекта.

Контроль качества исследований, проводимых в рамках проекта: научная экспертиза отчетов экспертов проекта и организаций исполнителей, внесение необходимых комментариев и рекомендаций для обеспечения качества отчетов, подготовка научных заключений о качестве отчетов.

Сбор и анализ тематической научно-организационной информации по реализации мероприятий проекта, подготовка тематических разделов для PIR 2021 и APR 2021, подготовка тематических разделов для отчета в Минэкономики.

Подготовка предложений для включения в проект годового плана работ на 2022 г.

Консультирование специалистов проекта по вопросам, связанным с научным обеспечением реализации мероприятий утвержденного годового плана работ.

Представление научных результатов проекта на семинарах, информационных кампаниях, интервью и других мероприятиях по повышению осведомленности и распространению опыта проекта с целью продвижения проекта на национальном и международном уровнях.

Ожидаемые результаты:

Результат 1 (до 31 мая 2021 года, ориентировочно 55 дней)

Planned Targets	**Target delivery**
Организация взаимодействия проекта с министерствами, другими заинтересованными сторонами и партнерами проекта, включая различные международные и национальные проекты, направленные на решение проблем устойчивого использования торфяников.	- Проведены обсуждения плана работ и обмен опытом по выполнению транслокации вертлявой камышевки на болото Сервечь с проектом Life, международной группой по вертлявой камышевке (AWCT) - Проведено обсуждение с Минприроды, International Mire Conservation Groupe (IMCG) результатов выполнения пилотного задания по разработке Реестра торфяников, разработаны рекомендации по совершенствованию Реестра.
Подготовка технических заданий для экспертов, специалистов и субподрядчиков, их согласование и ведение мониторинга за ходом реализации заключенных контрактов.	Разработаны и согласованы с Минприроды технические задания на следующие мероприятия проекта: - Обновление планов управления заказниками "Споровский" и "Званец"; - Закупка устройства для кошения и вязания в снопы тростника для организации устойчивого использования биомассы; - Разработка бизнес-планов для заказников Споровский и Званец по рентабельному

	использованию растительной биомассы болот на основе опыта практической работы; - Оснащение информационно-образовательного центра по Туровскому лугу; - Улучшение условий гнездования для большого подорлика и других редких видов птиц в заказниках Ольманские болота, Званец, Споровский; - Разработка нормативного акта по использованию управляемого выжигания для предупреждения весенних пожаров и управления ценными биотопами.
Сбор и анализ тематической научно-организационной информации по реализации мероприятий проекта, подготовка тематических разделов для PIR 2021 и APR 2021, подготовка тематических разделов для отчета в Минэкономики.	Собрана и проанализирована научная информация по результатам реализации проекта и подготовлены тематические разделы PIR 2021 и отчета в Минэкономики за 2020 г.

Результат 2 (до 31 сентября 2021 года, ориентировочно 55 дней)

Planned Targets	Target delivery
Организация взаимодействия проекта с министерствами, другими заинтересованными сторонами и партнерами проекта, включая различные международные и национальные проекты, направленные на решение проблем устойчивого использования торфяников	Проведено обсуждение с Минлесхозом формата и содержания Схемы устойчивого использования гидролесомелиоративных систем на землях лесного фонда (257 000 га) с определением направлений их использования.
Координация работ экспертов и организаций по выполнению мероприятий проекта, запланированных на 2021 год, в соответствии с техническими заданиями	Обеспечена координация работ экспертов и организаций по выполнению следующих заданий проекта: - обновление планов управления заказниками Споровский и Званец; - разработка нормативного акта по использованию управляемого сжигания для предупреждения весенних пожаров и управления ценными биотопами; - проведение управляемого выжигания в заказнике Званец; - разработка Схемы устойчивого использования гидролесомелиоративных систем на землях лесного фонда (257 000 га) с определением направлений их использования; - проведение инвентаризации ключевых местообитаний мало изученных ГУВ;

	- реализация пилотных мероприятий по устранению угроз для наиболее значимых популяций ГУВ и оптимизации ключевых местообитаний; - совершенствование законодательства по вопросам охраны видов диких животных и дикорастущих растений, находящихся под угрозой глобального исчезновения; - выполнение транслокации вертлявой камышевки для создания стабильной популяции в заказнике Сервечь.
Представление научных результатов проекта на семинарах, информационных кампаниях, интервью и других мероприятиях по повышению осведомленности и распространению опыта проекта с целью продвижения проекта на национальном и международном уровнях.	Подготовлены программы и принято участие в семинарах, пресс-турах, информационных компаниях по распространению опыта проекта: - Пресс-тур по тематике устранения угроз для наиболее значимых видов и популяций ГУВ (вселение крапчатого суслика, восстановление мест обитания вертлявой камышевки); - Медиа-проект по экологической реабилитации неэффективно осушенных лесных торфяников (на примере Докудовского торфяника); - Медиа-проект о новых тенденциях развития экотуризма (на базе заказника Званец);

Результат 3 (до 15 декабря 2021 года, ориентировочно 55 дней)

Planned Targets	Target delivery
Подготовка предложений для включения в проект годового плана работ на 2022 г.	Годовой план работ (DAWP) по проекту на 2022 год подготовлен и утвержден ПРООН и Минприроды. .
Контроль качества исследований, проводимых в рамках проекта: научная экспертиза отчетов экспертов проекта и организаций исполнителей, внесение необходимых комментариев и рекомендаций для обеспечения качества отчетов, подготовка научных заключений о качестве отчетов.	Выполнена научная экспертиза отчетов экспертов проекта и организаций исполнителей, внесены необходимые комментарии и рекомендации для обеспечения качества отчетов, подготовлены научные заключения о качестве отчетов по следующим заданиям: - обновление планов управления заказниками Споровский и Званец; - разработка нормативного акта по использованию управляемого сжигания для предупреждения весенних пожаров и управления ценными биотопами; - разработка Схемы устойчивого использования гидролесомелиоративных систем на землях лесного фонда (257 000 га) с определением направлений их использования;

	- проведение инвентаризации ключевых местообитаний мало изученных ГУВ; - реализация пилотных мероприятий по устранению угроз для наиболее значимых популяций ГУВ и оптимизации ключевых местообитаний; -совершенствование законодательства по вопросам охраны видов диких животных и дикорастущих растений, находящихся под угрозой глобального исчезновения; - выполнение транслокации вертлявой камышевки для создания стабильной популяции в заказнике Сервечь.
Представление научных результатов проекта на семинарах, информационных кампаниях, интервью и других мероприятиях по повышению осведомленности и распространению опыта проекта с целью продвижения проекта на национальном и международном уровнях.	Подготовлены программы и принято участие в семинарах, пресс-турах, информационных компаниях по распространению опыта проекта: - практический семинар по технологии использования пойменных земель для разведения мясного скота, разработанной на основе опыта работ по проекту; - медиа-проект по позиционированию устойчивого использования пойменных лугов Припяти. - представление результатов и обмен опытом транслокации вертлявой камышевки на болото Сервечь на координационном совете проекта Лайф и Aquatic Warbler Conservation Team (AWCT)
Сбор и анализ тематической научно-организационной информации по реализации мероприятий проекта, подготовка тематических разделов для PIR 2021 и APR 2021, подготовка тематических разделов для отчета в Минэкономики.	Собрана и проанализирована научная информация по результатам реализации проекта и подготовлены тематические разделы APR 2021 г.

Индикаторы выполнения:

В таблице приведены основные результаты указанной выше деятельности, по итогам достижения которых консультант составляет соответствующие официальные отчеты. Эти отчеты должны быть представлены в указанные ниже сроки в Группу по управлению проектом «Ветландс2», ПРООН для одобрения. Оплата по итогам достижения соответствующего результата будет произведена после утверждения отчета руководителем проекта.

№	Результаты	Содержание и размер отчета	Срок сдачи отчета

1.	Результат 1	Отчет, содержащий: отчеты о проведенных рабочих встречах; технические задания и спецификации для экспертов, специалистов и субподрядчиков.	31.04.2021
2.	Результат 2	Отчет, содержащий: отчеты о проведенных рабочих встречах; отчеты о координации работ экспертов и организаций по выполнению мероприятий проекта; разработанные программы семинаров; презентации.	30.09.2021
3.	Результат 3	Отчет содержащий: отчеты о проведенных рабочих встречах; отчеты о научной экспертизе отчетов экспертов проекта и организаций исполнителей (заключения о качестве отчетов, комментарии и рекомендации для обеспечения качества отчетов); разработанные программы семинаров; презентации.	15.12.2021

Подпись руководителя:

Подпись нанимаемого: