

SDP-07-2022

**Solicitud de una solución tecnológica integral para la implementación y puesta en funcionamiento de un sistema de planificación de recursos institucionales (ERP)
Enmienda No. 2**

30/09/2022

1. Se modifica Entregables y calendario/resultados previstos

En lugar de leerse:

No. De Pago	Requisito de Pago	Producto	Tiempo entrega
Primero	Con la firma del Contrato		
Segundo	Con la entrega en final de hitos del producto 1	PRODUCTO 1 – Implementación módulos bases (finanzas, presupuesto, nómina y registro)	20 semana totales a la firma del contrato
Tercero	Con la entrega en final de hitos del producto 2	PRODUCTO 2 – Implementación módulos: Administración y Operaciones, demás módulos de Gestión Humana	20 semanas a partir de la entrega del producto 1
Cuarto	Con la entrega en final del módulo de auditoria	PRODUCTO 2 – Implementación módulos: Auditoria	10 semanas 20 semanas a partir de la entrega del producto 2
Quinto	Con la entrega en final del módulo de Planificación	PRODUCTO 3 – Implementación módulos: Planificación	10 semanas a partir del tercer producto 2b
Sexto	Con la entrega en final de hitos del producto 3 Implementación filiales	PRODUCTO 3 – la implementación e Integración de las filiales ENJ y RI	28 semanas a partir del tercer producto 3a
Séptimo	En producción todos los módulos y especificaciones contratadas	Cierre del proyecto	96 semana desde la firma del contrato semanas a partir del tercer producto 3b

Se leerá:

No. De Pag	Requisito de Pago	Producto	Tiempo entrega
Primero	Con la firma del Contrato		
Segundo	Con la entrega en final de hitos del producto 1	PRODUCTO 1 – Implementación módulos finanzas, presupuesto, nómina y registro)	20 semana totales a la firma del contrato
Tercero	Con la entrega en final de hitos del producto 2	PRODUCTO 2 a– Implementación módulos: Administración y Operaciones, demás módulos de Gestión Humana	20 semanas a partir de la entrega del producto 1
Cuarto	Con la entrega en final del módulo de auditoria	PRODUCTO 2b – Implementación módulos: Auditoria	10 semanas a partir de la entrega del producto 2a
Quinto	Con la entrega en final del módulo de Planificación	PRODUCTO 3a – Implementación módulos: Planificación	10 semanas a partir del tercer producto 2b
Sexto	Con la entrega en final de hitos del producto 3 Implementación filiales	PRODUCTO 3b – la implementación e Integración de las filiales ENJ y RI	28 semanas a partir del tercer producto 3a
Séptimo	En producción todos los módulos y especificaciones contratadas	Cierre del proyecto	96 semana desde la firma del contrato semanas a partir del tercer producto 3b

2. Se modifica Indicadores clave de rendimiento y nivel de servicio

En lugar de leerse:

Producto	Indicador de aceptación
PRODUCTO 1 – Implementación módulos bases (finanzas, presupuesto, nómina y registro)	Informe de avance y trabajos realizados en del producto 1, además de realizar pruebas de aceptación de usuario, ambos documentos debidamente aceptados y firmados por los usuarios definidos por el Poder Judicial.
PRODUCTO 2 – Implementación módulos: Administración y Operaciones, demás módulos de Gestión Humana	Informe de avance y trabajos realizados en del producto 2, además de realizar pruebas de aceptación de usuario, ambos documentos debidamente aceptados y firmados por los usuarios definidos por el Poder Judicial.
PRODUCTO 2 – Implementación módulos: Auditoría	Informe de avance y trabajos realizados en del producto 3, además de realizar pruebas de aceptación de usuario, ambos documentos debidamente aceptados y firmados por los usuarios definidos por el Poder Judicial.
PRODUCTO 3 – Implementación módulos: Planificación	Informe de avance y trabajos realizados en del producto 4, además de realizar pruebas de aceptación de usuario, ambos documentos debidamente aceptados y firmados por los usuarios definidos por el Poder Judicial.
PRODUCTO 3 – la implementación e Integración de las filiales ENJ y RI	Informe de avance y trabajos realizados en del producto 5, además de realizar pruebas de aceptación de usuario, ambos documentos debidamente aceptados y firmados por los usuarios definidos por el Poder Judicial.
Cierre del proyecto	Informe debidamente firmado por las instancias del Poder Judicial

Se leerá:

Producto	Indicador de aceptación
PRODUCTO 1 – Implementación módulos bases (finanzas, presupuesto, nómina y registro)	Informe de avance y trabajos realizados en del producto 1, además de realizar pruebas de aceptación de usuario, ambos documentos debidamente aceptados y firmados por los usuarios definidos por el Poder Judicial.
PRODUCTO 2 a– Implementación módulos: Administración y Operaciones, demás módulos de Gestión Humana	Informe de avance y trabajos realizados en del producto 2, además de realizar pruebas de aceptación de usuario, ambos documentos debidamente aceptados y firmados por los usuarios definidos por el Poder Judicial.
PRODUCTO 2b – Implementación módulos: Auditoría	Informe de avance y trabajos realizados en del producto 3, además de realizar pruebas de aceptación de usuario, ambos documentos debidamente aceptados y firmados por los usuarios definidos por el Poder Judicial.
PRODUCTO 3a – Implementación módulos: Planificación	Informe de avance y trabajos realizados en del producto 4, además de realizar pruebas de aceptación de usuario, ambos documentos debidamente aceptados y firmados por los usuarios definidos por el Poder Judicial.
PRODUCTO 3b – la implementación e Integración de las filiales ENJ y RI	Informe de avance y trabajos realizados en del producto 5, además de realizar pruebas de aceptación de usuario, ambos documentos debidamente aceptados y firmados por los usuarios definidos por el Poder Judicial.
Cierre del proyecto	Informe debidamente firmado por las instancias del Poder Judicial

3. Se modifica precio y cronograma de pagos

En lugar de leerse:

No. De Pago	% de Pago	Requisito de Pago	Producto
Primero	10%	Con la firma del Contrato	
Segundo	20%	Con la entrega en final de hitos del producto 1	PRODUCTO 1 – Implementación módulos bases (finanzas, presupuesto, nómina y registro)
Tercero	20%	Con la entrega en final de hitos del producto 2	PRODUCTO 2 – Implementación módulos: Administración y Operaciones, demás módulos de Gestión Humana
Cuarto	10%	Con la entrega en final del módulo de auditoria	PRODUCTO 2 – Implementación módulos: Auditoria
Quinto	10%	Con la entrega en final del módulo de Planificación	PRODUCTO 3 – Implementación módulos: Planificación
Sexto	15%	Con la entrega en final de hitos del producto 3 Implementación filiales	PRODUCTO 3 – la implementación e Integración de las filiales ENJ y RI
Séptimo	15%	En producción todos los módulos y especificaciones contratadas	Cierre del proyecto

Se leerá:

No. De Pago	% de Pago	Requisito de Pago	Producto
Primero	10%	Con la firma del Contrato	
Segundo	20%	Con la entrega en final de hitos del producto 1	PRODUCTO 1 – Implementación módulos bases (finanzas, presupuesto, nómina y registro)
Tercero	20%	Con la entrega en final de hitos del producto 2	PRODUCTO 2 a– Implementación módulos: Administración y Operaciones, demás módulos de Gestión Humana
Cuarto	10%	Con la entrega en final del módulo de auditoria	PRODUCTO 2b – Implementación módulos: Auditoria
Quinto	10%	Con la entrega en final del módulo de Planificación	PRODUCTO 3a – Implementación módulos: Planificación
Sexto	15%	Con la entrega en final de hitos del producto 3b Implementación filiales	PRODUCTO 3b – la implementación e Integración de las filiales ENJ y RI
Séptimo	15%	En producción todos los módulos y especificaciones contratadas	Cierre del proyecto

Toda referencia relacionada a Entregables y calendario/resultados previstos, Indicadores clave de rendimiento y nivel de servicio y Precio y cronograma de pagos para el presente proceso quedará afectada por la presente enmienda.

UNIDAD DE ADQUISICIONES

=====Ultima línea=====