

## PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

### ENMIENDA # 2

**REFERENCIA: 8851 PAN 2017 - SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS AGROFORESTALES EN LA CUENCA DE RÍO INDIO Y ÁREAS ALEDAÑAS (ENTRE LA CUENCA DE RÍO INDIO Y DESEMBOCADURA DEL RÍO CHAGRES) – EN LAS COMUNIDADES DE COSTA ABAJO DE COLÓN, LA ENCANTADITA Y LAS CRUCES.**

Fecha: 16 de febrero de 2017

---

Se notifica a las empresas interesadas, la siguiente enmienda aplicable al proceso de la referencia:

### DONDE DICE:

<b>Producto 11.</b> Informe de avance que incluya la conclusión de la octava limpieza y control de plagas, tercera fertilización y la tercera capacitación (control de broca y elaboración de trampas control de broca modalidad fomento) y entrega y confección de 300 trampas a los productores (15 has) asegurándose que se hayan colocado de forma correcta en las parcelas y el reabastecimiento dos veces de 200 trampas con el atrayente.	Veintiocho (28) meses a partir de la orden de proceder.	PNUD y ACP
<b>Producto 12.</b> Informe de avance que incluya la conclusión de la Novena limpieza, control de plagas, el reabastecimiento dos veces de 500 trampas (25 has, fomento y renovación) con el atrayente y la cuarta capacitación (rendimiento, comercialización, utilización de subproductos).	Treinta y dos (32) meses a partir de la orden de proceder.	PNUD y ACP
<b>Producto 13.</b> <u>Informe Final impreso, con la sistematización de la experiencia, equidad de</u>	Treinta y seis (36) meses a partir de	PNUD y

<p><b><u>género, identificando enseñanzas y lecciones aprendidas, especies utilizadas, cantidad, nombre común y científico, fotos de seguimiento (inicio y final) datos georreferenciados del área (UTM, WGS 84) y que incluya la décima limpieza, control de plagas y enfermedades y el reabastecimiento dos veces de 500 trampas (25 has, fomento y renovación).</u></b></p>	<p>la orden de proceder.</p>	<p>ACP</p>
--	------------------------------	------------

### CAMBIA A:

<p><b>Producto 11.</b> Informe de avance que incluya la conclusión de la octava limpieza, <b>plateo</b> y control de plagas, tercera fertilización y la tercera capacitación (control de broca y elaboración de trampas control de broca modalidad fomento) y entrega y confección de 300 trampas a los productores (15 has) asegurándose que se hayan colocado de forma correcta en las parcelas y el reabastecimiento dos veces de 200 trampas con el atrayente.</p>	<p>Veintiocho (28) meses a partir de la orden de proceder.</p>	<p>PNUD y ACP</p>
<p>Producto 12. Informe de avance que incluya la conclusión de la Novena limpieza, <b>plateo</b>, control de plagas, el reabastecimiento dos veces de 500 trampas (25 has, fomento y renovación) con el atrayente y la cuarta capacitación (rendimiento, comercialización, utilización de subproductos).</p>	<p>Treinta y dos (32) meses a partir de la orden de proceder.</p>	<p>PNUD y ACP</p>
<p>En el producto 13 se indica: Informe Final impreso, con la sistematización de la experiencia, equidad de género, identificando enseñanzas y lecciones aprendidas, especies utilizadas, cantidad, nombre común y científico, fotos de</p>	<p>Treinta y seis (36) meses a partir de la orden de proceder.</p>	<p>PNUD y ACP</p>

<p>seguimiento (inicio y final) datos georreferenciados del área (UTM, WGS 84) <b><u>y que incluya la décima limpieza</u></b>, control de plagas y enfermedades y el reabastecimiento dos veces de 500 trampas (25 has, fomento y renovación). Ya se encuentra incluida la décima limpieza en este producto.</p>		
--	--	--

**Pregunta: 1. Cuantas limpiezas y plateos son?**

En la página 51 del pliego de cargos nos indica que en el establecimiento se realizaran 2 limpiezas y 2 plateos y en el mantenimiento se realizaran 8 limpiezas y 6 plateos. Esto nos da un total de 10 limpiezas y 8 plateos. Sin embargo en los productos tenemos solo 9 limpiezas y 6 plateos distribuidos así:

**Producto 3- Primera limpieza**

**Producto 5- Segunda limpieza y plateo (1)**

**Producto 6- Tercera limpieza y plateo (2)**

**Producto 7- Cuarta limpieza y plateo (3)**

**Producto 8- Quinta limpieza y plateo (4)**

**Producto 9- Sexta limpieza y plateo (5)**

**Producto 10- Séptima limpieza y plateo (6)**

**Producto 11- Octava limpieza**

**Producto 12- Novena limpieza**

**Respuesta:** Los productos 11 y 12 hacemos corrección con referencia al plateo y quedan de la siguiente forma:

**Pregunta: 2. Podemos utilizar el mismo coordinador que sometimos para otra licitación con el PNUD?**

**Hacemos esta pregunta ya que la función de coordinador no es obligatoria de tiempo completo en el proyecto, por lo que una misma persona podría hacer el trabajo de coordinador de dos proyectos, en el caso de salir beneficiada la empresa en ambas licitaciones.**

**Respuesta:** Si, se puede utilizar el mismo coordinador de resultar la misma empresa seleccionada para ambos proyectos.

**Fin de la aclaratoria.**