REHABILITATION DES RESEAUX DE RADIOCOMMUNICATION DE LA POLICE NATIONALE AVEC SERVICES INSTALLATION, DE MISE EN ŒUVRE ET FORMATION EN DEUX (2) LOTS

LOT 1 :

Acquisition de matériels pour Aménagement de salle Radio, acquisition d'équipement DMR avec service d'installation, de mise en œuvre et de formation

LOT 2 :

Câblage reseau informatique et fourniture de terminaux de la salle de formation de la direction des transmissions et des systèmes d'information (DTSI)

RECAPITULATIF DES DEMANDES DE CLARIFICATION date : 13/072017

N°	QUESTIONS	REPONSES
01	Dans l'item 1.1 vous parlez de 3 relais SLR8000 et dans l'Item 1.1.1.1 de 2 relais SLR8000. Merci de confirmer si c'est 2 ou 3 relais que vous voulez ?	Merci de considérer la quantité deux (2) relais SLR8000 telle que prescrite dans l'architecture network décrit dans le DAO.
02	Pouvez-vous nous confirmer que vous voulez un WAVE 5000 car vous en parlez dans la formation mais il n'y a pas de description page 39 du DAO	La description du système WAVE 5000 est dans le tableau de prix. La description est standard des de toutes les applications système d'interopérabilité. Nous n'avons pas jugé utile de faire une description détaillée pour ne pas restreindre le champ d'action de chaque soumissionnaire. Notre objectif c'est d'avoir le maximum et la meilleure solution.
03	Pouvez-vous nous confirmer l'INCOTERM à appliquer ? Qui paye les frais de transit ?	Le PNUD ne paie pas de droits de douanes ni de taxes. INCOTERM : CAF Les frais de transit sont à la charge du soumissionnaire
04	Le marché et bien exonéré de douanes ?	Le marché est exonéré de TVA. Les frais de douanes sont à la charge de chaque soumissionnaire

05	**-1. LES DELAIS DE REALISATION** **L'appel d'offres mentionne un délai de contrat de 45 jours.** **Ce délai était de 75 jours sur le précédent AO…** **Le travail et l'approvisionnement du matériel étant identique, le réglage des duplexeurs ne pouvant se faire en moins de 30 jours, le matériel étant soumis à une licence de Biens à Double Usage, il nous semblerait préférable de considérer un délai de réalisation de 60 jours….** **Accepteriez-vous ce délai ?**	Sur la question du délai, les <u>45 jrs sont fermes,</u> merci de le respecter. Nous sommes tenues de respecter ce délai pour la réussite du projet.
06	**-2. ABONNEMENT INTERNET** **page 26 du DAO - objectif fourniture abonnement Internet pour accéder portail de la Police. Mais cet Item ne fait pas partie du tableau des prix.** **Merci de nous dire si nous devons le fournir ; si oui durée et conditions de l'abonnement ?**	Ce descriptif concerne le lot 2. Pour le lot 1 les soumissionnaires ne sont pas invités à proposer une connexion internet même si cela est nécessaire pour les liens VPN des sites distants, dans le cas du monitoring via TRBOnet WATCH et autres.