

**REHABILITATION DES RESEAUX DE RADIOCOMMUNICATION DE LA POLICE NATIONALE AVEC SERVICES
INSTALLATION, DE MISE EN ŒUVRE ET FORMATION EN DEUX (2) LOTS**

LOT 1 :

**Acquisition de matériels pour Aménagement de salle Radio, acquisition d'équipement DMR avec service
d'installation, de mise en œuvre et de formation**

LOT 2 :

**Câblage réseau informatique et fourniture de terminaux de la salle de formation de la direction des
transmissions et des systèmes d'information (DTSI)**

RECAPITULATIF DES DEMANDES DE CLARIFICATION date : 24/072017

N°	QUESTIONS	REPONSES
01	Dans l'item 1.1 vous parlez de 3 relais SLR8000 et dans l'Item 1.1.1.1 de 2 relais SLR8000. Merci de confirmer si c'est 2 ou 3 relais que vous voulez ?	Merci de considérer la quantité <u>deux (2)</u> relais SLR8000 telle que prescrite dans l'architecture network décrit dans le DAO.
02	Pouvez-vous nous confirmer que vous voulez un WAVE 5000 car vous en parlez dans la formation mais il n'y a pas de description page 39 du DAO	La description du système WAVE 5000 est dans le tableau de prix. La description est standard des de toutes les applications système d'interopérabilité. Nous n'avons pas jugé utile de faire une description détaillée pour ne pas restreindre le champ d'action de chaque soumissionnaire. Notre objectif c'est d'avoir le maximum et la meilleure solution.
03	Pouvez-vous nous confirmer l'INCOTERM à appliquer ? Qui paye les frais de transit ?	Le PNUD ne paie pas de droits de douanes ni de taxes. INCOTERM : CAF
04	Le marché est bien exonéré de douane ?	Oui

05	-1. LES DELAIS DE REALISATION L'appel d'offres mentionne un délai de contrat de 45 jours. Ce délai était de 75 jours sur le précédent AO... Le travail et l'approvisionnement du matériel étant identique, le réglage des duplexeurs ne pouvant se faire en moins de 30 jours, le matériel étant soumis à une licence de Biens à Double Usage, il nous semblerait préférable de considérer un délai de réalisation de 60 jours.... Accepteriez-vous ce délai ?	Sur la question du délai, les <u>45 jrs sont fermes</u>, merci de le respecter. Nous sommes tenues de respecter ce délai pour la réussite du projet.
06	-2. ABONNEMENT INTERNET page 26 du DAO - objectif fourniture abonnement Internet pour accéder portail de la Police. Mais cet Item ne fait pas partie du tableau des prix. Merci de nous dire si nous devons le fournir ; si oui durée et conditions de l'abonnement ?	Ce descriptif concerne le lot 2. Pour le lot 1 les soumissionnaires ne sont pas invités à proposer une connexion internet même si cela est nécessaire pour les liens VPN des sites distants, dans le cas du monitoring via TRBOnet WATCH et autres.
07	Logiciel et agent de sauvegarde BACKUP EXEC Pour quel agent voulez-vous utiliser Backup Exec Pour Windows ou linux ou W-MWARE ou Hyper V Nous avons besoin de plus de précisions pour répondre à votre demande.	Cette partie ne figure pas dans le DQE normalement ; à ne pas tenir compte svp. Car nous avons pas spécifié la quantité et donné un descriptif de l'appli de sauvegarde.

08	Je demande aussi une précision sur la section du câble HG1000. Le section du câble ??	Merci de considérer la section de 3x2 ,5 mm ² , c'est la section usitée pour les câblages LAN en courant faible
09	Merci de nous confirmer que dans le bordaux des prix il n'y a pas d'Item 1.2 (on passe de 1.1 à 1.3) ?	Merci de votre attention sur le DAO, nous vous ferons acheminer le DQE nouveau définitif
10	Pour l'item 1.6.1.20 il faut Trbonet Watch pour 2 Relais et non 1 Relais SLR8000 pour information.	L'item 1.6.1.20 ancien marque bien 2 en termes de quantité. L'item 1.5.1.15 nouveau la quantité n'a pas changé (2) La licence de Trbonet Watch demande est prévue pour deux sites YOPOUGON CIT et ECOLE DE POLICE au final pour deux relais SLR 8000, nous vous prions de bien analyser l'architecture network telle que définit dans le DAO. <u>Nous retransmettons le fichier du DQE à renseigner en version Excel.</u>