

PROYECTO PNUD ARG/15/008

“Integración de Sistemas de Información Territorial y Actualización Tecnológica para la Gestión Tributaria de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)”

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL 10/17

IDENTITY MANAGER

CIRCULAR N°05 -ACLARATORIA CON CONSULTA-

La Plata, 13 de Noviembre de 2017

El Proyecto informa con motivo de una consulta recibida lo siguiente

Consulta: *“Solicitamos, por tanto, que el Proyecto confirme que en el presente renglón se deberá cotizar todo lo concerniente a la provisión de infraestructura, es decir: Hardware y Licencias de Software y que éstos serán abonadas con la entrega de las mismas.”*

Respuesta: **La cotización del Hardware solo es necesaria si el vendedor cotiza en modo appliance físico. El software y licencias si, a contra entrega. Podemos definir que la licencia de cada módulo es necesaria en el momento que se decida pasar a producción dicho modulo.**

Consulta: *No existen hitos Intermedios de aceptación y pago, lo que castiga al proyecto encareciéndolo, toda vez que se abonarla la totalidad del mismo al finalizar cada etapa. En este sentido, solicitamos a Uds. abrir las diferentes soluciones en fases, cada una con entrega bien definidos y facturables”.*

Respuesta: Se expone en cuadro.

FASE	DESCRIPCION	%
1	Definición de Blueprint	35%
	Definición del Plan de Proyecto (Fase I)	
	Definición de Arquitectura (Fase II)	
	Instalación y configuración de entorno de Desarrollo, Testing y Producción (Fase III)	
2	Administración de Identidades y Accesos	15%
	Control de Accesos y Web Single Sign On	25%
	Análisis de Eventos de Seguridad	15%
3	Aceptación Pruebas de Aceptación (Fase V)	10%
4	Cierre de Proyecto Cierre de Proyecto (Fase VII)	
TOTAL		100%