ANEXO A4
Invitacion a Licitar

Fecha: 18 de Diciembre de 2017
Estimado Sefior/Sefora,

Asunto: Adquisicion de Servicio de Ejecucion de Pruebas (Funcionales, de
Integracion, de Regresion y de Estrés) para la Direccion General de Rentas de la
Provincia de Cordoba, en el marco del proyecto Modernizacion de Rentas (MoRe).

NOTA ACLARATORIA: A los fines del presente pliego se define "Proyecto" en
términos genéricos como el equivalente al "Proyecto MORE" de Modernizacion de
Rentas. Luego, se denominard “Frente” a cada uno de los servicios requeridos para el
desarrollo del Proyecto More, término que resulta aplicable a la descripcién de lo
solicitado en el presente pliego.

Se denominard "Proyecto PNUD", cuando se desee hacer referencia al proyecto
contenedor: Proyecto PNUD ARG 16005.

1. Se requiere que la firma Oferente brinde Servicio de Ejecucion de Pruebas
(Funcionales, de Integracion, de Regresion y de Estrés) en un todo de acuerdo
con el pliego de especificaciones técnicas, orientadas a:

Creacion de Casos de Prueba (Unitarias e Integrales)
Soporte a las Pruebas Unitarias.

Ejecucion de pruebas Funcionales.

Ejecucion de prueba de Integracion.

Ejecucion de prueba de Regresion.

Ejecucion de Pruebas de Estrés (Stress Test).

S0 00T

3. A fin de facilitarle la presentacion de la oferta, acompafiamos la siguiente
documentacion:

Fecha: 18 de Diciembre de 2017 ....coociiiiiiiiiiiiiiiiie i 1
Anexo I: INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES .......coooiiiiiieeteeesicteee e 4
Anexo I1: HOJA DE DATOS DE LA LICITACION .....cooiiiieieeieisieieete e 12
Anexo I11: TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES ........ccccoovveimiieeieireie e 14
ANexo IV: CONDICIONES ESPECIALES ..ottt 19
ANexo V: ESPECIFICACIONES TECNICAS ......oouveieeeeeeieeeeee et saeses s senaenen 21
Anexo VI: FORMULARIO DE PRESENTACION DE LA OFERTA/PROPUESTA.........ccccoou..... 62
Anexo VII: ESQUEMA DE PRECIOS........coooiiiiietetseseseeeeeie ettt 63
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Los Oferentes interesados podran obtener mayor informacion en la siguiente direccion:

Persona de Contacto:  Gabriel Alejandro Serralta

Nombre de la Oficina: Secretaria de Ingresos Publicos del Ministerio de Finanzas
NuUmero de Teléfono y Fax: +549 (351) 4474847 +549 (351) 3410630

Correo Electronico: GabrielAlejandro.Serralta@chba.gov.ar

Horario de atencion: Martes a Jueves de 10hs a 13hs

3. Las ofertas deben ser entregadas en las oficinas del Proyecto PNUD ARG 16 005
sito en calle Rivera Indarte 33, ler. Piso (ACIF), Ciudad de Cdrdoba, Provincia de
Coérdoba, Republica Argentina, Unicamente el dia 18 de Enero de 2018 desde las
08:00 horas y hasta las 12:00 horas. La apertura se hara el mismo dia 18 de Enero a
las 12:30 horas. Las ofertas presentadas en forma tardia seran rechazadas.

CRONOGRAMA DEL LLAMADO A LICITACION

a) Publicidad del Llamado a Licitacion mediante un aviso en United Nations
Global Market (UNGM) o en Development Business (DB) de las Naciones
Unidas.

b) Publicidad del Llamado a Licitacion mediante la publicacion de dos avisos
en uno de los periodicos de mayor circulacion del pais: 18 y 19 de
Diciembre de 2017.

c) Publicidad del Llamado a Licitacion mediante la publicacion de un aviso en
el Boletin Oficial de la Provincia de Cordoba.

d) Publicidad del Llamado a Licitacion mediante la publicacion de avisos en la
pagina en Internet del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo —
PNUD-: www.undp.org.ar.

e) Publicacién del Pliego de Bases y Condiciones en la pagina en Internet del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo —-PNUD-:
www.undp.org.ar: desde el dia 18 de Diciembre de 2017 hasta el cierre del
plazo para la presentacion de Ofertas.

f) Consultas y Retiro del Pliego de Bases y Condiciones: El Pliego de bases y
condiciones y toda documentacion relacionada podra ser consultada y
retirada por los interesados en la sede del Proyecto PNUD ARG/16/005, sito
en calle Rivera Indarte 33, ler. Piso (ACIF), Ciudad de Cdrdoba, Provincia
de Cérdoba, Republica Argentina: desde el dia 18 de Diciembre de 2017 en
el horario de 10 a 15 hs.

g) Realizada la correspondiente evaluacion, se notificara el dictado de la
Disposicion de Adjudicacion, mediante carta documento, cédula de
notificacion u otro medio fehaciente, dirigido a todos los Oferentes. En caso
que el oferente no tuviera domicilio constituido en la Provincia de Cordoba,
deberd constituir un domicilio a los efectos de la presente licitacion y
designar mediante poder o carta poder un representante con facultades
suficientes.

h) Cumplidas las formalidades, el adjudicatario debera presentarse a suscribir la
correspondiente Orden de Compra dentro del plazo de diez (10) dias corridos
desde la fecha de notificacion del acto de Adjudicacion.
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4. Las ofertas seran abiertas en presencia de los Representantes de los Oferentes que
decidan asistir a la hora, fecha y lugar especificados en los Documentos de

Licitacién.

5. Esta carta no deberd ser interpretada, de ninguna manera, como una oferta de
contratacion con su firma.

Saluda a Ud. atentamente,

Atencion: Nombre de la Empresa
Direccion
Ciudad
Pais
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Anexo I: INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

A. Introduccion

. General: EI Comprador invita a presentar ofertas en sobre cerrado y sellado para el
suministro de bienes y servicios al Proyecto PNUD 16 ARG 005 (Para el documento
alias de “Proyecto PNUD”).

. Oferentes Elegibles: Los oferentes no deben estar asociados, ni haberlo estado en el
pasado, con alguna firma, o sus subsidiarias, que haya sido contratada por el
Comprador para proveer servicios de consultoria para la preparacion del disefio de
las especificaciones para la obtencion de bienes y servicios que se adquieran
mediante la presente Invitacion a Licitar.

. Costo de la Oferta: EI Oferente asumira todos los costos relacionados con la
preparacion y presentacion de su Oferta, y el sector de adquisiciones del Proyecto
PNUD en ningln caso serd responsable de tales costos, independientemente, del
desarrollo o el resultado de la licitacion.

. Presupuesto: El presupuesto estimado de esta licitacion asciende a la suma de un
millon seiscientos mil délares estadounidenses (U$S 1.600.000).

. Documentos de Licitacion

. Examen de los Documentos de Licitacion: Se espera que el Oferente examine todas
las instrucciones, formularios, términos y especificaciones correspondientes,
contenidos en los Documentos de la Licitacion. EI Oferente asumira los riesgos
correspondientes en caso de no cumplir con lo establecido en estos documentos, lo
cual podria afectar la evaluacion de su Oferta.

. Aclaracién sobre los Documentos de Licitacion: Si un posible Oferente requiriese
alguna aclaracion acerca de los Documentos de Licitacién podrad solicitarla por
escrito al sector de adquisiciones. La respuesta a las solicitudes de aclaracion sobre
los Documentos de Licitacion se daréd por escrito mediante publicacién en la pagina
en Internet del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD-:
www.undp.org.ar, siempre que se reciba antes de las dos semanas previas al
vencimiento del plazo de presentacion de la Oferta (incluyendo una explicacion de la
pregunta sin identificar la fuente de la solicitud).

. Enmiendas a los Documentos de Licitacion: A més tardar dos semanas antes de la
fecha limite para la presentacion de las ofertas, el sector de Adquisiciones podra
enmendar los Documentos de Licitacion, por cualquier razon, bien sea por su propia
iniciativa 0 en respuesta aclaratoria requerida por un posible Oferente. Todos los
posibles ofertantes que hayan recibido los Documentos de Licitacion seran
notificados por escrito sobre cualquier enmienda. A fin de proporcionarles a los
posibles Oferentes tiempo razonable para considerar las enmiendas al preparar su
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oferta, el sector de adquisiciones, a su criterio, podrd extender el plazo para la
presentacion de las Ofertas.

C. Preparacion de las Ofertas

8. Idioma de la Oferta: La Oferta preparada por el Oferente y toda la correspondencia
y documentos relacionados intercambiados entre el Oferente y el sector de
adquisiciones deberan estar por escrito y en el idioma espafiol.

9. Documentos que componen la Oferta:
La Oferta debe contener los siguientes documentos:

a) Indice

b) Formulario para la Presentacién de la Oferta;

¢) Esquema de Precios preparado de acuerdo con los anexos V, VI'y VIIl y con la
Clausula 12 de las Instrucciones a los Oferentes;

d) Documentos que evidencien que el Oferente es elegible y esta calificado para
ejecutar el contrato en caso de aceptarse su Oferta, de conformidad con lo
establecido en la clausula 10 de las Instrucciones a los Oferentes;

e) Documentos que evidencien que los bienes y los servicios conexos que seran
suministrados por el Oferente son elegibles y se ajustan a los Documentos de la
Oferta, de acuerdo con lo previsto en la clausula 11 de las Instrucciones a los
Oferentes.

10.  Documentos que establecen la Elegibilidad y las Calificaciones del Oferente:

El Oferente deberd proporcionar documentos que evidencien que es un proveedor
calificado. Los documentos que evidencien las calificaciones del Oferente para ejecutar
el Contrato en caso de aceptacion de su Oferta deberan demostrar en forma satisfactoria
para el Comprador:

a) Que, en caso de que el Oferente ofrezca en virtud del contrato suministrar bienes
no fabricados ni producidos por él, el Oferente ha recibido la correspondiente
autorizacion por parte del fabricante o productor de los bienes para suministrarlos
en el pais de destino final.

b) Que el Oferente posee la capacidad financiera, técnica y de produccion necesaria
para ejecutar el contrato.

11. Documentos que establecen la conformidad de los bienes con los
Documentos de Licitacion:

El Oferente también debera suministrar, como parte de su Oferta, documentos que
establezcan la conformidad con los Documentos de la Licitacion de todos los bienes y
servicios conexos que el Oferente propone suministrar en el contrato.

Los documentos que evidencien la conformidad de los bienes y servicios conexos con

los Documentos de la Licitacion pueden consistir en material impreso, disefios y datos y
deberan contener:
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a) una descripcion detallada de las principales caracteristicas técnicas y de
funcionamiento de los bienes;

b) una lista completa y detallada de repuestos, herramientas especiales, etc.,
incluyendo las fuentes de las que se pueden obtener y los precios actuales,
necesarios para el debido y continuo funcionamiento de los bienes, por un periodo
que ha de ser especificado en los Datos de la Licitacion y que se iniciara en el
momento en que el Comprador comience a usar los bienes.

12. Moneda de la Oferta/Precios de la Oferta: Los precios que se coticen deberan
estar expresados en dolares estadounidenses.

Los precios cotizados no deberan incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA); se deja
establecido que la facturacion de los bienes (servicios) se regira por lo dispuesto por la
Resolucion N° 3349/91 de la Direccion General Impositiva. EI Oferente debera indicar,
en el Esquema de Precios correspondiente, los precios unitarios (cuando corresponda) y
el Precio total de la Oferta de los bienes que propone suministrar bajo el contrato.

Los pagos de compras locales seran efectuados en pesos de la Republica Argentina,
calculados aplicando el tipo de cambio operacional de Naciones Unidas, vigente a la
fecha de pago.

13. Periodo de Validez de las Ofertas: Las Ofertas permaneceran véalidas por ciento
veinte dias (120) a partir de la fecha de la Presentacion de Ofertas establecida por el
Sector de Adquisiciones del Proyecto PNUD, conforme a la Clausula 17 de las
Instrucciones a los Oferentes. Ofertas validas por periodos mas cortos podran ser
rechazadas por no ajustarse a lo establecido conforme a la Clausula 21 de las
Instrucciones a los Oferentes. En circunstancias excepcionales, el sector de
adquisiciones del Proyecto PNUD podréa solicitar el consentimiento del Oferente para
efectuar una extension del periodo de validez. La solicitud y las respuestas se haran por
escrito. A los Oferentes que acepten la solicitud no se les exigird ni se les permitira
modificar sus Ofertas.

14. Garantia de Seriedad de la Oferta:

a) EIl Oferente proveera, como parte de su Oferta, una Garantia de Seriedad de la
Oferta al Comprador por la suma del 5% del Valor del Presupuesto Estimado
Oficial.

b) La Garantia de Seriedad de la Oferta sirve para proteger al Comprador contra el
riesgo asociado a una conducta del Oferente que justificaria la ejecucion de la
Garantia de acuerdo con la Clausula 14 (g) especificada mas adelante.

c) La Garantia de Seriedad de la Oferta debera otorgarse en ddlares estadounidenses,
y adoptaré una de las siguientes formas:

i) Garantia Bancaria o Carta de Crédito irrevocable, emitida por un banco de
reconocido prestigio ubicado en el pais del Comprador o en el extranjero y en
la forma establecida en estos Documentos de Licitacion o,

i) Cheque de caja o cheque certificado o,

iii) Pdliza de Seguro de Caucion que garantice la totalidad de las obligaciones del
tomador, emitida por Compafiia de Seguros autorizada a operar en el rubro en
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el ambito nacional por la Superintendencia de Seguros de la Nacion, extendida
a favor de “Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
Representacion en Argentina, Proyecto PNUD ARG 16 005”, de acuerdo a la
normativa legal vigente en la Republica Argentina y a entera satisfaccion del
Proyecto PNUD.

d) Cualquier Oferta que no esté garantizada segun las Clausulas 14 (a) y 14 (c)
sefialadas anteriormente, podra ser rechazada por el Comprador por considerar
que no cumple con los requisitos, de conformidad con la clausula 21 de las
Instrucciones a los Oferentes.

e) La Garantia de Seriedad de la Oferta de los Oferentes no favorecidos con la
adjudicacion del contrato serd devuelta tan pronto como sea posible, a més tardar
treinta (30) dias después de vencido el periodo de Validez de la Oferta sefialado
por el Comprador, de conformidad con la clausula 13 de las Instrucciones a los
Oferentes. La misma sera entregada al Oferente o su representante.

f) La Garantia de Seriedad de la Oferta del Oferente al que se le haya adjudicado el
contrato sera devuelta en el momento que el Oferente firme la Orden de Compra,
conforme a la clausula 27 de las Instrucciones a los Oferentes, y otorgue la
Garantia de Fiel Cumplimiento, conforme a la clausula 28 de las Instrucciones a
los Oferentes.

g) Se podra ejecutar la Garantia de Seriedad de la Oferta:

1) Si un Oferente retira su oferta durante el periodo de Validez de la Oferta
especificado por el Oferente en el Formulario para la Presentacion de la Oferta,
0,

2) En el caso del Oferente al que se le haya adjudicado el contrato, si el Oferente:

i) No firma la Orden de Compra de acuerdo con la clausula 27 de las
Instrucciones a los Oferentes o,

il) no otorga la Garantia de Fiel Cumplimiento, conforme a la clausula 28 de
las Instrucciones a los Oferentes.

D. Presentacion de las Ofertas

15. Formato y Firma de la Oferta: El Oferente preparara dos ejemplares de su Oferta,
identificando claramente la “OFERTA ORIGINAL” y la “COPIA DE LA OFERTA”.
En caso de discrepancias, prevalecera la Oferta Original. Los dos ejemplares de la
Oferta seran mecanografiados 0 manuscritos en tinta indeleble, foliados en su totalidad
y firmadas por el Oferente o por una persona, 0 personas, debidamente autorizada/s para
obligar al Oferente en virtud del contrato. La Oferta no presentara espacios entre lineas
ni borrones ni sobre escritura, excepto cuando sea necesario a fin de corregir errores
cometidos por el Oferente, en cuyo caso, dichas correcciones seran firmadas por la
persona, o personas, que firmen la Oferta. La Oferta no presentara paginas en blanco, y
si las hubiera dichas hojas seran tachadas y firmadas por la persona, o personas, que
firmen la Oferta.

16. Sellado e identificacion de las Ofertas:
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16.1 El Oferente sellara el original y la copia de la Oferta en sobres separados,
identificandolos debidamente como “ORIGINAL” y “COPIA”. Los sobres seran
sellados y colocados a su vez dentro de otro sobre.

Cada uno de los sobres deberé a su vez, contener dos sobres separados e identificados a
saber:

« Sobre 1: Propuesta Técnica, la cual incluird el detalle de los bienes y servicios ofrecidos.
(En soporte papel y soporte magnético en formato PDF)

* Sobre 2: Propuesta Econdmica, vinculada a los Bienes y Servicios ofrecidos en el Sobre 1.
(En soporte papel y soporte magnético en formato PDF)

16.2 Los sobres interiores y el exterior deberan:

a) ser remitidos al Comprador a la direccion sefialada en la Seccion | de estos
Documentos de Licitacion; y

b) hacer referencia al “asunto” indicado en la Seccion I de estos Documentos de
Licitacion y llevar la siguiente instruccion: “NO ABRIR ANTES DE”, lo cual
se completard con la hora y la fecha especificada en la Seccién | de los
Documentos de Licitacion para la Apertura de Ofertas, conforme a la clausula
17 de las Instrucciones a los Oferentes.

16.3 Los sobres interior y exterior también deberan indicar el nombre y la direccion del
Oferente, a fin de permitir que la Oferta sea devuelta sin abrir en el caso de ser
declarada “tardia”.

16.4 Si el sobre externo no esta sellado e identificado como lo especifica la Clausula
16.2 de las Instrucciones a los Oferentes, el Comprador no se hara responsable de la
pérdida o de la apertura prematura de la Oferta.

17. Plazo para la Presentacion de Ofertas/Ofertas Tardias:

17.1 Las Ofertas deberan ser entregadas a la oficina a méas tardar en la fecha y hora
especificadas en la Seccion | de los Documentos de Licitacion.

17.2 EI Comprador podra, a su discrecion, extender el plazo para la presentacion de las
Ofertas, enmendando los Documentos de Licitacion, de conformidad con la clausula 7
de las Instrucciones a los Oferentes, en cuyo caso, todos los derechos y obligaciones del
Comprador y de los Oferentes previamente sujetos al plazo original, en adelante estaran
sujetos al nuevo plazo.

17.3 Cualquier Oferta recibida por el Comprador después del plazo para la Presentacion
de Ofertas sera rechazada y devuelta sin abrir al Oferente.

18. Modificacion y Retiro de las Ofertas: El Oferente podra retirar su Oferta después
de presentada, siempre y cuando el Sector de Adquisiciones del Proyecto PNUD reciba
el aviso del retiro por escrito antes del plazo de Presentacion de Ofertas. Ninguna Oferta
podra ser modificada después del Plazo de Presentacion de las Ofertas. Ninguna Oferta
podréa ser retirada en el intervalo entre el vencimiento del Plazo de Presentacion de las
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Ofertas y el vencimiento del Periodo de Validez de la Oferta. Ninguna oferta se podra
retirar a partir de la apertura de las mismas.

E. Apertura y Evaluacion de Ofertas
19. Apertura de las Ofertas:

19.1 EI Comprador abrira todas las Ofertas en presencia de los Representantes de los
Oferentes que decidan asistir a la hora, fecha y lugar especificados en la Seccion |
de los Documentos de Licitacion. Los Representantes de los Oferentes que estén
presentes firmaran un registro evidenciando su asistencia.

19.2 Los nombres de los Oferentes, las Modificaciones o los Retiros de las Ofertas, los
Precios de las Ofertas, los Descuentos y la presencia o ausencia de la Garantia de
Seriedad de la Oferta y cualquier otro detalle que el Comprador, a su discrecion,
considere apropiado, seran anunciados durante la Apertura de Ofertas. Ninguna
Oferta sera rechazada durante la Apertura de la Ofertas, excepto las Ofertas tardias,
las cuales seran devueltas al Oferente sin abrir, de conformidad con la clausula 21
de la Instrucciones a los Oferentes

19.3 Las Ofertas (y las modificaciones entregadas de conformidad con la clausula 18 de
las Instrucciones a los Oferentes) que no sean abiertas y leidas durante la Apertura,
no seran consideradas para su evaluacion, independientemente de las
circunstancias. Las ofertas retiradas seran devueltas a los Oferentes sin abrir.

19.4 EI Comprador preparara el Acta de Apertura de las Ofertas correspondiente.

20. Aclaratoria de las Ofertas: Para facilitar la revision, evaluacion y comparacion de
las Ofertas, el Sector de Adquisiciones del Proyecto PNUD puede, a su discrecion,
solicitar aclaratorias a los Oferentes con respecto de sus Ofertas. La solicitud de
aclaratoria y su respuesta seran por escrito, y no se solicitard ni se ofrecera ni se
permitird cambio alguno en el precio ni en el contenido de la Oferta.

21. Examen Preliminar:

21.1 Antes de la evaluacion detallada, el Comprador determinara si las Ofertas se
ajustan sustancialmente al Llamado a Licitacion. Una Oferta se ajusta sustancialmente
cuando se ajusta sin desviaciones, a todos los términos y condiciones del Llamado a
Licitacion.

21.2 El Comprador examinara las Ofertas a fin de verificar si estdn completas, si se han
cometido errores de calculo, si los documentos han sido firmados correctamente y si, en
términos generales, las Ofertas estan en orden.

21.3 Los errores aritmeticos seran rectificados sobre la siguiente base: si existe
discrepancia entre el precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar el precio
unitario por la cantidad, el precio unitario prevalecerd y el precio total sera corregido. Si
el Oferente no acepta la correccion de errores, su Oferta serd rechazada. Si existe
discrepancia entre las palabras y los numeros, prevalecera la cantidad en palabras.
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21.4 Una Oferta que se ha determinado que no se ajusta sustancialmente, seré rechazada
por el Comprador y no podra ser adaptada posteriormente por parte del Oferente
mediante correcciones a los aspectos que no cumplen con lo solicitado.

22. Conversién a una Unica moneda: Para facilitar la evaluacion y la comparacion, el
Comprador convertira todas las cantidades de los Precios de las Ofertas expresados en
diferentes monedas, a Precios de Oferta pagaderos en dolares estadounidenses al cambio
oficial de las Naciones Unidas vigente para el dia de la Presentacidn de las Ofertas.

23.

F.

24,

25.

Evaluacion de las Ofertas: La determinacion del cumplimiento con los
Documentos de Licitacion estd basada en el contenido de la propia Oferta, sin
recurrir a evidencias externas.

Criterios de Evaluacion

1.1 | Cumplimiento de las condiciones de precios, establecidas en la Licitacion.

1.2 | Cumplimiento de los requisitos relativos a las caracteristicas del disefio técnico, o a la
capacidad del producto para satisfacer los requerimientos de funcionamiento.

1.3 | Cumplimiento de las Condiciones Especiales y Generales especificadas en los Documentos
de Licitacién

1.4 | Cumplimiento de los plazos de puesta en marcha, entrega o instalacion, establecidos por el
sector de adquisiciones.

1.5 | Capacidad demostrada de cumplir con disposiciones fundamentales como la ejecucion de
la Orden de Compra, aceptando el estatus de exencién del pago de impuestos del Proyecto
PNUD.

1.6 | Capacidad demostrada de cumplir con las responsabilidades y obligaciones importantes
asignadas al Proveedor en esta Licitacién (ej. garantias de seriedad de la oferta, de fiel
cumplimiento, cobertura de seguros, etc.)

1.7 | Prueba de capacidad de servicio posterior a la venta y red de servicios técnicos y
mantenimiento adecuada.

Adjudicacion del Contrato

Criterios de adjudicacion: El Sector de Adquisiciones del Proyecto de Naciones
Unidas emitira la Orden de Compra al Oferente que ofrezca el precio mas bajo y
que esté calificado técnicamente. EI Comprador se reserva el derecho de aceptar o
rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso de solicitud y de rechazar todas la
Ofertas en cualquier momento, antes de la Adjudicacién de la Orden de Compra,
sin que le ocasione ninguna responsabilidad frente a él (los) Oferente(s) afectado(s)
y sin ninguna obligacion de suministrar informacion sobre los motivos de la
decision del Comprador. Complementariamente al tratarse de Servicios el
Comprador podra exigir la suscripcion de un contrato en un todo de acuerdo con la
propuesta y los términos de la contratacion, adicionando a los mismos detalles
técnicos, proyeccion técnica y/o financiera que considere oportunas para un cabal
entendimiento de la relacion establecida entre las partes.

Derecho del Comprador a Cambiar los Requisitos al Momento de la
Adjudicacion: EI Comprador se reserva el derecho, en el momento de hacer la
adjudicacion del contrato, de aumentar o reducir, hasta en quince por ciento (15 %)
la cantidad de bienes especificados en el Cronograma de Requisitos, sin que esto
resulte en ningin cambio en el precio unitario, ni en otros términos y condiciones.
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26.

27.

28.

Notificacion de la Adjudicacion: Previo al vencimiento del Periodo de la Validez
de la Oferta, el Comprador enviara al Oferente al cual se le ha adjudicado la Orden
de Compra. La Orden de Compra sdlo podra ser aceptada por el Proveedor
mediante su firma y la devolucion de una copia como acuse de recibo o mediante la
entrega a tiempo de los bienes, de conformidad con los términos de la Orden de
Compra, aqui especificados. La aceptacion de esta Orden de Compra constituira un
contrato entre las partes conforme al cual sus derechos y obligaciones se regiran
exclusivamente de conformidad con los términos y condiciones de la Orden de
Compra.

Firma de la Orden de Compra: Dentro de los 10 dias corridos siguientes a la
recepcion de la Orden de Compra el Oferente que resulte seleccionado la firmara,
fechard, y devolvera al Comprador.

Garantia de Fiel Cumplimiento: EI Oferente seleccionado otorgara dentro de los
30 dias siguientes a la recepcion de la Orden de Compra suministrada por el
Comprador, una Garantia de Fiel Cumplimiento de acuerdo con el Formulario de
Garantia de Fiel Cumplimiento proporcionado en estos Documentos de Licitacion.

El incumplimiento por parte del Oferente adjudicado, de los requisitos de la Clausula 27
0 la Clausula 28 de las Instrucciones a los Oferentes, sera motivo suficiente para la
anulacién de la adjudicacion y para la ejecucion de la Garantia de Seriedad de la Oferta,
en cuyo caso el Comprador podra adjudicar el contrato al Oferente con el segundo
precio mas bajo, o podra llamar a una nueva licitacion.
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Anexo I1: HOJA DE DATOS DE LA LICITACION

Los siguientes datos especificos para los bienes a ser provistos complementan o
enmiendan las disposiciones de las Instrucciones a los Oferentes. Cuando existan
discrepancias, las siguientes disposiciones prevaleceran sobre las Instrucciones a los
Oferentes.

Clausula/s relevante/s de | Datos especificos que complementan o enmiendan las Instrucciones a los
las Instrucciones a los | Oferentes

Oferentes

Idioma de la Oferta o Inglés X Espafiol o Francés o Otro,
especifique............oooeiiin.

Precio de la Oferta Precios cotizados de acuerdo con los siguientes INCOTERMS 2000 y
lugar de entrega:
o FOB oFCA oCPT oDDU o Otro, especifique:
Lugar de entrega: Servicio a ejecutar en las oficinas del Cliente en la
ciudad Coérdoba

Documentos que X Requerido o No requerido

establecen la Elegibilidad

y Calificacion del Antecedentes de la entidad Oferente que debera contener:

Oferente e ldentificacion, en la que se debe incluir la razén social, asi como

informacién actualizada de numeros de teléfono, fax y correo
electrdnico.

e Domicilio de la entidad. A los efectos del presente Llamado
deberan constituir domicilio especial en la Ciudad de Cérdoba -
Argentina, donde se notificaran validamente todas las actuaciones
procedimentales que indique el Pliego y que el proceso amerite.
Si no se cumpliere el citado requisito, el domicilio quedara
automaticamente constituido en la Sede del Proyecto. Los
domicilios a que se hace referencia subsistirdn para todos los
efectos de la licitacion hasta su terminacion o archivo, mientras
no se constituyan o denuncien otros.

e Nombre del representante legal de la entidad. Si de la
documentacion presentada se desprende que el representante legal
requiere autorizacion especial para presentar oferta, ésta debera
formar parte de los documentos de la oferta

e Antecedentes legales de la entidad. La personeria juridica o
estado legal de la entidad oferente (estatuto de constitucion de la
entidad, actas de asamblea con designacién de autoridades,
representacion legal, lugar principal de trabajo de la entidad y en
caso de consorcio, de cada uno de sus integrantes) debera
acreditarse mediante copias certificadas ante escribano publico.
Las personas juridicas extranjeras acreditaran su existencia y
representacion legal mediante documento vigente expedido por
autoridad competente segun las leyes del respectivo pais, a lo que
debera agregarse la intervencién de las autoridades consulares
mediante el correspondiente apostillado de acuerdo a la
Convencidn de La Haya de octubre de 1961. En caso que dos o
mas sociedades comerciales se presenten asociados a la licitacién,
deberan hacerlo en forma solidaria, conjunta e ilimitada, debiendo
presentar, ademas, la documentacion que avale la intencién de la
formacion de una Union Transitoria de Empresas (UTE),
certificada ante escribano publico. Para el caso de empresas
extranjeras, dicha certificacién serd otorgada por autoridad
competente en el pais del oferente o autoridad consular mediante
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el correspondiente apostillado de acuerdo a la Convencion de La
Haya de octubre de 1961. Una vez presentados a la licitacion, las
UTE no podran modificar su integracion (es decir, cambiar,
aumentar y/o disminuir el nimero de empresas y/o las empresas
que la componen), ni variar la participacion altiva de las mismas
en toda actuacion relacionada con dicha licitacion y en caso de ser
contratadas, no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las
obligaciones emergentes del mismo. La duracion de cada una de
las sociedades comerciales y de las UTE, debera superar por lo
menos en dos (2) afios calendarios el término del plazo de
garantia y conservacion del servicio licitado.

e Estados contables de los ultimos dos ejercicios anuales, los que
deberan contar con dictamen sobre su veracidad emitido por un
profesional competente y con firma certificada por el Consejo
Profesional de la jurisdiccidn correspondiente.

o Referencias Comerciales: Deberan consignarse otros trabajos de
similares al presente en caracteristicas y magnitud, realizados por
la empresa oferente, especificando los servicios prestados, firma
contratante, fecha de la realizacion de los servicios y cualquier
otro dato que considere relevante para ilustrar sobre la experiencia
de la firma en este tipo de proyectos. A requerimiento del
proyecto se debera presentar documentacion fehaciente que
acredite los antecedentes presentados. La empresa deberd
acreditar —con caracter excluyente- la realizacién exitosa durante
los Gltimos cinco (5) afios, de al menos un servicio de agencia
similar al solicitado en esta oferta. En caso de presentarse una
UTE, este requisito debera ser cumplido integramente por uno de
sus integrantes.

e Original del Pliego y circulares aclaratorias, firmado por
representante apoderado del oferente.

e Toda documentacion presentada no debe tener ninguna hoja en
blanco.

e Declaracion de Mantenimiento de Oferta por el plazo requerido
en el presente

e La propuesta técnica conteniendo Plan de Trabajo, Equipo de
trabajo propuesto y todos los aspectos propios del servicio
requerido en el presente pliego.

Periodo de Validez de la X 120 dias o Otro, especifique..............cevvnnn.
Oferta
Garantia de Seriedad de la | X Requerido o No requerido

Oferta

Examen Preliminar —
Oferta Completa

o Ofertas parciales permitidas X Ofertas parciales no permitidas

Derecho del Comprador a
Cambiar los Requisitos al
Momento de la
Adjudicacion

X 15 % de aumento o disminucion de las cantidades, permanece sin
cambios

o Condicion no aplicable

o Condicion aplicable, cambiando el porcentaje a ......... por ciento

Cumplimiento con
Cualquier otra Clausula
Requerida

X No o Si es afirmativo, especifique...................

(Cuando sea necesario este espacio también puede utilizarse para incluir
una version modificada de cualquiera de los datos arriba indicados)
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3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Anexo I11: TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES

ACEPTACION DE LA ORDEN DE COMPRA

La presente orden de compra se considerara aceptada Unicamente cuando el
Proveedor hubiere firmado y devuelto la copia de aceptacion de ésta, o hubiere
efectuado la entrega puntual de los bienes de conformidad con los términos de la
presente orden de compra, segun las especificaciones en ella consignadas. La
aceptacion de la presente orden de compra constituira un contrato entre las partes,
cuyos derechos y obligaciones se regiran exclusivamente por las condiciones
establecidas en la presente orden de compra, incluidas las presentes Condiciones
Generales. Ninguna clausula adicional o incompatible que hubiere propuesto el
Proveedor obligara al Proyecto PNUD si no hubiere sido aceptada por escrito por el
funcionario debidamente autorizado del Proyecto PNUD.

PAGO

Una vez cumplidas las Condiciones de Entrega, y salvo disposicion en contrario
en la presente Orden de Compra, el Proyecto PNUD efectuara el pago en un plazo
de 30 dias a partir de la fecha de recepcion de la factura del Proveedor y de las
copias de los documentos de embarque si correspondiere, especificados en la
presente Orden de Compra.

La certificacion de los servicios sera aprobada por el responsable designado a tal
efecto, bajo las condiciones determinadas en el frente de proyecto en cuestion (Ver
Anexo V: ESPECIFICACIONES TECNICAS, Punto 4 “Entregables Esperados”).
Se certificara en forma mensual el 70% del servicio, siempre que el proveedor
cumpla con los productos definidos en la Matriz de Entregables Esperados (Ver
Anexo V: ESPECIFICACIONES TECNICAS, Punto 4.3 “Matriz de entregables
esperados”). El cobro del 30% restante, correspondera al momento de completarse
cada uno de los Hitos de Cierre de las Fases del Proyecto de acuerdo con el
cronograma de proyecto que se acuerde como definitivo y que se encuentra
referido en el punto 4 Entregables Esperados. (Ver Anexo V:
ESPECIFICACIONES TECNICAS, Punto 4.1 “Entregables generales por Hitos
de Proyecto”).

El pago de la factura arriba mencionada reflejard cualquier descuento indicado en
las condiciones de pago de la presente orden de compra, siempre que dicho pago
se hiciere en el plazo estipulado en dichas condiciones

Salvo cuando el Proyecto PNUD hubiere autorizado otra cosa, el Proveedor
debera presentar una sola factura por la presente orden de compra y en dicha
factura se consignara el niamero de identificacion de la presente orden de compra.

No se permite aumentar los precios consignados en la presente orden de compra, a
menos que el Proyecto PNUD lo hubiere autorizado expresamente por escrito.

EXENCION TRIBUTARIA
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3.1 La seccion 7 de la Convencion sobre Privilegios e Inmunidades de la
Organizacion de las Naciones Unidas dispone, entre otras cosas, que la
Organizacion de las Naciones Unidas, incluidos sus Organos subsidiarios, esta
exenta del pago de todo impuesto directo, salvo por los cargos correspondientes a
servicios publicos, asi como del pago de derechos de aduana y gravamenes de
naturaleza similar respecto de los articulos que importare o exportare para su uso
oficial. Cuando una autoridad gubernamental se negare a reconocer la exencién
del Proyecto PNUD respecto de estos impuestos, derechos o gravamenes, el
Proveedor consultara inmediatamente al Proyecto PNUD para determinar la forma
de actuar que resulte mutuamente aceptable.

3.2 En consecuencia, el Proveedor autoriza al Proyecto PNUD a deducir de sus
facturas toda suma que corresponda a esos impuestos, derechos o gravamenes,
salvo cuando hubiere consultado al Proyecto PNUD antes de efectuar esos pagos y
el Proyecto PNUD, en cada caso, le hubiere autorizado especificamente a pagar
esos impuestos, derechos o gravamenes bajo protesto. En ese caso, el Proveedor
presentard al Proyecto PNUD prueba por escrito de que ha pagado estos
impuestos, derechos o gravdmenes y de que ese pago ha sido debidamente
autorizado.

4. RIESGO DE PERDIDA

Salvo acuerdo en contrario de las partes en el anverso de la presente orden de
compra, el riesgo de pérdida, dafio o destruccion de los bienes se regira por el DDU
INCOTERM 2000.

S. LICENCIAS DE EXPORTACION

Sin perjuicio de los INCOTERM 2000 utilizados en la presente orden de compra, el
Proveedor debera obtener las licencias de exportacion que fueren requeridas para los
bienes.

6. BUEN ESTADO DE LOS BIENES Y SU EMBALAJE

El Proveedor garantiza que los bienes, incluido el embalaje, cumplen con las
especificaciones de los bienes establecidas en la presente orden de compra y que son
aptos para el uso al que normalmente se destinan y para los fines expresamente
comunicados por el Proyecto PNUD al Proveedor; asimismo, el Proveedor garantiza
que los bienes no adolecen de defectos ni en los materiales ni en su fabricacion. El
Proveedor garantiza también que los bienes estén embalados de forma adecuada
para su proteccion.

7. INSPECCION
7.1 El Proyecto PNUD tendré un plazo razonable después de la entrega de los bienes
para inspeccionar, rechazar y rehusar su aceptacion en caso de gque no se ajusten a

lo indicado en la presente orden de compra; el pago de los bienes en virtud de la
presente orden de compra no se entendera que constituye aceptacion de los bienes.

PNUD Arg - Llamado a Licitacion — Ejecucién de Pruebas Pagina 15| 63



10.

11.

7.2 La inspeccion anterior al embarque no exonerara al Proveedor de ninguna de sus

obligaciones contractuales.
VIOLACION DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El Proveedor garantiza que el uso o suministro por el Proyecto PNUD de los bienes
vendidos conforme a la presente orden de compra no viola ninguna patente, derecho
de autor, nombre comercial o marca registrada. Ademas, el Proveedor, en virtud de
la presente garantia, indemnizarad y defendera a su costa al Proyecto PNUD vy a la
Organizacion de las Naciones Unidas por cualquier accion o reclamacion que se
entablare contra el Proyecto PNUD o la Organizacion de las Naciones Unidas en
relacion con la presunta violacion de cualquiera de los derechos mencionados
anteriormente en relacion con los bienes vendidos en virtud de la presente orden de
compra.

DERECHOS DEL PROYECTO PNUD

Si el Proveedor no cumpliere sus obligaciones conforme a los términos vy
condiciones de la presente orden de compra, incluido, sin caracter limitativo, el
incumplimiento de la obligacion de obtener las licencias de exportacion necesarias o
de la obligacion de efectuar la entrega, total o parcial, de los bienes en la fecha o
fechas convenidas, el Proyecto PNUD, previo emplazamiento al Proveedor con
razonable antelacion para que cumpla su obligacion y sin perjuicio de otros derechos
0 recursos, podra ejercer uno o0 mas de los derechos que se mencionan a
continuacion:

a)  Adquirir los bienes, en su totalidad o en parte, de otros proveedores, en cuyo
caso el Proyecto PNUD podré exigir que el Proveedor compense cualquier
aumento de los costos en que hubiere incurrido.

b)  No aceptar todos o parte de los bienes.

c)  Cancelar la presente orden de compra sin responsabilidad alguna por cargos
de rescision ni responsabilidad de otro tipo para el Proyecto PNUD.

ENTREGA TARDIA

Sin perjuicio de otros derechos u obligaciones de las partes que constan en el
presente, si el Proveedor no pudiere efectuar la entrega de los bienes en la fecha o
fechas estipuladas en la presente orden de compra, el Proveedor (i) consultara
inmediatamente al Proyecto PNUD para determinar la manera mas expeditiva de
efectuar la entrega de los bienes y (ii) utilizara un medio rapido de entrega, a su
costa (salvo cuando la demora se deba a un supuesto de fuerza mayor), si asi lo
solicita razonablemente el Proyecto PNUD.

CESION E INSOLVENCIA

11.1 El proveedor no podrd, excepto cuando hubiere consentimiento por escrito por

parte del Proyecto PNUD, ceder, transferir o enajenar de otra forma la presente
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12.

13.

14.

15.

orden de compra o cualquiera de sus partes o cualquiera de los derechos u
obligaciones que le correspondieren en virtud de la presente orden de compra.

11.2 En caso que el Proveedor se declarara insolvente o perdiera el control de su

empresa por causa de insolvencia, el Proyecto PNUD podra, sin perjuicio de
cualquier otro derecho o recurso que pudiera corresponderle, rescindir
inmediatamente la presente orden de compra mediante aviso por escrito al
Proveedor.

USO DEL NOMBRE Y EMBLEMA DEL PNUD Y DE LA ORGANIZACION
DE LAS NACIONES UNIDAS

El Proveedor no utilizara el nombre, el emblema o el sello oficial del PNUD o de
Naciones Unidas para ningun propdsito.

PROHIBICION SOBRE PUBLICIDAD

El Proveedor no anunciara ni hara publico el hecho de que suministra bienes o
servicios al Proyecto PNUD sin la autorizacion especifica, en cada caso, del
Proyecto PNUD.

TRABAJO INFANTIL

El Proveedor declara y garantiza que ni €l ni ninguna de sus filiales realiza ninguna
préctica que sea incompatible con los derechos estipulados en la Convencion sobre
los Derechos del Nifio, incluido su articulo 32 que, entre otras disposiciones,
reconoce el derecho del nifio a estar protegido contra el desempefio de cualquier
trabajo que pueda ser peligroso o interfiera con su educacion, o que sea nocivo para
su salud o para su desarrollo fisico, mental, espiritual, moral o social.

Toda violacion de esta declaracién y garantia dard derecho al Proyecto PNUD a
rescindir la presente orden de compra inmediatamente mediante notificacion al
Proveedor, sin responsabilidad alguna para el Proyecto PNUD por costos de
rescision u otro tipo de responsabilidad.

MINAS

El Proveedor declara y garantiza que ni él ni ninguna de sus filiales esta directa y
activamente involucrado en patentes, desarrollo, ensamblaje, produccion, comercio
o fabricacion de minas o actividades relacionadas con componentes utilizados
principalmente en la fabricacion de minas. El término "minas" se refiere a aquellos
dispositivos definidos en el articulo 2, parrafos 1, 4 y 5 del Protocolo Il de la
Convencion sobre Prohibiciones o Restricciones del empleo de ciertas armas
convencionales que pueden considerarse excesivamente nocivas o de efectos
indiscriminados, de 1980.

Toda violacion de esta declaracién y garantia dard derecho al Proyecto PNUD a
rescindir esta Orden de Compra inmediatamente mediante notificacion al
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Contratista, sin responsabilidad por costos de rescision ni responsabilidad de otro
tipo para el Proyecto PNUD.

16. RESOLUCION DE CONFLICTOS

16.1 Resolucion de mutuo acuerdo

Las Partes realizaran todos los esfuerzos posibles para resolver de mutuo acuerdo
cualquier conflicto, controversia o reclamo que surgiese a causa de la presente
Orden de Compra o en relacion con ella o con su incumplimiento, rescision o
invalidez. En caso de que las partes desearan buscar una solucion de mutuo acuerdo
a través de un proceso de conciliacion, el mismo tendrd lugar de acuerdo con las
Reglas de Conciliacion de la CNUDMI (UNCITRAL) vigentes en ese momento o
conforme a cualquier otro procedimiento que puedan acordar las partes.

16.2 Arbitraje

Si el conflicto, controversia o reclamo que surgiera entre las Partes a causa de la
presente Orden de Compra, o en relacion con ella o con su incumplimiento,
rescision o invalidez, no se resolviera de mutuo acuerdo segun lo establecido en el
parrafo precedente a este Articulo dentro de los sesenta (60) dias a partir de la
recepcion por una de las Partes de la solicitud de resolucion de mutuo acuerdo de la
otra Parte, cualquiera de las Partes podra someter a arbitraje dicho conflicto,
controversia o reclamo segun el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI vigente en
ese momento, incluidas sus disposiciones sobre las leyes aplicables. El tribunal arbitral
no tendra autoridad para determinar sanciones punitivas. Las Partes estaran obligadas
por el fallo arbitral resultante del citado proceso de arbitraje a modo de resolucion final
para toda controversia, reclamo o conflicto.

17. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES
Nada de lo estipulado en los presentes Términos y Condiciones Generales o en la presente

orden de compra podra ser considerado una renuncia a cualquiera de los privilegios e
inmunidades de las Naciones Unidas, incluidos sus 6rganos subsidiarios.
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Anexo IV: CONDICIONES ESPECIALES

Las siguientes Condiciones Especiales complementan, suplementan o enmiendan las
Condiciones Generales. Cuando exista discrepancia, las siguientes disposiciones
prevaleceran sobre las Condiciones Generales.

Garantia

X Aplicable o No aplicable Si dentro de los doce meses siguientes de haber sido
puestos en servicio los bienes, se detectan o surgieran
defectos en el curso normal de su uso, el Proveedor deberé
corregir el defecto, ya sea mediante el reemplazo o la
reparacion.

Liguidacion de Dafios y Perjuicios

X Aplicable o No aplicable Si el Proveedor no suministra los bienes especificados
dentro del/de los periodo/s estipulado/s en la Orden de
Compra, el Comprador, sin perjuicio de las demas
acciones que se deriven del contrato, deducird del Precio
de la Orden de Compra, en concepto de liquidacion de
dafios y perjuicios, una suma equivalente al 0,5% del
precio de los bienes entregados con retraso por cada
semana de retraso, hasta el momento de la entrega, hasta
alcanzar una deduccién méxima del diez por ciento (10%)
del Precio de la Orden de Compra de los bienes entregados
con retraso. Una vez alcanzado el méximo, el Comprador
podr considerar la anulacién de la Orden de Compra.

Garantia de Fiel Cumplimiento

X Aplicable o No aplicable a) Dentro de los 10 dias siguientes de haberse notificado la
adjudicacion, el Oferente adjudicado, otorgara una
Garantia de Fiel Cumplimiento emitida a favor del
Comprador, por un monto equivalente al 10% del Valor de
la Orden de Compra. Una vez presentada la misma, el
contrato se firmarad en el transcurso de los siguientes 10
dias.

b) La Garantia de Fiel Cumplimiento serd valida hasta
treinta (30) dias después de la fecha de emision del
Certificado de Satisfaccion de Inspeccién y Prueba, por el
sector de adquisiciones del sector de adquisiciones de las
Naciones Unidas.

c) El monto correspondiente a la Garantia de Fiel
Cumplimiento serd pagadero al Comprador como
compensacién por cualquier pérdida que resulte del
incumplimiento del Proveedor de sus obligaciones
adquiridas bajo contrato.

d) La Garantia de Fiel Cumplimiento se otorgard en la
moneda de la Orden de Compra y asumira una de las
siguientes formas: garantia bancaria o Carta de Crédito
irrevocable, emitida por un Banco de reconocido prestigio
ubicado en el pais del Comprador o en el extranjero, segun
el modelo del formulario proporcionado en estos
Documentos de Licitacion, o bien, Poliza de Seguro de
Caucion que garantice la totalidad de las obligaciones del
tomador -incluso penalidades aplicadas a la Contratista
Institucion de Capacitacion-, emitida por Compafiia de
Seguros autorizada a operar en el rubro en el dmbito
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nacional por la Superintendencia de Seguros de la Nacion,
extendida a favor de “Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), Representacion en Argentina,
Proyecto PNUD ARG 16 005”. La cobertura debera
mantener su vigencia no obstante cualesquiera actos,
declaraciones, acciones u omisiones de la adjudicataria -
incluida la falta de pago del premio en las fechas
convenidas- hasta la extincién de sus obligaciones.

e) La Garantia de Fiel Cumplimiento serd devuelta al
Proveedor dentro de los treinta (30) dias siguientes al
cumplimiento de la Orden de Compra, incluyendo
cualquier obligacién de garantia.

Conformidad con otra/s condicion/es requerida/s

X Aplicable o No aplicable

(Este espacio también puede ser utilizado para incluir una version modificada de cualquiera de las
Condiciones Especiales arriba indicadas)
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Anexo V: ESPECIFICACIONES TECNICAS

NOTA ACLARATORIA: A los fines del presente pliego se define "Proyecto" en
términos genéricos como el equivalente al "Proyecto MORE™ de Modernizacion de
Rentas. Luego, se denominara “Frente” a cada uno de los servicios requeridos para el
desarrollo del Proyecto More, término que resulta aplicable a la descripcion de lo
solicitado en el presente pliego.

Se denominara "Proyecto PNUD", cuando se desee hacer referencia al proyecto
contenedor: Proyecto PNUD ARG 16005.

1. INTRODUCCION
1.1 Rentas Cordoba
La Provincia de Cordoba ha decidido financiar actividades de asistencia técnica al
gobierno estatal en la administracion tributaria, que es responsabilidad de la Secretaria
de Ingresos Publicos (SIP), dependiente del Ministerio de Finanzas de la Provincia.
Es por ello que entre los diferentes organismos a cargo de la SIP, se encuentra la
Direccion General de Rentas, a la cual le corresponde administrar y recaudar las
Acreencias Tributarias y No Tributarias de la Provincia de Cdrdoba de manera agil y
eficiente, facilitando el cumplimiento de las obligaciones al Ciudadano, asi como dictar
las normativas para cumplir con los lineamientos definidos por el Gobierno de la
Provincia de Cordoba.
La Vision se orienta a ser una de las Administraciones Tributarias mas modernas del
pais, que brinde servicios simples y amigables al ciudadano, que cuente con
infraestructura y tecnologia acorde a una gestion de servicios, con eficacia recaudatoria,
llevando a cabo una gestion en la cual interactia y brinda la mejor atencion al
ciudadano, constituyendo asi un factor de cambio de la Cultura Tributaria de los
Cordobeses.
Entre las funciones pertinentes a la administracion tributaria provincial que debe llevar
adelante se encuentran:

e Optimizar los servicios de atencion y los canales de comunicaciéon con el

ciudadano, con el fin de brindarle servicios integrales de asistencia.

e Promover acciones de mejora que agilicen la gestion de cobro en todas sus
instancias administrativas.

e Asegurar una estrategia de gestion temprana de la deuda para minimizar los
niveles de morosidad mediante la aplicacion de una correcta y agil cobranza
coactiva prejudicial y judicial.

e Implementar un seguimiento continuo de los procesos con una visién orientada
en la simplificacion de solicitudes del ciudadano.

o Implementar acciones de fiscalizacion y control de la evasion en base a reglas,
procesos e indicadores de inteligencia fiscal.

e Definir indicadores de gestion para el seguimiento y medicién de los procesos de
la Direccion General de Rentas.

e Promover cultura tributaria en los ciudadanos mediante el desarrollo de
campafias continuas de concientizacion/sensibilizacion.
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e Asegurar que la politica tributaria fijada por el Poder Ejecutivo o el Ministerio
de Finanzas se aplique eficientemente.

Para ello, en la gestion tributaria debe cubrir los impuestos de la Ley Impositiva N°
10412 de la Provincia de Cordoba, que incluyen:
e Recursos Tributarios

o Principales Impuestos provinciales y Fondos relacionados
» Impuesto sobre los Ingresos Brutos
= Impuesto Inmobiliario Urbano
» Impuesto Inmobiliario Rural
= Impuesto a la Propiedad Automotor
» Impuesto de Sellos
= Impuesto a las Embarcaciones

= Fondo Asistencia e Inclusion Social (se calcula y liquida sobre
1IBB)

» Fondo para el Financiamiento de Obras de Infraestructura (se
calcula y liquida sobre 11BB)

= Otros Recursos Tributarios
o Tasas Retributivas de Servicios

e Recursos No Tributarios

= Acreencias no tributarias encomendadas por otros Ministerios:
Multas de Transito de Policia Caminera, Canon de agua del
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Publicos, Multas del
Ministerio de Industria, Comercio y Mineria, deudores de EPEC
(Empresa Provincial de Energia de Cordoba), que puede
ampliarse a otras encomiendas futuras.

El Impuesto sobre los Ingresos Brutos es el principal impuesto en concepto de
recaudacion ($30.000.000.000 previsto en el afio 2017), seguido por el Impuesto
Inmobiliario ($5.600.000.000) -Urbano ($3.300.000.000) y Rural ($2.300.000.000)-, el
Impuesto de Sellos ($5.200.000.000) y en menor cuantia por el Impuesto a la Propiedad
Automotor ($1.500.000.000).

Actualmente, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) es responsable de
aproximadamente el 75 % de los Ingresos Tributarios de la Provincia. De este total un
65% es recaudado por alrededor de 1.500 Agentes de Retencidon, Recaudacion o
Percepcion.

En forma analoga, en caso del Impuesto de Sellos, el 80% es recaudado por un millar de
Agentes; es decir que mas del 50% de la recaudacion total provincial es generada por
alrededor de dos mil quinientos Agentes. El universo de contribuyentes que se vincula
con la administracion tributaria es de 2,5 millones.

La alicuota general del tributo de 1IBB est4 fijada en un 2,8% para quienes no poseen
deuda en los otros tributos y varia acorde a la actividad especifica y nivel de facturacién
de los contribuyentes. El hecho imponible que genera las obligaciones del cobro del
tributo consiste en gravar el ejercicio habitual y a titulo oneroso de actividades
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comerciales, industriales o de servicio dentro del territorio provincial. EI I1IBB es un
impuesto acumulativo -en cascada- el cual no se discrimina en la facturacion.

En el caso del impuesto inmobiliario el hecho imponible se genera por el dominio,
posesion a titulo de duefio de inmuebles ubicados en la Provincia de Cordoba. EI mismo
se genera al 1 de enero de cada afio y la base imponible esta determinada por el valor
que la Direccion de Catastro -Organismo encargado de la valuacion de los citados
bienes- provee para el posterior célculo del tributo. EI calculo se realiza en virtud de una
tabla progresiva donde el impuesto tiene una parte fija y una variable. Se conceden
diferentes exenciones y Regimenes Especiales teniendo en cuenta, por ejemplo la
situacién social de determinados grupos homogéneos de contribuyentes, que el estado
entiende necesario beneficiar desde el punto de vista social.

El Impuesto de Sellos consiste en gravar los actos, contratos u operaciones de caracter
oneroso instrumentados o que se realicen en la provincia.

La generalidad de los instrumentos gravados estan alcanzados por una alicuota que va
desde el 10%o al 18%o y se eximen aquellos instrumentos, que de encontrarse gravados
afectarian el desarrollo econdmico y las inversiones productivas en la provincia;
existiendo también otras exenciones.

El Impuesto a la Propiedad Automotor es muy similar al Impuesto Inmobiliario, siendo
los bienes alcanzados todos aquellos vehiculos radicados en la provincia de Cérdoba.
La base imponible estd fijada por el valor brindado por ACARA (Asociacion de
Concesionarios de Automotores de la Republica Argentina) y al igual que en el caso de
inmuebles, se calcula aplicando una tabla progresiva que contiene un valor fijo mas un
porcentaje que varia segun el rango de valor de su valuacion. Las alicuotas aplicables
van desde el 1,35% hasta el 2,45%. Los camiones, acoplados de carga y colectivos
tienen otra forma de célculo, aplicandose una alicuota del 1,07% sobre el valor de
valuacion brindado a la Direccion.

Los vehiculos alcanzados por el tributo son aquellos con una antiguedad igual o inferior
a 10 aflos. En el caso de las motocicletas, los vehiculos alcanzados son aquellos que no
superan los 5 afios de antiguedad.

Rentas tiene encomendada también la recaudacion de Acreencias No Tributarias
administradas por otros organismos del Estado Provincial:

e Multas de Transito del Ministerio de Seguridad (50% de la Recaudacién de
Acreencias No Tributarias).

e Recupero del Gasto Hospitalario por prestaciones brindadas a personas con
cobertura de Obras Sociales del Ministerio de Salud.

e Multas derivadas de leyes ambientales — Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Publicos.

e Multas por aplicacion de las leyes de Defensa al Consumidor y de Lealtad
Comercial — Ministerio de Industria, Comercio y Mineria.

e Utilizacién de Aguas, Canon de Riegos y Otras — Ministerio de Agua, Ambiente
y Servicios Publicos.

e Créditos a favor de las Empresa Provincial de Energia de Cordoba (EPEC).
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1.2 Proyecto MoRe
En la actualidad la necesidad de ampliar y potenciar la capacidad de adaptacion a
contextos macroeconémicos y normativos cambiantes exige dotar de mayor
flexibilidad a las herramientas de soporte. Ademas, contar con informacién en
tiempo real es un desafio cada vez més evidente para la gestion.
En un contexto de modernizacién y de revolucion tecnoldgica y de aprovechamiento
de la informacion, la SIP requiere contar con sistemas mas integrados y modernos
que ofrezcan herramientas potenciadas para la toma de decisiones.
Como parte de las iniciativas del gobierno de la provincia de estar comprometido
con el proposito de consolidar un estado basado en la modernizacion de su gestion,
avanzando hacia la integracion de las diferentes areas en la medida que simplifica su
interaccion con la ciudadania, promueve la seguridad y transparencia de la
informacion, asi como también espacios efectivos de inclusién y participacion, de la
mano de la aplicacion de las nuevas tecnologias, se plantea la necesidad de
modernizar el Sistema Tributario. Dicha modificacion debe encararse desde
distintos frentes, buscando la simplificacion de procedimientos, des-papelizacion y
digitalizacién como aspectos claves para garantizar acceso publico y transparencia
en la informacion ofrecida por el gobierno, asi como también la disminucion de
costos de transaccion.
La situacion actual de Rentas, desde el punto de vista informatico, es robusta y se
sostiene con un Sistema Core Tributario (Otax), una aplicacion del tipo Legacy para
la gestion de las acreencias tributarias. Por el lado de las acreencias no tributarias, se
cuenta con un sistema stand alone (Gant), de desarrollo in house y que puede
ampliarse ante la necesidad de encomiendas futuras. Ademas, cuenta con un sistema
de Gestion de Tramites de Contribuyentes (Kontaktar), de desarrollo in house.

MAPA DE SISTEMAS RESUMIDO
/ R DIRE(EON GENERAL DE
$ ;
RENTA s
Encuestas
Gestion de Contribuyentes GESTOR < T+ TELEPROM CALL
: CENTER
Acreencias No Tributarias L !
Envio masivo de mails —— CONTRIBUYENTE
con Vencimientosy ' ) AX Resumen
Notificaciones > OTAX
(picos de 800 mil x dia) {| CORE RECAUDACION x
___________ : ' 2
i EMAILS L LOG WEB : ]
| (AMAZON AWS) | SERVER ‘ ; KONTAKTAR > WEB « Valida con Clave Fiscal
L s e ! : : : s 0 CIDI (Ciudadano Digital)
: : GESTION{TRAMITES T Al .
i : ; i l l o AFIP |
: : T L ST D e 1 cpl
iy e | | prettay ) ¥ B L. .
20V BIG DATA [*» DWPROD |« ' SURE & ' ANALYTICS | PAYPERTIC 1 : DECIDIR 1
290 GB RAM bic =i i J L_"_'A_"_"I PR ORI Vbawearawad !
! 32718 Sistema de : Débito Pago Tarjeta Estariafuerade
---------------- 3 Reclamos Gobierno 3 Automatico  de Crédito SCOPE MoRe
v 2
TABLEAU TDA
Indicadores Indicadores Se reemplazaria
de Gestion de Contactosy con CRM
Integral Tramites

Situacion actual de Rentas desde el punto de vista informatico: mapa aplicativo

Si bien la solucién informética actual es suficiente para enfrentar los desafios corrientes
de la gestién tributaria, parte de los componentes del sistema core tributario y su
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arquitectura reflejan los 17 afios de antigliedad y personalizacion acorde a la historia de
la politica tributaria en todo este tiempo. Esta situacion sumada a una posible
modificacion sustantiva de la politica tributaria tanto provincial como nacional por la
reforma tributaria en danza incrementan el riesgo de que el Sistema Otax deba adaptarse
y/o que los tiempos de evolucion requieran una aceleracion del cambio.

Por otra parte, en un marco de “Gobierno Electronico” (e-Government), entendido
como el uso intensivo y estratégico de las tecnologias, en busqueda de una mejora en la
eficiencia y en la eficacia en los procesos internos y en los vinculos con la sociedad, es
necesario que el sistema provea mayor capacidad de reportes e informacion a los niveles
de decision con datos solidos y consolidados, lo cual representa un notable beneficio
una gestion pablica mas eficiente.

Para avanzar sobre esta cuestion nacid el proyecto MoRe (Modernizaciéon de Rentas),
que tiene entre sus objetivos explorar e implementar un salto tecnoldgico en cuanto a la
solucion de Software, con servicios asociados a su adopcion y asimilacion, que seran
utilizados en la parametrizacion y personalizacion de los procesos de negocio de Rentas.
El proyecto cuenta con dos ejes principales: la busqueda de una solucion de mercado
para el reemplazo del sistema core, y la incorporacion de un sistema de Gestion de
Relaciones con Clientes (CRM: Customer Relationship Management).

Para el primero de los ejes, se busca una solucion que tenga presente las siguientes
caracteristicas:

e Integracion entre los procesos y su respectiva informacion;

e Vision de 360° de contribuyentes (visién Unica e integral de la cuenta de
impuestos del contribuyente, que abarca todos los impuestos y acreencias);

e Oferta de interfaces a través de flujo de trabajo con un motor que es configurable
de acuerdo con el éarea de negocio, lo que resulta en un bajo nivel de
dependencia de sector IT;

e Estructura de datos con un historial de informacion (por periodo de validez de la
informacién);

e Nuevo enfoque de la automatizacion de las actividades de Gestion de la
Informacion;

e Simplificacion de los procesos para el contribuyente, ofreciendo una interfaz
amigable que minimice las complejidades que son naturales a la legislacion
tributaria;

e Servicios de multiples dispositivos (teléfono, tablet y ordenador de sobremesa);
e Innovacion tecnoldgica permanente.

Bajo estas premisas se implementara una solucién de mercado basada en una plataforma
de software provista por la empresa Oracle (PSRM) cuya instalacién/configuracion es
parte de otra contratacion (frente Adquisicion de Infraestructura Informatica,
Aplicaciones y Bases de Datos para Sistema Tributario). El alcance del proyecto, para
este eje, se compone de procesos de administracion tributaria comunes al a saber:

e Registro de Contribuyentes

e Cuenta corriente del contribuyente
e Proceso de pago de impuestos

e Pago a plazos
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e Deuda vencida

e Cumplimiento administrativo y judicial de pago de deuda vencida
e Portal del Contribuyente

e Beneficios fiscales

e Proceso Administrativo Fiscal

e Evaluacion de procesamiento de retorno y el impuesto

e Auditoria de Impuestos

e Auditoria de Usuarios

e Reporte de Cumplimiento Tributario

e Proceso de Devolucion de impuestos

En cuanto al segundo eje, la implementacién de un CRM, busca proporcionar una
atencion personalizada con el contribuyente, logrando conocer mejor sus necesidades y
expectativas. Los diferentes software CRM pueden comprender varias funcionalidades
para gestionar las ventas y los clientes de una empresa: automatizacion y promocion de
ventas, tecnologias data warehouse (almacén de datos) para agregar la informacion
transaccional y proporcionar capa de reporting, dashboards e indicadores claves de
negocio, funcionalidades para seguimiento de campafias de marketing y gestion de
oportunidades de negocio, entre otras.
Para llevar a cabo el proyecto es necesario que los dos ejes antes mencionados sean
acompafados de otros frentes, asociados y relacionados entre si, que permitan realizar la
transicion del mapa actual, al futuro de una forma integral y segura, pudiendo mantener
al mismo tiempo las transacciones diarias y las funciones actuales.

a.- Implementacion de un Sistema Integrado de Gestion Tributaria: para

implementacion del sistema PSRM.

b.- Implementacion de un Sistema Integrado de Gestion de Relaciones y Servicio
a Clientes (CRM): licencias e implementacion del software;

c.- Integracion y coordinacién operativa: para planificacion, seguimiento y
control de cada uno de los frentes propuestos;

d.- Limpieza (Data Cleansing) y Migracion de Datos: para migrar datos de los
sistemas actuales al CORE y CRM;

e.- Auditoria de la Migracion de Datos: para asegurar la correcta migracion de
los datos;

f.- Ejecucion de Pruebas (Funcionales, de Integracion, de Regresion y de Estrés):
Pruebas Funcionales, de Integracién, de Regresion y de Estreés;

g.- Soporte de Gestion del Cambio y de Analisis de Procesos de Negocio (BPA):
para asegurar la adopcion del Proyecto MoRe en DGR vy lograr involucramiento
de su personal, y relevar el estado actual de los procesos y el modo futuro de
operacion;

h.- Arquitectura Informatica y Desarrollo de Interfaces (Solution Keeper): para
resguardar arquitectura IT de toda la solucién
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i.- Adquisicion de Infraestructura Informética, Aplicaciones y Bases de Datos
para Sistema Tributario: para adquisicion e instalacion del Hardware y Software
necesario para la implementacion del CORE / PSRM;

DIRECCION + Equipo Proyecto “MoRe”

Integracion y coordinacion operativa

| t i I i
/ CORE \ MIGRACION DATOS AR TESTING IR
Ref. Ref. Ref. Ref.
L DGR PM DGR PM DGR PM DGR

IMPLEMENTACION AUDITORIA DE
CORE CONVERSIONES

MIGRACION DE
DATOS

PROCESOS

CHANGE

SOLUTION KEEPER

HARDWARE / SOFTWARE

FRENTES PLIEGOS

Servicio de Implementacién de un Sistema Integrado de Gestion
Tributaria para la Direccidon General de Rentas de la Provincia de
Cérdoba, en el marco del proyecto MoRe de Modernizacion de Rentas.

Servicio de Implementacién de un Sistema Integrado de Gestion de
Relaciones y Servicio a Clientes (CRM) para la Direccion General de
Rentas de la Provincia de Cérdoba, en el marco del proyecto MoRe de
Modernizacién de Rentas.

Servicio de Limpieza (Data Cleansing) y Migracion de Datos para la
MIGRACION DE DATOS Direccion General de Rentas de la Provincia de Cérdoba, en el marco
del proyecto MoRe de Modernizacién de Rentas.
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Servicio de Auditoria de Migracidn de datos para la Direccidn General
de Rentas de la Provincia de Cérdoba, en el marco del proyecto MoRe
de Modernizacidn de Rentas.

AUDITORIA DE
CONVERSIONES

INTEGRACION Y Servicio de Integracion y Coordinacion Operativa para la Direccidn
COORDINACION General de Rentas de la Provincia de Cérdoba, en el marco del
OPERATIVA proyecto MoRe de Modernizacién de Rentas.

PROCESOS Servicio de Soporte de Gestion del Cambio y de Analisis de Procesos
de Negocio (BPA) para la Direccion General de Rentas de la Provincia

de Cérdoba, en el marco del proyecto MoRe de Modernizacién de
CHANGE Rentas.

Servicio de Ejecucion de Pruebas (Funcionales, de Integracidn, de
Regresion y de Estrés) para la Direccion General de Rentas de la
Provincia de Cérdoba, en el marco del proyecto MoRe de
Modernizacion de Rentas.

TESTING

Servicio de Arquitectura Informatica y Desarrollo de Interfaces para la

del proyecto MoRe de Modernizacién de Rentas.

Servicio de Adquisicion de Infraestructura Informatica, Aplicaciones

y Bases de Datos para Sistema Tributario para la Direcciéon General de
Rentas de la Provincia de Cérdoba, en el marco del proyecto MoRe de

Modernizacién de Rentas.

HARDWARE / SOFTWARE

SOLUTION KEEPER Direccion General de Rentas de la Provincia de Cérdoba, en el marco

El proyecto MoRe junto con sus distintos frentes busca afrontar algunas dificultades
actuales, a través de sus dos ejes principales.
Con la implementacion de un sistema CRM, se podra:

e Ampliar tecnoldgica y funcionalmente los sistemas de atencion a ciudadanos y
gestion disponibles en la Provincia, a través de la mejorar en la herramienta de
interaccion del Estado con el contribuyente y reduciendo la cantidad de personas
que requieren de asistencia presencial con la mejora de los canales online;

Para ello, es necesario el cambio en el sistema CORE tributario, que permita mejorar la
velocidad transaccional, permitiendo agilizar la resolucion de tramites, entre otras cosas.

Alcance del Proyecto
Implantacion de Oracle PSRM (licencias acorde a la Resolucion N°672/17 Cérdoba 19
de Mayo de 2017, Ley 10337) y Microsoft Dynamics 365 CRM (licencias en contrato
vigente Enterprise Agreement que tiene el Gobierno de la Provincia de Cordoba con
Nro. 6203197, con vencimiento el 30 de Junio del 2019), para gestionar en forma
integral los siguientes impuestos:

Fase 1. Acreencias No Tributarias

Fase 2. Inmobiliario

Fase 3. Automotor

Fase 4. Sellos y Embarcaciones

Fase 5. Ingresos Brutos y Tasas Contributivas
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2 DESCRIPCION DEL SERVICIO

2.1 Servicio de Ejecucion de Pruebas (Funcionales, de Integracion, de Regresion y

de Estrés) para el Proyecto de Transformacion del Sistema Tributario
La Direccion General de Rentas en adelante DGR, en el marco del Proyecto MoRe,
posee la necesidad de transformar su sistema tributario en todos los frentes, llevando
adelante los diferentes frentes contenidos en el proyecto MoRe. En este contexto, se
busca una firma que brinde el Servicio de Ejecucion de Pruebas (Funcionales, de
Integracion, de Regresion y de Estrés), con el fin de brindar Asistencia al Proyecto
MoRe, de Modernizacion Tributaria. Para el desarrollo del servicio, se espera que el
Oferente, aporte experiencia en proyectos de similar complejidad, que hayan abarcado
la ejecucion de todas las actividades orientadas a asegurar un nivel adecuado de calidad
del software. Marco de referencia IEEE 1059-1993 “Guide for Software Verification
and Validation Plans”

2.2 Objetivos del pliego

El presente documento detalla las condiciones técnicas bajo las cuales la Direccion
General de Rentas de la Provincia de Cérdoba (DGR), en adelante el Cliente, llevara a
cabo la contratacion de un Servicio de Ejecucion de Pruebas (Funcionales, de
Integracion, de Regresion y de Estrés) de los frentes del proyecto licitados, los cuales
se pueden encontrar publicados en la pagina de adquisiciones de PNUD:
http://www.ar.undp.org/content/argentina/es/home/operations/procurement.html

Los servicios brindados deberan contribuir para obtener un producto predecible y que
responda a los requerimientos del Cliente, a partir de los conocimientos y experiencia
que la firma Oferente acredite en la materia. Marco de referencia IEEE 1059-1993
“Guide for Software Verification and Validation Plans”

2.3 Breve descripcion de los servicios solicitados

Se requiere que la firma Oferente brinde el servicio de Ejecucion de Pruebas y
eventualmente herramientas, para la ejecucion de todas las actividades orientadas a
asegurar un nivel adecuado de calidad del software a construir en el marco del Proyecto,
desarrollando una metodologia de trabajo basada en estandares y en la experiencia del
adjudicatario, y ajustandola a las necesidades del proyecto.

Descripcion de Provision del Servicio
La firma Oferente deberd contemplar el desarrollo de las siguientes actividades:

Etapas del Proceso
A. Relevamiento, entendimiento del Proyecto, y Planificacion del Servicio

A.1. Relevamiento y entendimiento del Proyecto

A continuacion se detallan las actividades a llevar a cabo por la firma Oferente:

* Relevar el proyecto desde el punto de vista de necesidades funcionales del negocio,
alcance y estrategia de implementacion de los productos.

* Relevar el Ciclo de Vida de Desarrollo adoptado en el marco del Proyecto MoRe.
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« Conocer las herramientas utilizadas para la Administracion del Proyecto y del Ciclo
de Vida de Desarrollo.

+ Relevar la tecnologia que implementa EL PRODUCTO vy los aplicativos satélites con
los que debe integrarse en el marco del Proyecto MoRe.

A.2. Planificacion del Servicio

A continuacion se detallan las actividades a llevar a cabo por la firma Oferente:

» Elaborar cronograma de actividades que contemple las tareas y entregables
comprometidos por la firma Oferente para la prestacion del servicio. El cronograma
definitivo, serd consensuado por DGR vy el proveedor, para luego ser incorporado al
cronograma general del Proyecto.

» Elaborar la Estrategia de Test y el Plan de Pruebas General que contenga, al menos,
las siguientes secciones:

Alcance de las Pruebas

Funcionalidades a Probar

Pruebas de Regresion

Pruebas de Integracion

Pruebas de Aceptacion

Criterios de Aceptacion y Rechazo

Criterios de Suspension y Reanudacion

Especificaciones de ambientes de Pruebas

Recursos de Personal y Entrenamiento

Establecimiento de Métricas

Matriz de Responsabilidades

Plan de transferencia de Documentacion

Cronograma

Riesgos

« Acordar la metodologia de trabajo entre los grupos de los servicios: Implementacién
de un Sistema Integrado de Gestion Tributaria, CRM, Integracion y coordinacién
operativa y Aseguramiento y control de calidad de software, con el objeto de optimizar
las capacidades de cada grupo y unificar las buenas practicas agiles.

AN NN NN YN N N NN

B. Ejecucion, monitoreo y evaluacion del Servicio Etapas del Proceso

B.1.Ejecucion
La firma Oferente serd responsable de asignar los perfiles profesionales de Testing y
QA requeridos para llevar adelante las actividades contratadas segun planificacion
establecida, entre las cuales podemos mencionar:

e Especificacion de casos de prueba de cada sprint

e Automatizacion en los casos de pruebas que corresponda

e Ejecutary gestionar el Plan de Pruebas (Unitarias/Integracién/Regresion)

e Gestionar el avance de las pruebas conjuntamente con el servicio de Integracion

y coordinacion operativa

B.2.Monitoreo y Evaluacion
A continuacion se detallan las actividades a llevar a cabo por la firma Oferente:
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e Evaluar la aplicacion del Plan de Pruebas, ejecutando acciones correctivas en
caso de ser necesario.

e Velar por el cumplimiento de los objetivos en los plazos preestablecidos.

e Revisar lecciones aprendidas y generar la base de conocimiento

C. Transferencia de Conocimiento a la Organizacion Etapas del Proceso

e Suministrar el Plan de testing actualizado. Este deberd ser ajustado por el
Adjudicatario al final de cada Fase del Proyecto.

e Capacitar al equipo del Proyecto MoRe sobre la metodologia de QA aplicada y
buenas practicas ejecutadas.

e Transferir toda la documentacion como cddigo fuente asociado a las pruebas de
calidad, Libreria de Casos de Prueba, Automatizacion de casos utilizables, etc.
El detalle de los entregables se encuentra detallado en la seccion “Entregables
del Servicio”

2.4 Premisas y Consideraciones a observar en el marco del proyecto

« La firma Oferente seleccionado esta obligado a conservar la confidencialidad e
indemnidad de la documentacion e informacion y no revelar la misma, salvo en
cumplimiento de una obligacidon legal o de mandato judicial.

« Las actividades relacionadas con la provision del hardware y comunicaciones estaran
a cargo de la DGR. La DGR sera responsable que, en los plazos requeridos, se disponga
de la infraestructura necesaria, las soluciones informaticas instaladas adecuadamente, y
que las mismas funcionen con la performance adecuada.

 Este proyecto implica una transformacién organizacional y por ello requiere de una
alta participacion activa en el Proyecto desde su comienzo, de las personas integrantes
de la DGR. La DGR asegurara las condiciones para que dicha participacion sea efectiva
y que permita el avance del proyecto en linea con lo planificado. Se entiende que la
participacion es efectiva cuando las distintas personas necesarias para realizar tareas en
el proyecto cumplen con la dedicacion horaria acordada, producen los resultados con la
calidad y en los plazos acordados y desarrollan sus actividades en un adecuado clima de
trabajo en equipo.

 La firma Oferente debera disponer de los equipamientos (Notebooks) necesarios, los
mismos deberan ser debidamente configuradas por la DGR para permitirles los accesos,
conectividad y servicios necesarios para el normal desenvolvimiento del proyecto

 La planificacién presentada en esta propuesta esta basada en una ejecucion continua
del proyecto, sin interrupciones, salvo las que se pacten en el plan inicial que se
consignard en el plan de trabajo. Si se presentase alguna situacion que impida el
desarrollo continuo del proyecto, ésta deberd ser analizada por la Direccion del
Proyecto, informando el impacto en recursos y costos adicionales al Comité de
Direccion.

» Los entregables de cada fase para cualquiera de los sub proyectos o frentes son
insumo para el desarrollo de la siguiente. Las modificaciones a entregables ya
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aprobados previamente, pueden generar desviaciones en el proyecto que incidan en
aumento de costos y ampliaciones de plazo. Esto sera evaluado y su impacto se
presentard al Comité de Direccidn si lo amerita, para establecer las acciones a seguir.

« Ningun pago a cargo de la DGR relacionado con un entregable sera exigible hasta
tanto dicho entregable sea aprobado o sea dado por aprobado de acuerdo con lo
establecido en los contratos y de acuerdo al plan de certificacion de los entregables. Esta
premisa se aplica a los entregables de todos los proveedores.

« Tanto el equipo de la DGR como el de los Proveedores manejaran un nivel de
compromiso adecuado y orientado al cumplimiento de los objetivos establecidos en el
Plan de Trabajo, aplicando el mejor esfuerzo posible.

« Tanto la DGR como el Proveedor y los subcontratistas involucrados en este proyecto
no contrataran personas de ninguna de las partes involucradas en este proceso por al
menos dos afios contado de la finalizacion del proyecto. No obstante, lo anterior, si
persiste el interés de alguna de las personas involucradas en el desempefio del proyecto
en pertenecer a otras de las empresas vinculadas en el desarrollo del proyecto, ésta
deberéd obtener una autorizacion escrita de su empleador actual para participar en un
eventual proceso de seleccion.

L firma Oferente del Servicio debera ser responsable de coordinar los tiempos y las
actividades necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto.

3 ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION

La estrategia de implementacion sera con enfoque funcional, por tipo de impuestos,
implementandose inicialmente las acreencias no tributarias. A posteriori se realizaran
cuatro implementaciones, correspondientes a los impuestos: inmobiliario, automotores,
sellos, embarcaciones, ingresos brutos y tasas retributivas de servicio, respectivamente.
La fecha de comienzo de cada una de las fases podra comenzar antes de finalizar la
anterior, si fuesen necesarias sus tareas en fases anteriores.

El cronograma del proyecto junto a las fases de la estrategia de implementacion puede
resumirse de la siguiente manera:

FASE5
+3 meses

FASE 4
+1 meses _ ‘ IBB / Tasas
U Retrib. Serv
Sellos /

Embarcaciones

FASE 3
+4 meses g

““Automotores
FASE 2

+5 meses ()
Inmobiliario

FASE 1
+5 meses OANT

FASE 0
Kick off
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4 ENTREGABLES ESPERADOS

4.1 Entregables generales por Hitos de Proyecto
Los hitos del proyecto junto a los resultados generales esperados pueden resumirse en la
siguiente tabla:

HITOS DEL PROYECTO RESULTADOS ESPERADOS

Implementacion Acreencias No tributarias Lanzamiento en Produccién ejecutado de
Acreencias No tributarias

Implementacion Inmobiliario Lanzamiento en Produccién ejecutado de
Inmobiliario

Implementacion Automotor Lanzamiento en Produccién ejecutado de
Automotor

Implementacion Sellos y Embarcaciones Lanzamiento en Produccién ejecutado de

Sellos y Embarcaciones
Implementacion Ingresos Brutos y Tasas Lanzamiento en Produccion ejecutado de
contributivas Ingresos Brutos y Tasas Contributivas

4.2 Detalle de Fases

Fase 0: Nivelacion e Induccién Metodologica del Equipo de Proyecto
Duracion: 15 dias
Entregable: Equipo de Proyecto Operativo

Fase 1: Implantacion Acreencias No Tributarias

Duracién: 5 Meses

Cantidad de Sprints: 10

Cantidad Estimada de Historias de Usuario a Implantar: 180
Entregables:

Mes 1: 10% Historias de Usuario Implantadas

Mes 2: 30% Historias de Usuario Implantadas

Mes 3: 50% Historias de Usuario Implantadas

Mes 4: 75% Historias de Usuario Implantadas

Mes 5: 100% Historias de Usuario Implantadas

Fase 2: Implantacion Inmobiliario

Duracion: 5 Meses

Cantidad de Sprints: 10

Cantidad Estimada de Historias de Usuario a Implantar: 150
Entregables:

Mes 1: 10% Historias de Usuario Implantadas

Mes 2: 30% Historias de Usuario Implantadas

Mes 3: 50% Historias de Usuario Implantadas

Mes 4: 75% Historias de Usuario Implantadas

Mes 5: 100% Historias de Usuario Implantadas

Fase 3: Implantacion Automotor

Duracién: 4 Meses
Cantidad de Sprints: 8
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Cantidad Estimada de Historias de Usuario a Implantar: 100

Entregables:

Mes 1: 25% Historias de Usuario Implantadas
Mes 2: 50% Historias de Usuario Implantadas
Mes 3: 75% Historias de Usuario Implantadas
Mes 4: 100% Historias de Usuario Implantadas

Fase 4: Implantacion Sellos / Embarcaciones

Duracion: 1 Mes

Cantidad de Sprints: 2
Cantidad Estimada de Historias de Usuario a Implantar: 40
Entregables: 100% Historias de Usuario Implantadas

Fase 5: Implantacion Ingresos Brutos / Tasas Retributivas de Servicio

Duracion: 3 Meses

Cantidad de Sprints: 6
Cantidad Estimada de Historias de Usuario a Implantar: 150

Entregables:

Mes 1: 30% Historias de Usuario Implantadas
Mes 2: 60% Historias de Usuario Implantadas
Mes 3: 100% Historias de Usuario Implantadas

4.3 Matriz de entregables esperados

La firma oferente se compromete a la confeccidn, ejecucion y suministro de los
siguientes entregables. Las fases en las cuales aplicaran los mismos seran acordadas en
conjunto con las otras areas de trabajo en el marco del proceso de desarrollo.

Se solicita que la firma oferente detalle la metodologia de generacién de los siguientes

entregables.

Entregable

Detalle

Plan de pruebas

Definir la estrategia de test del proyecto.

Libreria de Casos de
Prueba Funcionales

Abarca los casos de test funcionales disefiados durante el proyecto

Libreria de Casos de

Incluye pruebas de Rendimiento, Carga, Estrés, Usabilidad, Mantenibilidad y

Pruebas No | Portabilidad.
Funcionales

Son pruebas automatizadas que a criterio del equipo de testing generan un valor
Casos de Pruebas | agregado desde el punto de vista de rapidez en la validacién e integridad continua.

Automatizados

Orientado a pruebas sobre calculos y test de regresion. Estas pruebas deberan estar
en el repositorio de versiones junto con las fuentes del producto.

Evidencia de Ejecucién

La ejecucion de los distintos test deberén estar registrados con la evidencia
correspondiente y actualizacién del estado e iteracion de ejecucion

Registro de Incidentes

Los incidentes detectados deberan estar registrados con su correspondiente estado
de revision.

Reporte Avance

Mensual

Cantidad de horas incurridas por perfil
Reporte de Avance / Hitos
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4.4 Certificacion de Servicio
La firma oferente debera realizar en forma mensual la entrega de:

e Informe de entregable técnico mensual, con los correspondientes entregables
técnicos, de acuerdo con lo especificado en el punto 4.3 Matriz de Entregables
Esperados. Los componentes que se incluiran dependeran del grado de avance
del proyecto y lo que corresponda segun la instancia de proyecto en la que se

encuentre.

e Se debera adjuntar el detalle de esfuerzo incurrido, con detalle de personal

asignado y horas incurridas correspondientes.

Se certificaran en forma mensual los entregables que se hayan completado de acuerdo a
aquellos requeridos en el presente pliego y plan del proyecto, de manera variable al Plan
de Asignacion de Recursos y de los productos, por lo tanto al cierre de cada mes se

evaluara el cumplimiento del Plan de Asignaciones y de los Productos.

La validacion de los entregables del proyecto sera a cargo de la Direccion del Proyecto,

conforme se establezca en la Matriz de Entregables y Criterios de Certificacion.

5 ORGANIZACION Y DIMENSIONAMIENTO

A efectos de dimensionar el servicio solicitado se detallan dos aspectos:

e Estimacion de esfuerzo para el desarrollo (en funcion de ello se pueden estimar

los casos de prueba)
e Estimacion del equipo minimo de trabajo para brindar el servicio

5.1 Estimacién de esfuerzo para el desarrollo

Funciones Estima
Alta, baja y modificacién de contribuyentes desde el sistema TAX; B
Alta desde informacidn de Direccién Nacional de la Propiedad del Automotor M
/ Sucerp (archivo);
Alta desde Padrén WEB - Comision Arbitral - [IBB de Convenio Multilateral M
(archivo);
Alta desde Registro General de la Provincia — Inmobiliario (cola de novedades A
on line);
Alta y modificacién desde Pagina WEB (servicio on line); M
Alta desde CIDI para embarcaciones (servicio on line); M
Definicion de Tipos y Niveles - Domicilios nomenclados; B
Alta, baja y modificacién desde sistema TAX (pantalla); B
Alta, baja y modificacién desde informacién de Direccién Nacional de la M
Propiedad Automotor (archivo);
Alta, baja y modificacidn desde Padrén WEB - Comisidn Arbitral - 1IBB de M
Convenio Multilateral (archivo);
Alta, baja y modificacidon desde Registro General de la Provincia - Inmobiliario A
(cola de novedades on line);
Alta, baja y modificacidon desde Pagina WEB (servicio on line); M
Alta desde CIDI - para embarcaciones (servicio on line); M
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Alta, baja y modificacidn de Categorias;

Procesos de re categorizacién automaticos;

Alta, baja y modificacidn de vinculos con otros contribuyentes;

Administracion de Grupos Econédmicos;

Consulta de Datos Actuales e Historicos;

Consulta de relaciones impositivas;

Consulta de situacion fiscal;

Finalizacion automatica de gestiones;

Alta y Baja de Inmuebles;

Desaplicacién y aplicacién automatica de pagos;

Alta y Baja de Obligaciones;

Prérroga automatica de obligaciones extraordinarias;

ABM de Vinculos informados por el Registro Gral. De la Provincia;

ABM de Vinculos informados por la Direccién Gral. De Catastro;

(Ejemplo Unidades Tributarias, Ley 9150 Poseedores);

Consulta de Datos del Sistema de la Direccién General de Catastro;

Consulta de Datos Historicos;

Consulta de Datos del Sistema del Registro Gral. De la Provincia;

ABM de Regimenes Especiales;

Generacién Masiva de DDJJ Anuales;

Altas, bajas y transferencias por archivo (con prérroga automatica de
obligaciones);

Reprocesos de novedades por error;

Alta, baja y transferencia manual

Reingreso

Consulta de datos actuales e historicos;
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Mantenimiento de padrén de acuerdo a las novedades informadas por CIDI/
Organismos Externos;

>

Alta, baja y modificacién de Embarcaciones Manual;

Transferencias;

Consulta de datos actuales e histdricos

ABM desde sistema TAX — Manual
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ABM desde Padron WEB - Comisidn Arbitral - 11BB de Convenio Multilateral
(archivo);

ABM desde Pagina WEB (servicio on line);

Alta, baja y modificacidn de Actividades;

Alta, baja y modificacidon de Regimenes de Pago;

Alta, baja y modificacidn de Categorias;

Alta, baja y modificacidon de Cuantificadores;

Alta, baja y modificacidn de Establecimientos;

Generacién de Padrones para Agentes de Recaudacion;

Alta, baja y modificacidn de Exclusiones;

Administracién de vinculos con Responsables Solidarios;

Depuraciones de CUIT ficticios y domicilios;

Consulta de Datos Actuales e Histoéricos;
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ABM de Inscripciones para Agentes de Retencion, Percepcidn y Recaudacion
via Web

<
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ABM de Contribuyentes que autoliquiden el Impuesto (Mejora)

Obligaciones;

Férmulas, alicuotas, fondos y otros parametros que intervienen en el célculo
del impuesto.;

Generacién Masiva de Obligaciones

Generacién Manual de Obligaciones

ABM de Situaciones Especiales

Obligaciones

Minimos por categorias, alicuotas, fondos y otros parametros que
intervienen en la generacién del impuesto.

Generacién Masiva de Obligaciones

Generacién Manual de Obligaciones

ABM de Situaciones Especiales

Programas Solidarios;

Beneficio del 30%;

Prescripcion

Compensaciones

Situaciones Especiales: Exenciones y prorrogas

Modificacién de Estados Materiales

Ajustes Manuales

Regimenes de Pago, Actividades, cuantificadores y alicuotas;

Presentacion de Declaraciones Juradas OSIRIS (archivo);

Rectificacion de Declaraciones Juradas OSIRIS (archivo);

Presentacion de Declaraciones Juradas TAX (pantalla);

Rectificacion de Declaraciones Juradas TAX (pantalla);

Presentacion de Declaraciones Juradas SIRPEI (archivo);

Presentacion de Declaraciones Juradas SIRCREB (archivo);

Presentacion de Declaraciones Juradas SIRCAR (archivo);

Presentacion de Declaraciones Juradas DE LOS DISTINTOS Agentes de
Informaciodn;

Carga de Exencidn Dto. 707;

Re impacto DDJJ;

Control y penalidades ante incumplimientos formales (Multas automaticas);

Generar, anular y finalizar Multas;

ABM de Exenciones totales y parciales, por inscripcién y por actividad;

Generacién de liquidaciones por diferencia de alicuotas;

Generacién de Obligaciones Complementarias;

Regimenes de Pago y Actividades;

Presentacion de Declaraciones Juradas OSIRIS (archivo);

Rectificacion de Declaraciones Juradas OSIRIS (archivo);

Retenciones de Sellos via Sucerp;

Liquidaciones de Sellos: en término y retroactivas

Liquidaciones de diferencias de Sellos: en término y retroactivas

Con aumento del impuesto;

Con disminucién del impuesto;

Anélisis de Beneficios/ Caida del descuento del 30%;

Andlisis de Exenciones;
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Confirmacién de Regimenes;

Rectificativa de DDJJ;

Con aumento del impuesto;

Con disminucidn del impuesto;

Andlisis de Beneficios/ Caida del descuento del 30%;

Anélisis de Exenciones;

Servicio de Consulta y Rendicidn de Pagos Electrénicos

Emision de Obligaciones a Vencer

ABM de Beneficios de Contribuyente Cumplidor

Confirmar: por pantalla y automatica con el ingreso del pago del anticipo.

Impresiéon de Cuotas

Reimpresidén del anticipo

Cancelaciéon Anticipada

Caducidad

Desistimiento

Anulacién de Planes de Pago

Cancelacién automatica de planes

Consultas e Informes

Simulador de Planes

Parametrizacién

Comun

Retroactivo

Retroactivo Reformulado

Solo Intereses por mora

Retroactivo solo capital

Periodos solicitados sin mensajes

DC Proceso Concursal

Consolidada Retroactiva Cuotas de Planes

Cuota Anual Vencida

Comun

Retroactivo

Retroactivo Reformulado

Masivo

Manual

ABM de Etapas

ABM de Liquidaciones

Alta y baja de periodos

Generar

Generar Retroactivo

Generar Retroactivo Reformulado

Generar c/honorarios modificables

Generar

Generar Retroactivo

Generar Retroactivo Reformulado

Generar c/honorarios modificables

Gestores
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Masivo

Manual

Asignacion de Procuradores y reasignacion

ABM de Recaudadores

Partes Automaticos

Calculo de Honorarios de acuerdo al avance de la Gestion

ABM de Etapas

ABM de Gastos

Modificar Detalle

Reactivar periodos

Eliminar/Reactivar liquidaciones

Actualizar Juzgado

Generar

Generar Retroactivo

Liquidacion de gastos

Liquidacion de tributo

Pago a Cuenta

Carga de tasa pasiva provincial

Parametros para el cdlculo de honorarios
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Generacion Manual de Boletas, asociadas o no a una obligacién (Imputacion
de Ordenes de Pago)

vs]

ABM de Adquirentes en Subastas

Vinculacion con el Sistema de Administracién de Causas.

Re liquidacidn y prorrateo de gastos.

ABM de Liquidaciones de CyQ

Impresiones

ABM de Etapas de CyQ

ABM de Tipos de Deuda

Generar Planes de Pago

Carga de Ordenes de Tarea (OT)

Resultados de las OT

Cambio de estado

Marcar Periodos Fiscalizados

Marcas en la cuenta corriente del Contribuyente

Generacién de Multas

Bloqueo de DDJJ Rectificativas en menos para determinadas OT

Liquidacion de Diferencias

Generacién de Obligaciones Complementarias

Tipos de Ordenes de Tarea

Operativos

Estados

Configuracion de Marcas

ABM de Entes Recaudadores

ABM de Remitos

Abrir / Cerrar Remitos

Ingresar Tributario;
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Modificar Tributario;

Ingresar FCR Acreencias no Tributarias;

Modificar FCR Acreencias no Tributarias;

Ingresar

Modificar Boletas no Imputadas (BNI)

Imputacién de Pagos Histoéricos

Verificacidon de Pagos

Validar envio AFIP

Insertar Remito OSIRIS

Insertar Rendiciones OSIRIS

Anular Movimiento Débito/ Crédito

Anular Pago

Generacién Manual de Crédito

Aplicar Crédito

Anular Obligacidn

ABM de Boletas de Depdsito

Cierre

Cierre rendicidon Unica

Control de archivos de rendicion

Relacionar Remitos SIRCREB/ OSIRIS/ SUCERP

Periodos Certificados

Certificado

Listado de Certificacion

Certificado

Reportes FCR

Periodos Certificados ANT

Generacién Proceso de Re imputacion

Reproceso Masivo

Reproceso Manual
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De Pagos, Entes Recaudadores, Remitos, Boletas de Depdsito, Pagos

Devueltos, Distribucion, etc. B
Resumen de Distribucion por Fecha M
Resumen de Acreditacidn M
Informe Caja de Abogados M
Resumen de distribucion Detallado M
Informe Pagos OSIRIS - Corriente/ No Corriente M
Informe de Recaudacion FOSISE M
Informe de Recaudacion FFOI M
Pagos Rendidos en Rendicién Unica sin depositar M
ABM de Adhesiones a débito automatico (Manual) M
Alta de Adhesiones a débito automatico por CIDI (Base de Datos) M
ABM de Adhesiones a débito automatico por Pay per TIC M
Generar las cuotas de débito automatico M
Procesar interfaz de salida de Débitos Automaticos M
Procesar pagos realizados por Débito Automatico (Ingresan por Archivo o M
Sitio Seguro)
Consulta Débitos Enviados/Recibidos B
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Consulta de Timbrados/ Anulaciones B
Diferencias Intimadas |IBB B
LINK M
Banelco M
Recupero de Bancos en formato XML M
Pago Mis Cuentas M
Tarjetas de Crédito/ Débito M
Pay per TIC Visa y First Data M
Procesar Interfaz (500) — Incorporacién archivos Mobvan M
Procesar Interfaz (7082): Incorporacion archivos Sucerp (Sistema Unificado

de Célculo, Emisidn y Recaudacién de Patentes)- Detalles Operaciones Sucerp M
Sellos.

Procesar Interfaz (1366)- Ingresar DDJJ Sirpei (Percepcion Aduanera Arch.C) M
Procesar Interfaz solo jubilados (interfaz 7040) / resto ingresa por Sitio M
Seguro

Procesar Interfaz de Salida (7032 - 7042 - 7052 - 7007 - 7012 - 7017) M
OSIRIS: Pagos y DDJJ de IIBB y Sellos Agentes M
PADRON WEB: Actualizacién de datos Padrén de 11BB — CM M
SIRCAR: Pagos y DDJJ de Agentes de Retencidn y Percepcién M
SIRPEI: Pagos Retenidos por la Aduana M
SIRCREB: Pagos retenidos por los Agentes Recaudadores M
LINK: Pagos de base positiva por cajero o homebanking M
PAGO MIS CUENTAS: Pagos de base positiva por cajero o homebanking M
ENTES RECAUDADORES: Pagos bancarios y electrdnicos M

Complejidad Horas % desvio
ALTA-A 100 20
MEDIA-M 80 17
BAJA-B 60 15

5.2 Estimacion del equipo minimo de trabajo para brindar el servicio

La firma oferente debera presentar una propuesta de equipo de trabajo que se integrara

junto a los otros componentes del proyecto.

A continuacién, se presenta la estructura con la cantidad de perfiles, roles, seniorities y

tiempos de dedicacién requeridas para el desarrollo del servicio en el proyecto:

CRrieEEs Rol/Perfil Dedicacion

Analista Lider QA / Tester Full Time
Scrum Master

7 Analista Tester Agil Full Time

Analista Tester Agil para .
o Full Time
automatizacion de pruebas
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Integracion de la funcion Testing/QA dentro del proyecto
Se preve que los recursos de Testing y QA a asignar por la firma Oferente sean
integrados al equipo de proyecto, de la siguiente manera:

e 1 a 2 (dedicacion promedio 1.5 FTE) por cada equipo scrum, para integrarse
desde el inicio del ciclo de vida del proyecto MoRe con la definicién de las
historias de usuario. En este aspecto, la responsabilidad de los Testers sera la
definicién de los casos de prueba y la ejecucion de las pruebas, acompafiando a
los equipos durante todos los sprints definidos

e Equipo de Testing Integrador:

-1 Analista Lider de QA que también desempefiara actividades de testing

-5 Testers para las tareas de automatizacion de pruebas y ejecucion de pruebas
de integracion, regresion, etc. de los releases generados por los distintos equipos de
trabajo.

La firma oferente debera presentar como parte integrante de su oferta, los formularios
que se encuentran en el Punto 11 “Formularios” del presente Anexo V. Por un lado, se
deberd completar el Formulario 1 “Detalle del Equipo de Trabajo” donde se
describiran los roles propuestos para conformar el equipo de trabajo. A su vez, la firma
Oferente debera presentar como complemento del Formulario anterior, los Curriculum
Vitae (C.V.) de los miembros del equipo de trabajo de referencia que podran estar
asignados al proyecto del presente pliego, para lo cual debera completar el Formulario
2 (“Curriculum Vitae del Integrante”) para cada uno de los miembros propuestos.

5.3 Descripcién de perfiles requeridos

Los recursos ofertados deberan respetar lo siguiente:

Analista Lider QA debera ser un recurso propio de la organizacion y el resto de los
perfiles ofertados deberan ser al menos un 50% de la ndmina de la empresa. A los
efectos de lo mencionado con anterioridad se consideran recursos propios de la
organizacion a aquellos que superen una antigiiedad laboral de tres (3) meses.

Los perfiles del equipo deben adecuarse para cumplir las tareas dentro del alcance del
servicio definido en esta Solicitud de Propuesta y en concordancia con los siguientes
requisitos:

Analista Lider QA

Caracteristicas Requeridas

e Experiencia Profesional desempefiando el rol de lider QA de al menos 3 afios

e Experiencia en proyectos de aplicacion de metodologias agiles

e Experiencia de al menos de 2 afios gestionando proyectos.

e Formacion superior en IT, Ciencias de la Computacion o ingenierias afines o
experiencias afines.

e Habilidades interpersonales demostrables: Flexibilidad y capacidad analitica
para identificar y proponer mejoras del proceso. Habilidad para la identificacion
y diagndstico de errores y riesgos relacionados con el cumplimiento de aspectos
metodoldgicos en los proyectos. Facilidad de comunicacion y de contacto
interpersonal. Capacidad de trabajo en equipo y liderazgo de equipos. Capacidad
de negociacion y resolucion de problemas y orientacion a resultados. Manejo de
herramientas de gestion de proyectos y habilidades interpersonales altamente
desarrolladas

e Manejo de Inglés avanzado
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Caracteristicas Deseables
 Certificacion Agile Testing
« Estudios Pos grados.
* Manejo de otros idiomas.

Funciones y responsabilidades

« Disefiar el Plan de Pruebas, ejecutarlo, mantenerlo actualizado y dar seguimiento
al mismo.

« Coordinar el equipo de QA, para cumplir con los distintos requerimientos y
solicitudes de certificacion derivada de la implementacion de los mddulos que
conforman cada Fase del Proyecto MoRe.

* Velar por el desarrollo y controlar la calidad de los planes de pruebas
elaborados.

» Proponer procesos y procedimientos, para el control adecuado del proceso de
certificacion de Software.

» Configurar, usar y gestionar los ambientes de pruebas y los datos de prueba

« Dar coaching a otros miembros del equipo en los aspectos relevantes al Testing.

« Asegurar que las actividades de Testing sean incluidas en la planificacién de la
iteracion y de salidas a produccién (Releases).

« Coordinar a los Testers requeridos para la ejecucion en tiempo y forma del Plan
de Pruebas Funcional, Migracion, automatizacion, pruebas de regresion y smoke
test.

Analista Tester Agil
Caracteristicas Requeridas
» Experiencia Profesional desempefiando el rol de Analista Tester de al menos 3
afnos
» Experiencia Profesional desempefiando el rol de Analista Tester de al menos 1
afio bajo metodologias agiles de desarrollo: Scrum, Kanban o similar.

Caracteristicas Deseables
« Formacion superior en IT, Ciencias de la Computacién o ingenierias afines o
experiencias afines
 Idioma Inglés avanzado.

Funciones y responsabilidades

« Trabajar con los duefios del producto (Product Owners) para definir los criterios
de aceptacion y las definiciones de “hecho” (Done) de las historias de usuario

« Disefiar y ejecutar los casos de prueba

» Evaluar y reportar los resultados de las pruebas, su avance y la calidad del
producto.

» Reportar los errores (bugs) y trabajar con los desarrolladores en su resolucion.

» Colaborar activamente con los desarrolladores e interesados de las areas de
negocio para clarificar los requerimientos, especialmente en lo referente a que
estos puedan verificarse, su consistencia y completitud.

+ Participar proactivamente en las reuniones diarias (Daily Standup), sesiones para
el desarrollo de historias de usuario y en las retrospectivas, sugiriendo e
implementando mejoras.
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» Planificar y organizar su propio trabajo (autogestionarse)

» Colaborar con el equipo, trabajar en pares con programadores y otros
integrantes.

 ldentificar casos de pruebas cuya automatizacién generan una optimizacion en
los tiempos del desarrollo y aseguramiento de la integridad de la solucién.

« Responder rapidamente a los cambios, incluyendo cambiar, agregar o mejorar
los casos de prueba.

« Buscar de forma activa la informacion de los interesados (areas de negocio), en
lugar de depender solamente de las especificaciones de requerimientos escritas

Analista Tester Agil para automatizacion de pruebas
Caracteristicas Requeridas
» Experiencia Profesional desempefiando el rol de Analista Tester de al menos 3
afnos.
» Experiencia Profesional desempefiando el rol de Analista Tester de al menos 1
afio bajo metodologias agiles de desarrollo: Scrum, Kanban o similar.
« Experiencia en desarrollo y ejecucion de pruebas automatizadas con: Seleniun,
SilkTest o similar de al menos un (1) afio de experiencia en
« Conocimientos técnicos basicos de programacion.

Caracteristicas Deseables
« Formacion superior en IT, Ciencias de la Computacién o ingenierias afines o
experiencias afines.
+ Idioma Inglés avanzado.

Funciones y responsabilidades
Ademas de todas las funciones que se detallaron para Analista Tester Agil:
« Desarrollar y ejecutar pruebas automatizadas y reportar los resultados al equipo.
« Generar pruebas automaticas de regresion y smoke test.

No obstante, el cumplimiento de las funciones y responsabilidades descriptas
anteriormente, los recursos ofertados deberdn estar disponibles durante la vida del
proyecto.

5.4 Administracion de recursos

Consideraciones a tener en cuenta:

El personal provisto por la empresa no tendrd relacion contractual ni vinculo laboral
alguno con el Proyecto, ni con el PNUD, ni con el Gobierno, siendo responsabilidad del
adjudicatario las cargas sociales, sus aspectos impositivos y seguros laborales
involucrados.

Los servicios deben ser provistos por la firma Oferente de un modo profesional
utilizando solamente individuos de capacidades y habilidades adecuadas acorde a lo
indicado en el punto Organizacion y Dimensionamiento del presente pliego.
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La firma Oferente debera consignar con nombre y apellido el personal que sera
destinado para asegurar el cumplimiento de las actividades previstas y ofrecidas para
Ilevar adelante el Proyecto.

La firma Oferente debera consignar la experiencia del personal asignado en planes de
trabajo similares al presente presentando los CV del personal asignado.

La firma Oferente debera realizar su mayor esfuerzo para mantener al personal
destacado en el Proyecto, y sefialado en su Oferta, desde la presentacion de la misma y
durante todo el desarrollo del Proyecto.

DGR se reserva el derecho de mantener entrevistas y aceptar o rechazar a cada uno de
los consultores propuestos por la firma Oferente.

Si la firma Oferente debiera cambiar por causas justificadas a alguna persona que forme
parte del equipo de trabajo del Proyecto, debera solicitarlo por escrito a DGR, indicando
la causa del cambio y adjuntando el curriculum vitae del reemplazante que debera ser
como minimo de igual perfil y nivel de experiencia que el reemplazado, quedando
nuevamente vigente la clausula de aceptacién o rechazo.

Durante el transcurso del Proyecto, DGR podra solicitar el cambio de cualquier
integrante del equipo la cual deberd ser atendida por la firma Oferente en un plazo no
superior a 15 (quince) dias desde su solicitud.

6 METODOLOGIA AGIL

El marco metodologico que se utilizara durante la ejecucion del proyecto serd “agil”.
Dentro del marco se enumeran las siguientes actividades adoptadas por la DGR, a saber:
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Definicién del Backlog

(DGR)

. 4

Ejecucion del Sprint

Definicién de Desarrolloy
hnstonars ge Anélisis y disefio prugba anitark; Testing Aceptacién
usuarios (TEAM) Migracion de (Testing) (DGR)
incluidas datos g
(DGR) (TEAM)
Release
Confirmacién de historias de usuarios a Armado de release
desplegar (DGR) (TEAM)

ETAPAS DEL PROCESO DE DESCRIPCION RESPONSABLES
IMPLENTACION
Definicién del Backlog El PO define el listado de H.U. DGR
que se incluiran en la iteracién
(sprint) que comienza. En cada
H.U. define detalles funcionales,
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resultados esperados y criterios
de aceptacion.

Ejecucion del Sprint

El team es responsable de
ejecutar las tareas
comprometidas en los tiempos
establecidos. Incluidas las tareas
de migracion de datos.

Todas las H.U. deben ser
verificadas y validadas antes de
finalizar el sprint.

TEAM (Implementador, Testing,
Migracion, DGR)

Release

El P.O. decide si el incremento
aceptado sera desplegado en
produccién o no.

El team prepara la release que se
desplegara.

TEAM (Implementador, Testing,
Migracion, DGR)

Test de Integracion

Testing realiza una prueba de
integracion de la release.

Testing

Despliegue

El team realiza el despliegue en

TEAM (Implementador,

produccion Migracién, DGR)
Auditoria de Datos Se realiza el control de los datos | Migracién
migrados.

Ajustes Post implementacion

El team realiza los ajustes y
correcciones que surjan de la
release desplegada en produccion

TEAM (Implementador, Testing,
Migracién, DGR)

7 CRITERIO DE CALIFICACION DE LOS OFERENTES

7.1 Procedimiento de valorizacion para la seleccion de la oferta técnica
La evaluacion y valorizacion de las propuestas técnicas presentadas por los Oferentes
serd llevada a cabo de acuerdo a la tabla de puntaje que se presenta a continuacion:

Tabla de Puntaje

Resumen: Criterios de Evaluacion

Resumen de los Formularios de Evaluacion de la Propuesta
Técnica

Ponderacioén

Antecedentes, Organizacion y Experiencia General del

1 Oferente 35%
2 | Plan de Trabajo y Enfoque Propuestos 25%
3 |Personal 40%

100%

Total

El puntaje correspondiente a la preseleccion final de cada Oferente, surgird de la

siguiente formula:

PT = Puntaje rubro | + Puntaje rubro Il + Puntaje Rubro 11l = Puntaje Técnico.
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Aquellos Oferentes que de acuerdo al procedimiento de precalificacion aplicado
obtengan menos del SESENTA PORCIENTO (60%) del puntaje establecido como
méaximo para cada rubro y menos del SETENTA POR CIENTO (70%) del puntaje
técnico total, seran rechazados.

7.2 Criterios para la Calificacion de los Rubros de la tabla de puntaje

Rubro 1: Antecedentes Técnicos de la Empresa/ Organizacion gue presenta la
Oferta

Formulario 1: Antecedentes técnicos de la empresa/ organizacion que presenta la

propuesta

Evaluacion de la Propuesta Técnica Ponderacion

Dimensién y Trayectoria de la Organizacion
1.1 | Describir la organizacion del Oferente, incluyendo la trayectoria 35%
en el Mercado

Proyectos realizados (Casos de éxito). Historial de
cumplimiento de Contratos

Referencias de trabajos realizados en otras empresas. Historial
1.2 |de proyectos realizados. Especificar nUmero de casos de éxito. 35%
Incluir documentacién (resumen) de los Proyectos especificando
nombres de las empresas, objetivos, alcance, grado de
cumplimiento de los objetivos

1.3 |Indicadores EconOmicos y Financieros de la Organizacion 30%

Total 100%

1.1 Dimension y trayectoria de la organizacion

Corresponde a la descripcion de la organizacion del Oferente, incluyendo la
trayectoria de la organizacién en el mercado. Se ponderaréd en la evaluacién a
aquellas empresas con Sede Argentina, Cérdoba y resto del pais. Y a su vez se
tendra en cuenta los afios de trayectoria de la misma. EI puntaje variara de
acuerdo a los siguientes sub criterios:

Ubicacion Afos de constitucion Ponderacioén
Cuenta con oficinas | Menos de 1 afo
en Cérdoba 0%

Entre 1y 3 afios
21%
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Entre 3y 5 afios
28%

Mas de 5 afos
35%

Cuenta con oficinas | Menos de 1 afio
en Argentina 0%

Entre 1y 3 afios

14%
Entre 3y 5 afios

21%
Mas de 5 afios

28%

Cuenta con oficinas | Menos de 1 afo
en el exterior 0%

Entre 1y 3 afios

7%
Entre 3y 5 afios

14%
Mas de 5 afos

21%

1.2 Proyectos realizados (Casos de éxito)

En este inciso se consideraran las referencias de trabajos realizados en otras
empresas relacionados al servicio requerido: historial de proyectos realizados.
Especificar nUmero de casos de éxito incluyendo documentacion (resumen) de
los Proyectos especificando nombres de las empresas/ organizaciones, objetivos,
alcance, grado de cumplimiento de los objetivos, referente de contacto, etc. Se
deberd establecer un referente de contacto para cada proyecto: detallando
nombre, cargo y teléfono de contacto.

La calificacion se realizara de acuerdo a los siguientes sub-criterios:

Cantidad de proyectos realizados Ponderacion
(casos de éxitos)
Ningun Proyecto afin 0%
1 a 3 Proyectos afines 21%
3 a 5 Proyectos afines 28%
Mas de 5 Proyectos afines 35%

1.3 Indicadores Econémicos y Financieros de la Organizacién

Corresponde a la interpretacion de los resultados economicos y las predicciones
de resultados futuros, y al nivel de facturacion de la organizacion.

Se evaluara mediante los siguientes indices:

Indicador Econdmico/Financiero Ponderacion
Nivel de Facturacién: NF < 0,6
(NF = Presupuesto anual del servicio / Monto Anual 10%
Facturado)

indice de Patrimonio Neto: IPN > 2
(IPN = Patrimonio Neto /10.000.000 )

Capacidad de Contratacion — CC > 2
(CC = Monto Anual Facturado / 65.000.000)

10%

10%
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- Nivel de Facturacion: Correspondera al presupuesto anual del servicio a
contratar sobre el monto anual facturado de la organizacion. Dicho
coeficiente debera ser menor a 0,6 para cumplir con el requisito.

NF = Presupuesto anual del servicio / Monto Anual Facturado < 0,6

- Indice de Patrimonio Neto: Correspondera al Patrimonio Neto dividido por
diez millones. Dicho coeficiente deberd ser mayor a 2 para cumplir con el
requisito.

IPN = Patrimonio Neto /10.000.000 > 2

- Capacidad de Contratacion: Correspondera al monto anual facturado de la
empresa sobre sesenta y cinco millones. Dicho coeficiente debera ser
mayor a 2 para cumplir con el requisito.

CC = Monto Anual Facturado / 65.000.000 > 2

Rubro 2: Plan de Trabajo y Enfoque Propuestos

Formulario 2: Plan de Trabajo y Enfoque Propuestos

Evaluacién de la Propuesta Técnica Ponderacion

Enfoque del Proyecto y Metodologia Propuesta
Comprende el enfoque metodoldgico propuesto: etapas del

2.1 |proyecto y contenido de cada fase a nivel genérico. Se debe 20%
evaluar en qué medida la metodologia propuesta sustenta el
cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Alcance del Trabajo

2.2 | Definicion correcta del alcance del trabajo conforme a las 15%
especificaciones técnicas
Correlacion entre componentes:

23 | <. 15%
Diferentes componentes del proyecto en forma adecuada
Presentacién de Formularios Requeridos

2.4 | Calificacién asociada a la entrega de todos los formularios 20%
presentados en el pliego como requeridos.

Calidad de presentacion
Prolijidad de la presentaciéon, cumplimiento de tiempos, etc.

2.5 s . P s 10%
Calificar si la presentacion se realizé de forma ordenada,
respetando los lineamientos definidos
Composicion del equipo.

Puntaje asociado al "Formulario 1- Detalle del Equipo de

2.6 - : . 20%
Trabajo", que contiene el resumen de recursos asignados al
proyecto, y la posicion que ocupara cada uno.

Total 100%
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2.1 Enfoque de Proyecto y metodologia propuesta

Comprende el enfoque metodoldgico propuesto: etapas del proyecto y contenido de

cada fase a nivel genérico. Se debe evaluar en qué medida la metodologia propuesta

sustenta el cumplimiento de los objetivos del proyecto. La calificacion se realizara

de acuerdo a los siguientes sub-criterios:

Nivel en el que la metodologia sustenta
el cumplimiento de los objetivos

NO CUMPLE: No ofrece una metodologia 0%

CUMPLE: Ofrece una metodologia
coherente y consistente a las especificaciones 10%
técnicas

CUMPLE AMPLIAMENTE: Ofrece una
propuesta superadora de valor en 20%
concordancia a las especificaciones técnicas

Ponderacion

2.2 Alcance del Trabajo

Definicidn correcta del alcance del trabajo conforme a las especificaciones técnicas
respondiéndose a cada uno de los apartados del mismo. La calificacion se realizara
de acuerdo a los siguientes sub-criterios:

Definicion del Alcance Ponderacién

MALO: no responde al 50% de los
requerimientos de las especificaciones 0%
técnicas

REGULAR: responde al 50% - 80%
requerimientos de las especificaciones 8%
técnicas

BUENO: responde a méas del 80% los
requerimientos de las especificaciones 15%
técnicas

2.3 Correlacién entre componentes
Diferentes componentes del proyecto en forma adecuada. La calificacion se
realizara de acuerdo a los siguientes sub-criterios:

Correlacion entre componentes Ponderacion

NO DEFINIDA: no se identifican
interrelaciones con componentes del proyecto

ESCASAMENTE DEFINIDA: se
identifican interrelaciones con componentes 8%
del proyecto, pero no se desarrollan

DEFINIDA: se identifican y desarrollan
interrelaciones con componentes del proyecto

0%

15%

2.4 Presentacion de Formularios Requeridos
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Calificacion asociada a la entrega de todos los formularios presentados en el pliego
como requeridos. La calificacion se realizara de acuerdo a los siguientes sub-
criterios:

Entrega de Formularios requeridos Ponderacion
No entregados (0%) 0%
Parcialmente entregados (Menor al 100%) 10%
Entregados en su totalidad (100%) 20%

2.5 Calidad de presentacion

Corresponde a la claridad de la presentacion, estructura y facilidad de lectura. Se
calificard si la presentacion se realiz6 de forma ordenada, respetando la estructura u
orden pre definida en las especificaciones, Inciso 8 siguiente.

La calificacion se realizara de acuerdo a los siguientes sub-criterios:

Calidad de Presentacion Ponderacion
NO CUMPLE: no se respetd la estructura 0%
CUMPLE PARCIALMENTE: se respetd 5%
parcialmente la estructura
CUMPLE TOTALMENTE: se respeto la 10%

estructura

2.6 Composicion del equipo

Puntaje asociado al "Formulario 1- Detalle del Equipo de Trabajo", que contiene el
resumen de recursos asignados al proyecto, y la posicion que ocupara cada uno. Se
evaluaran los siguientes aspectos:

- Completitud del equipo

- Seniorities acordes a lo solicitado

- Funciones atribuidas acordes al servicio esperado

Y la calificacion se realizara de acuerdo a los siguientes sub-criterios:

Definicion de Equipos Ponderacion
MALO: no se cumple ningin 0%
aspecto
REGULAR: se cumplen algunos 10%
aspectos
BUENO: se cumplen todos los 20%

aspectos
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Rubro 3: Personal

Formulario 3: Personal
Evaluacién de la Propuesta Técnica Ponderacion
Conforme a los documentos “Formulario 2 — Curriculum Vitae del Integrante” que
se presenten para cada rol
3.1 Analista Lider QA 30%
Experiencia Profesional desempefiando el rol de lider QA 20%
de al menos 3 afios
Experiencia Profesional en proyectos de aplicacion de 15%
metodologias agiles
Experiencia de al menos 2 afios gestionando proyectos 15%
Formacién superior en IT, Ciencias de la Computacién o 150
ingenierias afines 0
Habilidades interpersonales demostrables (gestion de
: - S 10%
equipos, habilidades de comunicacion, entre otras)
Nivel de Inglés avanzado 10%
Estudios Pos grados 5%
Certificacion Agile Testing 5%
Otros idiomas 5%
Total 100%
3.2 Analista Tester Agil 35%
Experiencia Profesional desempefiando el rol de Analista
~ 40%
Tester de al menos 3 afos
Experiencia Profesional desempefiando el rol de Analista
Tester de al menos 1 afio bajo metodologias agiles de 30%
desarrollo: Scrum, Kanban o similar.
Formacién superior en IT, Ciencias de la Computacion, 15%
ingenieria o carreras afines
Nivel de Inglés avanzado 15%
Total 100%
3.3 Analista Tester Agil para automatizacion de pruebas 35%
Experiencia Profesional desempefiando el rol de Analista
~ 25%
Tester de al menos 3 afios
Experiencia Profesional desempefiando el rol de Analista
Tester de al menos 1 afio bajo metodologias agiles de 25%
desarrollo: Scrum, Kanban o similar.
Experiencia en desarrollo y ejecucién de pruebas
automatizadas con: Seleniun, SilkTest o similar, de al 15%
menos un (1) afio
Conocimientos técnicos basicos de programacion 15%
Formacioén superior en IT, Ciencias de la Computacion, 10%
ingenieria o carreras afines
Nivel de Inglés avanzado 10%
Total 100%
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Total 100%

8 PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA

En el presente apartado se enumera toda la informacion que debe ser aportada por los
licitantes en su oferta técnica.

Ademas, todos los pedidos de informacion en todas las secciones de este Pliego de
Licitacion deberan ser respondidos tan concisamente como sea posible, caracteristica
que seré calificada al momento de evaluar las propuestas.

La estructura de presentacion de la informacion que debera seguir la propuesta técnica
es la siguiente:

Seccidn 1: Pliego de licitacion firmado por apoderado

Seccion 2: Antecedentes técnicos de la empresa / organizacidn que presenta la

propuesta

2.1. Dimension y Trayectoria de la Organizacion: descripcion de la organizacion
del Oferente, incluyendo la trayectoria de la organizacion en el mercado

2.2. Proyectos realizados (Casos de exito): historial de proyectos realizados
especificando el numero de casos de éxito incluyendo documentacion
(resumen) de los Proyectos especificando nombres de las empresas/
organizaciones, objetivos, alcance, grado de cumplimiento de los objetivos,
referente de contacto, etc.

2.3. Indicadores Econdémicos y Financieros de la Organizacion: interpretacion de
los resultados econdmicos y las predicciones de resultados futuros, y al nivel de
facturacion de la organizacion.

Seccion 3: Plan de Trabajo y Enfogue Propuestos

3.1. Enfoque del Proyecto y Metodologia Propuesta: presentar detalle del
enfoque metodoldgico propuesto: etapas del proyecto y contenido de cada fase
a nivel genérico coordinacion y técnicas para cumplir con los objetivos

3.2. Alcance del Trabajo: definicion detallada del alcance del trabajo en linea a las
especificaciones técnicas del presente pliego. Descripcion clara de los
entregables, ejemplos ilustrativos, momento en el tiempo de su aplicacion

3.3. Correlacion entre componentes: detallar la interrelacion entre el servicio
ofrecido y diferentes componentes del proyecto.

3.4. Presentacion de Formularios Requeridos: entrega de todos los formularios
presentados en el pliego como requeridos.

3.5. Calidad de presentacion: claridad de la presentacion, estructura y facilidad de
lectura.

3.6. Composicion del equipo: resumen de recursos asignados al proyecto, y la
posicién que ocupara cada uno.

Seccion 4: Equipo propuesto

4.1. Dimensionamiento: Especificar composicion del equipo propuesto, categorias
profesionales, roles y tiempos de dedicacion de cada uno de ellos. La

PNUD Arg - Llamado a Licitacion — Ejecucién de Pruebas Pagina 54 | 63



composicion del equipo de trabajo adecuada para dicho servicio se debera
especificar en el “Formulario 1: Detalle del Equipo de Trabajo” del Inciso 11 de
las Especificaciones Técnicas.

4.2. Detalle de recursos propuestos: presentacion del Curriculum Vitae de los
miembros del equipo de trabajo que estardn asignados a los Proyectos del
presente Pliego a través de completar el “Formulario 2: Detalle del Equipo de
Trabajo” del Inciso 11 de las Especificaciones Técnicas, para cada uno de los
miembros propuestos. A su vez, deberdn Indicar con copia adjunta las
certificaciones de los recursos propuestos cuando correspondiese.

9 PLAZO DE EJECUCION

El proyecto tendra una duracion estimada de Dieciocho (18) meses, a partir de la fecha
de adjudicacion real. El Oferente debera estar en condiciones de comenzar a ejecutar las
tareas en un plazo estimado de 10 (diez) dias habiles a partir de la fecha de
adjudicacion.

10 LUGAR DE PRESTACION Y DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

El servicio se debe brindar en oficinas de la DGR, situadas en la Ciudad de Cérdoba. El
esquema previsto es en modalidad 5 x 8, con un horario de trabajo comprendido entre
las 09:00 y las 18:00 hs., en los dias habiles de lunes a viernes, pudiendo la DGR
modificar los mismos. Se realizaran guardias pasivas o trabajos fuera de horario regular
en forma excepcional para soportar actividades especificas sin costo para DGR.
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11 FORMULARIQOS

11.1 Formulario 1: Detalle del Equipo de Trabajo

Formulario 1 — Composicion y Detalle del Equipo de Trabajo

a) Completar el siguiente cuadro del Equipo de Trabajo Propuesto por Etapa y Rol:

Proyectos/ Rol del Recurso | Nombre del Cantidad de % de Comentarios y Caniekl o
Y . Recursos
Frentes 1) Personal Recursos por Rol | Participacion Aclaraciones »
Presentados (*)
Propuesto

Frente Ejecucion
de Pruebas

Analista Lider QA

100%

3

(*) Cantidad de recursos presentados en los CVs por el Oferente para ese Rol. La cantidad indicada debera corresponderse con la cantidad de
CVs que se presenten conforme Formulario 2.

(1) Debe coincidir con un Rol del Organigrama descripto en el punto b del presente Formulario.

b) Presentar el organigrama propuesto para el servicio y para cada rol del Organigrama se debe completar las tablas debajo. Estas tablas
deberan contener para cada rol ofertado, el nombre y seniority del recurso junto a enunciar las responsabilidades principales a desarrollar
para dicho rol.
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Rol del recurso

Analista Lider QA

Nombre del recurso propuesto

Seniority del recurso

Principales Responsabilidades

Rol del recurso

Nombre del recurso propuesto

Seniority del recurso

Principales Responsabilidades

Rol del recurso

Nombre del recurso propuesto

Seniority del recurso

Principales Responsabilidades
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11.2 Formulario 2: Curriculum Vitae del Integrante

Formulario 2 — Curriculum Vitae de los Integrantes del Equipo de Trabajo

Completar los siguientes datos por cada Integrante del Equipo de Proyecto que prestaran servicio en posiciones de responsabilidad y del personal
que se considere Clave (punto 1.6 de los Términos de Referencia):

1. Nombre de la firma: [inserte el nombre de la firma que propone al candidato]

2. Nombre del profesional: [inserte Apellido/s y nombre/s]

3. Cargo [Inserte Cargo que desemperia en el Oferente]:

4. Rol en el proyecto [perfil para cubrir una posicion en el organigrama propuesto]

5. Empleado de [Oferente (O) o Subcontratista (S)]

6. Edad: Nacionalidad: Radicacién /Pais:

7. Resumen Ejecutivo del CV [Resumen de antecedentes, Conocimientos y Experiencia del Consultor aplicables al Proyecto, Experiencia en
Gestion de proyectos de implementacidn, experiencia liderando equipos de testing, etc.]
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8. Conocimientos relacionados al Servicio [Indicar con una cruz en los Conocimientos detallados debajo que aplica junto a la informacion de
respaldo que los justifica]

Informacion de

Conocimientos Aplica Respaldo

Conocimientos de metodologias, modelos, estandares, procesos de sistema y calidad

9. Estudios Universitarios / Terciarios: [Indicar Titulos Universitarios obtenidos, nombre de la universidad y pais, otros estudios
especializados del individuo, dando los nombres de las instituciones, grados obtenidos y afio en que los obtuvo.]

10. Estudios de Posgrado / Maestrias / Especializaciones [Indicar otros estudios significativos (cursos o especializaciones con periodos de
estudio de al menos 4 meses afines a las tareas a ser desempefiadas en el Proyecto) después de haber obtenido los grados indicados en el
numeral 5 — identifique el afio y la Entidad educativa que extendio el certificado de estudio]:

11. Paises donde tuvo experiencia de trabajo: [Enumere los paises y periodos
(afios) donde ha trabajado en los ultimos diez afios]:

12. Idiomas [Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre en hablarlo, leerlo y escribirlo. El candidato debera
tener necesariamente un dominio bueno del idioma espafiol, en habla, lectura y escritura]:

’ Nivel de Conocimiento
Idioma . i . :
Bdsico Intermedio  Avanzado Bilingiie Nativo
Espafiol
Inglés
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Portugués

Otros...

13. Historia Laboral [Empezando con el cargo actual, enumere en orden descendente cada cargo que ha desempefiado en los ultimos 15 afios o

hasta que se gradud, indicando para cada empleo: cantidad de afios- identificando el periodo-, nombre de la empresa /organizacion, cargos
desempefiados]:

Empresa

Fecha de
inicio

Fecha de
finalizacion

Cargo desempenado Funciones desempefiadas

14. Informacién sobre Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas [Entre todos los
trabajos que el profesional ha desempefiado, complete la siguiente informacidn para aquellos que mejor demuestran su capacidad para ejecutar
las tareas asignadas para el Proyecto. Enuncie los principales 5 casos, donde se demuestre la experiencia en Gestion de Proyectos, en ambitos
de Gobierno, en soluciones Oracle y especialmente la experiencia en las tareas que se le asignan para el Proyecto].

Duracién

Cliente

Contacto de

Referencia (Nombre/ (YR Dedicacion al
N° Nombre del Proyecto . Otros datos cuantitativos (caracteristicas del proyecto/ Horas/ Hombre y USS) desempefiada por el
, Cargo/ Teléfono o proyecto [meses]
Desde: Hasta: Empresa: Pais: Mail) consultor

NN WIN|R
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15. Especialidad y/o Certificaciones en Agile Testing, etc.
[Enuncie certificacion referida al servicio a contratar, a la metodologia de proyecto, etc.]

Especialidad Afos de Experiencia Certificaciones

16. Certificacion:
Yo, el abajo firmante, certifico que, segin mi mejor conocimiento y mi entender, esta curricula describe correctamente mis datos, calificaciones y

experiencia profesional. Entiendo que cualquier declaracién voluntariamente falsa aqui incluida puede conducir a mi descalificacion o la cancelacion
de mi trabajo, si la empresa a la que represento fuera contratada. Por la presente autorizo al Cliente a realizar cualquier indagacion y/o a solicitar
cualquier documentacion en relacion a las aseveraciones aqui incluidas. Acepto el cargo, funciones, periodo y tiempos que me han sido asignados para
el Proyecto y me comprometo a estar disponible para ejecutarlas.

Fecha:
[Firma del individuo o del representante autorizado del individuo] Dia / Mes / Afio
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Anexo VI: FORMULARIO DE PRESENTACION DE LA
OFERTA/PROPUESTA

A: Sector de Adquisiciones

Estimado Sefior/Sefora:

Habiendo analizado los Documentos de Licitacion, cuya recepcion se confirma por el
presente, el/los abajo firmante/s ofrecemos el suministro y entrega de [descripcion de
los bienes] de conformidad con los mencionados Documentos de Licitacion por el
monto de [cantidad total de la Oferta en palabras y nimeros] que figura en el Esquema
de Precios que se adjunta al presente y que es parte de esta Oferta.

En caso de ser aceptada nuestra oferta, nos comprometemos a entregar los bienes de
acuerdo con el cronograma de entrega especificado en el Esquema de Requerimientos.

Acordamos regirnos por esta Oferta durante un periodo de [nimero] dias desde la fecha
fijada para la apertura de Ofertas en la Invitacion a Licitar, la que resultara vinculante
para quienes suscriben y podrd ser aceptada en cualquier momento antes del
vencimiento de dicho plazo.

Comprendemos que ustedes no se encuentran obligados a aceptar cualquier Oferta que
reciban.

Fechado a los........ diasdel mesde.............. delafio...........

Firma
[En calidad de]

Debidamente autorizado/a a firmar la Oferta en nombre y representacion
de
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Anexo VII: ESQUEMA DE PRECIOS

1. El Esquema de Precios debe proporcionar un desglose de costos para cada item.

2. Las descripciones técnicas propuestas para cada item deben proporcionar suficientes
detalles a fin de permitirle al Comprador determinar la conformidad de la Oferta con
respecto a lo establecido en la Esquema de Requisitos y las Especificaciones Técnicas

de la presente Invitacion a Licitar.

3. El peso/volumen estimado de los envios debe formar parte de la documentacion

presentada.

4. Todo precio/tarifa cotizada debe excluir los impuestos, ya que las Naciones Unidas,
incluyendo sus Organos Subsidiarios, se encuentra exenta del pago de impuestos.

5. El formato que consta en las siguientes paginas debe ser utilizado en la preparacion
del Esquema de Precios. El formato utiliza una estructura especifica, la cual puede o

no ser aplicable, pero se indica a modo de ejemplo.

Nombre del Oferente:

item

Descripcién

Unidad

Precio
Unitario *

Cantidad | Precio Total
Requerida| por Item

TOTAL

« " El precio unitario se debe basar en los Incoterms utilizados. Por ejemplo,

FOB/FCA/C&P/C&F/DU, segun sea el caso.

. Nota: En caso de discrepancias entre el precio unitario y el precio total,

prevalecera el precio unitario.

Firmadel Oferente: .......oovvinneeeeiiiiiaee. ..
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