Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

AVISO DE CONVOCATORIA PARA CONTRATACION INDIVIDUAL
PNUD/IC-002/2018

Lima, 16 de enero de 2018

PAIS: Peru

DESCRIPCION DEL SERVICIO: Especialista Principal para realizar la evaluacién final del Proyecto
“Apoyo a la Reduccién de la Demanda de Drogas en Paises de la
Comunidad Andina - PREDEM”

NOMBRE DEL PROYECTO: Proyecto XLAY08 — UNODC “Apoyo a la Reduccién de la Demanda de
Drogas llicitas en Paises de la Comunidad Andina - PREDEM

DURACION DE LA CONSULTORIA: Del 12.02.1028 al 30.05.2018
TOTAL DIAS DE TRABAJO EFECTIVO: 44 dias trabajados

LUGAR DE DESTINO: Oficina de UNODC en Lima - Perd, visitando también oficinas en
Bolivia, Colombia y Ecuador

La propuesta debera remitirse en idioma espanol, haciendo referencia al nimero y nombre del proceso, a la
direccion electrénica abajo indicada a mas tardar hasta el 30 de enero de 2018 (23:59 / GMT-5). No se recibiran
propuestas que se presenten posteriormente a la fecha y hora antes indicadas.

Al enviar su oferta por correo electrénico, agradeceremos se asegure de que ésta se encuentre libre de cualquier
virus o archivo danado, y que su peso no exceda de 6MB por envio.

Toda solicitud de aclaracién debe ser enviada por escrito, por via electrénica a la direccién antes indicada a mas
tardar hasta el 22 de enero de 2018. Las respuestas, incluyendo una explicacion de la consulta, sin identificar la
fuente de la misma, seran publicadas a mas tardar el 24 de enero de 2018.

REF.: PNUD/IC-002/2018 “Especialista Principal para realizar la evaluacion final del Proyecto “Apoyo a la
Reduccion de la Demanda de Drogas en Paises de la Comunidad Andina - PREDEM”
ATENCION: Unidad de Adquisiciones
Direccion de correo electronico: adquisiciones.pe@undp.org
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3.

4.

Para efectos de evaluacidn se aplicard el método de puntaje acumulado, donde la adjudicacion del contrato se

ANTECEDENTES, OBJETIVOS, ALCANCE, RESPONSABILIDADES Y DESCRIPCION DEL TRABAJO
INTELECTUAL REQUERIDO, EXPERIENCIA Y REQUERIMIENTOS:

Favor referirse al Anexo 1 — Términos de Referencia

DOCUMENTOS A SER INCLUIDOS EN SU PROPUESTA

1.1 Carta confirmando su interés, debidamente firmada: segun el formato adjunto en el Anexo 2.

1.2 Hoja de Vida documentada, incluyendo experiencia previa en consultorias, actividades o proyectos
similares y al menos 3 referencias comprobables. El CV y/o Formato P11 Antecedentes Personales (segun
formato adjunto) deberan contener toda la informacién necesaria para asegurar su cumplimiento con la
educacién/experiencia requeridas. Si las referencias resultaran ser no favorables, la oferta del consultor

sera rechazada.

PROPUESTA ECONOMICA

La oferta econdmica debera indicar el monto total a suma alzada (i.e. honorarios profesionales, costos
de viaje, costos de movilizacién, impuestos, seguros, transporte, comunicaciones, varios, etc.) y deberd
ser respaldada con el desglose de costos correspondiente. Los pagos se basardn en productos; es
decir, a la entrega de los servicios especificados en los términos de referencia.

Lo moneda de la propuesta sera: SOLES. Sin embargo, en el caso que el consultor sea extranjero, se
aceptara que la moneda de la propuesta sea en DOLARES AMERICANOS. En este caso, para efectos
de evaluacidn, se utilizara el tipo de cambio de Naciones Unidas, de la fecha de recepcién de ofertas,
publicado en: https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php

EVALUACION

otorgard a aquella oferta que obtenga la mejor combinacién técnico-econdmica.

Unicamente las ofertas que alcancen el minimo de 49 puntos en la evaluacién técnica, se consideraran habilitadas

para pasar a la evaluaciéon econémica.
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DESCRIPCION PUNTAJE
MAXIMO
A. EVALUACION TECNICA 70 puntos
1. Evaluaciéon documentaria
Verificacion de la presentacion de la documentacion solicitada acorde con lo solicitado. Cumple/No Cumple
2. Formaciéon Académica 10 puntos
Profesional de las ciencias sociales, ciencias de la salud y/o epidemiologia, con grado de
maestria o doctorado en las areas antes indicadas.
- Profesional de las ciencias sociales, ciencias
de la salud y/o epidemiologia Cumple/No cumple
Con grado de Magister 08 puntos 10 puntos
- Con grado de Doctor 10 puntos
3. Experiencia Profesional 20 puntos
3.1  Minimo 20 afos de experiencia profesional en un area de las ciencias sociales,
ciencias de la salud y/o epidemiologia.
- Menos de 20 afos: No cumple
- Veinte (20) afos: 07 puntos 10 puntos
- Se otorgara 1 punto por afo adicional hasta un maximo de 3 puntos.
3.2 Minimo 10 afios de experiencia como evaluador independiente.
- Menos de 10 afos afos:  No cumple 10 puntos
- Diez (10) anos: 07 puntos
- Se otorgara 1 punto por ano adicional, hasta un méaximo de 3 puntos.
4. Experiencia Especifica 40 puntos
4.1 Acreditar al menos 5 experiencias en que haya utilizado diversas metodologias y
técnicas de evaluacién.
- Menos de 5 experiencias: No cumple
- Cinco (5) experiencias: 5 puntos
- Se otorgara 1 punto por cada experiencia adicional hasta un maximo de 2 puntos.
- En caso las referidas experiencias hayan involucrado el uso de técnicas cuantitativas 12 puntos
o cualitativas, se otorgara 1 punto adicional, por cada una, hasta un maximo de 5
puntos.
4.2 Acreditar al menos 5 anos de trabajo sobre el problema mundial de las drogas, de
preferencia con especificidad en los paises de América Latina:
- Menos de 5 afios: No cumple 14 puntos
- Cinco (5) anos: 10 puntos
- Se otorgara 2 puntos por cada afo adicional hasta un maximo de 4 puntos.
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DESCRIPCION PUNTAJE
MAXIMO

4.3 Acreditar al menos una experiencia utilizando el Sistema de Evaluacién de las
Naciones Unidas.
- Sin experiencia: No cumple 4 puntos
- Una experiencia: 02 punto
- Entre 2 a 3 experiencias: 03 puntos
- Mas de 3 experiencias: 04 puntos

4.4 Acreditar al menos 5 experiencias en la redaccién/elaboracién de informes para
organismos internacionales. 10 puntos
- Menos de 5 experiencias: No cumple
- Cinco experiencias: 08 puntos
- Se asignard 1 punto por cada experiencia adicional, hasta un méaximo de 2 puntos.

5 EVALUACION ECONOMICA 30 puntos
Para efectos de evaluacion se utilizard la siguiente férmula: p = y (n/z)

Donde:

p = puntaje obtenido 30 puntos

y = puntaje maximo otorgado
K = Monto de la oferta mas baja recibida
z = Monto de la oferta evaluada

PUNTAJE TOTAL (TECNICO + ECONOMICO) 100 PUNTOS

Una vez concluido el proceso de evaluacién, el consultor seleccionado deberd cumplir con la presentacién de los
siguientes documentos:

- Formulario para la creacién de Vendor (Proveedor)

- Copia de su documento de identificacion (DNI, CE o Pasaporte en caso de extranjeros)

- Copia de documento bancario donde se pueda verificar el nimero de cuenta, nombre del banco, moneda
y que la titularidad de la cuenta se encuentra a nombre del consultor adjudicado.

Si cuenta con 62 aflos 0 méas debe presentar exdmenes de salud que incluya exdmenes de rayos-x, los cuales deben
estipular si esta en condiciones para trabajar. Los costos de estos exdmenes corren por cuenta del/a consultor/a.

ANEXOS

Anexo 1- Términos de referencia

Anexo 2 - Antecedentes Generales del Proyecto

Anexo 3 - Carta del oferente y desglose de costos

Anexo 4 - Formato para propuesta técnica

Anexo 5 - Formato Resumen CV

Anexo 6 - Modelo de contrato incluido términos y condiciones generales
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ANEXO 1
TERMINOS DE REFERENCIA (TdR)
PNUD/IC-002/2018 - ESPECIALISTA PRINCIPAL PARA REALIZAR LA EVALUACION FINAL DEL

PROYECTO “APOYO A LA REDUCCION DE LA DEMANDA DE DROGAS EN PAISES DE LA
COMUNIDAD ANDINA - PREDEM”

1.  ANTECEDENTES DE LA ASIGNACION

El Proyecto “Apoyo a la Reduccién de la Demanda de Drogas en Paises de la Comunidad Andina — PREDEM” esta
orientado a contribuir con los esfuerzos de los paises que conforman la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia,
Ecuadory Peru) para superar el problema de las drogas ilicitas, en particular en el drea de reduccién de la demanda.

El proyecto es implementado en coordinacién con las Comisiones Nacionales de Drogas de los 4 paises andinos y
las oficinas de campo de UNODC en esos mismos paises. Especificamente, PREDEM busca apoyar y fortalecer las
capacidades técnicas y politicas de las instituciones gubernamentales de orden nacional, regional, local y la
sociedad civil, asi como de las comunidades, a fin de que haya respuestas a las necesidades emergentes en materia
de reduccién de la demanda de drogas ilicitas, principalmente en poblaciones vulnerables.

PREDEM contempla tres grandes resultados: Implementar medidas e iniciativas concretas (proyectos piloto
locales) de prevencion, tratamiento y reinsercion social, preferentemente en poblaciones de mayor riesgo,
vulnerabilidad y exclusién social; Fortalecer las capacidades de los observatorios nacionales de drogas para la
generacion de informacion especifica con el fin de orientar a los tomadores de decisiones y altos funcionarios
publicos; Promover la generacién de politicas publicas, estrategias y programas para reducir la demanda de
drogas en cada uno de los paises y a nivel andino.

PREDEM se encuentra en linea con la Estrategia 13.15 del Marco Estratégico de UNODC, cuyos frentes se orientan:
a) prestar asistencia a los Estados Miembros apoyando el mejoramiento de politicas y programas relacionadas con
la salud, mediante diversas formas de cooperacién. Se prestara especial atencion a los efectos de los problemas
relacionados con las drogas y el delito. b) Elaborar y difundir materiales diversos. c) Establecer asociaciones para
mejorar el &mbito de las intervenciones

Los gobiernos andinos han tomado conciencia de que el consumo interno de drogas en la regién es un tema de
gran preocupacion. Sin embargo, la reduccién de la demanda para el consumo de drogas en los paises miembros
de la Comunidad Andina no ha recibido la misma atencién de otros programas como, por ejemplo, los de
desarrollo alternativo y todos aquellos orientados a controlar el trafico de drogas. Esto ha ocurrido tanto en
términos de la prioridad de politica de sus gobiernos, como en la implementaciéon de programas orientados a
reducir la oferta de sustancias.

Por lo tanto, la propuesta de PREDEM se orienta a generar un mayor equilibrio entre las politicas, estrategias,
planes y programas de drogas, en los cuatro paises andinos. Especificamente, el proyecto estd orientado a
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contribuir con los esfuerzos de los paises andinos en materia de reduccién de la demanda de drogas en la regién
andina.

El proyecto PREDEM busca apoyar a los paises miembros de la CAN en su empeio para reducir la demanda de
drogas y brindar oportunidades saludables en la poblacién. Para alcanzar este logro, PREDEM propone la
implementaciéon de iniciativas novedosas que respondan a las necesidades de la poblacién en materia de
prevencion del consumo de drogas, tratamiento de los dependientes, apoyo a la reinsercién social e investigacién
para la generacién de politicas basadas en evidencia cientifica que sustenten los programas de reduccién de la
demanda en los paises andinos.

PREDEM también esta relacionado y se beneficia de la cooperacién técnica de otros proyectos ejecutados por
UNODC en la regioén, principalmente del proyecto global TREATNET, cuya presencia en América Latina dio cuenta
de metodologias y herramientas cientificas exitosas para el tratamiento de la dependencia de drogas. Recoge
también la experiencia de otros proyectos de prevencion del consumo de drogas en la regién, como el de Familias
Fuertes que se viene implementando en América Central y el Proyecto de Formaciéon de Formadores que se
desarrolla en Ecuador. PREDEM genera también espacios técnicos para la difusion de los Estandares
Internacionales en Prevencién del Consumo de Drogas y Tratamiento de la Dependencia de Drogas, propuestos
por UNODC.

2. PROPOSITO DE LA ASIGNACION

Como actividad obligatoria del ciclo de vida de los proyectos de UNODC, el Proyecto “Apoyo a la Reduccién de la
Demanda de Drogas en Paises de la Comunidad Andina — PREDEM”, tiene programada la realizacién de una
Evaluacion Independiente Final, la cual debe realizarse en base a los procedimientos establecidos por UNODC.
En tal sentido, la Unidad de Evaluacién Independiente (IEU por sus siglas en inglés) proporcionara las herramientas
normativas, lineamientos técnicos y formatos mandatorios a ser usados en el proceso de evaluacién.

El propdsito es evaluar los resultados obtenidos, asi como determinar y conocer las razones de los niveles de logro
onologro, y las lecciones aprendidas que permitan mejorar los programas de reduccién de la demanda de drogas
en los paises de la Comunidad Andina. Los resultados obtenidos de la evaluacién posibilitardn a UNODC, a los
Organismos Nacionales de Drogas y a otras entidades nacionales y/o internacionales que se ocupan de desarrollar
programas de reduccién de la demanda de drogas, para utilizar las lecciones aprendidas y la experiencia
acumulada en el tema.

La evaluacién final analizara:

a) La concepcion y el disefo del proyecto;

b) La implementacién;

¢) Los resultados, productos e impacto del proyecto.

Por otro lado, la evaluacion se basara en los siguientes criterios: la relevancia, la eficiencia, la eficacia, la pertinencia,
el impacto, la sostenibilidad, la cooperacién y asociaciones, la incorporacién de la condicién de género vy el

respecto a los derechos humanos, ademas de las lecciones aprendidas.

Los detalles de los puntos a analizar y las preguntas propuestas para cada uno de los criterios se describen
detalladamente en los TdR de la evaluacién.
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La evaluacién abarcara todo el periodo de ejecucién del proyecto Apoyo a la Reduccién de la Demanda de Drogas
en Paises de la Comunidad Andina — PREDEM, que inicié sus operaciones el 5 de julio de 2013. El proyecto es
ejecutado por personal con sede en Lima, Pert. El &mbito geogréfico incluye también a las ciudades de La Paz,
Bolivia; Bogotd, Colombia y Quito, Ecuador.

Esimportante mencionar que el Documento de Proyecto a la fecha ha tenido sélo una revision “A”, la cual extiende
la duracién del proyecto al 5 de julio de 2018.

Con referencia a la metodologia de evaluacién, esta se basara en el andlisis de documentos y entrevistas con
personas clave. Con respecto al modelo de evaluacién, debe ser utilizada una mezcla de los modelos cuantitativo
y cualitativo. El modelo mixto se recomienda con el fin de cubrir todos los aspectos importantes de los dos
métodos:

1. Para el modelo cuantitativo, los siguientes elementos deben ser considerados:

a. Documentos de revisién y andlisis de datos primarios.
b. Instrumentos de recoleccién de datos (cuestionario, entrevista estructurada y/o semi-estructurada).
c. Informes técnicos elaborados.

2. Para el modelo cualitativo, los siguientes elementos deben ser considerados:

a. Discusion con el personal técnico a fin de determinar su participacion y contribucion.

b. Entrevistas al personal de los Organismos Nacionales de Drogas y de las Oficinas de campo de UNODC en
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perd, a fin de determinar su participacién y contribucion.

c. Entrevistas con una seleccion de los funcionarios clave del gobierno, las contrapartes institucionales,
siempre que sea posible (a través de entrevistas cara a cara, por teléfono, correo electrénico o Skype).

3. Tareas especificas a ser realizadas por el Consultor/a:
a. Revisién de la documentacion existente y elaboracién del Informe Inicial (Informe de Gabinete), el cual
debera incluir de manera detallada la metodologia de evaluacién, los instrumentos a ser empleados en la

evaluacién y un plan de trabajo detallado.

b. Recoleccién de informacion (entrevistas, revision de documentacion complementaria, revision de los
productos del proyecto, etc.) y andlisis de toda la informacién recopilada.

¢. Redaccién del informe de evaluacién. Dicho informe sera dado a conocer a todas las partes interesadas, asi
como a los socios principales de aprendizaje, para luego debatir con las partes los principales resultados y
recomendaciones de la evaluacion.

Es importante resaltar que, aunque el Consultor/a debera tomar en cuenta las opiniones expresadas, también
deberd recurrir a su juicio independiente en la preparacién del informe final. El informe se presentara en espafiol
y no deberd exceder de 25 péginas (sin considerar los anexos), acompanado de un resumen ejecutivo en espafol
einglés.
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Cabe resaltar que todo el proceso de evaluacion deberd corresponder a los estdndares y normas de la UNEG, asi
como a las politicas, términos de referencia, directrices y formatos elaborados por la Unidad de Evaluacién
Independiente  de UNODC, los cuales podran ser descargados del siguiente sitio web:
http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/evaluation-step-by-step.html.

3. METODOLOGIA DE LA EVALUACION

La evaluacion del proyecto se basard en el andlisis de documentos y entrevistas con informantes clave. Con
respecto al modelo de evaluacién, una mezcla de los modelos cuantitativo y cualitativo debe ser utilizada. El
modelo mixto se recomienda con el fin de cubrir todos los aspectos importantes de los dos métodos:

1. Para el modelo cuantitativo, |os siguientes elementos deben ser considerados:

e Documentos de revisién y andlisis de datos primarios.
¢ Instrumentos de recoleccidn de datos (cuestionario, entrevistas estructurada y/o semi-estructuradas).
o Informes técnicos elaborados.

2. Para el modelo cualitativo, los siguientes elementos deben ser considerados:

e Discusion con el personal técnico a fin de determinar su participacién y contribucion.

e Entrevistas a funcionarios involucrados de los Organismos Nacionales de Drogas de Bolivia, Colombia,
Ecuador y Per, a fin de determinar su participacién y contribucion.

e Entrevistas con una seleccion de los funcionarios claves del gobierno, las contrapartes institucionales,
siempre que sea posible (a través de entrevistas cara a cara, via telefénica, correo electrénico o Skype).

4. RESULTADOS ESPERADOS/EN TREGABLES:

El Consultor/a Principal serd responsable de la calidad y oportuna presentacién de los productos entregados.
Todos los productos deberan estar escritos en forma clara y concisa.

La consultoria producira los siguientes productos:

a) Un Informe Inicial o de Gabinete, que deberd incluir la metodologia de evaluacién detallada, los
instrumentos de evaluacion y el plan detallado de evaluacién;

b) Recoleccién de informacion y presentacién de los resultados preliminares de la evaluacion;

¢) UnInforme Preliminar con los resultados, lecciones aprendidas y recomendaciones; y

d) Un informe final de evaluacion que incluye los comentarios y/o respuestas de los principales socios de
aprendizaje, de la IEU, entre otros. Este deberd incorporar un resumen ejecutivo en espafol en inglés.
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5. CALENDARIO

Las fechas establecidas a continuacion son referenciales y podran variar

Consultor/a.

en base a la propuesta técnica del

Descripcion Periodo de Tiempo Ubicacion Productos
Revision de la e Metodologia detallada de
documentacion existente y evaluacién
preparacién del borrador 12/02/2018 - o Lista de preguntas de la
del Informe inicial, también | 20/02/2018 evaluacion;
denominado Informe de (07 dias habiles e Herramientas de evaluacion;
Gabinete. trabajados) e Borrador del Informe Inicial

(para ser revisado y
aprobado por IEU)
Revision de la Coordinacién | 21/02/2018-
del proyecto y de IEU. 01/03/2018
porposinde | omnore
s s 06/03/2018
coordinacién del proyectoy . .
s g (3 dias habiles
de IEU y revision final de :
trabajados)
IEU.
Producto 1 - Informe Inicial Aprobados por IEU
ode Gab.lnete.de acuerdo Para 06/03/2018
con las directrices de . L
. (7+3 =10 dias habiles
evaluacién de UNODC, .
. trabajados)
manuales, plantillas,
normas y estdndares.
Entrevistas con el personal
de QNODC y Organismos UNODCy 3y
Nacionales de Drogas; . Presentacion de los resultados
Misién de evaluacién: 07/03/2018 - Organismos reliminares
. o 27/03/2018 Nacionales de P )
recabar informacion, i -
) . (15 dias habiles Drogas en Bolivia,
entrevistas y o reuniones; . .
. . - trabajados) Colombia, Ecuador y
analisis de informacion .
L Peru
recabada y presentacién de
los resultados preliminares.
Redaccién del informe de 28/03/2018 - Borrador del informe final de
evaluacion (primer 12/04/2018 evaluacion (para ser revisado y
borrador). (12 dias habiles aprobado por IEU; puede
trabajados) suponer diversas rondas de
comentarios).
Revisién de la Coordinacion
del proyecto para la 13/04/2018-
correccion de errores 'y 23/04/2018
revision de IEU.
Incorporacién de los 24/04/2018-
comentarios de la 27/04/2018
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6.

Los pagos se realizaran via transferencia bancaria, a la cuenta del Consultor/a titular del contrato, segun siguiente

coordinacién del proyecto y

(4 dias habiles

de IEU y otra revisiéon de trabajados)

IEU.

Producto 2 - Borrador de Para ser aprobados por IEU
Informe Preliminar, de 27/04/2018

acuerdo con las directrices
de evaluacion de UNODC,
manuales, plantillas,
normas y estandares.

(15+12+4=31 dias
habiles trabajados)

La coordinacion del
proyecto: comparte el

informe de evaluacién con 30/04/2018 -

los principales socios de 11/05/2018

aprendizaje para sus

comentarios.

Incorporacion de los Borrador del Informe
comentarios de los 14/05/2018 Preliminar revisado.

principales socios de
aprendizaje.

(1 dia habil trabajado)

Revision final de IEU 15/05/2018-
28/05/2018
Incorporacién de los 29/05/2018-

comentarios de IEU

30/05/2018 (2 dias
habiles trabajados)

Producto 3 - Informe Final.
Incluye comentarios de la
coordinacién, del y de los
socios principales de
aprendizaje.

Elaboracién de un resumen
ejecutivo del documento en
espanol e inglés.

30/05/2018 (1+2=3
dias hdbiles trabajados)

Productos 1+2+3=44
dias hdbiles trabajados.

Informe final de evaluacién y
resumen ejecutivo;
Presentacion de las
conclusiones y
recomendaciones de las
evaluaciones finales

Para aprobacion final de IEU

Para aprobacion final de IEU

08/06/2018
Administracion del 15/06/2018 Plan de Seguimiento de la
Proyecto: Finalizar el Plan Evaluacion Final a ser
de Seguimiento de la aprobado por IEU
Evaluacién en ProFi
Administracion del 22/06/2018 Informe de evaluacion final

Proyecto: Difusion del
informe de evaluacién final

difundido

PAGOS

detalle:
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Producto Plazo de entrega % pago
mdximo

Producto 1: Informe Inicial o de Gabinete, de acuerdo con 06.03.2018 20% del costo de la
las directrices de evaluacién de la IEU de UNODC. consultoria
Producto 2: Informe Preliminar de Evaluacién, de acuerdo 27.04.2018 30% del costo de la
con las directrices de la IEU de UNODC. consultoria
Producto 3: Informe final de evaluacién. Incluye:
Comentarios de la coordinacién y de los socios principales 30.05.2018 50% del costo de la
de aprendizaje. Elaboracién de un resumen ejecutivo del consultoria
documento en espafriol e inglés.

Los pagos se realizardn por productos, segun los plazos arriba indicados. El pago por cada producto presentado
por el/la Consultor/a estard sujeto a la aprobacién de la IEU.

En caso de existir alguna observacién el Consultor/a dispondra de un méaximo de hasta 3 dias héabiles para levantar
las observaciones encontradas. En este caso, el plazo para el pago, se contabilizara a partir del levantamiento de
las mismas.

7. INDICADORES PARA EVALUAR EL DESEMPENO DEL CONSULTOR/A:

La entrega de los Productos mencionados en el punto anterior, dentro de los plazos establecidos y de manera
satisfactoria a la opinidn de la IEU (en linea con la politica de evaluaciones de UNODC, manuales, directrices y
formatos, asi como las normas del UNEG).

8.  ARREGLOS DE GESTION

El PREDEM proporcionard un/a asistente que apoyara plenamente al Consultor/a.
El Consultor/a definira si es necesario efectuar un trabajo de campo. De ser asi, definira los lugares teniendo en
cuenta todos los elementos que considere necesarios, incluido aportaciones del Coordinador del Proyecto.

9. CALIFICACIONES / EXPERIENCIA REQUERIDA (ANTECEDENTES EDUCATIVOS REQUERIDOS, ANOS DE
EXPERIENCIA LABORAL PERTINENTE, OTRAS HABILIDADES ESPECIALES O CONOCIMIENTOS
REQUERIDOS):

a. Formacién Académica:
Profesional de las ciencias sociales, ciencias de la salud y/o epidemiologia con grado de maestria o
doctorado.

b. Experiencia General:
¢ Minimo 20 afos de experiencia profesional en un area de las ciencias sociales, ciencias de la salud y/o
epidemiologia.
e Experiencia como evaluador independiente no menor a 10 afios.
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c. Experiencia especifica

Amplio conocimiento y experiencia de diversas metodologias y técnicas de evaluacion.

Amplio conocimiento y experiencia en metodologias de investigacién cuantitativa y/o cualitativa.
Conocimientos sobre el problema mundial de las drogas, con especificidad en los paises de América
Latina y de preferencia de la Comunidad Andina.

Capacidad para llevar a cabo trabajos de campo.

Con experiencia y conocimiento del Sistema de Evaluacién de las Naciones Unidas.

Experiencia probada en la redaccion de informes para organismos internacionales.

Fluidez hablado y escrito del idioma espafiol. Dominio del idioma inglés a nivel profesional, ya que el
resumen ejecutivo deberd ser elaborado tanto en espafiol como en inglés.
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Anexo 2

ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO

I. ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Numero del Proyecto:

XLAY08

Titulo del proyecto:

Proyecto de Apoyo a la Reduccién de la Demanda de Drogas
llicitas en Paises de la Comunidad Andina - PREDEM

Duracién:

5julio 2013 - 05 julio 2018

Localizacion:

Comunidad Andina, Sede Peru para paises andinos: Bolivia,
Colombia, Ecuador y Peru

Vinculos con Programa de pais:

NA

Agencia Ejecutora:

UNODC para Peru y Ecuador

Agencia Implementadora Asociada:

UNODC Bolivia y Colombia

Presupuesto Total Aprobado:

USD 8,031,923.00

Presupuesto Total General:

USD 8,031,923.00

Donante:

Unioén Europea

Tipo y tiempo de Evaluacién

Final

Periodo cubierto por la evaluacion:

5julio 2013 - 05 julio 2018

Cobertura Geografica de la Evaluacion:

Bolivia, Colombia, Ecuador y Pert

Tipo y afio de la ultima evaluacion

NA

Socios y/o partes interesadas (entidades):

UNODC/UNQV; CONALTID, Bolivia; Ministerio de Justicia y del
Derecho de Colombia; Secretaria Técnica de Drogas de Ecuador
y DEVIDA, Peru.

1. Visién general y contexto histérico del proyecto:

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) tiene como mandato apoyar a los paises
miembros en el cumplimiento de las Convenciones y Tratados Internacionales, asi como también los
planteamientos enmarcados en la Sesion Especial de Naciones Unidas (UNGASS) sobre drogas realizado en junio
de 1998 y, mas recientemente, en junio de 2016, asi como sus correspondientes Declaraciones de Politica y
Plan de Accién. En ambas sesiones de UNGASS los paises miembros de las Naciones Unidas decidieron
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claramente dedicar especial atencion a las medidas de reduccién de la demanda de drogas, en equilibrio con los
esfuerzos que se hacen en las otras areas de control de drogas. Se instd a los gobiernos a realizar esfuerzos
igualitarios entre las acciones de reduccién de la demanda y la reduccién de la oferta. Sin embargo, esta situacién
todavia no ha alcanzado el equilibrio propuesto.

UNODC para Peru y Ecuador apoya al estado peruano y a la sociedad civil para cumplir con lo formulado en su
Estrategia Nacional contra las Drogas 2017-2021 sobre reduccion de la demanda. Promueve la creacién de
politicas publicas y programas orientados a desalentar, reducir y eliminar el uso de drogas en la poblacién
peruana. De igual modo, se apoya el trabajo en Ecuador y las oficinas de campo de UNODC en Bolivia y Colombia
trabajan en colaboracion con los gobiernos apoyando sus respectivas Estrategias Nacionales de Drogas.

La intervencién preventiva de UNODC estéd orientada a la promocién de estilos de vida saludables en el ambito
educativo y comunitario, trabajando de manera conjunta con el estado, los gobiernos locales y la sociedad civil.
UNODC también contribuye en la sensibilizacion y la concientizacién de la poblacién en general sobre los dafios
ocasionados por el consumo y abuso de drogas. Los nifos, nifias, adolescentes y jévenes de las escuelas publicas,
asi como los docentes y padres de familia se encuentran entre sus principales focos de intervencién, brindando
especial apoyo a la formacién de recursos humanos especializados en reduccion de la demanda de drogas.

Los programas de tratamiento y rehabilitacion de UNODC estan dirigidos a facilitar la recuperacién de los
drogodependientes. Para ello se promueve la creaciéon de nuevos programas de tratamiento con la finalidad de
ampliar la oferta de servicios y para que haya una respuesta apropiada y basada en intervenciones cientificamente
probadas para la recuperacién de las personas con abuso y/o dependencia a las drogas.

UNODC también contribuye con la generacién de informacion estadistica que permite conocer la magnitud y las
tendencias emergentes del consumo de drogas en la regidon andina y otros paises de América del Sur. Es asi como
desde inicios de los 2000 se ha apoyado la realizacién de encuestas sobre consumo de drogas en la poblaciéon
general, los estudiantes secundarios y estudios epidemiolégicos sobre consumo de drogas en los estudiantes
universitarios de los paises andinos. Esta informacién es clave en la orientacion de politicas publicas, basadas en
la evidencia, para contrarrestar el problema de las drogas.

2. Principales desafios durante la implementacion

Atendiendo a la situacion antes descrita, UNODC, la Unién Europea y la Comunidad Andina formaron una alianza
estratégica que fortalece los lazos institucionales para que, de manera conjunta, se aborde la problematica de las
drogas en general y, de manera especifica, la reduccion de la demanda de drogas en los paises andinos. De esta
forma y como consecuencia de la consulta efectuada por la Union Europea a los paises andinos, las partes
involucradas manifestaron su acuerdo de llevar adelante la implementacién del Proyecto de Apoyo a la
Reduccién de la Demanda de Drogas en Paises de la Comunidad Andina - PREDEM, por parte de UNODC - Peru.

Lo anterior guarda estrecha relacién con el mandato internacional de UNODC en el tema de las drogas, ademas
de su capacidad técnica, financiera y administrativa, asi como contar con experiencia previa en la gestién de
proyectos regionales, tales como PRELAC | y Il, TREATNET y el Sistema Subregional de Informacién sobre Drogas
en siete paises de América del Sur. Adicionalmente, UNODC cuenta con los mecanismos, normas y procedimientos
para la adecuada conduccién de un proyecto regional andino como PREDEM, mediante sus oficinas de campo en
los cuatro paises andinos.
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3. Documentos del proyecto y revisiones al documento original del proyecto

El proyecto inici6 sus operaciones el 5 de julio de 2013. Al documento de Proyecto inicial se ha efectuado sélo 1
revisién de proyecto “A”, en el mes de enero de 2018. Esta revisidon “Revision A” extiende el tiempo de duracién
del proyecto al 5 de julio de 2018, considerando el periodo desde el 5 de julio de 2017 al 5 de julio de 2018 como
de cierre.

4. Principales objetivos y resultados

El proyecto PREDEM busca contribuir a superar el problema de las drogas ilicitas con énfasis en el area de
reduccién de la demanda en los paises que pertenecen a laComunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Pert).

Objetivos Especificos

Fortalecer el marco de accién existente y las capacidades de los actores responsables de la reduccion de la
demanda de drogas ilicitas en la Comunidad Andina.

Grupo Objetivo

Entidades de los gobiernos nacionales que se beneficiardn con los resultados obtenidos en la implementacién del
proyecto y podran formular politicas, estrategias y normativas acordes con la realidad de sus paises.

e EnBolivia, con el Consejo Nacional de Lucha Contra el Tréfico llicito de Drogas (CONALTID).
e En Colombia con el Ministerio de Justicia y del Derecho.

e EnEcuador con la Secretaria Técnica de Drogas (SETED).

e En Perd con la Comision Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA).

Instancias de gobiernos regionales, organizaciones locales, municipalidades, organizaciones no gubernamentales
y de la sociedad civil, universidades, instituciones especializadas en investigacion, los observatorios nacionales de
drogas y comunidades que participan en iniciativas frente a la reduccién de la demanda de drogas ilicitas
promovidas por el proyecto, principalmente aquellas que apoyen la reduccién de la demanda de drogas ilicitas
en el drea de prevencion del consumo, tratamiento y rehabilitacion de dependientes de drogas, reinsercion
social e investigacion.

Funcionarios y trabajadores en salud, fiscalias, policias, jueces, fuerzas armadas, gobiernos subnacionales y locales
mediante mecanismos de sensibilizacién y capacitacién.

5. Localizaciéon

La accién involucra a los paises miembros de la CAN: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perd. La Unidad de Gestion estd
localizada en Lima - Pert' desde donde se coordina con los demas paises.

' En la sede de UNODC para Pert y Ecuador, ubicada en Lima, Peru.
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6. Resultados del proyecto / programa (segtin documento de proyecto / revision)

Para alcanzar sus objetivos, el PREDEM se maneja en tres ejes estratégicos:

1.

Medidas e iniciativas concretas orientadas a incidir en la reduccion de la demanda de drogas ilicitas
formuladas y realizadas.

En este eje, se han propuesto y se han alcanzado logros en las siguientes actividades:

e Financiar acciones concretas (proyectos pilotos y proyectos especificos) por medio de un fondo
concursable, ejecutadas por Gobiernos subnacionales (departamentales, provinciales, municipales) en
consorcio con entidades especializadas.

¢ Implementar programas de tratamiento de la drogodependencia en centros de salud comunitarios,
que involucre al sistema de salud publica de cada pais.

e Implementar y/o fortalecer el programa de familias fuertes (u otro similar) en cada pais.

¢ Implementar programas preventivos mediante el uso de las redes sociales modernas en espafol como
Facebook y Twitter, dirigida a jévenes de los paises andinos.

e Determinar buenas practicas en la regiéon andina en Programas de prevencién y tratamiento, socializar
y publicar.

Habilidades y conocimientos requeridos para reducir la demanda de drogas ilicitas fortalecidos y
mejorados.

En este eje, se han propuesto y se han alcanzado logros en las siguientes actividades:

e Apoyar el fortalecimiento de la capacidad de los Observatorios Nacionales de Drogas (OND) y de
cualquier institucién responsable de generar y/o difundir informacién en la temética de drogas, para
proporcionar a su pais y a la regién andina datos e informacién actualizada y fiable en materia de
demanda de drogas.

e Realizar estudios sobre los criterios de medicién, evaluacion de la efectividad e impacto de los
programas de prevencién, tratamiento y reinsercién social.

e Elaborar el diagndstico sobre la situacidon de reduccién de la demanda en cada pais de la CAN.

e (Capacitar mediante modelos cientificos de tratamiento (TREATNET) a profesionales de la salud y con
otro modelo a los operadores en salud.

e Capacitar en el dmbito educativo y comunitario de los cuatro paises de la CAN, mediante modelos
preventivos innovadores bajo el enfoque de Formacién de Formadores

e Realizar estudios que comparen el costo y el beneficio de la atencion a dependientes de drogas, en
comparacién del costo para la sociedad de no dar esta atencion.

Politica publica y marco legal requeridos para reducir la demanda de drogas ilicitas revisados,
promovidos y fortalecidos a nivel nacional y subregional.

En este eje, se han propuesto y se han alcanzado logros en las siguientes actividades:
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e Realizar encuentros técnicos de difusion de los proyectos pilotos y de las experiencias obtenidas en los
anteriores ejes de trabajo.

e Apoyar los procesos de descentralizacion de politicas y programas en el campo de reduccion de la
demanda.

e Organizar reuniones de intercambio de experiencias con altas autoridades y crear un marco de didlogo,
intercambio de informacién y de conocimientos.

e Apoyar la creacidon de una red andina en el ambito de la reduccién de la demanda de drogas.

Contribucion al programa nacional, regional o tematico de UNODC.

El proyecto PREDEM contribuye a la reduccién de la demanda de drogas, principalmente ilicitas, beneficiando a
los paises de la Comunidad Andina, en la cual ademds se encuentran los tres paises productores de cocaina a nivel
mundial.

La poblacion de los paises miembros de la CAN mejorara su capacidad de enfrentar el problema de drogas ilicitas,
a través de programas de reduccion de la demanda: distintos enfoques preventivos, tratamiento y reinsercion
social. Los dependientes de sustancias psicoactivas contaran con mas servicios de tratamiento y tendrdn mayores
posibilidades de reinsertarse a la sociedad.

Vinculos con el contexto de la estrategia de UNODC y con los objetivos de desarrollo sostenible

De acuerdo con el Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacificas e inclusivas, la tasa de nifios que abandonan
la escuela primaria en los paises afectados por los conflictos alcanzé el 50 por ciento en 2011, que representa a
28,5 millones de niflos, mostrando el impacto de las sociedades inestables en uno de los principales objetivos de
la agenda después de 2015: la educacién.

El estado de derecho y el desarrollo tienen una interrelacion significativa y se refuerzan mutuamente, por lo que
es esencial para el desarrollo sostenible a nivel nacional e internacional.

Estos objetivos, como todos aquellos relacionados con la salud, la educacién y la pobreza, se relacionan y han sido
abordados de alguna forma por el proyecto PREDEM. Todo ello en el entendido que el problema de las drogas es
el efecto y no la causa de un sin nimero de problemas de salud, educacion, pobreza, desigualdad y justicia, ya que
todos ellos contribuyen al inicio del uso de sustancias psicoactivas y a problemas mds severos como la adiccién y
la dependencia a las drogas.

HISTORIA PRESUPUESTAL
Gastos
Total, Presupuesto 05.07.2013
Periodo del Proyecto Aprobado 05.01.2018 Gastos en %
Julio 2013 -
Julio 2018 8,031,923.00 6,735,161.00 84%
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ALCANCE DE LA EVALUACION

La evaluacion abarcara el periodo de ejecucion del Proyecto de Apoyo a la Reduccién de la Demanda de
Drogas en Paises de la Comunidad Andina - PREDEM" XLAY08, desde julio de 2013, fecha en que iniciaron sus
operaciones, hasta el 15 marzo de 2018, fecha del fin de las actividades programadas. El proyecto es
coordinado y ejecutado desde la oficina de campo de UNODC en Lima, Perd y co-ejecutado por personal con
sede en cada una de las oficinas de campo de UNODC en La Paz, Bolivia; Bogota, Colombia y Quito, Ecuador. El
ambito geografico abarca diversas ciudades de Bolivia, Colombia, Ecuador y Pert. Los principales socios son
los Estados Miembros de la Comunidad Andina, a través de sus respectivos Organismos Nacionales de Drogas,
siendo también sus principales beneficiarios.

Concepcidén y diseio del proyecto

Se evaluard la concepcién y el disefio del proyecto, a saber:

e Los objetivos, resultados, productos y actividades planificadas, teniendo en cuenta las circunstancias
sociales, geograficas y politicas.

e LosIndicadores;

e Lamodalidad de ejecucién;

e Disposiciones para el seguimiento y la evaluacién;

Implementacién
Se evaluard la implementacion del proyecto, a saber:

e Laimplementacion de las actividades, asi como los productos esperados.
e La puntualidad, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las actividades.
e Pertinencia e impacto de los resultados esperados:
- Resultado 1: Medidas e iniciativas concretas orientadas a incidir en la reduccién de la demanda de
drogas ilicitas, implementadas.
- Resultado 2: Habilidades y conocimientos requeridos para reducir la demanda de drogas ilicitas,
fortalecidas y mejoradas.
- Resultado 3: Politicas publicas y marco legal requeridos para reducir la demanda de drogas ilicitas,
revisadas y promovidas.

Monitoreo y Gestion

e Gestidn del proyecto y seguimiento de las actividades.
e Apoyo técnico/administrativo de las oficinas de campo de UNODC en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perq,
ademas de la Sede de UNODC.

Factores Externos

e Elgrado en que los factores externos de ejecucién del proyecto (fuera del control de la gestién del mismo)
hayan afectado significativamente, de manera positiva o negativa;

e Laadecuacion de la respuesta del proyecto a los factores externos.
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Resultados inesperados
e Impactos o resultados que el proyecto ha contribuido a generar de una manera positiva o negativa.

Productos, resultados e impacto del proyecto

Se deben evaluar los productos, resultados e impacto el proyecto, a saber:

Calidad y cantidad de los productos/resultados obtenidos;

El logro de los objetivos inmediatos;

Contribucion del proyecto con sus beneficiarios;

La sostenibilidad de los resultados del proyecto;

Si el proyecto ha tenido efectos significativos inesperados de caracter benéfico o perjudicial.

Lecciones aprendidas

El Consultor/a deberd registrar las lecciones aprendidas del proyecto que son vélidas para las entidades nacionales
y/o internacionales que se ocupan de medir y/o evaluar la reduccién de la demanda de drogas ilicitas. Las
lecciones aprendidas se pueden considerar como relevantes y contribuir al disefo de nuevas acciones y
estrategias en el area de reduccion de la demanda de drogas. Ellas pueden resultar de las dificultades identificadas,
asi como de los aspectos positivos del proyecto. El proyecto debera tener en cuenta dichas lecciones para las
siguientes fases del mismo.

Recomendaciones

El Consultor/a haré las recomendaciones pertinentes, segun corresponda. Ellas deben constituir propuestas de
accién concretas, que podrian adoptarse en el futuro para mejorar o rectificar los resultados deseados.

IV. PREGUNTAS CLAVES PARA LA EVALUACION
Criterios de Evaluacion
La evaluacién se basard en los siguientes criterios: la relevancia, eficiencia, pertinencia, eficacia, impacto,
sostenibilidad, la cooperacién y las asociaciones, ademas de la incorporacion de la condicién de género, el respeto

a los derechos humanos y las lecciones aprendidas.

Las siguientes preguntas sobre cada uno de los criterios, pueden ser consideradas como referencia para la
evaluacion, pudiendo ser estas redefinidas o ampliadas por el Consultor/a:
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Relevancia

;Qué relevancia tiene el proyecto para orientar los esfuerzos de los Estados de la Comunidad
Andina, para redefinir o implementar acciones de reduccién de la demanda de drogas ilicitas?

2. Las politicas nacionales sobre drogas ;han recibido algun tipo de retroalimentaciéon o se han

fortalecido de algin modo por la accién directa o indirecta del proyecto? ;En qué aspectos?
Eficiencia

3. Los recursos financieros y técnicos asignados al proyecto ;llegaron a ser utilizados a tiempo?

4. ;Estuvo el proyecto dotado con los suficientes recursos para responder a las demandas requeridas?

5. ;Se utilizaron los recursos financieros, técnicos y humanos a tiempo, para realizar las actividades?
De no ser asi ;Cuales fueron las razones? jPueden estas razones ser evitadas en el futuro? ;Han sido
afectadas las actividades de modo alguno por esta razdén o razones?

Efectividad
1. ¢Los objetivos y resultados previstos en el documento del proyecto se han conseguido?
2. Lasactividades previstas contribuyeron a lograr los resultados?

Impacto

1. ;El proyecto ha contribuido o probablemente contribuird a incrementar y mejorar la disponibilidad
de informaciéon con el fin de generar programas de reducciéon de la demanda basados en
informacion actualizada y basados en la evidencia cientifica?

2. ;Hay algun cambio positivo en la implementacién de la politica de reduccién de la demanda de
drogas (cambios en la percepcién de riesgo sobre determinadas drogas, mas informacion para la
prevencién, mayor conocimiento sobre los programas de tratamiento disponibles, mayor
articulacion interinstitucional, fortalecimiento del plan de accién de la politica) a nivel de los
Estados de la Comunidad Andina?

Sostenibilidad

10. ;Hasta qué punto se han buscado y establecido asociaciones, alianzas y/o acuerdos que estén
ayudando o contribuiran en el futuro a garantizar la sostenibilidad del proyecto?

11. ¢{Qué probabilidad existe de que el proyecto como tal, o las acciones que el proyecto promueve,
tengan una continuidad mas alld de que se completen las actividades?

Asociaciones y Cooperacion

12. El proyecto ;jHa establecido vinculos y/o convenios con otras instituciones/ organizaciones para
lograr los objetivos establecidos?

13. ;Dichas alianzas en todos los casos fueron favorables para el desarrollo de las actividades?

Derechos humanos y Género
14. ;En qué medida los objetivos, resultados y actividades ejecutadas por el proyecto han considerado

la condicién de género de los participantes y beneficiarios y el respeto a los derechos humanos?
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Lecciones Aprendidas y buenas prdcticas
15. ;Cuales son las lecciones aprendidas del proyecto en cuanto a los aspectos metodolégicos del
trabajo, las acciones y actividades desarrolladas, los niveles de coordinacién y cooperacion
establecidos, etc.?
16. ¢El proyecto ha considerado las lecciones aprendidas en la formulacién de revisiones al documento
del proyecto?

V. GESTION DEL PROCESO DE EVALUACION
a. Rolesyresponsabilidades del Coordinador del Proyecto

e A cargo de proporcionar al Consultor/a toda la documentacién del proyecto para la elaboracién del
primer informe de gabinete.

e Sera el enlace entre el Consultor/a y los socios o partes interesadas.

e A cargo de la revision de los informes elaborados por el Consultor/a y verificacién de la calidad de los
mismos.

e Acargo de desarrollar un plan de implementacién de las recomendaciones de la evaluacién, asi como las
medidas de seguimiento.

b. Roles yresponsabilidades de las partes interesadas en la evaluacion

Los socios principales o partes interesadas del proyecto PREDEM serdn seleccionados por el coordinador del
proyecto. Dichos miembros se seleccionardn de los grupos clave interesados, incluyendo a responsables de
la gestién de UNODC, las organizaciones asociadas, los Estados Miembros de la Comunidad Andina, el
donante y los beneficiarios. El rol principal de los miembros es comentar sobre los pasos clave de la
evaluacién, que actien como facilitadores respecto a la discusion y aplicacion de los resultados y otras
medidas de seguimiento y resultados de la evaluacion.

c. Rolesyresponsabilidades de la Unidad de Evaluacién Independiente

La Unidad de Evaluacion Independiente (IEU por sus siglas en inglés) proporciona las herramientas
normativas, lineamiento y formatos mandatorios a ser usados en el proceso de evaluacion. Dichas
herramientas se encuentran y pueden ser descargadas del siguiente sitio web:
http://www.unodc.org/unodc/en/evaluation/evaluation.html.

La IEU revisard y aprobard todos los productos resultantes de esta: Reporte inicial o de gabinete; Informe
Preliminar e Informe Final de Evaluacion.

d. Responsabilidades de Apoyo Logistico
El Coordinador de Proyecto y la asistente de proyecto se encargardn de proveer el apoyo logistico al
Consultor/a, que incluye la organizacién de las reuniones, entrevistas y de las misiones de campo (si estas

fueran necesarias, lo cual sera definido por el Consultor/a), en base a lo establecido en el informe inicial de
evaluacion.
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ANEXO 2.1

LISTADO DE DOCUMENTOS DE REFERENCIA PARA REVISION

DOCUMENTOS DEL PROYECTO PREDEM:

e Proyecto PREDEM-PRODOC
e Revisiones al documento de proyecto (revision A);

e Informes técnicos anuales

o Julio a diciembre 2013

o Enero adiciembre 2014
o Enero adiciembre 2015
o Enero a diciembre 2016

e Informes sustantivos y financieros para los desembolsos
o Informe sustantivo y financiero del sequndo desembolso

o Informe sustantivo y financiero del tercer desembolso.
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Anexo 2.2
LISTADO DE LAS PARTES INTERESADAS
Tipo CLP Organizacion Designacion Ubicacién
UNODC UNODC, Prevention, Treatment and Project Coordinator Viena, Austria
HQ Rehabilitation Section
Drug Prevention and Health Branch
UNODC UNODC, Prevention, Treatment and Programme Officer Viena, Austria
HQ Rehabilitation Section
Drug Prevention and Health Branch
UNODC UNODC PerQ y Ecuador Representante de Lima, Pera
COPER UNODC para Pera y
Ecuador
UNODC UNODC Balivia Representante de La Paz,
UNODC Bolivia .
COBOL Bolivia
UNODC UNODC Colombia Representante de Bogota,
UNODC Colombia .
COCOL Colombia
Donante, X Delegacion de la Unién Europea en Pera Jefe de Cooperacion Lima, Pera
Socio de
Ejecucion
Donante, X Delegacion de la Unién Europea en Pera Agregado, Cooperacion Lima, Perd
Socio de y Desarrollo
Ejecucion
Beneficiario X CONALTID Coordinador de la La Paz, Bolivia
Socio de Secretaria de
Ejecucion Coordinacion del
Consejo Nacional de
Bolivia Lucha Contra el Tréafico
llicito de Drogas
(CONALTID)
Beneficiario X Ministerio de Justicia y del Derecho Vice Ministro de Politica | Bogota, Colombia
Socio de Criminal y Justicia
Ejecucion Restaurativa
Colombia
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Tipo CLP Organizacién Designacion Ubicacién
Socia de X Secretaria Técnica de Drogas (SETED) Directora SETED Quito, Ecuador
Ejecucion
Ecuador
Beneficiaria X DEVIDA Presidenta Ejecutiva Lima, Pera
Socia de
Ejecucién
Perd
Beneficiario X CONALTID Bolivia Asesor CONALTID La Paz,
Punto
Focal Bolivia
Bolivia
Beneficiaria X Min. Justicia Observatorio de Drogas Bogota,
Punto Colombi Colombia Colombi
Focal olombia olombia
Colombia
Beneficiaria X SETED Ecuador Jefa de relaciones Quito,
Punto Internacionales

Ecuador
Focal
Ecuador
Beneficiaria X DEVIDA Peru Especialista Lima,
Punto DEVIDA Per(
Focal eru
Pera
Beneficiario DEVIDA Peru Especialista Lima,
Punto ,
DEVIDA Peru
Focal
Pera
Institucion MINSA Director de Salud Mental | Lima Per
de
Gobierno
Institucién Ministerio Publico Coordinadora del | Lima -Peru
De Programa Jovenes
Gobierno Lideres -MIP
ONG CARE Coordinadora Grow Lima - Peru
ONG CEDRO Coordinador Lugar de | Lima—Pera
Escucha
ONG COMETA Directora Ejecutiva Lima- Per(
Institucion DEVIDA Programa Familias | Lima-Peru
de Fuertes
Gobierno
Tipo CLP | Organizacion Designacion Ubicacion
PREDEM UNODC Peru Coordinador Lima, Peru
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Regional
PREDEM UNODC Bolivia Responsable Oficina | La Paz, Bolivia
Bolivia
PREDEM UNODC Colombia Responsable Bogota,
Reduccién de la | Colombia
Demanda
PREDEM UNODC Ecuador Encargada Técnica Quito,
Ecuador
PREDEM UNOPDC Ecuador Administrativa Quito,
Ecuador
PREDEM UNODC Pert Encargada Técnica Lima,
Pera
PREDEM UNODC Pert Encargada Lima,
Administrativa ,
Perd
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ANEXO 3

CARTA DEL OFERENTE AL PNUD CONFIRMANDO INTERES Y
DISPONIBILIDAD PARA LA ASIGNACION DE CONTRATISTA INDIVIDUAL (Cl)

Fecha

Sefiores

Unidad de Adquisiciones

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Av. Augusto Pérez Aranibar 750

Magdalena del Mar, Lima - Peru

De mi consideracion:

Por la presente declaro que:

He leido, entendido y acepto los términos de referencia que describen las funciones y responsabilidades del
proceso PNUD/IC-002/2018 “Especialista Principal para realizar la evaluacion final del Proyecto Apoyo a la
Reduccién de la Demanda de Drogas llicitas en Paises de la Comunidad Andina — PREDEM”, a realizarse en el
marco del Proyecto XLAY08-UNODC.

a)

También he leido, entendido y acepto las Condiciones Generales del PNUD para la contrataciéon de
servicios de contratistas individuales;

Por la presente propongo mis servicios y confirmo mi interés en realizar la asignacion a través de la
presentacion de mi CV o Formulario de Antecedentes Personales (P11), que he firmado debidamente y
que adjunto como Anexo 1.

Propongo realizar los servicios basado en la siguiente tarifa:

Una suma global fija de [[indique el monto en palabras y numeros, indicando la moneda FAVOR NOTAR QUE
EL MONTO GLOBAL DEBE COINCIDIR CON EL DESGLOSE DE COSTOS SOLICITADO MAS ABAJO DE ESTE
FORMULARIOQ], pagadera en la forma descrita en los Términos de Referencia.

Para efectos de la evaluacion, se adjunta como Anexo 2 el desglose del monto de la suma global fija
mencionada anteriormente;

Reconozco que el pago de las cantidades antes mencionadas se realizard con base a la entrega de mis
productos dentro del plazo especificado en los Términos de Referencia, los cuales estaran sujetos a la
revision del PNUD, la aceptacién de los mismos, asi como de conformidad con los procedimientos para la
certificacién de los pagos;

Esta oferta serd valida por un periodo total de dias [minimo 90 dias] después de la fecha
limite de presentacion;
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g) Confirmo que no tengo parentesco en primer grado (madre, padre, hijo, hija, conyuge/ pareja, hermano
o hermana) con nadie actualmente contratado o empleado por alguna oficina o agencia de la ONU [revele
el nombre del familiar, la Oficina de Naciones Unidas que contrata o emplea al pariente, asi como el

parentesco, si tal relacion existiese];

h) Sifuese seleccionado para la asignacidn, procederé a; [por favor marque la casilla apropiadal:

O
O

Firmar un Contrato Individual con PNUD;

Solicitar a mi empleador [indicar nombre de la compania/organizacién/institucién] que firme con
el PNUD, por miy en nombre mio, un Acuerdo de Préstamo Reembolsable (RLA por sus siglas
en inglés). La persona de contacto y los detalles de mi empleador para este propdsito son los
siguientes:

i)  Confirmo que [marcar todas las que apliquen]:

O
O

]

k)

forma de compromiso con cualquier Unidad de Negocio del PNUD;

Actualmente estoy comprometido con el PNUD, UNODC y/u otras entidades por el siguiente

Al momento de esta aplicacién, no tengo ningin Contrato Individual vigente, o cualquier otra

trabajo:
Unidad de Negocio
Asignacion Tipo de del PNUD, UNODC/ | Duracién del Monto del
Contrato Nombre de Contrato Contrato
Institucién /
Compaiia

De igual manera, estoy esperando resultado de la convocatoria del/los siguiente(s) trabajo(s)
para PNUD y/u otras entidades para las cuales he presentado una propuesta:

Asianacién Tipo de I':::i‘:::;?éie/ Duracion del Monto del
9 Contrato . Contrato Contrato
Compaiia

Comprendo perfectamente y reconozco que el PNUD no esta obligado a aceptar esta propuesta;
también comprendo y acepto que deberé asumir todos los costos asociados con su preparacion y
presentacion, y que el PNUD en ningin caso serd responsable por dichos costos,
independientemente del efecto del proceso de seleccion.

Si usted es un ex-funcionario de las Naciones Unidas que se ha separado recientemente de la
Organizacion, por favor agregue esta seccion a su carta: Confirmo que he cumplido con la
interrupcion minima de servicio requerida antes que pueda ser elegible para un Contrato Individual.
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I) Asimismo, comprendo perfectamente que, de ser incorporado como Contratista Individual, no tengo
ninguna expectativa ni derechos en lo absoluto a ser reinstalado o re contratado como un funcionario
de las Naciones Unidas.

Nombre completo y Firma: Fecha:

Anexos:
D Formulario P11 firmado y CV (opcional)

D Desglose de los costos que respaldan el Monto Total “todo incluido” de acuerdo al formulario
correspondiente.

D Propuesta técnica, incluido cronograma

D Formato Resumen CV
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DESGLOSE DE LOS COSTOS

QUE RESPALDAN LA PROPUESTA FINANCIERA TODO- INCLUIDO

A. Desglose de costos por Componentes:

I. Costos de Personal

Cantidad P. Unitario

Precio Total por la
duracion del Contrato

Honorarios Profesionales

Seguros de Vida

Seguros Médicos

Comunicaciones

Pasajes

Viaticos

Otros (favor especificar)

MONTO TOTAL (Inc. Impuestos)

B. Desglose de costos por Entregables *:
Entregables Porcentaje del Monto Total Monto (S/.)
Primer producto 20%
Segundo producto 30%
Tercer producto 50%
Total 100%

*Bases para los tramos de pago

Fecha:

Firma:
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FORMATO 1 - PROPUESTA TECNICA

ANEXO 4

Proceso: PNUD/IC-002/2018 - Especialista Principal para realizar la evaluacién final del Proyecto “Apoyo a
la Reduccién de la Demanda de Drogas en Paises de la Comunidad Andina - PREDEM”
1. MARCO CONCEPTUAL (mdximo 1 hoja)
2. MATRIZ DE TRABAJO PARA LOS PRODUCTOS A PRESENTAR:
Producto 1
Actividades: Método/s de Actores: Tiempo: Resultados: Riesgos: Estrategias de
trabajo: solucion
1.1
1.2
Producto 2
Actividades: Método /sde | Actores: Tiempo: Resultados: Riesgos: Estrategias de
trabajo: solucion
2.1
2.2
Actividades: Método /sde | Actores: Tiempo: Resultados: Riesgos: Estrategias de
trabajo: solucién
3.1
3.2
3. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA A UTILIZAR:
Se solicita una descripcion mds detallada para la elaboracion de los productos especificos solicitados en esta Consultoria,
en funcién de lo planteado en la matriz de trabajo anterior.
4. CRONOGRAMA PORACTIVIDADES

Adjuntar cronograma detallando actividades a realizar
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ANEXO 5

RESUMEN PROFESIONAL
PNUD/IC-002/2018 “Especialista Principal para realizar la evaluacion final del Proyecto Apoyo a la
Reduccion de la Demanda de Drogais llicitas en Paises de la Comunidad Andina - PREDEM”
(La informacion aqui contenida debe hallar correlacién con lo indicado en el Formulario P11 u Hoja de Vida)

1. Datos Generales

Nombre:

Nacionalidad:

Direccién:

Correo electrénico:

No. documento de identidad (DNI,
pasaporte en caso de extranjeros)
2. Calificaciones Educativas

Grado académico (detalle del mas reciente
al mas antiguo) incluido nombre de la
universidad que expidié el grado y fecha
de obtencién del mismo

3. Resumen de Experiencia Profesional

Anos de experiencia profesional en un area
de las ciencias sociales, ciencias de la salud
y/o epidemiologia.

Anos de experiencia como evaluador
independiente.

Afos de experiencia en trabajos
desarrollados sobre el problema mundial
de las drogas (indicar nombre de la entidad
para la cual brindé el servicio y pais)

4. Relacion de experiencias desarrolladas utilizando metodologias y técnicas de evaluacion (minimo 5). De
estas al menos una experiencia debera haber haber sido realizada utilizando el Sistema de Evaluacién
de las Naciones Unidas. Favor empezar de la experiencia mas reciente a la mas antigua.

Experiencia N° 1: Nombre del proyecto:

Breve descripcidn (incluido técnicas aplicadas):

Cargo desemperiado:

Nombre del cliente:

Periodo de ejecucion:

Informacién de contacto - Direccidn; teléfono; Correo electrénico; etc.

Experiencia N° 2: Nombre del proyecto:

Breve descripcion:

Cargo desemperiado:

Nombre del cliente:

Periodo de ejecucion:

Informacién de contacto - Direccién; teléfono; Correo electrénico; etc.

Experiencia N° 3: Nombre del proyecto:

Breve descripcion:

Cargo desemperiado:

Nombre del cliente:

Periodo de ejecucion:

Informacién de contacto - Direccion; teléfono; Correo electronico; etc.
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Experiencia N° 4:

Nombre del proyecto:

Breve descripcion:

Cargo desempenado:

Nombre del cliente:

Periodo de ejecucion:

Informacién de contacto - Direccion; teléfono; Correo electrénico; etc.

Experiencia N° 5:

Nombre del proyecto:

Breve descripcién:

Cargo desempefiado:

Nombre del cliente:

Periodo de ejecucion:

Informacién de contacto - Direccién; teléfono; Correo electrénico; etc.

5. Detalle la relacion de experiencias

en la redaccion/elaboracion de informes para organismos

internacionales en los que ha participado.

Experiencia N° 1:

Nombre del organismo y Proyecto:

Descripcion del servicio:

Duracion del servicio: Del al

Informacién de contacto - Direccién; teléfono; Correo electrénico; etc.

Experiencia N° 2:

Nombre del organismo y Proyecto:

Descripcién del servicio:

Duracion del servicio: Del al

Informacién de contacto - Direccidn; teléfono; Correo electrénico; etc.

Experiencia N° 3:

Nombre del organismo y Proyecto:

Descripcién del servicio:

Duracion del servicio: Del al

Informacién de contacto - Direccién; teléfono; Correo electrénico; etc.

Experiencia N° 4:

Nombre del organismo y Proyecto:

Descripcién del servicio:

Duracion del servicio: Del al

Informacién de contacto - Direccién; teléfono; Correo electrénico; etc.

Experiencia N° 5:

Nombre del organismo y Proyecto:

Descripcion del servicio:

Duracion del servicio: Del al

Informacién de contacto - Direccién; teléfono; Correo electrénico; etc.

Firma del Consultor

Fecha
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