

ENMIENDA N° 5

Proyecto 00107601 “Evaluación técnica de proyectos gestionados por la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador – EP Petroecuador”

PNUD/ECU/SdP/18/023 - Evaluación Técnica y Operativa de cinco Proyectos del Sector Hidrocarburos en Ecuador

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco del Proceso de Solicitud de Propuesta (SdP) de la referencia, informa a las empresas interesadas que EP Petroecuador, ha actualizado el listado de la documentación que dispone en sus archivos, que implica una modificación en los Términos de Referencia Sección “INFORMACIÓN QUE DISPONE EP PETROECUADOR”, para el **Lote N° 2 Proyecto Refinería del Pacífico, Lote N° 3 Proyecto Terminal Marítimo de Monteverde y Lote N° 4 Proyecto Poliducto Pascuales-Cuenca**”, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Términos de Referencia Lote N° 2 “Evaluación Técnica y Operacional del Proyecto Refinería del Pacífico”:

<p>“Donde se lee” INFORMACIÓN QUE DISPONE EP PETROECUADOR:</p>	<p>“Deberá leerse” INFORMACIÓN QUE DISPONE EP PETROECUADOR:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Estudio de factibilidad técnica-económica del proyecto • Plan de Ejecución del Proyecto • Documentación precontractual de los procesos de contratación de las ingenierías y de los contratos EPC de Movimiento de Tierras, Acueducto, Campamentos y vías, PMC, fiscalización y Estudio de Impacto Ambiental • Lista de Entregables y documentación de ingeniería conceptual • Lista de Entregables y documentación de ingeniería básica • Lista de Entregables y documentación de ingeniería de detalle • Contrato principal y complementarios de las ingenierías • Contratos principales y complementarios de la Procura, Construcción y Puesta en Marcha de las facilidades existentes 	<ul style="list-style-type: none"> • Estudio de factibilidad técnica-económica del proyecto • Plan de Ejecución del Proyecto • Documentación precontractual de los procesos de contratación de las ingenierías y de los contratos EPC de Movimiento de Tierras, Acueducto, Campamentos y vías, PMC, fiscalización y Estudio de Impacto Ambiental. <p><i>Nota: El Campamento Preliminar El Aromo y Vía de Acceso de 7,7 Km, fueron ejecutados a través del Gobierno Autónomo Descentralizado de Manta (GAD Manta), mediante el convenio de cooperación interinstitucional entre RDP y el GAD Manta. RDP no posee la información Precontractual de estos proyectos.</i></p> • Lista de Entregables y documentación de ingeniería conceptual • Lista de Entregables y documentación de ingeniería básica



<p align="center">“Donde se lee” INFORMACIÓN QUE DISPONE EP PETROECUADOR:</p>	<p align="center">“Deberá leerse” INFORMACIÓN QUE DISPONE EP PETROECUADOR:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Contrato principal y complementarios de Operación y Mantenimiento del Acueducto • Presupuestos oficiales del proyecto para contratación tanto de ingenierías como de procura, construcción, puesta en marcha y operación y mantenimiento • Actas de entrega-recepción de los contratos de ingeniería, de procura, construcción y puesta en marcha de las facilidades existentes. • Actas de reuniones relevantes y acuerdos sobre los tópicos establecidos en el Alcance • Documentación de los reclamos entre EPP y los contratistas involucrados • Plan de Manejo Ambiental aprobado • Informes de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental • Informes de la contratista WorleyParsons correspondientes a todo el proceso del desarrollo del proyecto Refinería del Pacífico • Guía de Dirección de proyectos de la normativa interna de Petroecuador. 	<ul style="list-style-type: none"> • Contrato principal y complementarios de las ingenierías • Contratos principales y complementarios de la Procura, Construcción y Puesta en Marcha de las facilidades existentes • Presupuestos oficiales del proyecto para contratación tanto de ingenierías como de procura, construcción, puesta en marcha y operación y mantenimiento • Actas de entrega-recepción de los contratos de ingeniería, de procura, construcción y puesta en marcha de las facilidades existentes. • Actas de reuniones relevantes y acuerdos sobre los tópicos establecidos en el Alcance • Documentación de los reclamos entre EPP y los contratistas involucrados • Plan de Manejo Ambiental aprobado • Informes de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental • Informes de la contratista WorleyParsons correspondientes a todo el proceso del desarrollo del proyecto Refinería del Pacífico • Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital “GGPIC” <p align="center"><i>Nota: El Proyecto Refinería del Pacífico Eloy Alfaro, Compañía de Economía Mixta, se enmarcó desde su inicio en las etapas establecidas en las Guías de Gerencia para Proyectos de Inversión de Capital “GGPIC”, misma que es de aplicación obligatoria para el accionista PVDSA Venezuela, responsable del gerenciamiento técnico del proyecto RDP.</i></p> <p><i>Por otro lado, Petroecuador informa que la siguiente documentación NO ESTÁ disponible debido a los motivos indicados en las Nota(s):</i></p>

<p align="center">“Donde se lee” INFORMACIÓN QUE DISPONE EP PETROECUADOR:</p>	<p align="center">“Deberá leerse” INFORMACIÓN QUE DISPONE EP PETROECUADOR:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Lista de Entregables y documentación de ingeniería de detalle</i> <i>Nota: No se ha realizado Ingeniería de Detalle en el Proyecto RDP.</i> • <i>Contrato principal y complementarios de Operación y Mantenimiento del Acueducto</i> <i>Nota: No existen contrataciones en la fase de operación y mantenimiento continuo de las facilidades actuales, solo se han realizado mantenimientos menores del acueducto.</i>

2. Términos de Referencia Lote N° 3 “Evaluación Técnica y Operacional del Proyecto Terminal Marítimo de Monteverde”:

<p align="center">“Donde se lee” INFORMACIÓN QUE DISPONE EP PETROECUADOR:</p>	<p align="center">“Deberá leerse” INFORMACIÓN QUE DISPONE EP PETROECUADOR:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Planos As Built y P&ID de las facilidades. • Ingeniería básica y de detalle de la solución para la implementación de la Protección Catódica del Muelle Monteverde, desarrollada por Morken. • Estudios e Ingeniería Básica de la solución para la implementación de la Protección Catódica del Muelle Monteverde, desarrollada por Beicip Franlab. • Ingeniería Básica y de Detalle para la construcción de dos Duques de Atraque en el lado Norte del Muelle Monteverde. • Informes técnicos realizados por la compañía WorleyParsons International, Inc. • Estudio de factibilidad técnica-económica del proyecto • Plan de Ejecución del Proyecto • Documentación precontractual de los procesos de contratación de las ingenierías y del contrato EPC 	<ul style="list-style-type: none"> • Planos As Built y P&ID de las facilidades. • Ingeniería básica y de detalle de la solución para la implementación de la Protección Catódica del Muelle Monteverde, desarrollada por Morken. • Estudios e Ingeniería Básica de la solución para la implementación de la Protección Catódica del Muelle Monteverde, desarrollada por Beicip Franlab. • Ingeniería Básica y de Detalle para la construcción de dos Duques de Atraque en el lado Norte del Muelle Monteverde. • Informes técnicos realizados por la compañía WorleyParsons International, Inc. • Documentación de los reclamos entre EPP y los contratistas involucrados • Plan de Manejo Ambiental aprobado • Informes de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental • Estudios en ejecución sobre situación de los pilotes



<p align="center">“Donde se lee” INFORMACIÓN QUE DISPONE EP PETROECUADOR:</p>	<p align="center">“Deberá leerse” INFORMACIÓN QUE DISPONE EP PETROECUADOR:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Lista de Entregables y documentación de ingeniería conceptual • Lista de Entregables y documentación de ingeniería básica • Lista de Entregables y documentación de ingeniería de detalle • Contrato principal y complementarios de las ingenierías • Contrato principal y complementarios de la Procura, Construcción y Puesta en Marcha • Contrato principal y complementarios de Operación y Mantenimiento • Presupuestos oficiales del proyecto para contratación tanto de ingenierías como de procura, construcción, puesta en marcha y operación y mantenimiento • Actas de entrega-recepción de los contratos de ingeniería, de procura, construcción y puesta en marcha • Actas de reuniones relevantes y acuerdos sobre los tópicos establecidos en el Alcance • Documentación de los reclamos entre EPP y los contratistas involucrados • Plan de Manejo Ambiental aprobado • Informes de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental • Estudios en ejecución sobre situación de los pilotes • Guía de Dirección de proyectos de la normativa interna de Petroecuador 	<ul style="list-style-type: none"> • Guía de Dirección de proyectos de la normativa interna de Petroecuador <p><i>La siguiente información, NO ESTÁ en los archivos de EP Petroecuador, en vista de que la empresa encargada de la administración de este proyecto fue la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (EP FLOPEC), donde se ubica actualmente dicha información:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Estudio de factibilidad técnica-económica del proyecto</i> • <i>Plan de Ejecución del Proyecto</i> • <i>Documentación precontractual de los procesos de contratación de las ingenierías y del contrato EPC</i> • <i>Lista de Entregables y documentación de ingeniería conceptual</i> • <i>Lista de Entregables y documentación de ingeniería básica</i> • <i>Lista de Entregables y documentación de ingeniería de detalle</i> • <i>Contrato principal y complementarios de las ingenierías</i> • <i>Contrato principal y complementarios de la Procura, Construcción y Puesta en Marcha</i> • <i>Contrato principal y complementarios de Operación y Mantenimiento</i> • <i>Presupuestos oficiales del proyecto para contratación tanto de ingenierías como de procura, construcción, puesta en marcha y operación y mantenimiento</i> • <i>Actas de reuniones relevantes y acuerdos sobre los tópicos establecidos en el Alcance</i> <p align="right"><i>Nota: Las actas de entrega-recepción de los contratos de ingeniería, de procura, construcción y puesta en marcha, se ubican actualmente en FLOPEC y EPP.</i></p>



3. Términos de Referencia Lote N° 4 “Evaluación Técnica y Operacional del Proyecto Poliducto Pascuales –Cuenca”:

<p align="center">“Donde se lee” INFORMACIÓN QUE DISPONE EP PETROECUADOR:</p>	<p align="center">“Deberá leerse” INFORMACIÓN QUE DISPONE EP PETROECUADOR:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Estudio de factibilidad técnica-económica del proyecto • Plan de Ejecución del proyecto • Documentación precontractual de los procesos de contratación de las ingenierías y del contrato EPC • Lista de Entregables y Documentación de ingeniería conceptual • Lista de Entregables y Documentación de ingeniería básica • Lista de Entregables y Documentación de ingeniería de detalle • contrato principal y complementarios de las ingenierías • contrato principal y complementarios de la Procura, Construcción y Puesta en Marcha • Contrato principal y complementarios de Operación y Mantenimiento • Presupuestos oficiales del proyecto para contratación tanto de ingenierías como de Procura, Construcción, Puesta en Marcha y Operación y Mantenimiento • Actas de entrega-recepción de los contratos de ingeniería, de Procura, Construcción y Puesta en Marcha • Actas de reuniones relevantes y acuerdos sobre los tópicos establecidos en el Alcance • Documentación de los reclamos entre EPP y los contratistas involucrados • Plan de Manejo Ambiental aprobado • Informes de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental • Guía de Dirección de proyectos de la normativa interna de Petroecuador 	<ul style="list-style-type: none"> • Estudio de factibilidad técnica-económica del proyecto • Plan de Ejecución del proyecto • Documentación precontractual de los procesos de contratación de las ingenierías y del contrato EPC • Lista de Entregables y Documentación de ingeniería conceptual • Lista de Entregables y Documentación de ingeniería básica • Lista de Entregables y Documentación de ingeniería de detalle • contrato principal y complementarios de las ingenierías • contrato principal y complementarios de la Procura, Construcción y Puesta en Marcha • Presupuestos oficiales del proyecto para contratación tanto de ingenierías como de Procura, Construcción, Puesta en Marcha y Operación y Mantenimiento • Actas de entrega-recepción de los contratos de ingeniería, de Procura, Construcción y Puesta en Marcha • Actas de reuniones relevantes y acuerdos sobre los tópicos establecidos en el Alcance • Documentación de los reclamos entre EPP y los contratistas involucrados • Plan de Manejo Ambiental aprobado • Informes de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental • Guía de Dirección de proyectos de la normativa interna de Petroecuador <p><i>Se informa que NO se dispone de la siguiente documentación, por los motivos indicados en la Nota:</i></p>



“Donde se lee” INFORMACIÓN QUE DISPONE EP PETROECUADOR:	“Deberá leerse” INFORMACIÓN QUE DISPONE EP PETROECUADOR:
	<ul style="list-style-type: none">• <i>Contrato principal y complementarios de Operación y Mantenimiento</i> <i>Nota: no se han realizado contratos macro de operación y mantenimiento.</i>

El resto del documento de Solicitud de Propuesta, se mantiene sin cambios. Favor considerar estas modificaciones al momento de la preparación de su oferta.

Quito, 7 de junio de 2018