

Questions / Réponses

RFP 04-2018 « L'appui technique aux Parties remplissant les critères d'attribution des financements pour la production du sixième rapport national destiné à la CDB (6 NR Régions mixtes). »

<p>Questions Posées par BE :</p>	<p>Réponses (PNUD)</p>																					
<p>▪ <u>Question N°1 :</u> Parmi les profils d'expert, il est demandé « un spécialiste national de la planification de la biodiversité [...] ». Cela signifie-t-il que l'expert doit impérativement être de nationalité marocaine ou bien, uniquement, que l'expert doit exercer au Maroc et avoir des références solides (et avérées) dans les domaines mentionnés, au Maroc ?</p>	<p>L'expert doit avoir une connaissance du contexte national et avoir des références solides (et avérées) dans les domaines mentionnés au Maroc.</p>																					
<p>▪ <u>Question N°2 :</u> Concernant les « 4. Livrables, échéances et délai de livraison (p.25), serait-il possible de confirmer certaines des échéances et date de livraison ? En effet, les dates et échéances mentionnées pour les Livrables 4 et 5, notamment, ne semblent pas coïncider. Les échéances doivent-elles être considérées comme une durée totale depuis la date T0 de démarrage de l'étude ou bien, comme des échéances par mission ? Enfin, est-il envisageable de proposer des extensions (durée supérieure) de ce planning ?</p>	<p>Les échéances doivent être considérées comme une durée totale depuis la date T0 de démarrage de l'étude. Non il n'est pas envisageable de proposer une extension du planning étant donné que le rapport (6RN) doit être remis au secrétariat de la CDB le 31/12/2018</p> <table border="1" data-bbox="687 936 1461 1279"> <thead> <tr> <th colspan="3">4. Livrables, échéances et délai de livraison</th> </tr> <tr> <th>Livrables</th> <th>Echéance</th> <th>Date/Délai de livraison</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Livrable 1 : Méthodologie de préparation du 6 RNB, le plan de production et le calendrier.</td> <td>10 jours</td> <td>13 Juillet 2018</td> </tr> <tr> <td>Livrable 2 : Rapport de repérage/avant-projet pour chaque ABT et/ou équivalent national est préparé.</td> <td>2 mois</td> <td>30 Août 2018</td> </tr> <tr> <td>Livrable 3 : Rapports élaborés pour chaque ABT et/ou équivalent national.</td> <td>4 mois</td> <td>31 octobre 2018</td> </tr> <tr> <td>Livrable 4 : Le 6 RNB compilé, revu, révisé et finalisé.</td> <td>2 mois</td> <td>30 novembre 2018</td> </tr> <tr> <td>Livrable 5 : Le 6 RNB validé et publié sur le site web de la CDB.</td> <td>1 mois</td> <td>31 décembre 2018</td> </tr> </tbody> </table>	4. Livrables, échéances et délai de livraison			Livrables	Echéance	Date/Délai de livraison	Livrable 1 : Méthodologie de préparation du 6 RNB, le plan de production et le calendrier.	10 jours	13 Juillet 2018	Livrable 2 : Rapport de repérage/avant-projet pour chaque ABT et/ou équivalent national est préparé.	2 mois	30 Août 2018	Livrable 3 : Rapports élaborés pour chaque ABT et/ou équivalent national.	4 mois	31 octobre 2018	Livrable 4 : Le 6 RNB compilé, revu, révisé et finalisé.	2 mois	30 novembre 2018	Livrable 5 : Le 6 RNB validé et publié sur le site web de la CDB.	1 mois	31 décembre 2018
4. Livrables, échéances et délai de livraison																						
Livrables	Echéance	Date/Délai de livraison																				
Livrable 1 : Méthodologie de préparation du 6 RNB, le plan de production et le calendrier.	10 jours	13 Juillet 2018																				
Livrable 2 : Rapport de repérage/avant-projet pour chaque ABT et/ou équivalent national est préparé.	2 mois	30 Août 2018																				
Livrable 3 : Rapports élaborés pour chaque ABT et/ou équivalent national.	4 mois	31 octobre 2018																				
Livrable 4 : Le 6 RNB compilé, revu, révisé et finalisé.	2 mois	30 novembre 2018																				
Livrable 5 : Le 6 RNB validé et publié sur le site web de la CDB.	1 mois	31 décembre 2018																				
<p>▪ <u>Question N°3 :</u> La réalisation de l'étude comprend de nombreux ateliers et autres réunions à organiser. Est-ce que les frais d'organisation (location de la salle, matériels, invitation des experts et autres parties prenantes, etc.) sont à la charge du Bureau d'Etudes ? Dans quelle mesure le bureau d'études peut-il obtenir le soutien du comité de suivi (PNUD / SEDD) de l'étude ?</p>	<p>Non les frais d'organisation des ateliers (location de la salle, matériels, invitation des experts et autres parties prenantes, etc.) ne sont pas à la charge du BET.</p>																					

Questions / Réponses

RFP 04-2018 « L'appui technique aux Parties remplissant les critères d'attribution des financements pour la production du sixième rapport national destiné à la CDB (6 NR Régions mixtes). »

▪ Question N°4 :

Dans le cadre des missions associées à la Composante 1 ; le bureau d'études devra « organiser une formation à l'utilisation du Centre d'Echange d'Information sur la Biodiversité (CHM) [...] » ainsi que « Organiser une formation à l'utilisation de l'outil de rédaction du 6RNB en ligne de la CDB [...] ». Ces outils ont été développés par la CDB , à l'intention des Etats Membres/Parties et qui ont partiellement été formés à leur utilisation et compréhension. Dans quelle mesure le bureau d'études pourra disposer des outils de formations de la CDB, voire éventuellement prévoir l'intervention d'un agent de la Convention ? Le cas échéant, est-ce que les frais associés à l'organisation d'une intervention d'un agent de la Convention, doivent être couverts par le budget du présent appel d'offre ?

Oui, les frais relatifs à l'intervention d'un agent de la Convention, doivent être couverts par le budget du présent appel d'offre.