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INVITACION A PRESENTAR OFERTAS 
 

Asunción, 24 de septiembre de 2018 

Ref.: Invitación a Licitar IAL/00014311/060/2018  
 Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior 

para el Conjunto Edilicio Palacio de Justicia de Ciudad 
del Este. 

De mi consideración: 

La Corte Suprema de Justicia (C.S.J.) ha decidido llevar adelante el "Programa de Mejoramiento de la 
Infraestructura Edilicia del Poder Judicial", y para tal efecto ha suscrito un convenio de cooperación técnica y apoyo 
administrativo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Como parte de dicho Programa, la Corte Suprema de Justicia y el PNUD han acordado la ejecución del 
Proyecto PAR/97/021 - 14311 “Programa de Infraestructura CSJ/PNUD” y a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, se 
ha incluido la Provisión y montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Conjunto Edilicio Palacio de Justicia 
de Ciudad del Este dentro de dicho Programa de construcciones, a ser financiado con fondos proveídos por la Corte 
Suprema de Justicia y transferidos al PNUD. 

En el marco de la ejecución de Proyecto citado, el PNUD procede a convocar a empresas interesadas en 
presentar ofertas a través de la Invitación a Licitar IAL/00014311/060/2018, que ha sido llamada para contratar la 
Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Conjunto Edilicio Palacio de Justicia de Ciudad 
del Este, de acuerdo con las Bases y Condiciones establecidas en los documentos de la Licitación. 

La Invitación a Licitar se llevará a cabo de acuerdo con las normas y procedimientos del PNUD, en el marco 
de: a) el “Acuerdo de Asistencia Técnica entre el Gobierno del Paraguay y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo” suscrito el 10 de octubre de 1977 y ratificado por el Congreso de la Nación, el 7 de junio de 1978, mediante  
Ley   Nº686; b) el “Convenio de Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas”, aprobado por la Asamblea General 
el 13 de febrero de 1946 y ratificado por el Congreso de la Nación, el 19 de febrero de 1952, mediante Ley Nº11. 

Sin perjuicio de lo anterior, los ofertantes estarán obligados por las disposiciones legales vigentes en la 
República del Paraguay. 

Las ofertas deberán comprender, de acuerdo con los documentos de la Invitación a Licitar, los documentos e 
informaciones necesarios para la habilitación y calificación de las mismas. 

El interesado en participar de la Invitación a Licitar deberá dirigir una nota al Representante Residente del 
PNUD, indicando nombre, dirección, teléfono, fax, email y representante legal. 

Las ofertas, deberán presentarse en la dirección indicada en el Apartado 17 de las “Instrucciones a los 
Proponentes” hasta la fecha y hora especificados en el Apartado 8 de las “Instrucciones a los Ofertantes”, en sobres 
cerrados, los cuales deberán ser recibidos, abiertos y evaluadas las propuestas, conforme se establece en las Bases y 
Condiciones de la Licitación. 

Asimismo, de acuerdo con los documentos de la Invitación a Licitar, se podrán solicitar aclaraciones hasta la 
fecha indicada en el Apartado 8 de las “Instrucciones a los Ofertantes” y éstas deberán hacerse mediante comunicación 
escrita a la dirección señalada más arriba.  

Atentamente, 

 

 
Linda Maguire 

Representante Residente 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
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GLOSARIO 
 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organismo Internacional que presta apoyo operativo 
y administrativo para la ejecución del Proyecto PAR/97/021 – 14311, en adelante denominado el PNUD. 
 
C.S.J.: Corte Suprema de Justicia, institución propietaria de las Obras. Representada por la Dirección 
Planificación de la CSJ, en su carácter de Director Nacional del Proyecto, organismo de ejecución del Proyecto, 
en adelante el Contratante. 
 
PROYECTO: Proyecto PAR/97/021 - 14311 “Programa de Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia”; 
ejecutado en el marco del acuerdo firmado entre La Corte Suprema de Justicia y el PNUD. 
 
COMITÉ DE EVALUACION: representantes del Contratante y el PNUD, responsables de la revisión y evaluación 
de los documentos presentados en el marco del proceso, asegurando el cumplimiento de los procedimientos 
establecidos y de las condiciones del pliego. 
 
OFERTA: Conjunto de Documentos presentados por el Ofertante para concurrir al Concurso o Invitación a Licitar. 
   
CNUDMI: Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Organismo Internacional del 
Sistema de las Naciones Unidas encargada  de resolver las controversias que surgen en el contexto de las 
relaciones comerciales internacionales. 
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INSTRUCCIONES A LOS OFERTANTES 
A. DISPOSICIONES GENERALES 
1. Objeto de la Invitación a Licitar 
 La presente Invitación a Licitar tiene por objeto seleccionar a una empresa para realizar la  Provisión y 

Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior, para el Conjunto Edilicio Palacio de Justicia de Ciudad del 
Este.  

2.  Fuente de los fondos 
2.01 Para la financiación del Programa, el Contratante ha destinado, de sus ingresos provenientes de las tasas 

judiciales, los fondos necesarios, los cuales están siendo entregados progresivamente al PNUD para su 
administración, de acuerdo con un cronograma de desembolsos. 

2.02 En esta oportunidad, el Contratante a través del PNUD, se propone utilizar parte de los fondos destinados al 
financiamiento del Programa, para realizar pagos elegibles bajo el Contrato correspondiente al objeto definido 
en el Apartado 1, actividad contemplada en el Proyecto, tal como se indica en los documentos del llamado. 

2.03 El PNUD efectuará los pagos que corresponda hacer con cargo al presupuesto del Proyecto, solamente con 
la aprobación del Contratante, y estos pagos estarán sujetos, en todos sus aspectos, a las cláusulas y 
condiciones del respectivo contrato.  

3. Reglamento 
Este proceso se halla regido por las siguientes disposiciones legales: 
a) El “Acuerdo de Asistencia Técnica entre el Gobierno del Paraguay y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo” suscrito el 10 de octubre de 1977 y ratificado por el Congreso de la Nación, 
el 7 de junio de 1978, mediante Ley Nº686; 

b) El “Convenio de Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas”, aprobado por la Asamblea 
General el 13 de febrero de 1.946 y ratificado por el Congreso de la Nación, el 19 de febrero de 
1.952, mediante Ley Nº11. 

c) El documento de Proyecto firmado entre la Corte Suprema de Justicia y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo. 

d) Las Pautas y Procedimientos para la Implementación Nacional de parte del Gobierno de Proyectos 
Apoyados por el PNUD. 

e) Las Bases y Condiciones de la presente Invitación a Licitar. 
f) El Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (CNUDMI), aprobado por Resolución 31/98 de la Asamblea General del 15/12/76. 

4. Tipo de contrato 
4.01 El contrato será de adhesión, esto es, de aceptación total de las cláusulas del mismo y en la modalidad de 

Ajuste Alzado Relativo. Los trabajos se ejecutarán según el Modelo de Contrato que se adjunta. 

4.02 La adjudicación se hará estrictamente de acuerdo a lo establecido en los documentos de la Invitación a Licitar.  

5. Plazo de ejecución 
5.01 El plazo de ejecución de los trabajos contados a partir de la emisión de la Orden de Inicio no podrá ser mayor 

a 210 (doscientos diez) días calendario. 
 Sin embargo, los OFERTANTES podrán ofrecer plazos menores que, de resultar adjudicado, pasará a ser el 

contractual. 
5.02 El Contratista se obliga a iniciar los trabajos dentro de los 5 (cinco) días calendarios siguientes a la fecha 

de la Orden de Inicio y terminar dentro del plazo propuesto y de acuerdo al Cronograma de trabajos 
presentado.  

6. Participantes 

6.01 Esta Invitación a Licitar está abierta a todas las empresas especializadas en el tema de la provisión, que 
hayan solicitado los Pliegos dentro del plazo previsto y que reúnan los requisitos especificados en el 



Proyecto de Desarrollo de los Centros de Justicia IAL/00014311/060/2018 
 

 4 
  

presente Pliego. 

6.02 Podrán participar en esta Invitación a Licitar todas las empresas que estén organizadas como sociedad 
(anónima, de responsabilidad limitada, etc.) o sean unipersonales. 

6.03 Un Ofertante, incluidos todos los miembros de la asociación o grupo, sus filiales o empresas que formen 
parte de un mismo grupo económico o financiero, sólo podrá presentar una Oferta para la Invitación a 
Licitar. Para estos efectos: 

 a) Se entiende que forman parte de un mismo grupo económico y financiero, las empresas que tengan 
directores, accionistas (con participación de más del 5%), o representantes legales comunes, y aquellas 
que dependan o subsidien económica y financieramente a otra empresa. 

 b) Ninguna filial del Ofertante, incluyendo empresas que formen parte de un mismo grupo económico o 
financiero según la definición anterior, será elegible para participar en la Invitación a Licitar que involucre 
a dicho Ofertante en carácter de subcontratista. 

 c) Cuando una empresa, sus filiales o empresas que formen parte de un mismo grupo económico o 
financiero según la definición anterior, además de ofrecer servicios de consultoría, tenga la capacidad de 
proveer bienes o construir obras en un proyecto en que una filial o empresa del mismo grupo económico 
o financiero, haya participado como consultor en la preparación del diseño o especificaciones técnicas de 
los bienes u obras objeto de la Invitación a Licitar, no podrá presentar una Oferta para esta Invitación a 
Licitar. La determinación de existencia de conflicto de intereses, será prerrogativa del Contratante. 

6.04 Prácticas corruptivas que pueden afectar al proceso de la Invitación a Licitar 

a) Las definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se transcriben a 
continuación, representan las prácticas más comunes, pero no son exhaustivas. Por esta razón, se 
actuará frente a cualquier hecho similar o reclamo que se considere como corrupto, conforme al 
procedimiento establecido. 

• Soborno (cohecho) significa todo acto u omisión que, en función de su cargo o investidura, 
realice un funcionario público o quien actúe en su lugar, contrario a sus deberes y en especial 
el ofrecer, dar, recibir, o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en las 
decisiones durante el proceso de cotización o de contratación de consultores o durante la 
ejecución del contrato correspondiente. Se incluyen en esta definición los actos de la misma 
naturaleza, realizados por Interesados o terceros  en beneficio propio; 

• Extorsión o Coacción significa  el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a 
miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes,  un mal que constituyere delito, para 
influir en las decisiones durante el proceso de cotización o de contratación de consultores o 
durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o no 
logrado; 

• Fraude significa la representación falsa intencional o encubrimiento de un hecho material con 
el fin de inducir a un tercero a actuar erróneamente con el objeto de influir sobre el proceso de 
cotización o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del Contratante y de los 
participantes; 

• Colusión significa un plan o acuerdo entre dos o más Ofertantes, con o sin el conocimiento del 
PNUD o del Contratante, diseñado para establecer precios a niveles artificiales, no 
competitivos. 

b) Si se comprueba que un funcionario público (incluidos los funcionarios del Poder Judicial), personal 
de la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto, o quien actúe en su lugar y/o el Ofertante o 
adjudicatario propuesto en un proceso de contratación ha incurrido en prácticas corruptivas, el 
Contratante podrá: 

• Rechazar cualquier Oferta de adjudicación relacionada con el proceso de contratación de que 
se trate; y/o 
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• Declarar a una firma no elegible para ser adjudicatario de contratos futuros que se lleven a cabo 
con el Contratante. 

7.  Habilitación de los OFERTANTES 

7.01 A fin de que pueda adjudicársele el contrato, todo Ofertante deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
a) Tener la capacidad legal y administrativa de contratar con el Estado Paraguayo. 
b) Tener la solvencia económica y financiera, para el cumplimiento del contrato. 
c) Poseer la capacidad  técnica de acuerdo a la Experiencia General y Específica. 
d) Cumplir con las condiciones impuestas en los Documentos de la Invitación a Licitar.  

7.02 Con el fin de acreditar la capacidad legal, administrativa y financiera de contratar con el Estado Paraguayo, 
además de la experiencia general y ejecución de trabajos similares, los OFERTANTES deberán dar 
satisfacción a las exigencias del Item 19 "Documentos de Habilitación". 

7.03 La Oferta Técnica y Económica, deberá ser demostrada presentando la información requerida, especificada 
en el Item 20 "Oferta Técnica y Económica". 

8.   Plazos de la Invitación a Licitar 
 A efectos de esta Invitación a Licitar se fijan las siguientes fechas: 
 

ITEM FECHA 
a.  Inicio, publicación de aviso de la Invitación a Licitar 24/09/18 
b.  Inicio, periodo de entrega de Pliegos 24/09/18 
c.  Inicio, periodo de aclaraciones 26/09/18 
d.  Inicio, periodo de respuestas 28/09/18 
e.   Cierre, periodo de solicitud de aclaraciones (hasta las 12:00hs)  19/10/18 
f.  Cierre, periodo de respuestas 23/10/18 
g.  Fecha límite para entrega de la Oferta (hasta las 15:00hs)  29/10/18 
h.   Fecha de apertura de Sobres (a las 15:30hs) 29/10/18 
i.   Fecha estimada para notificación de la adjudicación 16/11/18 
j.  Fecha estimada para la firma del contrato 20/11/18 

 
9. Acceso a los documentos de la Invitación a Licitar 
9.01 Los Documentos de la Invitación a Licitar (o Pliego de Bases y Condiciones) son gratuitos, pero el Licitante 

interesado en participar de la misma deberá dirigir una nota al Representante Residente del PNUD, indicando 
nombre, dirección, teléfono, fax, email y representante legal, solicitando su inscripción en la lista de 
OFERTANTES en el proceso. 

9.02 Los Documentos de la Invitación a Licitar se podrán obtener en la página web del PNUD, 
http://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/operations/procurement.html o solicitarse vía  e-mail a la 
siguiente dirección, adquisiciones-pnud.py@undp.org. 

9.03 Los Documentos de la Invitación a Licitar incluyen el conjunto de los documentos que se especifican en el 
ítem 11 más las aclaraciones y modificaciones que se incorporen de acuerdo con lo dispuesto en los ítems 
12 y 13 de las Instrucciones a los OFERTANTES. Se considerarán válidas solamente las Notificaciones 
emitidas en el periodo indicado en el Apartado 8. 

9.04 Estarán a cargo de cada Ofertante todos los costos vinculados con la preparación y presentación de su Oferta 
y en ningún caso el PNUD ni la Corte Suprema de Justicia responderán o serán responsables por ellos. 

10. Conocimiento de los documentos de la Invitación a Licitar y del sitio de las obras 
10.01 Los OFERTANTES deberán revisar cuidadosamente los Documentos de la Invitación a Licitar y cumplir con 

todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del Ofertante al revisar todos los documentos 
no lo relevará de sus obligaciones con relación a su Oferta. 

10.02 Los OFERTANTES inspeccionarán y examinarán el sitio de ejecución de las obras y sus alrededores, para 
verificar, por sí mismos, las condiciones reales existentes para la ejecución de los trabajos, y en general 
obtener por su cuenta toda la información necesaria para definir la complejidad de los trabajos y evaluar la 

http://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/operations/procurement.html
mailto:adquisiciones-pnud.py@undp.org
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influencia de todos los factores intrínsecos y extrínsecos, de manera a incluirlos en la elaboración de su 
Oferta. Los gastos relacionados con la visita y la inspección correrán por cuenta del Ofertante 

10.03 El desconocimiento del sitio de la obra y sus características no le exime de la responsabilidad que adquiere 
como Ofertante, ni le da derecho a presentar reclamo alguno. 

B. DOCUMENTOS DE LA INVITACIÓN A LICITAR 
11. Documentos que forman parte de la Invitación a Licitar 

Los documentos de la Invitación a Licitar incluyen el conjunto de los documentos que se especifican a 
continuación y las aclaraciones y modificaciones que se incorporen de acuerdo con lo dispuesto en los 
Apartados 12 y 13: 
I. Invitación a presentar ofertas  
II. Instrucciones a los OFERTANTES  
III. Formularios 
IV. Modelo de Contrato 
 Apéndice 1: Reglamento de Arbitraje del CNUDMI 
V. Anexos 
 Anexo 1: Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto 
 Anexo 2: Especificaciones Técnicas 
 Anexo 3: Planos 

 
12. Notificaciones (aclaraciones y modificaciones) respecto de los documentos de la Invitación a 

Licitar  

12.01 Cualquier Ofertante podrá solicitar aclaraciones acerca de los documentos de la Invitación a Licitar, mediante 
comunicación escrita, mediante fax o correo electrónico, adquisiciones-pnud.py@undp.org dirigido al PNUD, 
hasta la fecha indicada en el Apartado 8 anterior. La dirección y el fax a los cuales se pueden dirigir las 
comunicaciones son los mismos especificados en el Apartado 17.  

12.02 Será responsabilidad exclusiva del Ofertante que solicite una aclaración, el cerciorarse que su solicitud de 
aclaración haya sido recibida por el PNUD. Éste no tendrá responsabilidad alguna por las solicitudes de 
aclaración que no haya recibido. 

12.03  El PNUD a solicitud del Contratante, en cualquier momento, podrá hacer las aclaraciones y modificaciones 
de los Documentos de la Invitación a Licitar que considere necesarias, a través de Notificaciones escritas. 

12.04 Toda Notificación que el PNUD, a solicitud del Contratante, emita constituirá parte de los Documentos de la 
Invitación a Licitar. Se dará aviso de todas y cada una de las aclaraciones a todos y cada uno de los 
OFERTANTES, por correo electrónico  o mediante fax, además las mismas serán publicadas en la página 
web del PNUD, www.py.undp.org. 

12.05 Si algún participante no acusare recibo de todas o alguna de las Notificaciones, se considerará como si 
hubieran sido recibidas y la presentación de la Oferta se tomará como evidencia de ello.  

12.06 Será responsabilidad de cada Ofertante el cerciorarse de las Notificaciones que hayan sido emitidas por el 
PNUD, verificando, en las oficinas de las mismas, si existieren Notificaciones que no haya recibido, luego de 
la fecha de cierre de la entrega de Notificaciones indicada en el Apartado 8. 

12.07 Únicamente las Notificaciones dadas por el PNUD serán consideradas como oficiales, y se previene a los 
OFERTANTES que no existe otra fuente autorizada para dar informaciones, explicaciones o interpretaciones, 
relacionadas con el Concurso. 

12.08 Las Notificaciones serán hechas por el PNUD hasta la fecha indicada en el Apartado 8. Estas Notificaciones 
no constituirán causal para extender el plazo para la presentación de las ofertas. 

12.09 En caso de ser necesario hacer Notificaciones después de esa fecha, el PNUD extenderá proporcionalmente 
el plazo de presentación de las ofertas, con el objeto de dar un tiempo razonable para prepararlas teniendo 
en consideración dichas Notificaciones. 

mailto:adquisiciones-pnud.py@undp.org
http://www.py.undp.org/


Proyecto de Desarrollo de los Centros de Justicia IAL/00014311/060/2018 
 

 7 
  

13.  Aclaraciones e información adicional solicitada por el PUND 

Después de haber vencido el plazo y la hora para la presentación de las ofertas, ninguna información 
adicional del Ofertante será aceptada o considerada. No obstante, el Comité de Evaluación a través del 
PNUD podrá solicitar aclaraciones o informaciones luego de efectuada la apertura de las ofertas. Pero, 
en ningún caso éstas podrán modificar la Oferta, ni ser motivo de negociación con los OFERTANTES. 

C.  PREPARACION DE LAS OFERTAS 
14. Idioma de la Oferta y del contrato 
 El idioma de la Oferta y del contrato será el español. Todos los formularios y demás documentos que sean 

parte integrante de la Oferta deberán realizarse a máquina en forma clara y completa en dicho idioma. 

15. Período de validez de la Oferta 
 Las ofertas deben tener un período de validez de por lo menos 150 (ciento cincuenta días calendario, 

contados a partir de la fecha límite para su presentación, el mismo que deberá constar expresamente en el 
formulario de la oferta y en la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 

16.  Forma de presentación 
Para esta Invitación a Licitar se adoptará la modalidad de un único sobre cerrado. La evaluación de ofertas 
constará de dos etapas. 
 
ETAPA 1: EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE HABILITACIÓN.  
Lista de documentos señalados en el Apartado 19. 
 
ETAPA 2: EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.  
Lista de documentos indicados en el Apartado 20. 
 
Para la etapa 1, “Evaluación de los Documentos de Habilitación”, el Ofertante entregará información 
y documentos que permitirán evaluar su capacidad legal, administrativa y financiera para ejecutar las 
Obras e Instalaciones objeto de esta Invitación a Licitar, además de los antecedentes sobre experiencia 
general y ejecución de trabajos similares que definirá su capacidad técnica. 
 
Para la etapa 2, “Evaluación de la Oferta Técnica y Económica”, el Ofertante entregará la 
documentación sobre las características técnicas ofrecidas tanto para la provisión como para el montaje 
de los equipamientos (Oferta Técnica) y las planillas de cómputo métrico y presupuesto (Oferta 
Económica). 
 
Toda oferta que no se ajuste a este pliego será considerada incompleta, y por lo tanto será descalificada. 

17. Requisitos formales 
a) Los documentos de la Oferta deben presentarse en el mismo orden en que están especificados en los 

Apartados 19 y 20. 
b) Los documentos deberán presentarse en UN ORIGINAL y UNA COPIA debidamente encuadernados 

y rotulados. El único ejemplar válido será el ORIGINAL y la copia será de uso exclusivamente 
administrativo. No obstante, de detectarse diferencias entre las informaciones contenidas en el original 
y la copia el Ofertante podrá ser descalificado. 

c) El Ofertante deberá foliar cada uno de los documentos de su Oferta, rubricar cada página de la 
misma con la firma del Representante Legal y presentarlas en formato de encuadernación, en 
forma ordenada e incluyendo el correspondiente índice. El PNUD no se hará responsable por las 
ofertas cuyo contenido de páginas se encuentren desagregadas o cuya encuadernación no ofrezca 
garantías de mantener la presentación integrada, por lo que el PNUD podrá rechazar las ofertas 
presentadas en biblioratos o carpetas comunes o las que vengan acompañadas con hojas sueltas 
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o no foliadas. En el momento de recepción de las ofertas se extenderá un certificado de recibo con 
la fecha y hora de entrega. 

d) Si el Ofertante es una empresa unipersonal, en la carta de presentación debe constar el nombre y la 
firma del propietario; si es una persona jurídica constará la firma del Representante Legal. En todos 
los casos deberá indicarse la dirección del Ofertante, número de fax y dirección de e-mail (si lo tuviere). 

e) El único sobre estará rotulado y dirigido a:  
 
Señora 
Linda Maguire 
Representante Residente 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Edificio World Trade Center – Torre 1 – Piso 6 
Avda. Aviadores del Chaco Nro. 2050 
Asunción, Paraguay. 
Teléfono: +595(21)611 980; Fax: +595(21)611 981 
  
Ref.: Invitación a Licitar IAL/00014311/060/2018 
Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Conjunto Edilicio Palacio de 
Justicia de Ciudad del Este. 
Proyecto PAR/97/021 - 14311 CSJ/PNUD 

 
Además el sobre llevará impreso en lugar visible los datos del Ofertante indicando: 
 
Ofertante: ________________________________________________________ 
Representante Legal: _______________________________________________ 
Dirección: _________________________________________________________ 
Teléfonos: ____________________ Fax: ______ E-mail: _____________ 
 

f) El sobre conteniendo los documentos y las ofertas debe estar sellado y rubricado. Si el sobre fuese 
entregado sin cerrar o sin las inscripciones ante dichas, el PNUD no asumirá responsabilidad alguna 
en caso de que la Oferta sea traspapelada o abierta prematuramente.  

 18. Documentos de la Oferta 
Los documentos e información solicitados se asocian respectivamente con las siguientes dos etapas de la 
evaluación de la Invitación a Licitar: 
 
Etapa 1: Habilitación de los OFERTANTES. De acuerdo a la demostración de poseer la capacidad legal, 
administrativa y financiera para contratar con el Estado Paraguayo y la experiencia mínima que acredite la 
capacidad de ejecutar la obra objeto de esta Invitación a Licitar. Solo los OFERTANTES que hayan sido 
previamente habilitados en esta etapa pasarán a la segunda etapa. 
 
Etapa 2: Oferta Técnica y Económica. Se evaluará el plazo, el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas de los equipos propuestos y el cronograma de ejecución. Solamente se considerará la oferta 
económica de los que cumplan con los requerimientos de la Oferta Técnica, adjudicándose la oferta con el 
precio más bajo evaluado. 

 

19. DOCUMENTOS DE HABILITACIÓN 

19.01 Los OFERTANTES deben presentar los Documentos para la habilitación que demuestren que reúnen las 
condiciones exigidas en el Apartado 7, en la cantidad de ejemplares indicados en el Apartado 17, de acuerdo 
con el siguiente detalle y en el mismo orden: 
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a) Carta de Presentación de la Oferta, estrictamente según el texto del Formulario N°1. 

b) Poder otorgado ante Escribano Público al (a los) firmante(s) de la Oferta de la empresa 
específicamente para la presente Invitación a Licitar, identificando claramente a la misma y 
acompañado de la correspondiente “Hoja de Actuación Notarial”. 

c) Fotocopia autenticada del Registro Único de Contribuyentes.  

d) Fotocopia autenticada de los últimos 3 (tres) pagos del Impuesto al Valor Agregado según 
Formulario N°120. En la copia deberá leerse claramente el RUC, el mes y año. Se adjuntara copia 
del recibo de pago impreso o comprobante digital. 

e) Fotocopia autenticada de la Constancia de Inscripción en el Registro Patronal del Ministerio del 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) vigente a la fecha de presentación de las ofertas. 

f) Fotocopia autenticada de la Constancia de Estado de Cuenta de que el Ofertante no adeuda aporte 
obrero y patronal al Instituto de Previsión Social, expedido al menos 90 (noventa) días antes de la 
fecha de presentación de la Oferta. 

g) Fotocopia autenticada del comprobante de pago (que deberá contar con el sello de caja) de la 
Patente Municipal, Comercial y/o Industrial (para sociedades) o de la Patente Profesional Municipal 
(para unipersonales), de la Municipalidad del domicilio del Ofertante, correspondiente al semestre 
en curso. 

h) Fotocopia autenticada de los Balances de los tres últimos ejercicios, correspondientes a los años 
2.015, 2.016 y 2017,  presentados ante la Dirección de Fiscalización Tributaria y/o la Dirección de 
Grandes Contribuyentes. Estos documentos deberán estar certificados por una auditoria o contador 
independiente.  

i) Cuadro Demostrativo de Revalúo y Depreciaciones de Bienes de Activo Fijo correspondiente al 
año 2017, donde el Valor Fiscal Neto total alcance el monto mínimo indicado en el Apartado 32. 

j) Cuadro resumen, según el Formulario Nº 2, de Bienes de Activo Fijo correspondientes al año  
2017 y Planilla de Facturaciones en los últimos 3 años, de acuerdo a los documentos presentados 
en los ítems h) y j) anteriores. El Valor Fiscal Neto total deberá alcanzar el monto mínimo indicado 
en el Apartado 32 y la suma de facturaciones demuestre el total acumulado mínimo indicado en el 
Apartado 32. No será necesario adjuntar datos de consorcios, como los balances respectivos, 
cuando en forma individual se alcance el mínimo solicitado. 

k) Descripción del depósito/taller de armado para muebles en alquilar o propio propuesto por el 
proponente. Formulario N° 3. 

l) Descripción de la infraestructura de fabricación de la empresa. Formulario Nº 4. 

m) Antecedentes de la experiencia específica de la Empresa mediante la ejecución de trabajos 
similares en los últimos 10 años. Formulario Nº 5. 

n) Fotocopias autenticadas de documentos, como actas de recepción, contratos, facturas y/o 
presupuestos aprobados, que demuestren que la Empresa ejecutó los trabajos descriptos en el 
Formulario Nº 5.  

Ofertantes Internacionales 

a) Carta de Presentación de la Oferta, estrictamente según el texto del Formulario N°1. 

b) Poder suficiente de designación del representante(s) del Ofertante, otorgado por Escritura Pública 
del país de origen al (a los) firmante(s) de la Oferta de la empresa específicamente para la 
presente Invitación a Licitar, identificando claramente a la misma y acompañado de la 
correspondiente “Hoja de Actuación Notarial”.  
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c) Los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como estatutos 
sociales, actas de asamblea y de directorio en el caso de las Sociedades Anónimas, debidamente 
autenticados por Escribano o Notario Público del país de origen 

d)       Fotocopia autenticada del Registro Único de Contribuyentes ó  documento análogo en el caso de 
personas físicas con domicilio en el extranjero  

e)       Fotocopia autenticada de los últimos 3 (tres) pagos del Impuesto al Valor Agregado ó  documento 
análogo en el caso de personas físicas con domicilio en el extranjero  

f) Fotocopia autenticada de la Constancia de Inscripción en el Registro Patronal del Ministerio 
competente y vigente a la fecha de presentación de las ofertas ó  documento análogo en el caso 
de personas físicas con domicilio en el extranjero  

g) Fotocopia autenticada de la Constancia de Estado de Cuenta de que el Ofertante no adeuda aporte 
obrero y patronal al organismo competente, expedido al menos 90 (noventa) días antes de la fecha 
de presentación de la Oferta. 

h) Fotocopia autenticada del comprobante de pago (que deberá contar con el sello de caja) de la 
Patente Municipal, Comercial y/o Industrial (para sociedades) o de la Patente Profesional Municipal 
(para unipersonales), de la Municipalidad del domicilio del Ofertante, correspondiente al semestre 
en curso.  

i) Fotocopia autenticada de los Balances de los tres últimos ejercicios, correspondientes a los años 
2.015, 2.016 y 2017, visados por la Dirección de Fiscalización Tributaria y/o la Dirección de Grandes 
Contribuyentes u organismo competente. Estos documentos deberán estar certificados por una 
auditoria o contador independiente. En caso de que los balances y estados de resultados no se 
encuentren redactados en idioma español, deberán estar acompañados de una traducción 
realizada por un traductor profesional. 

j) Cuadro Demostrativo de Revalúo y Depreciaciones de Bienes de Activo Fijo correspondiente al 
año 2017, donde el Valor Fiscal Neto total alcance el monto mínimo indicado en el Apartado 32. 
Estos documentos deberán estar certificados por una auditoria o contador independiente 

k) Cuadro resumen, según el Formulario Nº 2, de Bienes de Activo Fijo correspondientes al año 2017 
y Planilla de Facturaciones en los últimos 3 años, de acuerdo a los documentos presentados en 
los ítems h) y j) anteriores. El Valor Fiscal Neto total deberá alcanzar el monto mínimo indicado en 
el Apartado 32 y la suma de facturaciones demuestre el total acumulado mínimo indicado en el 
Apartado 32. No será necesario adjuntar datos de consorcios, como los balances respectivos, 
cuando en forma individual se alcance el mínimo solicitado. 

l) Descripción del depósito/taller de armado para muebles en alquilar o propio propuesto por el 
proponente. Formulario N° 3. 

m) Descripción de la infraestructura de fabricación de la empresa. Formulario Nº 4. 

n) Antecedentes de la experiencia específica de la Empresa mediante la ejecución de trabajos 
similares en los últimos 10 años. Formulario Nº 5. 

o) Fotocopias autenticadas de documentos, como actas de recepción, contratos, facturas y/o 
presupuestos aprobados, que demuestren que la Empresa ejecutó los trabajos descriptos en el 
Formulario Nº 5.  

En caso de ser adjudicada la empresa internacional todos los documentos expedidos fuera del 
territorio de la República del Paraguay deben estar debidamente legalizados por la Embajada o 
Consulado de la República del Paraguay con jurisdicción sobre el lugar de origen de los 
documentos, exceptuándose únicamente de este requisito a documentos emitidos por autoridades 
gubernamentales del país de origen 

 En caso de presentación en consorcio de empresas, éste y las firmas integrantes deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: 



Proyecto de Desarrollo de los Centros de Justicia IAL/00014311/060/2018 
 

 11 
  

a) Deberá presentar Carta de Intención de Formación de Consorcio, formalizada ante Escribano Público 
que deberá adjuntar la Hoja de Certificación de Firmas. En la carta deberán individualizarse los 
integrantes señalando claramente la proporción de su participación en el consorcio. 

b) El proceso de habilitación incluye tanto al consorcio como a cada uno de sus integrantes. En 
consecuencia, se deberá presentar la información correspondiente a cada miembro del mismo y en 
planillas separadas. 

c) En cuanto a la Capacidad Económica y Financiera, cada miembro de un consorcio propuesto para 
esta Invitación a Licitar deberá puntuar mínimamente en la misma proporción de su participación, 
de lo contrario el consorcio será descalificado.  

19.02 Las fotocopias autenticadas de documentos deberán estar necesariamente realizadas por Escribano Público. 

19.03 Se deberá entregar la información estrictamente de acuerdo al Formulario correspondiente indicado, la cual 
tendrá carácter de Declaración Jurada. En caso de que algún dato no correspondiere deberá indicarse “No 
corresponde”. La no presentación de alguno de los datos solicitados (salvo que no corresponda) podrá 
descalificar al Ofertante.  

19.04 Los formularios deberán contener la información solicitada en los mismos evitando la inclusión de 
documentación complementaria no especificada. En caso de que se requiera documentación adicional, el 
Ofertante deberá presentarla en el plazo que se establezca en la Solicitud y si así no lo hiciere, el Ofertante 
quedará descalificado. 

19.05 Trabajos similares 

a) Se denomina “trabajo similar” a la provisión y montaje de un equipamiento mobiliario interior 
destinado a oficinas, actualmente concluido y en utilización, de características similares al que es 
objeto de esta Invitación a Licitar. 

b)  El trabajo presentado como “similar”, deberá haber sido realizado por el Ofertante, con una 
participación técnica y económica de al menos el 50% (en caso de consorcios) en los últimos 
10 años. La no aclaración del porcentaje de participación (en consorcio) y del año de ejecución del 
trabajo presentado como similar descalificará a la misma como tal y no será tenida en cuenta en la 
calificación. 

c)  El Ofertante deberá presentar 3 (tres) “trabajos similares”, seleccionados de aquellos que el mismo 
estime que obtendrán mayor puntuación conforme a los criterios de calificación. En caso de 
presentarse más que la cantidad solicitada el PNUD podrá considerar solamente los 3 (tres) 
primeros. 

d) No se admitirá como “trabajo similar” la refacción, reparación o ejecución del mantenimiento de los 
equipamientos. En caso de realizarse ampliaciones, sólo se considerará la parte ampliada como si 
fuera el trabajo. 

e) Para el caso de un consorcio propuesto para esta Invitación a Licitar donde sus miembros hayan 
ejecutado el mismo trabajo (consorcio anterior) presentado como “trabajo similar”, éste se 
considerará una sola vez a efectos de la calificación del consorcio. 

f) No se admitirá como “trabajo similar” aquél donde el Ofertante se haya desempeñado como 
subcontratista de otra empresa de mobiliario interior. 

g) En caso de consorcios, la Capacidad Técnica de los OFERTANTES se calificará a través de la 
experiencia en trabajos similares realizados, de acuerdo a la información solicitada. Cada miembro 
de un consorcio propuesto para esta Invitación a Licitar deberá puntuar mínimamente en la misma 
proporción de su participación, de lo contrario el consorcio será descalificado. 

20. OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

A continuación de los anteriores, los OFERTANTES deberán presentar, en la cantidad de ejemplares 
indicados en el Apartado 17, los siguientes documentos: 
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1. Carta de presentación de la Oferta Técnica y Económica. Formulario Nº6. 

2. Planillas de Cómputo y Presupuesto según modelo que se adjunta en el Anexo 1. 

3. Garantía de Mantenimiento de la Oferta. Todos los OFERTANTES deberán presentar una garantía de 
mantenimiento de la oferta por el valor y en las condiciones que se especifican más adelante. 
Formulario Nº7. 

4. Planilla de Datos Garantizados de los productos y componentes. Formulario Nº8. 

5. Catálogos o fotografías de los modelos de productos ofrecidos de acuerdo a las condiciones de diseño 
especificadas.  

6. Cronograma de ejecución como se detalla en el Apartado 21.  

21. Cronograma de ejecución 
 En caso de resultar adjudicado, el Contratista deberá cumplir con su Cronograma propuesto, en caso 

contrario el Contratante podrá aducir como causa de Rescisión del Contrato por incumplimiento y se 
ejecutarán las garantías que correspondan. Solo se admitirán ampliaciones y/o modificaciones cuando el 
Contratante entienda que se trata de una mejora en la técnica para realizar los trabajos y emita su 
aprobación por escrito.  

21.01 El Cronograma de ejecución incluirá el avance físico y financiero para llevar a cabo los trabajos. El tiempo 
de ejecución de los trabajos será expresado en semanas y como duración máxima será el señalado en el 
Apartado 5. Las actividades deberán estar relacionadas con las Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto, 
considerando cada uno de los rubros de la misma, además de las fases de obra preparatorias y de apoyo 
(movilización, preparación, limpieza, etc.) así como los tiempos de espera necesarios. El Cronograma de 
ejecución constituirá la base contractual que se utilizará para verificar el cumplimiento parcial del plazo 
de ejecución. El Cronograma será realizado con el suficiente detalle de actividades mediante el sistema 
de programación CPM y resumen general con barras de GANTT. 

22. Precio de la oferta 
22.01 El contrato se regirá por el régimen de precios denominado Ajuste Alzado Relativo, obteniendo el 

Contratista por las prestaciones acordadas un precio o monto global fijo, predeterminado sobre la base del 
Precio Total de las Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto. El carácter relativo admite el hecho de que 
el proyecto de la obra puede ser modificado, con la pertinente variación de los precios en concepto de: 
complementarios o adicionales e imprevisibles. Estas modificaciones del proyecto se dan, en el caso de los 
complementarios (que implican economías y demasías) por la voluntad del Contratante y en el caso de los 
imprevisibles cuando se encuadren totalmente dentro de los casos fortuitos e ineludibles. 

22.02 Se considerará imprevisibles a aquellas variantes de proyecto que se producen como consecuencia de un 
caso fortuito y que si no se efectúan el Contratista no puede terminar la obra a su cargo. El importe de la 
ejecución de los mismos estará a cargo del Contratante. No se considerará extensivo el alcance de lo 
denominado “imprevisible” o “imprevisión” a situaciones externas a la Obra como las variables económicas, 
macroeconómicas, políticas y sociales, a nivel nacional, regional o global. 

22.03 Se considerará imprevistos a aquellas tareas de obra que el Contratista evaluó mal, o se omitió de ponderar 
al presupuestar la obra, o estaban detalladas en el pliego y en consecuencia son a su cargo. Por tanto el 
costo de los mismos está contemplado dentro del riesgo de la Contratista. 

22.04 El contrato comprenderá la totalidad de trabajos necesarios para completar la instalación objeto de la 
Invitación a Licitar, conforme a los Planos, las Especificaciones Técnicas y las Planillas de Cómputo 
Métrico y Presupuesto, y según ese orden de prioridad en caso de divergencias o contradicciones. En todos 
los casos, los OFERTANTES deberán cotizar el caso más riguroso especificado. 

22.05 Las Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto son referenciales y los precios unitarios serán evaluados 
durante el análisis de las ofertas al sólo efecto de verificar la razonabilidad de los mismos. No obstante, los 
precios unitarios de los rubros serán utilizados para la valoración de los complementarios durante la ejecución 
del contrato. 

22.06  El Ofertante indicará los precios unitarios y los montos que resulten al multiplicar el precio unitario de cada 
rubro por la cantidad especificada en la lista de cantidades. No se pagarán los rubros ejecutados para los 
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cuales el Ofertante no hubiera incluido precios o tarifas, por cuanto se considerarán comprendidos en los 
demás precios que figuren en las Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto. 

22.07 Se considerará el precio total como la “Suma Contractual”, la que deberá cubrir todos los costos 
especificados en este Apartado y en todo este documento y que incorporan todos los costos en que se tenga 
que incurrir para ejecutar los trabajos, conforme a los Planos, Especificaciones Técnicas, las Planillas de 
Cómputo Métrico y Presupuesto y a las normas y principios de ejecución de general aceptación, aún cuando 
dichos costos no correspondan directamente a los rubros y/o cantidades especificadas en las Planillas de 
Cómputo y Presupuesto. Se entenderá como ofertado todo lo señalado en estos documentos, aún si para 
materializarlos surjan uno o más rubros no incluidos en las Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto que 
se anexan. 

22.08  El Contratista está obligado a ejecutar los rubros y completarlos aún si éstos no estuvieran definidos con la 
precisión requerida en los Planos, Especificaciones Técnicas y Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto, 
supeditado a las instrucciones del Contratante y/o sus representantes. 

22.09 Los precios cotizados por los OFERTANTES serán fijos mientras dure el contrato y no estarán sujetos a 
reajustes por ningún motivo. 

22.10 El Proponente deberá incluir en su oferta todos los costos necesarios para proveer y montar en sus sitios 
definitivos todos los productos en óptimas condiciones de funcionamiento. A continuación se detallan, con 
carácter enunciativo y no limitativo, algunos de los costos que deberán estar comprendidos en el Precio Total 
de la Oferta Económica: los productos a proveer, los materiales necesarios, la mano de obra, el valor de las 
máquinas y herramientas a utilizarse en la obra (alquiler o depreciación, según sean alquilados o propios del 
contratista), el costo de operación y mantenimiento de todos los equipos durante el periodo de garantía de 
buen funcionamiento, el costo del transporte o flete, los costos de consumo de los servicios públicos durante 
la vigencia del Contrato, los costos emergentes de estudios y ensayos indicados en las Especificaciones 
Técnicas y por el Fiscal de Obra, los costos indirectos de la empresa, los impuestos (entre ellos el IVA), tasas 
y contribuciones, los servicios necesarios para la ejecución completa de la obra y la preservación de la 
seguridad en la misma, y los costos asociados con la participación de los representantes del contratista en la 
actividades de coordinación y supervisión por parte del PNUD y/o sus representantes. 

22.11 Los análisis de precios unitarios realizados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier 
omisión en este análisis se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan 
presentar una Oferta más ventajosa. 

22.12  El Ofertante deberá cotizar obligatoriamente todos y cada uno de los rubros señalados en las Planillas de 
Cómputo Métrico y Presupuesto que forma parte de los Documentos de la Invitación a Licitar. 

22.13  No se podrán introducir en ningún concepto modificaciones en las cantidades consignadas en las planillas, 
corriendo el contratista con todos los riesgos de variaciones de las cantidades ofertadas, en más y en menos. 

22.14  El oferente deberá verificar los cómputos y los rubros considerados en la Planilla de Cómputo Métrico y 
Presupuesto, y en caso de diferencias u omisiones deberá incluir en los Precios Totales de los rubros 
afectados los costos de las diferencias u omisiones detectadas. 

22.15  Si al momento de preparar la Oferta el Ofertante encontrara diferencias en la Planilla de Cómputo Métrico y 
Presupuesto anexa a la presente Invitación a Licitar, deberá solicitar la aclaración correspondiente durante 
el período establecido para ello según los plazos definidos en el Apartado 8. 

22.16 Para considerar la variación de los precios indicado en el punto 22.01 anterior, generada por cualquier cambio 
de la especificación técnica de uno o más rubros de obra o variación en las cantidades, dispuesto por el 
Contratante y/o sus representantes para mejorarlo, se tomarán como base de cálculo los precios unitarios 
consignados en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto de la Oferta Económica. No se aceptará otro 
método que no se refiera a la afectación de los precios unitarios de los rubros o grupos de rubros. 

23. Moneda de la Oferta, de otros documentos y de los pagos 
23.01 Las ofertas para ofertantes locales se cotizarán en su totalidad en Guaraníes y para ofertantes 

internacionales en dólares americanos, en estos casos a efectos de la  evaluación los montos expresados 
en dólares serán convertidos a guaraníes al tipo de cambio vigente del PNUD, en la fecha de presentación 
de las ofertas. Los pagos serán realizados en guaraníes. 

23.02 Todas las garantías y seguros a emitirse en virtud de esta convocatoria y posterior Contrato se realizarán 
en la moneda establecida en el Apartado 23.01. 
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23.03 Dado que el PNUD no es agente de retención de impuestos, pero realiza los pagos a través de bancos de 
plaza, los OFERTANTES deberán considerar el Decreto N° 7.682 “que designa agentes de retención a las 
entidades bancarias encargadas de los pagos con fondos administrados por las agencias especializadas y/u 
organismos internacionales que están jurídicamente impedidas de constituirse en tales”.  A las empresas 
internacionales se les retendrá el total del 10% (diez por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

23.04 Para empresas internacionales, los pagos se realizarán en dólares de los Estados Unidos (moneda de la 
oferta) a través de Transferencias Bancarias a la cuenta y Banco que se defina en el contrato.  Todos los 
costos de dichas transferencias correrán por cuenta del Contratista. 

24. Garantía de Mantenimiento de la Oferta 
24.01 Como parte de su Oferta, todo Ofertante deberá presentar una Garantía de Mantenimiento de Oferta, por al 

menos el 3% (tres por ciento) del monto de la Oferta, con una validez de por lo menos 150 (ciento 
cincuenta) días calendario a partir de la fecha de presentación de las ofertas. 

24.02 La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá ser una póliza de garantía emitida por una Compañía 
Aseguradora de plaza o internacional, autorizada para operar en los ramos elementales o patrimoniales por 
el Banco Central del Paraguay o su país de origen y con Coeficientes de Cumplimiento de Margen de 
Solvencia (M.S.) y de Fondo de Garantía (F.G.) mayores a 1 (uno). La garantía deberá emitirse a satisfacción 
del Contratante y en los términos indicados en el formulario indicado en el Apartado 20. 

24.03 Toda Oferta que no esté acompañada de una Garantía de Mantenimiento de Oferta, de acuerdo a lo 
establecido en el pliego de bases y condiciones  será rechazada. 

24.04 Las Garantías de Mantenimiento de Oferta de los OFERTANTES que no resulten seleccionados se 
devolverán dentro de los 30 días siguientes a la firma del contrato con el Adjudicatario. 

24.05 El oferente a solicitud del PNUD podrá mantener vigente la Garantía de Mantenimiento de su Oferta hasta la 
suscripción del contrato, debiéndola renovar por lo menos 5 (cinco) días hábiles antes de su vencimiento. 
Esta garantía será devuelta una vez que el Ofertante haya firmado el contrato y presentado la Garantía de 
Fiel Cumplimiento del mismo. 

24.06 El Ofertante podrá perder la Garantía de Mantenimiento de su Oferta cuando: 
a) Retire su Oferta durante el período de validez de la misma; 
b) No esté de acuerdo con la corrección del precio de su oferta, de conformidad con lo dispuesto en el 

Apartado 32. 
c) En el caso de serle notificado la adjudicación del contrato, no proceda, dentro del plazo estipulado, a: 

i) firmar el contrato; o 
ii) proporcionar la Garantía de Fiel Cumplimiento requerida. 

25. Presentación de una única Oferta 
25.01 Cada Ofertante deberá presentar solamente una Oferta técnica como establece la Invitación a Licitar o Pliego 

de Bases y Condiciones y solamente una oferta como está establecido en el Formulario Nº 6. Será rechazada 
aquella Oferta que no reúna las condiciones establecidas precedentemente. 

26. Modificaciones y/o retiros de la Oferta  
26.01 El Ofertante podrá retirar su Oferta después de presentada, siempre y cuando el PNUD  reciba el aviso del 

retiro por escrito antes del plazo de Presentación de Ofertas. Ninguna Oferta podrá ser modificada después 
del Plazo de Presentación de las Ofertas. Ninguna Oferta podrá ser retirada en el intervalo entre el Plazo de 
Presentación de las Ofertas y el vencimiento del Período de Validez de la Oferta. 

26.02 En lo posible el Ofertante evitará modificaciones a su Oferta; sin embargo, de existir inserciones u otras 
correcciones, deben ser necesariamente salvadas al pie de cada hoja, y al frente de cada corrección, con la 
firma y sello del Ofertante o su representante legal. Las modificaciones que no sean debidamente salvadas 
podrán conducir al rechazo de la Oferta. Se podrán rechazar las ofertas que contengan excepciones y 
condicionantes. 

27. Rechazo de la Oferta 
27.01 Se considerará irregular y por lo tanto se rechazará toda Oferta que contenga cambios de forma, 

excepciones, condicionantes, conceptos de trabajo no solicitados, limitaciones u otras irregularidades o 
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cualquier modificación a los Documentos de la Invitación a Licitar, así como las que no se ajusten a las 
condiciones básicas establecidas en este Pliego de Bases y Condiciones. 

27.02  Serán rechazadas las ofertas que no se ajusten a las bases de la Invitación a Licitar o que contengan 
errores u omisiones no subsanables. Se considerará errores u omisiones de naturaleza subsanable a 
aquellas relacionadas con constatación de datos no determinantes para la evaluación o información de 
tipo histórico, las cuales podrán ser proporcionadas por el interesado en un plazo breve.  

27.03 Serán rechazadas las ofertas afectadas por prácticas corruptivas. 
27.04 Los errores aritméticos u omisiones detectados en la oferta económica serán corregidos, previa 

aceptación del Ofertante; en caso contrario, ésta será rechazada. Si existieren discrepancias entre 
palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras. 

27.05  Se podrán rechazar todas las ofertas cuando ninguna de ellas se ajuste a los Documentos de la Invitación 
a Licitar, o cuando sea evidente que ha habido falta de competencia o colusión o si la oferta evaluada 
más baja fuese considerablemente superior al presupuesto oficial. 

D. PRESENTACION DE LAS OFERTAS 
28. Plazo para la presentación de las ofertas 
28.01 Las ofertas deberán presentarse en la dirección indicada en el Apartado 17, no después de la hora y fecha 

señalada en el Apartado 8. Los OFERTANTES son responsables de la entrega de su Oferta en el lugar de 
recepción indicado y hasta la fecha y hora señaladas. 

28.02 Se devolverá al Ofertante toda Oferta que haya sido enviada por fax o correo electrónico, y sin abrir aquella 
que haya sido presentada fuera de la fecha y hora límite para hacerlo. 

28.03 Serán rechazadas las ofertas entregadas en otro lugar o después de la fecha y hora fijada para su recepción, 
aún cuando el retraso obedezca a factores fuera de control del Ofertante. 

28.04 Se podrá prorrogar el plazo para la presentación de las ofertas, modificando los Documentos de la Invitación 
a Licitar, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los OFERTANTES que 
hubieran estado sujetos al plazo original lo estarán en lo sucesivo al nuevo plazo estipulado. 

29.  Recepción de las ofertas 
29.01 Inmediatamente después del vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas, el PNUD verificará 

las ofertas presentadas y elaborará un listado de las mismas. 
29.02 El PNUD conferirá comprobantes de recepción para cada Oferta recibida, y anotará, tanto en los recibos 

como en el sobre de la Oferta, la fecha y hora de recepción. 

E. APERTURA, EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS OFERTAS 
30. Comité de Evaluación 
30.01 Para la recepción, apertura, evaluación y calificación de las ofertas, se conformará un Comité de Evaluación, 

el cual estará  formado por representantes del PNUD y el Contratante.  
30.02 El Comité de Evaluación procederá a la apertura de los sobres que contienen las ofertas en acto público, y a 

la evaluación de las mismas en sesiones privadas. El Comité de Evaluación podrá solicitar, a través del 
PNUD, información adicional a cualquier Ofertante durante el proceso de evaluación y el requerido deberá 
remitir lo solicitado a la dirección indicada en el Apartado 17 y dentro del plazo establecido. 

30.03 Todo el proceso de apertura, evaluación y calificación de las ofertas realizado por el Comité de Evaluación 
será registrado en Actas, donde constarán las conclusiones y recomendaciones al Contratante para la 
adjudicación del contrato objeto de la Invitación a Licitar. A las Actas se anexarán todas las ofertas 
presentadas, la información adicional solicitada a los OFERTANTES y  cualquier otro documento que 
respalde lo resuelto por el Comité de Evaluación. 

31. Apertura de Sobres y Habilitación de OFERTANTES 
31.01 El Comité de Evaluación procederá a abrir los sobres de la Oferta en acto público el día señalado en el 

Apartado 8, verificando la existencia de la documentación solicitada y registrando en formatos especiales las 
observaciones que correspondan, dejando constancia de ello en Acta a ser suscrita por los participantes.  
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31.02 Posteriormente, en sesión privada, el Comité de Evaluación analizará y verificará el cumplimiento de los 
requisitos para la habilitación, de acuerdo a los criterios establecidos en este Pliego. El Comité de Evaluación 
se encargará de verificar y analizar la documentación presentada, determinando si los OFERTANTES 
cumplen las condiciones establecidas en el Apartado 7 y procederá a recomendar la habilitación o no de los 
mismos.  

31.03 Una vez completados los procesos de análisis y verificación de los requisitos dispuestos por los documentos 
del Invitación a Licitar, el Comité hará constar en Acta correspondiente, rubricada por todos sus integrantes, 
en la cual se consignarán todas las observaciones y los resultados de la evaluación así como la nómina de 
los OFERTANTES habilitados. 

31.04 El Comité tendrá pleno derecho a no habilitar a los OFERTANTES sin justificación de motivos, y no aceptará 
reclamación alguna de los que no fueren habilitados, ni dará lugar esta inhabilitación a indemnización alguna. 

31.05 El proceso de habilitación de los OFERTANTES es único e independiente de la Oferta Técnica y Económica 
presentada. 

32. Criterios para la habilitación 
32.01 La Capacidad Legal para contratar con el Estado Paraguayo será demostrada mediante la verificación de la 

validez de los documentos presentados y enumerados en el Apartado 19, ítem a) hasta g) para ofertantes 
nacionales y de la a) hasta la h) para ofertantes internacionales. El Comité de Evaluación constatará la 
validez de los documentos presentados bajo el criterio “Cumple” o “No Cumple”, descalificando al Ofertante 
que no cumpla con todos los requisitos exigidos. 

32.02 La Capacidad Económica y Financiera del Ofertante se evaluará mediante  el análisis del estado del mismo 
a partir de su historial más próximo, Apartado 19 item h) hasta j) para ofertantes nacionales y de la i) hasta 
la k) para ofertantes internacionales. 

a) Facturaciones 
 El Ofertante deberá demostrar un total acumulado de por lo menos cuatro mil millones de Guaraníes en el 

trienio presentado. Este punto se calificará con el criterio “Cumple” o “No Cumple”. 
b) Activos fijos a través del Valor Fiscal Neto 
 El Ofertante deberá demostrar la propiedad de bienes por un monto no menor a mil millones de Guaraníes. 

Este punto se calificará con el criterio “Cumple” o “No Cumple”. 
32.03 La Capacidad Técnica de los OFERTANTES se calificará a partir de los antecedentes presentados según 

el Apartado 19 ítem k) hasta n) para ofertantes nacionales y de la l) hasta la o) para ofertantes 
internacionales.  

a) La propuesta deberá incorporar un deposito/taller de armado para los muebles a proveer, a una distancia 
máxima de 10km. del sito de montaje de los mismos. El depósito deberá contar con un área útil mínima 
de 2.000m2. Podrá ser propio o alquilado como se indica en el formulario N° 3. Este punto se calificará 
con el criterio “Cumple” o “No Cumple”. 

b)  Se calificará la infraestructura de fabricación que posee el Proponente y la experiencia en trabajos 
similares realizados. La infraestructura propia de fabricación deberá contar con talleres, depósitos y  
máquinas específicas para la ejecución de los trabajos y se evaluará según la siguiente escala de 
puntuación: 

  
Para ser habilitadas, las propuestas deberán reunir como mínimo 60 (sesenta) puntos. En la evaluación 
se calificarán la infraestructura de fabricación y el número de fichas de trabajos similares indicada en el 
Apartado 19.05, y solo esa cantidad, según la siguiente escala de puntuación: 
 
 

N° Criterios Puntos 
a) Infraestructura propia de fabricación – Total 40 puntos 
a.1 Envergadura del taller Al menos 500m2 12 

Al menos 200m2 6 
a.2 Envergadura del depósito Al menos 200m2 8 

Al menos 100m2 4 
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a.3 Máquinas y 
herramientas 

Carpintería metálica Optimo 7 
Aceptable 4 

Carpintería de madera y placas Optimo 7 
Aceptable 4 

Montaje y terminación Optimo 6 
Aceptable 3 

b) Experiencia específica (trabajos realizados) – Total 60 puntos 
b.1 Equipamiento mobiliario interior para 

edificios de uso administrativo 
3 edificios de al menos 2.000m2 40 
2 edificio de al menos 1.000m2 30 
2 edificio de al menos 500m2 20 

b.2 Alcance de la provisión:  
1) Sillones ejecutivos; 
2) Escritorios; 
3) Archivadores;  
4) Barras de atención al público 

Provisión completa de los 4 ítems citados 20 
Al menos sillones, escritorios y otros 10 
Solo sillones o escritorios o archivadores o 
barras 

5 

  
No se asignará puntuación por otro tipo de provisión realizada. 

 En caso de consorcio propuesto para esta licitación, cada miembro deberá puntuar mínimamente en la 
misma proporción de su participación, de lo contrario el consorcio será descalificado 
 

33. Calificación de la Oferta Técnica y Económica 
33.01  El Comité de Evaluación procederá a la evaluación y calificación de las ofertas de los OFERTANTES 

habilitados. 
33.02 Prosiguiendo la evaluación en sesión privada, el Comité de Evaluación se encargará de analizar y calificar 

las ofertas, según los criterios de calificación establecidos en los Pliegos. Lo cual le permitirá al Comité 
identificar las ofertas más ventajosas para, finalmente, establecer un orden de elegibilidad y recomendar a la 
Dirección Nacional del Proyecto la adjudicación de las obras objeto de esta Invitación a Licitar.  

33.03 El Comité de Evaluación, antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas Técnica y Económica, 
determinará si cada una de ellas ha sido debidamente firmada y si se ajustan a las condiciones de los 
Documentos de la Invitación a Licitar. 

33.04 Se considerará que responden a las condiciones de los documentos de la Invitación a Licitar, las ofertas que 
se ajusten a todas las condiciones y especificaciones sin ninguna desviación o reserva significativa. Una 
desviación o reserva significativa es aquella que: a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o 
la ejecución de las Obras e Instalaciones; b) restringe, en forma incompatible con los documentos de la 
Invitación a Licitar, los derechos del PNUD o las obligaciones del Ofertante en virtud del contrato; o c) si fuese 
rectificada, afectaría injustamente la posición de otros OFERTANTES que hubieran presentado ofertas que 
se ajusten a las condiciones de los documentos de la Invitación a Licitar. 

33.05 La Oferta que no se ajuste a las condiciones de los documentos de la Invitación a Licitar será rechazada por 
el Comité y no podrá posteriormente, mediante corrección de los defectos que la hayan descalificado, 
transformarse en una Oferta que sí se ajusta a dichas condiciones. 

33.06  Corrección de errores 
a) Una vez que se haya determinado que las ofertas se ajustan a las condiciones de la Invitación a Licitar, el 

Comité verificará que las ofertas no contengan errores aritméticos y procederá a corregir los errores que 
encuentre de la siguiente manera: 

a.1 Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en palabras, prevalecerán los 
indicados en palabras; 

a.2 Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se obtenga multiplicando el 
precio unitario por la cantidad de dicho rubro, prevalecerá el precio total que se haya indicado. 

a.3 En caso de diferencia entre el total de la oferta y la suma de los precios totales de los rubros, prevalecerá 
esta última. 

b) El Comité ajustará el monto indicado en la “Carta de Presentación de la Oferta”, de acuerdo con el 
procedimiento antes expresado para la corrección de errores, con la anuencia del Ofertante, en cuyo caso el 
nuevo monto se considerará mandatario para el Ofertante. Si el Ofertante no estuviera de acuerdo con el 
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monto corregido de la oferta, ésta será rechazada y la Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá ser 
ejecutada. 

34. Criterios de Calificación de la Oferta Técnica y Económica 
34.01 La identificación de la Oferta más conveniente se determinará a través del análisis de la documentación 

presentada en la Oferta Técnica y Económica y la calificación de los diferentes componentes de la misma. 
Previo a la calificación, el Comité de Evaluación constatará la validez de los documentos presentados bajo el 
criterio “Cumple” o “No Cumple”, descalificando la Oferta que no cumpla con todos los requisitos exigidos. 

34.02  Posteriormente, el Comité de Evaluación constatará que las características de los equipos y accesorios 
ofertados cumplen con los requisitos mínimos de calidad establecidos. La evaluación se hará bajo el criterio 
“Cumple” o “No Cumple”. Esta verificación se hará tomando en cuenta: 

a) La Planilla de Datos Garantizados de los productos ofrecidos por el Ofertante. 
b) Los catálogos o fotografías de los modelos de productos ofrecidos de acuerdo a las condiciones de diseño 

especificadas, también entregados por el Ofertante.  
c) Las especificaciones técnicas y demás documentos del proyecto. 
34.03  Finalmente, de las ofertas válidas, serán calificadas las ofertas económicas según el criterio de la más baja 

como la más conveniente, estableciendo el orden de elegibilidad de esta manera. 
 Se entiende que el “precio de la oferta” es la suma de las cotizaciones correspondientes a la provisión y 

montaje del sistema y el servicio de mantenimiento. 

35. Confidencialidad del proceso 
 La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las ofertas y las recomendaciones 

para la adjudicación del contrato no podrá ser revelada a los OFERTANTES ni a otra persona que no participe 
oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del adjudicatario. Todo intento de un 
Ofertante para influir en el procesamiento de las ofertas o decisión de la adjudicación por parte del Comité 
de Evaluación podrá dar lugar al rechazo de la oferta de ese Ofertante. 

36. Aclaración de las ofertas 
 A fin de facilitar el análisis, la evaluación y la comparación de las ofertas, el Comité de Evaluación tendrá la 

facultad de solicitar a cualquier Ofertante que aclare su respectiva Oferta, incluyendo la composición de los 
precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta pertinente deberán hacerse por escrito, fax o e-
mail, pero no se deberá pedir, ofrecer ni permitir la introducción de cambio alguno en los precios ni en los 
aspectos sustanciales de la Oferta, salvo que sea necesario a fin de corregir errores aritméticos que haya 
descubierto el Comité en ocasión de la evaluación de las ofertas. 

37. Informe de recomendación 
37.01 En función de los aspectos antes indicados, el Comité de Evaluación elaborará el informe de  evaluación y 

calificación de las ofertas presentadas, en el que constará el detalle de los análisis realizados, acompañado 
de cuadros demostrativos y recomendará a la Dirección Nacional del Proyecto, la adjudicación al Ofertante 
que haya cumplido satisfactoriamente con todos los requisitos estipulados en los Documentos de la Invitación 
a Licitar, y cuya Oferta hubiese sido evaluada como la más conveniente. 

37.02 El Contratante a través de la Dirección Nacional del Proyecto, sobre la base de la recomendación del Comité 
de Evaluación, aprobará o rechazará la adjudicación del contrato. 

F.  CONCLUSION DEL PROCESO DE LA INVITACIÓN A LICITAR 
38. Criterios de adjudicación 
 Se adjudicará el contrato a la Oferta que cumpla con todos los requisitos estipulados en los Documentos de 

la Invitación a Licitar y sea evaluada como la más conveniente de acuerdo con los criterios de evaluación y 
calificación establecidos en el Apartado E. 

39. Derecho del Contratante de aceptar o rechazar cualquiera o todas las ofertas  
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el Apartado 26, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar 

cualquier Oferta, así como de anular la Invitación a Licitar y rechazar todas las ofertas en cualquier momento 
antes de la adjudicación del contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el Ofertante o los 
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OFERTANTES afectados por esta acción, ni tener la obligación de comunicarles los motivos en que ella se 
funda. 

40.   Notificación de la adjudicación 
40.01 Antes del vencimiento del plazo de validez de las ofertas, el PNUD notificará a los OFERTANTES, mediante 

comunicación escrita, que su Oferta ha sido aceptada por el Contratante. Esta comunicación deberá dejar 
constancia del monto que el Contratante pagará al contratista seleccionado por la ejecución de las Obras, 
según se estipule en el contrato. 

40.02 En caso que el Ofertante adjudicado no se presentare a la firma del contrato dentro del plazo estipulado en 
los Documentos de la Invitación a Licitar, su Oferta será descalificada y el Contratante ejecutará la Garantía 
de Mantenimiento de Oferta. En este caso, se podrá notificar la adjudicación de los trabajos a la siguiente 
oferta en orden de elegibilidad. 

40.03 Una vez que el adjudicatario haya presentado la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y suscrito el 
contrato, el PNUD notificará de inmediato a los demás OFERTANTES para realizar la devolución de sus 
garantías. 

41. Protestas y Reclamos 
41.01  Los OFERTANTES tendrán un plazo de tres (03) días hábiles a partir de la fecha de la notificación del 

resultado de la adjudicación, para interponer una protesta, reclamo o recurso. Dicha acción se presentará 
ante el PNUD. 

41.02  Todo Ofertante podrá solicitar aclaraciones o presentar reclamos UNICAMENTE al resultado de su propia 
evaluación y no la de los demás postores. Para mantener la objetividad del proceso, no se responderá 
reclamos sobre el proceso hasta que el mismo haya finalizado.  

41.03  La solicitud de aclaración o reclamo se deberá presentar por escrito, en nota firmada por el Representante 
Legal del recurrente, identificado en la Oferta, a la dirección indicada en estos documentos de Invitación a 
Licitar. 

41.04 Todos los reclamos se resolverán según la Guía de Gestión de Proyectos de Ejecución Nacional, por lo que 
el  Contratante analizará la solicitud respondiendo por escrito al interesado a través del PNUD. En caso de 
no considerarse procedente el reclamo o contestado el mismo, se dará por cerrado el caso. Cualquier reclamo 
que se reciba posterior al plazo anteriormente establecido, no será atendido. 

42. Firma del Contrato 
El Ofertante seleccionado tendrá un plazo de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha de 
notificación de la adjudicación para acercarse a las oficinas del Proyecto a firmar el contrato. Asimismo, en 
el mismo plazo deberá entregar la garantía necesaria. 
El hecho de que el adjudicatario no firme el Contrato o no presente la documentación legal correspondiente, 
constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación. 
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Formulario N° 1: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 

Señora 
Linda Maguire 
Representante Residente, PNUD 
 Avda. Aviadores del Chaco Nro. 2050Asunción - Paraguay 

Ref.: IAL/00014311/060/2018 Provisión y Montaje del 
Equipamiento Mobiliario Interior para el Conjunto 
Edilicio Palacio de Justicia de Ciudad del Este 

De nuestra consideración: 

En atención a la convocatoria de la licitación de referencia, en nuestra calidad de Ofertante remitimos adjunto 
nuestra Oferta, para lo cual exponemos y declaramos bajo fe de juramento que: 

1. No estamos inhabilitados para contratar con el Estado Paraguayo. 

2. No hemos faltado anteriormente a obligaciones contraídas con el Estado Paraguayo ni con la Organización 
de las Naciones Unidas. 

3. Nunca hemos sido demandados por el Fisco. 

4. No tenemos ninguna demanda civil, laboral y/o administrativa pendiente. 

5. La empresa ni ninguno de sus directores o socios se hallan bajo interdicción judicial alguna. 

6. La empresa ni ninguno de sus directores o socios se hallan en estado de Quiebra o Convocatoria de 
Acreedores. 

7. La validez de la Oferta es de 150 (ciento cincuenta) días calendarios prorrogables. 

8. Nuestra Oferta es en todo aspecto honrada, de buena fe y toda la información que contiene se ajusta a la 
verdad. Además, ha sido formulada en forma independiente y sin conexión con otro u otros participantes en la 
licitación. 

9. Garantizamos la veracidad y exactitud de todas las informaciones contenidas en nuestra Oferta. 

10. La Oferta se encuentra formulada de acuerdo con las exigencias y condiciones de los documentos de la 
Licitación; y la presentación de la Oferta implica mi allanamiento y adhesión a las bases, condiciones y demás 
instrucciones contenidas en los documentos de la licitación, incluido el modelo de contrato y sus condiciones 
particulares y generales, así como el reglamento de arbitraje y los anexos, todos los cuales declaro conocer 
plenamente, incluidas las aclaraciones y/o modificaciones que el PNUD haya efectuado durante el período 
licitatorio. 

11. Conocemos el sitio de las obras, por lo que estamos enterados de las condiciones existentes respecto a la 
ejecución de los trabajos; hemos procedido al estudio detenido de los planos, diseños, especificaciones 
técnicas y demás documentos del llamado, inclusive de las aclaraciones y/o modificaciones emitidas; por lo 
que nos encontramos satisfechos del conocimiento adquirido con relación a las obras a ejecutarse y 
consideramos razonables y aplicables las especificaciones técnicas para la realización de los trabajos. Por 
consiguiente, renunciamos a cualquier reclamo posterior aduciendo desconocimiento del lugar, de las 
características del terreno o de las condiciones y demás documentos de la Licitación. 

12. Realizaremos los trabajos de manera de concluir las obras en el plazo y por el precio total indicados en la 
oferta. Nuestra Oferta técnica y económica contempla la ejecución de todos los trabajos deseados por el 
Contratante y que los procesos constructivos, actividades y operativos afines, previstos realizar, en ningún 
caso podrán afectar el normal desarrollo de las actividades. 

13. Suministraremos toda la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la ejecución de los trabajos, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas, los planos y otras instrucciones dadas por el Contratante en 
conformidad con las disposiciones del contrato respectivo. 

14. Contamos con infraestructura, personal y equipo informático permanente y adecuado para cumplir con los 
requisitos solicitados por el Contratante o sus representantes en todo lo que tenga que ver con la 



 
  

documentación técnica de obra, con el fin de garantizar la capacidad de realizar Ofertas, corregir errores, y 
asegurar el seguimiento y fiscalización permanente de la obra. 

15. Aceptamos incondicionalmente las fechas y plazos fijados en esta licitación y así también damos por aprobado 
el procedimiento y las decisiones que adopte el Contratante a través de su Comité de Evaluación en el proceso 
de calificación, selección y contratación, y renunciamos en consecuencia a todo reclamo o acción en cualquier 
instancia o jurisdicción por las conclusiones o resoluciones asumidas, además de renunciar expresamente a 
utilizar la vía diplomática para cualquier reclamo. 

16. Aceptamos que el Contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato a la oferta que resulte más 
conveniente o declarar la licitación fracasada si las Ofertas no fueran satisfactorias a los intereses de la CSJ y 
del PNUD. 

17. Autorizamos al PNUD a contactar con los fabricantes que se identifican más abajo a fin de realizar consultas 
sobre las características de las fábricas y de los bienes a proveer.  

Asimismo, en caso de adjudicación reconocemos nuestra obligación a: 

1. Suscribir el contrato dentro del término de 10 (diez) días a partir de la notificación con la adjudicación. 

2. Presentar la garantía de fiel cumplimiento del contrato a satisfacción de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 
en forma previa a su celebración. 

3. Iniciar la ejecución de los trabajos en el sitio de la obra, de acuerdo con el programa de utilización, en un 
plazo no mayor a 5 (cinco) días contados a partir de emitida la orden de inicio. 

4. Aceptar la ejecución de la garantía de mantenimiento de la oferta, en caso de darse alguna de las hipótesis 
contempladas por la garantía, en particular en caso de no suscribir el contrato por causas imputables a mi 
responsabilidad. 

A efectos de esta licitación la dirección del Ofertante es: 
Dirección: ___________________________ Ciudad: _____________  País:   _____________________ 
Teléfono / Fax: _______________________  Página web: _________  E-mail: ____________________  

 
Firma: _____________________________ 
Nombre: ____________________________  En calidad de: _______________________________________ 
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: ___________________________________ 
Asunción, _____ del mes de ______________________ de ____________  
  



 
  

Formulario N° 2: PLANILLA RESUMEN DEL VALOR FISCAL NETO Y DE 
FACTURACIONES 

IAL/00014311/060/2018 Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Conjunto Edilicio 
Palacio de Justicia de Ciudad del Este. 

 
A. RESUMEN DEL VALOR FISCAL NETO – AÑO: 2017 
 

Descripción de los Bienes Valor Fiscal Neto (Gs) 
BIENES INMUEBLES  
MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES  
EQUIPOS DE OFICINA  
EQUIPOS DE INFORMÁTICA  
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN  
INSTALACIONES  
RODADOS  
MAQUINARIAS Y EQUIPOS  
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES  
OTROS  
  
Total General  

Los montos totales deben coincidir con el Cuadro Demostrativo de Revalúo y Depreciaciones de 
Bienes de Activo Fijo presentado. 

 
B. PLANILLA RESUMEN DE FACTURACIONES 

 
Resumen      Monto (Gs) 
Año 2.015  
Año 2.016  
Año 2.017  
Total  

Los montos totales deben coincidir con el Balance Contable presentado. 
 
 
 
Firma: _____________________________ 
Nombre: ____________________________  En calidad de: _______________________________________ 
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: ___________________________________ 
Asunción, _____ del mes de ______________________ de ____________  
 
 
 
 
  



 
  

Formulario N° 3: DEPOSITO/TALLER DE ARMADO PARA MUEBLES 
 

IAL/00014311/060/2018 Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Conjunto Edilicio 
Palacio de Justicia de Ciudad del Este 

Ofertante: ____________________________________________ 

 
A. Ubicación del depósito: Indicar dirección del inmueble y una imagen aérea de la distancia que existiría entre 

el mismo y el Conjunto Edilicio Palacio de Justicia de Ciudad del Este (-25.508970, -54.678981). (google 
Maps). 

 
 
 

B. Alquilado o Propio: Indicar. En caso de alquilar deberá contar con una carta de (intención) – (compromiso) 
de alquiler por parte del arrendador con la documentación que avale que este es el dueño de la propiedad. 
En caso de ser propio deberá presentar el título de propiedad del mismo. 
 
 
 

C. Área cubierta: Indicar el área cubierta propuesta. (Área mínima considerada 2.000m2.). Adjuntar plano del 
depósito en el mismo tamaño de la presentación en el que se deberán leer las dimensiones generales del 
mismo. 
 
 

D. Seguros contra todo riesgo: Indicar con que empresa aseguradora será tomado el seguro contra todo 
riesgo por el valor del equipamiento que se encontrara en el depósito. Documento de la aseguradora en el 
que se indica que la empresa está en su cartera de clientes. 

 
Obs.  Se deberá adjuntar la documentación correspondiente a lo solicitado. 
 
 
 

Firma: ___________________________________ 
Nombre: __________________________   En calidad de: ___________________________ 
Asunción, ________ del mes de _______________________ de ____________  
 
  



 
  

Formulario N° 4: INFRAESTRUCTURA DE FABRICACIÓN 
 

IAL/00014311/060/2018 Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Conjunto Edilicio 
Palacio de Justicia de Ciudad del Este 

Ofertante: ____________________________________________ 

 
E. Layout de la fábrica (anexar hoja de ser necesario) 
 
 
 
 
 
 
F. Cómputo de áreas 
 

Ítem Descripción del local Tipo de 
cubierta 

Tipo de piso Área  (m2) 

1 Talleres     
2 Depósitos    
3 Otros     
.. . . . .    
.. . . . .    

 Total   
 
G. Máquinas y herramientas  

Ítem Descripción Marca Modelo Proced. Capacidad Cant. 
1 Carpintería metálica 

1.1       
1.2       
..       
..       
       
2 Carpintería de madera y de placas 

2.1       
2.2       
..       
..       
       
3 Montaje y terminación 

3.1       
3.2       
..       
..       
       

 
Obs.  Se deberá adjuntar la documentación correspondiente a lo solicitado. 
 

Firma: ___________________________________ 
Nombre: __________________________   En calidad de: ___________________________ 
Asunción, ________ del mes de _______________________ de ____________  
 



 
  

Formulario N° 5: ANTECEDENTES DE “TRABAJOS SIMILARES” 
IAL/00014311/060/2018– Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Conjunto Edilicio 
Palacio de Justicia de Ciudad del Este 
 
Descripción sólo tres TRABAJOS SIMILARES al proyecto objeto de la Licitación, seleccionadas entre los contratos ejecutados en 
los últimos 10 años.  
 
Ficha de Trabajo Similar N°:   (completar una ficha por cada contrato de provisión) 

1 Nombre de la Obra: 
2 Ubicación: 
3 Alcance del Contrato: 

 
4 Participación en %(en caso de ejecución en consorcio):  
5 Año de ejecución: 
6 Comitente: Responsable: 

Dirección: Teléfono: 
 

7 Descripción del edificio 
Naturaleza: Uso: Area cub. 

(m2): 
 

 
8 Alcance del trabajo 

Provisión:  SI (  )   NO (  ) 
Montaje:    SI (  )   NO (  )  

9 Equipamiento mobiliario interior 
Producto Descripción Marca Modelo Proced. Cant.  

Sillones ejecutivos      
Escritorios      
Estantes      
Barras de atención al 
público 

     

  
 

 
Firma: _____________________________ 
Nombre: ____________________________  En calidad de: _______________________________________ 
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: ___________________________________ 
Asunción, _____ del mes de ______________________ de ____________  
  



 
  

Formulario N° 6: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA Y 
ECONÓMICA 

 
Señora 
Linda Maguire 
Representante Residente, PNUD 
 Avda. Aviadores del Chaco Nro. 2050Asunción - Paraguay 

Ref.: IAL/00014311/060/2018 – Provisión y Montaje 
del Equipamiento Mobiliario Interior para el 
Conjunto Edilicio Palacio de Justicia de Ciudad 
del Este 

De nuestra consideración: 

En atención a la invitación a presentar Ofertas en el marco de la Licitación de referencia, ofrecemos ejecutar la 
Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Conjunto Edilicio Palacio de Justicia de 
Ciudad del Este, de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos del Contrato, por el Precio Total 
de Gs.  ____________ (Guaranies ________________________________________) I.V.A. incluido, bajo el 
compromiso de hacerlo en un plazo máximo de ___ (______________) días calendario, contados a partir de la fecha 
de la firma del Contrato; y 

En la ocasión declaramos bajo fe de juramento que: 

1. Conocemos el sitio de las obras, por lo que estamos enterados de las condiciones existentes respecto a la 
ejecución de los trabajos; hemos procedido al estudio detenido de los planos, diseños, especificaciones técnicas 
y demás documentos del llamado, inclusive de las aclaraciones y/o modificaciones emitidas; por lo que nos 
encontramos satisfechos del conocimiento adquirido con relación a las obras a ejecutarse y consideramos 
razonables y aplicables las especificaciones técnicas para la realización de los trabajos. Por consiguiente, 
renunciamos a cualquier reclamo posterior aduciendo desconocimiento del lugar, de las características del 
terreno o de las condiciones y demás documentos de la Licitación. 

2. Realizaremos los trabajos de manera de concluir las obras en el plazo y por el precio total indicados en la oferta. 
Nuestra Oferta técnica y económica contempla la ejecución de todos los trabajos deseados por el Contratante 
y que los procesos constructivos, actividades y operativos afines, previstos realizar, en ningún caso podrán 
afectar el normal desarrollo de las actividades. 

3. Suministraremos toda la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la ejecución de los trabajos, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas, los planos y otras instrucciones dadas por el Contratante en 
conformidad con las disposiciones del contrato respectivo. 

4. Contamos con infraestructura, personal y equipo informático permanente y adecuado para cumplir con los 
requisitos solicitados por el Contratante o sus representantes en todo lo que tenga que ver con la documentación 
técnica de obra, con el fin de garantizar la capacidad de realizar Ofertas, corregir errores, y asegurar el 
seguimiento y fiscalización permanente de la obra. 

5. Aceptamos incondicionalmente las fechas y plazos fijados en esta licitación y así también damos por aprobado 
el procedimiento y las decisiones que adopte el Contratante a través de su Comité de Evaluación en el proceso 
de calificación, selección y contratación, y renunciamos en consecuencia a todo reclamo o acción en cualquier 
instancia o jurisdicción por las conclusiones o resoluciones asumidas, además de renunciar expresamente a 
utilizar la vía diplomática para cualquier reclamo. 

6. Aceptamos que el Contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato a la oferta que resulte más 
conveniente o declarar la licitación fallida si las Ofertas no fueran satisfactorias a los intereses de la CSJ y del 
PNUD. 

Asimismo, en caso de adjudicación nos obligamos a: 

1. Suscribir el contrato dentro del término de 10 (diez) días a partir de la notificación con la adjudicación. 

2. Presentar la garantía de fiel cumplimiento del contrato a satisfacción de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 
en forma previa a su celebración. 



 
  

3. Iniciar la ejecución de los trabajos en el sitio de la obra, de acuerdo con el programa de utilización, en un 
plazo no mayor a 5 (cinco) días contados a partir de emitida la orden de inicio. 

4. Aceptar la ejecución de la garantía de mantenimiento de la oferta, en caso de darse alguna de las hipótesis 
contempladas por la garantía, en particular en caso de no suscribir el contrato por causas imputables a mi 
responsabilidad. 

 

A efectos de esta licitación la dirección del Ofertante es: 
Dirección: ___________________________ Ciudad: _____________  País:   _____________________ 
Teléfono / Fax: _______________________  Página web: _________  E-mail: ____________________  

Atentamente, 
 
 
Firma: _____________________________ 
Nombre: ____________________________  En calidad de: _______________________________________ 
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: ___________________________________ 
Asunción, _____ del mes de ______________________ de ____________  
  



 
  

Formulario N° 7: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
 

Datos que deberá contemplar la garantía de mantenimiento emitida por una aseguradora. 

1. Objeto: Garantizar la seriedad de la oferta presentada por el ofertante en el marco de la Invitación a Licitar 
N° IAL/00014311/060/2018 convocada para la selección y contratación de la Provisión y Montaje del 
Equipamiento Mobiliario Interior para el Conjunto Edilicio Palacio de Justicia de Ciudad del Este. 

2. Beneficiario de la Garantía: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (CSJ). 

3. Monto de la Garantía: Gs. _______ (Guaranies ____________________________________). 

4. Vigencia de la Garantía: 150 días, a partir de la fecha de presentación de la Oferta. 

5. Firma del Representante (*):   _____________________________________________ 

6. Sello (*):   _____________________________________________________________ 

7. Nombre (*):    __________________________________________________________ 

8. Dirección (*):  __________________________________________________________ 

9. Fecha:   ______________________________________________________________ 

(*) del Garante o emisor de la Garantía. 
 
Observación: En caso de ejecutarse la garantía la misma deberá ser depositada en la cuenta del PNUD, banco de 
plaza, a favor del Proyecto PAR/97/021 (14311) 

 

 
  



 
  

Formulario N° 8: PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS  

IAL/00014311/060/2018– Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Conjunto Edilicio 
Palacio de Justicia de Ciudad del Este 

Proponente: ____________________________________________ 
Ítem Descripción Marca Modelo Procedencia Observaciones 

            
A ESCRITORIOS, MESAS Y MOSTRADORES         

A.1 Placa melamínica BP de 18mm         
A.2 Guías metálicas telescópicas con bolillas de 

acero 
        

A.3 Tiradores en "C" de ALUMINIO         
A.4 Cerradura lateral simultanea para los 3 

cajones 
        

A.5 Canto de PVC rígido de 20x45mm         
B ARCHIVADORES         

B.1 Placa Melaminica BP de 18mm         
B.2 Cerradura con cilindro        
B.3 Bisagras regulables macizas, con resorte de 

traba y guías de teflón 
       

B.4 Cerraduras con cilindro         
B.5 Tiradores en "C" de ALUMINIO         
B.6 Bolsillos metálicos para rótulos         
B.7 Pinos de Apoyo para estantes internos         
C  ESTANTERÍAS         

C.1 Chapa metálica        Espesor =  
C.2 Cerraduras con cilindro         
D SILLONES         

D.1 Estructura con movimiento giratorio y 
regulación de Altura 

        

D.2 Ruedas dobles de Poliamida         
D.3 Base con 5 patas en Aluminio fundido         
D.4 Base con 5 patas en Acero         
D.5 Apoya brazos sujeto a la estructura         
D.6 Carcasa de asiento y respaldo         
D.7 Tapizado         
D.8 Pintura         
E SILLAS EN AUDITORIO         

E.1 Silla especial para auditorio, montaje fijo con 
apoya brazo y base móvil. 

        

 
Obs.  Se deberán adjuntar catálogos y/o fotografías de los muebles ofrecidos. 
 
 
Firma: _____________________________ 
Nombre: ____________________________  En calidad de: _______________________________________ 
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: ___________________________________ 
Asunción, _____ del mes de ______________________ de ____________  
 
 



 
  

Formulario N° 9: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 
 
 
Datos que deberá contemplar la garantía de mantenimiento emitida por una aseguradora. 

1. Objeto: Garantizar la seriedad de Contrato No. -----/2018 firmado con la Corte Suprema de Justicia en el marco 
de la Invitación a Licitar N° IAL/00014311/060/2018 convocada para la selección y contratación de la 
Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para el Conjunto Edilicio Palacio de Justicia 
de Ciudad del Este. 

2. Beneficiario de la Garantía: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (CSJ). 

3. Monto de la Garantía: Gs. _______ (Guaranies ____________________________________). 

 
4. Vigencia de la Garantía: -----días calendario a partir de la fecha de suscripción del contrato (esta garantía 

deberá estar vigente hasta la fecha del Acta de Recepción Definitiva y una vez suscrito el Contrato de 
Mantenimiento. 

5. Firma del Representante (*):   _____________________________________________ 

6. Sello (*):   _____________________________________________________________ 

7. Nombre (*):    __________________________________________________________ 

8. Dirección (*):  __________________________________________________________ 

9. Fecha:   ______________________________________________________________ 

(*) del Garante o emisor de la Garantía. 

Observación: En caso de ejecutarse la garantía la misma deberá ser depositada en la cuenta del PNUD, banco de 
plaza, a favor del Proyecto PAR/97/021 (14311) 

 
 
  



 
  

 
Formulario N° 10: GARANTÍA DE ANTICIPO 

 
 
1. Objeto: Garantizar el 100% del importe del anticipo que ha recibido el Contratista del Contratante según lo 

estipulado en el Contrato No. ____/2018 firmado para la Provisión de __________________ en el marco de 
la Invitación a Licitar No. IAL/00014311/060/2018. 

2. Beneficiario de la Garantía: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (CSJ)  

3. Monto de la Garantía: Gs _______ (Guaranies ________________). 

4. Vigencia de la Garantía: _____________ días calendario (la garantía permanecerá en vigencia por lo menos 
hasta 30 días después de la fecha del Pago Final de los certificados al Contratista). 

5. El Garante _____________________________ se compromete a pagar a la CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA en la cuenta que ésta indique, el monto antes mencionado ante su primer requerimiento por escrito 
y sin oponer reparos u objeciones de ninguna clase, sin necesidad de que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
tenga que probar o aducir causa o razón alguna para exigir la suma especificada. 

6. El Garante ____________________________ libera a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA de reclamar 
previamente dicha suma al Contratista. 

7. El Garante _____________________________ conviene en que ningún cambio del Contrato y/o de las Obras 
lo liberará de la obligación que asume en virtud de la garantía que otorga; y libera a la CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA de informar al Garante sobre dichos cambios. 

8. La garantía deberá manifestar expresamente que es una garantía incondicional, irrevocable, a la vista del 
primer requerimiento.  

9. Firma del Representante (*):________________________ 

11. Sello (*):  ________________________________________ 

12. Nombre (*): _______________________________________ 

13. Dirección (*):  ___________________________________ 

14. Fecha: ____________________________________________ 

(*) del Garante o banco emisor de la Garantía. 
 
Observación: En caso de ejecutarse la garantía la misma deberá ser depositada en la cuenta del PNUD, banco de 
plaza, a favor del Proyecto PAR/97/021 (14311) 
 
 
 
 



Proyecto PAR/97/021 - 14311   Programa de Infraestructura CSJ/PNUD 
 

MODELO DE CONTRATO 



MODELO DE CONTRATO DE PROVISIÓN Y MONTAJE 

 
INDICE DETALLADO 

Glosario 

Artículo 1:  Documentos del contrato y finalidad     

Artículo 2:  Modalidad de contratación 

Artículo 3:  Responsabilidad del Contratista 

Artículo 4:  Fecha de iniciación y virtual terminación     

Artículo 5:  Monto y pago del Contrato  

Artículo 6:  Liquidación de daños por atraso  

Artículo 7:  Personalidad jurídica.     

Artículo 8:  Fuente de las instrucciones 

Artículo 9:  Responsabilidad con respecto al personal     

Artículo 10:  Cesión y constitución de derechos reales     

Artículo 11:  Subcontrataciones  

Artículo 12:  Inexistencia de beneficios para los funcionarios  

Artículo 13:  Indemnización  

Artículo 14:  Embargo, incautación u otra afectación 

Artículo 15:  Derechos de autor, patentes y otros derechos de propiedad  

Artículo 16:  Exención impositiva  

Artículo 17:  Uso del nombre, emblema o sello oficial del PNUD o de las Naciones Unidas  

Artículo 18:  Naturaleza confidencial de los documentos    

Artículo 19:  Caso Fortuito, Fuerza mayor y otros cambios en las condiciones 

Artículo 20:  Suspensión por el Contratante 

Artículo 21:  Extinción por el Contratante 

Artículo 22:  Extinción por el Contratista  
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Artículo 23:  Registro, cuentas, información y auditoría  

Artículo 24: Derechos y correctivos del Contratante 

Artículo 25:  Conciliación de disputas  

Artículo 26:  Privilegios e inmunidades  

Artículo 27:  Enmiendas  

Artículo 28:  Alteraciones, Añadidos u Omisiones 

Artículo 29:  Unidad de Gerenciamiento  

Artículo 30:  Fiscalización de Obras  

Artículo 31:  Garantías  

Artículo 32: Seguros Obligatorios  

Artículo 33:  Recepción Provisoria de los Trabajos  

Artículo 34:  Periodo de Garantía de Buena Ejecución  

Artículo 35:  Servicio de Mantenimiento Posterior  

Artículo 36:  Recepción Definitiva de los Trabajos  

Artículo 37:  Notificaciones 
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GLOSARIO 
 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organismo Internacional que presta apoyo operativo 
y administrativo para la ejecución del Proyecto PAR/97/021 - 14311 en adelante denominado el PNUD. 
 
C.S.J.: Corte Suprema de Justicia, institución propietaria de las Obras, representada por la Dirección Planificación 
de la CSJ, en su carácter de Director Nacional del Proyecto, organismo de ejecución del Proyecto, en adelante el 
Contratante. 
 
PROYECTO: Proyecto PAR/97/021 - 14311 “Programa de Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia”; 
ejecutado en el marco del acuerdo firmado entre La Corte Suprema de Justicia y el PNUD. 
 
Unidad de Gerenciamiento (UG): Unidad Técnica que tiene a su cargo la coordinación del Proyecto 
PAR/97/021 - 14311 y consecuentemente la relación contractual con el CONTRATISTA. 
 
CONTRATISTA: es la persona o empresa encargada de cumplir con el objeto del Contrato. 
 
Oferta: Conjunto de Documentos presentados por el Proponente para concurrir al proceso. 
 
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: es la garantía que presenta el Contratista adjudicado de un proceso 
al Contratante para resarcir a éste de posibles pérdidas resultantes de la no ejecución por parte del Contratista 
de los servicios objeto de la convocatoria, de conformidad con los términos y condiciones del respectivo contrato. 

 
CNUDMI: Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, organismo internacional del 
Sistema de las Naciones Unidas encargada  de resolver las controversias que surgen en el contexto de las 
relaciones comerciales internacionales. 
 
Recepción Provisoria: Acto mediante el cual se da por concluidos los trabajos, habiendo pasado 
satisfactoriamente cualquier prueba o ensayo final que estuviera estipulado en el Contrato. Al efecto se labra un 
Acta de Recepción Provisoria donde se dejará constancia de los detalles de terminación pendientes y se 
establecerá el plazo en que se llevarán a cabo los ajustes correspondientes, el cual no podrá ser superior al 
Período de Garantía de Buena Ejecución. 
 
Período de Garantía de Buena Ejecución: Período de tiempo mínimo, establecido en el Contrato y computado 
a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recepción Provisoria, que debe transcurrir para dar derecho a la 
Recepción Definitiva y durante el cual el Contratista está obligado en realizar el mantenimiento de los Trabajos, 
instalaciones y/o bienes proveídos y reparar cualquier falla o irregularidad en los mismos. 
 
Recepción Definitiva: Acto mediante el cual se da por terminada la relación contractual, una vez fenecido el 
Periodo de Garantía de Buena Ejecución y salvadas satisfactoriamente todas las irregularidades indicadas por el 
Contratante o sus representantes. Al efecto se labra un Acta de Recepción Definitiva. 
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MODELO DE CONTRATO DE PROVISIÓN Y MONTAJE 

CONTRATO DE PROVISIÓN Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR PARA EL CONJUNTO 
EDILICIO PALACIO DE JUSTUCUA DE CIUDAD DEL ESTE, entre la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en el marco 
del PROYECTO PAR/97/021 - 14311 “Fortalecimiento Institucional de la Corte Suprema de Justicia para el Desarrollo 
de los Centros de Justicia” en adelante denominado “el Contratante”, representado por la Lic. Lina Matto de 
Ferreira, Directora Nacional del Proyecto PAR/97/021 - 14311 y Directora de Planificación de la C.S.J., y la empresa 
_____________________________, en adelante “el Contratista”, que está representado por 
el_______________________, en calidad de Representante Legal. 

Considerando que el Gobierno del Paraguay y el PNUD han suscrito el “Acuerdo Básico sobre Asistencia Técnica”, 
aprobado y ratificado por la Ley 686/78, y que bajo los términos de dicho acuerdo la Corte Suprema de Justicia y el 
PNUD han convenido la realización de un Programa de Infraestructura, mediante el Proyecto PAR/97/021 - 14311, 
cuya Unidad de Gerenciamiento del Proyecto (en adelante “UG”) es la supervisora general del mismo, financiado con 
recursos provenientes de fondos propios del Organismo Ejecutor;   

Por cuanto la Corte Suprema de Justicia y el PNUD han acordado la ejecución del Proyecto PAR/07/021 “Programa 
de Infraestructura CSJ/PNUD”. Y a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, se ha incluido la -----------------------------
----------------------------------------- dentro de dicho Programa de construcciones, a ser financiado con fondos proveídos 
por la Corte Suprema de Justicia y transferidos al PNUD. 

Por cuanto el Proyecto PAR/97/021 - 14311 contempla como componente de la terminación del edificio la ejecución 
de la Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior (en adelante “los Trabajos” o también “las 
Obras”); 
Por cuanto la Corte Suprema de Justicia, a través de la Dirección Nacional del Proyecto, ha aprobado el proceso de 
la Invitación a Licitar IAL/00014311/060/2018 resultando la adjudicación de los trabajos al Contratista; 

Por cuanto el Contratante ha contratado los servicios de un Consultor para cumplir las funciones de Fiscal de Obras, 
según lo dispuesto en este Contrato; y 

  

El Contratante y el Contratista (en adelante “las Partes”) convienen lo siguiente: 

ARTICULO 1 
Documentos del Contrato y Finalidad 

1.1 El Contrato entre las Partes (en adelante “el Contrato”) comprende los siguientes documentos (en 
adelante “los Documentos del Contrato”): 

 Anexo 1: La Oferta Técnica y Económica 
 Anexo 2: Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 
 Anexo 3: Las Instrucciones a los Ofertantes de la IAL/00014311/060/2018 
 Anexo 4: Las Notificaciones de la IAL/00014311/060/2018 
 Anexo 5: Las Especificaciones Técnicas 
 Anexo 6: Los Planos 
 Apéndice 1: Reglamento de Arbitraje del CNUDMI 

1.2 El Contrato tiene por finalidad la ejecución por parte del Contratista de la Provisión y Montaje del 
Equipamiento Mobiliario Interior, en un todo de acuerdo a los términos establecidos en este 
instrumento. 

1.3 En caso de conflicto entre las disposiciones del presente instrumento y aquellas de los otros documentos 
del Contrato, prevalecerán las disposiciones de aquél. 

1.4 El Contrato representa un acuerdo entre las Partes y sustituye a toda otra negociación, declaración o 
acuerdos previos de forma oral o escrita. 
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ARTÍCULO 2 
Modalidad de Contratación 

2.1 El Contrato se regirá por el régimen de precios denominado Ajuste Alzado Relativo, obteniendo el 
Contratista por las prestaciones acordadas un precio o monto global fijo, predeterminado sobre la base del 
Precio Total de las Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto. El carácter relativo admite el hecho de que 
el proyecto de la obra puede ser modificado, con la pertinente variación de los precios en concepto de: 
complementarios o adicionales e imprevisibles. Estas modificaciones del proyecto se dan, en el caso de los 
complementarios (que implican economías y demasías) por la voluntad del Contratante y en el caso de los 
imprevisibles se encuadran totalmente dentro de los casos fortuitos e ineludibles. 

2.2 Las siguientes palabras tendrán el significado indicado a continuación: 
a) "Complementarios o Adicionales" significan trabajos o servicios solicitados por el Contratante 

a través de la UG para ser efectuados o prestados por el Contratista fuera de los trabajos y 
servicios especificados en los documentos del Contrato, en particular en la Planilla de Cómputo 
Métrico y Presupuesto, en los planos y en las especificaciones técnicas. El Contratante se reserva 
el derecho de contratar a su elección y según los procedimientos que corresponda otra empresa 
para la realización de estos trabajos. 

b) “Compensación” es la sustitución económica de trabajos complementarios solicitados por la UG 
por otros rubros que puedan dejar de ejecutarse. 

c) "Suma Contractual" significa el precio fijado para los Trabajos en el Artículo 5 de este 
instrumento. 

d) “Imprevisibles” son aquellas variantes de proyecto que se producen como consecuencia de un caso 
fortuito y que si no se efectúan el Contratista no puede terminar la obra a su cargo. El importe de la 
ejecución de los mismos estará a cargo del Contratante. No se considerará extensivo el alcance de 
lo denominado “imprevisible” o “imprevisión” a situaciones externas a la Obra como las variables 
económicas, macroeconómicas, políticas y sociales, a nivel nacional, regional o global. 

e) “Imprevistos” son aquellas tareas de obra que el Contratista evaluó mal, o se omitió de ponderar al 
presupuestar la obra, o estaban detalladas en el pliego y en consecuencia son a su cargo. Por tanto 
el costo de los mismos está contemplado dentro del riesgo de la Contratista. 

f) “Días” son días corridos o calendario salvo indicación taxativa que se trata de días hábiles. 

2.3 El Contrato comprende la totalidad de trabajos necesarios para completar la Obra, conforme a los Planos, 
las Especificaciones Técnicas y las Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto, y según ese orden de 
prioridad en caso de divergencias o contradicciones. 

ARTÍCULO 3 
Responsabilidad del Contratista 

3.1 El Contratista será responsable de ejecutar los Trabajos hasta su terminación, en el plazo previsto y de 
acuerdo con el Contrato. 

3.2 El Contratista ejecutará y mantendrá los Trabajos con el debido cuidado y diligencia y proveerá toda la 
mano de obra y dirección de la misma, materiales, equipo y todo lo demás, ya sea de naturaleza 
temporal o permanente, que sea necesaria en y para tal ejecución y mantenimiento en tanto que la 
necesidad de tal provisión esté estipulada en o pueda inferirse razonablemente del Contrato. Asimismo 
el Contratista asumirá la total responsabilidad de la suficiencia, estabilidad o seguridad de todas las 
operaciones o métodos de construcción empleados en el sitio. Se entenderá que los precios unitarios 
que definen el monto total de la oferta económica incorporan todos los costos en que se tenga que 
incurrir para ejecutar los Trabajos, conforme a los planos y a las especificaciones técnicas y a las normas 
y principios de ejecución de general aceptación, aun cuando dichos costos no correspondan 
directamente a los rubros y/o cantidades especificadas en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto.  

3.3 El Contratista tendrá la responsabilidad de apoyar la ejecución de los trabajos de los demás gremios y 
otros servicios relacionados a los Trabajos; proveyendo a los respectivos responsables la información 
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y asesoría completa, integral y oportuna que está obligado a brindar en su condición de ejecutor de los 
Trabajos de su gremio. 

3.4 Una copia del Contrato y todos sus anexos, incluidos los planos en escala apropiada, será mantenida en el 
sitio de los Trabajos y estará disponible a toda hora razonable para su uso por el Fiscal de Obras u otra 
persona autorizada por Contratante por escrito. 

3.5 El Contratista ejecutará, completará y mantendrá los Trabajos estrictamente de acuerdo con el Contrato y 
a satisfacción del Fiscal de Obras y cumplirá y seguirá estrictamente las instrucciones y directivas del Fiscal 
de Obras en cualquier asunto, mencionado o no en el Contrato, en lo tocante o concerniente a los Trabajos. 
El Contratista recibirá instrucciones y directivas de la UG o de parte del Fiscal de Obras. 

3.6 El Contratista se abstendrá de cualquier acción que pueda afectar adversamente al Contratante y cuidará 
con la mayor atención los intereses del Contratante. 

3.7 Se considera que el Contratista habrá inspeccionado y examinado el sitio y sus alrededores y que se habrá 
satisfecho, antes de presentar su oferta, con relación a todas las cuestiones acerca de la naturaleza de las 
obras civiles realizadas, detalles y elevaciones de tuberías, conductos, alcantarillas, desagües, cables y 
otros servicios existentes; acerca de la cantidad de trabajo, de su naturaleza y de los materiales necesarios 
para completar los Trabajos, los medios de acceso al sitio, campamento requerido y en general que haya 
obtenido toda la información necesaria en cuanto al posible riesgo, condiciones naturales, hidrológicas y 
climatológicas y toda otra circunstancia que pudiera influir sobre o afectar su oferta. No se considerará 
ninguna reclamación en relación con todo esto. 

3.8 Se considera que el Contratista, antes de presentar su oferta, se ha satisfecho de la corrección y suficiencia 
de la misma para la ejecución de los Trabajos y de sus precios y costos, los cuales, excepto en los casos 
previstos en el Contrato, deberán cubrir todas sus obligaciones bajo este Contrato y todos los asuntos y 
cosas necesarias para la adecuada ejecución y mantenimiento de los Trabajos. 

3.9 Cumplimiento de Leyes, Normas, Ordenanzas y Reglamentos 

3.9.1 El Contratista hará todas las notificaciones y pagará todos los derechos y cargos que exijan cualesquier 
ley, disposición, regulación, ordenanza o estatuto nacional, departamental, municipal o de cualquier 
autoridad debidamente constituida en relación con la ejecución de los Trabajos o de las obras provisionales, 
o cualesquier regla o regulación de todo ente público y compañías cuyos derechos de propiedad sean 
afectados o puedan ser afectados de cualquier manera por los Trabajos o las obras provisionales. 

3.9.2 El Contratista debe conocer y cumplir en todo respecto con las provisiones de tales disposiciones, 
ordenanzas, leyes u otros textos que, como se dice arriba, pudieran ser aplicables a la obra y mantendrá 
indemnizado al Contratante por toda penalidad o responsabilidad de toda clase por el incumplimiento de 
cualquier disposición legal, ordenanza, ley u otro texto. 

3.9.3 En caso de divergencia entre los documentos contractuales y dichas normas, es obligación del Contratista 
poner en conocimiento del Fiscal de Obras esta situación en forma previa a la realización de cualquier 
trabajo afectado, con la finalidad de que determine la acción a seguirse. 

3.9.4 Los daños y problemas causados por infracción a las normas mencionadas, corren por cuenta del 
Contratista, quien los deberá reparar sin derecho a pago alguno. 

3.10 Superintendencia del Contratista 

3.10.01 La Superintendencia del Contratista será ejercida por su Representante Legal, quien tendrá la potestad de 
comprometer técnica y económicamente al Contratista a los efectos del cumplimiento de su Contrato. El 
Contratista proveerá toda la necesaria superintendencia durante la ejecución de los Trabajos y por el tiempo 
después de ella que el Fiscal de Obras pueda considerar necesario para el adecuado cumplimiento de las 
obligaciones del Contratista bajo el Contrato.   

3.10.02 El Contratista designará además un Profesional Residente quien actuará como agente competente, que 
además haya sido aprobado por escrito por el Fiscal de Obras (aprobación que puede ser retirada en 
cualquier momento), y que estará permanentemente en el sitio y dedicará todo su tiempo a la dirección y 
supervisión de los Trabajos. Si la aprobación mencionada fuera retirada por el Fiscal de Obras, el 
Contratista procederá, tan pronto como sea práctico (tomando en cuenta la necesidad de reemplazarlo 
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como se indica a continuación), a retirar al representante o agente del sitio después de lo cual no volverá a 
contratarlo en labor alguna y lo reemplazará con otro representante o agente aprobado por el Fiscal de 
Obras. Tal representante o agente autorizado recibirá a nombre del Contratista las instrucciones y 
direcciones del Fiscal de Obras. 

3.11 Interferencia con el tráfico y propiedades vecinas 

 Todas las operaciones necesarias para la ejecución de los Trabajos para la construcción de cualesquier 
obras provisional se llevarán a cabo, hasta donde el cumplimiento con los requerimientos del Contrato lo 
permitan, de manera tal que no interfieran innecesariamente o impropiamente con la conveniencia pública 
o el acceso a, uso y ocupación de, caminos públicos o privados y sendas y senderos hacia o en propiedades 
en posesión del Contratante o de cualquier otra persona.  El Contratista mantendrá a salvo e indemnizará 
al Contratante con respecto a todo reclamo, demanda, proceso, daños, costas, cargos y gastos 
cualesquiera que resulte de y con relación a tales asuntos hasta donde el Contratista sea responsable de 
ellos. 

3.12 Tráfico extraordinario 

3.12.1 El Contratista utilizará todos los medios razonables para impedir que ninguna de las carreteras o puentes 
que se comunican con o estén en las rutas al Sitio, sean dañados o perjudicados por el tráfico de los 
vehículos del Contratista o de alguno de sus subcontratistas y, en particular, escogerá rutas y vehículos, 
restringirá y distribuirá la carga de manera tal que el tráfico extraordinario que inevitablemente resultara del 
traslado de plantas, equipos y materiales de y hacia el Sitio esté limitado hasta donde sea razonablemente 
posible y de manera que no se ocasionen daños o perjuicios innecesarios a tales carreteras  y puentes. 

3.12.2 Cargas especiales: si el Contratista encontrara que es necesario transportar una o más cargas de planta 
constructiva, maquinaria o unidades prefabricadas o partes de unidades de obra por partes de carreteras o 
por puentes, transporte que probablemente dañaría cualquier carretera o puente si no se proveyera 
protección especial o refuerzo, entonces el Contratista notificará al Fiscal de Obras antes de proceder a 
moverla, acerca del peso y otras características de la carga y su oferta para proteger o reforzar tal carretera 
o puente. A no ser que hasta 7 (siete) días de recibida esta notificación indicando que tal protección o 
refuerzo es innecesario, el Contratista ejecutará la protección o refuerzos propuestos o modificados según 
requerimiento del Fiscal de Obras y, a no ser que exista un ítem o ítems en el cuadro de cantidades para 
valorar el trabajo necesario de protección o refuerzo, los costos del mismo serán pagados por el Contratante 
al Contratista. 

3.13 Oportunidades para otros Contratistas 

 El Contratista, de acuerdo con los requerimientos del Fiscal de Obras, proporcionará toda comodidad 
razonable para que ejecuten su trabajo, a cualesquier otros contratistas empleados por el Contratante y a 
su personal, así como al personal del Contratante o cualquier otra autoridad competente que pudieran estar 
ocupados en la ejecución en o cerca del Sitio, de trabajos no incluidos en el Contrato o que correspondan 
a cualquier otro contrato que el Contratante pueda celebrar en relación con o suplementario a la Obra.  Si 
el trabajo de otros contratistas arriba mencionados representa para el Contratista gastos directos como el 
resultado del uso de sus instalaciones, el Contratante considerará un pago al Contratista de la suma o 
sumas que pudieran ser recomendadas por el Fiscal de Obras. 

3.14 Epidemias 

 En el caso del brote de alguna enfermedad de características epidémicas el Contratista cumplirá con y 
llevará a la práctica las regulaciones, órdenes y requerimientos emanados del gobierno o de las autoridades 
médicas o sanitarias locales con el objeto de controlar el brote. 

3.15 Informes sobre mano de obra, planta, materiales, etc. 

 Si el Fiscal de Obras lo requiriese, el Contratista preparará, con el detalle y en la forma y en los intervalos 
que prescriba el Fiscal de Obras, el listado del personal supervisor y los números y clase de la mano de 
obra de cuando en cuando empleada por el Contratista  en el Sitio, y toda otra información referente a la 
realización de los trabajos que requiera el Fiscal de Obras. 

3.16 Materiales, trabajo, pruebas 
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 Todos los materiales y el trabajo deberán ser de la respectiva clase y calidad descrita en el Contrato y de 
acuerdo con las instrucciones del Fiscal de Obras y de cuando en cuando serán sometidos a las pruebas 
que el Fiscal de Obras pueda indicar, en el lugar de manufactura o fabricación, en el Sitio o en todos o 
cualesquiera de tales lugares. El Contratista proveerá la asistencia, instrumentos, máquinas, mano de obra 
y materiales que normalmente se requieren para examinar, medir y probar cualquier trabajo y la calidad, 
peso y cantidad de cualquier material utilizado y proveerá muestras de materiales antes de su incorporación 
en la Obra, para su prueba, en la forma que sea seleccionada y requerida por el Fiscal de Obras. Todo 
equipo e instrumento de pruebas y ensayos provisto por el Contratista será utilizado solamente por el Fiscal 
de Obras o por el Contratista de acuerdo con las instrucciones del Fiscal de Obras. No podrá ser utilizado 
en la Obra ningún material que no concuerde con las especificaciones del Contrato sin previa aprobación 
por escrito por parte del Contratante e instrucción del Fiscal de Obras, pero a condición que, si el uso de tal 
material resultara o pudiera resultar en un aumento en el precio del Contrato, se aplique el procedimiento 
descrito en el Articulo 5. 

3.17 Costo de las muestras 

 Todas las muestras serán provistas por el Contratista a su propio costo a no ser que la clara intención en 
las Especificaciones Técnicas sea que tal provisión sea por cuenta de o con cargo al Contratante. No se 
efectuarán muestras que no se ajusten a las especificaciones o normas. 

3.18 Costo de las pruebas y ensayos 

 El Contratista cubrirá los costos de las siguientes pruebas y ensayos: 
a) Aquellos que deben efectuarse por ser ésta la clara intención del Contrato y aquellos estipulados 

expresamente en el mismo. 
b) Aquellos que comprendan pruebas de cargo o pruebas para asegurarse de que el diseño del total 

de la Obra o de cualquier parte de ella es apropiado para el resultado previsto. 

3.19 Acceso al Sitio 

 El Contratante y el Fiscal de Obras y cualesquiera personas autorizadas por ellos tendrán en todo momento 
acceso a la Obra y al Sitio, y a todo taller, planta o lugar donde se esté preparando trabajo o de donde se 
obtienen materiales, artículos manufacturados o maquinaria para la Obra, y el Contratista brindará toda 
facilidad y toda ayuda para tal acceso o para obtener derecho a él. 

3.20 Inspección de los Trabajos antes de su cubrimiento 

 Ningún trabajo u obra será cubierto o tapado sin la aprobación del Fiscal de Obras y el Contratista brindará 
toda oportunidad para que el Fiscal de Obras examine, mida y apruebe cualquier trabajo u obra que 
estuviera por ser cubierta o recubierta. El Contratista dará el debido aviso al Fiscal de Obras cuando una 
obra, trabajo o fundación esté lista o casi lista para el examen en cuestión y el Fiscal de Obras asistirá sin 
tardanza exagerada para examinar y medir la obra o trabajo, a no ser que lo considere innecesario y en 
este caso así lo advierta al Contratista. 

3.21 Remoción de trabajos y materiales inadecuados 

3.21.1 Durante el avance de la Obra el Fiscal de Obras tendrá la facultad de ordenar por escrito de cuando en 
cuando, y el Contratista ejecutará a su costo, las siguientes operaciones: 
a) La remoción del Sitio dentro de un período de tiempo que puede estar especificado en la orden, 

de cualesquier materiales que en la opinión del Fiscal de Obras no se ajustan a las 
especificaciones del Contrato; 

b) La sustitución con materiales apropiados o adecuados, y 
c) La remoción y apropiada re-ejecución de cualquier trabajo u obra, aún si se hubieran llevado a 

cabo pruebas o efectuado pagos provisorios por él o ella, que en la opinión del Fiscal de Obras 
no esté de acuerdo con el Contrato en lo que respecta a materiales o calidad de mano de obra.  

3.21.2 En caso de no ejecutar el Contratista una instrucción suya, el Fiscal de Obras tendrá la facultad de emplear 
y pagar a otras personas para que lleven a cabo el trabajo; todos los gastos consecuentes o accesorios 
serán cubiertos por el Contratista y el Contratante podrá recuperarlos deduciéndolos de cualesquier dineros 
que sean adeudados o puedan ser adeudados al Contratista. 
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3.22 Sitio de los Trabajos 

3.22.1 El Contratista asumirá todos los gastos y cargos por las servidumbres especiales y temporales que él 
requiera en relación con el acceso al Sitio. El Contratista también proveerá a sus expensas los 
campamentos adicionales que necesite para la Obra fuera del Sitio. 

3.22.2 Si el Contratista requiriese tierras fuera del Sitio deberá obtenerlas exclusivamente por su cuenta y antes 
de tomar posesión de las mismas proveerá al Fiscal de Obras una copia de los permisos necesarios. El 
acceso al Sitio es permitido donde éste está contiguo a una carretera pública pero no será provisto a no ser 
que esté marcado en los planos o aprobado por el Fiscal de Obras. Cuando sea necesario para la seguridad 
y conveniencia de trabajadores, público o ganado, o para la protección de la Obra, el Contratista no 
perturbará, dañará o abatirá ningún seto, árbol o edificio dentro del Sitio sin el consentimiento escrito del 
Fiscal de Obras. 

3.23 Planta, Obras Provisionales y Materiales 

3.23.1 Toda planta constructiva, obras provisionales y materiales provistos por el Contratista y traídos al Sitio, 
serán considerados que son para uso exclusivo de la construcción y terminación de la Obra y el Contratista 
no deberá mover ninguno, ni parte de alguno (excepto para su traslado de un lugar a otro del Sitio) sin 
consentimiento escrito del Fiscal de Obras, consentimiento que no será irrazonablemente retrasado. 

3.23.2 Una vez completada la Obra el Contratista procederá a remover del Sitio toda planta, equipos constructivos, 
Obras Provisionales y todo material sobrante que haya sido suministrado por el Contratista. 

3.23.3 El Contratante no será responsable en ningún momento por ninguna pérdida, daño o perjuicio a dicha planta 
Constructiva u Obras Provisionales o materiales salvo si tal pérdida, daño o perjuicio resultara de un acto o 
descuido del Contratante, sus empleados  o agentes. 

3.23.4 Todo material y trabajo cubierto por pagos hechos por el Contratante será de exclusiva propiedad del 
Contratante pero no se debe interpretar esta estipulación como un relevo de la exclusiva responsabilidad 
del Contratista de todo el material y todo el trabajo sobre los que ya se han efectuado pagos o sobre la 
restauración de cualquier trabajo dañado, o como una renuncia por parte del Contratante a su derecho de 
exigir el cumplimiento de todos los términos del Contrato. 

3.24 La Aprobación de Materiales y Trabajos no es Tácita 
3.24.1 La provisión al Sitio de toda planta constructiva, obras provisionales y materiales no será interpretada como 

que implique una aprobación por parte del Fiscal de Obras de los materiales u otros asuntos referidos a tal 
provisión ni impedirá el rechazo por el Fiscal de Obras de tales materiales en cualquier momento. 

3.24.2 No obstante cualesquier otras estipulaciones constantes en los documentos del Contrato, el Contratista 
será responsable por 5 (cinco) años computados desde la fecha del Acta de Recepción Definitiva, por 
vicios de la construcción, o por vicios en la instalación que soporte o provea a su Obra que el Contratista o 
las personas empleadas por él hayan debido conocer en razón de su profesión o por vicios de los materiales 
o equipos empleados en su ejecución. 

3.25 Reparaciones urgentes 
 Si, por razones de un accidente, falla u otro incidente que ocurriera a, o en relación con la Obra o cualquier 

parte de la misma, ya sea durante la ejecución de la Obra o durante el Período de Garantía de Buena 
Ejecución, fuera urgentemente necesario en la opinión del Fiscal de Obras, y por razones de seguridad, 
efectuar una reparación u acción correctiva, y el Contratista no pudiera o no estuviera dispuesto a hacerlo 
de inmediato, entonces el Contratante podrá por su cuenta efectuar el trabajo o la reparación que el Fiscal 
de Obras considere necesarios.  Si tal trabajo o reparación fuera en la opinión del Fiscal de Obras de 
responsabilidad del Contratista y a su propio costo según el Contrato, entonces todos los gastos y cargos 
efectuados por el Contratante serán exigibles al Contratista por el Contratante y serán cobrados a éste, o 
bien podrán deducirse de cualquier dinero que sea adeudado o pueda ser adeudado al Contratista, siempre 
y cuando el Fiscal de Obras haya notificado por escrito al Contratista de tal emergencia tan pronto como 
haya sido razonablemente posible. 

3.26 Registro de los Trabajos 
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3.26.1 Cualquier comunicación entre el Contratista y el Contratante o el Fiscal de Obras se deberá hacer por 
escrito. 

3.26.2 El Contratista proveerá un Libro de Obra, el cual permanecerá en el sitio de los Trabajos bajo custodia de 
la Fiscalización, y en él se anotarán las instrucciones que Contratante o el Fiscal de Obras emita al 
Contratista sobre la ejecución de los trabajos. Las características y el procedimiento a seguir con el Libro 
de Obra son: 
a) Cada ejemplar,  empastado y de hojas numeradas, será debidamente autorizado por el Contratante.  
b) Cada hoja del Libro de Obra tendrá un duplicado en otro color y contará con una línea de puntos que 

permita su fácil desprendimiento. El texto a ser impreso en cada hoja será aprobado por la UG. Las 
hojas correspondientes a los duplicados serán retiradas por el Contratista. 

c) El Contratista anotará en cada caso, en el Libro de Obra, que se da por enterado de las instrucciones 
recibidas, y podrá usar el mismo libro para hacer las observaciones, pedidos y consultas que estime 
necesarias de las que se dará por enterado el Fiscal de Obras. 

d) Los asientos efectuados en el Libro de Obra se considerarán conocidos por ambas partes y las 
instrucciones del Fiscal de Obras serán obligatorias. 

3.26.3 El Contratista de Obras Civiles proveerá un libro de Actas de Reunión, el cual permanecerá en el sitio de 
Obras bajo custodia de la Fiscalización, y será utilizado por la UG o el  Fiscal de Obras para dejar constancia 
de lo tratado en las Reuniones de Obra. Las características y el procedimiento a seguir con el libro de 
Actas de Reunión son: 
a) Los ejemplares serán volúmenes empastados y de hojas numeradas. 
b) Cada hoja del libro de Actas de Reunión tendrá duplicado y triplicado en otros colores y contará con 

una línea de puntos que permita su fácil desprendimiento. El texto a ser impreso en cada hoja será 
aprobado por la UG. Las hojas originales serán retiradas por la UG, el duplicado por el Fiscal de 
Obras y el triplicado por el Contratista.  

c) Se labrarán actas de las Reuniones de Obra celebradas y todas las hojas, original y copias, serán 
rubricadas por todos los participantes. 

3.27 Programación 

3.27.1 A fin de realizar la supervisión y programación de Trabajos, se realizarán Reuniones de Obra al menos 
una vez por semana, en día y hora establecidos e inamovibles a no ser que medie comunicación escrita, a 
las cuales asistirán en forma obligatoria el Representante Legal del Contratista, el Fiscal de Obras y 
eventualmente algún representante de la UG. 

3.27.2 El Contratista presentará en forma semanal la programación de la obra, la cual será analizada 
conjuntamente con el Fiscal de Obras, teniendo en cuenta lo siguiente: 
a) Programa de utilización del personal, indicando función y domicilio (ciudad) permanente de cada 

uno. 
b) Programa de utilización de equipos. 
c) Desglose del cronograma por actividades previstas. 
d) Programa de utilización de materiales, indicando su procedencia. 

3.27.3 Dentro de los 15 (quince) días contados a partir de la fecha de suscripción del contrato se llevará a cabo 
la primera presentación de los programas mencionados precedentemente. 

3.28 Informe de avance de obra y de accidentes 

3.28.1 Informes de avance de obra: El Contratista presentará informes mensuales de avance de obra, según el 
formato que entregue la UG, en los que constará el detalle de los trabajos efectuadas en el período que 
abarque el informe. 

3.28.2 Con el objeto de establecer el grado de cumplimiento del cronograma de trabajos aprobado, el Fiscal de 
Obras evaluará mensualmente el avance físico de los trabajos por rubros de trabajo. 

3.28.3 Informes de accidentes: El Contratista deberá presentar al Fiscal de Obras un informe mensual de todos 
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los accidentes de trabajo del personal y del equipo de construcción. 

3.29 Planos, Especificaciones y Dibujos 

3.29.1 En caso de que el Contratista descubriese discrepancias entre dimensiones, cifras, dibujos o 
especificaciones, deberá ponerlas en conocimiento del Fiscal de Obras, cuya decisión al respecto será 
definitiva. Cualquier obra que se realizare antes de la decisión del Fiscal de Obras, será por cuenta y riesgo 
del Contratista. 

3.29.2 En caso de cualquier discrepancia entre dimensiones a escala y cifras, las dimensiones indicadas en cifras 
prevalecerán. En caso de que cualquier dimensión no hubiese sido establecida en los planos, el Contratista 
obtendrá la cifra respectiva del Fiscal de Obras y de ninguna manera se determinará dicha cifra calculándola 
a escala sobre los planos. 

3.29.3 Instrucciones, planos y dibujos suplementarios de detalles serán proporcionados por el Fiscal de Obras 
cuando se consideren necesarios para realizar satisfactoriamente la Obra. 

3.30 Prevención de accidentes durante la ejecución del contrato 

3.30.1 Corresponde al Contratista establecer las normas de seguridad para cada una de las actividades por 
desarrollar, e imponer su cumplimiento para eliminar riesgos innecesarios y para proporcionar la máxima 
seguridad a todo el personal a su cargo. 

3.30.2 El Contratista organizará un programa de prevención de accidentes. Los costos a que dé lugar este 
programa y su implementación, incluyendo señales, carteles, avisos, publicaciones, vigilantes y demás 
equipos de seguridad requeridos, serán a su costo. 

3.30.3 El Contratista deberá cumplir con las normas de seguridad establecidas por las disposiciones legales 
vigentes en el país. 

3.30.4 Las medidas de seguridad que tome el Contratista o las instrucciones que éste reciba del Fiscal de Obras, 
no relevarán al Contratista de su responsabilidad por accidentes en la obra o por daños a terceros como 
resultado de sus operaciones. 

3.30.5 El Contratista mantendrá a su personal asegurado contra accidentes conforme se determina en este 
Contrato. 

3.31 Certificación de Aceptabilidad 

 En caso que los trabajos alcancen etapas de desarrollo tales que la ejecución de una etapa posterior impida 
la inspección o la toma de muestras de la etapa anterior, el Contratista, antes de proseguir con la nueva 
etapa, debe tener la aprobación previa del Fiscal de Obras, quien efectuará la verificación solicitada y dará 
autorización para proseguir con los trabajos, indicándolo así en el Libro de Obra. Esta aprobación previa se 
denominará certificado de aceptación. Los gastos a que haya lugar para la toma de muestras, inspección 
o pruebas de cualquier parte de la obra que haya quedado cubierta sin recibir la aceptabilidad del Fiscal de 
Obras, incluyendo la remoción total, si es el caso, serán a cuenta y costo del Contratista. 

3.32 Trabajos defectuosos o no autorizados y funcionamiento anormal 

 Cuando el Fiscal de Obras lo solicite, el Contratista investigará la causa de cualquier defecto o imperfección 
que se encuentre en los trabajos realizados o en ejecución, si tal defecto o imperfección hubiese tenido 
origen en el descuido o negligencia del Contratista, en el empleo de materiales de mala calidad no 
aprobados, por no ceñirse a los planos o especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas 
por el Fiscal de Obras, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar 
la demolición y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del Contratista. Además, en caso de 
constatarse funcionamiento anormal de equipos,  instalación o sistema proveídos, el Fiscal de Obra 
solicitará al Contratista la investigación de la causa de tal deficiencia o imperfección, debiendo realizarse 
los estudios, ensayos o pruebas necesarios para tal fin, y una vez determinada la razón del defecto proceder 
a su corrección de manera que el funcionamiento de equipos, instalación o sistema se efectúe sin 
objeciones. 

3.33 Daños y deterioros de obras o pérdidas de materiales 
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 A menos que la obra haya sido recibida en forma definitiva, cualquier daño o deterioro de los Trabajos serán 
corregidos por cuenta del Contratista, siempre que estos daños o deterioros no provengan de fuerza mayor 
o caso fortuito. Sin embargo, el Contratista responderá por los vicios ocultos de los trabajos a su cargo, en 
los términos establecidos en la legislación paraguaya. 

3.34 Cuidado y mantenimiento de los Trabajos 

 El Contratista tiene la obligación de cuidar y mantener los Trabajos a él encomendadas hasta la recepción 
definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. 

3.35 Planos de Construcción 

 Los planos definitivos de construcción deberán ser entregados por el Contratista hasta un máximo de 30 
(treinta) días después de suscrita el Acta de Recepción Provisoria y, solamente en casos excepcionales 
bajo autorización del Contratante, hasta la suscripción del Acta de Recepción Definitiva. 

ARTÍCULO 4 
Fecha de Iniciación y Virtual Terminación 

4.1 Los Trabajos, incluyendo el período de movilización, se iniciarán a partir de la fecha de la Orden de 
Inicio y deberán ser concluidos para en un plazo no mayor a ___ (______________) días calendario. 
Los Trabajos serán considerados concluidos con la suscripción del Acta de Recepción Provisoria.  

4.2 A partir de la suscripción del Acta de Recepción Provisoria, comenzará a correr el plazo del Período de 
Garantía de Buena Ejecución definido en el Artículo 34. Fenecido el plazo del Período de Garantía de 
Buena Ejecución, se suscribirá el Acta de Recepción Definitiva. 

4.3  El presente contrato permanecerá vigente hasta que se hayan cumplido todas las obligaciones 
establecidas en el mismo más un período adicional de 90 días contados a partir de la emisión del Acta 
de Recepción Definitiva, período que será utilizado para realizar la liquidación final de todos los saldos 
adeudados al Contratista, incluyendo pero no limitándose a pagos finales y devolución de retención. 

4.4 Las Partes declaran reconocer que todos los límites de tiempo que deben ser acatados por el 
Contratista, según lo dispuesto en los documentos del Contrato, son esenciales y que cualesquiera 
atrasos o falta en el cumplimiento en sujeción al Contrato resultará en el pago de daños y perjuicios y/o 
en la suspensión o terminación de este Contrato según se estipula en el Artículo 6º. 

4.5 El Contratista notificará por escrito al Fiscal de Obras cuando pareciera que la programación de los Trabajos 
o su progreso pudieran verse interrumpidos a no ser que el Fiscal de Obras emita un plano u orden, que 
incluya una dirección, instrucción o aprobación, dentro de un período razonable. La notificación incluirá 
detalles de los planos u orden requeridos y el por qué se requieren y de cualquier atraso o interrupción que 
pudiera presentarse de no recibírselos a tiempo. 

4.6 Como parte de su oferta el Contratista proporcionará un cronograma detallado que muestre el orden en que 
se procederá y el método que propone para ejecutar los Trabajos.  Al preparar su cronograma de trabajo el 
Contratista tomará en cuenta la prioridad que deben tener ciertos trabajos.  Si durante la marcha del trabajo 
el Fiscal de Obras requiriera nuevas modificaciones al cronograma de trabajo el Contratista revisará dicho 
cronograma. El Contratista, cuando lo sea requerido por el Fiscal de Obras, también proporcionará un 
detalle escrito de los planes para ejecutar los Trabajos, la instalación constructiva y obras provisionales que 
el Contratista tiene la intención de proveer, utilizar o construir según el caso. La presentación del 
mencionado cronograma, cualquier modificación al mismo o el detalle requerido por el Fiscal de Obras no 
relevarán al Contratista de ninguna de sus obligaciones bajo el Contrato ni la incorporación de cualquier 
modificación al comienzo del Contrato o durante el curso del mismo le dará derecho al Contratista a pago 
adicional alguno como consecuencia de ello. 

4.7 Feriados y costumbres religiosas 

4.7.1 El Contratista, en todos sus tratos con el personal empleado por él, tendrá debidamente en cuenta los 
feriados, festivales reconocidos y costumbres religiosas u otras. Para el efecto, el Contratista tomará las 
medidas que fueren necesarias a los efectos de que el plazo contractual pueda cumplirse. 
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4.7.2 Los feriados que existan dentro del plazo contractual y que coincidan con eventos propios de la Obra 
deberán respetarse, produciéndose los efectos contractuales que correspondan el primer día laborable 
siguiente.  

4.8 Influencia del clima 

 El período estipulado para la total terminación incluye los días de inclemencia del clima. Para el efecto, el 
Contratista tomará las medidas que fueren necesarias a los efectos de que el plazo contractual pueda 
cumplirse. 

4.9 Ampliación del plazo de terminación 

 Si, de acuerdo con las provisiones del Contrato, se le diera trabajos complementarios al Contratista, que 
efectivamente y a criterio del Contratante influyesen en el cumplimiento del plazo, o si existieran razones 
ajenas a su voluntad que obligaran a ello, el Contratista tendrá derecho a una prórroga del plazo para la 
terminación de la Obra. El Contratante determinará cuánto tiempo de prórroga será otorgado, a proposición 
del Fiscal de Obras. 

4.10 Ritmo de progreso de los trabajos 

 Toda la planta constructiva, materiales y mano de obra a ser provistos por el Contratista y el modo, la 
manera, la rapidez de ejecución y el mantenimiento o conservación de la Obra serán de, y efectuados a, la 
completa satisfacción del Fiscal de Obras. Si el ritmo de avance de la Obra o cualquier parte de ella, fuera 
en cualquier momento y en la opinión del Fiscal de Obras, muy lento para asegurar la terminación de la 
Obra en el período estipulado u oficialmente prolongado, el Fiscal de Obras así notificará al Contratista por 
escrito y el Contratista tomará acto seguido las medidas que crea convenientes y que el Fiscal de Obras 
aprobare, para apresurar el avance de la Obra de manera a completarla en el tiempo previsto. Si no se 
estuviera trabajando día y noche y el Contratista pidiera autorización para hacerlo y el Fiscal de Obras 
concediera la autorización, este hecho no importará ningún pago adicional al Contratista. Todo trabajo 
nocturno será efectuado de 6:30 PM a 6:30 AM. El Contratista indemnizará al Contratante de y por cualquier 
reclamación o responsabilidad por daños o perjuicios por el ruido u otras perturbaciones ocasionados al 
efectuarse el trabajo, y por toda reclamación, demanda, acción, costas, cargos y gastos cualesquier en 
relación con tal ruido o perturbación. El Contratista hará llegar cada fin de mes copias firmadas de esquemas 
o planos u otro material que demuestre el avance de la Obra. 

ARTICULO 5 
Monto y Pago del Contrato 

5.1 Monto del Contrato 

5.1.1 El Contratante pagará al Contratista por la realización de los Trabajos hasta su terminación una suma 
contractual de Gs._________ (Guaranies _____________________________).  

5.1.2 Por haberse fijado el monto del presente contrato en Guaranies, no se reconocerán reajustes de la suma 
contractual fijada en la Subcláusula 5.1.1 anterior o modificada según la siguiente Subcláusula 5.1.8. 

5.1.3 No se pagarán los rubros ejecutados para los cuales el proponente no hubiera incluido precios o tarifas, 
por cuanto se considerarán comprendidos en los demás precios que figuren en la Planilla de Cómputo 
Métrico y Presupuesto. 

5.1.4 Se entenderá que el precio total y los precios unitarios de la oferta incorporan todos los costos en que 
se tenga que incurrir para ejecutar los Trabajos, conforme a las especificaciones técnicas, a los planos 
y a las normas y principios de ejecución de general aceptación, aun cuando dichos costos no 
correspondan directamente a los rubros y/o cantidades especificadas en la Planilla de Cómputo Métrico 
y Presupuesto. 

5.1.5 Se entenderá como ofertado todo lo señalado en los planos, aún si para materializarlos surjan uno o 
más rubros no incluidos en las Planillas de Cómputo y Presupuesto. 

5.1.6 Adicionalmente, el contratista está obligado a ejecutar los rubros y completarlos aun si éstos no 
estuvieran definidos con la precisión requerida en las especificaciones técnicas, planos y en la planilla 
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de cantidades y precios unitarios, supeditado a las instrucciones del Contratante y/o sus representantes. 

5.1.7 A continuación se detallan, con carácter enunciativo y no limitativo, algunos de los costos que deberán 
estar comprendidos en el Precio Total de la Oferta Económica: los equipos a instalar, los materiales 
necesarios, la mano de obra, el valor de las máquinas y herramientas a utilizarse en la obra (alquiler o 
depreciación, según sean alquilados o propios del contratista), el costo de operación y mantenimiento 
de todos los equipos durante el periodo de garantía de buen funcionamiento, el costo del transporte e 
izado, los costos de consumo de los servicios públicos durante la vigencia del Contrato, los costos 
emergentes de estudios y ensayos indicados en las Especificaciones Técnicas y por el Fiscal de Obra, 
los costos indirectos de la empresa, los impuestos (entre ellos el IVA), tasas y contribuciones, los 
servicios necesarios para la ejecución completa de la obra y la preservación de la seguridad en la 
misma, y los costos asociados con la participación de los representantes del contratista en la actividades 
de coordinación y supervisión por parte del Contratante y/o sus representantes. 

5.1.8 Si el Contratante requiriese trabajos complementarios o servicios adicionales o hiciese cambios en las 
especificaciones de los Trabajos, ellos serán avaluados sobre la misma base que la suma contractual 
aquí indicada.  El resultado de los trabajos complementarios será agregado a los documentos del 
Contrato mediante una “Orden de Cambio” que será asentada en el Acta de Reunión Semanal de la 
Obra de forma temporal, a fin de evitar la paralización de la obra.  Una vez asentada la Orden de Cambio, 
ésta deberá ser incorporada al contrato según lo establecido en la Cláusula 5.1.10. 

5.1.9 Si la UG detectare rubros que puedan dejar de ejecutarse y/o sustituirse por otros, resultando en una 
mejora sustancial de la Obra, se dará cabida a la Compensación económica de los Trabajos. Este 
equilibrio de costos entre los trabajos que dejan de hacerse y los nuevos que mejoran sustancialmente 
la Obra será acordado entre la Fiscalización y el Contratista, con la aprobación de la UG. El resultado 
de la compensación será agregado a los documentos del Contrato según una “Planilla de 
Compensación de Trabajos” suscrita por la Fiscalización, el Contratista y los miembros de la UG, con 
la aprobación del Contratante. 

5.1.10 Dentro del período de vigencia del contrato y no más tarde del vencimiento del período de garantía de 
buena ejecución, según se establece en la Cláusula 4.2., los trabajos complementarios, trabajos 
adicionales y compensaciones económicas de los trabajos que se hubieran realizado serán 
incorporados al contrato mediante convenio escrito ejecutado de acuerdo con los Artículos 27 y 28 que 
figuran más abajo. La suma contractual se modificaría consecuentemente, haciendo los cálculos sobre 
la base de los precios unitarios que figuran en la Planilla de Cómputo y Presupuesto de la Oferta, de 
acuerdo a un análisis técnico y económico.  A tal efecto, el Contratista deberá entregar en un plazo 
máximo de 15 días, los costos a favor o en contra resultantes de los cambios realizados.  La U.G. en un 
término no mayor a 15 días posterior a la entrega conforme por el Contratista, brindará su 
aceptación/rechazo a tales costos y en caso de ser aceptados serán incorporados en el convenio escrito.   

5.2 Pagos por adelantado 

5.2.1 Inmediatamente después de firmar el Contrato el Contratante concederá al Contratista un primer pago 
en concepto de anticipo del 10% (diez por ciento) de la suma contractual a cambio de una garantía por 
el mismo valor emitida por un banco habilitado por el Banco Central del Paraguay, en una forma 
aceptable para el Contratante, la que deberá permanecer válida hasta que se haya recobrado el anticipo 
en su totalidad. 

5.2.2 Con el fin de recuperar los anticipos, el Contratante deducirá de los pagos mensuales efectuados al 
Contratista por los trabajos ejecutados los siguientes montos: i) correspondiente al primer pago de 
anticipo, el mismo porcentaje que el anticipo represente respecto de la suma contractual fijada en la 
Subcláusula 5.1.1 anterior. 

5.3 Pagos mensuales 

 El Contratante pagará el saldo del monto del Contrato especificado en la Cláusula 5.1, contra los 
certificados de pago emitidos mensualmente por el Contratista, aprobados por el Fiscal de Obras y la 
UG. Estos certificados de pago deben indicar que los trabajos medidos han sido ejecutados de acuerdo 
con los planos, las especificaciones técnicas y los términos de este Contrato, y deberán estar 
acompañados por las correspondientes facturas del Contratista. 
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5.4 Descuentos de los pagos mensuales 

 Los siguientes importes serán descontados de cada pago mensual a hacerse al Contratista según la 
Cláusula 5.3 anterior: 
a) Un monto equivalente al porcentaje concedido como anticipo, para la recuperación del mismo 

según lo determinado en la Cláusula 5.2.1 anterior. 
b) El monto correspondiente a la recuperación del anticipo concedido según lo determinado en la 

Cláusula 5.2.2 anterior. 
c) Un monto equivalente al porcentaje indicado como retención monetaria caucional dispuesta por 

la siguiente Cláusula 5.5. 
d) Cualquier otra suma adeudada por el Contratista al Contratante. 

5.5 Retención monetaria caucional 

 El Contratante retendrá el 5% (cinco por ciento) de cada pago mensual al Contratista como retención 
monetaria caucional, la cual se pagará contra entrega del Acta de Recepción Definitiva de los Trabajos 
suscrita por el Contratista, el Fiscal de Obras, la UG y el Contratante.  

5.6 Modo y plazo del pago 

 El pago de cada uno de los certificados emitidos por el Contratista, previa aprobación del Fiscal de Obras 
y de la UG, será hecho por el Contratante dentro de los 60 (sesenta) días de haber sido entregado tal 
certificado al Contratante. El pago se hará mediante un cheque en Guaraníes. El cheque será retirado por 
el Contratista de las oficinas de la entidad bancaria asignada, a su entera responsabilidad. Alternativamente, 
el pago podrá ser depositado por el PNUD en la cuenta corriente que por escrito y oportunamente indique 
el Contratista, corriendo por cuenta de este último cualquier costo que represente esta operación. 

5.7 Volúmenes y cantidades 
 Las cantidades y volúmenes indicados en el Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto son estimados 

para la Obra y no dará lugar a ningún reclamo por parte del Contratista en caso de encontrarse diferencias 
con las cantidades reales ejecutadas. 

5.8 Medición del trabajo 

 El Fiscal de Obras, cuando requiera que se mida una parte o partes de la Obra, notificará al Contratista, a 
su agente autorizado o representante, quien acudirá prontamente o enviará a un agente calificado para que 
asista al Fiscal de Obras en la medición, y proporcionará todos los detalles requeridos por cualquiera de 
ellos. Si el Contratista no acudiera o descuidase u omitiera enviar tal agente, entonces la medición efectuada 
por el Fiscal de Obras o aprobada por él será considerada como la correcta medida del trabajo. El propósito 
de la medición es el de cerciorarse del porcentaje de trabajo ejecutado por el Contratista y en consecuencia 
determinar el valor del pago mensual. No es el propósito de la medición establecer las diferencias entre las 
cantidades o volúmenes realmente ejecutados y aquellos consignados en la Planilla de Cómputo Métrico y 
Presupuesto. 

5.9 Medida, facturación y pagos 

5.9.1 El Fiscal de Obras, conjuntamente con el Contratista revisará durante los últimos 3 (tres) días hábiles de 
cada mes, las cantidades de obra ejecutadas registradas por el contratista durante los 30 (treinta) días 
anteriores. Estas cantidades quedarán consignadas en Planilla de Mediciones Reales de obra, la cual será 
suscrita por el Contratista, el Fiscal de Obra y los Residentes de Obra del Contratista y del Fiscal de Obras 
respectivamente. 

5.9.2 Las mediciones parciales de la obra realizada no representan entrega por parte del Contratista ni recepción 
por parte del Fiscal de Obras, pues los Trabajos serán recibidas cuando estén terminadas en su totalidad 
y siguiendo el procedimiento establecido para tal efecto. 

5.9.3 Al finalizar la ejecución de los Trabajos se hará la correspondiente recepción en la que se incluirán 
exclusivamente los trabajos realmente ejecutados y recibidos a satisfacción del Contratante. 

5.10 Certificación mensual de la obra ejecutada 
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5.10.1 El Contratista preparará mensualmente los Certificados de Obra Ejecutada. Estos Certificados deberán ser 
enviados a conocimiento del Fiscal de Obras en los 3 (tres) primeros días de cada mes, y serán aprobados 
por el Fiscal de Obras, de no existir discrepancias, en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles. 

5.10.2 Estos Certificados serán preparados siguiendo el orden establecido en la Planilla de Cómputo Métrico y 
Presupuesto de la oferta. 

5.10.3 El Certificado de Obra Ejecutada indicará para cada concepto de trabajo, el código de orden, la descripción, 
unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior, 
y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha; además de los 
porcentajes ejecutados anteriormente, actuales y acumulados. Estos cuadros serán elaborados según el 
modelo preparado por el Fiscal de Obras y serás requisito indispensable para su tramitación. 

5.10.4 Los rubros solo podrán ser certificados en porcentajes del total de manera que los porcentajes acumulados 
sean únicamente10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% o 100% constatándose un avance de 
la misma proporción o superior en la ejecución de los mismos. 

5.10.5 Juntamente con el Certificado de Obra Ejecutada, el Contratista deberá presentar el cronograma de obra 
actualizado de lo ejecutado y lo que queda por ejecutar. 

5.11 Discrepancia del Fiscal de Obras 

 Si existiese discrepancia del Fiscal de Obras con respecto al Certificado de Obra Ejecutada presentado por 
el Contratista, aquél notificará al Contratista las discrepancias encontradas. Si no se recibiera respuesta, 
dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el Contratista ha 
aceptado la liquidación hecha por el Fiscal de Obras y se dará paso al pago. 

ARTÍCULO 6 
Sanciones, Multas, Liquidación de Daños por Atraso 

6.1 Multa por incumplimiento del plazo contractual 

 Si el Contratista no completara los Trabajos dentro del plazo estipulado en el Artículo 4 del presente 
instrumento, o dentro de la ampliación del plazo que pudiera haber sido acordada por las partes, y el 
Contratante no considerase necesario dar por terminado el Contrato, entonces el Contratista pagará al 
Contratante la suma equivalente al 0,5% (medio por ciento) del valor total del Contrato como liquidación 
de daños y perjuicios resultantes del atraso, por cada día calendario o parte de un día calendario que 
transcurra entre la fecha de terminación estipulada en el Artículo 4 de este instrumento o de la fecha de la 
ampliación del plazo, según el caso, y la fecha de la terminación real de los Trabajos, hasta un máximo del 
10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, pudiendo en este caso el Contratante rescindir el 
mismo. Tal suma será adeudada por el Contratista por el solo hecho del atraso sin necesidad de notificación 
previa o de acción legal alguna y sin necesidad de comprobar daños y perjuicios, que en todos los casos 
se considerarán comprobados.  El Contratante podrá, sin perjuicios de otros métodos de recuperación, 
deducir el monto de tal liquidación de daños y perjuicios de cualesquiera dineros en su poder adeudados o 
que llegaran a ser adeudados al Contratista.  El pago o deducción de tales montos no relevará al Contratista 
de su obligación de completar los Trabajos ni de ninguna de sus otras obligaciones y responsabilidades 
bajo el Contrato. 

6.2 Otras multas 

6.2.1 Sin perjuicio de lo indicado en el punto anterior el Comitente podrá además aplicar multas de hasta 15 
(quince) salarios mínimos vitales generales en los casos que se indican a continuación: 
a) Si el Contratista incumpliere los plazos parciales establecidos en el Cronograma de Ejecución.  
b) Si el Contratista no atendiere las órdenes e instrucciones del Fiscal de Obras. 
c) Por no tener en el sitio de los Trabajos el equipo y/o el personal técnico en las fechas previstas. 
d) Por ausencia injustificada del Residente de Obras, por más de 2 (dos) días hábiles. 
e) Por incumplimiento de los procedimientos establecidos por la UG. 
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6.2.2 Las multas se descontarán en el Certificado de Obra Ejecutada, y no serán devueltas por ningún concepto. 

6.2.3 El valor acumulado máximo que se cobrará en concepto de multas establecidas en este punto será del 5% 
(cinco por ciento) del valor total del contrato. En caso de que sobrepase dicho porcentaje, el Comitente 
podrá declarar la terminación del contrato unilateral y anticipadamente. 

 

ARTÍCULO 7 
Personalidad Jurídica 

7.1 Se considerará al Contratista como una persona jurídica independiente frente al Contratante. Los agentes 
o empleados del Contratista no podrán ser considerados de ninguna manera como empleados o agentes 
del Contratante. 

ARTÍCULO 8 
Fuente de las Instrucciones 

8.1 El Contratista no buscará ni aceptará instrucciones de ninguna autoridad externa al Contratante o a su 
representante autorizado en relación con la prestación de sus servicios bajo este Contrato. El Contratista 
se abstendrá de cualquier acción que pudiera afectar desfavorablemente al Contratante y cumplirá su 
cometido con la mayor consideración por los intereses del Contratante. 

ARTÍCULO 9 
Responsabilidad del Contratista con respecto al personal 

9.1 El Contratista será responsable de la competencia profesional y técnica de sus empleados y seleccionará 
para trabajar bajo este Contrato, a individuos confiables que se desempeñarán con efectividad en el 
cumplimiento del Contrato, respetará las costumbres locales y se ajustará a un alto nivel de conducta moral 
y ética. 

9.2 Contratación de personal por el Contratista 

9.2.1 El Contratista, en relación con la  ejecución y mantenimiento de los Trabajos, proveerá y empleará en el 
sitio: 
a) Solamente asistentes técnicos capacitados y experimentados en sus respectivas ocupaciones y 

a tales subagentes capataces y maestros que sean competentes para dar adecuada supervisión 
al trabajo que hayan de supervisar; y 

b) La mano de obra capacitada, semi capacitada o no calificada que sea necesaria para la apropiada 
y correcta ejecución y mantenimiento de los Trabajos. 

9.2.2 El Fiscal de Obras tendrá la libertad de requerir al Contratista la remoción inmediata de la Obra de cualquier 
persona empleada por el Contratista o en el área de la ejecución o mantenimiento de los Trabajos, que en 
la opinión del Fiscal de Obras se condujera indebidamente, o fuera incompetente o negligente en el 
cumplimiento de sus obligaciones, o cuya contratación fuera considerada de alguna manera indeseable por 
el Fiscal de Obras; tal persona no podrá ser empleada en los Trabajos nuevamente sin la autorización 
escrita del Fiscal de Obras. Cualquier persona así removida será reemplazada tan pronto como sea 
razonablemente posible por un sustituto competente aprobado por el Fiscal de Obras. 

9.3 Mano de obra y trabajo 

9.3.1 Contratación de mano de obra 

 El Contratista hará sus propios arreglos para la contratación de toda mano de obra local u otra. 

9.3.2 Bebidas alcohólicas o drogas 

 El Contratista cumplirá con las leyes y regulaciones y órdenes gubernamentales vigentes en relación con 
la introducción, venta, trueque o distribución de bebidas alcohólicas o narcóticos y no permitirá ni facilitará 
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tal introducción, venta, trueque o distribución de parte de sus subcontratistas, agentes o empleados. 

9.3.3 Armas y municiones 

 Las restricciones especificadas en la subcláusula 9.3.2 anterior incluirán también a toda clase de armas y 
municiones. 

9.3.4 Alteración del Orden Público 

 El Contratista tomará en todo momento precauciones razonables para evitar cualquier conducta 
escandalosa, ilegal o alteración del orden público por o entre sus empleados, para la preservación de la 
paz y para la protección de las personas y la propiedad del área de la Obra. 

9.4 Legislación laboral 

 El Contratista cumplirá con toda la legislación y regulaciones laborales aplicables. 

ARTÍCULO 10 
Cesión y constitución de derechos reales 

10.1 El Contratista no podrá ceder este Contrato o parte de él, ni de ninguno de sus derechos, prerrogativas u 
obligaciones bajo este Contrato, excepto con el consentimiento escrito previo del Contratante. Tampoco 
podrá constituir usufructo o prenda sobre los derechos o créditos nacidos del Contrato. 

ARTÍCULO 11 
Subcontrataciones 

11.1 En el caso que el Contratista requiera los servicios de subcontratistas, obtendrá previamente la autorización 
y conformidad escrita del Contratante a través del Fiscal de Obras, para todos los subcontratistas.  La 
aprobación por el Contratante de un subcontratista no relevará al Contratista de ninguna de sus 
obligaciones bajo este Contrato y los términos del subcontrato estarán sujetos a las estipulaciones de este 
Contrato. 

11.2 Cumplimiento por parte de los subcontratistas 

 Se considerará al Contratista responsable del cumplimiento por parte de los subcontratistas de las 
estipulaciones arriba anotadas. 

ARTÍCULO 12 
Inexistencia de Beneficios para los Funcionarios 

12.1 El Contratista garantiza que no se ha reconocido ningún beneficio directo o indirecto a ningún funcionario 
del Contratante resultante de este Contrato o de su adjudicación. El Contratista está de acuerdo en que una 
violación de esta disposición constituye una violación de una condición esencial de este Contrato. 

 

ARTÍCULO 13 
Indemnización 

13.1 El Contratista indemnizará, mantendrá a salvo y defenderá a su propio costo al Contratante, sus 
funcionarios, agentes, servidores y empleados de y contra toda acción legal, reclamo, demanda, proceso o 
responsabilidad de cualquier clase incluyendo costas y gastos resultantes de cualesquiera actos u 
omisiones del Contratista, sus empleados o subcontratistas en el cumplimiento de este Contrato.  Este 
Artículo incluye demandas o responsabilidades en concepto de compensaciones laborales o de aquellas 
resultantes del uso de invenciones o dispositivos patentados. 
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ARTÍCULO 14 
Embargo, Incautación u Otra Afectación 

14.1 El Contratista no permitirá que permanezca pendiente en ninguna oficina pública o en el Contratante, ningún 
embargo, incautación y otra afectación contra ningún dinero adeudado o que llegue a ser adeudado por 
ningún trabajo o por materiales provistos bajo este Contrato, o por razón de ninguna otra demanda o acción 
contra el Contratista. 

ARTÍCULO 15 
Derechos de Autor, Patentes y Otros Derechos de Propiedad 

15.1 El Contratante tendrá derecho a todos los derechos de propiedad, pero no limitado a ellos, de patentes, 
derechos de autor y marcas registradas con relación al material que tenga directa relación con o que fuera 
fabricado como consecuencia de los servicios prestados por el Contratista al Contratante. A solicitud del 
Contratante, el Contratista ayudará a obtener tales derechos de propiedad y a transferirlos al Contratante 
acatando los requisitos de las disposiciones legales aplicables. 

15.2 Derechos de Patentes y Regalías 

 El Contratista mantendrá a salvo e indemnizará plenamente al Contratante de y contra cualquier 
reclamación o acción legal por o debido a infracción de cualesquier derechos de patentes, marca registrada 
para o en relación con la Obra u Obras Provisionales o cualquiera de ellas, y de o contra toda reclamación, 
demanda, acción legal, daños, costas, cargos y gastos cualesquier respecto de ello o en relación con ello. 
Excepto donde se especifica lo contrario, el Contratista pagará todo derecho de tonelaje, otras regalías y 
otros pagos o compensaciones si los hubiera, para obtener la piedra, arena, cascajo, arcilla u otros 
materiales requeridos para  la Obra u Obras Provisionales o cualquiera de ellas. 

ARTÍCULO 16 
Impuestos, Contribuciones y Exención Impositiva 

16.1 El Contratista será responsable absoluto del pago de cualquier impuesto o tributo que de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes esté obligado a pagar. No se prevé ninguna exención impositiva. 

16.2 El Contratista será responsable del pago de toda contribución, cargo o impuesto sobre utilidades, todo ello 
de acuerdo con y sujeto a las disposiciones de las leyes y regulaciones impositivas vigentes y toda 
enmienda de ellas. Es responsabilidad del Contratista informarse debidamente a este respecto y se 
considerará que el Contratista está en conocimiento de todas las disposiciones legales impositivas. 

16.3 Dado que el PNUD no es agente de retención de impuestos, pero realiza los pagos a través de bancos de 
plaza, el Contratista está obligado por el Decreto N° 7.682 “que designa agentes de retención a las 
entidades bancarias encargadas de los pagos con fondos administrados por las agencias especializadas 
y/u organismos internacionales que están jurídicamente impedidas de constituirse en tales”. 

ARTICULO 17 
Uso del Nombre, Emblema o Sello Oficial del Contratante o de Naciones Unidas  

17.1 El Contratista no hará publicidad ni hará público de otra manera el hecho que es un contratista del 
Contratante o de Naciones Unidas, sin el consentimiento previo de los mismos. Tampoco el Contratista, de 
manera alguna usará el nombre, emblema o sello oficial del Contratante o de Naciones Unidas, ni ninguna 
abreviación del Contratante o de Naciones Unidas en relación con ninguno de sus asuntos u otros. 

ARTICULO 18 
Naturaleza Confidencial de los Documentos 

18.1 Todos los mapas, dibujos, fotografías, planos, informes, recomendaciones, documentos y todo otro dato 
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recabado o recibido por el Contratista bajo este Contrato será de propiedad del Contratante, será tratado 
confidencialmente y será entregado solamente al Representante del Contratante u otro funcionario 
autorizado una vez finalizado el trabajo bajo este Contrato. 

18.2 El Contratista no deberá comunicar en ningún momento a ninguna otra persona, Gobierno o autoridad 
externa al Contratante, ninguna información que sea de su conocimiento en virtud de su vinculación con el 
Contratante, que no haya sido hecha pública, excepto en el curso normal de sus obligaciones o por 
autorización del Contratante; tampoco usará el Contratista en ningún momento tal información para su 
beneficio propio. Estas obligaciones no prescriben a la terminación de este Contrato con el Contratante. 

ARTICULO 19 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor y Otros Cambios en las Condiciones 

19.1 En los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor que impidiera al Contratista cumplir sus obligaciones y 
responsabilidades bajo este Contrato en todo o en parte, el mismo dará aviso pormenorizado del 
inconveniente presentado tan pronto como sea posible. El Contratista también notificará al Contratante de  
cualesquier otros cambios en las condiciones o de cualquier suceso que interfiera o amenace interferir con 
su cumplimiento del Contrato. Al recibir tales avisos requeridos según lo dispuesto por este Artículo, el 
Contratante tomará la acción que considere, a su solo juicio, apropiada o necesaria en las circunstancias, 
incluyendo la concesión al Contratista de una ampliación razonable en el plazo para que pueda cumplir con 
sus obligaciones bajo este Contrato.  

19.2 Si por razones de caso fortuito o fuerza mayor el Contratista se viera imposibilitado de cumplir con sus 
obligaciones o responsabilidades bajo este Contrato en todo o en parte, el Contratante tendrá el derecho 
de suspender o dar por terminado este Contrato en los mismos términos y condiciones previstos en los 
artículos 20 y 21, excepto que el período de notificación será de 7 (siete) días en vez de 30 (treinta). 

19.3 Caso fortuito. Como se usa esta expresión en este artículo, significa desastres naturales (inundaciones, 
tormentas, terremotos, etc.). 

19.4 Fuerza mayor. Significa guerra (declarada o no), invasión, revolución, insurrección u otros supuestos de 
características similares. 

13.2 Suspensión debida a fuerza mayor. El Contratista podrá interrumpir las actividades temporalmente, por 
causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas. Las interrupciones  por estos motivos 
darán lugar a la ampliación del plazo del contrato. 

ARTÍCULO 20 
Suspensión por el Contratante 

20.1 El Contratante podrá suspender por un período especificado y mediante notificación escrita, en todo o en 
parte, pagos al Contratista o las obligaciones del Contratista de continuar prestando servicios bajo este 
Contrato, o ambas cosas, si a su solo juicio: 

a) Surgiera cualquier condición que interfiriera o amenazara interferir con el exitoso cumplimiento 
de la prestación de servicios bajo este Contrato, con la ejecución de los Trabajos o con el logro 
de los objetivos de la misma; o 

b) El Contratista haya fallado en el cumplimiento de cualesquiera de los términos y condiciones de 
este Contrato. 

20.2 Después de la suspensión prevista en el párrafo a) de la Cláusula 20.1 arriba mencionada, el Contratista 
tendrá el derecho de ser reembolsado por el Contratante de todos los costos en que incurrió correctamente 
de acuerdo con este Contrato y hasta antes del comienzo del período de tal suspensión. 

20.3 El plazo de este Contrato puede ser ampliado por el Contratante para un período igual a cualquier período 
de suspensión, entendiéndose que serán tomadas en cuenta cualesquiera condiciones especiales que 
pudieran motivar que el período de terminación del trabajo pudiera ser diferente al período de suspensión. 
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20.4 Suspensión de los Trabajos 

 Al recibir una orden escrita del Fiscal de Obras, el Contratista deberá suspender el avance de la Obra o de 
cualquier parte de ella  por un período o períodos tales y de la manera que el Fiscal de Obras considere 
necesaria según lo previsto en el presente Artículo, y protegerá y asegurará apropiadamente la Obra para 
el Período de la suspensión hasta el punto que esto sea necesario en la opinión del Fiscal de Obras. El 
Contratante deberá ser notificado y su aprobación escrita obtenida para cualquier suspensión de trabajo en 
un plazo no mayor a 3 (tres) días. 

ARTÍCULO 21 
Extinción por el Contratante 

21.1 El Contratante puede, no obstante, de cualquier suspensión según el Artículo 20 arriba mencionado, dar 
por terminado este Contrato por convenir a los intereses del Contratante o de la Corte Suprema de Justicia, 
previa notificación escrita con no menos de 15 (quince) días de anticipación. 

21.2 Al extinguirse este Contrato: 
a) El Contratista tomará de inmediato las medidas para terminar sus servicios de una manera pronta 

y ordenada, para reducir las pérdidas y para mantener los gastos ulteriores al mínimo. 
b) El Contratista tendrá derecho (salvo en el caso que la extinción haya sido motivada por 

incumplimiento de este Contrato por parte el Contratista) a ser pagado, contra la presentación de 
los Comprobantes adecuados, por todas las partes de los Trabajos concluidos satisfactoriamente 
y por todos los gastos razonables en que incurrió el Contratista como resultado de la extinción 
del Contrato, pero no tendrá derecho a recibir ningún otro pago o pagos ulteriores o pagos por 
daños y perjuicios. 

21.3 Autoridad y derechos 

21.3.1 Terminación del Contrato 

 El Contratante tendrá el derecho a ingresar al Sitio y expulsar al Contratista de él, sin que esto deje sin 
efecto el Contrato ni libere al Contratista de ninguna de sus obligaciones o responsabilidades bajo el 
Contrato, en cualquiera de los siguientes casos: 
a) Quiebra o convocatoria de acreedores del Contratista. 
b) Quiebra o convocatoria de acreedores de una firma de la cual el Contratista forma parte. 
c) Si el Contratista celebra acuerdos con sus acreedores con respecto al Contrato o acepta ejecutarlo 

bajo la inspección de los mismos. 
d) Si el Contratista abandona la obra o asigna el Contrato a otros sin aprobación del Contratante. 
e) Si el Contratista no da comienzo a la obra o muestra un avance insuficiente al punto de que en la 

opinión del Fiscal de Obras esto no le permitirá cumplir con el plazo contractual. 
f) Si el Contratista suspende o no da inicio al avance de la obra sin causa justificada durante 15 

(quince) días después de haber recibido aviso escrito de proceder por parte del Fiscal de Obras, en 
caso que se haya ordenado la suspensión. 

g) Si el Contratista incumple con cualquiera de las condiciones u obligaciones del Contrato y no toma 
medidas con respecto a los motivos de su incumplimiento, dentro de los 15 (quince) días de haber 
sido notificado por escrito de hacerlo. 

h) Si el Contratista no está ejecutando el trabajo de acuerdo con las normas de idoneidad especificadas 
en el Contrato. 

i) Si el Contratista da o promete dar recompensas o dádivas a cualquier persona, empleada o no del 
Contratante, o utiliza a cualquier empleado o trabajador del Contratante que tenga relación alguna 
con el Contrato. 

21.3.2 Extinguido el Contrato por las causas mencionadas precedentemente o por las estipuladas en las 
Condiciones Particulares, el Contratante podrá concluir la obra empleando cualquier otro Contratista para 
completar la obra y podrá utilizar para ello la parte que considere apropiada de la planta constructiva, obras 
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provisionales y materiales que se haya considerado reservadas exclusivamente para la construcción y 
terminado de la obra bajo las provisiones del Contrato. 

21.3.3 Evaluación al Día de Terminación 

 Después del ingreso y expulsión por parte del Contratante, el Fiscal de Obras notificará tan pronto como 
sea posible al Contratista, que asista a la evaluación de la obra. En caso que el Contratista no se hiciera 
presente, el Fiscal de Obras procederá a efectuar tal evaluación en ausencia del mismo y emitirá un 
Certificado de Obra Ejecutada indicando la suma adeudada al Contratista, si la hubiere, por el trabajo 
ejecutado de acuerdo al Contrato y en conformidad con el mismo hasta el momento del ingreso y expulsión 
por parte del Contratante.  El Fiscal de Obras indicará el valor de los materiales sobrantes o parcialmente 
utilizados y el valor del equipo de construcción y cualquier parte de los Trabajos Provisionales. Se labrará 
el Acta de Recepción Definitiva donde se dejará constancia del estado de los Trabajos al momento de la 
terminación del Contrato y se notificará al Contratista, si éste no hubiere participado en la evaluación. 

21.3.4 Pago posterior a la evaluación 

 Una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva, el Fiscal de Obras presentará una planilla detallando el 
monto adeudado al Contratista, si lo hubiere, de acuerdo al estado de cuenta final; a fin de que el 
Contratante proceda al pago correspondiente. 

21.4 Terminación del Contrato por mutuo acuerdo 

 Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, 
no fuere posible o conveniente para los intereses de la Corte Suprema de Justicia, ejecutar total o 
parcialmente el Contrato, las Partes podrán convenir de mutuo acuerdo en la extinción de todas o algunas 
de las obligaciones contractuales en el estado en que se encuentren. 

21.5 Terminación unilateral y anticipada 

21.5.1 El Contratante podrá dar por terminado el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del 
contrato. 

21.5.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no se limitarán, a los siguientes: 
a) El Contratista suspende los trabajos por 30 (treinta) días cuando en el programa vigente la 

suspensión no está prevista y sin la autorización del Fiscal de Obras. 
b) El Contratista es declarado en quiebra o entraran en liquidación por razones distintas de una 

reorganización o fusión. 
c) El Fiscal de Obras notifica que el no proceder a la corrección de un defecto grave determinado 

constituye un caso de incumplimiento del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro 
del período que el Fiscal de Obras determinara razonable. 

d) El Contratista no mantiene una garantía exigida. 

21.5.3 Asimismo, la terminación unilateral y anticipada podrá ser adoptada por el Contratante en el caso de 
producirse un exceso de multas por encima del monto fijado en Artículo 6. 

ARTICULO 22 
Extinción por el Contratista 

22.1 En el caso de supuesto incumplimiento por parte del Contratante de sus obligaciones bajo este Contrato, o 
en cualquier otro caso que el Contratista considere razonablemente que le da derecho a dar por terminados 
sus servicios bajo este Contrato, el Contratista notificará al Contratante por escrito dando cuenta de tal 
situación juntamente con los detalles de las circunstancias que dieron origen a la misma.  Luego del 
reconocimiento por escrito por parte del Contratante de la existencia de tal situación o caso y de su 
imposibilidad de remediarla o remediarlo, o en caso que el Contratante no respondiera a tal notificación 
dentro de los 15 (quince) días de haber recibido la misma, el Contratista tendrá derecho a dar por terminado 
este Contrato mediante notificación escrita con 30 (treinta) días de anticipación. En el caso de desacuerdo 
entre las Partes acerca de la existencia de la situación o caso mencionados arriba, el asunto será sometido 
al arbitraje de acuerdo con el Artículo 25 (Conciliación de Disputas) del presente Contrato. 
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22.2 A la terminación de este Contrato según este Artículo se aplicarán las disposiciones del párrafo b) de la 
Cláusula 21.2 (Extinción por el Contratante) del presente instrumento. 

22.3 Terminación unilateral y anticipada 

22.3.1 El Contratista podrá dar por terminado el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del 
mismo. 

22.3.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no se limitarán, a los siguientes: 
a) El Fiscal de Obras ordena al Contratista demorar el avance de los Trabajos y no se retira la orden 

dentro de 30 (treinta) días. 
b) El Contratante es declarado en quiebra o entrara en liquidación por razones distintas de una 

reorganización o fusión. 
c) El Contratante no paga al Contratista un certificado de pago mensual, dentro de los 90 (noventa) 

días de la fecha de aprobación del certificado por el Fiscal de Obras. 

ARTÍCULO 23 
Registro, Cuentas, Información y Auditoría 

23.1 El Contratista llevará libros de cuentas y registros precisos y sistemáticos con respecto a los servicios a 
prestarse bajo este Contrato. 

23.2 El Contratista proporcionará, reunirá o pondrá a disposición del Contratante, en todo momento cualquier 
registro o información oral o escrita, que el Contratante pueda razonablemente requerir de él respecto de 
los servicios o de su cumplimiento por parte del Contratista. 

23.3 El Contratista permitirá al Contratante o a sus agentes autorizados inspeccionar y auditar tales registros e 
información luego de ser notificado con razonable anticipación. 

ARTÍCULO 24 
Derechos y Correctivos del Contratante 

24.1 Nada de este Contrato o relacionado con él podrá interpretarse como que perjudique o constituya una 
renuncia a cualesquier otros derechos del Contratante o a las medidas correctivas del Contratante. 

24.2 El Contratante no será responsable de ninguna consecuencia o reclamo basado en cualquier acto u omisión 
por parte de la institución a quien representa. 

ARTÍCULO 25 
Conciliación de Disputas 

25.1 En el caso que surgieran disputas por las obligaciones de las Partes, contraídas bajo este Contrato, o sobre 
la interpretación o aplicación de este Contrato, se seguirá el siguiente procedimiento para resolver tales 
disputas: la negociación directa entre las Partes y, en caso de fracasar ésta, el arbitraje.  

25.2 Notificación, Conversaciones y Negociaciones 

25.2.1 En caso de que surgiera cualquier reclamo, controversia o disputa en el curso de la ejecución de este 
Contrato, la parte agraviada notificará de inmediato por escrito a la otra parte indicando la naturaleza de 
los supuestos reclamos, controversias o disputas dentro de los 7 (siete) días de haberse percatado de la 
situación. 

25.2.2 Dentro de los 30 (treinta) días de recibida la notificación arriba mencionada, los representantes de las 
Partes darán inicio a conversaciones y consultas encaminadas a resolver amigablemente el reclamo, 
controversia o disputa sin que se produzca una interrupción de los Trabajos. 

25.2.3 En aquello en que los representantes de las Partes no logren ponerse de acuerdo, cualquiera de las Partes 
podrá pedir dentro de los 7 (siete) días de observada la falta de acuerdo, o dentro de los 60 (sesenta) días 
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de la notificación inicial según la subcláusula 25.2.1, que se presente el asunto a un panel de conciliación. 
Este panel estará compuesto por un miembro nombrado por el Contratante, un miembro nombrado por el 
Contratista y un tercer miembro, que será el que presida el panel y que será nombrado de común acuerdo 
por los otros dos miembros nombrados por las partes. Si la parte que pidió la presentación del asunto a un 
panel no ha recibido respuesta dentro de 20 (veinte) días de su pedido, o si el segundo miembro del panel 
no ha sido nombrado dentro de los 20 (veinte) días de nombrado el primero, o si el tercer miembro 
conciliador no ha sido nombrado dentro de los 20 (veinte) días de nombrado el segundo, cualquiera de las 
Partes podrá pedir que la Cámara de Comercio Internacional (ICC) nombre un único conciliador. El panel 
conciliador o el conciliador único, según sea el caso, deberá revisar las cuestiones en disputa dentro de los 
30 (treinta) días de su designación, con miras a encontrar medios y arbitrios para su solución amigable. 

25.3 Arbitraje 

 Cualquier controversia o reclamo que surgiera de, o en relación con este Contrato o cualquier 
incumplimiento de él, si no puede ser solucionada amigablemente por negociaciones directas, será 
sometido a arbitraje de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) vigente en ese momento. El arbitraje se llevará a cabo 
con los auspicios de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) la que también hará las veces de la 
Autoridad nominadora bajo ese Reglamento. Las Partes acatarán el fallo arbitral emitido de acuerdo con tal 
arbitraje como fallo final acerca de tal controversia. 

ARTÍCULO 26 
Privilegios e Inmunidades 

26.1 Nada en lo relacionado con este Contrato podrá interpretarse como una renuncia por parte de Naciones 
Unidas, de la cual el Contratante es parte integral, de ninguno de sus privilegios e inmunidades. 

ARTÍCULO 27 
Enmiendas 

27.1 Solamente el Representante Legal del Contratante, quien de hecho suscribe el presente instrumento, tiene 
la autoridad para acordar en nombre del Contratante cualesquier modificaciones o cambios en este 
Contrato o de acordar relación contractual adicional de cualquier clase con el Contratista. Por tanto, se 
conviene que ninguna modificación o cambio en este Contrato o renuncia a ninguna de sus disposiciones 
o relación contractual adicional con el Contratista será válida o exigible al Contratante a no ser que esté 
aprobada por escrito por el Representante Legal del Contratante en la firma de una enmienda a este 
Contrato debidamente firmada por las Partes. 

27.2 La normativa mencionada precedentemente será aplicable para los casos de modificaciones, contratos 
complementarios, los aumentos y disminuciones de Trabajos o servicios adicionales. 

ARTÍCULO 28 
 Alteraciones, Añadidos y Omisiones 

28.1 Alteraciones, añadidos y omisiones 

 El Fiscal de Obras podrá, dentro de sus atribuciones, introducir alteraciones, añadidos u omisiones que 
estime necesarios, en cuanto a la forma, naturaleza, tipo, cantidad y calidad de la Obra o cualquier parte 
de ella, sin que la introducción de tales alteraciones, añadidos u omisiones vicie o invalide el Contrato. 

28.2 Variaciones que aumenten el costo del contrato 

 Ningún trabajo que aumente el costo del Contrato podrá ser ordenado por el Fiscal de Obras o ejecutado 
por el Contratista sin aprobación previa del Contratante y formalizadas previa a su ejecución mediante la 
emisión de una Orden de Cambio.  Dichas variaciones se formalizarán mediante una enmienda escrita al 
Contrato, debidamente firmada por ambas Partes y emitida dentro de la vigencia del contrato, según se 
establece en la cláusula 4.2. 
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28.3 Las órdenes para introducir variaciones serán por escrito 

 El Contratista no podrá hacer ningún cambio o introducir variación alguna sin una orden escrita del Fiscal 
de Obras, previa autorización del Contratante a través de la UG, de conformidad con los procedimientos 
definidos en la Cláusula 5.1.8. Las variaciones que exijan una enmienda del Contrato bajo el Artículo 5 y 
27 anterior, serán ejecutadas por el Contratista solamente después de recibir orden escrita del Fiscal de 
Obras. 

ARTÍCULO 29 
Unidad de Gerenciamiento 

29.1 La Unidad de Gerenciamiento del Proyecto (UG) representará al Contratante, contratante de los servicios 
objeto de este Contrato, y a la Corte Suprema de Justicia, propietaria de las Obras a construirse, en todos 
los aspectos gerenciales y técnicos de la ejecución de los Trabajos, y desempeñará una función de 
supervisión general y superintendencia con el objeto de asegurar la ejecución de los Trabajos de acuerdo 
con lo establecido en los documentos del Contrato y con el Programa de Infraestructura de la Corte 
Suprema de Justicia.  

29.2 Tanto el Contratista como el Fiscal de Obras tendrán la obligación de proporcionar a la UG y a sus 
representantes toda la información que ésta le solicite así como de facilitarle las visitas de inspección que 
juzgue conveniente hacer. 

29.3 La UG tendrá potestad para establecer los procedimientos de aprobación y la aprobación propiamente 
dicha de recursos y metas del Contratista, como recursos humanos, proveedores, materiales, equipos, 
herramientas, instalaciones, procesos constructivos y plazos parciales.  

29.4 La UG podrá aplicar sanciones al Contratista ante el incumplimiento de lo establecido en la Cláusula 29.3, 
como la suspensión de los Trabajos, multas como se establece en la Subcláusula 6.2.1 y la inhabilitación 
temporal o permanente para otros contratos con el PNUD y/o la Corte Suprema de Justicia. 

ARTÍCULO 30 
Fiscalización de Obra 

30.1 El Fiscal de Obras tendrá plena autoridad y facultad para proveer al Contratista los documentos del avance 
de los Trabajos, de los planos e instrucciones adicionales que sean necesarios para el propósito de una 
adecuada ejecución y mantenimiento de los Trabajos. El Contratista estará obligado por los mismos y 
deberá ejecutarlos. 

30.2 Fiscalización 

30.2.1 Cuando el Contratante contrate los servicios de un profesional debidamente habilitado o una firma 
consultora para la fiscalización de los Trabajos, le delegará todas o parte de las atribuciones y consiguientes 
obligaciones previstas en la documentación de la Licitación o Concurso y, particularmente, en el Contrato 
a suscribir. 

30.2.3 Los objetivos más importantes de la labor fiscalizadora, son los siguientes: 
a) Vigilar y responsabilizar por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del presente Contrato, 

a fin de que los Trabajos se ejecuten de acuerdo con sus diseños definitivos, especificaciones 
técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas 
aplicables. 

b) Detectar oportunamente errores y/u omisiones de los diseñadores así como imprevisiones 
técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que conjuren la situación. 

c) Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados. 
d) Conseguir que de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas surgidos durante la 

ejecución del Contrato. 
e) Conseguir que el equipo y personal técnico del Contratista sea idóneo y suficiente para la obra. 
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f) Obtener información estadística sobre personal, materiales, equipos, condiciones climáticas, 
tiempo de trabajo, etc. de los Trabajos. 

g) Conseguir que los representantes del Contratante se mantengan oportunamente informados del 
avance de obra y de problemas surgidos en la ejecución de los Trabajos. 

30.3 Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados se le asigna al Fiscal de Obras 
entre otras, las siguientes funciones: 
a) Revisar los parámetros fundamentales utilizados para los diseños contratados y elaboración o 

aprobación de “planos para construcción”, de ser necesarios. 
b) Evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los programas de trabajo. 
c) Revisar y actualizar los programas y cronogramas presentados por el Contratista. 
d) Ubicar en la Obra todas las referencias necesarias para la correcta ejecución de los Trabajos. 
e) Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas y/o soluciones 

técnicas que estime necesarias en el diseño y construcción de los Trabajos inclusive aquellas 
referidas a métodos constructivos. 

f) Medir las cantidades de Trabajo ejecutado y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud 
de los certificados de pago. 

g) Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros 
de trabajo a través de ensayos de laboratorio que deberán ejecutarse directamente bajo su 
supervisión o la de su personal. 

h) Resolver las dudas que surgieron en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles 
constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto. 

i) Preparar periódicamente los informes de fiscalización dirigidos al Contratante, que contendrán 
por lo menos la siguiente información: 
- Análisis del estado de los rubros en ejecución, atendiendo a los aspectos económicos, 

financieros y de avance de la Obra. 
- Cálculo de cantidades de obra y determinación de volúmenes acumulados. 
- Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio y comentarios al respecto. 
- Análisis y opinión sobre la calidad y cantidad de equipo dispuesto en obra. 
- Análisis del personal técnico del Contratista. 
- Informe estadístico sobre las condiciones climáticas de la zona de la Obra. 
- Referencia de las comunicaciones cursadas con el Contratista. 
- Otros aspectos importantes de la Obra. 

j) Calificar al personal técnico del Contratista y recomendar reemplazo del personal que no satisfaga 
los requerimientos necesarios. 

k) Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se 
encuentren en buenas condiciones de uso. 

l) Anotar en el Libro de Obra las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio deban 
ser considerados por el Contratista para el mejor desarrollo de la Obra. Aquellos que tengan 
especial importancia se consignarán adicionalmente por oficio regular. 

m) Verificar que el Contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, programas, licencias, 
normas y demás documentos contractuales. 

n) Coordinar con el Contratista, en representación del Contratante, las actividades más importantes 
del proceso constructivo. 

o) Participación como observador en las recepciones provisoria y definitiva informando sobre la 
calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados. 

p) Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y sugerir las 
modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso. 

q) Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, 
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para obtener los planos finales de la obra ejecutada. 
r) Preparar memorias técnicas sobre los procedimientos y métodos empleados en la construcción 

de los Trabajos. 
s) Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, materiales y obras o parte de ellas. 
t) Exigir al Contratista el cumplimiento de las leyes laborables y de los reglamentos de seguridad 

industrial. 
u) Emitir oportunamente las órdenes de cambio que sean necesarias para la buena ejecución de los 

trabajos. 
v) Cuantificar las demoras en el cronograma de ejecución y establecer las multas, si fuere el caso. 
w) Inspeccionar bodegas y talleres del Contratista, a fin de verificar que se mantengan las existencias 

de materiales, equipos, maquinarias y herramientas, compatibles con las necesidades de la Obra. 
x) Emitir dictamen sobre la terminación o no de trabajos y consecuentemente recomendar al 

Contratante para la realización de las recepciones, tanto la provisoria como la definitiva. 

30.4 Cuando el Fiscal de Obras, durante la ejecución de los Trabajos y hasta la recepción definitiva de las 
mismas, advirtiere  vicios de construcción, dispondrá que el Contratista proceda a demolerlas o corregir los 
defectos observados y le concederá un plazo prudencial para la realización. 

30.5 Al expirar este plazo, o antes si el Contratista lo solicitare, se efectuará un nuevo reconocimiento; si de éste 
resultare que el Contratista no ha cumplido las órdenes emanadas, el Contratante podrá ejecutar por cuenta 
del Contratista los trabajos necesarios a fin de corregir los defectos existentes, no eximiendo al Contratista 
de las responsabilidades o multas en que correspondan por incumplimiento del Contrato. 

30.6 Suspensión de los trabajos ordenada por el Fiscal de Obras 

30.6.1 El Fiscal de Obras podrá ordenar al Contratista la suspensión de una parte o de la totalidad de la Obra, en 
cualquier momento y por el período que considere necesario en los siguientes casos: 
a) Si las medidas de seguridad adoptadas por el Contratista son insuficientes o inadecuadas para 

proteger la vida de personas o la integridad de las instalaciones o partes ya construidas. 
b) Desorganización del Contratista, negligencia en la conducción de los trabajos y/o empleo de 

sistemas inadecuados de trabajo. 
c) Cuando el Contratista no acate órdenes impartidas. 

30.6.2 Estas suspensiones no darán lugar a pagos adicionales o indemnizaciones al Contratista, ni a prórroga del 
plazo. 

30.7 El Fiscal de Obras vigilará que las medidas de prevención y control de riesgos, corresponda a las 
necesidades de los trabajos. 

ARTÍCULO 31 
Garantías 

31.1 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato 

31.1.1 Para la seguridad del cumplimiento del Contrato y para responder de las obligaciones que contrajesen a 
favor de terceros relacionados con el Contrato, el Contratista, antes de firmar el Contrato, rendirá a la orden 
del Contratante y a su satisfacción una “Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato”. 

31.1.2 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá ser entregada al Contratante en la fecha de la firma 
del Contrato, deberá ser emitida a nombre del Contratante y deberá cubrir el 10% (diez por ciento) del 
monto del valor del Contrato. 

31.1.3 El monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será pagadero al Contratante como 
indemnización por las pérdidas que le ocasionare el incumplimiento por el Contratista de sus obligaciones 
contractuales. 

31.1.4 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato debe ser otorgada por un banco de plaza ó una compañía 
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de seguros en términos aceptables para el Contratante y debe estar nominada en la misma moneda que 
el Contrato. El Contratante proporcionará un formulario al cual deberá ceñirse el texto de la Garantía. 

31.1.5 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será liberada por el Contratante posterior a la fecha del Acta 
de Recepción Definitiva y una vez suscrito el Contrato de Mantenimiento. 

31.1.6 En caso de quiebra, convocatoria de acreedores del Garante o si el Garante se declarase insolvente o si 
su autorización de ocuparse en negocios en el país donde se ejecutan los Trabajos fuera cancelada, el 
Contratista deberá sustituir la garantía originalmente entregada al Contratante por otra emitida de acuerdo 
a lo dispuesto en la Subcláusula 31.1.4. 

31.2 Garantía por el Anticipo 

31.2.1 El Contrato también establece la obligación del Contratista de presentar una garantía por el 100% (cien 
por ciento) del anticipo que reciba. 

31.2.2 La Garantía por el Anticipo debe ser otorgada por un banco de plaza en términos aceptables para el 
Contratante y debe estar nominada en la misma moneda que el Contrato. 

31.2.3 La Garantía por el Anticipo será liberada por el Contratante una vez devuelta la totalidad del mismo. 

31.2.4 En caso de quiebra, convocatoria de acreedores del Garante o si el Garante se declarase insolvente o si 
su autorización de ocuparse en negocios en el país donde se ejecutan los Trabajos fuera cancelada, el 
Contratista deberá sustituir la garantía originalmente entregada al Contratante por otra emitida de acuerdo 
a lo dispuesto en la Subcláusula 31.2.2. 

31.3 Retención Monetaria Caucional 

 Para garantizar la debida ejecución de la obra y buena calidad de los materiales empleados, el Contratante 
retendrá un porcentaje del monto de cada Certificado de Obra Ejecutada, indicado en la Cláusula 5.5, como 
Retención Monetaria Caucional. 

31.4 Garantía de los equipos y sistema proveídos 

 El Contratista emitirá una “Garantía contra Defectos de Fabricación y/o Instalación”, con una validez 
de 2 (dos) años a partir de la Recepción Definitiva, para todos los equipos y sistema proveídos. 

31.5 Garantía de la provisión de repuestos 

 El Contratista emitirá una “Garantía de Suministros de Repuestos”, respaldada por una Carta 
Compromiso del Fabricante, en la que se compromete a proveer repuestos y componentes de las sillas y 
otros equipamientos por un periodo de 4 (cuatro) años a partir de la fecha de Recepción Definitiva. 

ARTÍCULO 32 
Seguros Obligatorios 

32.1 Seguro para los Trabajos 

32.1.1 Sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidades, el Contratista contratará un seguro a nombre del 
dueño del Proyecto y del Contratante en forma mancomunada, contra la pérdida o daño cualquiera que sea 
su origen – excepto los casos de caso fortuito o fuerza mayor tal como se los define en el Artículo 19 del 
Contrato – por los cuales él es responsable bajo los términos del Contrato de manera tal que el Contratante 
y el Contratista estén cubiertos por el período estipulado en el Articulo 4 del presente documento y también 
estén cubiertos por el Período de Garantía de Buena Ejecución contra la pérdida, daño o perjuicio 
ocasionados por alguna causa que ocurriera antes de la Recepción Definitiva y contra cualquier pérdida, 
daño o perjuicio ocasionado por el Contratista en el curso de cualquier operación llevada a cabo por él con 
el objeto de cumplir sus obligaciones. Tal seguro cubrirá lo siguiente: 
a) La Obra, por el período arriba indicado y al valor del Contrato actual estimado, junto con los 

materiales a ser incorporados en la Obra a su valor de reposición. 
b) La planta y equipos constructivos y otros traídos al Sitio por el Contratista, al valor de reposición 

de tal planta, equipos y otros. 
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c) El deposito utilizado previo al montaje en la obra. 

32.1.2 Dicho seguro será contratado con una compañía aseguradora o banco de plaza en los términos aprobados 
por el Contratante; esta aprobación no será irrazonablemente demorada o negada, y el Contratista, cuando 
así lo requiera, exhibirá al Fiscal de Obras la póliza o pólizas de seguro y los recibos por el pago de las 
primas vigentes. 

32.2 Daños a personas y a la propiedad 

 El Contratista indemnizará, mantendrá a salvo y defenderá a su propio costo al Contratante y a su personal 
de y contra toda acción legal, reclamo, demanda, proceso o responsabilidad a consecuencia de la 
construcción y mantenimiento de la Obra, siempre y cuando nada de lo aquí estipulado pueda interpretarse 
como que responsabilice al Contratista con respecto a, o respecto de: 
a) El uso u ocupación permanente de la tierra por la Obra o parte de ella. 
b) El derecho del Contratante de construir la Obra o cualquier parte de ella en, sobre, debajo de, 

encima o a través de cualquier tierra o terreno. 
c) Interferencia ya sea temporal o permanente en cualquier derecho de luz, vía o ruta aérea o canal, 

derechos de agua, u otra servidumbre o semi-servidumbre que es el resultado inevitable de la 
construcción de la Obra de acuerdo con el Contrato. 

d) Daños, perjuicios o lesiones a personas o a la propiedad que resulten de cualquier acto o 
descuidos del Contratante, sus agentes, servidores u otro Contratista, hechos o cometidos 
durante la vigencia del Contrato. 

32.3 Seguro de Responsabilidad Civil 

32.3.1 Antes de comenzar la ejecución de la Obra pero sin que este limite sus obligaciones y responsabilidades, 
el Contratista tomará un seguro de responsabilidad civil  por cualquier daño material o físico, pérdida o 
perjuicio que pueda ocurrir a cualquier propiedad, incluyendo la del Contratante, o a cualquier persona, 
incluyendo cualquier empleado del Contratante causada por o resultante de la ejecución de la Obra o del 
Contrato, diferentes a las que se deban a cuestiones referidas en las salvedades del Artículo 32 del presente 
documento. 

32.3.2 Cantidad mínima de Seguro de Responsabilidad Civil 

 Tal seguro será contratado con una compañía aseguradora o banco de plaza en los términos aprobados 
por el Contratante y por lo menos por la suma de Gs 100.000.000 (Guaraníes cien millones); esta 
aprobación no será irrazonablemente demorada o negada, y el Contratista cuando así sea requerido 
exhibirá al Fiscal de Obras la póliza o pólizas de seguro y los recibos por el pago de las primas vigentes. 

32.3.3 Cláusula para indemnizar al Contratante 

 La póliza de seguro incluirá una cláusula por la cual, en el caso de que una reclamación fuera presentada 
contra el Contratante, reclamación por la cual el Contratista sería indemnizado de acuerdo con la póliza, 
entonces el asegurador indemnizaría al contratante por tal reclamación, incluidos todos los gastos, costas 
y cargos relativos a ésta. 

32.4 Accidentes de trabajo o lesiones del personal 

32.4.1 El Contratante no será responsable por o con respecto al pago de derecho, de ningún daño o compensación 
respecto o a consecuencia de un accidente o daño a cualquier trabajador u otra persona empleada por el 
Contratista o cualquier subcontratista.  

32.4.2 El Contratista indemnizará, mantendrá a salvo y defenderá al Contratante contra todos tales daños o 
compensaciones, salvo y excepto en los casos mencionados arriba, y contra todo reclamo, proceso, costas 
y gastos cualesquiera con respecto a y con relación a ello. 

32.5 Seguros contra accidentes de los trabajadores 

32.5.1 El Contratista tomará tal seguro con un asegurador aprobado por el Contratante; esta aprobación no será 
irrazonablemente demorada o negada y el Contratista mantendrá el seguro vigente durante todo el período 
que tenga personas empleadas para la Obra, y, cuando así se lo requiera, exhibirá al Fiscal de Obras la 
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póliza o pólizas de seguro y los recibos por el pago y las primas vigentes.   

32.5.2 En el caso de personas empleadas por un subcontratista, la obligación del Contratista de asegurar como 
se dice anteriormente en esta Subcláusula habrá sido satisfecha si el subcontratista ha contratado un 
seguro contra la responsabilidad en el caso de estas personas que prevea que el Contratante sea 
indemnizado bajo la póliza, y el Contratista requerirá del subcontratista en cuestión, que exhiba al Fiscal de 
Obras la póliza o pólizas de seguro y los recibos por el pago de las primas vigentes cuando estos le sean 
pedidos, y obtendrá la inserción de una estipulación a tal efecto en su contrato con el subcontratista. 

32.5.3 Cantidad mínima de Seguro contra Accidentes de los Trabajadores 

 Tal seguro será contratado con una compañía aseguradora o banco de plaza en los términos aprobados 
por el Contratante y por lo menos por la suma de Gs 100.000.000 (Guaraníes cien millones); esta 
aprobación no será irrazonablemente demorada o negada, y el Contratista cuando así sea requerido 
exhibirá al Fiscal de Obras la póliza o pólizas de seguro y los recibos por el pago de las primas vigentes. 

32.6 De la falta de seguros del Contratista 

 Si el Contratista omitiera o no mantiene vigentes los seguros a que se refieren el Artículo 32 del presente 
documento, o de cualquier otro seguro que se le requiera tomar bajo los términos del Contrato, el 
Contratante podrá en tal caso tomar y mantener vigente el Seguro en cuestión y pagar las primas que sean 
necesarias a tal fin y deducir la suma así pagada por el Contratante, de cualesquier dineros adeudados o 
que pudiera ser adeudados al Contratista, o recuperarla como una deuda del Contratista. 

ARTÍCULO 33 
Recepción Provisoria de los Trabajos 

33.1 Acta de Recepción Provisoria 

 Cuando se hayan terminado todos los trabajos, y habiendo pasado satisfactoriamente cualquier prueba o 
ensayo final que estuviera estipulado en el Contrato, el Contratista notificará del hecho al Fiscal de Obras 
solicitando su aprobación final, quien a su vez emitirá su conformidad, si corresponde, y comunicará en el 
plazo de 7 (siete) días al Contratante, a fin de que éste fije la fecha en que se labrará el Acta de Recepción 
Provisoria de la Obra. El Contratante deberá expedirse antes de los 7 (siete) días de la notificación del 
Fiscal de Obras. En el Acta de Recepción Provisoria de la Obra, se dejará constancia de los detalles de 
terminación pendientes y se establecerá el plazo en que se llevarán a cabo los ajustes correspondientes, 
el cual no podrá ser superior a 60 (sesenta) días.  

ARTÍCULO 34 
Período de Garantía de Buena Ejecución 

34.1 Definición del Período de Garantía de Buena Ejecución 

 La expresión “Período de Garantía de Buena Ejecución” se refiere al período de al menos 180 (ciento 
ochenta) días, computados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recepción Provisoria de la Obra 
de acuerdo con el Articulo 33 anterior, hasta la fecha de suscripción del Acta de Recepción Definitiva. 

34.2 Ejecución del trabajo de reparación, etc. 

 Con el propósito de que la Obra sea entregada en la fecha de expiración del Período de Garantía de Buena 
Ejecución, y en las condiciones que exige el Contrato, aparte del desgaste natural, a la satisfacción del 
Fiscal de Obras; el Contratista concluirá los detalles de terminación descriptos en el Acta de Recepción 
Provisoria de la Obra que quedaren pendientes a la fecha de terminación certificada, ejecutará todos los 
trabajos de reparación, corrección, reconstrucción y rectificación, corregirá defectos, imperfecciones, 
contracciones y otras fallas, y realizará a su costo el mantenimiento preventivo y reparador de los Trabajos 
e instalaciones durante este periodo. 

34.3 Costo de la ejecución de los trabajos de reparación, etc. 

34.3.1 Todo este trabajo será ejecutado por el Contratista a su propio costo si es que la necesidad del mismo se 
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debe, en la opinión del Fiscal de Obras, al uso de materiales o mano de obra que no estén de acuerdo con 
el Contrato, o debido a negligencia o a incumplimiento, por parte del Contratista, de cualquier obligación 
contractual explícita o implícita. 

34.3.2 Si existiera cualquier otro trabajo, que en opinión del Fiscal de Obras se debe a cualquier otra causa; la UG 
evaluará la situación y eventualmente ordenará la realización de trabajos complementarios o servicios 
adicionales. 

34.4 Corrección en caso que el Contratista omitiera el trabajo 

 Si el Contratista dejara de hacer el mencionado trabajo requerido por el Fiscal de Obras, el Contratante 
tendrá el derecho de emplear y pagar a otras personas para que lo lleven a cabo. Si tal trabajo fuera, en la 
opinión del Fiscal de Obras, de responsabilidad y por cuenta del Contratista, todos los gastos consecuentes 
o accesorios serán recuperables del Contratista o por el Contratante deduciéndolos de cualesquier dineros 
que sean adeudados o puedan ser adeudados al Contratista. 

ARTÍCULO 35 
Recepción Definitiva de los Trabajos 

35.1 Acta de Recepción Definitiva 
 A partir de la suscripción del Acta de Recepción Provisoria, comenzará a correr el plazo del Período de 

Garantía de Buena Ejecución. Fenecido el plazo del Período de Garantía de Buena Ejecución, se suscribirá 
el Acta de Recepción Definitiva, finalizando la relación contractual. Para la realización de la Recepción 
Definitiva, habiendo finalizado el plazo de Periodo de Garantía de Buena Ejecución, el Contratista notificará 
al Fiscal de Obras la culminación del mismo y solicitará su aprobación final de los Trabajos e instalaciones; 
quien a su vez emitirá su conformidad, si corresponde, y comunicará en el plazo de 7 (siete) días al 
Contratante, a fin de que éste fije la fecha en que se labrará el Acta de Recepción Definitiva de la Obra. El 
Contratante deberá expedirse dentro de los 7 (siete) días siguientes a la notificación del Fiscal de Obras. 

35.2 Aprobación de los trabajos de reparación, etc. 

 Sólo el Acta de Recepción Definitiva será considerada como documento que aprueba los trabajos. 
35.3 Responsabilidad de las Partes 

35.3.1 No se considerará completada la Obra sino hasta la suscripción del Acta de Recepción Definitiva. 

35.3.2 El Contratante no será responsable hacia el Contratista de ninguna cosa o asunto que surja en relación con 
el Contrato o la ejecución de la Obra salvo que el Contratista haya hecho una reclamación por escrito al 
respecto antes de la suscripción del Acta de Recepción Definitiva. 

35.4 Obligaciones no cumplidas 

 No obstante la suscripción del Acta de Recepción Definitiva, el Contratista seguirá siendo responsable del  
cumplimiento de cualquier obligación que asumió bajo las estipulaciones del Contrato antes de la 
suscripción de dicha Acta y que quedara sin cumplir en el momento en que se labró la misma. Para el 
propósito de determinar el grado y naturaleza de cualquier obligación se considerará que el Contrato 
continúa en vigencia entre las partes. 

ARTÍCULO 36 
Notificaciones 

36.1 Cualquier notificación, aviso, pedido o aprobación requeridos o permitidos bajo este Contrato serán hechos 
por escrito en el idioma español. Se considerará debidamente hecho o presentado si ha sido entregado a 
mano, por courier, por correo, télex, fax o cablegrama a la Parte a la que debe hacerse. 

36.2 El Contratista está obligado a concurrir semanalmente a las oficinas del Contratante a fin de retirar las 
notificaciones cuyos originales no le hayan sido remitidos. 

36.3 Las respectivas direcciones de las Partes son las siguientes: 
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Contratante:  Lic. Lina Matto de Ferreira,  
  Directora Nacional del Proyecto PAR/97/021 - 14311 
  Directora de Planificación de la C.S.J. 

Dirección: Alonso y Testanova, Palacio de Justicia 
Asunción, Paraguay. 
Teléfono - Fax:  (595.21) 481513 

Contratista:   ___________________, 
Representante Legal de ______________________________, 
Dirección: _________________________________________, 
Asunción, Paraguay. 
Teléfono - Fax:  ________________ 

 
En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los ______ días del mes de _______________de20__, 
firman el presente Contrato, en tres originales del mismo tenor y para el mismo efecto, 
 por el Contratante: 
 
   Firma:  _______________________________ 
   Nombre: Lic. Lina Matto de Ferreira 
   Directora Nacional del Proyecto PAR/97/021 - 14311 
   Directora de Planificación de la C.S.J. 
 por el Contratista: 
 
   Firma: _______________________________ 
   Nombre: _______________________________ 
   Representante Legal de _________________ 
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CNUDMI 

Naciones Unidas 
Nueva York, 1977 

 
Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI 

 
RESOLUCIÓN 31/98, APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL EL 15 DE DICIEMBRE DE 1976. 

 
31/98. Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) 
 
La Asamblea General, 
Reconociendo el valor del arbitraje como método de resolver las controversias que surgen en el contexto de las relaciones comerciales 
internacionales, 
Convencida de que el establecimiento de normas de arbitraje especial que sean aceptables para países con distintos sistemas jurídicos, 
sociales y económicos contribuiría señaladamente al desarrollo de relaciones económicas internacionales armoniosas, 
Teniendo presente que el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional se ha 
elaborado tras amplias consultas con instituciones arbitrales y centros de arbitraje comercial internacional, 
Tomando nota de que la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional aprobó el Reglamento de Arbitraje en 
su noveno período de sesiones1, después de examinarlo debidamente, 
 
1.  Recomienda el uso del Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones unidas para el Derecho Mercantil Internacional para 

el arreglo de las controversias que surjan en el contexto de las relaciones comerciales internacionales, especialmente mediante 
referencia a dicho Reglamento de Arbitraje en los contratos comerciales; 

2.  Pide al Secretario General que disponga la distribución más amplia posible del Reglamento de Arbitraje. 
 
REGLAMENTO DE ARBITRAJE DE LA CNUDMI 
 
Sección I.  Disposiciones Introductorias 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Artículo 1 
1.  Cuando las partes en un contrato hayan acordado por escrito* que los litigios relacionados con ese contrato se sometan a arbitraje de 

acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, tales litigios se resolverán de conformidad con el presente Reglamento, con 
sujeción a las modificaciones que las partes pudieran acordar por escrito. 

2.  Este Reglamento regirá el arbitraje, excepto cuando una de sus normas esté en conflicto con una disposición del derecho aplicable 
al arbitraje que las partes no puedan derogar, en cuyo caso prevalecerá esa disposición. 

 
NOTIFICACIÓN, CÓMPUTO DE LOS PLAZOS 
Artículo 2 
1.  Para los fines del presente Reglamento, se considerará que toda notificación, incluso una nota, comunicación o propuesta, se ha 

recibido si se entrega personalmente al destinatario, o si se entrega en su residencia habitual, establecimiento de sus negocios o 
dirección postal, o si no fuera posible averiguar ninguno de ellos después de una indagación razonable, en su última residencia 
habitual o en el último establecimiento conocido de sus negocios. La notificación se considerará recibida el día en que haya sido así 
entregada. 

2.  Para los fines del cómputo de un plazo establecido en el presente Reglamento, tal plazo comenzará a correr desde el día siguiente a 
aquel en que se reciba una notificación, nota, comunicación o propuesta. Si el último día de ese plazo es feriado oficial o día no 
laborable en la residencia o establecimiento de los negocios del destinatario, el plazo se prorrogará hasta el primer día laborable 
siguiente. Los demás feriados oficiales o días no laborables que ocurran durante el transcurso del plazo se incluirán en el cómputo 
del plazo. 

 
NOTIFICACIÓN DEL ARBITRAJE 
Artículo 3 
1.  La parte que inicialmente recurra al arbitraje (en adelante denominada “demandante”) deberá notificarlo a la otra parte (en adelante 

denominada “demandado”). 
2.  Se considerará que el procedimiento arbitral se inicia en la fecha en que la notificación del arbitraje es recibida por el demandado. 

                                                           
1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Suplemento No. 17 (A/31/17), cap. V.  sec. C. 
* MODELO DE CLÁUSULA COMPROMISORIA 
Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este contrato o relativo a este contrato, su incumplimiento, resolución o nulidad, 
se resolverá mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, tal como se encuentra en vigor. 
Nota: las partes tal vez deseen considerar agregar lo siguiente: 
La autoridad nominadora será ... (nombre de la persona o instituto); 
El número de árbitros será de ... (uno o tres); 
El lugar del arbitraje será ... (ciudad o país); 

 
 
 
 
 

1
El idioma (o los idiomas) que se utilizará (n) en el procedimiento arbitral será (n) ... : 



CNUDMI 

3.  La notificación del arbitraje contendrá la información siguiente: 
a) Una petición de que el litigio se someta a arbitraje; 
b) El nombre y la dirección de las partes; 
c) Una referencia a la cláusula compromisoria o al acuerdo de arbitraje separado que se invoca: 
d) Una referencia al contrato del que resulte el litigio o con el cual el litigio esté relacionado; 
e) La naturaleza general de la demanda y, si procede, la indicación del monto involucrado; 
f) La materia u objeto que se demanda; 
g) Una propuesta sobre el número de árbitros (es decir, uno o tres), cuando las partes no hayan convenido antes en ello. 
4.  La notificación del arbitraje podrá contener asimismo: 
a) Las propuestas relativas al nombramiento del árbitro único y de la autoridad nominadora mencionada en el párrafo 1 del artículo 6; 
b) La notificación relativa al nombramiento del árbitro mencionada en el artículo 7; 
c) El escrito de demanda mencionado en el artículo 18. 

 
REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 
Artículo 4 
Las partes podrán estar representadas o asesoradas por personas de su elección. Deberán comunicarse por escrito a la otra parte los 
nombres y las direcciones de estas personas; esta comunicación deberá precisar si la designación se hace a efectos de representación 
o de asesoramiento. 
 
Sección II.  Composición del tribunal arbitral 
 
NÚMERO DE ÁRBITROS 
Artículo 5 
Si las partes no han convenido previamente en el número de árbitros (es decir, uno o tres) y si dentro de los quince días siguientes a la 
fecha de recepción por el demandado de la notificación del arbitraje las partes no han convenido en que habrá un árbitro único, se 
nombrarán tres árbitros. 

 
NOMBRAMIENTO DE ÁRBITROS (ARTÍCULOS 6 A 8) 
Artículo 6 
1.  Si se ha de nombrar un árbitro único, cada una de las partes podrá proponer a la otra: 
a) El nombre de una o más personas, que podrían ejercer las funciones de árbitro único;  y 
b) Si las partes no hubieran llegado a un acuerdo respecto de la autoridad nominadora, el nombre o los nombres de una o más 

instituciones o personas, que podrían ejercer las funciones de autoridad nominadora. 
2.  Si dentro de los treinta días siguientes a la recepción por una de las partes de una propuesta formulada de conformidad con el 

párrafo 1 las partes no hubieran llegado a acuerdo sobre la elección del árbitro único, éste será nombrado por la autoridad  
nominadora acordada por las partes. Si las partes no hubieran llegado a acuerdo sobre la autoridad nominadora, o si la autoridad 
nominadora acordada por las partes se negara a actuar o no nombrase el árbitro dentro de los sesenta días siguientes a la recepción 
de la solicitud de una de las partes en ese sentido, cualquiera de las partes podrá solicitar al Secretario General del Tribunal 
Permanente de Arbitraje de La Haya que designe a la autoridad nominadora. 

3.  La autoridad nominadora, a solicitud de una de las partes, nombrará al árbitro único tan pronto como sea posible. Al hacer el 
nombramiento, la autoridad nominadora procederá al nombramiento del árbitro único de conformidad con el sistema de lista 
siguiente, a menos que ambas partes convengan en que no se utilizará el sistema de lista o que la autoridad nominadora determine 
a su discreción que el uso del sistema de lista no es apropiado para el caso: 

a) A petición de una de las partes, la autoridad nominadora enviará a ambas partes una lista idéntica de tres nombres por lo menos; 
b) Dentro de los quince días siguientes a la recepción de esta lista, cada una de las partes podrá devolverla a la autoridad nominadora 

tras haber suprimido el nombre o los nombres que le merecen objeción y enumerado los nombres restantes de la lista en el orden de 
su preferencia; 

c) Transcurrido el plazo mencionado, la autoridad nominadora nombrará al árbitro único de entre las personas aprobadas en las listas 
devueltas y de conformidad con el orden de preferencia indicado por las partes; 

d) Si por cualquier motivo no pudiera hacerse el nombramiento según este procedimiento, la autoridad nominadora ejercerá su 
discreción para nombrar al árbitro único. 

4.  Al hacer el nombramiento, la autoridad nominadora tomará las medidas necesarias para garantizar el nombramiento de un árbitro 
independiente e imparcial y tendrá en cuenta asimismo la conveniencia de nombrar un árbitro de nacionalidad distinta de la 
nacionalidad de las partes. 

 
Artículo 7 
1.  Si se han de nombrar tres árbitros, cada una de las partes nombrará uno. Los dos árbitros así nombrados escogerán el tercer árbitro, 

que ejercerá las funciones de presidente del tribunal. 
2.  Si dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la notificación de una parte en que se nombra a un árbitro, la otra parte no 

hubiera notificado a la primera parte el árbitro por ella nombrado: 
a) La primera parte podrá solicitar a la autoridad nominadora previamente designada por las partes que nombre al segundo árbitro;  o 
b) Si las partes no hubieran designado anteriormente esa autoridad o si la autoridad nominadora previamente designada se negara a 

actuar o no nombrara al árbitro dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la solicitud de una parte en ese sentido, la 
primera parte podrá solicitar al Secretario General del Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya que designe la autoridad 
nominadora. La primera parte podrá entonces solicitar a la autoridad nominadora así designada que nombre al segundo árbitro. En 
ambos casos, la autoridad nominadora podrá ejercer su discreción para nombrar al árbitro.   
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3.  Si dentro de los treinta días siguientes al nombramiento del segundo árbitro, los dos árbitros no hubieran llegado a acuerdo sobre la 
elección del árbitro presidente, éste será nombrado por una autoridad nominadora de la misma manera en que, con arreglo al 
artículo 6, se nombraría a un árbitro único. 

 
Artículo 8 
1.  Cuando se solicite a una autoridad nominadora que nombre a un árbitro con arreglo al artículo 6 o al artículo 7, la parte que formule 

la solicitud deberá enviar a la autoridad nominadora una copia de la notificación de arbitraje, una copia del contrato del que resulte el 
litigio o con el cual el litigio esté relacionado, y una copia del acuerdo de arbitraje si no figura en el contrato. La autoridad nominadora 
podrá requerir de cualquiera de las partes la información que considere necesaria para el desempeño de sus funciones. 

2.  Cuando los nombres de una o más personas sean propuestos como árbitros, deberán indicarse su nombre y dirección completos y 
sus nacionalidades, acompañados de una descripción de las calidades que poseen para ser nombrados árbitros. 

 
RECUSACIÓN DE ÁRBITROS (ARTÍCULOS 9 A 12) 
Artículo 9 
La persona propuesta como árbitro deberá revelar a quienes hagan averiguaciones en relación con su posible nombramiento todas las 
circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su imparcialidad o independencia. Una vez nombrado o elegido, el 
árbitro revelará tales circunstancias a las partes, a menos que ya les haya informado de ellas. 
 
Artículo 10 
1.  Un árbitro podrá ser recusado si existen circunstancias de tal naturaleza que den lugar a dudas justificadas respecto de su 

imparcialidad o independencia. 
2.  Una parte no podrá recusar al árbitro nombrado por ella sino por causas de las que haya tenido conocimiento después de la 

designación. 
 
Artículo 11 
1.  La parte que desee recusar a un árbitro deberá comunicarlo dentro de los quince días siguientes a la notificación del nombramiento 

del árbitro recusado a la parte recusante, o dentro de los quince días siguientes al conocimiento por esa parte de las circunstancias 
mencionadas en los artículos 9 y 10. 

2.  La recusación se notificará a la otra parte, al árbitro recusado y a los demás miembros del tribunal arbitral.  La notificación se hará 
por escrito y deberá ser motivada. 

3.  Cuando un árbitro ha sido recusado por una parte, la otra parte podrá aceptar la recusación. El árbitro también podrá, después de la 
recusación, renunciar al cargo. En ninguno de ambos casos se entenderá que esto implica aceptación de la validez de las razones 
en que se funda la recusación. En ambos casos, se aplicará íntegramente el procedimiento previsto en los artículos 6 o 7 para el 
nombramiento del árbitro sustituto, incluso si, durante el proceso de nombramiento del árbitro recusado, una de las partes no ha 
ejercido su derecho al nombramiento o a participar en el nombramiento. 

 
Artículo 12 
1.  Si la otra parte no acepta la recusación y el árbitro recusado no renuncia, la decisión respecto de la recusación será tomada: 
a) Si el  nombramiento inicial ha provenido de una autoridad nominadora, por esa autoridad; 
b) Si el nombramiento inicial no ha provenido de una autoridad nominadora, pero se ha designado anteriormente una autoridad 

nominadora, por esa autoridad; 
c) En todos los demás casos, por la autoridad nominadora que haya de designarse de conformidad con el procedimiento para la 

designación de autoridad nominadora, tal como se dispone en el artículo 6. 
2.  Si la autoridad nominadora acepta la recusación, se nombrará o escogerá un árbitro sustituto de conformidad con el procedimiento 

aplicable al nombramiento o elección de un árbitro, previsto en los artículos 6 a 9, salvo que, cuando ese procedimiento exija el 
nombramiento de una autoridad nominadora, el árbitro será nombrado por la autoridad nominadora que decidió respecto de la 
recusación. 

 
SUSTITUCIÓN DE UN ÁRBITRO 
Artículo 13 
1.  En caso de muerte o renuncia de un árbitro durante el procedimiento arbitral, se nombrará o elegirá un árbitro sustituto de 

conformidad con el procedimiento aplicable al nombramiento o a la elección del árbitro sustituto y previsto en los artículos 6 a 9. 
2.  En caso de que un árbitro no cumpla con sus funciones o en caso de que una imposibilidad de derecho o de hecho le impidiera 

ejercerlas, se aplicará el procedimiento relativo a la recusación y sustitución de un árbitro, previsto en los artículos precedentes. 
 
REPETICIÓN DE LAS AUDIENCIAS EN CASO DE SUSTITUCIÓN  DE UN ÁRBITRO 
Artículo 14 
En caso de sustitución del árbitro único o del árbitro presidente con arreglo a los artículos 11 a 13, se repetirán todas las audiencias 
celebradas con anterioridad; si se sustituye a cualquier otro árbitro, quedará a la apreciación del tribunal si habrán de repetirse tales 
audiencias. 
 
 
 
 
Sección III.  Procedimiento arbitral 
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DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 15 
1.  Con sujeción a lo dispuesto en el presente Reglamento, el tribunal arbitral podrá dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado, 

siempre que se trate a las partes con igualdad y que, en cada etapa de procedimiento, se dé a cada una de las partes plena 
oportunidad de hacer valer sus derechos. 

2.  A petición de cualquiera de las partes y en cualquier etapa del procedimiento, el tribunal arbitral celebrará audiencias para la 
presentación de prueba por testigos, incluyendo peritos, o para alegatos orales. A falta de tal petición, el tribunal arbitral decidirá si 
han de celebrarse audiencias o si las actuaciones se substanciarán sobre la base de documentos y demás pruebas. 

3.  Todos los documentos o informaciones que una parte suministre al tribunal arbitral los deberá comunicar simultáneamente a la otra 
parte. 

 
LUGAR DE ARBITRAJE 
Artículo 16 
1.  A falta de acuerdo entre las partes sobre el lugar en que haya de celebrarse el arbitraje, dicho lugar será determinado por el tribunal 

arbitral habida cuenta de las circunstancias del arbitraje. 
2.  El tribunal arbitral podrá determinar el sitio del arbitraje dentro del país convenido por las partes. Podrá oír testigos y celebrar 

reuniones de consulta entre sus miembros en cualquier lugar que estime conveniente, habida cuenta de las circunstancias del 
arbitraje. 

3.  El tribunal arbitral podrá reunirse en cualquier lugar que estime apropiado para inspeccionar mercancías y otros bienes o 
documentos. Se notificará a las partes con suficiente antelación para permitirles asistir a esas inspecciones. 

4.  El laudo se dictará en el lugar del arbitraje. 
 
IDIOMA 
Artículo 17 
1.  Con sujeción a cualquier acuerdo entre las partes, el tribunal arbitral determinará sin dilación después de su nombramiento el idioma 

o idiomas que hayan de emplearse en las actuaciones. Esa determinación se aplicará al escrito de demanda, a la contestación y a 
cualquier otra presentación por escrito y, si se celebran audiencias, al idioma o idiomas que hayan de emplearse en tales audiencias. 

2.  El tribunal arbitral podrá ordenar que los documentos anexos al escrito de demanda o a la contestación, y cualesquiera documentos 
o instrumentos complementarios que se presenten durante las actuaciones en el idioma original, vayan acompañados de una 
traducción al idioma o idiomas convenidos por las partes o determinados por el tribunal arbitral. 

 
ESCRITO DE DEMANDA 
Artículo 18 
1.  A menos que el escrito de demanda se haya incluido con la notificación del arbitraje, dentro de un plazo que determinará el tribunal 

arbitral el demandante comunicará su escrito de demanda al demandado y a cada uno de los árbitros. El escrito deberá ir 
acompañado de una copia del contrato y otra del acuerdo de arbitraje, si éste no está contenido en el contrato. 

2.  El escrito de demanda debe contener los siguientes datos: 
a) El nombre y la dirección de las partes: 
b) Una relación de los hechos en que se base la demanda; 
c) Los puntos en litigio; 
d) La materia u objeto que se demanda. 
El demandante podrá acompañar a su escrito de demanda todos los documentos que considere pertinentes, o referirse a los 
documentos u otras pruebas que vaya a presentar. 
 
CONTESTACIÓN 
Artículo 19 
1.  Dentro de un plazo que determinará el tribunal arbitral, el demandado deberá comunicar por escrito su contestación al demandante y 

a cada uno de los árbitros. 
2.  En la contestación se responderá a los extremos b), c) y d) del escrito de demanda (párrafo 2 del artículo 18).  El demandado podrá 

acompañar su escrito con los documentos en que base su contestación o referirse a los documentos u otras pruebas que vaya a 
presentar. 

3.  En su contestación, o en una etapa ulterior de las actuaciones, si el tribunal arbitral decidiese que las circunstancias justificaban la 
demora, el demandado podrá formular una reconvención fundada en el mismo contrato o hacer valer un derecho basado en el 
mismo contrato, a los efectos de una compensación. 

4.  Las disposiciones del párrafo 2 del artículo 18 se aplicarán a la reconvención y a la demanda hecha valer a los efectos de una 
compensación. 

 
MODIFICACIONES DE LA DEMANDA O DE LA CONTESTACIÓN 
Artículo 20 
En el curso de las actuaciones, cualquiera de las partes podrá modificar o complementar su demanda o contestación, a menos que el 
tribunal arbitral considere que no corresponde permitir esa modificación en razón de la demora con que se hubiere hecho, el perjuicio 
que pudiere causar a la otra parte o cualesquiera otras circunstancias. Sin embargo, una demanda no podrá modificarse de manera tal 
que la demanda modificada quede excluida del campo de aplicación de la cláusula compromisoria o del acuerdo de arbitraje separado. 
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DECLINATORIA DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL 
Artículo 21 
1.  El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de las objeciones de que carece de competencia. Incluso las objeciones 

respecto de la existencia o la validez de la cláusula compromisoria o del acuerdo de arbitraje separado. 
2.  El tribunal arbitral estará facultado para determinar la existencia o la validez del contrato del que forma parte una cláusula 

compromisoria. A los efectos del artículo 21, una cláusula compromisoria que forme parte de un contrato y que disponga la 
celebración del arbitraje con arreglo al presente Reglamento se considerará como un acuerdo independiente de las demás 
estipulaciones del contrato. La decisión del tribunal arbitral de que el contrato es nulo no entrañará ipso jure la invalidez de la 
cláusula compromisoria. 

3.  La excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá ser opuesta a más tardar en la contestación o, con respecto a una 
reconvención, en la réplica a esa reconvención. 

4.  En general, el tribunal arbitral deberá decidir como cuestión previa, las objeciones relativas a su competencia. Sin embargo, el 
tribunal arbitral podrá seguir adelante en las actuaciones y decidir acerca de tales objeciones en el laudo final. 

  
OTROS ESCRITOS 
Artículo 22 
El tribunal arbitral decidirá si se requiere que las partes presenten otros escritos, además de los de demanda y contestación, o si pueden 
presentarlos, fijará los plazos para la comunicación de tales escritos. 
 
PLAZOS 
Artículo 23 
Los plazos fijados por el tribunal arbitral para la comunicación de los escritos (incluidos los escritos de demanda y de contestación)  no 
deberán exceder de cuarenta y cinco días. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá prorrogar los plazos si estima que se justifica la 
prórroga. 

 
PRUEBAS Y AUDIENCIAS (ARTÍCULOS 24 y 25) 
Artículo 24 
1.  Cada parte deberá asumir la carga de la prueba de los hechos en que se base para fundar sus acciones o defensas. 
2.  El tribunal arbitral podrá, si lo considera pertinente, requerir que una parte entregue al tribunal y a la otra parte, dentro del plazo que 

el tribunal arbitral decida, un resumen de los documentos y otras pruebas que esa parte vaya a presentar en apoyo de los hechos en 
litigio expuestos en su escrito de demanda o contestación. 

3.  En cualquier momento de las actuaciones, el tribunal arbitral podrá exigir, dentro del plazo que determine, que las partes presenten 
documentos u otras pruebas. 

 
Artículo 25 
1.  En caso de celebrarse una audiencia, el tribunal arbitral dará aviso a las partes, con suficiente antelación, de su fecha, hora y lugar. 
2.  Si han de deponer testigos, cada parte comunicará al tribunal arbitral y a la otra parte, por lo menos quince días antes de la 

audiencia, el nombre y la dirección de los testigos que se propone presentar, indicando el tema sobre el que depondrán y el idioma 
en que lo harán. 

3.  El tribunal arbitral hará arreglos respecto de la traducción de las declaraciones orales hechas en la audiencia o de las actas de la 
misma si, dadas las circunstancias del caso, lo estima conveniente o si las partes así lo han acordado y lo han comunicado al 
tribunal por lo menos quince días antes de la audiencia. 

4.  Las audiencias se celebrarán a puerta cerrada a menos que las partes acuerden lo contrario. El tribunal arbitral podrá exigir el retiro 
de cualquier testigo o testigos durante la declaración de otros testigos. El tribunal arbitral es libre de decidir la forma en que ha de 
interrogarse a los testigos. 

5.  Los testigos podrán también presentar sus deposiciones por escrito y firmadas. 
6.  El tribunal arbitral determinará la admisibilidad, la pertinencia, y la importancia de las pruebas presentadas. 
 
MEDIDAS PROVISIONALES DE PROTECCIÓN 
Artículo 26 
1.  A petición de cualquiera de las partes, el tribunal arbitral podrá tomar todas las medidas provisionales que considere necesarias 

respecto del objeto en litigio inclusive medidas destinadas a la conservación de los bienes que constituyen el objeto en litigio, como 
ordenar que los bienes se depositen en manos de un tercero o que se vendan los bienes perecederos. 

2.  Dichas medidas provisionales podrán estipularse en un laudo provisional. El tribunal arbitral podrá exigir una garantía para asegurar 
el costo de esas medidas. 

3.  La solicitud de adopción de medidas provisionales dirigida a una autoridad judicial por cualquiera de las partes no se considerará 
incompatible con el acuerdo de arbitraje ni como una renuncia a ese acuerdo. 

 
PERITOS 
Artículo 27 
1.  El tribunal arbitral podrá nombrar uno o más peritos para que le informen, por escrito, sobre materias concretas que determinará el 

tribunal. Se comunicará a las partes una copia de las atribuciones del perito, fijadas por el tribunal. 
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2.  Las partes suministrarán al perito toda la información pertinente o presentarán para su inspección todos los documentos o todas las 
cosas pertinentes que aquél pueda pedirles. Cualquier diferencia entre una parte y el perito acerca de la pertinencia de la 
información o presentación requeridas se remitirá a la decisión del tribunal arbitral. 

3.  Una vez recibido el dictamen del perito, el tribunal comunicará una copia del mismo a las partes, a quienes se ofrecerá la 
oportunidad de expresar por escrito su opinión sobre el dictamen. Las partes tendrán derecho a examinar cualquier documento que 
el perito haya invocado en su dictamen. 

4.  Después de la entrega del dictamen y a solicitud de cualquiera de las partes, podrá oírse al perito en una audiencia en que las partes 
tendrán oportunidad de estar presentes e interrogar al perito. En esta audiencia, cualquiera de las partes podrá presentar testigos 
peritos para que presten declaración sobre los puntos controvertidos. Serán aplicables a dicho procedimiento las disposiciones del 
artículo 25. 

 
REBELDÍA 
Artículo 28 
1.  Si, dentro del plazo fijado por el tribunal arbitral, el demandante no ha presentado su demanda sin invocar causa suficiente, el 

tribunal arbitral ordenará la conclusión del procedimiento. Si, dentro del plazo fijado por el tribunal arbitral, el demandado no ha 
presentado su contestación sin invocar causa suficiente, el tribunal arbitral ordenará que continúe el procedimiento. 

2.  Si una de las partes, debidamente convocada con arreglo al presente Reglamento, no comparece a la audiencia sin invocar causa 
suficiente, el tribunal arbitral estará facultado para proseguir el arbitraje. 

3.  Si una de las partes, debidamente requerida para presentar documentos, no lo hace en los plazos fijados sin invocar causa 
suficiente, el tribunal arbitral podrá dictar el laudo basándose en las pruebas de que disponga. 

 
CIERRE DE LAS AUDIENCIAS 
Artículo 29 
1.  El tribunal arbitral podrá preguntar a las partes si tienen más prueba que ofrecer o testigos que presentar o exposiciones que hacer y, 

si no los hay, podrá declarar cerradas las audiencias. 
2.  El tribunal arbitral podrá, si lo considera necesario en razón de circunstancias excepcionales decidir, por propia iniciativa o a petición 

de parte, que se reabran las audiencias en cualquier momento antes de dictar el laudo. 
 
RENUNCIA DEL REGLAMENTO 
Artículo 30 
Se considerará que la parte que siga adelante con el arbitraje sabiendo que no se ha cumplido alguna disposición o requisito del 
presente Reglamento, sin expresar prontamente su objeción a tal incumplimiento, renuncia a su derecho de objetar . 
 
 
Sección IV.  Laudos 
 
DECISIONES 
Artículo 31 
1.  Cuando haya tres árbitros, todo laudo u otra decisión del tribunal arbitral se dictará por mayoría de votos de los árbitros. 
2.  En lo que se refiere a cuestiones de procedimiento, si no hubiere mayoría, o si el tribunal arbitral hubiese autorizado al árbitro 

presidente a hacerlo, éste podrá decidir por sí solo, a reserva de una eventual revisión por el tribunal arbitral. 
 
FORMA Y EFECTOS DEL LAUDO 
Artículo 32 
1.  Además del laudo definitivo, el tribunal arbitral podrá dictar laudos provisionales, interlocutorios o parciales. 
2.  El laudo se dictará por escrito y será definitivo, inapelable y obligatorio para las partes. Las partes se comprometen a cumplir el laudo 

sin demora. 
3.  El tribunal arbitral expondrá las razones en las que se base el aludo, a menos que las partes hayan convenido en que no se dé 

ninguna razón. 
4.  El laudo será firmado por los árbitros y contendrá la fecha y el lugar en que se dictó. Cuando haya tres árbitros y uno de ellos no 

firme, se indicará en el laudo el motivo de la ausencia de la firma. 
5.  Podrá hacerse público el laudo sólo con el consentimiento de ambas partes. 
6.  El tribunal arbitral comunicará a las partes copias del laudo firmadas por los árbitros. 
7.  Si el derecho de arbitraje del país en que se dicta el laudo requiere el registro o el depósito del laudo por el tribunal arbitral, éste 

cumplirá este requisito dentro del plazo señalado por la ley. 
  
LEY  APLICABLE, AMIGABLE COMPONEDOR 
Artículo 33 
1.  El tribunal arbitral aplicará la ley que las partes hayan indicado como aplicable al fondo del litigio. Si las partes no indican la ley 

aplicable, el tribunal arbitral aplicará la ley que determinen las normas de conflicto de leyes que estime aplicables. 
2.  El tribunal arbitral decidirá como amigable componedor (ex aequo et bono) sólo si las partes lo han autorizado expresamente para 

ello y si la ley aplicable al procedimiento arbitral permite este tipo de arbitraje. 
3.  En todos los casos, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las estipulaciones del contrato y tendrá en cuenta los usos mercantiles 

aplicables al caso. 
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TRANSACCIÓN U OTROS MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
Artículo 34 
1.  Si antes de que se dicte el laudo las partes convienen una transacción que resuelva el litigio, el tribunal arbitral dictará una orden de 

conclusión del procedimiento o, si lo piden ambas partes y el tribunal lo acepta, registrará la transacción en forma de laudo arbitral en 
los términos convenidos por las partes. Este laudo no ha de ser necesariamente motivado. 

2.  Si antes de que se dicte el laudo se hace innecesaria o imposible la continuación del procedimiento arbitral por cualquier razón no 
mencionada en el párrafo 1, el tribunal arbitral comunicará a las partes de su propósito de dictar una orden de conclusión del 
procedimiento. El tribunal arbitral estará facultado para dictar dicha orden, a menos que una parte haga valer razones fundadas para 
oponerse a esa orden. 

3.  El tribunal arbitral comunicará a las partes copias de la orden de conclusión del procedimiento o del laudo arbitral en los términos 
convenidos por las partes, debidamente firmadas por los árbitros. Cuando se pronuncie un laudo arbitral en los términos convenidos 
por las partes, se aplicará los dispuesto en los párrafos 2 y 4 a 7 del artículo 32. 

  
INTERPRETACIÓN DEL LAUDO 
Artículo 35 
1.  Dentro de los treinta días siguientes a la recepción del laudo, cualquiera de las partes podrá requerir del tribunal arbitral, notificando 

a la otra parte una interpretación del laudo. 
2.  La interpretación se dará por escrito dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la recepción de requerimiento. La interpretación 

formará parte del laudo y se aplicará lo dispuesto en los párrafos 2 a 7 del artículo 32. 
 

RECTIFICACIÓN DEL LAUDO 
Artículo 36 
1.  Dentro de los treinta días siguientes a la recepción del laudo, cualquiera de las partes podrá requerir del tribunal arbitral, notificando 

a la otra parte que se rectifique en el laudo cualquier error de cálculo, de copia o tipográfico o cualquier otro error de naturaleza 
similar. Dentro de los treinta días siguientes a la comunicación del laudo, el tribunal arbitral podrá efectuar dichas correcciones por su 
propia iniciativa. 

2.  Esas correcciones se harán por escrito y se aplicará lo dispuesto en los párrafos 2 a 7 del artículo 32. 
 
LAUDO ADICIONAL 
Artículo 37 
1.  Dentro de los treinta días siguientes a la recepción del laudo, cualquiera de las partes podrá requerir del tribunal arbitral, notificando 

a la otra parte, que dicte un laudo adicional respecto de reclamaciones formuladas en el procedimiento arbitral pero omitidas en el 
laudo. 

2.  Si el tribunal arbitral estima justificado el requerimiento de un laudo adicional y considera que la omisión puede rectificarse sin 
necesidad de ulteriores audiencias o pruebas, completará su laudo dentro de los sesenta días siguientes a la recepción de la 
solicitud. 

3.  Cuando se dicte un laudo adicional, se aplicará lo dispuesto en los párrafos 2 a 7 del artículo 32. 
  
COSTAS (ARTÍCULOS 38 a 40) 
Artículo 38 
1.  El tribunal arbitral fijará en el laudo las costas del arbitraje. El término “costas” comprende únicamente lo siguiente: 
a) Los honorarios del tribunal arbitral, que se indicarán por separado para cada árbitro y que fijará el propio tribunal, que se indicarán 

por separado para cada árbitro y que fijará el propio tribunal de conformidad con el artículo 39; 
b) Los gastos de viaje y las demás expensas realizadas por los árbitros; 
c) El costo del asesoramiento pericial o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral; 
d) Los gastos de viaje y otras expensas realizadas por los testigos, en la medida en que dichos gastos y expensas sean aprobados por 

el tribunal arbitral; 
e) El costo de representación y de asistencia de letrados de la parte vencedora si se hubiera reclamado dicho costo durante el 

procedimiento arbitral y sólo en la medida en que el tribunal arbitral decida que el monto de ese costo es razonable; 
f) Cualesquiera honorarios y gastos de la autoridad nominadora, así como los gastos del Secretario General del Tribunal Permanente 

de Arbitraje de La Haya. 
 
Artículo 39 
1.  Los honorarios del tribunal arbitral serán de un monto razonable, teniendo en cuenta el monto en disputa, la complejidad del tema, el 

tiempo dedicado por los árbitros y cualesquiera otras circunstancias pertinentes del caso. 
2.  Si las partes han convenido en una autoridad nominadora o ésta ha sido designada por el Secretario General del Tribunal 

Permanente de Arbitraje de La Haya, y si dicha autoridad ha publicado un arancel de honorarios de árbitros en los casos 
internacionales que administre, el tribunal arbitral al fijar sus honorarios tendrá en cuenta ese arancel de honorarios en la medida en 
que lo considere apropiado en las circunstancias del caso. 

3.  Si dicha autoridad nominadora no ha publicado un arancel de honorarios para árbitros en casos internacionales, cualquiera de las 
partes podrá en cualquier momento pedir a la autoridad nominadora que formule una declaración sentando las bases que se siguen 
habitualmente para determinar los honorarios en los casos internacionales en que la autoridad nombra árbitros. Si la autoridad 

 
 
 
 
 

7



CNUDMI 

 
 
 
 
 

8

nominadora consiente en proporcionar tal declaración, el tribunal arbitral al fijar sus honorarios tomará en cuenta dicha información 
en la medida en que lo considere apropiado en las circunstancias del caso. 

4.  En los casos mencionados en los párrafos 2 y 3, cuando una parte lo pida y la autoridad nominadora consienta en desempeñar esta 
función, el tribunal arbitral fijará sus honorarios solamente tras de consultar a la autoridad nominadora, la cual podrá hacer al tribunal 
arbitral las observaciones que considere apropiadas respecto de los honorarios. 

 
Artículo 40 
1.  Salvo lo dispuesto en el párrafo 2, en principio, las costas del arbitraje serán a cargo de la parte vencida.  Sin embargo, el tribunal 

arbitral podrá prorratear cada uno de los elementos de estas costas entre las partes si decide que el prorrateo es razonable, teniendo 
en cuenta las circunstancias del caso. 

2.  Respecto del costo de representación y de asistencia de letrados a que se refiere el inciso e) del artículo 38, el tribunal arbitral 
decidirá, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, qué parte deberá pagar dicho costo, o podrá prorratearlo entre las partes si 
decide que el prorrateo es razonable. 

3.  Cuando el tribunal arbitral dicte una orden de conclusión del procedimiento arbitral o un laudo en los términos convenidos por las 
partes, fijará las costas del arbitraje a que se refieren el artículo 38 y el párrafo 1 del artículo 39 en el texto de esa orden o de ese 
laudo. 

4.  El tribunal arbitral no podrá cobrar honorarios adicionales por la interpretación, rectificación o compleción de su laudo con arreglo a 
los artículos 35 a 37. 

 
DEPÓSITOS DE LAS COSTAS  
Artículo 41 
1.  Una vez constituido, el tribunal arbitral podrá requerir a cada una de las partes que deposite una suma igual, en concepto de anticipo 

de las costas previstas en los incisos a), b) y c) del artículo 38. 
2.  En el curso de las actuaciones, el tribunal arbitral podrá requerir depósitos adicionales de las partes. 
3.  Si las partes se han puesto de acuerdo sobre una autoridad nominadora o si ésta ha sido designada por el Secretario General del 

Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya, y cuando una parte lo solicite y la autoridad nominadora consienta en desempeñar esa 
función, el tribunal arbitral fijará el monto de los depósitos o depósitos adicionales sólo tras consultar con la autoridad nominadora, 
que podrá formular al tribunal arbitral todas las observaciones que estime apropiadas relativas al monto de tales depósitos y 
depósitos suplementarios. 

4.  Si transcurridos treinta días desde la comunicación del requerimiento del tribunal arbitral los depósitos requeridos no se han abonado 
en su totalidad, el tribunal arbitral informará de este hecho a las partes a fin de que cada una de ellas pueda hacer el pago requerido. 
Si este pago no se efectúa, el tribunal arbitral podrá ordenar la suspensión o la conclusión del procedimiento de arbitraje. 

5.  Una vez dictado el laudo, el tribunal arbitral entregará a las partes un estado de cuentas de los depósitos recibidos y les reembolsará 
todo saldo no utilizado. 
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MOBILIARIO INTERIOR
1 SILLAS Y SILLONES

1.1 Banco de madera para baños de funcionarios
Banco de tablones de  madera de petereby de 2m x 2". Patas de petereby de 3x3" y 
refuerzos inferiores y superiores de petereby de 1x2"
Medidas: 2,00x0,50

B 8 0

1.2 Butaca para auditorio
Butaca modular compuesta por asientos y respaldos intercambiables con apoya brazos y 
patas compartidas. El asiento y respaldo estan compuestos por dos bloques de espumas 
y poliuretano moldeada y tapicería ignífuga (según normas europeas) integrada a la 
espuma y sin costuras. El asiento es de plegado automático mediante un sistema de 
doble resorte. Los apoyabrazos son de espuma de poliuretano semirígida con estructura 
metálica interior y acabados de polipropileno. La estructura es de tubo y de chapa de 
acero soldadas al arco con hilo contínuo, la pintura es de poliester con polvo 
electrostático. Los pies son de estructura modular de acero, acabados con pintura epoxi 
negra o gris y la fijación al suelo es mediante tacos de expansión.

BU 292 0

1.3 Sillon de espera
Tipo: Asiento y respaldo de forma única, estructura de resina de poliéster y fibra de vidrio, 
acolchados en espuma de poliuretano inyectado, terminación símil cuero negro. Patas 
estructura continua de tipo trapezoidal de tubo de acero oval de 50mm. estructura interna 
de acero, terminación con pintura epoxi aplicada electroestaticamente. Ver Plano

MOD 146 0

1.4 Puff
Estructura de madera atornillada.Laterales y superior tiras de goma clavada,revestido con 
espuma de 5cm. de espesor, tapizados en simil cuero, color a definir con muestras. 
Regatones regulables con base de goma sujeto a estructura de madera.

PU 2 0

1.5 Sillon de dos cuerpos
Estructura de madera maciza revestida y conformada con espuma de poliuretano. 
Tapizado en cuero natural organico de color negro. Almohadones en espuma de 
poliuretano revestidos en cuero natural. Cuatro patas de madera maciza de 15x15cm. Y 
7cm. De altura. Terminación de la madera Lustrada con protección de Laca poliuretanica 
aplicada con soplete. Ver detalle en plano.

SD 2 0

1.6 Sillon de un cuerpo
Estructura de madera maciza revestida y conformada con espuma de poliuretano. 
Tapizado en cuero natural de color negro. Almohadones en espuma de poliuretano 
revestidos en cuero natural. Cuatro patas de madera maciza de 15x15cm. Y 7cm. De 
altura. Terminación de la madera Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada 
con soplete. Ver detalle en plano.

SD1 5 0

1.7 Silla de guardería
Estructura metalica tubular cilindrica o cuadrangular con cantos redondeados de 1" de 
diametro aproximado, estructura soldada entre si. Terminacion pintura electroestatica colo 
gris. Asiento y respaldo de PVC inyectado. Colores Varios. Terminacion de patas con 
asientos de poliamida negra.

SG 189 0

1.8 Sillon interlocutor, categoría 1
Tipo: Asiento y respaldo media altura y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; 
soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. 
Terminación en símil cuero negro con costuras. Estructura de cuatro patas en acero o una 
continua tipo trineo, terminación con pintura epoxica negra mate. las patas traseras 
terminan con ruedas dobles en poliamida y las delanteras con apoyos de poliamida. 
Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en 
tubo de acero oval de 50mm. a continuación de las patas

SI1 194 0

1.9 Sillon interlocutor, categoría 2
Tipo:  Asiento y respaldo en espuma de poliuretano inyectado, estructura de resina de 
poliéster y fibra de vidrio, tapizados en símil cuero color negro; posabrazos de poliuretano; 
estructura metálica de cuatro patas acabada con pintura epoxi aplicada 
electroestáticamente, color negro mate y zapatas de poliamida.

SI2 1212 0

1.10 Silla interlocutor, categoría 3 
Tipo:  Asiento y respaldo en espuma de poliuretano inyectado, estructura de resina de 
poliéster y fibra de vidrio, tapizados en símil cuero color negro; posabrazos de poliuretano 
con alma metalica sujetas a la estructura base; estructura metálica de cuatro patas 
metalicas cromadas de 1" de diametro y zapatas de poliamida. Usado en  Sala de juicios 
orales

SI3 302 0
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1.11 Sillon interlocutor, categoría 4
Tipo:  Asiento y respaldo en espuma de poliuretano inyectado, estructura de resina de 
poliéster y fibra de vidrio, tapizados en símil cuero color negro; posabrazos de poliuretano 
con alma metalica sujetas a la estructura base;  mesa del lado derecho de PVC inyectado 
estructurado con el apoyabrazo, estructura metálica de cuatro patas metalicas cromadas 
de 1" de diametro y zapatas de poliamida.

SI4 104 0

1.12 Sillón tipo Barcelona
Estructura metalica patas y respaldo en un solo cuerpo en planchuelas de Acero 
inoxidables o cromado de 1cm. De espesor y 4cm. De ancho. Asiento y respaldo en 
espuma de poliuretano de alta densidad forrado en cuero natural color negro con costuras 
y botones en cuadrille, refuerzo respaldo tiras de cuero natural de 4cm, de espesor.. Ver 
detalle en plano.

SBAR 10 0

1.13 Silla para cafetería y restaurant
Estructura metalica tubular cilindrica de 1" de diametro aproximado. Terminacion pintura 
electroestatica colo gris. Asiento y respaldo en un solo cuerpo de PVC inyectado de alta 
dureza. Colores a definir. Terminacion de patas con asientos de poliamida negra.

SL 200 0

1.14 Sillon de Trabajo categoría 1 - Jueces
Tipo: Asiento y respaldo alto y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de 
respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en 
símil cuero negro con costuras. Estructura giratoria de cinco patas, base de Aluminio 
fundido terminación con pintura epoxica negra mate o plata brillante. Regulación de Altura 
con pistón a Aire comprimido y mecanismo de reclinación. Cada pata termina con ruedas 
dobles en poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, con 
estructura interna en tubo de acero oval de 50mm. sujeta a la parte inferior del asiento

ST1 168 0

1.15 Sillon de Trabajo categoría 2 
Tipo: Asiento y respaldo media altura y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; 
soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. 
Terminación en símil cuero negro con costuras . Estructura giratoria de cinco patas, base 
acero terminación con pintura epoxica negra mate o recubrimiento de PVC. Regulación de 
Altura con pistón a Aire comprimido y mecanismo de reclinación. Cada pata termina con 
ruedas dobles en poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y 
texturizado, con estructura interna en tubo de acero oval de 50mm. sujeta a la parte 
inferior del asiento

ST2 28 0

1.16 Sillon de Trabajo categoría 3- Secretarios de juzgados
Tipo: Asiento y Respaldo normal. Estructura partida en 2, resina de poliéster y fibra de 
vidrio, almohadones en espuma de poliuretano inyectado. Respaldo con movimiento de 
reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con 
regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con 
pintura epoxica negra mate o revestida en PVC. Regulación de Altura con pistón a Aire 
comprimido. Apoya brazos estructura interna de acero revestida en espuma de 
Poliuretano sujeta a la estructura inferior del asiento. Terminación tapizado símil cuero 
color negro.

ST3 229 0

1.17 Sillon de Trabajo categoría 4- Funcionarios
Tipo: Asiento y Respaldo normal. Estructura partida en 2, resina de poliéster y fibra de 
vidrio, almohadones en espuma de poliuretano inyectado. Respaldo con movimiento de 
reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con 
regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con 
pintura epoxica negra mate o revestida con PVC. Regulación de Altura con pistón a Aire 
comprimido. Terminación tapizado símil cuero color negro.

ST4 762 0

1.18 Silla alta categoría 5- Tipo cajera
Tipo: Silla alta; asiento y respaldo ídem ST4; giratoria; Estructura giratoria de cinco patas, 
base acero terminación con pintura epoxica negra mate o revestida con PVC, con 
reguladores metálicos con base de goma. Regulación de Altura con pistón a Aire 
comprimido; aro posapies cromado de altura regulable; tapizado símil cuero color negro

ST5 216 0

1.19 Tanden de 4 asientos
Tipo:  Estructura de base y apoya brazos en metal cromado espesor minimo de 2mm. 
Espladar y aseinto elaborado en perimetro con tubos de acero cromadros y metal micro 
perforado con asientos y respaldo de en espuma de poliuretano forrado en simil cuero 
color negro. con dos apoyos, la distancia aproximada entre ejes de asientos es de 60cm. 
Respaldo y asiento de aproximadamente 50cm. de ancho.

T 195 0

1.20 Taburete alto
Tipo: Patas de caños metálicos circulares cromados de 1" de diámetro, terminacion 
regatones de poliamida. asiento de Espuma de poliuretano inyectado con estructura de 
resina de pliester y fibra de vidrio, terminacion simil cuero negro, respaldo de PVC 
inyectado color negro con perforaciones. Altura 73cm. Detalle ver plano.

TAB 16 0
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2 ESCRITORIOS Y MESAS

2.1 Escritorio con mesa de Apoyo fija. Categoría 1
Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm; 
cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; plano de trabajo y placa 
frontal imitación trébol; planos laterales en placa melaminica de 25mm. color negro mate; 
reguladores metálicos de altura con bases de goma. Mesa de apoyo conectada por la 
tapa cubre piernas y Tapa de mesa; módulo de tres cajones en placas melamínicas BP 
imitación trébol de 15mm, tiradores en C de aluminio, guías metálicas telescopicas con 
bolillas de acero, cerradura de bloqueo central. Sujeción entre placas con tornillos 
armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas.
Medidas: 2,00x0,70m + 1,00x0,60; alto 0,78m. Detalle ver plano.

E1 88 0

2.2 Escritorio simple. Categoría 3
Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 
1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado 
electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de 
trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a 
definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; un módulo de 
tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm color a definir, tiradores en C de 
aluminio, guías metálicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central; 
reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con tornillos 
armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas.
Medidas: 1,50x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano.

E3 222 0

2.3 Escritorio simple sin cajonera. Categoría 4
Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 
1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado 
electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de 
trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a 
definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores 
metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores y 
tuercas cilíndricas embutidas en las placas.
Medidas: 1,50x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano.

E4 36 0

2.4 Escritorio con mesa de Apoyo. Categoría 5
Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a 
definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; plano de trabajo y 
placa frontal ; planos laterales en placa melaminica de 25mm. color negro mate; 
reguladores metálicos de altura con bases de goma. Mesa de apoyo conectada por la 
tapa cubre piernas y Tapa de mesa; módulo de tres cajones en placas melamínicas BP de 
15mm, tiradores en C de aluminio, guías metálicas telescopicas con bolillas de acero, 
cerradura de bloqueo central. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas 
cilíndricas embutidas en las placas.
Medidas: 1,70x0,70m + 1,00x0,60; alto 0,78m. Detalle ver plano.

E5 7 0

2.5 Escritorio simple - Categoría 8
Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 
1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado 
electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de 
trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a 
definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; un módulo de 
tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm color a definir, tiradores en C de 
aluminio, guías metálicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central; 
reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con tornillos 
armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas.
Medidas: 1,30x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano.

E8 601 0

2.6 Escritorio para presidente
Tipo: Estructura maciza de madera de paraiso. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en 
placa carpintera maciza de paraiso de 20mm. de espesor; cantoneras de madera maciza 
de paraiso molduradas; reguladores metálicos de altura con bases de goma ocultos por el 
zocalo. Zocalo de Madera maciza de paraiso. Módulo de cuatro cajones en placas 
carpinteras 15mm. Tiradores de cajones rebajados en la parte inferior. Cerradura de 
bloqueo lateral a cajones, guias telescopicas metalicas con bolillas de acero. Las placas 
carpinteras tendran las vetas encontradas en las digonales. Terminacion Lustrada con 
proteccion de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Cubre tapa con vidrio crudo de 
4mm. Ver detalle en planos.
Medidas: Escritorios 2,60x0,90m; alto 0,75m.

EP1 1 0
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2.7 Escritorio técnico 1, 
Escritorio para Interpretes con mámpara de vidrio templado.
Escritiorio de melamina oscura de 18mm según detalle con estructura de tubos de 
40x40mm cromados terminaciones con regatones de goma. Tapacantos con cinta 
melamínica termofusionada. Accesorio pasacable con tapa de pvc. Mámpara de vidrio 
templado de 10mm con perfil de fijación de aluminio anodizado natural, con ploteado 
adhesivo según diseño.
Medidas: 1,00x0,60 mts.

ET1 4 0

2.8 Escritorio técnico 2. 
Escritorio para Técnico de Luces y Sonido.
Escritiorio de melamina oscura de 18mm según detalle con estructura de tubos de 
40x40mm cromados, terminaciones con regatones de goma. Tapacantos con cinta 
melamínica termofusionada. Bandeja metálica portacables posterior según detalle
Medidas: 2,60x0,70 mts.

ET2 1 0

2.9 Mesa cuadrada para Cafeteria
Tapa supuerior cuadrangular de PVC inyectado de alta duracion con esquineros 
reforzados para montaje de patas metalicas. 4 patas de tubos de acero inoxidable o 
aluminio de alta dureza con refuerzo interior de 5 cm. De diametro terminacion con 
regatones de poliamida con rotula niveladora.
Medidas: 0,72x0,72m. y 0,75m de altura. Ver detalles planos. Medidas aproximadas.

M1 15 0

2.10 Mesa rectangular para Restaurante
Tapa supuerior rectangular de PVC inyectado de alta duracion con esquineros reforzados 
para montaje de patas metalicas. 4 patas de tubos de acero inoxidable o aluminio de alta 
dureza con refuerzo interior de 5 cm. De diametro terminacion con regatones de poliamida 
con rotula niveladora.
Medidas: 1,35x0,72m. y 0,75m de altura. Ver detalles planos. Medidas aproximadas.

M2 35 0

2.11 Mesa de apoyo simple
Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 
1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado 
electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de 
trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a 
definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores 
metálicos de altura con bases de goma. 
Medidas: 1,00x0,55m y 0,78m de altura

MA1 219 0

2.12 Mesa de apoyo simple
Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 
1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado 
electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de 
trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a 
definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores 
metálicos de altura con bases de goma. 
Medidas: 1,00x0,55m y 0,78m de altura. Con bandeja para UPS

MA2 2 0

2.13 Mesa de apoyo alta para camerinos
Mesa alta de melamina oscura de 18mm con refuerzos de caños metálicos. Regatones de 
pvc regulables ocultos en las patas. Ver detalle
Medidas: 1,50x0,60x1,00

MA3 4 0

2.14 Mesa de apoyo alta fija para pasillos publicos
Mesa alta de melamina color negro de 18mm con tapacanto termofusionado de pvc de 
3mm.  Mesada sobreeevada con sujeción de planchuelas metálicas. Regatones de pvc 
regulables ocultos en las patas. Sujetada a los perfiles de las mamparas. Ver detalle
Medidas:1,25x0,40x1,10

MAA 123 0

2.15 Mesa de apoyo imitación trebol
Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 
1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado 
electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de 
trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a 
definir e imitación Trébol en despachos de Jueces y sala de Juicios Orales; cantoneras de 
20x45mm molduradas de PVC rígido color negro;reguladores metálicos de altura con 
bases de goma. 
Medidas: 1,20x0,60m; alto 0,78m.

MART 97 0

2.16 Mesa circular de reuniones.
Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos 
de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente 
color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a 
definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 
20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con 
base de goma.
Diametro: ø 1,20m

MC 23 0
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2.17 Mesa baja de apoyo
Tipo: Estructura metálica tubular, pintura epoxi aplicada electroestaticamente color negro 
mate; plano superior cristal templado de 10mm; reguladores metálicos de altura con 
bases de goma.
Medidas: 0,60x0,60m; alto 0,40m. 

MES 87 0

2.18 Mesa de escenario de madera
Módulo de mesa para disertantes de placa carpintera de 20mm de madera de paraíso con 
lustre natural. Tapa de vidrio templado transparente de 8mm. Estructura de tubos 
metálicos escondida. Zócalo de madera macisa revestido con chapa de aluminio pañeado 
de 2mm. Regatones de pvc escondidosde un lado y rueditas de poliester con freno del 
lado opuesto. Ver detalle.
Medidas: 1,60x0,80m; alto 0,80m.

ME1 4 0

2.19 Mesa de escenario de melamina
Módulo de mesa para disertantes de placa de melamina oscura de 18mm. Estructura de 
tubos metálicos escondida. Zócalo de melamina revestido con chapa de aluminio 
pañeado de 2mm. Regatones de pvc escondidosde un lado y rueditas de poliester con 
freno del lado opuesto. Ver detalle
Medidas: 1,60x0,80m; alto 0,80m.

ME2 3 0

2.20 Mesa Hexagonal para guarderia
Tapa superior de placa melaminica MDF de 18mm de espesor con tapa cantos 
termofusionados. Patas metalicas tubulares continuas de 1" de diametro con terminacion 
de pintura epoxica o pintura electroestatica. Terminacio de tubos con zapatas de 
poliamida. Union entre tapa y tubo accesorios metalicos con tornillos frezados. Separacion 
en 2 modulos para organizacion continua.
Medidas: 0,87m. distancia mas larga x0,75m. Distancia mas corta. Por lado 0,43m. y 
0,50m de altura. Ver detalles planos.

MGH 18 0

2.21 Mesa de sala de juicios orales
Estructura de madera maciza con refuerzos de angulos metalicos, tapa superior de 
granito natural color negro, perimetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de 
placa carpintera de 2cm. de espesor madera paraiso, reguladores metalicos de altura con 
bases de goma fijados a las estructura de madera, zocalos de madera revestido con 
aluminio anodizado color natural.Medidas: 1,70x0,90m; alto 0,80m. Detalle Ver plano Mob-

ML1 10 0

2.22 Mesa de defensa y acusadores - Sala de Juicios Orales
Estructura de madera maciza con refuerzos de angulos metalicos, tapa superior de 
granito natural color negro, perimetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de 
placa carpintera de 2cm. de espesor madera paraiso, reguladores metalicos de altura con 
bases de goma fijados a las estructura de madera, zocalos de madera revestido con 
aluminio anodizado color natural.
Medidas:  2,10x0,90m; alto 0,80m.  Detalle Ver plano Mob-

ML2 10 0

2.23 Mesa Principal juicio oral
Estructura de madera maciza con refuerzos de angulos metalicos, zocalo de madera 
maciza de 2x4" revestida con lamina de paraiso, tapa superior de granito natural color 
negro, perimetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de placa carpintera de 
2cm. de espesor madera paraiso, reguladores metalicos de altura con bases de goma 
fijados a las estructura de madera.
Medidas:  2,50x0,90m; alto 0,90m.  Detalle Ver plano.

MP2 5 0

2.24 Mesa de centro- Presidencia
Tapa superior cuadrangular, en tableros de placa carpintera de 20mm paraiso; cantoneras 
macizas de paraiso molduradas; Estructura de madera de paraiso maciza; reguladores 
metálicos de altura con bases de goma ocultos por el zócalo. zócalo de Madera maciza de 
paraiso. Las placas carpinteras tendrán las vetas encontradas en las diagonales. 
Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Cubre 
tapa con vidrio crudo de 4mm. Ver detalle en planos.
Medidas: 0,80x0,80m. y 0,45m de altura

MPC 4 0

2.25 Mesa oval- sala de reuniones presidencia
Tapa superior semi oval, en tableros de placa carpintera de 20mm paraiso; cantoneras 
macizas de paraiso molduradas; Estructura de base cuadrangular maciza de madera de 
paraiso; reguladores metálicos de altura con bases de goma ocultos por el zócalo. zócalo 
de Madera maciza de paraiso. Las placas carpinteras tendrán las vetas encontradas en 
las diagonales. Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con 
soplete. Cubre tapa con vidrio crudo de 6mm. Ver detalle en planos.
Medidas:  3,00x1,10 - 1,30m; alto 0,80m.

MPR 1 0

Página 5



PROYECTO PAR/97/021: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD

IAL 0014311/060/2018 - PROVISIÓN Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR PARA EL CONJUNTO EDILICIO PALACIO DE JUSTICIA DE 
CIUDAD DEL ESTE.

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO
Ítem Descripción Código Cantidad Precio Unit. Precio Total

GS GS.

2.26 Mesa de reuniones 
Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos 
de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente 
color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a 
definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 
20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; placa de refuerzo vertical en tablero de 
placa melamínica BP de 18mm a definir; reguladores metálicos de altura con base de 
goma. Refuerzo horizontal de tubo metálico de 50x30mm.
Medidas:  2,10x1,40m; alto 0,78m.

MR 48 0

2.27 Mesa de reuniones  
Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos 
de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente 
color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a 
definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 
20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; placa de refuerzo vertical en tablero de 
placa melamínica BP de 18mm a definir; reguladores metálicos de altura con base de 
goma. Refuerzo horizontal de tubo metálico de 50x30mm.
Medidas: 2,10X1,20; alto 0,78m.

MR1 6 0

2.28 Mesa modular sum 1
Mesa modular tipo escritorio de melamina oscura con estructura de tubos metálicos 
cromados de 40x40 con tapas de goma en las patas. Pasacables  central de Pvc. Ver 
detalle
Medidas: 0,80x1,60x,080m.

MS1 8 0

2.29 Mesa modular sum 2
Mesa modular tipo escritorio de melamina clara con estructura de tubos metálicos 
cromados de 40x40 con tapas de goma en las patas. Pasacables de Pvc en los 2 
extremos. Ver detalle
Medidas: 0,80x2,20x,080m.

MS2 2 0

2.30 Mesa de trabajo
Tipo: Estructura de un par de pedestales  metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos 
de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente 
color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a 
definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 
20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; placa de refuerzo vertical en tablero de 
placa melamínica BP de 18mm a definir; reguladores metálicos de altura con base de 
goma.
Medidas: 1,10x1,10m; alto 0,78m. 

MT 1 0

3 MOSTRADORES

3.1 Mostrador con mesada de granito para Fotocopiadora
Mueble de placa carpintera de madera de paraíso de 20mm con lustre natural, buñas de 
1cm con lustre oscuro. Mesada de granito negro natural. Zocalo de madera maciza con 
tratamiento para la humedad revestido con alumino e: 1¨ 2cm Cepillada) Regatones 
ocultos en la madera.
Medidas: 8,00x0,60x0,80m.

MGF 1 0

3.2 Mostrador de restaurante
Tipo: Estructura frente, tapa y laterales en tableros de placa melamínica BP de 18mm 
color oscuro; tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Cajonera en placas 
melamínicas BP de 18mm color a definir, guías metálicas telescopicas con bolillas de 
acero, cerradura a cilindro tipo PAPAIZ. Sobretapa de granito natural negro o similar de 
2cm. de espesor, apoyada sobre el mueble de melamina y soportes de tubos metálicos. 
Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada de 2mm. Diseño, 
según planos.
Medidas:2,60X0,60  (verificar en obra).

MRES 1 0

3.3 Mostrador Recto Guardias
ipo: Estructura frente, tapa y laterales en tableros de placa melamínica BP de 18mm color 
a definir; tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cajonera colgante en placas 
melamínicas BP de 18mm color a definir, guías metálicas telescopicas con bolillas de 
acero, cerradura a cilindro tipo PAPAIZ. Sobretapa de granito natural negro de 2cm. de 
espesor, apoyada sobre separadores de aluminio de 1" de diámetro, separación de 
sobretapa sobre mesada 5cm. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio 
pañeada de 2mm. Diseño, según planos.
Medidas: largo 1,10x0,60m. y alto 1,10m. (verificar en obra).

MRG 6 0
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3.4 Mostrador recto para atención en juzgados 
Tipo: Estructura en tubos de acero de 50x20mm y 1,2mm de espesor; acabada con 
pintura epoxi aplicada electroestáticamente; frente, tapa y laterales en tableros de placa 
melamínica BP de 18mm color a definir; tapacantos con cinta melamínica termofucionada. 
Cajoneras colgantes en placas melamínicas BP de 18mm color a definir, guías metálicas 
telescopias con bolillas de acero, cerradura a cilindro tipo PAPAIZ. Sobretapa de granito 
natural negro espesor 2cm., apoyada sobre 6 separadores de aluminio de 1" de diámetro, 
separación de sobretapa sobre mesada 5cm. Zócalo de madera maciza revestida con 
chapa de aluminio pañeada de 2mm. Vidrio laminado de 6mm con sujetadores cromados 
en los extremos. Espacio sobre la mesada de granito abierto. Remate superior en placas 
melamínicas BP de 18mm color a definir. Diseño, según planos. 
Medidas: largo 1,20m y alto 2,15m (verificar en obra).

MRS 209 0

3.5 Mostrador Acceso Principal- Recepción
Tipo: Estructura o marco de ajuste en madera maciza de 2”x2”, frente y tapa enchapados 
en paraiso lustrado claro. Borde macizo 2"x2" en paraiso lustrado oscuro. Zócalo de 
madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada y regatones regulables ocultos 
en la madera. Estantes de placa enchapada de 25mm en madera paraiso. Puertas de de 
placa enchapada de 25mm con cerradura a cilindro tipo Papaiz y tiradores (ver detalle 
T1). Refuerzos para mesada de tubos metálicos de 30x50mm.Terminación madera 
lustrada semi mate en tono natural. Sobretapa y frente de vidrio templado de 10mm con 
film ploteado, apoyada sobre separadores de aluminio de 1" y botones de terminacion, 
separación de sobretapa 5cm. Diseño, según planos. 
Medidas: 8,30x0,60 mts.

RP1 1 0

3.6 Mostrador Acceso Enfermeria
Estructura frente, tapa y laterales en tableros de placa melamínica BP de 18mm color a 
definir; tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Buñas con rebajes en la placa 
terminación pintura. 4 Cajones  en placas melamínicas BP de 18mm color a definir, guías 
metálicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura a cilindro tipo PAPAIZ. Sobretapa 
y frente de granito natural negro de 2cm. de espesor, apoyada sobre separadores de 
aluminio de 1" de diámetro, separación de sobretapa sobre mesada 5cm. Zócalo de 
madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada de 2mm. Diseño, según planos. 
Medidas: 2,50x1,55x0,60 mts.

RP2 1 0

3.7 Mostrador para recepción de Auditorio
Tipo: Estructura o marco de ajuste en madera maciza de 2”x2”, frente y tapa enchapados 
en paraiso lustrado claro. Borde macizo 2"x2" en paraiso lustrado oscuro. Zócalo de 
madera maciza revestida con vidrio arenado de 4mm pegado con cinta doble faz y 
regatones regulables ocultos en la madera. Estante de placa enchapada de 25mm en 
madera paraiso. Terminación madera lustrada semi mate en tono natural. Sobretapa y 
frente de vidrio templado de 10mm con film ploteado, apoyada sobre separadores de 
aluminio de 1" y botones de terminacion, separación de sobretapa 5cm. Diseño, según 
planos. 
Medidas: 3,70x0,65 mts.

RPA 1 0

4 MUEBLES FIJOS

4.1 Barandilla Estructura metalica y madera (sala de juicios orales)
Alto 0,90m; en módulos desmontables con parantes de tubos metálicos de 60x40mm en 
los extremos y largueros de tubos metálicos de 20x40mm; paneles de placa melamínica 
color negro mate; pasamanos moldurado de 50x80mm de paraiso sujeto a los largueros; 
acabado del paraiso con lustre oscuro. Incluye doble puerta vaivén de 0,80x0,90m con 
traba a bolilla metálica con resorte. Ver detalle Plano
Medida 8,45m de largo por 0,90m. De altura

BAR1 5 0

4.2 Borde de protección perimetral de madera. Revestido con placas de paraiso de 8mm. 
Acabado lustre natural'. Tapacantos de madera natural. 
Medidas: largo 17 m y ancho 30cm. Altura desde el piso 0,55m. 
Ubicación: Salas de juicios orales sector publico. Verificar Medidas en Obra. 

BRP1 4 0

4.3 Borde de protección perimetral de madera. Revestido con placas de paraiso de 8mm. 
Acabado lustre natural'. Tapacantos de madera natural. 
Medidas: largo 27 m y ancho 30cm. Altura desde el piso 0,55m.
Ubicación: Salas de juicios orales sector publico. Verificar Medidas en Obra. 

BRP2 1 0

4.4 Mueble para Kitchenette
Mueble de Kitchenette y Cocina lado derecho, bajo mesada de granito existente. Puertas, 
cajones y estructura Lateral de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica 
termofusionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras 
con cierre automático. zócalo de madera de cedro maciza revestida con una Lamina de 
Aluminio de 2mm. De espesor. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar 
medidas en Obra.
Medidas: 2,00x0,55 mts

C1D 8 0
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4.5 Mueble para Kitchenette
Mueble de Kitchenette y Cocina lado izquierdo, bajo mesada de granito existente. Puertas, 
cajones y estructura Lateral de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica 
termofucionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras 
con cierre automático. zócalo de madera de cedro maciza revestida con una Lamina de 
Aluminio de 2mm. De espesor. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar 
medidas en Obra 
Medidas: 2,00x0,55 mts.

C1I 13 0

4.6 Mueble para Kitchenette
Mueble de Kitchenette y Cocina lado izquierdo, bajo mesada de granito existente. Puertas, 
cajones y estructura Lateral de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica 
termofucionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras 
con cierre automático. zócalo de madera de cedro maciza revestida con una Lamina de 
Aluminio de 2mm. De espesor. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar 
medidas en Obra. 
Medidas: 1,75x0,55 mts.

C2 3 0

4.7 Mueble para Cocina Cafeteria 
Mueble de Kitchenette y Cocina  bajo mesada de granito existente. Puertas, cajones y 
estructura Lateral de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica 
termofucionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras 
con cierre automático. zócalo de madera de cedro maciza revestida con una Lamina de 
Aluminio de 2mm. De espesor. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar 
medidas en Obra
Medidas: 9,57x0,55 mts

C3 1 0

4.8 Mueble para Kitchenette Puesto PyB- lado derecho
Mueble de Kitchenette y Cocina , bajo mesada de granito existente. Puertas y estructura 
Lateral de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. 
Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre 
automático. zócalo de madera de cedro maciza revestida con una Lamina de Aluminio de 
2mm. De espesor. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en 
Obra
Medidas: 1,38X0,55 Mts.

C4D 1 0

4.9 Mueble para Kitchenette Puesto PyB - lado izquierdo
Mueble de Kitchenette y Cocina  bajo mesada de granito existente. Puertas y estructura 
Lateral de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. 
Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre 
automático. zócalo de madera de cedro maciza revestida con una Lamina de Aluminio de 
2mm. De espesor. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en 
Obra
Medidas: 1,38X0,55 Mts.

C4I 1 0

4.10 Mueble para Kitchenette de Guardería 
Mueble de Kitchenette y Cocina , bajo mesada de granito existente. Puertas y estructura 
Lateral de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. 
Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre 
automático. zócalo de madera de cedro maciza revestida con una Lamina de Aluminio de 
2mm. De espesor. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en 
Obra
Medidas:1,47x0,50 mts.

CG1 1 0

4.11 Mueble para Cocina de Guardería 
Mueble de Kitchenette y Cocina, bajo mesada de granito existente. Puertas y estructura 
Lateral de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. 
Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre 
automático. zócalo de madera de cedro maciza revestida con una Lamina de Aluminio de 
2mm. De espesor. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en 
Obra
Medidas: 6,30x0,55 mts.

CG2 1 0

4.12 Mesada de acero inoxidable 
Mesada modular para cocina. Estructura de caños de acero inoxidable soldados, Mesada 
de apoyo revestida  de acero inoxidable Aisi 340 de 1,20mm apoyada sobre base de 
madera fenólica de 12mm.Zócalo de acero inox. de 10cm y porta ollas inferior de chapa 
desplegada de acero inox Aisi 340. Patas con regatones de pvc atornillados con tornillos 
galvanizados.
Medidas:1,77x0,60 mts.

M INOX 1 4 0

4.13 Mesada de acero inoxidable
Mesada modular para cocina. Estructura de caños de acero inoxidable soldados, Mesada 
de apoyo revestida  de acero inoxidable Aisi 340 de 1,20mm apoyada sobre base de 
madera fenólica de 12mm.Zócalo de acero inox. de 10cm y porta ollas inferior de chapa 
desplegada de acero inox Aisi 340. Patas con regatones de pvc atornillados con tornillos 
galvanizados.
Medidas:2,75x0,60x0,90 ml.

M INOX 2 5 0
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4.14 Mesada de acero inoxidable 
Mesada modular para cocina. Estructura de caños de acero inoxidable soldados, Mesada 
de apoyo revestida  de acero inoxidable Aisi 340 de 1,20mm apoyada sobre base de 
madera fenólica de 12mm.Zócalo de acero inox. de 10cm y porta ollas inferior de chapa 
desplegada de acero inox Aisi 340. Patas con regatones de pvc atornillados con tornillos 
galvanizados.
Medidas: 2,42x0,60x0,90 mts.

M INOX 3 3 0

4.15 Mesada de acero inoxidable 
Mesada modular para cocina. Estructura de caños de acero inoxidable soldados, Mesada 
de apoyo revestida  de acero inoxidable Aisi 340 de 1,20mm apoyada sobre base de 
madera fenólica de 12mm.Zócalo de acero inox. de 10cm y porta ollas inferior de chapa 
desplegada de acero inox Aisi 340. Patas con regatones de pvc atornillados con tornillos 
galvanizados.
Medidas: 1,66x0,60x0,90 mts.

M INOX 4 1 0

4.16 Mesada de pileta de acero inox (doble)
Módulo doble de pileta de cocina con  estructura de caños de acero inoxidable soldados, 
Mesada de apoyo revestida  de acero inoxidable Aisi 340 de 1,20mm con dos bachas 
estampadas industriales de 50x50cm de acero inox. Zócalo de acero inox. de 10cm. Patas 
con regatones de pvc atornillados con tornillos galvanizados.
Medidas: 1,20x0,60x0,90m.

MP INOX 6 0

5 ARMARIOS Y ESTANTES

5.1 Módulo archivador
Modulo Archivador con zócalo en placa melaminica color a definir
Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color a definir, tapacantos 
con cinta melamínica termofucionada; un panel separador vertical de 18mm de espesor; 
dos estantes interiores con guías de colocación en un costado y en el panel separador.  
Dos puertas batientes en tableros de placa melamínica BP de 18mm, bisagras regulables 
macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; cerradura con cilindro tipo 
PAPAIZ; tiradores en C de aluminio. Sistema de encastre para apilar en piso y techo de 
cada módulo. 4 Bolsillos metálicos para rótulos. Sujeción entre placas con tornillos 
armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. zócalo desmontable de placas 
melaminicas BP de 18mm. reguladores metálicos de altura con bases de goma; (no debe 
usarse cola ni clavos).
Medidas:0,75x0,45m; alto 1,05m.

MA 1533 0

5.2 Módulo archivador imitación trebol
Modulo Archivador con zócalo en placa melaminica imitación trébol (despachos jueces)
Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color imitación trébol en 
despachos de Jueces, tapacantos con cinta melamínica termofucionada; un panel 
separador vertical de 18mm de espesor; dos estantes interiores con guías de colocación 
en un costado y en el panel separador.  Dos puertas batientes en tableros de placa 
melamínica BP de 18mm, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y 
guías de teflón; cerradura con cilindro tipo PAPAIZ; tiradores en C de aluminio. Sistema 
de encastre para apilar en piso y techo de cada módulo. 4 Bolsillos metálicos para rótulos. 
Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las 
placas. zócalo desmontable de placas melaminicas BP de 18mm. reguladores metálicos 
de altura con bases de goma; (no debe usarse cola ni clavos).
Medidas:0,75x0,45m; alto 1,05m.

MAT 269 0

5.3 Armario de música y video
Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color negro; tapacantos 
con cinta melamínica termofucionada negra; estantes en placas melamínicas BP de 
18mm imitación trébol; cuerpo dividido en un espacio superior y otro inferior,  cerrados 
con dos puertas batientes en tableros de placa melamínica BP de 18mm color negro 
mate, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; 
tiradores en C de Aluminio, pasadores internos cromados y cerradura a cilindro tipo 
PAPAIZ; reguladores de altura con bases de goma; tablero de fondo con perforaciones 
para el paso de cables. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas 
embutidas en las placas
Medidas:  0,90x0,50m; alto 2,10m.

AMV 5 0

5.4 Estante para libros
Mueble para libros de melamina con 6 estantes con refuerzos y divisorias centrales de 
melamina de 18mm con combinación de colores según detalle.
Medidas: 2,00x0,60 Altura: 1,80

EL 6 0
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5.5 Biblioteca para presidente
Tipo: Estructura maciza de madera de paraiso. Bilbioteca realizada en placa carpintera de 
paraiso de 20mm., estructura de madera maciza de paraiso, puertas, bandejas y cajones 
en placa carpintera. Las placas carpinteras tendran las vetas encontradas en las 
digonales. Terminacion Lustrada con proteccion de Laca poliuretanica aplicada con 
soplete. Ver detalle en planos.
Medidas: Biblioteca 2,60x0,50; Alto 2,10m.

EP2 1 0

5.6 Estante métálico
Tipo: Estantería de chapa metálica plegada; con seis bandejas de altura de colocación 
regulable; color: parantes marrón, estantes beige.
Medidas: 0,94x0,35m; alto 2,00m.

EM 1763 0

5.7 Estante de acero inoxidable
Tipo: Estantería de chapa de acero inoxidable de 1,2mm Aisi 304 plegada; con seis 
bandejas de altura de colocación regulable; estructura de caños soldados de acero 
inoxidable.
Medidas: 0,94x0,35m; alto 2,00m.

E Inox 21 0

5.8 Gaveta metálica
Tipo: Estructura, cerramientos, puertas y estantes de chapa metálica plegada; con dos (2) 
puertas y cuatro (4)  bandejas por modulo de altura de colocación regulable; con cuatro 
(4) patas metálicas; Terminación con pintura EPOXI-POLIÉSTER. Color: Estructura y 
cerramiento marrón, puertas beige. Cerradura con Bombillo con llave exterior tipo 
PAPAIZ.
Medidas: 0,30x0,50m; alto 1,90m. Ver plano.

LOC 48 0

5.9 Mueble de Guarderia en aulas 
Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica MDP de 18mm y 15mm colores varios, 
tapacantos con cinta melamínica termofusionada; paneles separadores verticales y 
horizontales de 18mm de espesor. Puertas batientes en tableros de placa melamínica 
MDP de 18mm, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de 
teflón; cerradura con cilindro tipo PAPAIZ; tiradores tipo aplique de color según diseño. 
Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las 
placas. Reguladores metálicos de altura con bases de goma; (no debe usarse cola ni 
clavos). Mecanismo de apertura de puertas tipo TIP-ON
Medidas:3,52x0,45 mts

MG 6 0

5.10 Mueble de Apoyo de Presidencia
Tipo: Estructura maciza de madera de paraiso. Laterales, Puertas y tapas en placa 
carpintera maciza de paraiso de 20mm. de espesor; cantoneras de madera maciza de 
paraiso molduradas; reguladores metálicos de altura con bases de goma ocultos por el 
zócalo. zócalo de Madera maciza de paraiso. Estantes interiores regulables en placas 
carpinteras 20mm. Tiradores ocultos en rebajes. Las placas carpinteras tendrán las vetas 
encontradas en las diagonales. Terminación Lustrada con protección de Laca 
poliuretanica aplicada con soplete. Ver detalle en planos.
Medidas:  1,74x0,40m; alto 1,00m.

MP 4 0

5.11 Mueble de Guarderia en SUM 
Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica MDP de 20mm colores varios, 
tapacantos con cinta melamínica termofusionada; paneles separadores verticales y 
horizontales de 20mm de espesor.  Sujeción entre placas con tornillos armadores y 
tuercas cilíndricas embutidas en las placas. Reguladores metálicos de altura con bases 
de goma; (no debe usarse cola ni clavos). Estantes reforzados con caños metálicos de 
30x50mm
Medidas: 5,86x0,55 mts

MSUM 1 0

6 REVESTIMIENTOS

6.1 Revestido con placas de paraiso de 12mm sobre estructura de listones de paraiso de 
40x40mm. Acabado lustre natural. Buñas de 1cm según detalle. Cantoneras de paraiso 
macizo lustrado. Medidas: largo 3,40m y alto 3,55m. Ubicación: Salas de Juicios Orales 
1,2,3 Planta Baja. Verificar Medidas en Obra.

RSJ 5 0

6.2 Revestimiento liso de madera lustrada. 
Revestimiento liso de placa carpintera de 20mm  de paraíso con lustre natural. Incluye 
estructura  de caños metálicos de 10x10 y bastidores de madera según detalle.
Obs. Este revestido esta computado por metro cuadrado colocado en obra.

REV MAD 65 0

6.3 Revestimiento liso de melamina.
Revestimiento inferior liso de melamina de 18mm fijado a traversas de madera con 
tornillos isofix y tapatornillos. Color claro según muestras. Estructura de pilares metálicos 
de 10x15.
Obs. Este revestido esta computado por metro cuadrado colocado en obra.

REV MEL 46 0

6.4 Panel de placa carpintera
Panel rehundido revestido con placas de paraiso de 20mm sobre estructura de listones de 
madera reforestada de dimensiones según detalle. Estructura principal de pilares 
metálicos de 10x15. Acabado lustre natural. Verificar Medidas en Obra.
Medidas:  1,05x2,00m.

REV A1 50 0
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6.5 Panel de placa carpintera
Panel saliente revestido con placas de paraiso de 20mm sobre estructura de listones de 
madera reforestada de dimensiones según detalle. Estructura principal de pilares 
metálicos de 10x15. Acabado lustre natural. Tira led embutida para iluminación indirecta. 
Verificar Medidas en Obra.
Medidas: 1,00x2,00m.

REV A2 40 0

6.6 Panel de placa carpintera
Panel rehundido revestido con placas de paraiso de 20mm sobre estructura de listones de 
madera reforestada de dimensiones según detalle. Estructura principal de pilares 
metálicos de 10x10. Acabado lustre natural. Verificar Medidas en Obra.
Medidas: 1,05x1,44m.

REV A3 6 0

6.7 Panel de placa carpintera
Panel saliente revestido con placas de paraiso de 20mm sobre estructura de listones de 
madera reforestada de dimensiones según detalle. Estructura principal de pilares 
metálicos de 10x10. Acabado lustre natural. Tira led embutida para iluminación indirecta. 
Verificar Medidas en Obra.
Medidas: 1,00x1,44m.

REV A4 6 0

6.8 Panel de placa carpintera
Panel rehundido revestido con placas de paraiso de 20mm sobre estructura de listones de 
madera reforestada de dimensiones según detalle. Estructura principal de pilares 
metálicos de 10x10. Acabado lustre natural. Verificar Medidas en Obra.
Medidas: 1,05x1,16m.

REV A5 6 0

6.9 Panel de placa carpintera
Panel saliente revestido con placas de paraiso de 20mm sobre estructura de listones de 
madera reforestada de dimensiones según detalle. Estructura principal de pilares 
metálicos de 10x10. Acabado lustre natural. Tira led embutida para iluminación indirecta. 
Verificar Medidas en Obra.
Medidas: 1,00x1,16m.

REV A6 6 0

6.10 Panel de melamina
Panel de melamina clara de 18mm de espesor fijado a la estructura de madera con 
tornillos fix. Terminación con tapa tornillos. Estructura portante de caños metálicos de 
10x10.
Medidas: de 0,86x0,86

REV A7 120 0

6.11 Panel de placa carpintera
Panel de placa carpintera de 20 mm de madera de paraiso con lustre natural. Estructura 
de madera de pino tratado de 2x2". Fijación por medio de clavos sin cabeza. Ver detalle.
Medidas: 0,94x0,90

REV A8 29 0

6.12 Panel de placa carpintera
Panel de placa carpintera de 20 mm de madera de paraiso con lustre natural. Estructura 
de madera de pino tratado de 2x2". Fijación por medio de clavos sin cabeza.Ver detalle.
Medidas 0,94x0,50

REV A9 8 0

6.13 Panel de placa carpintera
Panel de placa carpintera de 20 mm de madera de paraiso con lustre natural. Estructura 
de madera de pino tratado de 2x2". Fijación por medio de clavos sin cabeza.Ver detalle.
Medidas 0,85x0,22

REV A10 4 0

6.14 Panel de placa carpintera 
Panel de placa carpintera de 20 mm de madera de paraiso con lustre natural. Estructura 
de madera de pino tratado de 2x2". Fijación por medio de clavos sin cabeza.Ver detalle.
Medidas 0,90x0,22

REV A11 2 0

6.15 Panel de placa carpintera 
Panel de placa carpintera de 20 mm de madera de paraiso con lustre natural. Estructura 
de madera de pino tratado de 2x2". Fijación por medio de clavos sin cabeza. Ver detalle.
Medidas:  0,85x0,83

REV A12 66 0

6.16 Panel de placa carpintera
Panel de placa carpintera de 20 mm de madera de paraiso con lustre natural. Estructura 
de madera de pino tratado de 2x2". Fijación por medio de clavos sin cabeza. Ver detalle.
Medidas: 1,10x0,83

REV A13 3 0

6.17 Panel de placa carpintera
Panel de placa carpintera de 20 mm de madera de paraiso con lustre natural. Estructura 
de madera de pino tratado de 2x2". Fijación por medio de clavos sin cabeza.Ver detalle.
Medidas: 0,96x0,83

REV A14 2 0

6.18 Panel de placa carpintera 
Panel de placa carpintera de 20 mm de madera de paraiso con lustre natural. Estructura 
de madera de pino tratado de 2x2". Fijación por medio de clavos sin cabeza. Ver detalle.
Medidas: 1,85x0,26

REV A15 2 0
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6.19 Panel de placa carpintera
Panel de placa carpintera de 20 mm de madera de paraiso con lustre natural. Estructura 
de madera de pino tratado de 2x2". Fijación por medio de clavos sin cabeza.Ver detalle.
Medidas: 87,5x87,5

REV A16 12 0

6.20 Revestido con placas de paraiso de 12mm sobre estructura de listones de paraiso de 
40x40mm. Acabado lustre natural. Buñas de 1cm según detalle. Cantoneras de paraiso 
macizo lustrado. Medidas: largo 6,00m y alto 2,60m. Ubicación: Recepción en Sub suelo 
1, Basamento. Verificar Medidas en Obra.

REV1 1 0

6.21 Modulos horizontales de yeso acartonado. 
Bandeja de cielorraso acústico para el auditorio de placa de yeso acartonado de 12mm. 
Bastidor y estructura colgante de montantes y soleras de chapa galvanizada. Terminación 
con pintura acrilica mate gris.
Bandeja de 2x2m

CR-D 31 0

6.22 Modulos horizontales de madera natural.
Bandeja de cielorraso acústico para el auditorio de madera de paraíso multilaminada de 
12mm. Bastidor y estructura colgante de montantes y soleras de chapa galvanizada. 
Terminación con Lustre natural.
Bandeja de 2x2

CRM-1 18 0

6.23 Modulos horizontales de madera natural.
Bandeja de cielorraso acústico para el auditorio de madera de paraíso multilaminada de 
12mm. Bastidor y estructura colgante de montantes y soleras de chapa galvanizada. 
Terminación con Lustre natural.
Bandeja de 2x3

CRM-2 7 0

7 CORTINAS

7.1 Cortina bloque E 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos.
Medidas 3,20x1,30 (verificar en obra)

COR E 1 8 0

7.2 Cortina bloque E 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos.
Medidas 2,20x0,80  (verificar en obra)

COR E 2 4 0

7.3 Cortina bloque E 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos.
Medidas 1,40x1,30 (verificar en obra)

COR E 3 2 0

7.4 Cortina de guardería
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos.
Medidas 3,20x0,80 (verificar en obra)

COR G 1 6 0

7.5 Cortina de guardería
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos.
Medidas2,70x0,80 (verificar en obra)

COR G 2 6 0

7.6 Cortina de guardería
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos.
Medidas 1,70x,80 (verificar en obra)

COR G 3 3 0

7.7 Cortina de Guardería
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos.
Medidas 1,40x1,30 (verificar en obra)

COR G 4 2 0

7.8 Cortina de guardería
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos.
Medidas0,70x2,20 (verificar en obra)

COR G 5 2 0

7.9 Cortina de guardería
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos.
Medidas 2,80x0,70 (verificar en obra)

COR G 6 2 0

7.10 Cortina
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos.
Medidas 2,14x0,80 (verificar en obra)

COR 1 10 0

7.11 Cortina 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos.
Medidas 1,34x0,80 (verificar en obra)

COR 2 1 0
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7.12 Cortina
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos.
Medidas 0,74x0,80 (verificar en obra)

COR 3 1 0

7.13 Cortina
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos.
Medidas 0,80x0,80 (verificar en obra)

COR 4 10 0

7.14 Cortina
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos.
Medidas 3,08x1,30 (verificar en obra)

COR 5 108 0

7.15 Cortina
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos.
Medidas 6,20x1,30 (verificar en obra)

COR 6 6 0

7.16 Cortina 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos.
Medidas 6,85x3,20 (verificar en obra)

COR 7 1 0

7.17 Cortina (1,20x3,20mts.)
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos.
Medidas 1,20x3,20 (verificar en obra)

COR 8 1 0

7.18 Cortina 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos.
Medidas 5,60x3,20 (verificar en obra)

COR 9 1 0

7.19 Cortina 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos.
Medidas 6,10x3,20 (verificar en obra)

COR 10 1 0

7.20 Cortina 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos.
Medidas 3,03x3,20 (verificar en obra)

COR 11 1 0

7.21 Cortina 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos.
Medidas 4,60x3,20 (verificar en obra)

COR 12 1 0

7.22 Cortina
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos.
Medidas 5,70x2,10 (verificar en obra)

COR 13 8 0

7.23 Cortina
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos.
Medidas 4,05x1,30 (verificar en obra)

COR 14 1 0

7.24 Cortina
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos.
Medidas 2,10x1,30 (verificar en obra)

COR 15 3 0

7.25 Cortina 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos.
Medidas 3,20x1,30 (verificar en obra)

COR 16 3 0

7.26 Cortina 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos.
Medidas 3,00x1,30 (verificar en obra)

COR 17 3 0

7.27 Cortina
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos.
Medidas 4,50x2,10 (verificar en obra)

COR 18 2 0

7.28 Cortina
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos.
Medidas 2,30x2,10 (verificar en obra)

COR 19 1 0

7.29 Cortina
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos.
Medidas 1,20x2,10 (verificar en obra)

COR 20 1 0
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7.30 Cortina 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos.
Medidas 3,10x1,30 (verificar en obra)

COR 21 24 0

7.31 Cortina
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos.
Medidas 3,40x1,30 (verificar en obra)

COR 22 1 0

7.32 Cortina
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos.
Medidas 4,30x3,20 (verificar en obra)

COR 23 5 0

7.33 Cortina
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos.
Medidas 1,40x1,40 (verificar en obra)

COR 24 14 0

0

8 PORTAPLANTERA Y BASUREROS 0
8.1 Porta plantera

Estructura en placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapacantos con cinta 
melamínica termofucionada. Cantonera de PVC negro de 20x40mm. Plantera de 
cerámica cilíndrica de color natural diámetro 35cm., base para plantera de PVC diámetro 
40cm. color negro, plantas ornamentales de 1,50m. de altura como mínimo.  Ver detalle 
en planos

PPL 179 0

8.2 Papelera baja de Melamina
Estructura en placas de melamina BP de 18mm color a definir, tapacantos con cinta 
melamínica termofucionada. Cantonera en PVC negro de 20x40mm. En el interior posee 
una papelera plástica de base cuadrangular. Ver detalle en planos.

P2 351 0

8.3 Papelera plástica de planta cuadrangular. P3 1238 0

8.4 Papelera plástica de planta circular con capacidad de 100 ATS. Con tapa vaivén P4 148 0

8.5 Papelera plástica de planta circular. Sin perforaciones. Capacidad de 50 lats. P5 54 0

8.6 Papelera en aulas de Guardería. Papelera ecológica con 3 compartimentos interiores 
independientes para cada residuo. Cuerpo, tapa y cubos interiores fabricados en 
Polipropileno de alta calidad. 
Tapa accionable por pedal fabricado en acero cromado. Capacidad total 50lts.

P6 8 0

8.7 Papelera presidencia de madera
Papelera presidencia baja. Estructura en placas carpinteras de 20mm de espesor, 
cantoneras de madera maciza de paraíso molduradas.

PP1 3 0

8.8 Papelera baja de imitación Trébol.
Estructura en placas de melamina BP de 18mm imitación Trébol, tapacantos con cinta 
melamínica termofucionada. Cantonera en PVC negro de 20x40mm. En el interior posee 
una papelera plástica de base cuadrangular. Ver detalle en planos.

PT 99 0

9 EQUIPAMIENTOS VARIOS

9.1 Atril
Atril de madera de paraíso multilaminada con terminación de lustre natural. Rebaje 1cm la 
en tapa superior, escudo de acero inoxidable satinado pegado a la parte frontal. 
Estructura de tubos metálicos de 40x40 y contrapeso inferior de placa de hierro de 1cm.
Medidas: 0,35x0,55x1,20

A 2 0

9.2 Almohadon
Relleno con gramos de espuma de poliestireno expandido, tapizado en simil cuero color a 
definir, con cierre de 30cm. 
Medidas 80x80cm. Altura 20cm.

AL 2 0

9.3 Mástil con bandera
Base de madera maciza de paraiso con relieve, mástil de paraiso de 5cm. De diámetro. 
Con provisión de bandera del Paraguay con escudos bordados en Tejido de Ñanduti. 
Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. 
Medidas: Base 0,40x0,40m. y 2,00m. de altura. Ver detalle Plano

BAN 8 0

9.4 Camilla para inspecciones médicas
Estructura metálica de caños Cromados de 1" de diámetro. Superior estructura de madera 
multilaminada de 10mm. acolchada con espuma poliuretanica de 5cm. de espesor, 
tapizados integralmente en símil cuero color negro mate.
Medidas: largo 1.90m., ancho 0.60m. Altura aproximada 0.75m.

CAM 9 0

9.5 Cama litera 
Camas de 2,00mx0,90m. De 2 pisos de estrutura metálica de tubos de acero reforzado de 
50mm y pintados con pintura epoxi color a definir. Parrilla de listones de madera de pino 
tratada. Incluye 2 colchones de una plaza de espuma de alta densidad espesor 15cm. y 2 
Almohadas de espuma de 10cm. de espesor.
Medidas: 

CAM G 8 0
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9.6 Colchoneta para cambiador de Guardería 
Medidas: 0,90x0,60 mts.

COL G 1 0

9.7 Escalera doble
Escalera doble en caños cromados de 1" de diámetro y placas de multilaminada de 10mm 
revestidas en goma antideslizante
Medidas:

ESC 9 0

9.8 Cambiador de pañales
Pañalera horizontal para cambio de pañales, fijados a la pared en los baños de 
minusvalidos, Material de fabricacion polietileno de alto impacto, resistente a la 
proliferacion de hongos y bacterias, soportes para fijacion en acero inoxidable, ganchos 
para colgar la pañalera o el bolso.
Medidas aprox. 85cm x 55 cm. y 10cm de profundidad

PAÑ 7 0

9.9 Perchero de 1,00x0,20
Perchero de melamina oscura de 18mm con 5 ganchos de acero inoxidable. Ver detalle
Medidas: 1,00x0,20

PER 4 0

9.10 Pizarra de madera revestida en acrilico 
Pizarra acrílica base de madera multilaminada o mdf de 10mm. De espesro med. 
1,50x1,00, revestido con acrilico plastico para escritura con marcadores especiales. 
perfilaría perimetral de aluminio con soporte para marcadores y borrador.
Medidas: (1,50x1,00)

PIZ 5 0

9.11 Pizarrón de Guardería de madera fenolica
Pizarrón de placa de madera fenólica de 10mm con bastidor de madera de pino tratada 
con soporte para borrador y tizas. Terminación de pintura negra para pizarras, manos 
necesarias.
Medidas: (1,20x1,20)

PIZ G1 8 0

9.12 Pizarrón de Guardería de madera fenolica
Pizarrón de placa de madera fenólica de 10mm con bastidor de madera de pino tratada 
con soporte para borrador y tizas. Terminación de pintura negra para pizarras, manos 
necesarias.
Medidas:  (1,60x1,60)

PIZ G2 2 0

9.13 Tarima en Sala de Juicios Orales
Estructura de madera, Tirantes de lapacho de 2x6" cada 50cm., 10cm de zócalo de 
madera maciza revestido con plancha de aluminio de 2mm; laterales de placa melamínica 
color negro mate; canto superior 40x40mm de lapacho oscuro; piso de lapacho lustrado 
de 4" Machimbrado sobre placas fenólicas de 16mm.
 Medidas 2,30x3,40m y 0,20m de altura. 

TAR 5 0

9.14 Tarima en Auditorio general.
Estructura de madera para base, listones de eucalipto o pino tratado contra insectos y 
humedad fijados al piso de hormigon existente con tonillos y tarugos. Relleno entre 
bastidores con poliuretano de 1" de espesor. Piso de lapacho o madera de dureza y 
calidad similar de 4" Machimbrado. Umbral de terminacion horizontal y vertical hasta la 
base granito natural color negro pulido. Terminacion de la madera pulido y aplicacion de 
poliuretano en capas.
Medidas. Piso madera 64 M2. Revestido granito natural 9 m2.

TAR2 1 0

9.15 Plataforma para minusvalidos motorizada hidraulica.
Equipamiento dispuesto de manera lateral al escenario, no necesita bajo recorrido, se 
montara sobre el piso existente, prever la alimentacion electrica desde el tablero a una 
distancia de aproximadamente 50m. Prever llaves de corte y tableros electricos necesario. 
Ver detalles en planos.
Capacidad nominal 300 Kg.
Accionamiento hidraulico de accion directa.
Voltaje 220V. 50Hz.
Velocidad nominal 0,1m/s
Recorrido 0,70cm.

PLA 1 0

10 GENERAL

10.1 Elaboracion de inventario en base a la descripcion de las especificaciones tecnicas. 
Se considera como global para todo el equipamiento a proveer.

General 1 0

TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO 0
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EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

I.- Disposiciones Generales 
1.- Alcance de la documentación    

2.- Normas y Reglamentos.   

3.- Organización de la obra.    

4.- Sistemas patentados. 

5.- Inventario 

6.- Manual de Mantenimiento. 
   

II.- Especificación Técnica de los Rubros 
A.-   Carpintería de madera  

B.-   Carpintería de hierro  

C.-   Carpintería de aluminio  

D.-   Vidrios y cristales  

E.-   Instalación eléctrica y otros equipos. 
 

III.- Detalle de las Especificaciones Técnicas de los Productos 
 

A.-   Mobiliario Interior 
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I.-  DISPOSICIONES GENERALES 
1.- Alcance de la documentación 
La Unidad de Gerenciamiento del Proyecto, ha solicitado el Equipamiento Mobiliario Interior para el Conjunto 
Edilicio Palacio de Justicia de ciudad del Este. 

El contrato será de adhesión, esto es, de aceptación total de las cláusulas del mismo. Los trabajos se contratarán 
por su monto total, determinado a partir de las cantidades y los precios unitarios que consten en la Planilla de 
Cómputo y Presupuesto de acuerdo con la oferta adjudicada y el proyecto de Contrato que se adjunta. 

Se entenderá que los precios unitarios de la Oferta incorporan todos los costos en que se tengan que incurrir para 
ejecutar los trabajos, conforme a las Especificaciones Técnicas, a los planos y a las  normas y principios de 
fabricación de general aceptación, aun cuando dichos costos no corresponden directamente a los rubros y/o 
cantidades especificadas en la Planilla de Cómputo y Presupuesto. 

El sistema de Contratación es por el sistema conocido como “AJUSTE ALZADO RELATIVO”, por lo que el 
oferente deberá incluir en los Precios Unitarios todos los costos en los que va a incurrir para poder concluir con 
la provisión, conforme a las Especificaciones Técnicas y a los planos. 

La presente documentación tiene por objeto definir las Especificaciones Técnicas con que deben realizarse los 
rubros que componen los trabajos complementarios citados. La Empresa Contratista tomará a su cargo la 
provisión de materiales, la mano de obra para fabricación y para montaje, los diseños necesarios para la ejecución 
en taller, máquinas, equipos, herramientas y toda otra provisión o trabajo que directa o indirectamente resulte 
necesaria para la ejecución de los mismos, en forma completa con arreglo a su fin.  

La Contratista deberá disponer un local para el depósito de los productos terminados, antes de que la Unidad de 
Gerenciamiento autorice el traslado al Edificio.  

La Contratista deberá entregar el equipamiento ordenado como lo dispuesto de los planos y limpios. 

2.-  Normas y Reglamentos 
A  continuación se detallan los reglamentos cuyas normas regirán para la presente documentación, siendo válidos 
solamente cuando no sean modificados por la Unidad de Gerenciamiento. 

• Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias; 
• Edilicias (Arquitectura): Reglamento de Construcción de la Municipalidad de Asunción y Ciudad del 

Este. 
• Ordenanza Municipal de Asunción sobre Prevención de Incendios. 
• Instalaciones eléctricas y telefónicas: Normas de la ANDE para baja tensión Nº 146-71 y media tensión 

Nº 62-75, Normas para instalación telefónica de ANTELCO Nº 326-72. 
Reglamentos para la utilización de materiales para la fabricación de muebles: 

• Material plástico debidamente rotulado para “reciclar”.  Todos las partes plásticas > 50g deberían estar 
marcadas para reciclar de acuerdo con la ISO 11469 o su equivalente y no deben contener adiciones u 
otros materiales que pongan en peligro su reciclaje. 

• Madera legalmente cortada/talada. Toda la madera virgen y materiales cuyo componente principal es 
la madera (incluyendo chapas sólidas, laminadas y madera utilizada para la producción de laminado o 
aglomerado) deben tener procedencia legal.  La madera no debe proceder de áreas protegidas o áreas 
en proceso oficial de ser designadas áreas protegidas, bosques protegidos, etc, a menos que la 
adquisición esté claramente en línea con las regulaciones nacionales de conservación.   

• Adhesivos y pegamentos. El contenido VOC (Volatile Organic Components – Componentes Orgánicos 
Volátiles) de los adhesivos utilizados en el ensamblaje de los muebles no debe exceder el 10% de su 
peso. 
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Criterios de Sostenibilidad vinculados a los aspectos funcionales de los productos y cómo estos 
se suministran. 

• Durabilidad. Por lo menos cinco años de garantía y disponibilidad de piezas de reemplazo por el mismo 
período de tiempo.  

• Calidad, reparabilidad, aptitud para su uso y ergonomía.  Las piezas del mobiliario debe cumplir con los 
estándares de calidad requeridos. 

• Reciclaje y re-utilización. Las piezas de los muebles deben ser reciclables o adecuadas para su 
reutilización.  Para asegurar esto las piezas deben estar fabricadas de materiales que puedan separarse 
fácilmente para reciclaje. 

3.-  Organización de los Trabajos 

Muestras de Materiales 
Será obligación de la Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se 
utilizarán en la fabricación de los productos, para su aprobación. 

Se establece en este artículo que las muestras deben presentarse por lo menos 5 días antes de que deba 
comenzar, según el Plan de Trabajos, la fabricación en taller. El incumplimiento de esta prescripción dará lugar a 
una multa de acuerdo a lo establecido en el Contrato correspondiente. 

La Unidad de Gerenciamiento podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las 
muestras, materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, estando los 
gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista. 

La Unidad de Gerenciamiento podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que 
impidan o atrasen la prestación de las muestras. 

Productos de muestra 
A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precisión, el grado de perfección, terminación, calidad de 
los materiales y mano de obra, que se pretende obtener en los productos, como así también establecer técnicas 
adecuadas de fabricación, la Contratista tendrá la obligación de presentar muestras de productos o de parte de 
ellos previo a la fabricación en serie. Si el grado de perfección obtenido en las muestras no fuese satisfactorio, a 
solo juicio de la Unidad de Gerenciamiento, la Contratista deberá repetirlo a su costo hasta obtener muestras 
cuyo acabado sea aceptado. 

Los productos fabricados que no se adecuen a las muestras aprobadas serán rechazados y la Contratista deberá 
reponerlos a su entero costo. 

Proceso de aprobación de los trabajos 
La Unidad de Gerenciamiento aprobará los trabajos en las siguientes fases que comprenden la fabricación, el 
traslado y el montaje en el Edificio: 

Aprobación de materiales, proceso de fabricación, diseños y muestras. 

Aprobación de estructuras de productos. 

Aprobación de productos terminados en taller o depósito. 

Autorización del traslado al Edificio. 

Aprobación del montaje de productos. El plazo para el traslado y montaje de productos en su posición 
definitiva será en no más de (5) cinco días. 

Aprobación de la limpieza final de los productos instalados antes de la habilitación del Edificio. 

Una vez culminadas estas fases, a satisfacción de la Unidad de Gerenciamiento, se procederá a la Recepción 
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Provisoria de los trabajos objeto del Contrato. 

Seguridad  
La Contratista mantendrá durante el transcurso de los trabajos de fabricación, traslado y montaje en el Edificio, 
el personal diurno y nocturno encargado de las tareas de control y custodia de los productos hasta la Recepción 
Provisoria. La Contratista también será responsable de la seguridad de sus equipos y herramientas. 

Limpieza Final 
La Contratista será responsable de la limpieza de los productos antes de la habilitación del Edificio. También será 
responsable de la limpieza del Edificio en las áreas donde se efectuaron los trabajos.  

Responsabilidades 
La Dirección de Obra será ejercida por la Unidad de Gerenciamiento del Programa de Infraestructura CSJ/PNUD 
a través de sus Coordinadores, el Supervisor de Obras y/o la persona que ella asigne especialmente. La Dirección 
de Obra realizará la coordinación de las actividades necesarias para asegurar la correcta ejecución en calidad y 
plazo de los trabajos contratados.  

Se entiende por Contratista a la empresa que tendrá a su cargo la provisión y montaje del mobiliario indicado en 
los planos, las especificaciones técnicas y demás documentos del contrato. La Contratista tiene la responsabilidad 
de verificar el proyecto y presentar objeciones a los diseños si las hubiere; estas salvedades se considerarán ya 
incluidas en su cotización. 

El Control directo de calidad tanto de los materiales como del proceso constructivo y el seguimiento del 
cumplimiento de los plazos será ejecutado por un Fiscal de Obras designado por la Unidad de Gerenciamiento. 

La Dirección de Obra podrá visitar los talleres de fabricación durante todo el proceso; para la inspección y 
constatación de que los diseños, materiales y métodos constructivos empleados sean los aprobados inicialmente.   

4.-  Sistemas Patentados 
Los derechos para el empleo en la obra de artículos, dispositivos y procedimientos patentados, se consideran 
incluidos en los precios de la oferta. La Contratista será la única responsable por los reclamos del uso indebido 
de patentes. 

5.-  Inventario 
La Contratista deberá presentar para la Recepción Provisoria de los Trabajos, el inventario detallado de todos los 
productos. Deberá generar la numeración a través de códigos de barras o QR en base a la planilla de cómputo 
métrico y presupuesto. 

El contratista proveerá y colocara los códigos de barra o QR en cada mueble en un lugar visible, realizado en 
material plástico maleable con adhesivo de alta resistencia así como la impresión del código. 

Todos los muebles para el ingreso al edificio deberán contar con la identificación correspondiente para de esta 
manera identificar en el momento del montaje la ubicación exacta del mueble. 

La contratista deberá adquirir la lectora de barras o QR que quedara como un bien anexo a los muebles para el 
edificio, el sistema operativo que podrá ser genérico con datos provistos con comas y traspasados a software del 
tipo hoja de cálculo. 

Durante el periodo de garantía de buena ejecución se realizara la verificación del inventario en la que participan 
funcionarios de la dirección de patrimonio de la CSJ, patrimonio de la circunscripción, funcionarios del proyecto y 
funcionarios de la empresa que acompañaran los trabajos y explicaran el funcionamiento del sistema de 
verificación. 
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6.- Manual de Mantenimiento 
La Contratista proveerá un manual de Mantenimiento, en idioma Español, que contendrá instrucciones para la 
realización de este servicio. El mantenimiento incluye: la limpieza, reparaciones menores, pintura, cambio de 
repuestos, precaución para el traslado y otros. Se describirán además las herramientas necesarias, los materiales 
o insumos a ser empleados así como la periodicidad de los trabajos. 
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II.- Especificación Técnica de los Rubros 

A.   Carpintería de madera 

Generalidades  
El total de las estructuras que constituyen la carpintería de madera se ejecutará según las reglas del arte, de 
acuerdo a los planos de conjunto y de detalles, planillas especiales, estas especificaciones y las órdenes de 
servicio que al respecto se impartan. Esta documentación será ampliada y aclarada por la Unidad de 
Gerenciamiento, siempre que le fuere solicitado o lo creyere menester. 

Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar 
suaves al tacto. Vestigios de aserrado o depresiones serán rechazados. Las aristas serán bien rectilíneas y sin 
garrotes si fueran curvas, redondeadas ligeramente a fin de matar los filos vivos. 

El Contratista de Obra se proveerá de las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente para la 
ejecución total de las obras de carpintería, debiendo marcar y cortar todas las piezas de las medidas 
correspondientes, no armándolas ni ensamblándolas sino después de un tiempo prudencial de terminada esta 
operación. 

Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las 2 partes correspondientes, no permitiéndose la colocación de 
las cerraduras embutidas en las ensambladuras. 

Inspección 
Durante la ejecución, y en cualquier tiempo, las obras de carpintería podrán ser revisadas por la Fiscalización de 
Obra. Una vez concluidas y antes de su colocación, éste las inspeccionará desechando todas las estructuras que 
no tengan las dimensiones o las formas prescritas, que presenten defectos en la madera o en la ejecución, o que 
ofrezcan torceduras, desuniones o roturas. Asimismo, serán rechazadas todas aquellas carpinterías que no se 
ajusten correctamente una vez colocadas, o que estén torcidas, hinchadas, fuera de escuadra, etc. 

No se permitirá el arreglo de las obras de carpintería desechadas, sino en el caso de que no perjudiquen la 
solidez, duración, estética o armonía de conjunto de dichas obras, en las cuales se hubiera empleado o debiera 
emplearse para corregirlas, clavos, masillas o piezas añadidas en cualquier forma. Las partes movibles se 
colocarán de manera que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego mínimo indispensable. 

Garantía 
El Contratista de Obra deberá arreglar o cambiar, a sus expensas, toda obra de carpintería que durante el plazo 
de garantía se hubiera alabeado, hinchado o resecado. Se entenderá por alabeo de una obra de madera, 
cualquier torcedura que ella experimente. La hinchazón o resecación se establecerá por el juego de las piezas 
movibles y las torceduras o desuniones entre partes de una misma obra. 

La primera no podrá oscilar fuera de los límites previamente fijados y no habrá tolerancia para las torceduras o 
desuniones. No se aceptarán las obras de madera maciza cuyo espesor sea inferior o superior en 2mm al 
prescrito. 

Replanteo 
El Contratista de Obra deberá replantear y medir las estructuras bajo su responsabilidad. Deberá reponer todo 
elemento que no satisfaga las tolerancias especificadas. 

Escuadrías y tolerancias 
Destácase muy especialmente y con carácter general que las medidas de escuadrías acotadas en los planos de 
proyecto, como también aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a 
secciones netas de madera terminada sin rebajos posteriores por procesos de cepillado y pulido. 

Las medidas definitivas, una vez aprobadas por la Fiscalización de Obra quedarán sujetas al régimen de 
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tolerancias admisibles fijada seguidamente: 
En espesores de placas, tablas y tirantes macizos   +- 1.0mm. 
En las medidas lineales de cada elemento    +- 1.0mm. 
En las escuadras por cada metro de diagonal del paño o pieza armada +- 1.0mm. 
En la rectitud de aristas y planos      +- 1.0mm. 
En la flecha de curvado de elementos, por variación de humedad   +- 1.0mm. 
En medidas relativas (ajuste) entre elementos  móviles y fijos   +- 1.0mm 

Materiales 
En líneas generales, las especificaciones de materiales se encuentran en los planos de proyecto, 
complementándose las mismas, con las cláusulas de la presente sección. 

Todos los materiales a emplear serán nuevos, de primera calidad y de perfecta conformación, dentro de las 
tolerancias prescritas en el artículo anterior. 

Sus dimensiones responderán a las indicaciones de planos y serán uniformes. 

Maderas: 
Serán de primera calidad en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y carecerán de albura o sámago, grietas, 
nudos saltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro desperfecto. 

Se destacan muy especialmente las previsiones que deberán tener en cuenta los oferentes, en cuanto a la 
incidencia que pueda significar en la cotización de precio, la estricta selección de maderas, ajustada a las 
condiciones que prescriben las presentes especificaciones, pues se aplicarán las más severas exigencias al 
respecto. 

Las maderas tendrán, además, fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. 
Se entenderá por madera dura, las especies siguientes: Lapacho,  Curupay,  Ybyraró, pudiendo el Contratista de 
Obra abastecer cualquiera de ellas indistintamente, mientras los planos o estos pliegos no indiquen expresamente 
una de las mismas, en cuyo caso no habrá lugar a reemplazos. 

Como maderas semi duras se aceptarán el guatambú, el cedro, el pino y el eucalipto. Las maderas semi duras 
reunirán también las condiciones siguientes: tendrán como mínimo una edad de 16 meses de aserradas en tablas, 
serán estacionadas al aire libre, protegidas bajo techo al abrigo del sol y la humedad. No deberán acusar olor a 
musgo, indicios de putrefacción ni ofrecer al golpe un sonido apagado. No presentarán hendiduras longitudinales 
ni radiales y estarán absolutamente exentas de nudos. Las piezas deberán ser completamente elegidas, sin 
manchas de ninguna especie, añadiduras, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de 
resinas, con color y veta perfectamente uniforme en cada estructura. 

Las terciadas serán de una sola pieza, completamente planos (sin alabeos o deformaciones por deficiente apilado 
o empaque). No se admitirán añadiduras, ya sea en largo o ancho, para obtener la dimensión requerida por cada 
elemento o estructura proyectada. 

Los listones deberán ser encolados en forma que la disposición de sus fibras, anulen los esfuerzos individuales 
de cada una de ellas. 

Terminada la estructura resistente, se lo cepillará y preparará en forma conveniente, a fin de uniformarla en 
espesor y obtener un buen encolado de  las chapas de terciada. Dicho encolado se ejecutará conforme a las 
prescripciones que más adelante se estipulan, utilizándose para el prensado la acción de una prensa capaz de 
producir una presión mínima de 350 kg/m2. 
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Placas melamínicas: 
Las placas melamínicas serán del tipo madera conglomerada de baja presión con revestimiento melamínico de 
fábrica. El espesor de las placas y la apariencia del revestido se indican en planos y/o detalle de especificaciones 
técnicas.  

Los cantos serán tapados con cinta melamínica termofusionada, en todos los casos. Se ejecutarán de acuerdo 
a lo especificado por el fabricante en catálogos. Las sujeciones entre placas serán con tornillos armadores y 
tuercas cilíndricas embutidas en las placas, estos tornillos están diseñados específicamente para las placas 
melamínicas. 

La Contratista deberá presentar muestras de materiales a la Dirección de Obra para su aprobación antes del inicio 
de los trabajos. 

Herrajes y otros elementos de terminación: 
Reunirán en cualquier caso, condiciones de primer orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema, duración 
y eficiencia en su aplicación, presentación, acabado y calidad de sus elementos constitutivos. Deberán tenerse 
en cuenta las indicaciones marcadas en los planos y detalles.  

Las cerraduras y bisagras serán del tipo reforzado y acabadas al cromo. Las cerraduras serán tipo “Papaiz”. 

Tiradores serán de PVC, metálicos o de Bronce y los mismos serán aprobados por la Dirección de Obra. 

Niveladores: todos los muebles llevaran apoyos niveladores de Polipropileno negro regulable mediante tornillo y 
soporte metálico sujeto con tornillos.  

La Contratista deberá presentar muestras de materiales a la Dirección y Fiscalización de Obra para su aprobación 
antes del inicio de los trabajos. 

Labra – Ensambles – Encoladuras  
La madera será  trabajada por procedimientos mecánicos y en todos los casos en el sentido a favor de la veta. 
Las piezas que resultaren defectuosas por su mal labrado o porque se alabearan después de trabajadas o que 
presentaran falta de uniformidad en sus espesores, y las que luego de pulidas resulten deformadas o disminuidas 
en sus perfiles, excediendo las tolerancias prescritas, serán desechadas. 

Toda superficie vista deberá ser suave al tacto, sin vestigios de aserrado o depresiones; las aristas serán bien 
rectilíneas y sin garrotes redondeadas ligeramente a fin de matar los cantos vivos. 

Las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o 
depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas y sin garrotes si fueran curvas, redondeándolas ligeramente a fin 
de eliminar los cantos vivos. Las ensambladuras del tipo a caja y espiga tomarán un tercio del espesor de la 
madera. Los engargolados tendrán lengüetas lo suficientemente largas para que no puedan salirse de las ranuras 
al contraerse la madera, y nunca serán menores de un centímetro. Donde se indique en los planos y en general 
para los ensambles a bastidor de mucho espesor, los engargolados tendrán doble ranura y lengüeta. 

Las espigas deberán llenar completamente las escopladuras correspondientes, en forma tal que permitan un 
correcto encolado en todas las superficies de contacto. 

Las espigas pasantes irán  acuñadas convenientemente y las que, por razones constructivas así no lo permiten, 
no podrán redondearse, sino que deberán adaptarse a las escopladuras,  a la forma prismática de aquellas, muy 
especialmente tratándose de elementos de poco espesor, que tengan que soportar esfuerzos considerables. 

Las encoladuras en general, salvo expresa indicación en contrario, se ejecutarán empleando cola sintética liquida, 
apta para todo tipo de encolado, completamente inmanchable y resistente a la aplicación de los tratamientos de 
pintura relativos a elementos o estructuras de carpintería de madera. 

La preparación de la cola y su técnica de aplicación, se ajustarán a las recomendaciones que al respecto aconseje 
su fabricante. 
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B.   Carpintería de hierro 
En la presente sección se establecen especificaciones relativas a carpintería metálica y herrería en general, las 
cuales quedan a cargo y costo del Contratista, salvo expresa indicación en contrario. 

Exigencia de buen funcionamiento 
Los elementos proyectados tienden a satisfacer un trato rudo. Este criterio se utilizará en la dilucidación de toda 
divergencia que se presente. 

El Contratista de Obra deberá ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos 
los elementos. Toda modificación del diseño original, deberá contar con la aprobación escrita de la Dirección de 
Obra. 

Replanteo 
El Contratista de Obra deberá replantear y medir las estructuras bajo su responsabilidad. Deberá reponer todo 
elemento que no satisfaga las tolerancias especificadas. 

Tolerancias 
Las tolerancias de ejecución a respetar, las cuales se fijan como sigue para carpintería metálica y herrería: 

En el laminado, doblado de perfiles (conformación geométrica)    +- 0,1mm. 

En las dimensiones relativas (ajuste) de los elementos móviles          +- 0,5mm. 

En la escuadra por cada metro de diagonal en paños vidriados    +- 0,1mm. 

Flechas de marcos          +- 0,5mm. 

En cuanto se refiere a estructuras metálicas complementarias, las tolerancias establecidas son: 

En el laminado (conformación geométrica)      +- 0,1mm. 

En la dimensión de longitud       +- 0,2mm. 

Flechas (máximo)        L/500 

Materiales 
En líneas generales, las especificaciones de materiales se encuentran en los planos de proyecto, 
complementándose las mismas, con las cláusulas de la presente sección. 

Todos los materiales a emplear serán nuevos, de primera calidad y de perfecta conformación, dentro de las 
tolerancias prescritas en el artículo anterior. Sus dimensiones responderán a las indicaciones de planos. 

Normas generales de ejecución 
a) Trabajado de chapas, caños y perfiles: 

No se permitirá el uso de chapas añadidas en un punto intermedio de su longitud, salvo en los casos de perfiles 
de chapa doblada de longitud superior a 3,00m.  

Las estructuras de caños de acero serán según indicación en los planos de proyecto. 

Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificará escrupulosamente su limpieza y estado plano. 
En caso de presentar las mismas, alabeos o abolladuras, se deberá proceder a su enderezamiento, mediante 
dispositivos a rodillo, o bien con mordazas por estirado en frío; en esta última posibilidad, deberán hacerse 
desaparecer las marcas de las mordazas, mediante piedra esmeril o terminado a lima. 

b) Agujeros: 
En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos sea sobre chapa de acero o sobre aluminio, deberán 
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perfilarse los bordes por fresado. 

Para ello se utilizarán exclusivamente mechas especiales de fresado, cuidando escrupulosamente el centrado y 
profundidad correcta del trabado. La tolerancia en el fresado será la misma que para el moldeo de los perfiles. 

c) Soldaduras: 
No se permitirán soldaduras autógenas, a tope, ni costura por puntos. 

Deberán utilizarse  exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad 
superior a la de la chapa utilizada. 

Los bordes de las chapas a soldar deberán biselarse a 45º de un solo lado, formando soldaduras en "V", entre 
ambos bordes se dejará una luz de 1mm. a fin de que penetre el material de aporte. La superficie deberá 
terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril. 

Verificación de medidas y niveles 
El Contratista de Obra deberá verificar en obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida 
de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos y posterior colocación, 
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar 
los inconvenientes que se presenten. 

Inspecciones 
Los trabajos relativos a construcciones metálicas, serán objeto de inspecciones en taller, efectuadas 
ordinariamente en tres oportunidades, sin perjuicio de las demás que la Fiscalización de Obra estime 
convenientes. 

En cuanto a las inspecciones ordinarias, se prescribe que las mismas responderán a las secuencias siguientes: 
La primera se efectuará cuando estén terminados los trabajos de maquinado. La segunda cuando las estructuras 
estén listas para ser armadas (antes de soldar). La tercera, cuando este concluido el trabajo de unión, es decir, 
las estructuras totalmente armadas. 

Colocación en obra 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que 
deberán ser verificados por el Contratista de Obra antes de la ejecución de las carpinterías. 

Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada por la Fiscalización 
de Obra para esta clase de trabajos. Será obligación también del Contratista de Obra pedir cada vez que 
corresponda, la verificación por la Fiscalización de Obra de la colocación exacta de las carpinterías y de la 
terminación del montaje. 

Correrá por cuenta del Contratista de Obra el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las 
precauciones mencionadas. 

El arreglo de las carpinterías desechadas, solo se permitirá en el caso de que no afecte la solidez de la misma, a 
juicio de la Fiscalización de Obra. El Contratista de Obra deberá tomar todas las precauciones del caso para 
prever los movimientos de la carpintería por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad. 

Acabado superficial 
Generalidades 

Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser limpiadas perfectamente 
de manchas, oxido, etc. lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir las sucesivas 
manos de pintura. 

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas, no se 
admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 
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De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, etc. el Contratista de Obra entregará muestras a la Dirección de Obra 
y Fiscalización de Obra para su aprobación. 

Los productos a ser utilizados vendrán en sus envases originales, cerrados y podrán ser comprobados por la 
Fiscalización de Obra en cualquier momento, quien podrá hacer efectuar, al  Contratista y a costo de éste, todos 
los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y su aplicación. 
La aplicación de pinturas se realizará con soplete o electro estáticamente. 

Cuando se indique en los planos el número de manos, éste será a título ilustrativo. En todos los casos, se deberá 
dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Dirección de Obra y Fiscalización de 
Obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Características de las pinturas 
A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación, tendrá en cuenta las siguientes 
cualidades: 

Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 

Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada. 

Poder cubriente: Debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor número posible de 
manos. 

Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, en 
el menor tiempo posible, según la clase de acabado. 

Estabilidad: Se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, éste deberá ser blando y fácil 
de disipar. 

Materiales 
Los materiales a emplear serán de marca aceptada por la Dirección y Fiscalización de Obra. 

a) Masilla: La masilla será de la llamada “plástica”, del tipo utilizado en los trabajos de chapería de automotores. 
Con expresa autorización de la Fiscalización de Obra podrán emplearse otras masillas, debiendo el Contratista 
preparar la composición de la misma, a los fines de su aprobación. 

b) Pinturas Anticorrosivas: Se empleará únicamente del tipo "Corrless" o similar, salvo los casos especificados a 
tratar con procedimientos sintéticos distintos. 

c) Pintura final: Dará un acabado semi brillante o mate, duro, elástico y resistente a los golpes y a la abrasión. El 
tipo de material se especifica para cada producto. En cada caso, el Contratista realizará una prueba previa a ser 
aprobada por la Dirección y Fiscalización de Obra. 

Normas generales de ejecución 

Preparación de las superficies: 
Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las piezas a tratar deberán ser limpiadas prolijamente y 
preparadas en la forma que para cada caso se requiera según las respectivas especificaciones. Los defectos que 
pudiera presentar cualquier estructura, serán corregidos antes de proceder a pintarlas.  

La superficie se limpiará con solventes para eliminar totalmente el óxido. Se eliminará el óxido mediante raspado 
o solución desoxidante, o ambos. Masillar con masilla plástica en capas delgadas donde fuera necesario, uniones 
soldadas, irregularidades y orificios. Se afinarán las partes tratadas con pulidora mecánica. Posteriormente se 
lijará finamente. Aplicar una mano de fondo antióxido de cromatos, cubriendo perfectamente las superficies. 

Secadas las superficies, aplicar la pintura final de acabado con soplete “air less” o utilizar pintura electro estática, 
horneables. No se aplicará pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber 
eliminado totalmente las impurezas. 
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Protecciones: 
No se llevarán a cabo trabajos de pintura en días con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran 
hacer peligrar el resultado final satisfactorio. Los elementos de protección como lonas, arpilleras, papeles y cinta 
para sellados provisorios, etc., deberán ser suministrados por el Contratista, en un todo de acuerdo a las 
exigencias que requiera cada caso a juicio de la Fiscalización de Obra. Para el traslado de los productos se 
adoptarán las medidas de protección necesarias para que los mismos lleguen en buenas condiciones a la Obra. 

Los materiales inflamables se guardarán en locales con precauciones para que en caso de accidente no se 
puedan originar incendios u otros perjuicios. 

Pintura sobre hierro galvanizado: 
Sobre chapa o caño galvanizado en buen estado se aplicará, previa limpieza, dos manos de puente adherente 
tipo “Galvite”. Posteriormente se aplicará la pintura de acuerdo al acabado indicado en planos. 

Colores y muestras: 
Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista de Obra tendrá que ejecutar las muestras 
necesarias, a fin de obtener la aprobación de la Dirección de Obra. 

Terminación de los trabajos: 
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no 
admitiéndose que presenten señales de pinceladas, adherencias extrañas, ni defectos de otra naturaleza. Todas 
las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura deberán presentar sus aristas bien vivas y nítidas y 
con rebajes bien acusados. Se cuidará especialmente el "recorte" limpio y perfecto de las pinturas. 

Todas las pinturas, una vez bien secas, deberán resistir al frotamiento repetido con la mano y tendrán una 
superficie tersa, con el acabado brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones. Las que presenten 
aspecto granuloso, tendencia a pelarse con facilidad al pasarle la uña, tardías en secar o que se agrieten, serán 
rechazadas y rehechas por cuenta exclusiva del Contratista. 

Garantía: 
Sin perjuicio de la más severa comprobación que realizará la Fiscalización de Obra en cuanto a la calidad y 
procedencia de los materiales, de los métodos empleados por el Contratista, éste permanecerá responsable 
exclusivo de la bondad, del aspecto y de la duración de los tratamientos de pintura por él ejecutados. 

C.    Carpintería de aluminio 

Materiales 
El material de la carpintería de aluminio será anodizado. La perfilería a ser utilizada será previamente aprobada 
por la Dirección de Obra.  La aprobación de perfiles tendrá como base las indicaciones que los fabricantes 
estipulan en los catálogos respectivos. 

Se evitará el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. El vidrio a utilizar en los muebles 
será de 6 mm de espesor. 

a) Aleaciones: 
La carpintería se ejecutará con perfiles extraídos de aleación de aluminio de optima calidad comercial y 
apropiados para la construcción de aberturas de aluminio, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos.  

b) Elementos de fijación: 
Todos los elementos de fijación como grapas para amurar, grampas regibles, tornillos, bulones, tuercas, 
arandelas, brocas, insertos, etc. deberá proveerlos el Contratista de Obra y serán de aluminio, acero inoxidable 
no magnéticos o con acero protegido con una capa de cadmio electrolítico. 
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c) Juntas y Sellados: 
En todos los casos sin excepción se proveerán juntas de dilatación en los cerramientos. 

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posición inicial 
y conservar su alineamiento. 

Debe ser ocupado por una junta elástica el espacio para juego que pueda necesitar la unión de los elementos. 

Ninguna junta a sellar será inferior a 3 mm si en la misma hay juego de dilatación. La obturación de las juntas se 
efectuará con mástic de reconocida calidad. En la unión de la perfilería con el vidrio se utilizará burlete de goma 
para ambas caras. 

d) Diseños: 
La Contratista de la Obra presentará muestras de los productos a ser fabricadas, acorde con los catálogos de la 
perfilería a utilizar. La muestra deberá incluir el vidrio, sus burletes y herrajes de sujeción. Los diseños propuestos 
para las estructuras serán tales que las mismas no experimenten vibración o deformación excesiva. Estas 
muestras serán aprobadas por la Fiscalización de Obra. 

Control de la obra 
Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado no será aceptada, 
corriendo por cuenta del adjudicatario el retiro y posterior reposición de los elementos que no se encuentren en 
condiciones. 

D.   Vidrios y cristales 

Alcance 
En la presente sección se establecen especificaciones relativas a vidrios y cristales a cargo y costo del Contratista. 

Cortes y medidas 
En relación a los cortes de los vidrios, se tendrá en cuenta que las ondulaciones inevitables de los mismos serán 
dispuestas paralelamente a los solados. 

Todos los vidrios y burletes deberán ser cortados en sus exactas medidas, siendo único responsable de tal 
exactitud el Contratista. 

Tolerancias 
Para espesores: En ningún caso serán inferiores a la menor medida especificada separadamente para 
cada caso, ni excederán un milímetro a la misma. 

Para dimensiones frontales: Serán exactamente las requeridas para los lugares donde van colocados, 
teniendo en cuenta en los vidrios a ser colocados en la carpintería exterior las penetraciones mínimas 
en los burletes. 

Para secciones transversales de burletes: En todos los casos rellenaran perfectamente el espacio 
destinado a los mismos, ofreciendo absolutas garantías de cierre hermético. Las partes vistas de los 
burletes no variarán en más de un milímetros en exceso o en defecto con respecto a las medidas 
consignadas en los detalles correspondientes contenidos en los planos. 

Para longitud de burletes: Con el fin de la determinación aproximada de la misma, se tendrá en cuenta 
que la longitud del conjunto de cada paño será aproximadamente un dos por ciento menor que el 
perímetro del respectivo vidrio. 

Defectos 
Todos los vidrios a proveer no deberán presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de 
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transparencia. 

Dejase expresamente establecido que los oferentes, al formular sus precios, habrán incluido en los mismos todas 
las incidencias que directa o indirectamente, influyan tanto en la elaboración como en la selección que resultare 
necesaria, para proveer vidrios ajustados a las exigencias de este pliego. 

A tales efectos, se tendrá especialmente en cuenta que las imperfecciones motivo de rechazo de vidrios provistos, 
serán particularmente las enumeradas, denominadas y definidas a continuación: 

Burbujas: Inclusión gaseosa de forma variada que se halla en la masa del vidrio y cuya mayor 
dimensión no excede de un milímetro, pudiendo ser mayor. 

Punto Brillante: Inclusión gaseosa cuya dimensión esta comprendida entre un milímetro y tres décimas 
de milímetro y que es visible a simple vista cuando se lo observa deliberadamente. 

Punto fino: Inclusión gaseosa pequeña menor de 3 décimas de milímetro visible con iluminación 
especial. 

Entrada: Rajadura que nace en el borde de la hoja, producida por corte defectuoso, irregularidad de 
recocido o golpe. 

Corte duro: Excesiva resistencia a la lamina de vidrio, a quebrarse según la traza efectuada 
previamente con el corta vidrio y creando el riesgo de un corte irregular. 

Enchapado: Alabeo de las laminas de vidrio, que deforma la imagen.  

Las tolerancias de los defectos precedentemente enumerados, quedarán limitadas por los márgenes que admitan 
las muestras a que se refiere el artículo correspondiente de la presente sección y que oportunamente merezcan 
la aprobación por parte de la Fiscalización de Obra. 

Especies y espesores 
El lugar de empleo de las diversas especies de vidrio resulta de las indicaciones de planos. En general se adoptará 
templado de 6 mm de espesor en los muebles.  

Cuando en lo planos se especifique vidrio templado, se tendrá presente que, previo al templado se deberán 
realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubre cantos, cerraduras, manijones, etc., utilizándose al 
efecto plantillas de dichos elementos. Para el uso, manipuleo, colocación, etc. de este tipo de vidrio deberán 
seguirse las instrucciones generales del fabricante. 

Burletes 
Contornearán el perímetro completo de los vidrios por ambas caras, ajustándose a la forma de la sección 
transversal diseñada o indicada en planos, debiendo presentar estrías para ajuste en las superficies verticales de 
contacto con los vidrios y ser lisos en las demás caras. Las partes a la vista no deberán variar más de 1 mm en 
exceso o en defecto con respecto a las medidas de planos. Serán entregados en longitudes no menores de 0,5 
cm que las exactamente necesarias, de manera que permitan efectuar las uniones en esquina con encuentro 
arrimado "a inglete" y mediante vulcanizado. 

Dichos burletes serán elastoméricos, siempre de tipo destinado a emplearse en intemperie, razón por la cual la 
resistencia al sol, oxidación y deformación permanente bajo carga son de primordial importancia. 

Masillado 
Cuando se especifique la utilización de masillas en la colocación de vidrios – carpintería de madera -  ésta deberá 
ser de la mejor calidad, asegurando su permanente elasticidad. 

Deberá ser plástica para permitir un correcto moldeo contra el asiento de las carpinterías, a la vez que permita 
un perfecto perfilado y planchado contra el borde de las aberturas. 

No se admitirán masillas que presenten un estado plástico tal, que por acción del calor o del tiempo transcurrido, 
se escurran de sus asientos. 
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Las masillas luego de colocadas, deberán presentar un ligero endurecimiento de su superficie que las haga 
estable y permitan pintarse. 

En todos los casos el Contratista de Obra deberá someter muestras  a la aprobación de la Fiscalización de Obra, 
de la masilla a utilizar. 

Muestras 
El Contratista de Obra presentará muestras de cada uno de los elementos a proveer, a razón de uno por cada 
una de los tipos requeridos en obra. 

Dichos elementos de muestra, una vez aprobados por la Fiscalización de Obra, servirán de contraste para el resto 
de elementos a colocarse en obra. 

 E.  Instalación eléctrica y otros equipos. 

Plataforma para minusválidos motorizada hidráulica. 
Plataforma elevadora destinada al transporte vertical de personas de movilidad reducida para funcionamiento 
entre dos niveles definidos de parada. El elevador no requiere de foso y está previsto para ser instalado sin 
cerramiento de hueco. Las dimensiones y la carga del elevador son aptas para un pasajero en silla de ruedas o 
de pie. Son adecuadas para usuarios en sillas de ruedas tanto manuales como motorizadas compactas y 
maniobrables para entornos interiores que puedan salvar algunos obstáculos en el exterior (clases A y B según 
la norma europea EN 12184), así como para scooters de tamaño medio. El rango de dimensiones y las 
configuraciones de embarque permiten el giro de la silla de ruedas sobre la superficieen caso de configuración 
de embarque a 90º. 

Normativa. Conforme a norma de Máquinas 2006/42/CE. Norma internacional ISO 9386-1:2000 

Capacidad nominal 300 Kg. 

Voltaje 220V. 50Hz. 

Velocidad nominal 0,1m/s 

Recorrido 0,70cm. 

Accionamiento. hidráulico de acción directa. Cilindro con válvula de seguridad y entrada de aceite inferior. 
Dependiendo del recorrido del elevador puede tratarse de un cilindro simple o de un cilindro telescópico de dos 
expansiones, en ambos casos con émbolo de 35 mm de diámetro. 

Guia. Para el guiado de la plataforma elevadora se suministra una columna formada por una estructura soldada 
de perfiles UF50.100.4 arriostrados entre sí por la que se desplaza el carro mediante rodaderas que ruedan por 
el interior de los perfiles. El elevador dispone de una columna de guiado que se suministra en un solo tramo y con 
el cilindro y el carro ya montados. 

Acabado. Conjunto soldado y envolventes pintadas con pintura epoxi-poliéster de color RAL 7035. 

Maquina. Tanto la central hidráulica como los elementos eléctricos del elevador están ubicados en el interior de 
un armario compacto de pequeñas dimensiones. Este armario está previsto para ser instalado en una posición 
adyacente a la guía del elevador, bien en el nivel inferior o en el nivel superior. 

Central hidráulica. Central hidráulica con motor externo y bomba de engranajes. Dispone de electroválvula de 
bajada, válvula antirretorno y válvula de sobrepresión integradas en un grupo de válvulas, que incluye además 
manómetro con llave de protección. Como sistema de accionamiento de emergencia para el rescate del pasajero 
se incluye en el grupo un pulsador de bajada manual. También se incluyen en la central hidráulica un filtro de 
retorno y una llave de cierre. 

Cuadro eléctrico. Dentro del armario se sitúa el cuadro eléctrico de control con los elementos: interruptor principal, 
disyuntor del motor, contactores, transformador, baterías y la placa de control principal del elevador. 

Vehículo. El vehículo dispone de una plataforma de dimensiones adecuadas para el uso por personas en silla de 
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ruedas y con una rampa plegable en el lateral de acceso a la plataforma en el nivel inferior. La superficie tanto 
del piso de la plataforma como de la rampa de acceso es con bandas antideslizantes para facilitar el acceso a la 
plataforma. En la parte superior del lateral de protección de la plataforma en el lado de la guía se incluye una 
carcasa de plástico de alta resistencia con pasamanos integrado. 

Protecciones fijas. En el lateral sin acceso a la plataforma, se dispone de protecciones fijas contra la caída de la 
plataforma. Se trata de una chapa baja y de una barandilla tubular con dos tubos situados a una altura de 300 
mm y de 1100 mm del suelo de la plataforma. 

Configuración de embarques. Embarque a 90°. Acceso a la plataforma en el nivel superior es en la dirección 
perpendicular a la pared de fijación de la guía. 

Instalación Eléctrica e hidráulica. La instalación hidráulica se suministrara completamente premontada y 
únicamente se requiere la conexión entre la central hidráulica situada dentro del armario y la guía. La conexión 
es mediante una tubería hidráulica flexible de doble malla metálica y sometida individualmente a un ensayo de 
presión con los racores montados. La instalación eléctrica también se suministrara completamente premontada, 
con el vehículo y el conjunto guía completamente cableados; sólo se requiere la conexión enchufable entre el 
vehículo y el conjunto guía y la conexión del conjunto guía, de las botoneras de planta y en su caso de la puerta 
de nivel superior al armario. Para la ubicación prevista del armario de la máquina adyacente al conjunto guía, 
tanto en el nivel inferior como en el superior, se suministra una canaleta para alojar tanto la conducción hidráulica 
como para los cables de conexión entre el conjunto guía y el armario de forma que estas conexiones quedan 
ocultas. 

Mandos en vehículo. Integrados en la carcasa superior y situados a una altura adecuada para usuarios en silla 
de ruedas. Se incluyen los siguientes elementos: 

- Llave de habilitación para restringir el uso. 

- Pulsadores de subida y bajada independientes, con indicador luminoso de actuación. 

- Pulsador de parada de emergencia con indicador luminoso de actuación. 

- Indicador acústico y luminoso de sobrecarga. 

La empresa contratista deberá proveer, montar y dejar en funcionamiento el equipo. Dara una garantía por escrito 
por dos años a partir de la recepción definitiva del contrato. Esta garantía será por defectos en el montaje o 
fabricación del equipo. 

Electroductos 
 Todos los electroductos a ser instalados deben ser de PVC antillama. El diámetro mínimo de los electroductos 
es de ¾”. 

Para el cableado dentro de muebles de madera se utilizarán ductos planos de PVC antillama de adosar. 

Cables para alimentación de tableros eléctricos 
Debe ser del tipo INPAVINIL SR 80  o similar. Las características son: 

Conductor de hilos de cobre electrolítico blando. 

Aislación de PVC 80ºC (compuesto termoplástico a base de PVC). 

Cobertura interna (relleno) en PVC. 

Cobertura externa (vaina) en PVC. 

Temperatura del conductor 80ºC. 

Temperatura ambiente (aire) 30ºC. 

Temperatura ambiente (tierra) 20ºC. 

Factor de carga 100%. 
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Cable para alimentación de circuitos eléctricos 

Debe ser del tipo multifilar. Sus características son: 

Conductor de cobre electrolítico blando. 

Aislación eléctrica: PVC 60ºC (compuesto termoplástico a base de cloruro de polivinilo). 

Tensión de servicio: 600/1000 Volts. 

Temperatura del conductor: 60ºC. 

Temperatura ambiente (aire): 30ºC. 

Iluminación Led dimerizable para paneles en auditorio. 
Los artefactos eléctricos serán del tipo Tiras LED DIMERIZABLES, en la planilla de cómputo métrico están 
descritos los módulos de revestido de madera que tienen la iluminación incorporada. La iluminación funcionara 
como una única instalaciones aunque contenga varios componentes. Todos los equipos deberán contar con 
certificación de calidad del tipo CE, FCC, EnergyStar o similar. 

Componentes generales de la instalación de iluminación para el total de los paneles. 

 

ITEM DESCRIPCION IMAGEN LATERAL 
DERECHO 

LATERAL 
IZQUIERDO TOTAL REFERENCIA 

1 

Perfil de aluminio 
anodizado con longitud 2 
metros. Dimensiones: 
Sección de ancho 18mm 
para embutir o adosar, 
ancho exterior de 24 
mm, profundidad 6,9 
mm, con difusor opal y 
accesorios para fijación 
mediante clic en 
instalación embutida.  

 

32 
unidades 

32 
unidades 64 

Marca: ELT.                                                                                                              
Perfil: eDEC EM-20-A (Ref. 
Nº 9955315)                                                    
Difusor: eDEC DI-135C-20-
OP (Ref. Nº 9955238)                                     
Fijación: eDEC PM-135-FL 
(Ref. Nº 9955245)                                              
Tapa final: TA-EM (Ref. Nº 
9955320) 

2 

Cinta LED flexible para 
uso interior, grado de 
protección IP20. Tensión 
DC 12V, Temperatura de 
color 3000K, cantidad de 
led por metro 60 
unidades, potencia 
máxima por metro 7W, 
flujo luminoso mínimo 
por metro 540 lm, 
eficiencia luminosa 
mínima 90lm/W, CRI>80. 
Dimensiones: Ancho 
máximo 10mm.  

 

64 metros 64 metros 128 
Marca: ELT.                                                                                                              
Cinta led: eLED VEC28-06-
830-12V (Ref. Nº 9955062)  
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3 

Fuente de alimentación 
de tensión constante, 
potencia de salida 
máxima 260W, tensión 
nominal de entrada 200-
240V, tensión de salida 
DC 12V, factor de 
potencia mínima 0,90, 
temperatura máxima de 
envolvente 85ºC, 
temperatura de 
funcionamiento -20.. 
+45ºC, vida util 30000hs, 
grado de protección IP20. 

 

2 unidades 2 unidades 4 

Marca: ELT.                                                                                                              
Fuente de alimentación: LV 
260/12-C2 (Ref. Nº 
9907113)  

4 

Amplificador de señal 
para fuentes de tensión 
constante para cintas LED 
de 1 canal. Tensiones de 
entrada y salida 12V, 
Intensidad máxima de 
salida 24A, Potencia 
máxima de salida 288W. 
Receptor de control de 
señal PWM. Grado de 
protección IP20. 

 

2 unidades 2 unidades 4 
Marca: ELT.                                                                                                              
Amplificador de señal: DIM-
A01 (Ref. Nº 9955950)  

5 

Controlador panel de 
vidrio de pared de tacto 
sensible para cinta led 
monocolor. Compatible 
con cajas de embutir 
universales cuadrada y 
redonda. Tensión de 
entrada y salida 12V, 
potencia máxima de 
salida 240W, tipo de 
regulación: PWM, tipo de 
cinta led a controlar:  
monocolor dim (1CH). 
Funcionamiento: on/off, 
cuatro escenas de luz, 
dial de selección de 
intensidad de luz. Grado 
de protección IP20. 

 

1 unidad 1 

Marca: ELT.                                                                                                              
Controlador panel: STO-
DIM-CT01 (Ref. Nº 
9955914)  

Los comandos de las luces se realizaran desde la cabina de control general del auditorio, correrá por cuenta del 
contratista el cableado desde el tablero, llaves termomagnéticas, electroductos, drivers, tableros auxiliares, etc. 
Todo para su correcto funcionamiento.  
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III.- Detalle de las Especificaciones Técnicas de los Productos 
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DETALLE DE MOBILIARIOS 
   

Ítem Descripción Código 
    

     

  MOBILIARIO INTERIOR   
1 SILLAS Y SILLONES   

1.1 Banco de madera para baños de funcionarios 
Banco de tablones de  madera de petereby de 2m x 2". Patas de petereby de 3x3" y 
refuerzos inferiores y superiores de petereby de 1x2" 
Medidas: 2,00x0,50 

B 

1.2 Butaca para auditorio 
Butaca modular compuesta por asientos y respaldos intercambiables con apoya brazos 
y patas compartidas. El asiento y respaldo están compuestos por dos bloques de 
espumas y poliuretano moldeada y tapicería ignífuga (según normas europeas) 
integrada a la espuma y sin costuras. El asiento es de plegado automático mediante un 
sistema de doble resorte. Los apoyabrazos son de espuma de poliuretano semirrígida 
con estructura metálica interior y acabados de polipropileno. La estructura es de tubo y 
de chapa de acero soldadas al arco con hilo contínuo, la pintura es de poliéster con 
polvo electrostático. Los pies son de estructura modular de acero, acabados con pintura 
epoxi negra o gris y la fijación al suelo es mediante tacos de expansión. 

BU 

1.3 Sillón de espera 
Tipo: Asiento y respaldo de forma única, estructura de resina de poliéster y fibra de 
vidrio, acolchados en espuma de poliuretano inyectado, terminación símil cuero negro. 
Patas estructura continua de tipo trapezoidal de tubo de acero oval de 50mm. Estructura 
interna de acero, terminación con pintura epoxi aplicada electroestaticamente. Ver 
Plano 

MOD 

1.4 Puff 
Estructura de madera atornillada. Laterales y superior tiras de goma clavada, revestido 
con espuma de 5cm. de espesor, tapizados en símil cuero, color a definir con muestras. 
Regatones regulables con base de goma sujeto a estructura de madera. 

PU 

1.5 Sillón de dos cuerpos 
Estructura de madera maciza revestida y conformada con espuma de poliuretano. 
Tapizado en cuero natural orgánico de color negro. Almohadones en espuma de 
poliuretano revestidos en cuero natural. Cuatro patas de madera maciza de 15x15cm. Y 
7cm. De altura. Terminación de la madera Lustrada con protección de Laca 
poliuretanica aplicada con soplete. Ver detalle en plano. 

SD 

1.6 Sillón de un cuerpo 
Estructura de madera maciza revestida y conformada con espuma de poliuretano. 
Tapizado en cuero natural de color negro. Almohadones en espuma de poliuretano 
revestidos en cuero natural. Cuatro patas de madera maciza de 15x15cm. Y 7cm. De 
altura. Terminación de la madera Lustrada con protección de Laca poliuretanica 
aplicada con soplete. Ver detalle en plano. 

SD1 

1.7 Silla de guardería 
Estructura metálica tubular cilíndrica o cuadrangular con cantos redondeados de 1" de 
diámetro aproximado, estructura soldada entre si. Terminación pintura electroestatica 
color gris. Asiento y respaldo de PVC inyectado. Colores Varios. Terminación de patas 
con asientos de poliamida negra. 

SG 
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1.8 Sillón interlocutor, categoría 1 
Tipo: Asiento y respaldo media altura y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; 
soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. 
Terminación en símil cuero negro con costuras. Estructura de cuatro patas en acero o 
una continua tipo trineo, terminación con pintura epoxica negra mate. Las patas traseras 
terminan con ruedas dobles en poliamida y las delanteras con apoyos de poliamida. 
Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en 
tubo de acero oval de 50mm. a continuación de las patas 

SI1 

1.9 Sillón interlocutor, categoría 2 
Tipo:  Asiento y respaldo en espuma de poliuretano inyectado, estructura de resina de 
poliéster y fibra de vidrio, tapizados en símil cuero color negro; posabrazos de 
poliuretano; estructura metálica de cuatro patas acabada con pintura epoxi aplicada 
electroestáticamente, color negro mate y zapatas de poliamida. 

SI2 

1.10 Silla interlocutor, categoría 3  
Tipo:  Asiento y respaldo en espuma de poliuretano inyectado, estructura de resina de 
poliéster y fibra de vidrio, tapizados en símil cuero color negro; posabrazos de 
poliuretano con alma metálica sujetas a la estructura base; estructura metálica de cuatro 
patas metálicas cromadas de 1" de diámetro y zapatas de poliamida. Usado en  Sala de 
juicios orales 

SI3 

1.11 Sillón interlocutor, categoría 4 
Tipo: Asiento y respaldo en espuma de poliuretano inyectado, estructura de resina de 
poliéster y fibra de vidrio, tapizados en símil cuero color negro; posabrazos de 
poliuretano con alma metálica sujetas a la estructura base;  mesa del lado derecho de 
PVC inyectado estructurado con el apoyabrazo, estructura metálica de cuatro patas 
metálicas cromadas de 1" de diámetro y zapatas de poliamida. 

SI4 

1.12 Sillón tipo Barcelona 
Estructura metálica patas y respaldo en un solo cuerpo en planchuelas de Acero 
inoxidables o cromado de 1cm. De espesor y 4cm. De ancho. Asiento y respaldo en 
espuma de poliuretano de alta densidad forrado en cuero natural color negro con 
costuras y botones en cuadrille, refuerzo respaldo tiras de cuero natural de 4cm, de 
espesor. Ver detalle en plano. 

SBAR 

1.13 Silla para cafetería y restaurant 
Estructura metálica tubular cilíndrica de 1" de diámetro aproximado. Terminación pintura 
electroestática color gris. Asiento y respaldo en un solo cuerpo de PVC inyectado de 
alta dureza. Colores a definir. Terminación de patas con asientos de poliamida negra. 

SL 

1.14 Sillón de Trabajo categoría 1 - Jueces 
Tipo: Asiento y respaldo alto y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de 
respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación 
en símil cuero negro con costuras. Estructura giratoria de cinco patas, base de Aluminio 
fundido terminación con pintura epoxica negra mate o plata brillante. Regulación de 
Altura con pistón a Aire comprimido y mecanismo de reclinación. Cada pata termina con 
ruedas dobles en poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y 
texturizado, con estructura interna en tubo de acero oval de 50mm. sujeta a la parte 
inferior del asiento 

ST1 

1.15 Sillón de Trabajo categoría 2  
Tipo: Asiento y respaldo media altura y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; 
soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. 
Terminación en símil cuero negro con costuras. Estructura giratoria de cinco patas, base 
acero terminación con pintura epoxica negra mate o recubrimiento de PVC. Regulación 
de Altura con pistón a Aire comprimido y mecanismo de reclinación. Cada pata termina 
con ruedas dobles en poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y 
texturizado, con estructura interna en tubo de acero oval de 50mm. sujeta a la parte 
inferior del asiento 

ST2 
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1.16 Sillón de Trabajo categoría 3- Secretarios de juzgados 
Tipo: Asiento y Respaldo normal. Estructura partida en 2, resina de poliéster y fibra de 
vidrio, almohadones en espuma de poliuretano inyectado. Respaldo con movimiento de 
reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con 
regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con 
pintura epoxica negra mate o revestida en PVC. Regulación de Altura con pistón a Aire 
comprimido. Apoya brazos estructura interna de acero revestida en espuma de 
Poliuretano sujeta a la estructura inferior del asiento. Terminación tapizado símil cuero 
color negro. 

ST3 

1.17 Sillón de Trabajo categoría 4- Funcionarios 
Tipo: Asiento y Respaldo normal. Estructura partida en 2, resina de poliéster y fibra de 
vidrio, almohadones en espuma de poliuretano inyectado. Respaldo con movimiento de 
reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con 
regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con 
pintura epoxica negra mate o revestida con PVC. Regulación de Altura con pistón a Aire 
comprimido. Terminación tapizado símil cuero color negro. 

ST4 

1.18 Silla alta categoría 5- Tipo cajera 
Tipo: Silla alta; asiento y respaldo ídem ST4; giratoria; Estructura giratoria de cinco 
patas, base acero terminación con pintura epoxica negra mate o revestida con PVC, con 
reguladores metálicos con base de goma. Regulación de Altura con pistón a Aire 
comprimido; aro posapies cromado de altura regulable; tapizado símil cuero color negro 

ST5 

1.19 Tanden de 4 asientos 
Tipo:  Estructura de base y apoya brazos en metal cromado espesor mínimo de 2mm. 
Espladar y asiento elaborado en perímetro con tubos de acero cromados y metal micro 
perforado con asientos y respaldo de en espuma de poliuretano forrado en símil cuero 
color negro. con dos apoyos, la distancia aproximada entre ejes de asientos es de 
60cm. Respaldo y asiento de aproximadamente 50cm. de ancho. 

T 

1.20 Taburete alto 
Tipo: Patas de caños metálicos circulares cromados de 1" de diámetro, terminación 
regatones de poliamida. asiento de Espuma de poliuretano inyectado con estructura de 
resina de poliéster y fibra de vidrio, terminación símil cuero negro, respaldo de PVC 
inyectado color negro con perforaciones. Altura 73cm. Detalle ver plano. 

TAB 

2 ESCRITORIOS Y MESAS   
2.1 Escritorio con mesa de Apoyo fija. Categoría 1 

Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm; 
cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; plano de trabajo y 
placa frontal imitación trébol; planos laterales en placa melaminica de 25mm. Color 
negro mate; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Mesa de apoyo 
conectada por la tapa cubre piernas y Tapa de mesa; módulo de tres cajones en placas 
melamínicas BP imitación trébol de 15mm, tiradores en C de aluminio, guías metálicas 
telescópicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central. Sujeción entre placas 
con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. 
Medidas: 2,00x0,70m + 1,00x0,60; alto 0,78m. Detalle ver plano. 

E1 
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2.2 Escritorio simple. Categoría 3 
Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 
1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado 
electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de 
trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a 
definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; un módulo de 
tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm color a definir, tiradores en C de 
aluminio, guías metálicas telescópicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo 
central; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con 
tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. 
Medidas: 1,50x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano. 

E3 

2.3 Escritorio simple sin cajonera. Categoría 4 
Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 
1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado 
electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de 
trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a 
definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores 
metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores y 
tuercas cilíndricas embutidas en las placas. 
Medidas: 1,50x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano. 

E4 

2.4 Escritorio con mesa de Apoyo. Categoría 5 
Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a 
definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; plano de 
trabajo y placa frontal ; planos laterales en placa melaminica de 25mm. color negro 
mate; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Mesa de apoyo conectada 
por la tapa cubre piernas y Tapa de mesa; módulo de tres cajones en placas 
melamínicas BP de 15mm, tiradores en C de aluminio, guías metálicas telescópicas con 
bolillas de acero, cerradura de bloqueo central. Sujeción entre placas con tornillos 
armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. 
Medidas: 1,70x0,70m + 1,00x0,60; alto 0,78m. Detalle ver plano. 

E5 

2.5 Escritorio simple - Categoría 8 
Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 
1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado 
electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de 
trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a 
definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; un módulo de 
tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm color a definir, tiradores en C de 
aluminio, guías metálicas telescópicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo 
central; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con 
tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. 
Medidas: 1,30x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano. 

E8 

2.6 Escritorio para presidente 
Tipo: Estructura maciza de madera de paraíso. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en 
placa carpintera maciza de paraíso de 20mm. de espesor; cantoneras de madera 
maciza de paraíso molduradas; reguladores metálicos de altura con bases de goma 
ocultos por el zócalo. Zócalo de Madera maciza de paraíso. Módulo de cuatro cajones 
en placas carpinteras 15mm. Tiradores de cajones rebajados en la parte inferior. 
Cerradura de bloqueo lateral a cajones, guías telescópicas metálicas con bolillas de 
acero. Las placas carpinteras tendrán las vetas encontradas en las diagonales. 
Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Cubre 
tapa con vidrio crudo de 4mm. Ver detalle en planos. 
Medidas: Escritorios 2,60x0,90m; alto 0,75m. 

EP1 
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2.7 Escritorio técnico 1,  
Escritorio para Interpretes con mampara de vidrio templado. 
Escritorio de melanina oscura de 18mm según detalle con estructura de tubos de 
40x40mm cromados terminaciones con regatones de goma. Tapacantos con cinta 
melamínica termofusionada. Accesorio pasacable con tapa de pvc. Mampara de vidrio 
templado de 10mm con perfil de fijación de aluminio anodizado natural, con ploteado 
adhesivo según diseño. 
Medidas: 1,00x0,60 mts. 

ET1 

2.8 Escritorio técnico 2.  
Escritorio para Técnico de Luces y Sonido. 
Escritorio de melamina oscura de 18mm según detalle con estructura de tubos de 
40x40mm cromados, terminaciones con regatones de goma. Tapacantos con cinta 
melamínica termofusionada. Bandeja metálica portacables posterior según detalle 
Medidas: 2,60x0,70 mts. 

ET2 

2.9 Mesa cuadrada para Cafetería 
Tapa superior cuadrangular de PVC inyectado de alta duración con esquineros 
reforzados para montaje de patas metálicas. 4 patas de tubos de acero inoxidable o 
aluminio de alta dureza con refuerzo interior de 5 cm. De diámetro terminación con 
regatones de poliamida con rotula niveladora. 
Medidas: 0,72x0,72m. y 0,75m de altura. Ver detalles planos. Medidas aproximadas. 

M1 

2.10 Mesa rectangular para Restaurante 
Tapa superior rectangular de PVC inyectado de alta duración con esquineros reforzados 
para montaje de patas metálicas. 4 patas de tubos de acero inoxidable o aluminio de 
alta dureza con refuerzo interior de 5 cm. De diámetro terminación con regatones de 
poliamida con rotula niveladora. 
Medidas: 1,35x0,72m. y 0,75m de altura. Ver detalles planos. Medidas aproximadas. 

M2 

2.11 Mesa de apoyo simple 
Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 
1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado 
electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de 
trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a 
definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores 
metálicos de altura con bases de goma.  
Medidas: 1,00x0,55m y 0,78m de altura 

MA1 

2.12 Mesa de apoyo simple 
Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 
1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado 
electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de 
trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a 
definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores 
metálicos de altura con bases de goma.  
Medidas: 1,00x0,55m y 0,78m de altura. Con bandeja para UPS 

MA2 

2.13 Mesa de apoyo alta para camerinos 
Mesa alta de melamina oscura de 18mm con refuerzos de caños metálicos. Regatones 
de pvc regulables ocultos en las patas. Ver detalle 
Medidas: 1,50x0,60x1,00 

MA3 

2.14 Mesa de apoyo alta fija para pasillos públicos 
Mesa alta de melamina color a definir de 18mm con refuerzos de caños metálicos. 
Mesada sobreeevada con sujeción de planchuelas metálicas. Regatones de pvc 
regulables ocultos en las patas. Ver detalle 
Medidas: 1,25x0,40x1,10 

MAA 
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2.15 Mesa de apoyo imitación trébol 
Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 
1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado 
electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de 
trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a 
definir e imitación Trébol en despachos de Jueces y sala de Juicios Orales; cantoneras 
de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura 
con bases de goma.  
Medidas: 1,20x0,60m; alto 0,78m. 

MART 

2.16 Mesa circular de reuniones. 
Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; 
tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada 
electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP 
de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; 
cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos 
de altura con base de goma. 
Diámetro: ø 1,20m 

MC 

2.17 Mesa baja de apoyo 
Tipo: Estructura metálica tubular, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color 
negro mate; plano superior cristal templado de 10mm; reguladores metálicos de altura 
con bases de goma. 
Medidas: 0,60x0,60m; alto 0,40m.  

MES 

2.18 Mesa de escenario de madera 
Módulo de mesa para disertantes de placa carpintera de 20mm de madera de paraíso 
con lustre natural. Tapa de vidrio templado transparente de 8mm. Estructura de tubos 
metálicos escondida. Zócalo de madera maciza revestido con chapa de aluminio 
pañeado de 2mm. Regatones de pvc escondidos de un lado y rueditas de poliéster con 
freno del lado opuesto. Ver detalle. 
Medidas: 1,60x0,80m; alto 0,80m. 

ME1 

2.19 Mesa de escenario de melamina 
Módulo de mesa para disertantes de placa de melamina oscura de 18mm. Estructura de 
tubos metálicos escondida. Zócalo de melamina revestido con chapa de aluminio 
pañeado de 2mm. Regatones de pvc escondidos de un lado y rueditas de poliéster con 
freno del lado opuesto. Ver detalle 
Medidas: 1,60x0,80m; alto 0,80m. 

ME2 

2.20 Mesa Hexagonal para guardería 
Tapa superior de placa melaminica MDF de 18mm de espesor con tapa cantos 
termofusionados. Patas metálicas tubulares continúas de 1" de diámetro con 
terminación de pintura epoxica o pintura electroestática. Terminación de tubos con 
zapatas de poliamida. Unión entre tapa y tubo accesorios metálicos con tornillos 
frezados. Separación en 2 módulos para organización continua. 
Medidas: 0,87m. distancia mas larga x0,75m. Distancia mas corta. Por lado 0,43m. y 
0,50m de altura. Ver detalles planos. 

MGH 

2.21 Mesa de sala de juicios orales 
Estructura de madera maciza con refuerzos de ángulos metálicos, tapa superior de 
granito natural color negro, perímetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de 
placa carpintera de 2cm. de espesor madera paraíso, reguladores metálicos de altura 
con bases de goma fijados a las estructura de madera, zócalos de madera revestido 
con aluminio anodizado color natural. Medidas: 1,70x0,90m; alto 0,80m. Detalle Ver 
plano Mob. 

ML1 



Proyecto PAR/97/021  Programa de Infraestructura CSJ/PNUD 
 
 

 

 
 

27 

2.22 Mesa de defensa y acusadores - Sala de Juicios Orales 
Estructura de madera maciza con refuerzos de ángulos metálicos, tapa superior de 
granito natural color negro, perímetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de 
placa carpintera de 2cm. de espesor madera paraíso, reguladores metálicos de altura 
con bases de goma fijados a las estructura de madera, zócalos de madera revestido 
con aluminio anodizado color natural. 
Medidas: 2,10x0,90m; alto 0,80m.  Detalle Ver plano Mob 

ML2 

2.23 Mesa Principal juicio oral 
Estructura de madera maciza con refuerzos de ángulos metálicos, zócalo de madera 
maciza de 2x4" revestida con lamina de paraíso, tapa superior de granito natural color 
negro, perímetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de placa carpintera de 
2cm. de espesor madera paraíso, reguladores metálicos de altura con bases de goma 
fijados a las estructura de madera. 
Medidas: 2,50x0,90m; alto 0,90m.  Detalle Ver plano. 

MP2 

2.24 Mesa de centro- Presidencia 
Tapa superior cuadrangular, en tableros de placa carpintera de 20mm paraíso; 
cantoneras macizas de paraíso molduradas; Estructura de madera de paraíso maciza; 
reguladores metálicos de altura con bases de goma ocultos por el zócalo. zócalo de 
Madera maciza de paraíso. Las placas carpinteras tendrán las vetas encontradas en las 
diagonales. Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con 
soplete. Cubre tapa con vidrio crudo de 4mm. Ver detalle en planos. 
Medidas: 0,80x0,80m. y 0,45m de altura 

MPC 

2.25 Mesa oval- sala de reuniones presidencia 
Tapa superior semi oval, en tableros de placa carpintera de 20mm paraíso; cantoneras 
macizas de paraiso molduradas; Estructura de base cuadrangular maciza de madera de 
paraíso; reguladores metálicos de altura con bases de goma ocultos por el zócalo. 
zócalo de Madera maciza de paraíso. Las placas carpinteras tendrán las vetas 
encontradas en las diagonales. Terminación Lustrada con protección de Laca 
poliuretanica aplicada con soplete. Cubre tapa con vidrio crudo de 6mm. Ver detalle en 
planos. 
Medidas: 3,00x1,10 - 1,30m; alto 0,80m. 

MPR 

2.26 Mesa de reuniones  
Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; 
tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada 
electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP 
de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; 
cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; placa de refuerzo 
vertical en tablero de placa melamínica BP de 18mm a definir; reguladores metálicos de 
altura con base de goma. Refuerzo horizontal de tubo metálico de 50x30mm. 
Medidas: 2,10x1,40m; alto 0,78m. 

MR 

2.27 Mesa de reuniones   
Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; 
tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada 
electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP 
de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; 
cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; placa de refuerzo 
vertical en tablero de placa melamínica BP de 18mm a definir; reguladores metálicos de 
altura con base de goma. Refuerzo horizontal de tubo metálico de 50x30mm. 
Medidas: 2,10X1,20; alto 0,78m. 

MR1  
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2.28 Mesa modular sum 1 
Mesa modular tipo escritorio de melamina oscura con estructura de tubos metálicos 
cromados de 40x40 con tapas de goma en las patas. Pasacables  central de Pvc. Ver 
detalle 
Medidas: 0,80x1,60x,080m. 

MS1 

2.29 Mesa modular sum 2 
Mesa modular tipo escritorio de melamina clara con estructura de tubos metálicos 
cromados de 40x40 con tapas de goma en las patas. Pasacables de Pvc en los 2 
extremos. Ver detalle 
Medidas: 0,80x2,20x,080m. 

MS2 

2.30 Mesa de trabajo 
Tipo: Estructura de un par de pedestales  metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; 
tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada 
electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP 
de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; 
cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; placa de refuerzo 
vertical en tablero de placa melamínica BP de 18mm a definir; reguladores metálicos de 
altura con base de goma. 
Medidas: 1,10x1,10m; alto 0,78m.  

MT 

3 MOSTRADORES   
3.1 Mostrador con mesada de granito para Fotocopiadora 

Mueble de placa carpintera de madera de paraíso de 20mm con lustre natural, buñas de 
1cm con lustre oscuro. Mesada de granito negro natural. Zócalo de madera maciza con 
tratamiento para la humedad revestido con aluminio e: 1¨ 2cm Cepillada) Regatones 
ocultos en la madera. 
Medidas: 8,00x0,60x0,80m. 

MGF 

3.2 Mostrador de restaurante 
Tipo: Estructura frente, tapa y laterales en tableros de placa melamínica BP de 18mm 
color oscuro; tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Cajonera en placas 
melamínicas BP de 18mm color a definir, guías metálicas telescopicas con bolillas de 
acero, cerradura a cilindro tipo PAPAIZ. Sobretapa de granito natural negro o similar de 
2cm. de espesor, apoyada sobre el mueble de melamina y soportes de tubos metálicos. 
Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada de 2mm. Diseño, 
según planos. 
Medidas: 2,60X0,60  (verificar en obra). 

MRES 

3.3 Mostrador Recto Guardias 
Tipo: Estructura frente, tapa y laterales en tableros de placa melamínica BP de 18mm 
color a definir; tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cajonera colgante en 
placas melamínicas BP de 18mm color a definir, guías metálicas telescopicas con 
bolillas de acero, cerradura a cilindro tipo PAPAIZ. Sobretapa de granito natural negro 
de 2cm. de espesor, apoyada sobre separadores de aluminio de 1" de diámetro, 
separación de sobretapa sobre mesada 5cm. Zócalo de madera maciza revestida con 
chapa de aluminio pañeada de 2mm. Diseño, según planos. 
Medidas: largo 1,10x0,60m. y alto 1,10m. (Verificar en obra). 

MRG 
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3.4 Mostrador recto para atención en juzgados  
Tipo: Estructura en tubos de acero de 50x20mm y 1,2mm de espesor; acabada con 
pintura epoxi aplicada electroestáticamente; frente, tapa y laterales en tableros de placa 
melamínica BP de 18mm color a definir; tapacantos con cinta melamínica 
termofucionada. Cajoneras colgantes en placas melamínicas BP de 18mm color a 
definir, guías metálicas telescopias con bolillas de acero, cerradura a cilindro tipo 
PAPAIZ. Sobretapa de granito natural negro espesor 2cm., apoyada sobre 6 
separadores de aluminio de 1" de diámetro, separación de sobretapa sobre mesada 
5cm. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada de 2mm. 
Vidrio laminado de 6mm con sujetadores cromados en los extremos. Espacio sobre la 
mesada de granito abierto. Remate superior en placas melamínicas BP de 18mm color 
a definir. Diseño, según planos.  
Medidas: largo 1,20m y alto 2,15m (verificar en obra). 

MRS 

3.5 Mostrador Acceso Principal- Recepción 
Tipo: Estructura o marco de ajuste en madera maciza de 2”x2”, frente y tapa 
enchapados en paraíso lustrado claro. Borde macizo 2"x2" en paraíso lustrado oscuro. 
Zócalo de madera maciza revestida con vidrio arenado de 4mm pegado con cinta doble 
faz y regatones regulables ocultos en la madera. Estante de placa enchapada de 25mm 
en madera paraíso. Terminación madera lustrada semi mate en tono natural. Sobretapa 
y frente de vidrio templado de 10mm con film ploteado, apoyada sobre separadores de 
aluminio de 1" y botones de terminación, separación de sobretapa 5cm. Diseño, según 
planos.  
Medidas: 8,30x0,60 mts. 

RP1 

3.6 Mostrador Acceso Enfermería 
Estructura frente, tapa y laterales en tableros de placa melamínica BP de 18mm color a 
definir; tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Buñas con rebajes en la placa 
terminación pintura. Cajonera colgante en placas melamínicas BP de 18mm color a 
definir, guías metálicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura a cilindro tipo 
PAPAIZ. Sobretapa y frente de granito natural negro de 2cm. de espesor, apoyada 
sobre separadores de aluminio de 1" de diámetro, separación de sobretapa sobre 
mesada 5cm. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada de 
2mm. Diseño, según planos 
Medidas: 2,50x1,55x0,60 mts. 

RP2 

3.7 Mostrador para recepción de Auditorio 
Tipo: Estructura o marco de ajuste en madera maciza de 2”x2”, frente y tapa 
enchapados en paraíso lustrado claro. Borde macizo 2"x2" en paraíso lustrado oscuro. 
Zócalo de madera maciza revestida con vidrio arenado de 4mm pegado con cinta doble 
faz y regatones regulables ocultos en la madera. Estante de placa enchapada de 25mm 
en madera paraíso. Terminación madera lustrada semi mate en tono natural. Sobretapa 
y frente de vidrio templado de 10mm con film ploteado, apoyada sobre separadores de 
aluminio de 1" y botones de terminación, separación de sobretapa 5cm. Diseño, según 
planos.  
Medidas: 3,70x0,65 mts. 

RPA 

4 MUEBLES FIJOS   
4.1 Barandilla Estructura metálica y madera (sala de juicios orales) 

Alto 0,90m; en módulos desmontables con parantes de tubos metálicos de 60x40mm en 
los extremos y largueros de tubos metálicos de 20x40mm; paneles de placa melamínica 
color negro mate; pasamanos moldurado de 50x80mm de paraíso sujeto a los 
largueros; acabado del paraíso con lustre oscuro. Incluye doble puerta vaivén de 
0,80x0,90m con traba a bolilla metálica con resorte. Ver detalle Plano 
Medida 8,45m de largo por 0,90m. De altura 

BAR1 



Proyecto PAR/97/021  Programa de Infraestructura CSJ/PNUD 
 
 

 

 
 

30 

4.2 Borde de protección perimetral de madera. Revestido con placas de paraíso de 8mm. 
Acabado lustre natural'. Tapacantos de madera natural.  
Medidas: largo 17 m y ancho 30cm. Altura desde el piso 0,55m.  
Ubicación: Salas de juicios orales sector público. Verificar Medidas en Obra.  

BRP1 

4.3 Borde de protección perimetral de madera. Revestido con placas de paraíso de 8mm. 
Acabado lustre natural'. Tapacantos de madera natural.  
Medidas: largo 27 m y ancho 30cm. Altura desde el piso 0,55m. 
Ubicación: Salas de juicios orales sector público. Verificar Medidas en Obra.  

BRP2 

4.4 Mueble para Kitchenette 
Mueble de Kitchenette y Cocina lado derecho, bajo mesada de granito existente. 
Puertas y estructura Lateral de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta 
melamínica termofusionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas 
con Bisagras con cierre automático. Zócalo de madera de cedro maciza revestida con 
una Lámina de Aluminio de 2mm. De espesor. Tapacantos con cinta melaminica. Ver 
plano. Verificar medidas en Obra. 
Medidas: 2,00x0,55 mts 

C1D 

4.5 Mueble para Kitchenette 
Mueble de Kitchenette y Cocina lado izquierdo, bajo mesada de granito existente. 
Puertas y estructura Lateral de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta 
melamínica termofucionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas 
con Bisagras con cierre automático. Zócalo de madera de cedro maciza revestida con 
una Lámina de Aluminio de 2mm. De espesor. Tapacantos con cinta melaminica. Ver 
plano. Verificar medidas en Obra  
Medidas: 2,00x0,55 mts. 

C1I 

4.6 Mueble para Kitchenette 
Mueble de Kitchenette y Cocina lado izquierdo, bajo mesada de granito existente. 
Puertas y estructura Lateral de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta 
melamínica termofucionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas 
con Bisagras con cierre automático. Zócalo de madera de cedro maciza revestida con 
una Lámina de Aluminio de 2mm. De espesor. Tapacantos con cinta melaminica. Ver 
plano. Verificar medidas en Obra.  
Medidas: 1,75x0,55 mts. 

C2 

4.7 Mueble para Cocina Cafeteria  
Mueble de Kitchenette y Cocina  bajo mesada de granito existente. Puertas y estructura 
Lateral de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. 
Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre 
automático. Zócalo de madera de cedro maciza revestida con una Lámina de Aluminio 
de 2mm. De espesor. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en 
Obra 
Medidas: 9,57x0,55 mts 

C3 

4.8 Mueble para Kitchenette Puesto PyB- lado derecho 
Mueble de Kitchenette y Cocina , bajo mesada de granito existente. Puertas y estructura 
Lateral de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. 
Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre 
automático. zócalo de madera de cedro maciza revestida con una Lámina de Aluminio 
de 2mm. De espesor. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en 
Obra 
Medidas: 1,38X0,55 Mts. 

C4D 
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4.9 Mueble para Kitchenette Puesto PyB - lado izquierdo 
Mueble de Kitchenette y Cocina  bajo mesada de granito existente. Puertas y estructura 
Lateral de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. 
Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre 
automático. Zócalo de madera de cedro maciza revestida con una Lámina de Aluminio 
de 2mm. De espesor. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en 
Obra 
Medidas: 1,38X0,55 Mts. 

C4I 

4.10 Mueble para Kitchenette de Guardería  
Mueble de Kitchenette y Cocina , bajo mesada de granito existente. Puertas y estructura 
Lateral de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. 
Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre 
automático. Zócalo de madera de cedro maciza revestida con una Lámina de Aluminio 
de 2mm. De espesor. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en 
Obra 
Medidas:1,47x0,50 mts. 

CG1 

4.11 Mueble para Cocina de Guardería  
Mueble de Kitchenette y Cocina, bajo mesada de granito existente. Puertas y estructura 
Lateral de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. 
Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre 
automático. Zócalo de madera de cedro maciza revestida con una Lámina de Aluminio 
de 2mm. De espesor. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en 
Obra 
Medidas: 6,30x0,55 mts. 

CG2 

4.12 Mesada de acero inoxidable  
Mesada modular para cocina. Estructura de caños de acero inoxidable soldados, 
Mesada de apoyo revestida  de acero inoxidable Aisi 340 de 1,20mm apoyada sobre 
base de madera fenólica de 12mm.Zócalo de acero inox. de 10cm y porta ollas inferior 
de chapa desplegada de acero inox Aisi 340. Patas con regatones de pvc atornillados 
con tornillos galvanizados. 
Medidas: 1,77x0,60 mts. 

M INOX 1 

4.13 Mesada de acero inoxidable 
Mesada modular para cocina. Estructura de caños de acero inoxidable soldados, 
Mesada de apoyo revestida  de acero inoxidable Aisi 340 de 1,20mm apoyada sobre 
base de madera fenólica de 12mm.Zócalo de acero inox. de 10cm y porta ollas inferior 
de chapa desplegada de acero inox Aisi 340. Patas con regatones de pvc atornillados 
con tornillos galvanizados. 
Medidas:2,75x0,60x0,90 ml. 

M INOX 2 

4.14 Mesada de acero inoxidable  
Mesada modular para cocina. Estructura de caños de acero inoxidable soldados, 
Mesada de apoyo revestida  de acero inoxidable Aisi 340 de 1,20mm apoyada sobre 
base de madera fenólica de 12mm.Zócalo de acero inox. de 10cm y porta ollas inferior 
de chapa desplegada de acero inox Aisi 340. Patas con regatones de pvc atornillados 
con tornillos galvanizados. 
Medidas: 2,42x0,60x0,90 mts. 

M INOX 3 

4.15 Mesada de acero inoxidable  
Mesada modular para cocina. Estructura de caños de acero inoxidable soldados, 
Mesada de apoyo revestida  de acero inoxidable Aisi 340 de 1,20mm apoyada sobre 
base de madera fenólica de 12mm.Zócalo de acero inox. de 10cm y porta ollas inferior 
de chapa desplegada de acero inox Aisi 340. Patas con regatones de pvc atornillados 
con tornillos galvanizados. 
Medidas: 1,66x0,60x0,90 mts. 

M INOX 4 
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4.16 Mesada de pileta de acero inox (doble) 
Módulo doble de pileta de cocina con  estructura de caños de acero inoxidable 
soldados, Mesada de apoyo revestida  de acero inoxidable Aisi 340 de 1,20mm con dos 
bachas estampadas industriales de 50x50cm de acero inox. Zócalo de acero inox. de 
10cm. Patas con regatones de pvc atornillados con tornillos galvanizados. 
Medidas: 1,20x0,60x0,90m. 

MP INOX 

5 ARMARIOS Y ESTANTES   
5.1 Módulo archivador 

Modulo Archivador con zócalo en placa melaminica color a definir 
Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color a definir, 
tapacantos con cinta melamínica termofucionada; un panel separador vertical de 18mm 
de espesor; dos estantes interiores con guías de colocación en un costado y en el panel 
separador.  Dos puertas batientes en tableros de placa melamínica BP de 18mm, 
bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; 
cerradura con cilindro tipo PAPAIZ; tiradores en C de aluminio. Sistema de encastre 
para apilar en piso y techo de cada módulo. 4 Bolsillos metálicos para rótulos. Sujeción 
entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. 
Zócalo desmontable de placas melaminicas BP de 18mm. Reguladores metálicos de 
altura con bases de goma; (no debe usarse cola ni clavos). 
Medidas: 0,75x0,45m; alto 1,05m. 

MA 

5.2 Módulo archivador imitación trébol 
Modulo Archivador con zócalo en placa melaminica imitación trébol (despachos jueces) 
Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color imitación trébol en 
despachos de Jueces, tapacantos con cinta melamínica termofucionada; un panel 
separador vertical de 18mm de espesor; dos estantes interiores con guías de colocación 
en un costado y en el panel separador.  Dos puertas batientes en tableros de placa 
melamínica BP de 18mm, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse 
y guías de teflón; cerradura con cilindro tipo PAPAIZ; tiradores en C de aluminio. 
Sistema de encastre para apilar en piso y techo de cada módulo. 4 Bolsillos metálicos 
para rótulos. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas 
embutidas en las placas. Zócalo desmontable de placas melaminicas BP de 18mm. 
Reguladores metálicos de altura con bases de goma; (no debe usarse cola ni clavos). 
Medidas: 0,75x0,45m; alto 1,05m. 

MAT 

5.3 Armario de música y video 
Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color negro; tapacantos 
con cinta melamínica termofucionada negra; estantes en placas melamínicas BP de 
18mm imitación trébol; cuerpo dividido en un espacio superior y otro inferior,  cerrados 
con dos puertas batientes en tableros de placa melamínica BP de 18mm color negro 
mate, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; 
tiradores en C de Aluminio, pasadores internos cromados y cerradura a cilindro tipo 
PAPAIZ; reguladores de altura con bases de goma; tablero de fondo con perforaciones 
para el paso de cables. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas 
cilíndricas embutidas en las placas 
Medidas: 0,90x0,50m; alto 2,10m. 

AMV 

5.4 Estante para libros 
Mueble para libros de melamina con 6 estantes con refuerzos y divisorias centrales de 
melamina de 18mm con combinación de colores según detalle. 
Medidas: 2,00x0,60 Altura: 1,80 

EL 
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largo 3,40m y alto 2,60m. Ubicación: Salas de Juicios Orales 1,2,3,4 y 5. Verificar 
Medidas en Obra. 

6.2 Revestimiento liso de madera lustrada.  
Revestimiento liso de placa carpintera de 20mm  de paraíso con lustre natural. Incluye 
estructura  de caños metálicos de 10x10 y bastidores de madera según detalle. 
Obs. Este revestido esta computado por metro cuadrado colocado en obra. 

REV MAD 

6.3 Revestimiento liso de melamina. 
Revestimiento inferior liso de melamina de 18mm fijado a traversas de madera con 
tornillos isofix y tapatornillos. Color claro según muestras. Estructura de pilares 
metálicos de 10x15. 
Obs. Este revestido esta computado por metro cuadrado colocado en obra. 

REV MEL 

6.4 Panel de placa carpintera 
Panel rehundido revestido con placas de paraíso de 20mm sobre estructura de listones 
de madera reforestada de dimensiones según detalle. Estructura principal de pilares 
metálicos de 10x15. Acabado lustre natural. Verificar Medidas en Obra. 
Medidas: 1,05x2,00m. 

REV A1 

6.5 Panel de placa carpintera 
Panel saliente revestido con placas de paraíso de 20mm sobre estructura de listones de 
madera reforestada de dimensiones según detalle. Estructura principal de pilares 
metálicos de 10x15. Acabado lustre natural. Tira led embutida para iluminación 
indirecta. Verificar Medidas en Obra. 
Medidas: 1,00x2,00m. 

REV A2 

6.6 Panel de placa carpintera 
Panel rehundido revestido con placas de paraíso de 20mm sobre estructura de listones 
de madera reforestada de dimensiones según detalle. Estructura principal de pilares 
metálicos de 10x10. Acabado lustre natural. Verificar Medidas en Obra. 
Medidas: 1,05x1,44m. 

REV A3 

6.7 Panel de placa carpintera 
Panel saliente revestido con placas de paraíso de 20mm sobre estructura de listones de 
madera reforestada de dimensiones según detalle. Estructura principal de pilares 
metálicos de 10x10. Acabado lustre natural. Tira led embutida para iluminación 
indirecta. Verificar Medidas en Obra. 
Medidas: 1,00x1,44m. 

REV A4 

6.8 Panel de placa carpintera 
Panel rehundido revestido con placas de paraíso de 20mm sobre estructura de listones 
de madera reforestada de dimensiones según detalle. Estructura principal de pilares 
metálicos de 10x10. Acabado lustre natural. Verificar Medidas en Obra. 
Medidas: 1,05x1,16m. 

REV A5 

6.9 Panel de placa carpintera 
Panel saliente revestido con placas de paraíso de 20mm sobre estructura de listones de 
madera reforestada de dimensiones según detalle. Estructura principal de pilares 
metálicos de 10x10. Acabado lustre natural. Tira led embutida para iluminación 
indirecta. Verificar Medidas en Obra. 
Medidas: 1,00x1,16m. 

REV A6 

6.10 Panel de melamina 
Panel de melamina clara de 18mm de espesor fijado a la estructura de madera con 
tornillos fix. Terminación con tapa tornillos. Estructura portante de caños metálicos de 
10x10. 
Medidas: de 0,86x0,86 

REV A7 
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6.11 Panel de placa carpintera 
Panel de placa carpintera de 20 mm de madera de paraíso con lustre natural. Estructura 
de madera de pino tratado de 2x2". Fijación por medio de clavos sin cabeza. Ver 
detalle. 
Medidas: 0,94x0,90 

REV A8 

6.12 Panel de placa carpintera 
Panel de placa carpintera de 20 mm de madera de paraíso con lustre natural. Estructura 
de madera de pino tratado de 2x2". Fijación por medio de clavos sin cabeza. Ver 
detalle. 
Medidas 0,94x0,50 

REV A9 

6.13 Panel de placa carpintera 
Panel de placa carpintera de 20 mm de madera de paraíso con lustre natural. Estructura 
de madera de pino tratado de 2x2". Fijación por medio de clavos sin cabeza. Ver 
detalle. 
Medidas 0,85x0,22 

REV A10 

6.14 Panel de placa carpintera  
Panel de placa carpintera de 20 mm de madera de paraíso con lustre natural. Estructura 
de madera de pino tratado de 2x2". Fijación por medio de clavos sin cabeza. Ver 
detalle. 
Medidas 0,90x0,22 

REV A11 

6.15 Panel de placa carpintera  
Panel de placa carpintera de 20 mm de madera de paraíso con lustre natural. Estructura 
de madera de pino tratado de 2x2". Fijación por medio de clavos sin cabeza. Ver 
detalle. 
Medidas:  0,85x0,83 

REV A12 

6.16 Panel de placa carpintera 
Panel de placa carpintera de 20 mm de madera de paraíso con lustre natural. Estructura 
de madera de pino tratado de 2x2". Fijación por medio de clavos sin cabeza. Ver 
detalle. 
Medidas: 1,10x0,83 

REV A13 

6.17 Panel de placa carpintera 
Panel de placa carpintera de 20 mm de madera de paraíso con lustre natural. Estructura 
de madera de pino tratado de 2x2". Fijación por medio de clavos sin cabeza. Ver 
detalle. 
Medidas: 0,96x0,83 

REV A14 

6.18 Panel de placa carpintera  
Panel de placa carpintera de 20 mm de madera de paraíso con lustre natural. Estructura 
de madera de pino tratado de 2x2". Fijación por medio de clavos sin cabeza. Ver 
detalle. 
Medidas: 1,85x0,26 

REV A15 

6.19 Panel de placa carpintera 
Panel de placa carpintera de 20 mm de madera de paraíso con lustre natural. Estructura 
de madera de pino tratado de 2x2". Fijación por medio de clavos sin cabeza. Ver 
detalle. 
Medidas: 87,5x87,5 

REV A16 

6.20 Revestido con placas de paraíso de 12mm sobre estructura de listones de paraíso de 
40x40mm. Acabado lustre natural. Cantoneras de paraíso macizo lustrado. Medidas: 
largo 6,00m y alto 2,60m. Ubicación: Recepción en Sub suelo 1, Basamento. Verificar 
Medidas en Obra. 

REV1 

6.21 Módulos horizontales de yeso acartonado.  
Bandeja de cielorraso acústico para el auditorio de placa de yeso acartonado de 12mm. 
Bastidor y estructura colgante de montantes y soleras de chapa galvanizada. 
Terminación con pintura acrílica mate gris. 
Bandeja de 2x2m 

CR-D 
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6.22 Módulos horizontales de madera natural. 
Bandeja de cielorraso acústico para el auditorio de madera de paraíso multilaminada de 
12mm. Bastidor y estructura colgante de montantes y soleras de chapa galvanizada. 
Terminación con Lustre natural. 
Bandeja de 2x2 

CRM-1 

6.23 Módulos horizontales de madera natural. 
Bandeja de cielorraso acústico para el auditorio de madera de paraíso multilaminada de 
12mm. Bastidor y estructura colgante de montantes y soleras de chapa galvanizada. 
Terminación con Lustre natural. 
Bandeja de 2x3 

CRM-2 

7 CORTINAS   
7.1 Cortina bloque E  

Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. 
Medidas 3,20x1,30 (verificar en obra) 

COR E 1 

7.2 Cortina bloque E  
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. 
Medidas 2,20x0,80  (verificar en obra) 

COR E 2 

7.3 Cortina bloque E  
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. 
Medidas 1,40x1,30 (verificar en obra) 

COR E 3 

7.4 Cortina de guardería 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. 
Medidas 3,20x0,80 (verificar en obra) 

COR G 1 

7.5 Cortina de guardería 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. 
Medidas2,70x0,80 (verificar en obra) 

COR G 2 

7.6 Cortina de guardería 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. 
Medidas 1,70x,80 (verificar en obra) 

COR G 3 

7.7 Cortina de Guardería 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. 
Medidas 1,40x1,30 (verificar en obra) 

COR G 4 

7.8 Cortina de guardería 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. 
Medidas0,70x2,20 (verificar en obra) 

COR G 5 

7.9 Cortina de guardería 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. 
Medidas 2,80x0,70 (verificar en obra) 

COR G 6 
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7.10 Cortina 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. 
Medidas 2,14x0,80 (verificar en obra) 

COR 1 

7.11 Cortina  
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. 
Medidas 1,34x0,80 (verificar en obra) 

COR 2 

7.12 Cortina 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. 
Medidas 0,74x0,80 (verificar en obra) 

COR 3 

7.13 Cortina 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. 
Medidas 0,80x0,80 (verificar en obra) 

COR 4 

7.14 Cortina 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. 
Medidas 3,08x1,30 (verificar en obra) 

COR 5 

7.15 Cortina 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. 
Medidas 6,20x1,30 (verificar en obra) 

COR 6 

7.16 Cortina  
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. 
Medidas 6,85x3,20 (verificar en obra) 

COR 7 

7.17 Cortina (1,20x3,20mts.) 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. 
Medidas 1,20x3,20 (verificar en obra) 

COR 8 

7.18 Cortina  
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. 
Medidas 5,60x3,20 (verificar en obra) 

COR 9 

7.19 Cortina  
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. 
Medidas 6,10x3,20 (verificar en obra) 

COR 10 

7.20 Cortina  
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. 
Medidas 3,03x3,20 (verificar en obra) 

COR 11 

7.21 Cortina  
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. 
Medidas 4,60x3,20 (verificar en obra) 

COR 12 
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7.22 Cortina 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. 
Medidas 5,70x2,10 (verificar en obra) 

COR 13 

7.23 Cortina 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. 
Medidas 4,05x1,30 (verificar en obra) 

COR 14 

7.24 Cortina 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. 
Medidas 2,10x1,30 (verificar en obra) 

COR 15 

7.25 Cortina  
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. 
Medidas 3,20x1,30 (verificar en obra) 

COR 16 

7.26 Cortina  
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. 
Medidas 3,00x1,30 (verificar en obra) 

COR 17 

7.27 Cortina 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. 
Medidas 4,50x2,10 (verificar en obra) 

COR 18 

7.28 Cortina 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. 
Medidas 2,30x2,10 (verificar en obra) 

COR 19 

7.29 Cortina 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. 
Medidas 1,20x2,10 (verificar en obra) 

COR 20 

7.30 Cortina  
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. 
Medidas 3,10x1,30 (verificar en obra) 

COR 21 

7.31 Cortina 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. 
Medidas 3,40x1,30 (verificar en obra) 

COR 22 

7.32 Cortina 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. 
Medidas 4,30x3,20 (verificar en obra) 

COR 23 

7.33 Cortina 
Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. 
Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. 
Medidas 1,40x1,40 (verificar en obra) 

COR 24 

8 PORTAPLANTERA Y BASUREROS   
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8.1 Porta plantera 
Estructura en placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapacantos con cinta 
melamínica termofucionada. Cantonera de PVC negro de 20x40mm. Plantera de 
cerámica cilíndrica de color natural diámetro 35cm., base para plantera de PVC 
diámetro 40cm. color negro, plantas ornamentales de 1,50m. de altura como mínimo.  
Ver detalle en planos 

PPL 

8.2 Papelera baja de Melamina 
Estructura en placas de melamina BP de 18mm color a definir, tapacantos con cinta 
melamínica termofucionada. Cantonera en PVC negro de 20x40mm. En el interior 
posee una papelera plástica de base cuadrangular. Ver detalle en planos. 

P2 

8.3 Papelera plástica de planta cuadrangular. P3 
8.4 Papelera plástica de planta circular con capacidad de 100 ATS. Con tapa vaivén P4 
8.5 Papelera plástica de planta circular. Sin perforaciones. Capacidad de 50 lats. P5 
8.6 Papelera en aulas de Guardería. Papelera ecológica con 3 compartimentos interiores 

independientes para cada residuo. Cuerpo, tapa y cubos interiores fabricados en 
Polipropileno de alta calidad.  
Tapa accionable por pedal fabricado en acero cromado. Capacidad total 50lts. 

P6 

8.7 Papelera presidencia de madera 
Papelera presidencia baja. Estructura en placas carpinteras de 20mm de espesor, 
cantoneras de madera maciza de paraíso molduradas. 

PP1 

8.8 Papelera baja de imitación Trébol. 
Estructura en placas de melamina BP de 18mm imitación Trébol, tapacantos con cinta 
melamínica termofucionada. Cantonera en PVC negro de 20x40mm. En el interior 
posee una papelera plástica de base cuadrangular. Ver detalle en planos. 

PT 

9 EQUIPAMIENTOS VARIOS   
9.1 Atril 

Atril de madera de paraíso multilaminada con terminación de lustre natural. Rebaje 1cm 
la en tapa superior, escudo de acero inoxidable satinado pegado a la parte frontal. 
Estructura de tubos metálicos de 40x40 y contrapeso inferior de placa de hierro de 1cm. 
Medidas: 0,35x0,55x1,20 

A 

9.2 Almohadón 
Relleno con gramos de espuma de poliestireno expandido, tapizado en simil cuero color 
a definir, con cierre de 30cm.  
Medidas 80x80cm. Altura 20cm. 

AL 

9.3 Mástil con bandera 
Base de madera maciza de paraíso con relieve, mástil de paraíso de 5cm. De diámetro. 
Con provisión de bandera del Paraguay con escudos bordados en Tejido de Ñanduti. 
Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete.  
Medidas: Base 0,40x0,40m. y 2,00m. de altura. Ver detalle Plano 

BAN 

9.4 Camilla para inspecciones médicas 
Estructura metálica de caños Cromados de 1" de diámetro. Superior estructura de 
madera multilaminada de 10mm. acolchada con espuma poliuretanica de 5cm. de 
espesor, tapizados integralmente en símil cuero color negro mate. 
Medidas: largo 1.90m., ancho 0.60m. Altura aproximada 0.75m. 

CAM 
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9.5 Cama litera  
Camas de 2,00mx0,90m. De 2 pisos de estructura metálica de tubos de acero reforzado 
de 50mm y pintados con pintura epoxi color a definir. Parrilla de listones de madera de 
pino tratada. Incluye 2 colchones de una plaza de espuma de alta densidad espesor 
15cm. y 2 Almohadas de espuma de 10cm. de espesor. 
Medidas:  

CAM G 

9.6 Colchoneta para cambiador de Guardería  
Medidas: 0,90x0,60 mts. 

COL G 

9.7 Escalera doble 
Escalera doble en caños cromados de 1" de diámetro y placas de multilaminada de 
10mm revestidas en goma antideslizante 
Medidas: 

ESC 

9.8 Cambiador de pañales 
Pañalera horizontal para cambio de pañales, fijados a la pared en los baños de 
minusválidos, Material de fabricación polietileno de alto impacto, resistente a la 
proliferacion de hongos y bacterias, soportes para fijación en acero inoxidable, ganchos 
para colgar la pañalera o el bolso. 
Medidas aprox. 85cm x 55 cm. y 10cm de profundidad 

PAÑ 

9.9 Perchero de 1,00x0,20 
Perchero de melamina oscura de 18mm con 5 ganchos de acero inoxidable. Ver detalle 
Medidas: 1,00x0,20 

PER 

9.10 Pizarra de madera revestida en acrilico  
Pizarra acrílica base de madera multilaminada o mdf de 10mm. De espesor med. 
1,50x1,00, revestido con acrílico plástico para escritura con marcadores especiales. 
perfilaría perimetral de aluminio con soporte para marcadores y borrador. 
Medidas: (1,50x1,00) 

PIZ 

9.11 Pizarrón de Guardería de madera fenólica 
Pizarrón de placa de madera fenólica de 10mm con bastidor de madera de pino tratada 
con soporte para borrador y marcadores. Terminación de pintura negra para pizarras, 
manos necesarias. 
Medidas: (1,20x1,20) 

PIZ G1 

9.12 Pizarrón de Guardería de madera fenólica 
Pizarrón de placa de madera fenólica de 10mm con bastidor de madera de pino tratada 
con soporte para borrador y marcadores. Terminación de pintura negra para pizarras, 
manos necesarias. 
Medidas:  (1,60x1,60) 

PIZ G2 

9.13 Tarima en Sala de Juicios Orales 
Estructura de madera, Tirantes de lapacho de 2x6" cada 50cm., 10cm de zócalo de 
madera maciza revestido con plancha de aluminio de 2mm; laterales de placa 
melamínica color negro mate; canto superior 40x40mm de lapacho oscuro; piso de 
lapacho lustrado de 4" Machimbrado sobre placas fenólicas de 16mm. 
 Medidas 2,30x3,40m y 0,20m de altura.  

TAR 

9.14 Tarima en Auditorio general. 
Estructura de madera para base, listones de eucalipto o pino tratado contra insectos y 
humedad fijados al piso de hormigón existente con tonillos y tarugos. Relleno entre 
bastidores con poliuretano de 1" de espesor. Piso de lapacho o madera de dureza y 
calidad similar de 4" Machimbrado. Umbral de terminación horizontal y vertical hasta la 
base granito natural color negro pulido. Terminación de la madera pulido y aplicación de 
poliuretano en capas. 
Medidas. Piso madera 64 M2. Revestido granito natural 9 m2. 

TAR2 
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9.15 Plataforma para minusválidos motorizada hidráulica. 
Equipamiento dispuesto de manera lateral al escenario, no necesita bajo recorrido, se 
montara sobre el piso existente, prever la alimentación eléctrica desde el tablero a una 
distancia de aproximadamente 50m. Prever llaves de corte y tableros eléctricos 
necesario. Ver detalles en planos. 
Capacidad nominal 300 Kg. 
Accionamiento hidráulico de acción directa. 
Voltaje 220V. 50Hz. 
Velocidad nominal 0,1m/s 
Recorrido 0,70cm. 

PLA 

10 GENERAL   
10.1 Elaboración de inventario en base a la descripción de las especificaciones técnicas.  

Se considera como global para todo el equipamiento a proveer. 
General 

 



Proyecto PAR/97/021 - 14311   Programa de Infraestructura CSJ/PNUD 
 

ANEXO 3: PLANOS 
 
 



ITEM DESCRIPICION NOMBRE ESCALA
DEL ARCHIVO

01 - MOBILIARIO INTERIOR
1 Planta Subsuelo 2 MOB01 1/100
2 Planta Subsuelo 1 - Basamento MOB02-03 1/100
1 Plantas Bloque A MOB04 1/100
2 Plantas Bloque A MOB05 1/100
3 Plantas Bloque A MOB06 1/100
4 Plantas Bloque B MOB07 1/100
5 Plantas Bloque B MOB08 1/100
6 Plantas Bloque B MOB09 1/100
7 Plantas Bloque C MOB10 1/100
8 Plantas Bloque C MOB11 1/100
9 Plantas Bloque D MOB12 1/100

10 Plantas Bloque D MOB13 1/100
11 Plantas Bloque E MOB14 1/100
12 Plantas Guardería Infantil, Puesto Policia y Bomberos MOB15 1/100
13 Detalles Mobiliario Bloques A, B, C y D. MOB16 1/20
14 Detalles Mobiliario Bloques A, B, C y D. MOB17 1/20
15 Detalles Mobiliario Bloques A, B, C y D. MOB18 1/20
16 Detalles Mobiliario Bloques A, B, C y D. MOB19 1/20
17 Detalles Mobiliario Bloques A, B, C y D. MOB20 1/20
18 Detalles Mobiliario Bloques A, B, C y D. MOB21 1/20
19 Detalles Mobiliario Bloques A, B, C y D. MOB22 1/20
20 Detalles Mobiliario  Bloque E MOB23 1/20
21 Detalles Mobiliario  Bloque E MOB24 1/20
22 Detalles Mobiliario  Bloque E MOB25 1/20
23 Detalles Mobiliario  Bloque E MOB26 varias
24 Detalles Mobiliario  Bloque E MOB27 varias
25 Detalles Mobiliario  Bloque E MOB28 varias
26 Detalles Mobiliario  Bloque E MOB29 varias
27 Detalles Mobiliario Guardería y Puesto Policial y Bomberos MOB30 1/20
28 Detalles Mobiliario Guardería y Puesto Policial y Bomberos MOB31 1/20

* Los planos se encuentran en formato pdf de adobe acrobat, 
para plotear en hoja tamaño 800x1100mm. En el programa de 
impresión en Escala de pagina colocar en ninguno.

* Los planos seran entregados en magnetico e independiente al pliego.

IAL 0014311/060/2018 - PROVISIÓN Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO 
MOBILIARIO INTERIOR PARA EL CONJUNTO EDILICIO PALACIO DE 

JUSTICIA DE CIUDAD DEL ESTE.
LISTADO DE LAMINAS FECHA: SETIEMBRE 2018
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	3.9.2 El Contratista debe conocer y cumplir en todo respecto con las provisiones de tales disposiciones, ordenanzas, leyes u otros textos que, como se dice arriba, pudieran ser aplicables a la obra y mantendrá indemnizado al Contratante por toda penal...
	3.9.3 En caso de divergencia entre los documentos contractuales y dichas normas, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Fiscal de Obras esta situación en forma previa a la realización de cualquier trabajo afectado, con la finalidad de...
	3.9.4 Los daños y problemas causados por infracción a las normas mencionadas, corren por cuenta del Contratista, quien los deberá reparar sin derecho a pago alguno.
	3.10 Superintendencia del Contratista
	3.10.01 La Superintendencia del Contratista será ejercida por su Representante Legal, quien tendrá la potestad de comprometer técnica y económicamente al Contratista a los efectos del cumplimiento de su Contrato. El Contratista proveerá toda la necesa...
	3.10.02 El Contratista designará además un Profesional Residente quien actuará como agente competente, que además haya sido aprobado por escrito por el Fiscal de Obras (aprobación que puede ser retirada en cualquier momento), y que estará permanenteme...
	3.11 Interferencia con el tráfico y propiedades vecinas
	Todas las operaciones necesarias para la ejecución de los Trabajos para la construcción de cualesquier obras provisional se llevarán a cabo, hasta donde el cumplimiento con los requerimientos del Contrato lo permitan, de manera tal que no interfieran...
	3.12 Tráfico extraordinario
	3.12.1 El Contratista utilizará todos los medios razonables para impedir que ninguna de las carreteras o puentes que se comunican con o estén en las rutas al Sitio, sean dañados o perjudicados por el tráfico de los vehículos del Contratista o de algun...
	3.12.2 Cargas especiales: si el Contratista encontrara que es necesario transportar una o más cargas de planta constructiva, maquinaria o unidades prefabricadas o partes de unidades de obra por partes de carreteras o por puentes, transporte que probab...
	3.13 Oportunidades para otros Contratistas
	El Contratista, de acuerdo con los requerimientos del Fiscal de Obras, proporcionará toda comodidad razonable para que ejecuten su trabajo, a cualesquier otros contratistas empleados por el Contratante y a su personal, así como al personal del Contra...
	3.14 Epidemias
	En el caso del brote de alguna enfermedad de características epidémicas el Contratista cumplirá con y llevará a la práctica las regulaciones, órdenes y requerimientos emanados del gobierno o de las autoridades médicas o sanitarias locales con el obje...
	3.15 Informes sobre mano de obra, planta, materiales, etc.
	Si el Fiscal de Obras lo requiriese, el Contratista preparará, con el detalle y en la forma y en los intervalos que prescriba el Fiscal de Obras, el listado del personal supervisor y los números y clase de la mano de obra de cuando en cuando empleada...
	3.16 Materiales, trabajo, pruebas
	Todos los materiales y el trabajo deberán ser de la respectiva clase y calidad descrita en el Contrato y de acuerdo con las instrucciones del Fiscal de Obras y de cuando en cuando serán sometidos a las pruebas que el Fiscal de Obras pueda indicar, en...
	3.17 Costo de las muestras
	Todas las muestras serán provistas por el Contratista a su propio costo a no ser que la clara intención en las Especificaciones Técnicas sea que tal provisión sea por cuenta de o con cargo al Contratante. No se efectuarán muestras que no se ajusten a...
	3.18 Costo de las pruebas y ensayos
	El Contratista cubrirá los costos de las siguientes pruebas y ensayos:
	3.19 Acceso al Sitio
	El Contratante y el Fiscal de Obras y cualesquiera personas autorizadas por ellos tendrán en todo momento acceso a la Obra y al Sitio, y a todo taller, planta o lugar donde se esté preparando trabajo o de donde se obtienen materiales, artículos manuf...
	3.20 Inspección de los Trabajos antes de su cubrimiento
	Ningún trabajo u obra será cubierto o tapado sin la aprobación del Fiscal de Obras y el Contratista brindará toda oportunidad para que el Fiscal de Obras examine, mida y apruebe cualquier trabajo u obra que estuviera por ser cubierta o recubierta. El...
	3.21 Remoción de trabajos y materiales inadecuados
	3.21.1 Durante el avance de la Obra el Fiscal de Obras tendrá la facultad de ordenar por escrito de cuando en cuando, y el Contratista ejecutará a su costo, las siguientes operaciones:
	3.21.2 En caso de no ejecutar el Contratista una instrucción suya, el Fiscal de Obras tendrá la facultad de emplear y pagar a otras personas para que lleven a cabo el trabajo; todos los gastos consecuentes o accesorios serán cubiertos por el Contratis...
	3.22 Sitio de los Trabajos
	3.22.1 El Contratista asumirá todos los gastos y cargos por las servidumbres especiales y temporales que él requiera en relación con el acceso al Sitio. El Contratista también proveerá a sus expensas los campamentos adicionales que necesite para la Ob...
	3.22.2 Si el Contratista requiriese tierras fuera del Sitio deberá obtenerlas exclusivamente por su cuenta y antes de tomar posesión de las mismas proveerá al Fiscal de Obras una copia de los permisos necesarios. El acceso al Sitio es permitido donde ...
	3.23 Planta, Obras Provisionales y Materiales
	3.23.1 Toda planta constructiva, obras provisionales y materiales provistos por el Contratista y traídos al Sitio, serán considerados que son para uso exclusivo de la construcción y terminación de la Obra y el Contratista no deberá mover ninguno, ni p...
	3.23.2 Una vez completada la Obra el Contratista procederá a remover del Sitio toda planta, equipos constructivos, Obras Provisionales y todo material sobrante que haya sido suministrado por el Contratista.
	3.23.3 El Contratante no será responsable en ningún momento por ninguna pérdida, daño o perjuicio a dicha planta Constructiva u Obras Provisionales o materiales salvo si tal pérdida, daño o perjuicio resultara de un acto o descuido del Contratante, su...
	3.23.4 Todo material y trabajo cubierto por pagos hechos por el Contratante será de exclusiva propiedad del Contratante pero no se debe interpretar esta estipulación como un relevo de la exclusiva responsabilidad del Contratista de todo el material y ...
	3.24 La Aprobación de Materiales y Trabajos no es Tácita
	3.24.1 La provisión al Sitio de toda planta constructiva, obras provisionales y materiales no será interpretada como que implique una aprobación por parte del Fiscal de Obras de los materiales u otros asuntos referidos a tal provisión ni impedirá el r...
	3.24.2 No obstante cualesquier otras estipulaciones constantes en los documentos del Contrato, el Contratista será responsable por 5 (cinco) años computados desde la fecha del Acta de Recepción Definitiva, por vicios de la construcción, o por vicios e...
	3.25 Reparaciones urgentes
	Si, por razones de un accidente, falla u otro incidente que ocurriera a, o en relación con la Obra o cualquier parte de la misma, ya sea durante la ejecución de la Obra o durante el Período de Garantía de Buena Ejecución, fuera urgentemente necesario...
	3.26 Registro de los Trabajos
	3.26.1 Cualquier comunicación entre el Contratista y el Contratante o el Fiscal de Obras se deberá hacer por escrito.
	3.26.2 El Contratista proveerá un Libro de Obra, el cual permanecerá en el sitio de los Trabajos bajo custodia de la Fiscalización, y en él se anotarán las instrucciones que Contratante o el Fiscal de Obras emita al Contratista sobre la ejecución de l...
	a) Cada ejemplar,  empastado y de hojas numeradas, será debidamente autorizado por el Contratante.
	b) Cada hoja del Libro de Obra tendrá un duplicado en otro color y contará con una línea de puntos que permita su fácil desprendimiento. El texto a ser impreso en cada hoja será aprobado por la UG. Las hojas correspondientes a los duplicados serán ret...
	c) El Contratista anotará en cada caso, en el Libro de Obra, que se da por enterado de las instrucciones recibidas, y podrá usar el mismo libro para hacer las observaciones, pedidos y consultas que estime necesarias de las que se dará por enterado el ...
	d) Los asientos efectuados en el Libro de Obra se considerarán conocidos por ambas partes y las instrucciones del Fiscal de Obras serán obligatorias.
	3.26.3 El Contratista de Obras Civiles proveerá un libro de Actas de Reunión, el cual permanecerá en el sitio de Obras bajo custodia de la Fiscalización, y será utilizado por la UG o el  Fiscal de Obras para dejar constancia de lo tratado en las Reuni...
	a) Los ejemplares serán volúmenes empastados y de hojas numeradas.
	b) Cada hoja del libro de Actas de Reunión tendrá duplicado y triplicado en otros colores y contará con una línea de puntos que permita su fácil desprendimiento. El texto a ser impreso en cada hoja será aprobado por la UG. Las hojas originales serán r...
	c) Se labrarán actas de las Reuniones de Obra celebradas y todas las hojas, original y copias, serán rubricadas por todos los participantes.
	3.27 Programación
	3.27.1 A fin de realizar la supervisión y programación de Trabajos, se realizarán Reuniones de Obra al menos una vez por semana, en día y hora establecidos e inamovibles a no ser que medie comunicación escrita, a las cuales asistirán en forma obligato...
	3.27.2 El Contratista presentará en forma semanal la programación de la obra, la cual será analizada conjuntamente con el Fiscal de Obras, teniendo en cuenta lo siguiente:
	3.27.3 Dentro de los 15 (quince) días contados a partir de la fecha de suscripción del contrato se llevará a cabo la primera presentación de los programas mencionados precedentemente.
	3.28 Informe de avance de obra y de accidentes
	3.28.1 Informes de avance de obra: El Contratista presentará informes mensuales de avance de obra, según el formato que entregue la UG, en los que constará el detalle de los trabajos efectuadas en el período que abarque el informe.
	3.28.2 Con el objeto de establecer el grado de cumplimiento del cronograma de trabajos aprobado, el Fiscal de Obras evaluará mensualmente el avance físico de los trabajos por rubros de trabajo.
	3.28.3 Informes de accidentes: El Contratista deberá presentar al Fiscal de Obras un informe mensual de todos los accidentes de trabajo del personal y del equipo de construcción.
	3.29 Planos, Especificaciones y Dibujos
	3.29.1 En caso de que el Contratista descubriese discrepancias entre dimensiones, cifras, dibujos o especificaciones, deberá ponerlas en conocimiento del Fiscal de Obras, cuya decisión al respecto será definitiva. Cualquier obra que se realizare antes...
	3.29.2 En caso de cualquier discrepancia entre dimensiones a escala y cifras, las dimensiones indicadas en cifras prevalecerán. En caso de que cualquier dimensión no hubiese sido establecida en los planos, el Contratista obtendrá la cifra respectiva d...
	3.29.3 Instrucciones, planos y dibujos suplementarios de detalles serán proporcionados por el Fiscal de Obras cuando se consideren necesarios para realizar satisfactoriamente la Obra.
	3.30 Prevención de accidentes durante la ejecución del contrato
	3.30.1 Corresponde al Contratista establecer las normas de seguridad para cada una de las actividades por desarrollar, e imponer su cumplimiento para eliminar riesgos innecesarios y para proporcionar la máxima seguridad a todo el personal a su cargo.
	3.30.2 El Contratista organizará un programa de prevención de accidentes. Los costos a que dé lugar este programa y su implementación, incluyendo señales, carteles, avisos, publicaciones, vigilantes y demás equipos de seguridad requeridos, serán a su ...
	3.30.3 El Contratista deberá cumplir con las normas de seguridad establecidas por las disposiciones legales vigentes en el país.
	3.30.4 Las medidas de seguridad que tome el Contratista o las instrucciones que éste reciba del Fiscal de Obras, no relevarán al Contratista de su responsabilidad por accidentes en la obra o por daños a terceros como resultado de sus operaciones.
	3.30.5 El Contratista mantendrá a su personal asegurado contra accidentes conforme se determina en este Contrato.
	3.31 Certificación de Aceptabilidad
	En caso que los trabajos alcancen etapas de desarrollo tales que la ejecución de una etapa posterior impida la inspección o la toma de muestras de la etapa anterior, el Contratista, antes de proseguir con la nueva etapa, debe tener la aprobación prev...
	3.32 Trabajos defectuosos o no autorizados y funcionamiento anormal
	Cuando el Fiscal de Obras lo solicite, el Contratista investigará la causa de cualquier defecto o imperfección que se encuentre en los trabajos realizados o en ejecución, si tal defecto o imperfección hubiese tenido origen en el descuido o negligenci...
	3.33 Daños y deterioros de obras o pérdidas de materiales
	A menos que la obra haya sido recibida en forma definitiva, cualquier daño o deterioro de los Trabajos serán corregidos por cuenta del Contratista, siempre que estos daños o deterioros no provengan de fuerza mayor o caso fortuito. Sin embargo, el Con...
	3.34 Cuidado y mantenimiento de los Trabajos
	El Contratista tiene la obligación de cuidar y mantener los Trabajos a él encomendadas hasta la recepción definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.
	3.35 Planos de Construcción
	Los planos definitivos de construcción deberán ser entregados por el Contratista hasta un máximo de 30 (treinta) días después de suscrita el Acta de Recepción Provisoria y, solamente en casos excepcionales bajo autorización del Contratante, hasta la ...


	ARTÍCULO 4
	Fecha de Iniciación y Virtual Terminación
	4.5 El Contratista notificará por escrito al Fiscal de Obras cuando pareciera que la programación de los Trabajos o su progreso pudieran verse interrumpidos a no ser que el Fiscal de Obras emita un plano u orden, que incluya una dirección, instrucción...
	4.6 Como parte de su oferta el Contratista proporcionará un cronograma detallado que muestre el orden en que se procederá y el método que propone para ejecutar los Trabajos.  Al preparar su cronograma de trabajo el Contratista tomará en cuenta la prio...
	4.7 Feriados y costumbres religiosas
	4.7.1 El Contratista, en todos sus tratos con el personal empleado por él, tendrá debidamente en cuenta los feriados, festivales reconocidos y costumbres religiosas u otras. Para el efecto, el Contratista tomará las medidas que fueren necesarias a los...
	4.7.2 Los feriados que existan dentro del plazo contractual y que coincidan con eventos propios de la Obra deberán respetarse, produciéndose los efectos contractuales que correspondan el primer día laborable siguiente.
	4.8 Influencia del clima
	El período estipulado para la total terminación incluye los días de inclemencia del clima. Para el efecto, el Contratista tomará las medidas que fueren necesarias a los efectos de que el plazo contractual pueda cumplirse.
	4.9 Ampliación del plazo de terminación
	Si, de acuerdo con las provisiones del Contrato, se le diera trabajos complementarios al Contratista, que efectivamente y a criterio del Contratante influyesen en el cumplimiento del plazo, o si existieran razones ajenas a su voluntad que obligaran a...
	4.10 Ritmo de progreso de los trabajos
	Toda la planta constructiva, materiales y mano de obra a ser provistos por el Contratista y el modo, la manera, la rapidez de ejecución y el mantenimiento o conservación de la Obra serán de, y efectuados a, la completa satisfacción del Fiscal de Obra...


	ARTICULO 5
	Monto y Pago del Contrato
	5.1 Monto del Contrato
	5.2 Pagos por adelantado
	5.3 Pagos mensuales
	5.4 Descuentos de los pagos mensuales
	5.5 Retención monetaria caucional
	5.6 Modo y plazo del pago
	El pago de cada uno de los certificados emitidos por el Contratista, previa aprobación del Fiscal de Obras y de la UG, será hecho por el Contratante dentro de los 60 (sesenta) días de haber sido entregado tal certificado al Contratante. El pago se ha...
	5.7 Volúmenes y cantidades
	Las cantidades y volúmenes indicados en el Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto son estimados para la Obra y no dará lugar a ningún reclamo por parte del Contratista en caso de encontrarse diferencias con las cantidades reales ejecutadas.
	5.8 Medición del trabajo
	El Fiscal de Obras, cuando requiera que se mida una parte o partes de la Obra, notificará al Contratista, a su agente autorizado o representante, quien acudirá prontamente o enviará a un agente calificado para que asista al Fiscal de Obras en la medi...
	5.9 Medida, facturación y pagos
	5.9.1 El Fiscal de Obras, conjuntamente con el Contratista revisará durante los últimos 3 (tres) días hábiles de cada mes, las cantidades de obra ejecutadas registradas por el contratista durante los 30 (treinta) días anteriores. Estas cantidades qued...
	5.9.2 Las mediciones parciales de la obra realizada no representan entrega por parte del Contratista ni recepción por parte del Fiscal de Obras, pues los Trabajos serán recibidas cuando estén terminadas en su totalidad y siguiendo el procedimiento est...
	5.9.3 Al finalizar la ejecución de los Trabajos se hará la correspondiente recepción en la que se incluirán exclusivamente los trabajos realmente ejecutados y recibidos a satisfacción del Contratante.
	5.10 Certificación mensual de la obra ejecutada
	5.10.1 El Contratista preparará mensualmente los Certificados de Obra Ejecutada. Estos Certificados deberán ser enviados a conocimiento del Fiscal de Obras en los 3 (tres) primeros días de cada mes, y serán aprobados por el Fiscal de Obras, de no exis...
	5.10.2 Estos Certificados serán preparados siguiendo el orden establecido en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto de la oferta.
	5.10.3 El Certificado de Obra Ejecutada indicará para cada concepto de trabajo, el código de orden, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior, y en el período en co...
	5.10.4 Los rubros solo podrán ser certificados en porcentajes del total de manera que los porcentajes acumulados sean únicamente10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% o 100% constatándose un avance de la misma proporción o superior en la ejecució...
	5.10.5 Juntamente con el Certificado de Obra Ejecutada, el Contratista deberá presentar el cronograma de obra actualizado de lo ejecutado y lo que queda por ejecutar.
	5.11 Discrepancia del Fiscal de Obras
	Si existiese discrepancia del Fiscal de Obras con respecto al Certificado de Obra Ejecutada presentado por el Contratista, aquél notificará al Contratista las discrepancias encontradas. Si no se recibiera respuesta, dentro de los 5 (cinco) días sigui...


	ARTÍCULO 6
	Sanciones, Multas, Liquidación de Daños por Atraso
	6.1 Multa por incumplimiento del plazo contractual
	Si el Contratista no completara los Trabajos dentro del plazo estipulado en el Artículo 4 del presente instrumento, o dentro de la ampliación del plazo que pudiera haber sido acordada por las partes, y el Contratante no considerase necesario dar por ...
	6.2 Otras multas
	6.2.1 Sin perjuicio de lo indicado en el punto anterior el Comitente podrá además aplicar multas de hasta 15 (quince) salarios mínimos vitales generales en los casos que se indican a continuación:
	6.2.2 Las multas se descontarán en el Certificado de Obra Ejecutada, y no serán devueltas por ningún concepto.
	6.2.3 El valor acumulado máximo que se cobrará en concepto de multas establecidas en este punto será del 5% (cinco por ciento) del valor total del contrato. En caso de que sobrepase dicho porcentaje, el Comitente podrá declarar la terminación del cont...


	ARTÍCULO 7
	Personalidad Jurídica
	7.1 Se considerará al Contratista como una persona jurídica independiente frente al Contratante. Los agentes o empleados del Contratista no podrán ser considerados de ninguna manera como empleados o agentes del Contratante.


	ARTÍCULO 8
	Fuente de las Instrucciones
	8.1 El Contratista no buscará ni aceptará instrucciones de ninguna autoridad externa al Contratante o a su representante autorizado en relación con la prestación de sus servicios bajo este Contrato. El Contratista se abstendrá de cualquier acción que ...


	ARTÍCULO 9
	Responsabilidad del Contratista con respecto al personal
	9.1 El Contratista será responsable de la competencia profesional y técnica de sus empleados y seleccionará para trabajar bajo este Contrato, a individuos confiables que se desempeñarán con efectividad en el cumplimiento del Contrato, respetará las co...
	9.2 Contratación de personal por el Contratista
	9.2.1 El Contratista, en relación con la  ejecución y mantenimiento de los Trabajos, proveerá y empleará en el sitio:
	9.2.2 El Fiscal de Obras tendrá la libertad de requerir al Contratista la remoción inmediata de la Obra de cualquier persona empleada por el Contratista o en el área de la ejecución o mantenimiento de los Trabajos, que en la opinión del Fiscal de Obra...
	9.3 Mano de obra y trabajo
	9.3.1 Contratación de mano de obra
	El Contratista hará sus propios arreglos para la contratación de toda mano de obra local u otra.
	9.3.2 Bebidas alcohólicas o drogas
	El Contratista cumplirá con las leyes y regulaciones y órdenes gubernamentales vigentes en relación con la introducción, venta, trueque o distribución de bebidas alcohólicas o narcóticos y no permitirá ni facilitará tal introducción, venta, trueque o...
	9.3.3 Armas y municiones
	Las restricciones especificadas en la subcláusula 9.3.2 anterior incluirán también a toda clase de armas y municiones.
	9.3.4 Alteración del Orden Público
	El Contratista tomará en todo momento precauciones razonables para evitar cualquier conducta escandalosa, ilegal o alteración del orden público por o entre sus empleados, para la preservación de la paz y para la protección de las personas y la propie...
	9.4 Legislación laboral
	El Contratista cumplirá con toda la legislación y regulaciones laborales aplicables.


	ARTÍCULO 10
	Cesión y constitución de derechos reales
	10.1 El Contratista no podrá ceder este Contrato o parte de él, ni de ninguno de sus derechos, prerrogativas u obligaciones bajo este Contrato, excepto con el consentimiento escrito previo del Contratante. Tampoco podrá constituir usufructo o prenda s...


	ARTÍCULO 11
	Subcontrataciones
	11.1 En el caso que el Contratista requiera los servicios de subcontratistas, obtendrá previamente la autorización y conformidad escrita del Contratante a través del Fiscal de Obras, para todos los subcontratistas.  La aprobación por el Contratante de...
	11.2 Cumplimiento por parte de los subcontratistas
	Se considerará al Contratista responsable del cumplimiento por parte de los subcontratistas de las estipulaciones arriba anotadas.


	ARTÍCULO 12
	Inexistencia de Beneficios para los Funcionarios
	12.1 El Contratista garantiza que no se ha reconocido ningún beneficio directo o indirecto a ningún funcionario del Contratante resultante de este Contrato o de su adjudicación. El Contratista está de acuerdo en que una violación de esta disposición c...


	ARTÍCULO 13
	Indemnización
	13.1 El Contratista indemnizará, mantendrá a salvo y defenderá a su propio costo al Contratante, sus funcionarios, agentes, servidores y empleados de y contra toda acción legal, reclamo, demanda, proceso o responsabilidad de cualquier clase incluyendo...


	ARTÍCULO 14
	Embargo, Incautación u Otra Afectación
	14.1 El Contratista no permitirá que permanezca pendiente en ninguna oficina pública o en el Contratante, ningún embargo, incautación y otra afectación contra ningún dinero adeudado o que llegue a ser adeudado por ningún trabajo o por materiales provi...


	ARTÍCULO 15
	Derechos de Autor, Patentes y Otros Derechos de Propiedad
	15.1 El Contratante tendrá derecho a todos los derechos de propiedad, pero no limitado a ellos, de patentes, derechos de autor y marcas registradas con relación al material que tenga directa relación con o que fuera fabricado como consecuencia de los ...
	15.2 Derechos de Patentes y Regalías
	El Contratista mantendrá a salvo e indemnizará plenamente al Contratante de y contra cualquier reclamación o acción legal por o debido a infracción de cualesquier derechos de patentes, marca registrada para o en relación con la Obra u Obras Provision...


	ARTÍCULO 16
	Impuestos, Contribuciones y Exención Impositiva
	16.1 El Contratista será responsable absoluto del pago de cualquier impuesto o tributo que de acuerdo con las disposiciones legales vigentes esté obligado a pagar. No se prevé ninguna exención impositiva.
	16.2 El Contratista será responsable del pago de toda contribución, cargo o impuesto sobre utilidades, todo ello de acuerdo con y sujeto a las disposiciones de las leyes y regulaciones impositivas vigentes y toda enmienda de ellas. Es responsabilidad ...
	16.3 Dado que el PNUD no es agente de retención de impuestos, pero realiza los pagos a través de bancos de plaza, el Contratista está obligado por el Decreto N  7.682 “que designa agentes de retención a las entidades bancarias encargadas de los pagos ...


	ARTICULO 17
	Uso del Nombre, Emblema o Sello Oficial del Contratante o de Naciones Unidas
	17.1 El Contratista no hará publicidad ni hará público de otra manera el hecho que es un contratista del Contratante o de Naciones Unidas, sin el consentimiento previo de los mismos. Tampoco el Contratista, de manera alguna usará el nombre, emblema o ...


	ARTICULO 18
	Naturaleza Confidencial de los Documentos
	18.1 Todos los mapas, dibujos, fotografías, planos, informes, recomendaciones, documentos y todo otro dato recabado o recibido por el Contratista bajo este Contrato será de propiedad del Contratante, será tratado confidencialmente y será entregado sol...
	18.2 El Contratista no deberá comunicar en ningún momento a ninguna otra persona, Gobierno o autoridad externa al Contratante, ninguna información que sea de su conocimiento en virtud de su vinculación con el Contratante, que no haya sido hecha públic...


	ARTICULO 19
	Caso Fortuito o Fuerza Mayor y Otros Cambios en las Condiciones
	19.1 En los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor que impidiera al Contratista cumplir sus obligaciones y responsabilidades bajo este Contrato en todo o en parte, el mismo dará aviso pormenorizado del inconveniente presentado tan pronto como se...
	19.2 Si por razones de caso fortuito o fuerza mayor el Contratista se viera imposibilitado de cumplir con sus obligaciones o responsabilidades bajo este Contrato en todo o en parte, el Contratante tendrá el derecho de suspender o dar por terminado est...
	19.3 Caso fortuito. Como se usa esta expresión en este artículo, significa desastres naturales (inundaciones, tormentas, terremotos, etc.).
	19.4 Fuerza mayor. Significa guerra (declarada o no), invasión, revolución, insurrección u otros supuestos de características similares.
	13.2 Suspensión debida a fuerza mayor. El Contratista podrá interrumpir las actividades temporalmente, por causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas. Las interrupciones  por estos motivos darán lugar a la ampliación del plazo del...


	ARTÍCULO 20
	Suspensión por el Contratante
	20.1 El Contratante podrá suspender por un período especificado y mediante notificación escrita, en todo o en parte, pagos al Contratista o las obligaciones del Contratista de continuar prestando servicios bajo este Contrato, o ambas cosas, si a su so...
	20.2 Después de la suspensión prevista en el párrafo a) de la Cláusula 20.1 arriba mencionada, el Contratista tendrá el derecho de ser reembolsado por el Contratante de todos los costos en que incurrió correctamente de acuerdo con este Contrato y hast...
	20.3 El plazo de este Contrato puede ser ampliado por el Contratante para un período igual a cualquier período de suspensión, entendiéndose que serán tomadas en cuenta cualesquiera condiciones especiales que pudieran motivar que el período de terminac...
	20.4 Suspensión de los Trabajos
	Al recibir una orden escrita del Fiscal de Obras, el Contratista deberá suspender el avance de la Obra o de cualquier parte de ella  por un período o períodos tales y de la manera que el Fiscal de Obras considere necesaria según lo previsto en el pre...


	ARTÍCULO 21
	Extinción por el Contratante
	21.1 El Contratante puede, no obstante, de cualquier suspensión según el Artículo 20 arriba mencionado, dar por terminado este Contrato por convenir a los intereses del Contratante o de la Corte Suprema de Justicia, previa notificación escrita con no ...
	21.2 Al extinguirse este Contrato:
	21.3 Autoridad y derechos
	21.3.1 Terminación del Contrato
	El Contratante tendrá el derecho a ingresar al Sitio y expulsar al Contratista de él, sin que esto deje sin efecto el Contrato ni libere al Contratista de ninguna de sus obligaciones o responsabilidades bajo el Contrato, en cualquiera de los siguient...
	21.3.2 Extinguido el Contrato por las causas mencionadas precedentemente o por las estipuladas en las Condiciones Particulares, el Contratante podrá concluir la obra empleando cualquier otro Contratista para completar la obra y podrá utilizar para ell...
	21.3.3 Evaluación al Día de Terminación
	Después del ingreso y expulsión por parte del Contratante, el Fiscal de Obras notificará tan pronto como sea posible al Contratista, que asista a la evaluación de la obra. En caso que el Contratista no se hiciera presente, el Fiscal de Obras proceder...
	21.3.4 Pago posterior a la evaluación
	Una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva, el Fiscal de Obras presentará una planilla detallando el monto adeudado al Contratista, si lo hubiere, de acuerdo al estado de cuenta final; a fin de que el Contratante proceda al pago correspondiente.
	21.4 Terminación del Contrato por mutuo acuerdo
	Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de la Corte Suprema de Justicia, ejecutar total o parcialmente el Contrato, las Partes podrán co...
	21.5 Terminación unilateral y anticipada
	21.5.1 El Contratante podrá dar por terminado el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del contrato.
	21.5.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no se limitarán, a los siguientes:
	21.5.3 Asimismo, la terminación unilateral y anticipada podrá ser adoptada por el Contratante en el caso de producirse un exceso de multas por encima del monto fijado en Artículo 6.


	ARTICULO 22
	Extinción por el Contratista
	22.1 En el caso de supuesto incumplimiento por parte del Contratante de sus obligaciones bajo este Contrato, o en cualquier otro caso que el Contratista considere razonablemente que le da derecho a dar por terminados sus servicios bajo este Contrato, ...
	22.2 A la terminación de este Contrato según este Artículo se aplicarán las disposiciones del párrafo b) de la Cláusula 21.2 (Extinción por el Contratante) del presente instrumento.
	22.3 Terminación unilateral y anticipada
	22.3.1 El Contratista podrá dar por terminado el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del mismo.
	22.3.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no se limitarán, a los siguientes:


	ARTÍCULO 23
	Registro, Cuentas, Información y Auditoría
	23.1 El Contratista llevará libros de cuentas y registros precisos y sistemáticos con respecto a los servicios a prestarse bajo este Contrato.
	23.2 El Contratista proporcionará, reunirá o pondrá a disposición del Contratante, en todo momento cualquier registro o información oral o escrita, que el Contratante pueda razonablemente requerir de él respecto de los servicios o de su cumplimiento p...
	23.3 El Contratista permitirá al Contratante o a sus agentes autorizados inspeccionar y auditar tales registros e información luego de ser notificado con razonable anticipación.


	ARTÍCULO 24
	Derechos y Correctivos del Contratante
	24.1 Nada de este Contrato o relacionado con él podrá interpretarse como que perjudique o constituya una renuncia a cualesquier otros derechos del Contratante o a las medidas correctivas del Contratante.
	24.2 El Contratante no será responsable de ninguna consecuencia o reclamo basado en cualquier acto u omisión por parte de la institución a quien representa.


	ARTÍCULO 25
	Conciliación de Disputas
	25.1 En el caso que surgieran disputas por las obligaciones de las Partes, contraídas bajo este Contrato, o sobre la interpretación o aplicación de este Contrato, se seguirá el siguiente procedimiento para resolver tales disputas: la negociación direc...
	25.2 Notificación, Conversaciones y Negociaciones
	25.2.1 En caso de que surgiera cualquier reclamo, controversia o disputa en el curso de la ejecución de este Contrato, la parte agraviada notificará de inmediato por escrito a la otra parte indicando la naturaleza de los supuestos reclamos, controvers...
	25.2.2 Dentro de los 30 (treinta) días de recibida la notificación arriba mencionada, los representantes de las Partes darán inicio a conversaciones y consultas encaminadas a resolver amigablemente el reclamo, controversia o disputa sin que se produzc...
	25.2.3 En aquello en que los representantes de las Partes no logren ponerse de acuerdo, cualquiera de las Partes podrá pedir dentro de los 7 (siete) días de observada la falta de acuerdo, o dentro de los 60 (sesenta) días de la notificación inicial se...
	25.3 Arbitraje
	Cualquier controversia o reclamo que surgiera de, o en relación con este Contrato o cualquier incumplimiento de él, si no puede ser solucionada amigablemente por negociaciones directas, será sometido a arbitraje de acuerdo con el Reglamento de Arbitr...


	ARTÍCULO 26
	Privilegios e Inmunidades
	26.1 Nada en lo relacionado con este Contrato podrá interpretarse como una renuncia por parte de Naciones Unidas, de la cual el Contratante es parte integral, de ninguno de sus privilegios e inmunidades.


	ARTÍCULO 27
	Enmiendas
	27.1 Solamente el Representante Legal del Contratante, quien de hecho suscribe el presente instrumento, tiene la autoridad para acordar en nombre del Contratante cualesquier modificaciones o cambios en este Contrato o de acordar relación contractual a...
	27.2 La normativa mencionada precedentemente será aplicable para los casos de modificaciones, contratos complementarios, los aumentos y disminuciones de Trabajos o servicios adicionales.


	ARTÍCULO 28
	Alteraciones, Añadidos y Omisiones
	28.1 Alteraciones, añadidos y omisiones
	El Fiscal de Obras podrá, dentro de sus atribuciones, introducir alteraciones, añadidos u omisiones que estime necesarios, en cuanto a la forma, naturaleza, tipo, cantidad y calidad de la Obra o cualquier parte de ella, sin que la introducción de tal...
	28.2 Variaciones que aumenten el costo del contrato
	Ningún trabajo que aumente el costo del Contrato podrá ser ordenado por el Fiscal de Obras o ejecutado por el Contratista sin aprobación previa del Contratante y formalizadas previa a su ejecución mediante la emisión de una Orden de Cambio.  Dichas v...
	28.3 Las órdenes para introducir variaciones serán por escrito
	El Contratista no podrá hacer ningún cambio o introducir variación alguna sin una orden escrita del Fiscal de Obras, previa autorización del Contratante a través de la UG, de conformidad con los procedimientos definidos en la Cláusula 5.1.8. Las vari...


	ARTÍCULO 29
	Unidad de Gerenciamiento
	29.1 La Unidad de Gerenciamiento del Proyecto (UG) representará al Contratante, contratante de los servicios objeto de este Contrato, y a la Corte Suprema de Justicia, propietaria de las Obras a construirse, en todos los aspectos gerenciales y técnico...
	29.2 Tanto el Contratista como el Fiscal de Obras tendrán la obligación de proporcionar a la UG y a sus representantes toda la información que ésta le solicite así como de facilitarle las visitas de inspección que juzgue conveniente hacer.
	29.3 La UG tendrá potestad para establecer los procedimientos de aprobación y la aprobación propiamente dicha de recursos y metas del Contratista, como recursos humanos, proveedores, materiales, equipos, herramientas, instalaciones, procesos construct...
	29.4 La UG podrá aplicar sanciones al Contratista ante el incumplimiento de lo establecido en la Cláusula 29.3, como la suspensión de los Trabajos, multas como se establece en la Subcláusula 6.2.1 y la inhabilitación temporal o permanente para otros c...


	ARTÍCULO 30
	Fiscalización de Obra
	30.1 El Fiscal de Obras tendrá plena autoridad y facultad para proveer al Contratista los documentos del avance de los Trabajos, de los planos e instrucciones adicionales que sean necesarios para el propósito de una adecuada ejecución y mantenimiento ...
	30.2 Fiscalización
	30.2.1 Cuando el Contratante contrate los servicios de un profesional debidamente habilitado o una firma consultora para la fiscalización de los Trabajos, le delegará todas o parte de las atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la docum...
	30.2.3 Los objetivos más importantes de la labor fiscalizadora, son los siguientes:
	30.3 Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados se le asigna al Fiscal de Obras entre otras, las siguientes funciones:
	30.4 Cuando el Fiscal de Obras, durante la ejecución de los Trabajos y hasta la recepción definitiva de las mismas, advirtiere  vicios de construcción, dispondrá que el Contratista proceda a demolerlas o corregir los defectos observados y le concederá...
	30.5 Al expirar este plazo, o antes si el Contratista lo solicitare, se efectuará un nuevo reconocimiento; si de éste resultare que el Contratista no ha cumplido las órdenes emanadas, el Contratante podrá ejecutar por cuenta del Contratista los trabaj...
	30.6 Suspensión de los trabajos ordenada por el Fiscal de Obras
	30.6.1 El Fiscal de Obras podrá ordenar al Contratista la suspensión de una parte o de la totalidad de la Obra, en cualquier momento y por el período que considere necesario en los siguientes casos:
	30.6.2 Estas suspensiones no darán lugar a pagos adicionales o indemnizaciones al Contratista, ni a prórroga del plazo.
	30.7 El Fiscal de Obras vigilará que las medidas de prevención y control de riesgos, corresponda a las necesidades de los trabajos.


	ARTÍCULO 31
	Garantías
	31.1 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato
	31.1.1 Para la seguridad del cumplimiento del Contrato y para responder de las obligaciones que contrajesen a favor de terceros relacionados con el Contrato, el Contratista, antes de firmar el Contrato, rendirá a la orden del Contratante y a su satisf...
	31.1.2 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá ser entregada al Contratante en la fecha de la firma del Contrato, deberá ser emitida a nombre del Contratante y deberá cubrir el 10% (diez por ciento) del monto del valor del Contrato.
	31.1.3 El monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será pagadero al Contratante como indemnización por las pérdidas que le ocasionare el incumplimiento por el Contratista de sus obligaciones contractuales.
	31.1.4 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato debe ser otorgada por un banco de plaza ó una compañía de seguros en términos aceptables para el Contratante y debe estar nominada en la misma moneda que el Contrato. El Contratante proporcionará un...
	31.1.5 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será liberada por el Contratante posterior a la fecha del Acta de Recepción Definitiva y una vez suscrito el Contrato de Mantenimiento.
	31.1.6 En caso de quiebra, convocatoria de acreedores del Garante o si el Garante se declarase insolvente o si su autorización de ocuparse en negocios en el país donde se ejecutan los Trabajos fuera cancelada, el Contratista deberá sustituir la garant...
	31.2 Garantía por el Anticipo
	31.2.1 El Contrato también establece la obligación del Contratista de presentar una garantía por el 100% (cien por ciento) del anticipo que reciba.
	31.2.2 La Garantía por el Anticipo debe ser otorgada por un banco de plaza en términos aceptables para el Contratante y debe estar nominada en la misma moneda que el Contrato.
	31.2.3 La Garantía por el Anticipo será liberada por el Contratante una vez devuelta la totalidad del mismo.
	31.2.4 En caso de quiebra, convocatoria de acreedores del Garante o si el Garante se declarase insolvente o si su autorización de ocuparse en negocios en el país donde se ejecutan los Trabajos fuera cancelada, el Contratista deberá sustituir la garant...
	31.3 Retención Monetaria Caucional
	Para garantizar la debida ejecución de la obra y buena calidad de los materiales empleados, el Contratante retendrá un porcentaje del monto de cada Certificado de Obra Ejecutada, indicado en la Cláusula 5.5, como Retención Monetaria Caucional.
	31.4 Garantía de los equipos y sistema proveídos
	El Contratista emitirá una “Garantía contra Defectos de Fabricación y/o Instalación”, con una validez de 2 (dos) años a partir de la Recepción Definitiva, para todos los equipos y sistema proveídos.
	31.5 Garantía de la provisión de repuestos
	El Contratista emitirá una “Garantía de Suministros de Repuestos”, respaldada por una Carta Compromiso del Fabricante, en la que se compromete a proveer repuestos y componentes de las sillas y otros equipamientos por un periodo de 4 (cuatro) años a p...


	ARTÍCULO 32
	Seguros Obligatorios
	32.1 Seguro para los Trabajos
	32.1.1 Sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidades, el Contratista contratará un seguro a nombre del dueño del Proyecto y del Contratante en forma mancomunada, contra la pérdida o daño cualquiera que sea su origen – excepto los casos de c...
	32.1.2 Dicho seguro será contratado con una compañía aseguradora o banco de plaza en los términos aprobados por el Contratante; esta aprobación no será irrazonablemente demorada o negada, y el Contratista, cuando así lo requiera, exhibirá al Fiscal de...
	32.2 Daños a personas y a la propiedad
	El Contratista indemnizará, mantendrá a salvo y defenderá a su propio costo al Contratante y a su personal de y contra toda acción legal, reclamo, demanda, proceso o responsabilidad a consecuencia de la construcción y mantenimiento de la Obra, siempr...
	32.3 Seguro de Responsabilidad Civil
	32.3.1 Antes de comenzar la ejecución de la Obra pero sin que este limite sus obligaciones y responsabilidades, el Contratista tomará un seguro de responsabilidad civil  por cualquier daño material o físico, pérdida o perjuicio que pueda ocurrir a cua...
	32.3.2 Cantidad mínima de Seguro de Responsabilidad Civil
	Tal seguro será contratado con una compañía aseguradora o banco de plaza en los términos aprobados por el Contratante y por lo menos por la suma de Gs 100.000.000 (Guaraníes cien millones); esta aprobación no será irrazonablemente demorada o negada, ...
	32.3.3 Cláusula para indemnizar al Contratante
	La póliza de seguro incluirá una cláusula por la cual, en el caso de que una reclamación fuera presentada contra el Contratante, reclamación por la cual el Contratista sería indemnizado de acuerdo con la póliza, entonces el asegurador indemnizaría al...
	32.4 Accidentes de trabajo o lesiones del personal
	32.4.1 El Contratante no será responsable por o con respecto al pago de derecho, de ningún daño o compensación respecto o a consecuencia de un accidente o daño a cualquier trabajador u otra persona empleada por el Contratista o cualquier subcontratista.
	32.4.2 El Contratista indemnizará, mantendrá a salvo y defenderá al Contratante contra todos tales daños o compensaciones, salvo y excepto en los casos mencionados arriba, y contra todo reclamo, proceso, costas y gastos cualesquiera con respecto a y c...
	32.5 Seguros contra accidentes de los trabajadores
	32.5.1 El Contratista tomará tal seguro con un asegurador aprobado por el Contratante; esta aprobación no será irrazonablemente demorada o negada y el Contratista mantendrá el seguro vigente durante todo el período que tenga personas empleadas para la...
	32.5.2 En el caso de personas empleadas por un subcontratista, la obligación del Contratista de asegurar como se dice anteriormente en esta Subcláusula habrá sido satisfecha si el subcontratista ha contratado un seguro contra la responsabilidad en el ...
	32.5.3 Cantidad mínima de Seguro contra Accidentes de los Trabajadores
	Tal seguro será contratado con una compañía aseguradora o banco de plaza en los términos aprobados por el Contratante y por lo menos por la suma de Gs 100.000.000 (Guaraníes cien millones); esta aprobación no será irrazonablemente demorada o negada, ...
	32.6 De la falta de seguros del Contratista
	Si el Contratista omitiera o no mantiene vigentes los seguros a que se refieren el Artículo 32 del presente documento, o de cualquier otro seguro que se le requiera tomar bajo los términos del Contrato, el Contratante podrá en tal caso tomar y manten...


	ARTÍCULO 33
	Recepción Provisoria de los Trabajos
	33.1 Acta de Recepción Provisoria
	Cuando se hayan terminado todos los trabajos, y habiendo pasado satisfactoriamente cualquier prueba o ensayo final que estuviera estipulado en el Contrato, el Contratista notificará del hecho al Fiscal de Obras solicitando su aprobación final, quien ...


	ARTÍCULO 34
	Período de Garantía de Buena Ejecución
	34.1 Definición del Período de Garantía de Buena Ejecución
	La expresión “Período de Garantía de Buena Ejecución” se refiere al período de al menos 180 (ciento ochenta) días, computados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recepción Provisoria de la Obra de acuerdo con el Articulo 33 anterior, hast...
	34.2 Ejecución del trabajo de reparación, etc.
	Con el propósito de que la Obra sea entregada en la fecha de expiración del Período de Garantía de Buena Ejecución, y en las condiciones que exige el Contrato, aparte del desgaste natural, a la satisfacción del Fiscal de Obras; el Contratista conclui...
	34.3 Costo de la ejecución de los trabajos de reparación, etc.
	34.3.1 Todo este trabajo será ejecutado por el Contratista a su propio costo si es que la necesidad del mismo se debe, en la opinión del Fiscal de Obras, al uso de materiales o mano de obra que no estén de acuerdo con el Contrato, o debido a negligenc...
	34.3.2 Si existiera cualquier otro trabajo, que en opinión del Fiscal de Obras se debe a cualquier otra causa; la UG evaluará la situación y eventualmente ordenará la realización de trabajos complementarios o servicios adicionales.
	34.4 Corrección en caso que el Contratista omitiera el trabajo
	Si el Contratista dejara de hacer el mencionado trabajo requerido por el Fiscal de Obras, el Contratante tendrá el derecho de emplear y pagar a otras personas para que lo lleven a cabo. Si tal trabajo fuera, en la opinión del Fiscal de Obras, de resp...


	ARTÍCULO 35
	Recepción Definitiva de los Trabajos
	35.1 Acta de Recepción Definitiva
	A partir de la suscripción del Acta de Recepción Provisoria, comenzará a correr el plazo del Período de Garantía de Buena Ejecución. Fenecido el plazo del Período de Garantía de Buena Ejecución, se suscribirá el Acta de Recepción Definitiva, finaliza...
	35.2 Aprobación de los trabajos de reparación, etc.
	Sólo el Acta de Recepción Definitiva será considerada como documento que aprueba los trabajos.
	35.3 Responsabilidad de las Partes
	35.3.1 No se considerará completada la Obra sino hasta la suscripción del Acta de Recepción Definitiva.
	35.3.2 El Contratante no será responsable hacia el Contratista de ninguna cosa o asunto que surja en relación con el Contrato o la ejecución de la Obra salvo que el Contratista haya hecho una reclamación por escrito al respecto antes de la suscripción...
	35.4 Obligaciones no cumplidas
	No obstante la suscripción del Acta de Recepción Definitiva, el Contratista seguirá siendo responsable del  cumplimiento de cualquier obligación que asumió bajo las estipulaciones del Contrato antes de la suscripción de dicha Acta y que quedara sin c...


	ARTÍCULO 36
	Notificaciones
	36.1 Cualquier notificación, aviso, pedido o aprobación requeridos o permitidos bajo este Contrato serán hechos por escrito en el idioma español. Se considerará debidamente hecho o presentado si ha sido entregado a mano, por courier, por correo, télex...
	36.2 El Contratista está obligado a concurrir semanalmente a las oficinas del Contratante a fin de retirar las notificaciones cuyos originales no le hayan sido remitidos.
	36.3 Las respectivas direcciones de las Partes son las siguientes:
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