
 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 

 
ENMIENDA # 1 

 
Referencia: 14485 PAN 2018 

 
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MITIGACIÓN, ADAPTACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS FRENTE A LOS 

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CUENCA DE RÍO INDIO. 

Fecha: 18 de octubre de 2018 
 

 

Se notifica a las empresas interesadas, la siguiente enmienda aplicable al proceso de la referencia: 

1. En la página 43 de la Solicitud de Propuesta - Sección 5 – Términos de Referencia en el 

Producto1: Informe Inicial del punto A. Resultados Esperados y Entregables / Productos,  

 

Donde Dice: 

 

A. RESULTADOS ESPERADOS Y ENTREGABLES/PRODUCTOS 

 

 

A continuación, se detallan los entregables intermedios y tiempos estimados para completar las tareas: 

ENTREGABLE /PRODUCTOS TIEMPO ESTIMADO PARA 

COMPLETAR TAREA  

Producto 1: Informe Inicial  

• Selección de los sitios para el establecimiento de los huertos familiares, con el tamaño 

del área y su georreferencia. 

• Selección y listado de las especies vegetales a utilizar en las actividades productivas 

(huertos familiares) por comunidad. 

• Documentación del tipo de práctica de conservación de suelos que se realizará para cada 

beneficiario por comunidad, resaltando los criterios utilizados para su selección, además 

del tamaño del área y su georreferencia, fotos de la situación inicial del terreno para 

seguimiento grafico de los cambios que se generen. 

• Listado de los criterios de selección de indicadores de proceso y resultado para las 
acciones de mitigación, adaptación y gestión de riesgos incluidas en los TDR.  Matriz de 
indicadores por componente y actividad elaborada, plan de seguimiento para el balance 
de indicadores. 

• Realizadas dos reuniones intercomunitarias (Sector 1 y 2; Sector 3 y 4) de sensibilización 

sobre el cambio climático y sus efectos en la cuenca de río indio. Deberán incluir las 

minutas de las reuniones previas de coordinación, descripción y abordaje comunitario 

para las convocatorias, informe de cada evento, fotos y listas de asistencia. 

Dos (2) meses calendarios a partir 

de la adjudicación del contrato. 



• Entrega de las herramientas e insumos descritos en la Sección 2.2.2 para el 

establecimiento de los primeros 30 huertos familiares (Sector 1= 15 huertos y Sector 2 

=15 huertos). 

• Realizados dos Talleres intercomunitarios teórico-prácticos en el tema “Huertos 
familiares”, uno para el Sector 1 y otro para el Sector 2. La demostración será el 
establecimiento de un huerto familiar seleccionado para cada Sector. 

• Establecidos 4 huertos familiares por cada comunidad (Sector 1= 15 huertos y Sector 2 
=15 huertos, incluidos los establecidos durante el Taller). Incluir guía metodológica, 
informe de resultados del taller, lista de asistencia, informe de instalación de los huertos 
familiares y fotos. 

 

 

Debe Decir: 

 

B. RESULTADOS ESPERADOS Y ENTREGABLES/PRODUCTOS 

 

 

A continuación, se detallan los entregables intermedios y tiempos estimados para completar las tareas: 

ENTREGABLE /PRODUCTOS TIEMPO ESTIMADO PARA 

COMPLETAR TAREA  

Producto 1: Informe Inicial  

• Selección de los sitios para el establecimiento de los huertos familiares, con el tamaño 

del área y su georreferencia. 

• Selección y listado de las especies vegetales a utilizar en las actividades productivas 

(huertos familiares) por comunidad. 

• Documentación del tipo de práctica de conservación de suelos que se realizará para cada 

beneficiario por comunidad, resaltando los criterios utilizados para su selección, además 

del tamaño del área y su georreferencia, fotos de la situación inicial del terreno para 

seguimiento grafico de los cambios que se generen. 

• Listado de los criterios de selección de indicadores de proceso y resultado para las 
acciones de mitigación, adaptación y gestión de riesgos incluidas en los TDR.  Matriz de 
indicadores por componente y actividad elaborada, plan de seguimiento para el balance 
de indicadores. 

• Realizadas dos reuniones intercomunitarias (Sector 1 y 2; Sector 3 y 4) de sensibilización 

sobre el cambio climático y sus efectos en la cuenca de río indio. Deberán incluir las 

minutas de las reuniones previas de coordinación, descripción y abordaje comunitario 

para las convocatorias, informe de cada evento, fotos y listas de asistencia. 

• Entrega de las herramientas e insumos descritos en la Sección 2.2.2 para el 

establecimiento de los primeros 30 huertos familiares (Sector 1= 15 huertos y Sector 2 

=15 huertos). 

• Realizados dos Talleres intercomunitarios teórico-prácticos en el tema “Huertos 
familiares”, uno para el Sector 1 y otro para el Sector 2. La demostración será el 
establecimiento de un huerto familiar seleccionado para cada Sector. 

• Establecidos 5 huertos familiares por cada comunidad a excepción de Boca de Río Indio 
(Sector 1= 15 huertos y Sector 2 =15 huertos, incluidos los establecidos durante el Taller). 
Incluir guía metodológica, informe de resultados del taller, lista de asistencia, informe de 
instalación de los huertos familiares y fotos. 

Dos (2) meses calendarios a partir 

de la adjudicación del contrato. 

 

 

 

 



2. En la página 74 de la Solicitud de Propuesta en el Formulario G: Formulario de Propuesta 

financiera en la Tabla 4: Desglose de Precio por entregable/ Actividad 

Donde Dice: 

 

Tabla 4: Desglose de precio por entregable/actividad  

Descripción de 
entregable/actividad  

Plazo 
(días por 
persona) 

Honorarios profesionales Otros costos Total 

Producto 1: Informe Inicial  

• Selección de los sitios para el 

establecimiento de los huertos 

familiares, con el tamaño del 

área y su georreferencia. 

• Selección y listado de las 

especies vegetales a utilizar en 

las actividades productivas 

(huertos familiares) por 

comunidad. 

• Documentación del tipo de 

práctica de conservación de 

suelos que se realizará para cada 

beneficiario por comunidad, 

resaltando los criterios utilizados 

para su selección, además del 

tamaño del área y su 

georreferencia, fotos de la 

situación inicial del terreno para 

seguimiento grafico de los 

cambios que se generen. 

• Listado de los criterios de 
selección de indicadores de 
proceso y resultado para las 
acciones de mitigación, 
adaptación y gestión de riesgos 
incluidas en los TDR.  Matriz de 
indicadores por componente y 
actividad elaborada, plan de 
seguimiento para el balance de 
indicadores. 

• Realizadas dos reuniones 

intercomunitarias (Sector 1 y 2; 

Sector 3 y 4) de sensibilización 

sobre el cambio climático y sus 

efectos en la cuenca de río indio. 

Deberán incluir las minutas de 

las reuniones previas de 

coordinación, descripción y 

abordaje comunitario para las 

convocatorias, informe de cada 

evento, fotos y listas de 

asistencia. 

• Entrega de las herramientas e 

insumos descritos en la Sección 

2.2.2 para el establecimiento de 

los primeros 30 huertos 

familiares (Sector 1= 15 huertos 

y Sector 2 =15 huertos). 

Dos (2) meses 
calendarios a 
partir de la 

adjudicación del 
contrato. 

   



• Realizados dos Talleres 
intercomunitarios teórico-
prácticos en el tema “Huertos 
familiares”, uno para el Sector 1 
y otro para el Sector 2. La 
demostración será el 
establecimiento de un huerto 
familiar seleccionado para cada 
Sector. 

• Establecidos 4 huertos 
familiares por cada 
comunidad (Sector 1= 15 
huertos y Sector 2 =15 
huertos, incluidos los 
establecidos durante el 
Taller). Incluir guía 
metodológica, informe de 
resultados del taller, lista de 
asistencia, informe de 
instalación de los huertos 
familiares y fotos. 

 

 

Debe Decir: 

 

Tabla 4: Desglose de precio por entregable/actividad  

Descripción de 
entregable/actividad  

Plazo 
(días por 
persona) 

Honorarios profesionales Otros costos Total 

Producto 1: Informe Inicial  

• Selección de los sitios para el 

establecimiento de los huertos 

familiares, con el tamaño del 

área y su georreferencia. 

• Selección y listado de las 

especies vegetales a utilizar en 

las actividades productivas 

(huertos familiares) por 

comunidad. 

• Documentación del tipo de 

práctica de conservación de 

suelos que se realizará para cada 

beneficiario por comunidad, 

resaltando los criterios utilizados 

para su selección, además del 

tamaño del área y su 

georreferencia, fotos de la 

situación inicial del terreno para 

seguimiento grafico de los 

cambios que se generen. 

• Listado de los criterios de 
selección de indicadores de 
proceso y resultado para las 
acciones de mitigación, 
adaptación y gestión de riesgos 
incluidas en los TDR.  Matriz de 
indicadores por componente y 
actividad elaborada, plan de 

Dos (2) meses 
calendarios a 
partir de la 

adjudicación del 
contrato. 

   



seguimiento para el balance de 
indicadores. 

• Realizadas dos reuniones 

intercomunitarias (Sector 1 y 2; 

Sector 3 y 4) de sensibilización 

sobre el cambio climático y sus 

efectos en la cuenca de río indio. 

Deberán incluir las minutas de 

las reuniones previas de 

coordinación, descripción y 

abordaje comunitario para las 

convocatorias, informe de cada 

evento, fotos y listas de 

asistencia. 

• Entrega de las herramientas e 

insumos descritos en la Sección 

2.2.2 para el establecimiento de 

los primeros 30 huertos 

familiares (Sector 1= 15 huertos 

y Sector 2 =15 huertos). 

• Realizados dos Talleres 
intercomunitarios teórico-
prácticos en el tema “Huertos 
familiares”, uno para el Sector 1 
y otro para el Sector 2. La 
demostración será el 
establecimiento de un huerto 
familiar seleccionado para cada 
Sector. 

• Establecidos 5 huertos 
familiares por cada 
comunidad a excepción de 
Boca de Río Indio (Sector 1= 
15 huertos y Sector 2 =15 
huertos, incluidos los 
establecidos durante el 
Taller). Incluir guía 
metodológica, informe de 
resultados del taller, lista de 
asistencia, informe de 
instalación de los huertos 
familiares y fotos. 

 

 

*Fin de la Enmienda* 


