
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ №1 В ЗАПРОС НА ПОДАЧУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ЗПП) 

UNDP/Wetlands/50/2019 
 

«Разработка проектной документации (3 лота)» 
 

Данным документом вносятся нижеследующие дополнения и изменения в Запрос на подачу 

предложения (ЗПП) UNDP/Wetlands/50/2019:  

 

1. Приложение 1 «Описание требований»: Позиция «Планируемая длительность работ» (стр. 4 
тендерного документа) настоящим дополняется и должна читаться в следующей редакции:  
 

Планируемый срок завершения работ 01 июня 2019 г. (срок изготовления проектной 
документации); 
01 июля 2019г. (получение положительного 
заключения государственной строительной 
экспертизы); 
01 августа 2019г. (получение положительного 
заключения экологической экспертизы) – для Лотов 1 
и 2 

  
2. Приложение 2 «Техническое задание», Лот 1 «Разработка проектной документации 
«Экологическая реабилитация неэффективно осушенного торфяника «Веречское» в Городокском 
районе Витебской области»: Позиция 1.12 (стр. 13 тендерного документа) Раздела 1 Задания на 
проектирование настоящим дополняется и должна читаться в следующей редакции: 
 

1.12 Перечень работ и услуг, 
поручаемых заказчиком 
проектной организации- 
исполнителю (предмет 
договора подряда на 
выполнение проектных и 
изыскательских работ) 

Проектно-сметная документация в полном объеме. 
 
Прохождение государственной строительной 
экспертизы и экологической экспертизы с получением 
положительных заключений. 
 
Осуществление авторского надзора на всех стадиях 
реализации (авторский надзор выполняется на 
основании отдельно заключаемого договора) 

 

3. Приложение 2 «Техническое задание», Лот 1 «Разработка проектной документации 
«Экологическая реабилитация неэффективно осушенного торфяника «Веречское» в Городокском 
районе Витебской области»: Позиция 3.4 (стр. 15 тендерного документа) Раздела 3 Задания на 
проектирование настоящим дополняется и должна читаться в следующей редакции: 
 

3.4 Сроки реализации 1. Сроки выполнения работ (без прохождения 
экспертизы) должны составлять не более 3 месяцев с 
даты подписания договора; 
2. Начало выполнения работ – ориентировочно 01 
марта 2019 г; 
3. Завершение работ – ориентировочно 01 июня 2019 
г. 
4. Завершение прохождения государственной 
строительной экспертизы - ориентировочно 01 
июля 2019 г. 
5. Завершение прохождения экологической 
экспертизы – ориентировочно 01 августа 2019г. 

 
4. Приложение 2 «Техническое задание», Лот 1 «Разработка проектной документации 
«Экологическая реабилитация неэффективно осушенного торфяника «Веречское» в Городокском 



районе Витебской области»: Позиция 3.6 (стр. 15 тендерного документа) Раздела 3 Задания на 
проектирование настоящим дополняется и должна читаться в следующей редакции: 
 

3.6 Экспертиза 1) Проектная документация должна пройти 
государственную строительную экспертизу 
Республики Беларусь. 
Cтоимость услуг по прохождению государственной 
экспертизы (с получением положительного 
заключения) включается в коммерческое 
предложение Претендента. 
 
2) Проектная документация должна пройти 
экологическую экспертизу Республики Беларусь. 
Cтоимость услуг по прохождению экологической 
экспертизы (с получением положительного 
заключения) включается в коммерческое 
предложение Претендента 

 
5. Приложение 2 «Техническое задание», Лот 2 «Разработка проектной документации 
«Экологическая реабилитация неэффективно осушенного торфяника «Жада» в Миорском и 
Шарковщинском районах Витебской области»: Позиция 1.12 (стр. 18 тендерного документа) Раздела 
1 Задания на проектирование настоящим дополняется и должна читаться в следующей редакции: 
 

1.12 Перечень работ и услуг, 
поручаемых заказчиком 
проектной организации- 
исполнителю (предмет 
договора подряда на 
выполнение проектных и 
изыскательских работ) 

Проектно-сметная документация в полном объеме. 
 
Прохождение государственной строительной 
экспертизы и экологической экспертизы с получением 
положительных заключений. 
 
Осуществление авторского надзора на всех стадиях 
реализации (авторский надзор выполняется на 
основании отдельно заключаемого договора) 

 
6. Приложение 2 «Техническое задание», Лот 2 «Разработка проектной документации 
«Экологическая реабилитация неэффективно осушенного торфяника «Жада» в Миорском и 
Шарковщинском районах Витебской области»: Позиция 3.4. (стр. 20 тендерного документа) Раздела 
3 Задания на проектирование настоящим дополняется и должна читаться в следующей редакции: 
 

3.4 Сроки реализации 1. Сроки выполнения работ (без прохождения 
экспертизы) должны составлять не более 3 месяцев с 
даты подписания договора; 
2. Начало выполнения работ – ориентировочно 01 
марта 2019 г; 
3. Завершение работ – ориентировочно 01 июня 2019 
г. 
4. Завершение прохождения государственной 
строительной экспертизы - ориентировочно 01 
июля 2019 г. 
5. Завершение прохождения экологической 
экспертизы – ориентировочно 01 августа 2019г. 

 
7. Приложение 2 «Техническое задание», Лот 2 «Разработка проектной документации 
«Экологическая реабилитация неэффективно осушенного торфяника «Жада» в Миорском и 
Шарковщинском районах Витебской области»: Позиция 3.6 (стр. 21 тендерного документа) Раздела 
3 Задания на проектирование настоящим дополняется и должна читаться в следующей редакции: 
 



3.6 Экспертиза 1) Проектная документация должна пройти 
государственную строительную экспертизу 
Республики Беларусь. 
Cтоимость услуг по прохождению государственной 
экспертизы (с получением положительного 
заключения) включается в коммерческое 
предложение Претендента. 
 
2) Проектная документация должна пройти 
экологическую экспертизу Республики Беларусь. 
Cтоимость услуг по прохождению экологической 
экспертизы (с получением положительного 
заключения) включается в коммерческое 
предложение Претендента 

 
  

Дата: 28 января 2019г. 


