il dablteall dapiljall d)gopnll
REPUBLIOUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministere de la Culture. oA JJ%

) " : . v
Direction nationale du projet o F
Conservation de la biodiversite d'interét mondial ‘jz "&

et utilisation durable des services -

)
Ecosystémiques dans les parcs culturels en Algérie . %
Award|D-00061754 projetclDODD78496

N°:...../ONP-UGP-BIODIV./MC/,

A, S
ARes cuuroe®™

a__dalailie)l

£gpiiol) anidogllaae

Aol uonll 93 wungloal Egiill gile Aladla
Wloaa) laiuell Jlosziwll

Pl agdlaill pBianl gb augdl doka
AWARDIDO0061754 - PROJETCIO 0007845

vl 97 0ol Egiill-oA0.9- 0.9007 Lo

AVIS A CONSULTATION NATIONALE
N°11/2019
ELABORATION PLAN DE GESTION : PARC CULTUREL DE L’AHAGGAR

Durée de la consultation : 9 mois (avril 2019 — décembre 2019)
Profils de I'équipe

Gestionnaire PCs (coordonnateur de I'équipe) : 45 h/j
Ecologue : 35 h/j ;

Archéologue : 35 h/j

Anthropologue : 30 h/j;

Géomaticien : 25 h/j

[Profils des principaux membres du personnel interne DNP/Offices qui se joindront a l'équipe de
planification: (i) Gestion des PCs; (i) Géomatique / SIG ; (iii) Archéologie ; (iv) Information,
Education, Communication (IEC) ; (v) Architecture ; (vi) Tourisme ; (vii) Suivi évaluation.]

Contexte :

Le Projet Parcs Culturels Algériens (PPCA) est en train de contribuer au renforcement des
activités de planification en faveur des parcs culturels (PCs) algériens. ' Sur le plan systémique,
le projet participe a I'élaboration de deux importants outils : un schéma d'orientation strategique
(ScOS) pour le réseau national des PCs, et un décret d'application de la loi 98-04 relative a la
protection du patrimoine culturel, déterminant les procédures d’instruction des Plans Généraux
d’Aménagement (PGA) des PCs. Un draft de deux outils a été complété et leur finalisation est
en cotgrs, avec I'assistance technique d’une équipe interdisciplinaire d’experts mobilisée par le
projet.

Sur cette base, il est envisagé que des instruments conformes soient développés pour les PCs
de I'Ahaggar et du Tassili n'Ajjer. Cependant, le timing pour la ratification du decret sur les

' Document officiel du projet : Conservation de la biodiversité d'intérét mondial et utilisation durable des services
écosystémiques dans les parcs culturels en Algérie. PNUD/FEM — Ministére de la Culture, Algérie [Numéro projet:
78496 ; Award ID : 61754 ; PIMS : 4153 ; (http://www.thegef ora/aef/project_detall?projlD=3852).

2 Projet Parcs Culturels Algériens (PPCA). Draft du Schéma d'Orientation Stratégique et du Plan Genéral
d'’Aménagement (PGA) des parcs culturels algériens. (Janvier 2019)




procédures d'instruction des PGAs, ainsi que la révision en cours de la loi 98-04, risque de
limiter la possibilité de finaliser les plans généraux d’aménagement des deux PCs, avant la fin
du cycle du projet. Afin de faire face a ce risque, il a été programmé dans le cadre de I'actuel
exercice budgétaire, d'élaborer des plans de gestion pour les deux PCs de I'Ahaggar et du
Tassili n’Ajjer, comme éléments anticipatoires des futurs Plans Généraux d'/Aménagement. Dés
que le texte réglementaire sera ratifié, il est envisagé que les plans de gestion des deux PCs
soient réajustés, en conformité avec le décret d’application de la loi 98-04 sur les procédures
d’instruction des PGA. °

La catégorie des parcs culturels, déterminée par la loi 98-04, avec son insistance sur
l'indissociabilité entre nature et culture, définit des espaces résultant d'un processus
d’humanisation du territoire, qui représentent I'ceuvre combinée de I'environnement et de
I'homme. * Le parc culturel recouvre un ensemble significatif et assez exhaustif de la realité
anthropique, de l'objet mobilier aux villes et villages jusqu'aux étendues géographiques qui
englobent les parcours et les aires de subsistance et d’exploitation. Du fait de l'intéressement
simultané des deux domaines (naturel et culturel) a la méme dimension territoriale, un
processus de convergence a abouti, au fil du temps, aux fondements théoriques régissant la
planification et 'aménagement des parcs culturels en Algérie. Ceux-ci sont compatibles avec
I'approche aux paysages culturels et aux paysages protégés, reposant sur l'intégration entre
I'homme et la nature dans le cadre d'une vision holistique et interdisciplinaire de la gestion
territoriale. ®

Le complexe du Tassili n'Ajjer - Ahaggar, constitue le plus vaste espace protégé contigu en
Afrique et le deuxieme du monde. De par sa taille et sa relative intégrité, la région du Tassili
n'Ajjer - Ahaggar représente un des sites clés pour la biodiversité dans le Sahara central et -
avec les régions écologiquement connectées du Fezzan, de I'Air-Ténéré et de I'Adrar, dans les
pays voisins de la Libye, du Niger et du Mali - il forme un des principaux sites au monde pour la
conservation du biome désertique. Un premier Plan d’Action pour la Biodiversité (PAB) des
PCs de I'Ahaggar et du Tassili n'Ajjer, établi pendant une phase précédente du PPCA et
couvrant une période de sept ans, est en large mesure en train d'étre mis en ceuvre dans le
cadre de la phase actuelle du projet (2013 — 2020). ®

Le PAB a amorcé dans le concret la mise en place d'un dispositif idoine d'aménagement et de
gestion, adapté a la réalité complexe et diversifiée des parcs culturels. Une série de sites
prioritaires ont été retenus, suivant un concept de paysage qui permet de rendre lisible la
structure du systéme territorial, par le croisement des données éco-biologiques et

N Projet Parcs Culturels Algériens (PPCA). Rapport de suivi évaluation N.9. Bilan 2018 & Plan d’action 2019
(Janvier 2019).

4 Définition du Parc Culturel : Le parc culturel est le résultat d'un processus d’humanisation de I'espace. Il est une
ceuvre collective en continuelle recomposition, un produit historique des interrelations entre les populations, leurs
activités, leurs représentations mentales et I'environnement quils partagent. C'est un systéme dynamique
d'intégration des caractéres naturels dans une signification culturelle totale (Mourad Betrouni, Ministére de la
Culture, Algérie).

Voir aussi: Déclaration sur la diversité¢ écoculturelle du 2010 et programme conjoint UNESCO-CBD :
hitp://www.unesco,.org/newlen/natural-sciences/special-themes/blodiversity/biodiversity-culture/unesco-cbd-joint-
programme/; http://www . cbd. Int/doc/meetings/cop/cop-12/other/cop-12-wari-06-inf-14-en pdf.

® Parcs Culturels du Tassili N'Ajier et de 'Ahaggar - Plan d'Action pour la Biodiversité (2010 — 2017). Ministére de la
Culture, Algérie. Réalisé dans le cadre du projet :« Préservation et utilisation durable de la diversité biologique
d'intérét mondial dans les Parcs Culturels du Tassili N'Ajjer et de 'Ahaggar (Algérie)». [PNUD/ FEM, Award 1D
00034575].
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ethnosociologiques. Des unités territoriales de gestion (UTGs), viables et avec une relative
autonomie fonctionnelle, ont été ainsi déterminées a I'échelle la plus appropriée. Ces
plateformes ont permis de construire une démarche concertée, avec les modalités et les regles
de gestion et de suivi y associées, impliquant directement les principaux acteurs et partenaires
dans l'action de conservation et de valorisation du patrimoine, ainsi que dans le processus
d'investissement et d'utilisation des espaces. C'est précisément le savoir-faire et le mode de vie
des usagers des ressources qui en sont a lorigine, a constituer I'essence du patrimoine
écoculturel a protéger, et la pierre angulaire de toute démarche de conservation dans les parcs
culturels algériens.

Pour chaque site prioritaire identifié au niveau des PCs de I'Ahaggar et du Tassili n’Ajjer, des
accords de gestion collaborative pour la conservation et I'utilisation durable des ressources, ont
été formellement établis, avec I'implication des usagers et des autres acteurs concernés. Les
accords sont actuellement en voie de mise ceuvre avec le concours des Offices des deux PCs
et des principaux secteurs intéressés au niveau des wilayas de Tamanrasset et d'lllizi.

Les autres voltes du PAB visent principalement au renforcement des capacités des Offices des
PCs, notamment en matiére de surveillance et suivi, tourisme durable, Information, Education &
Communication (IEC), infrastructures, ressources humaines, planification et études
complémentaires.

L’ensemble des réalisations obtenues jusqu'a ici dans le cadre de la mise en ceuvre du PAB

avec le concours du PPCA, sont résumées dans les différents rapports de suivi évaluation du
: 7

projet.

Objectifs de la consultation :

Evaluation de la mise en ceuvre du PAB et extension de I'outil sous forme de plan de gestion
pour le parc culturel de ['Ahaggar, suivant les lignes directrices émergeantes pour la
planification et 'aménagement des parcs culturels en Algérie.

Taches et Responsabilités :

Sous la supervision de la Direction National du Projet (DNP) et de I'Offices du PC de I'Ahaggar,
et avec le concours du personnel de ['office, les prestations suivantes seront fournies :

Evaluation — bilan du PAB

= Analyser le profil écoculturel et socioéconomique de la région et passer en revue les
contraintes, menaces et diverses potentialités identifiées au niveau du PAB, et leurs
tendances prévisibles pour le futur.

= Evaluer les objectifs a long, moyen et court terme ainsi que I'approche stratégique déployée
dans le PAB, afin d’identifier les correctifs et recentrages nécessaires pour étendre I'outil
vers une gestion du patrimoine écoculturel au sens large.

Projet Parcs Culturels Algériens (PPCA). (i) Rapports de suivi évaluation N.1 — 9. (i) APR-PIR (2014 — 2018).
(iii) Rapport de I'évaluation indépendante & mi-parcours (2018).
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= Examiner les Unités Territoriales de Gestion (UTG) retenues dans le cadre du PAB, ainsi
que les critéres pour leur sélection, afin d’actualiser et élargir la méthodologie a des fins de
conservation et de gestion du patrimoine écoculturel du parc culturel de I'Ahaggar.

= Dresser un bilan et évaluer I'impact des différentes actions programmées dans le cadre du
PAB, notamment en matiére de gestion collaborative et de renforcement des capacités de
I'office national du parc culturel de I'Ahaggar.

= Quantifier les fonds octroyés pour la mise en ceuvre du PAB (financements PNUD/FEM et
cofinancement du gouvernement), évaluant le rapport colt-efficacité des interventions afin
d'optimiser la budgétisation du plan de gestion a élaborer pour le PC de I'Ahaggar.

Actualisation du diagnostic et redéfinition des enjeux

= Revue du diagnostic originalement établi pour le parc culturel de 'Ahaggar en matiere de
biodiversité et services écosystémiques, et sa mise a jour sur la base des études et
inventaires successivement réalisés dans le cadre du projet et/ou avec le concours d'autres
intervenants & % 10"

= Analyse documentaire approfondie des données et des études et inventaires existants en
matiere de patrimoine naturel et culturel ( matériel et immatériel), afin d’actualiser I'état des
connaissances sur le parc culturel de I'Ahaggar et identifier les principaux éléments de
vulnérabilité.

= Actualisation de la liste des sites prioritaires pour la conservation des ressources
écoculturelles du parc culturel de I'Ahaggar, suivant une évaluation de la valeur patrimoniale
y associée.

= Mise a jour de l'analyse des principales dynamiques socioéconomiques agissant sur le
territoire, avec un focus sur les facteurs de changement prévisibles et leur impact sur le
patrimoine écoculturel du parc culturel de I'Ahaggar.

= Définition des grands enjeux liés a la conservation et a I'utilisation durable des ressources
écoculturelles du parc culturel de I'Ahaggar, y compris une évaluation des impacts
probables du changement climatique, comme base pour la construction de politiques pour
sa future gestion.

Rapport sur I'évaluation de la biodiversité et des services éco-systémiques dans les PCs de 'Ahaggar et du Tassili
(Juin, 2015).

? [JRapport sur la distribution spatiale du guépard, du lycaon et des especes proies dans les parcs culturels de de
I’Ahaggar ed du Tassili n'Ajjer (2018)

10 Rapport consolidé de I'étude diachronique sur I'évolution des principaux écosystémes Tassili-Ahaggar Rapport
définitif global. Mars 2018.

" Pour un registre complet des publications, voir PPCA rapport de S&E N.9, Annexe 5 (Janvier 2019).

PPCA - Termes de référence / Elaboration de plan de gestion du parc culturel de I'’Ahaggar Page 4




Planification participative et cadrage

Convenir et animer des forums de concertation au niveau du parc culturel de I'Ahaggar afin
de dégager une vision consensuelle et aboutir a la clarification des éléments suivants:

@

(ii)

(iii)

(iv)

V)

une vision des objectifs globaux a long terme pour le PC, ainsi que des objectifs
spécifiques pour la future gestion des PCs ; 2

I'articulation spatiale des unités territoriales de gestion (UTG), accompagnée, si
pertinent, par un plan de zonage selon les lignes guides proposées dans le schéma
d'orientation stratégique des PCs algériens ;

I'optimisation du systéme de gouvernance et de gestion collaborative, impliquant les
principaux usagers et les autres acteurs concernés au niveau de chaque unité
territoriale de gestion (une attention particuliere sera accordée a l'intégration sociale)

les mécanismes agrées pour lidentification, la mise en ceuvre et le suivi des
mesures clés pour la conservation et I'utilisation durable du patrimoine écoculturel,
dans le cadre des accords de gestion collaborative ;

un plan d’'engagement des secteurs (PES) au niveau de la wilaya de Tamanrasset,
pour la mobilisation de ressource techniques et financieres en faveur des
interventions identifiées en matiére d'écodéveloppement, selon les spécificités de
chaque UTG.

Préparation des plans de gestion

Définir clairement le cadre géographique, physique, biologique et humain dans lequel
intervient le PdG, avec I'élaboration/ actualisation d'une cartographie, identifiant les sous
échelles associées avec les UTG et des éventuels plans de zonage proposés.

Elaborer une stratégie, des axes d'intervention et des activités cohérentes et conformes
avec les objectifs stratégiques et la réglementation des parcs culturels.

Axes clés a examiner (liste préliminaire & non exhaustive) :

- Gouvernance et gestion collaborative

- Surveillance et contréle

- Suivi évaluation du patrimoine écoculturel

- Gestion conservatoire et restauration

- Appui a I'écodéveloppement

- Tourisme durable et gestion des visiteurs

- Information Education, Communication (IEC)
- Systéme d'Information Géographique

- Infrastructures et équipement

- Ressources humaines

2 Objectifs qui tiennent compte des crittres SMART : Spécifiques, Mesurables, Accessibles, Réalistes,

Temporellement défini (consulter documentation en ligne).
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- Etudes complémentaires : inventaires, recherche
- Coordination intersectorielle & partenariat
- Renforcement des capacités

Déterminer la durée du cycle de vie du PdG, de maniere a inscrire les actions dans le cadre
de la série du plan annuel futur envisagé pour le parc culturel de I'Ahaggar.

Identifier les principaux partenariats a mettre en place, fournissant - conjointement aux
partenaires envisagés - les lignes guides qui orienteraient les activités communes et les
principaux résultats attendus.

Identifier et quantifier les sources de financement du PdG, a partir du budget de I'Office du
PC de I'Ahaggar, des contributions potentielles des autres secteurs, ainsi que d'autres
organisations et partenaires.

Elaborer un systéeme d'évaluation périodique du PdG, se basant sur une série d'indicateurs
qui puissent assurer un suivi régulier des actions préconisées, ainsi que de I'efficacité de la
gestion du parc culturel de I'Ahaggar.

Rédaction, présentation et validation

Rédaction du plan de gestion, suivant la table des matiéres adoptée, et selon le domaine
d’expertise de chaque membre de I'équipe.

Participer a la présentation et a la discussion publique du plan de gestion proposé, en tant
qu’ouvrage collectif de I'équipe.

Révision du plan de gestion proposé, selon les recommandations issues des ateliers de
présentation publique et sur ces bases, finalisation de I'outil.

Tableau 1. Focus des principales contributions des membres de I'équipe, suivant les
éléments thématiques proposés a titre indicatif pour le PdG :

Membres de I'équipe de
lanification

0 1)

L
Lo gl R i
Eléments thématiques du PdG o =k e (=) Aog
£|12|8|8|8|¢
® o < = §2 [}
o L [ % o o)
£ Lol R B

(%}
1. Informations générales : X X X X X X
2. Caractéristiques physiques X X
3 (}aractgnstuques biologiques et X X X

écologiques
4. Patrimoine culturel X X X
5. Cadre socioéconomique X
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6. Valeurs et enjeux

7. Objectifs et stratégies de gestion
8. Les activités

(8.1) Gouvernance et gestion
collaborative

(8.2) Surveillance et contréle

(8.3) Suivi des services
écosystémiques et du patrimoine
(8.4) Gestion conservatoire et
restauration

(8.5) Appui a I'écodéveloppement
(8.6) Tourisme durable et gestion
des visiteurs

(8.7) Information Education,
Communication

(8.8) SIG X
(8.9) Infrastructures et équipement
(8.10) Ressources humaines
(8.11) Etudes complémentaires :
inventaires, recherche

(8.12) Coordination intersectorielle
& partenariat

(8.13) Renforcement des capacités

XX
x| X
x| X
>
x
=

>
X | X X X
>

X | X [X X | X X X
X

X| X | X [ X|X
x
>
>
x

Organisation de I'éguipe:

= Les différents membres de I'équipe sont appelés a travailler en étroite concertation les
uns avec autres, chacun selon le domaine d'expertise qui le concerne, et ce sous la
supervision de la direction nationale du projet;

= Le chef d'équipe est chargé de coordonner le travail et I'organisation des membres de
I'équipe dans le cadre de I'élaboration du PdG du PC du Tassili. Il est également tenu de
synthétiser et consolider le travail sur la base des contributions des différents membres
de I'équipe;

= Les membres de I'équipe sont tenus de faciliter le travail du chef d'équipe et veiller a lui
remettre dans les délais et modalités requis I'ensemble des éléments demandés en
rapport avec ['étude.

Produits attendus:

= Document portant « approche méthodologique pour I'élaboration de plan de gestion du parc
culturel de 'Ahaggar» a soumettre a discussion et validation par la direction nationale du
projet, durant la phase initiale de la consultation.

= Rapport individuel selon le domaine d’expertise de chaque membre de I'équipe, relatant les
éléments d'évaluation du PAB et d'élaboration du PdG du PC de I'Ahaggar.
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Rapport d’évaluation-bilan sur la mise en ceuvre du PAB (maximum 30 pages).

Draft de PdG du PC de I'Ahaggar, au moins 4 semaines avant la date de I'atelier pour sa
présentation publique.

Version définitive du PdG de I'Ahaggar, intégrant les recommandations des participants aux
ateliers de validation finale.

Critéres de Sélection :

Titulaire de dipléme de niveau universitaire, selon le profil envisagé ou discipline connexe,
et expérience professionnelle d’au moins 8 ans.

Excellentes capacités de communication et de travail en équipe.

Disponibilit¢ a se déplacer a lintérieur des parcs culturels et a travailler sur le terrain,
souvent dans des conditions difficiles.

Capacité de rédaction selon les standards les plus élevés.

Dossier de candidature:

V" Une lettre de motivation ;

v" Un Curriculum Vitae actualisé ;

v Une photocopie des dipldmes et attestations de travail ;
v" Une photocopie de la carte d'identité.

Le dossier de candidature doit étre déposé ou envoyé a I'adresse ci-apres :

Direction nationale du projet parcs culturels algériens, villa n°® : 37 Lotissement SAIDOUN
Mohamed Kouba Alger. E-mail : anpca2019@gmail.com

Date de cléture des dossiers 15 jours ouvrables a compter de la premiére date de parution du
présent avis d’appel sur les sites web du :

Ministére de la Culture et du site web (www.m-culture.gov.dz) ;

Ministére de I'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (www.mesrs.dz);
Programme des Nations Unies pour le Développement (www.dz.undp.org );

Projet des parcs culturels algériens (www.ppca.dz )

Les candidats seront présélectionnés sur dossier et invités pour un entretien avec un jury.

NB : Seuls les candidats retenus seront appelés.
NB : Les dossiers non sélectionnés ne seront pas retournés aux candidats.

- ..7 227/
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