
Programme d’« Appui Au Développement et à la Résilience 
Communautaire» (PADRC)

SEANCE D’INFORMATION
dans le cadre de

l’appel d’offre N° 386/RFQ/PADRC/2019, lancé le 30 avril 2019; 
relatif à la sélection des entreprises chargée TRAVAUX DE 
REPRISE DE LA CONSTRUCTION DE MARCHE DE BOVIDES

- Lot 1 : Travaux de reprise du marché de Bovidé avec 
puits à Bekily

- Lot 2 : Travaux de reprise du marché de Bovidé avec 
puits à Ambovombe 

Région ANDROY

• Les informations présentes dans cette présentation complètent et/ou amendent le DAO. 
• Il est fortement recommandé de bien analyser  le DAO 



Programme d’« Appui Au Développement et à la Résilience 
Communautaire» (PADRC)

Plans

➢ Situation géographique des  sites

❖ Localisation des sites;

❖ Accessibilité.

➢ Consistance des travaux

❖ Descriptif  général des travaux;

❖ Caractéristique des chantiers.



Programme d’« Appui Au Développement et à la Résilience 
Communautaire» (PADRC)

Plans

➢ Localisation des matériaux locaux

❖ Sable;

❖ Carrière;

❖ Quincaillerie.

➢ Autres informations pertinentes



Programme d’« Appui Au Développement et à la Résilience 
Communautaire» (PADRC)

Situation géographique des sites

TRAVAUX DE REPRISE DE LA CONSTRUCTION DE MARCHE DE 
BOVIDES

Lot 1 : Travaux de reprise du marché de Bovidé avec puits à Bekily

Bekily est un chef lieu de district dans la Région ANDROY. 
Elle se trouve à 187 km d’Ambovombe, 327 km de Toliara, 262 km d’Ihosy. 
Accessible en 4x4  en saison sèche. Les routes sont en mauvais état.
Le jour du marché se tient tous les samedi.

Lot N° Nature des travaux Région District Localité

1 TRAVAUX DE REPRISE DU MARCHÉ DE
BOVIDÉ AVEC PUITS À BEKILY Androy DISTRICT BEKILY Commune 

Bekily 



Programme d’« Appui Au Développement et à la Résilience 
Communautaire» (PADRC)

Situation géographique des sites

Lot 1 : Travaux de reprise du marché de Bovidé avec puits à Bekily

Bekily



Programme d’« Appui Au Développement et à la Résilience 
Communautaire» (PADRC)

Consistance des travaux et caractéristiques des chantiers

Lot 1 : Travaux de reprise du marché de Bovidé avec puits à Bekily

➢ Bekily:
Le lot consiste à  

reprendre les travaux de 
construction du  marché de 
Bovidé composé de : 
• Construction de clôture  
• Reprise Bureau de 

percepteur : revêtement, 
charpenterie et toiture, 
peinture, menuiserie et 
assainissement.



Programme d’« Appui Au Développement et à la Résilience 
Communautaire» (PADRC)

Consistance des travaux et caractéristiques des chantiers

Lot 1 : Travaux de reprise du marché de Bovidé avec puits à Bekily

➢ Bekily ( suite)
• Reprise Guérite  : 

revêtement, charpenterie 
et toiture, peinture, 
menuiserie et 
assainissement

• Barrière pour entrée 
unique 

• 02 puits avec abreuvoirs : 
un début de cuvelage 
existe pour un puits

➢ Le terrain à bâtir ne 
nécessite pas de 
terrassement général



Programme d’« Appui Au Développement et à la Résilience 
Communautaire» (PADRC)

Consistance des travaux

Lot 1 : Travaux de reprise du marché de Bovidé avec puits à Bekily

➢ Matériaux et transport:
• Eau et sable : La commune 

est desservie par une 
fleuve  à 1,5 km.

• Carrière : La commune 
possède une carrière 
privée à près de 3 km 

• Tous les autres matériaux 
sont à importer. Toliara est 
plus proche. Les boiseries 
sont recommandées à 
Tana.



Programme d’« Appui Au Développement et à la Résilience 
Communautaire» (PADRC)

Autres informations pertinentes

Lot 1 : Travaux de reprise du marché de Bovidé avec puits à Bekily

➢ La boiserie doit être en 
bois dur du pays, traitée 
et rabotée sur 6 faces. Il 
est mieux de commander 
les bois sur Tana. La 
région est envahie par les 
mites. 

➢ Les TOG sont au minimum 
à 40/100 ème, de couleur 
verte préférentiellement. 
Les couleurs bleu et 
orange ou autres couleurs 
affiliées à des parties 
politiques ne sont pas 
recommandées. 

➢ La clôture présente une 
exécution spéciale à 
prendre en compte dans 
le planning. 



Programme d’« Appui Au Développement et à la Résilience 
Communautaire» (PADRC)

Autres informations pertinentes

Lot 1 : Construction de marché de bovidé à Bekitro

➢ Une entreprise peut 
soumissionner à plusieurs 
lots et pourront se voir 
attribuer plusieurs lots si 
et seulement si chaque lot 
a son propre parc de 
matériels, sa propre liste 
de personnel  et 
l’entreprise dispose de 
fond pouvant avancer 
jusqu’à 30 % des montants 
des marchés

➢ Présentation de plis : 
1 lot =  1 pli financier + 1 pli 
technique



Programme d’« Appui Au Développement et à la Résilience 
Communautaire» (PADRC)

Situation géographique des sites

TRAVAUX DE REPRISE DE LA CONSTRUCTION DE MARCHE DE 
BOVIDES

Lot 2 : Travaux de reprise du marché de Bovidé avec puits à Ambovombe 

Ambovombe est le chef lieu  de la Région d’ANDROY. 
Elle se trouve à près de 401 km d’Ihosy.
Accessible en 4x4  en saison sèche, la route Ihosy – Ambovombe en mauvaise 
état. 
Le jour du marché se tient tous les lundi.

Lot N° Nature des travaux Région District Localité

2 TRAVAUX DE REPRISE DU MARCHÉ DE
BOVIDÉ AVEC PUITS À AMBOVOMBE Androy DISTRICT 

AMBOVOMBE
Commune 
Ambovombe 



Programme d’« Appui Au Développement et à la Résilience 
Communautaire» (PADRC)

Situation géographique des sites

Lot 2 : Travaux de reprise du marché de Bovidé avec puits à Ambovombe 



Programme d’« Appui Au Développement et à la Résilience 
Communautaire» (PADRC)

Consistance des travaux et caractéristiques des chantiers

Lot 2 : Travaux de reprise du marché de Bovidé avec puits à Ambovombe 

➢ Ambovombe:
Le lot consiste à reprendre 

les travaux de construction de 
marché de Bovidé à 
Ambovombe
• Clôture : finition, pose de 

traverses, pose de 
barrière.



Programme d’« Appui Au Développement et à la Résilience 
Communautaire» (PADRC)

Consistance des travaux et caractéristiques des chantiers

Lot 2 : Travaux de reprise du marché de Bovidé avec puits à Ambovombe 

➢ Ambovombe:
• Bureau percepteur : 

Toiture et charpenterie, 
Hérissonnage et 
revêtement, ravalement, 
peinture, traitement et 
réparation de menuiserie



Programme d’« Appui Au Développement et à la Résilience 
Communautaire» (PADRC)

Consistance des travaux et caractéristiques des chantiers

Lot 2 : Travaux de reprise du marché de Bovidé avec puits à Ambovombe 

➢ Ambovombe:
• Guérite: Toiture et 

charpenterie, revêtement, 
peinture, traitement et 
réparation de menuiserie

• Puits  : un début de 
cuvelage pour un puit 
existant



Programme d’« Appui Au Développement et à la Résilience 
Communautaire» (PADRC)

Consistance des travaux

Lot 2 : Travaux de reprise du marché de Bovidé avec puits à Ambovombe 

➢ Matériaux et transport:
• Eau : à importer par AES 

ou en charrue 
d’Amboasary

• Carrière  (gravillons, sable 
etc.)  à importer de 
Tsihombe ou Amboasary

• Le reste des matériaux à 
importer. Le bois 
recommandé à importer 
de Tana.



Programme d’« Appui Au Développement et à la Résilience 
Communautaire» (PADRC)

Autres informations pertinentes

Lot 2 : Travaux de reprise du marché de Bovidé avec puits à Ambovombe 

➢ La boiserie doit être en 
bois dur du pays, traitée 
et rabotée sur 6 faces. Il 
est mieux de commander 
les bois sur Tana. La 
région est envahie par les 
mites. 

➢ Les TOG sont au minimum 
à 40/100 ème, de couleur 
rouge préférentiellement. 
Les couleurs rouge et 
orange ou autres couleurs 
affiliées à des parties 
politiques ne sont pas 
recommandées. 



Programme d’« Appui Au Développement et à la Résilience 
Communautaire» (PADRC)

Autres informations pertinentes

Lot 2 : Travaux de reprise du marché de Bovidé avec puits à Ambovombe 

➢ Une entreprise peut 
soumissionner à plusieurs 
lots et pourront se voir 
attribuer plusieurs lots si 
et seulement si chaque lot 
a son propre parc de 
matériels, sa propre liste 
de personnel  et 
l’entreprise dispose de 
fond pouvant avancer 
jusqu’à 30 % des montants 
des marchés

➢ Présentation de plis : 
1 lot =  1 pli financier + 1 pli 
technique

➢ Des amendements sont 
apportés pour le BDQ du 
lot 2 . Cf. PV visite des 
lieux.



Programme d’« Appui Au Développement et à la Résilience 
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ADDENDUM

Lot 2 : Travaux de reprise du marché de Bovidé avec puits à Ambovombe 

➢ Au vu de l’état des travaux existants après les délais de résiliation, les prix 
suivant sont à considérer par ajout au BDQ dans le DAO  : 

BUREAU PERCEPTEUR :

• Les plafonds en volige sont à estimer pour 45,20 m² y compris remplacement 
de la partie existante;

• Les peintures antirouille sont à faire après traitement des rouilles pour 22 m²;
• Les serrures et quincailleries de la porte principale est à remplacer.


