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INVITACION A PRESENTAR PROPUESTAS 
 

Asunción, 03 de julio de 2019 

Ref.: Solicitud de Propuesta – SDP/00014311/043/2019 
 “Provisión y Montaje de las Señalizaciones Interiores y 

Exteriores para el Conjunto Edilicio Palacio de justicia 
de Ciudad del Este.” 

De mi consideración: 

La Corte Suprema de Justicia (C.S.J.) ha decidido llevar adelante el "Programa de Mejoramiento de la 
Infraestructura Edilicia del Poder Judicial", y para tal efecto ha suscrito un convenio de cooperación técnica y apoyo 
administrativo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Como parte de dicho Programa, la Corte Suprema de Justicia y el PNUD han acordado la ejecución del 
Proyecto PAR/97/021 - 14311 “Programa de Infraestructura CSJ/PNUD”. Y a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, 
se ha incluido la Provisión y Montaje de las Señalizaciones Interiores y Exteriores para el Conjunto Edilicio Palacio 
de justicia de Ciudad del Este dentro de dicho Programa de construcciones, a ser financiado con fondos proveídos por 
la Corte Suprema de Justicia y transferidos al PNUD. 

En el marco de la ejecución de Proyecto citado, el PNUD procede a convocar a empresas nacionales e 
internacionales interesadas en presentar propuestas a través de la Solicitud de Propuesta – 
SDP/00014311/043/2019, que ha sido llamada para contratar la Provisión y Montaje de las Señalizaciones Interiores 
y Exteriores para el Conjunto Edilicio Palacio de justicia de Ciudad del Este, de acuerdo con las Bases y 
Condiciones establecidas en los documentos de la Licitación. 

La Solicitud de Propuesta se llevará a cabo de acuerdo con las normas y procedimientos del PNUD, en el 
marco de: a) el “Acuerdo de Asistencia Técnica entre el Gobierno del Paraguay y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo” suscrito el 10 de octubre de 1977 y ratificado por el Congreso de la Nación, el 7 de junio de 1978, 
mediante  Ley   Nº686; b) el “Convenio de Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas”, aprobado por la 
Asamblea General el 13 de febrero de 1946 y ratificado por el Congreso de la Nación, el 19 de febrero de 1952, 
mediante Ley Nº11. 

Sin perjuicio de lo anterior, los proponentes estarán obligados por las disposiciones legales vigentes en la 
República del Paraguay. 

Las propuestas deberán comprender, de acuerdo con los documentos de la Solicitud, los documentos e 
informaciones necesarios para la habilitación y calificación de las mismas. 

El interesado en participar de la Solicitud de Propuesta deberá dirigir una nota al Representante Residente 
del PNUD, indicando nombre, dirección, teléfono, fax, email y representante legal, y solicitar una copia de los Pliegos 
de Bases y Condiciones de la Licitación en formato digital. 

Las propuestas, deberán presentarse en la dirección indicada en el Apartado 17 de las “Instrucciones a los 
Proponentes” hasta la fecha y hora especificados en el Apartado 8 de las “Instrucciones a los Proponentes”, en sobres 
cerrados, los cuales deberán ser recibidos, abiertos y evaluadas las propuestas, conforme se establece en las Bases y 
Condiciones de la Solicitud de Propuesta. 

Asimismo, de acuerdo con los documentos de la Solicitud de Propuesta, se podrán solicitar aclaraciones 
hasta la fecha indicada en el Apartado 8 de las “Instrucciones a los Proponentes” y éstas deberán hacerse mediante 
comunicación escrita a la dirección señalada más arriba.  

Atentamente, 
              
     Silvia Akie Mizuno Morimoto  

    Representante Residente 
 

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
Edificio World Trade Center – Torre 1 – Piso 6 

Avda. Aviadores del Chaco Nro. 2050 
Asunción - Paraguay 

Teléfonos: (595-21) 611 980 
Fax: (595-21) 611 981 / 611 986 

www.py.undp.org - Adquisiciones 

http://www.py.undp.org/
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GLOSARIO 

 
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organismo Internacional que presta apoyo 
operativo y administrativo para la ejecución del Proyecto PAR/97/021 - 14311. En el marco del proceso en 
adelante denominado el PNUD. 
 
C.S.J.: Corte Suprema de Justicia, institución propietaria de las Obras, representada por la Dirección 
Planificación de la CSJ, en su carácter de Director Nacional del Proyecto, organismo de ejecución del 
Proyecto, en adelante el Contratante. 
 
PROYECTO: Proyecto PAR/97/021 - 14311 “Programa de Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia”; 
ejecutado en el marco del acuerdo firmado entre La Corte Suprema de Justicia y el PNUD. 
 
COMITÉ DE EVALUACION: representantes del Contratante y el PNUD, responsables de la revisión y 
evaluación de los documentos presentados en el marco del proceso, asegurando el cumplimiento de los 
procedimientos establecidos y de las condiciones del pliego. 
 
PROPUESTA: Conjunto de Documentos presentados por el Proponente para concurrir al Concurso o 
Solicitud de Propuesta. 

 
CNUDMI: Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Organismo Internacional 
del Sistema de las Naciones Unidas encargada  de resolver las controversias que surgen en el contexto de 
las relaciones comerciales internacionales. 
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INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES 
 
 

A. DISPOSICIONES GENERALES 
 

1. Objeto de la Solicitud 
1.01 La presente Solicitud de Propuesta tiene por objeto seleccionar a una empresa para ejecutar de manera 

integral la Provisión y Montaje de las Señalizaciones Interiores y Exteriores para el Conjunto 
Edilicio Palacio de justicia de Ciudad del Este. (en adelante la Obra). 

1.02 En este contexto la empresa o consorcio de empresas seleccionada es responsable por la provisión y 
montaje de las señalizaciones solicitadas. 

1.03 Esta Obra forma parte del programa de construcciones de la Corte Suprema de Justicia, Programa de 
Mejoramiento de la Infraestructura Edilicia del Sistema Judicial cuya ejecución se realiza con el apoyo 
operativo y administrativo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el marco del 
Proyecto PAR/97/021 - 14311 – Desarrollo de los Centros de Justicia. 

2. Fuente de los fondos 
2.01 Para la financiación del Programa, el Contratante ha destinado, de sus ingresos provenientes de las 

tasas judiciales, los fondos necesarios, los cuales están siendo entregados progresivamente al PNUD 
para su administración, de acuerdo con un cronograma de desembolsos.  

2.02 En esta oportunidad, el Contratante a través del PNUD, se propone utilizar parte de los fondos 
destinados al financiamiento del Programa, para realizar pagos elegibles bajo el Contrato 
correspondiente al objeto definido en el apartado 1, actividad contemplada en el Proyecto, tal como se 
indica en los documentos del llamado. 

2.03 El PNUD efectuará los pagos que corresponda hacer con cargo al presupuesto del Proyecto, solamente 
con la aprobación del Contratante, y estos pagos estarán sujetos, en todos sus aspectos, a las cláusulas 
y condiciones del respectivo contrato.  

3. Reglamento 
Este proceso se halla regido por las siguientes disposiciones legales: 
a) El “Acuerdo de Asistencia Técnica entre el Gobierno del Paraguay y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo” suscrito el 10 de octubre de 1977 y ratificado por el 
Congreso de la Nación, el 7 de junio de 1978, mediante Ley Nº686; 

b) El “Convenio de Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas”, aprobado por la Asamblea 
General el 13 de febrero de 1.946 y ratificado por el Congreso de la Nación, el 19 de febrero de 
1.952, mediante Ley Nº11. 

c) El documento de Proyecto y sus revisiones firmadas entre la Corte Suprema de Justicia y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

d) La Guía de Implementación Nacional de parte del Gobierno de Proyectos Apoyados por el 
PNUD: Pautas y Procedimientos. 

e) Las Bases y Condiciones de la presente Solicitud de Propuesta. 
f) El Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (CNUDMI), aprobado por Resolución 31/98 de la Asamblea General del 15/12/76. 

4. Tipo de contrato 
4.01 El contrato será de adhesión, esto es, de aceptación total de las cláusulas del mismo y en la modalidad 

de Ajuste Alzado Relativo. Los trabajos se ejecutarán según el Modelo de Contrato que se adjunta. 

4.02 La adjudicación se hará estrictamente de acuerdo a lo establecido en los documentos de la Solicitud de 
Cotización.  

5. Plazo de ejecución 
5.01 El plazo de ejecución de los trabajos contados a partir de la fecha de la firma del Contrato no podrá ser 

mayor a 120 (ciento veinte) días calendario. 
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 Sin embargo, los OFERTANTES podrán ofrecer plazos menores que, de resultar adjudicado, pasará a 
ser el contractual. 

5.02 El Contratista se obliga a iniciar los trabajos inmediatamente después de haber firmado el Contrato y 
terminar dentro del plazo propuesto y de acuerdo al Cronograma de trabajos presentado, más el periodo 
de buena ejecución de 180 días.  

6. Participantes 

6.01 Esta Solicitud de Propuesta está abierta a todas las empresas especializadas en el tema de la 
provisión y montaje de señalizaciones, que hayan solicitado el Pliego o accedido a los mismos dentro 
del plazo previsto y que reúnan los requisitos especificados en el presente Pliego. 

6.02 Podrán participar en esta Solicitud de Propuesta todas las empresas que estén organizadas como 
sociedad anónima, de responsabilidad limitada, etc. o sean unipersonales. 

6.03 Un Ofertante, incluidos todos los miembros de la asociación o grupo, sus filiales o empresas que 
formen parte de un mismo grupo económico o financiero, sólo podrá presentar una Oferta para la 
Solicitud de Propuesta. Para estos efectos: 

 a) Se entiende que forman parte de un mismo grupo económico y financiero, las empresas que 
tengan directores, accionistas (con participación de más del 5%), o representantes legales comunes, 
y aquellas que dependan o subsidien económica y financieramente a otra empresa. 

 b) Ninguna filial del Ofertante, incluyendo empresas que formen parte de un mismo grupo económico 
o financiero según la definición anterior, será elegible para participar en la Solicitud de Propuesta que 
involucre a dicho Ofertante en carácter de subcontratista. 

 c) Cuando una empresa, sus filiales o empresas que formen parte de un mismo grupo económico o 
financiero según la definición anterior, además de ofrecer servicios de consultoría, tenga la capacidad 
de proveer bienes en un proyecto en que una filial o empresa del mismo grupo económico o 
financiero, haya participado como consultor en la preparación del diseño o especificaciones técnicas 
de los bienes o trabajos objeto de la Solicitud de Propuesta, no podrá presentar una Oferta para esta 
Solicitud de Propuesta. 

6.04 Prácticas corruptivas que pueden afectar al proceso de la Solicitud de Propuesta. 

a) Las definiciones de acciones que constituyen prácticas corruptivas y que se transcriben a 
continuación, representan las prácticas más comunes, pero no son exhaustivas. Por esta 
razón, se actuará frente a cualquier hecho similar o reclamo que se considere como corrupto, 
conforme al procedimiento establecido. 

• Soborno (cohecho) significa todo acto u omisión que, en función de su cargo o investidura, 
realice un funcionario público o quien actúe en su lugar, contrario a sus deberes y en 
especial el ofrecer, dar, recibir, o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir 
en las decisiones durante el proceso de cotización o de contratación de consultores o 
durante la ejecución del contrato correspondiente. Se incluyen en esta definición los actos 
de la misma naturaleza, realizados por Interesados o terceros  en beneficio propio; 

• Extorsión o Coacción significa  el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a 
miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes,  un mal que constituyere delito, 
para influir en las decisiones durante el proceso de cotización o de contratación de 
consultores o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se 
hubiese o no logrado; 

• Fraude significa la tergiversación de datos o hechos con el objeto de influir sobre el 
proceso de cotización o la fase de ejecución del contrato, en perjuicio del Contratante y 
de los participantes; 

• Colusión significa las acciones entre Interesados destinadas a que se obtengan precios 
de la Solicitud de Propuesta a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al 
Contratante de los beneficios de una competencia libre y abierta 
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b) Si se comprueba que un funcionario público (incluidos los funcionarios del Poder Judicial), 
personal de la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto, o quien actúe en su lugar y/o el 
Ofertante o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación ha incurrido en prácticas 
corruptivas, el Contratante podrá: 

• Rechazar cualquier Oferta de adjudicación relacionada con el proceso de contratación de 
que se trate; y/o 

• Declarar a una firma no elegible para ser adjudicatario de contratos futuros que se lleven a 
cabo con el Contratante. 

7. Habilitación de los Proponentes 
7.01 A fin de que pueda adjudicársele el contrato, todo Proponente deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 
a) Tener la capacidad legal y administrativa de contratar con el Estado Paraguayo. 
b) Tener la solvencia económica y financiera, para el cumplimiento del contrato. 
c) Poseer la capacidad técnica de acuerdo a la Experiencia General y Específica. 
d) Cumplir con todas las condiciones impuestas en los Documentos de la Solicitud de Propuesta.  

7.02 Con el fin de acreditar la capacidad legal, administrativa, económica y financiera de contratar con el 
Estado Paraguayo, además de la experiencia en ejecución de trabajos similares, los Proponentes 
deberán dar satisfacción a las exigencias del Ítem 19 "Documentos de Habilitación y Propuesta Técnica". 

7.03 La Propuesta Económica, deberá ser presentada en la forma y con el contenido especificado en el Ítem 
20 "Contenido del Sobre No. 2 - Propuesta Económica". 

8.     Plazos de la Solicitud de Propuesta. 
 A efectos de esta Solicitud de Propuesta se fijan las siguientes fechas: 
 

 Fecha 
 Inicio, publicación de aviso de Solicitud de Propuesta (3 días) 03/07/2019 

Inicio, periodo de entrega de Pliegos 03/07/2019 
 Inicio, periodo de solicitud de aclaraciones 04/07/2019 
 Inicio, periodo de respuestas 08/07/2019 
 Cierre, periodo de solicitud de aclaraciones (hasta las 12:00hs) 26/07/2019 
 Cierre, periodo de respuestas 30/07/2019 
 Fecha límite para entrega de la Propuesta (hasta las 10:00hs) 05/08/2019 
 Fecha de apertura del Sobre Nº 1 (a las 10:30hs) 05/08/2019 
 Fecha estimada para resultado de la habilitación de Proponentes 14/08/2019 

 Fecha estimada de apertura del Sobre Nº 2 19/08/2019 
 Fecha estimada para notificación de la adjudicación 23/08/2019 
 Fecha estimada para la firma del contrato 28/08/2019 

9. Acceso a los Documentos de la Solicitud de Propuesta 
9.01 Los Documentos de la Solicitud de Propuesta (o Pliego de Bases y Condiciones) son gratuitos, el 

Proponente interesado en participar de la misma podrá dirigir una nota al Representante Residente del 
PNUD, indicando nombre, dirección, teléfono, fax, correo electrónico y representante legal, para realizar 
las notificaciones o enmiendas al pliego con mayor celeridad. 

9.02 Los Documentos de la Solicitud de Propuesta se podrán obtener en la página web del PNUD, 
https://www.ungm.org/ohttp://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/operations/procurement.
html o solicitarse vía  e-mail a la siguiente dirección, adquisiciones-pnud.py@undp.org 

http://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/operations/procurement.html
http://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/operations/procurement.html
mailto:adquisiciones-pnud.py@undp.org
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9.03 Los Documentos de la Solicitud de Propuesta incluyen el conjunto de los documentos que se especifican 
en el ítem 11 más las aclaraciones y modificaciones que se incorporen de acuerdo con lo dispuesto en 
los ítems 12 y 13 de las Instrucciones a los Proponentes. Se considerarán válidas solamente las 
Notificaciones emitidas en el periodo indicado en el Apartado 8. 

9.04 Estarán a cargo de cada Proponente todos los costos vinculados con la preparación y presentación de 
su propuesta y en ningún caso el PNUD ni el Contratante responderán o serán responsables por ellos. 

10. Conocimiento de los Documentos de la Solicitud de Propuesta y del sitio de los trabajos 
10.01 Los Proponentes deberán revisar cuidadosamente los Documentos de la Solicitud de Propuesta y 

cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisión o descuido del Proponente al revisar 
todos los documentos no lo relevará de sus obligaciones con relación a su propuesta. 

10.02 Los Proponentes inspeccionarán y examinarán el sitio de ejecución de los trabajos y sus alrededores, 
para verificar, por sí mismos, las condiciones reales existentes para la ejecución de los trabajos, y en 
general obtener por su cuenta toda la información necesaria para definir la complejidad de los trabajos 
y evaluar la influencia de todos los factores intrínsecos y extrínsecos, de manera a incluirlos en la 
elaboración de su propuesta. Los gastos relacionados con la visita y la inspección correrán por cuenta 
del Proponente 

10.03 El desconocimiento del sitio de la obra y sus características no le exime de la responsabilidad que 
adquiere como Proponente, ni le da derecho a presentar reclamo alguno. 

 

B. DOCUMENTOS DE LA SOLICITUD DE PROPUESTA 
11. Documentos que forman parte de la Solicitud de Propuesta 

Los Documentos de la Solicitud de Propuesta incluyen el conjunto de los documentos que se especifican 
a continuación y las aclaraciones y modificaciones que se incorporen de acuerdo con lo dispuesto en los 
Apartados 12 y 13: 

 
I. Invitación a presentar propuestas  
II. Instrucciones para los Proponentes  
III. Formularios  
IV. Modelo de Contrato. 
 Apéndice 1: Reglamento de Arbitraje del CNUDMI 
V. Anexos: 
 Anexo 1: Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto. 
 Anexo 2: Especificaciones Técnicas. 
 Anexo 3: Planos. 

12. Notificaciones (aclaraciones y modificaciones) respecto de los Documentos de la Solicitud de 
Propuesta 

12.01 Cualquier Proponente podrá solicitar aclaraciones acerca de los Documentos de la Solicitud de 
Propuesta, mediante comunicación escrita, mediante fax o correo electrónico, adquisiciones-
pnud.py@undp.org, dirigido al PNUD, hasta la fecha indicada en el Apartado 8 anterior.  La Solicitud 
realizada vía mail deberá contener adjunta la nota firmada por el Proponente. La dirección, el correo 
electrónico y el fax a los cuales se pueden dirigir las comunicaciones son los mismos especificados en 
el Apartado 17.  

12.02 Será responsabilidad exclusiva del Proponente que solicite una aclaración, el cerciorarse que su solicitud 
de aclaración haya sido recibida por el PNUD. Éste no tendrá responsabilidad alguna por las solicitudes 
de aclaración que no haya recibido. 

12.03  El PNUD a solicitud del Contratante, en cualquier momento, podrá hacer las aclaraciones y 
modificaciones de los Documentos de la Solicitud de Propuesta que considere necesarias, a través de 
Notificaciones escritas. 

12.04 Toda Notificación que el PNUD, a solicitud del Contratante, emita constituirá parte de los Documentos 
de la Solicitud de Propuesta. Se dará aviso de todas y cada una de las aclaraciones a todos y cada uno 

mailto:adquisiciones-pnud.py@undp.org
mailto:adquisiciones-pnud.py@undp.org
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de los Proponentes, por correo electrónico  o mediante fax, además las mismas serán publicadas en la 
página web del PNUD, www.py.undp.org / Operaciones / Adquisiciones. - https://www.ungm.org/ 

12.05 Si algún participante no acusare recibo de todas o alguna de las Notificaciones, se considerará como si 
hubieran sido recibidas y la presentación de la propuesta se tomará como evidencia de ello.  

12.06 Será responsabilidad de cada Proponente el cerciorarse de las Notificaciones que hayan sido emitidas 
por el PNUD, verificando, en las oficinas del mismo, si existieren Notificaciones que no haya recibido, 
luego de la fecha de cierre de la entrega de Notificaciones indicada en el Apartado 8. 

12.07 Únicamente las Notificaciones dadas por el PNUD serán consideradas como oficiales, y se previene a 
los Proponentes que no existe otra fuente autorizada para dar informaciones, explicaciones o 
interpretaciones, relacionadas con la Solicitud de Propuesta. 

12.08 Las Notificaciones serán hechas por el PNUD hasta la fecha indicada en el Apartado 8. Estas 
Notificaciones no constituirán causal para extender el plazo para la presentación de las propuestas. 

12.09 En caso de ser necesario hacer Notificaciones después de esa fecha, el PNUD extenderá 
proporcionalmente el plazo de presentación de las propuestas a solicitud del Contratante, con el objeto 
de dar un tiempo razonable para prepararlas teniendo en consideración dichas Notificaciones. 

13.  Aclaraciones e información adicional solicitada por el PNUD 
Después de haber vencido el plazo y la hora para la presentación de las propuestas, ninguna 
información adicional del Proponente será aceptada o considerada. No obstante, el Comité de 
Evaluación a través del PNUD podrá solicitar aclaraciones o informaciones luego de efectuada la 
apertura de las propuestas. Pero, en ningún caso éstas podrán modificar la propuesta, ni ser motivo 
de negociación con los proponentes. 

C. PREPARACION DE LAS PROPUESTAS 
14. Idioma de la propuesta y del contrato 
 El idioma de la propuesta y del contrato será el español. Todos los formularios y demás documentos que 

sean parte integrante de la propuesta deberán realizarse a máquina en forma clara y completa en dicho 
idioma. 

15. Período de validez de la propuesta 
 Las propuestas deben tener un período de validez de por lo menos 120 (ciento veinte) días calendario, 

contados a partir de la fecha límite para su presentación, el mismo que deberá constar expresamente 
en el formulario de la oferta y en la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 

16.  Forma de presentación 
Para esta Solicitud de Propuesta se adoptará el sistema de dos sobres cerrados (Sobre N°1 y Sobre 
N°2) contenidos en un sobre general. 

 
SOBRE GENERAL: CONTIENE EL SOBRE Nº1 y EL SOBRE Nº2 
 
SOBRE Nº1: DOCUMENTOS DE HABILITACIÓN Y PROPUESTA TÉCNICA  
Documentos señalados en el Apartado 19. Original y Copia. 
 
SOBRE Nº2: PROPUESTA ECONÓMICA 
Documentos indicados en el Apartado 20. Original y Copia. 
 
En el Sobre Nº1, “Documentos de Habilitación y Propuesta Técnica”, el Proponente entregará 
información y documentos que permitirán evaluar su capacidad legal, administrativa, financiera y 
técnica para ejecutar los trabajos objeto de esta Solicitud de Propuesta, además de los antecedentes 
sobre experiencia general y ejecución de trabajos similares así como la documentación sobre las 
características técnicas ofrecidas tanto para la provisión como para el montaje de la instalación y que 
hacen a la Propuesta Técnica 
 

http://www.py.undp.org/
https://www.ungm.org/
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En el Sobre Nº2, “Propuesta Económica”, los Proponentes deberán presentar las planillas de 
cómputo métrico y presupuesto que definen la Propuesta Económica. 
Toda oferta que no se ajuste a esta Solicitud de Propuesta será considerada incompleta, y por lo tanto 
será descalificada. 

17. Requisitos formales 
a) Los documentos de la propuesta deben presentarse en el mismo orden en que están especificados 

en los Apartados 19 y 20. 
b) Los documentos deberán presentarse en UN ORIGINAL y UNA COPIA debidamente 

encuadernados y rotulados e introducidos en el mismo sobre correspondiente. El único ejemplar 
válido será el ORIGINAL y la copia será de uso exclusivamente administrativo. No obstante, de 
detectarse diferencias entre las informaciones contenidas en el original y la copia el Proponente 
podrá ser descalificado. 

c) El Proponente deberá foliar cada uno de los documentos de su propuesta, rubricar cada página 
de la misma con la firma del Representante Legal y presentarlas en formato de encuadernación, 
en forma ordenada, con hojas separadoras entre documentos e incluyendo el correspondiente 
índice. El PNUD ni el Contratante se harán responsables por las propuestas cuyo contenido de 
páginas se encuentren desagregadas o cuya encuadernación no ofrezca garantías de mantener 
la presentación integrada, por lo que se podrá rechazar las propuestas presentadas en 
biblioratos o carpetas comunes o las que vengan acompañadas con hojas sueltas o no foliadas. 
En el momento de recepción de las propuestas se extenderá un certificado de recibo con la 
fecha y hora de entrega. 

d) Si el Proponente es una persona natural, en la carta de presentación debe constar su firma y 
nombre; si es una persona jurídica constará la firma del Representante Legal. En todos los casos 
deberá indicarse la dirección del Proponente, número de teléfono-fax y dirección de correo 
electrónico. 

e) Los sobres N°1 y N°2 deberán estar contenidos dentro de un único sobre denominado General. 
Todos los sobres estarán rotulados y dirigidos a:  

 
Señora 

 Silvia Akie Mizuno Morimoto 
 Representante Residente 
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
 Edificio World Trade Center – Torre 1 – Piso 6 
 Avda. Aviadores del Chaco Nro. 2050 
 Asunción, Paraguay. 
 Teléfono: +595(21)611 980; Fax: +595(21)611 981 
 
 Ref.: Solicitud de Propuesta SDP/000014311/043/2019 
 “Provisión y Montaje de las Señalizaciones Interiores y Exteriores para el Conjunto Edilicio 

Palacio de Justicia de Ciudad del Este” 
 Proyecto PAR/97/021 - 14311 “Desarrollo de los Centros de Justicia” 
 

El sobre general deberá estar identificado, además, con la leyenda “PROPUESTA”, así como el 
Sobre N°1 deberá llevar la leyenda “SOBRE N°1: DOCUMENTOS DE HABILITACIÓN Y 
PROPUESTA TECNICA” y el Sobre N°2 la leyenda “SOBRE N°2: PROPUESTA ECONÓMICA”. 
Todos y cada uno de los sobres llevará impreso en lugar visible los datos del Proponente indicando: 
 
Proponente: __________________________________________________________ 
Representante Legal: __________________________________________________ 
Dirección: ____________________________________________________________ 
Teléfonos: ____________________ Fax: ______ E-mail: __________________ 

 
f) Todos los sobres se deben presentar cerrados y en particular el sobre N°2 que contiene la 

Propuesta Económica, de tal manera que no se pueda conocer su contenido antes de la apertura 
oficial. Los sobres deberán estar sellados y rubricados. Si los sobres fuesen entregados sin cerrar 



Proyecto de Desarrollo de los Centros de Justicia                                                                           SDP/00014311/043/2019 
 

 9 

o sin las inscripciones antedichas, el PNUD  no asumirá responsabilidad alguna en caso de que la 
propuesta sea traspapelada o abierta prematuramente.  

 18. Documentos de la Propuesta 
Cada sobre se asocia respectivamente con las siguientes dos etapas de la Solicitud de Propuesta: 
Sobre N°1: Habilitación de los Proponentes y Propuesta Técnica. De acuerdo a la demostración de 
poseer la capacidad legal, administrativa y financiera para contratar con el Estado Paraguayo y la 
experiencia mínima que acredite la capacidad de ejecutar los trabajos objeto de esta Solicitud de 
Propuesta. Se evaluará y calificará la Propuesta Técnica y el cronograma de ejecución. 
Sobre N°2: Propuesta Económica. Conveniencia de la Propuesta  Económica. Solo se procederá a la 
apertura del sobre N°2 a aquellos Proponentes que hayan sido previamente habilitados. 

19. Contenido del Sobre N° 1: DOCUMENTOS DE HABILITACIÓN Y PROPUESTA TECNICA  
19.01 Documentos de Habilitación 

a) Los Proponentes deben presentar los Documentos para la Habilitación que demuestren que reúnen 
las condiciones exigidas en el Apartado 7, en la cantidad de ejemplares indicados en el Apartado 
17, de acuerdo con el siguiente detalle y en el mismo orden: 
(i) Carta de Presentación de la Propuesta que debe seguir estrictamente el Formulario Nº1. 
(ii) Poder otorgado ante Escribano Público al (a los) firmante(s) de la propuesta de la empresa 

específicamente para la presente Solicitud de Propuesta, identificando claramente a la 
misma. No se aceptarán poderes de carácter general. 

(iii) Para consorcios en formación: anexar una Carta de Intención para Formación de Consorcio, 
formalizada ante Escribano Público y con la correspondiente “Hoja de Actuación Notarial”, 
siguiendo el formato del Formulario Nº2. 

(iv) Existencia legal debidamente comprobada de por lo menos 3 (tres) años de antigüedad. 
Este punto deberá ser demostrado por medio de: 
• Para Empresas: Fotocopia autenticada del documento de constitución de la 

empresa y sus modificaciones posteriores. 
• Para Empresa Unipersonal: Fotocopia autenticada de la Patente Profesional 

expedida por la Municipalidad de la Capital o del domicilio del Proponente, 
correspondiente al año que justifique la antigüedad requerida. 

• Para consorcios en formación: Fotocopia autenticada del documento de 
constitución de la empresa y sus modificaciones posteriores de cada integrante. 
Cada empresa integrante del consorcio deberá tener como mínimo 3 (tres) años 
de antigüedad. 

(v) Fotocopia autenticada de los últimos 3 (tres) pagos del Impuesto al Valor Agregado según 
Formulario N°120. En la copia deberá leerse claramente el RUC, el mes y año. Se 
adjuntara copia del recibo de pago impreso o comprobante digital. 

(vi) Fotocopia autenticada del Registro Único de Contribuyentes.  
(vii) Fotocopia autenticada de la Constancia de Inscripción en el Registro Patronal del 

Ministerio de Justicia y Trabajo y vigente a la fecha de presentación de las propuestas. 
(viii) Fotocopia autenticada de la Constancia de Estado de Cuenta de que el Proponente no 

adeuda aporte obrero y patronal al Instituto de Previsión Social, expedida al menos 
durante los últimos noventa (90) días previos a la fecha de presentación de la propuesta. 

(ix) Fotocopia autenticada del comprobante de pago (que deberá contar con el sello de caja) 
de la Patente Municipal, Comercial y/o Industrial (para sociedades) o de la Patente 
Profesional Municipal (para unipersonales), de la Municipalidad del domicilio del 
Proponente, correspondiente al semestre en curso. 

(x) Fotocopia autenticada de los Balances de los tres últimos ejercicios, correspondientes a los 
años 2.015, 2.016 y 2017, visados por la Dirección de Fiscalización Tributaria y/o la Dirección 
de Grandes Contribuyentes. Estos documentos deberán estar certificados por una auditoria 
o contador independiente.  
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(xi) Cuadro Demostrativo de Revalúo y Depreciaciones de Bienes de Activo Fijo 
correspondiente al año 2017, donde el Valor Fiscal Neto total alcance el monto mínimo 
indicado en el Apartado 31. 

(xii) Cuadro resumen, según el Formulario Nº3, de Bienes de Activo Fijo correspondientes al 
año 2017 y Planilla de Facturaciones en los últimos 3 años, de acuerdo a los documentos 
presentados en los ítems (xi) y (x) anteriores. Donde el Valor Fiscal Neto total alcance el 
monto mínimo indicado en el Apartado 31 y la suma de facturaciones demuestre el total 
acumulado mínimo indicado en el Apartado 31. No será necesario adjuntar datos de 
consorcios, como los balances respectivos, cuando en forma individual se alcance el 
mínimo solicitado. 

(xiii) Descripción de la infraestructura de la empresa. Formulario Nº 4 
(xiv) Antecedentes de la experiencia específica de la Empresa mediante la ejecución de 

trabajos similares en los últimos 10 años. Según ficha indicada en el Formulario Nº5. 
No se admitirán datos consignados en otros formatos, incluso versiones anteriores de 
este mismo formulario. 

(xv) Fotocopias autenticadas de documentos, como actas de recepción, contratos, facturas 
y/o presupuestos aprobados, que demuestren que la Empresa ejecutó los trabajos 
descriptos en el Formulario Nº5.  

(xvi) Propuesta Técnica, como se detalla en el Apartado 19 y que comprende:  
• Cronograma de ejecución físico y financiero, programa de importaciones de 

insumos, producción y desglose de montaje, requerimientos de personal. 
• Planillas de Datos Garantizados según modelos. Formulário Nº 6. 

b) Las fotocopias autenticadas de documentos deberán estar necesariamente realizadas por Escribano 
Público. 

c) Se deberá entregar la información estrictamente de acuerdo al Formulario correspondiente indicado, la 
cual tendrá carácter de Declaración Jurada. Deberán utilizarse los formatos entregados en la presente 
Solicitud de Propuesta y no se considerarán modificaciones a los mismos o la utilización de versiones 
anteriores. En caso de que algún dato no correspondiere – lo  cual deberá ser obvio y no simplemente 
a criterio del Proponente – deberá indicarse obligatoriamente “No corresponde”. La omisión de alguno 
de los datos solicitados (salvo que no corresponda) podrá descalificar al Proponente.  

d) Los formularios deberán contener la información solicitada en los mismos evitando la inclusión de 
documentación complementaria no especificada. En caso de requerirse documentación adicional, el 
Proponente deberá presentarla en un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas desde el momento en 
que le haya sido solicitada, y si así no lo hiciere, el Proponente quedará descalificado. 

e) El proceso de habilitación incluye tanto al consorcio como a cada uno de sus integrantes. En 
consecuencia,  se deberá presentar la información correspondiente a cada miembro del mismo y en 
planillas separadas. 

f) Trabajos similares 
(i) Se denomina “trabajo similar” a la provisión y montaje de señalizaciones interiores y exteriores, 

actualmente concluido y en funcionamiento, de características similares al que es objeto de 
esta Solicitud de Propuesta. Tales características se describen en el Apartado 31.  

(ii) El trabajo presentado como “similar”, deberá haber sido realizado por el Proponente, con una 
participación técnica y económica de al menos el 50% (en caso de consorcio en esa 
ocasión) en los últimos 10 años. La omisión del porcentaje de participación y del año de 
ejecución del trabajo presentado como similar descalificará al mismo como tal y no será tenido 
en cuenta en la calificación. 

(iii) No se admitirá como “trabajo similar” la refacción, reparación o ejecución del mantenimiento 
de señalizaciones. En caso de realizarse ampliaciones, sólo se considerará la parte ampliada 
como si fuera el trabajo. 

(iv) El Ofertante deberá presentar 3 (tres) “trabajos similares”, seleccionados de aquellos que el 
mismo estime que obtendrán mayor puntuación conforme a los criterios de calificación. En 
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caso de presentarse más que la cantidad solicitada el PNUD podrá considerar solamente los 
3 (tres) primeros. 

(v) Para el caso de un consorcio propuesto para esta Solicitud de Propuesta donde sus miembros 
hayan ejecutado la misma obra (consorcio anterior) presentada como “trabajo similar”, ésta se 
considerará una sola vez a efectos de la calificación del consorcio. 

(vi) No se admitirá como “trabajo similar” aquella obra donde el Proponente se haya desempeñado 
como subcontratista de otra empresa proveedora que sí haya concursado para ser 
seleccionada y haya suscrito el contrato respectivo con el propietario de la obra. 

19.02 Propuesta Técnica 
a) La propuesta técnica debe incluir los documentos que se indican a continuación relacionados 

con: (i) el cronograma de ejecución y (ii) Planillas de Datos Garantizados. En caso de resultar 
adjudicado, el Contratista deberá cumplir con su Propuesta Técnica en todos los puntos en ella 
especificados, en caso contrario el PROYECTO podrá aducir como causa de Rescisión del 
Contrato el incumplimiento debiendo ejecutarse las garantías que correspondan. Solo se 
admitirán ampliaciones y/o modificaciones cuando el PROYECTO entienda que se trata de una 
mejora en la técnica para realizar la Obra y emita su aprobación por escrito.  
1. Cronograma de ejecución 
El Cronograma de ejecución incluirá el avance físico y financiero (porcentual) para llevar a cabo 
los trabajos. El tiempo de ejecución de los trabajos será expresado en semanas y como duración 
máxima será el señalado en el Apartado 5. Las actividades deberán estar relacionadas con las 
Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto, considerando cada uno de los rubros de la misma, 
además de las fases de obra preparatorias y de apoyo (movilización, preparación, limpieza, etc.) 
así como los tiempos de espera necesarios. El Cronograma de ejecución constituirá la base 
contractual que se utilizará para verificar el cumplimiento parcial del plazo de ejecución. El 
Cronograma será realizado con el suficiente detalle de actividades mediante el sistema de 
programación CPM y resumen general con barras de GANTT e incluir adjunta al cronograma, 
una narrativa del cronograma que describa los supuestos de los que se partió al preparar el 
cronograma así como la lógica de la secuencia para los servicios requeridos. 
Se deberán incluir los periodos de importación de materiales, producción, montaje y en un 
apartado los personales necesarios para esto. 
2. Planillas de Datos Garantizados. Estas Planillas para cada uno de los Componentes serán 
completadas siguiendo y respetando estrictamente el modelo que se provee y deberán contener la 
información precisa de los equipos y materiales ofertados y en ningún caso hacer referencia a los 
catálogos. Las informaciones requeridas en estas planillas son sustanciales y  consecuentemente 
la no presentación de las mismas, el error u omisión de la información que se requiere causará el 
rechazo de la propuesta como se establece en el apartado 26. 

20. Contenido del Sobre N°2: PROPUESTA ECONÓMICA. 
En el Sobre Nº2, los Proponentes deberán presentar, en la cantidad de ejemplares indicados en el 
Apartado 17, los siguientes documentos: 
a) Carta de presentación de la Propuesta Económica. Formulario Nº7. 
b) Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto, según modelo que se adjunta en el Anexo 1. 
c) Garantía de Mantenimiento de Oferta. Todos los Proponentes deberán presentar una garantía de 

mantenimiento de oferta por el valor y en las condiciones que se especifican en el Apartado 23. 
Formulario Nº6. 

21. Precio de la oferta 
21.01 El contrato se regirá por el régimen de precios denominado Ajuste Alzado Relativo, obteniendo el 

Contratista por las prestaciones acordadas un precio o monto global fijo, predeterminado sobre la base 
del Precio Total de las Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto. El carácter relativo admite el hecho 
de que el proyecto de la obra puede ser modificado, con la pertinente variación de los precios en 
concepto de: complementarios o adicionales e imprevisibles. Estas modificaciones del proyecto se dan, 
en el caso de los complementarios (que implican economías y demasías) por la voluntad del Comitente 
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y en el caso de los imprevisibles se encuadran totalmente dentro de los casos fortuitos e ineludibles. 
21.02 Se considerará imprevisibles a aquellas variantes de proyecto que se producen como consecuencia 

de un caso fortuito y que si no se efectúan el Contratista no puede terminar la obra a su cargo. El importe 
de la ejecución de los mismos estará a cargo del Comitente. No se considerará extensivo el alcance de 
lo denominado “imprevisible” o “imprevisión” a situaciones externas a la Obra como las variables 
económicas, macroeconómicas, políticas y sociales, a nivel nacional, regional o global. 

21.03 Se considerará imprevistos a aquellas tareas de obra que el Contratista evaluó mal, o se omitió de 
ponderar al presupuestar la obra, o estaban detalladas en el pliego y en consecuencia son a su cargo. 
Por tanto el costo de los mismos está contemplado dentro del riesgo de la Contratista. 

21.04 El Contrato comprenderá la totalidad de trabajos necesarios para completar los trabajos objeto de la 
Solicitud de Propuesta hasta la Recepción Definitiva conforme a los Planos, las Especificaciones 
Técnicas,  las Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto según este orden de prioridad en caso 
de divergencias o contradicciones. En todos los casos, los Proponentes deberán asumir el/los 
diseños obrantes en los planos y cotizar el caso más riguroso especificado. En todos los casos se 
considerará que todo rubro ofertado será ejecutado, salvo aclaración del criterio de cotización 
establecido en la Nota Explicativa anexa a la Propuesta. 

21.05 Las Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto son referenciales y los precios unitarios serán 
evaluados durante el análisis de las propuestas al sólo efecto de verificar la razonabilidad de los mismos. 

21.06  El Proponente indicará los precios unitarios y los montos que resulten al multiplicar el precio unitario de 
cada rubro por la cantidad especificada en la lista de cantidades. No se pagarán los rubros ejecutados 
para los cuales el Proponente no hubiera incluido precios o tarifas, por cuanto se considerarán 
comprendidos en los demás precios que figuren en las Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto. 

21.07 Se considerará el precio total como la “Suma Contractual”, la que deberá cubrir todos los costos 
especificados en este Apartado y en todo este documento y que incorporan todos los costos en que se 
tenga que incurrir para ejecutar los trabajos, conforme a los Planos, Especificaciones Técnicas, las 
Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto y a las normas y principios de ejecución de general 
aceptación, aun cuando dichos costos no correspondan directamente a los rubros y/o cantidades 
especificadas en las Planillas de Cómputo y Presupuesto. Se asumirá como ofertado todo lo señalado 
en estos documentos (Planos y Especificaciones Técnicas), aún si para materializarlos surjan uno o más 
rubros no incluidos en las Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto que se anexan. 

21.08  El Contratista está obligado a ejecutar los rubros y completarlos aún si éstos no estuvieran definidos con 
la precisión requerida en los Planos, Especificaciones Técnicas y Planillas de Cómputo Métrico y 
Presupuesto, supeditado a las instrucciones del Contratante y/o sus representantes. 

21.09 Los precios cotizados por los OFERTANTES serán fijos mientras dure el contrato y no estarán sujetos 
a reajustes por ningún motivo. 

21.10 El Proponente deberá incluir en su oferta todos los costos necesarios para proveer y montar en sus sitios 
definitivos todos los productos en óptimas condiciones de funcionamiento. A continuación se detallan, 
con carácter enunciativo y no limitativo, algunos de los costos que deberán estar comprendidos en el 
Precio Total de la Oferta Económica: los productos a proveer, los materiales necesarios, la mano de 
obra, el valor de las máquinas y herramientas a utilizarse en la obra (alquiler o depreciación, según sean 
alquilados o propios del contratista), el costo de operación y mantenimiento de todos los equipos durante 
el periodo de garantía de buen funcionamiento, el costo del transporte o flete, los costos de consumo de 
los servicios públicos durante la vigencia del Contrato, los costos emergentes de estudios y ensayos 
indicados en las Especificaciones Técnicas y por el Fiscal de Obra, los costos indirectos de la empresa, 
los impuestos (entre ellos el IVA), tasas y contribuciones, los servicios necesarios para la ejecución 
completa de la obra y la preservación de la seguridad en la misma, y los costos asociados con la 
participación de los representantes del contratista en la actividades de coordinación y supervisión por 
parte del PNUD y/o sus representantes. 

21.11 Los análisis de precios unitarios realizados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. 
Cualquier omisión en este análisis se interpretará como voluntaria y tendiente a conseguir precios que 
le permitan presentar una Oferta más ventajosa. 

21.12  El Ofertante deberá cotizar obligatoriamente todos y cada uno de los rubros señalados en las Planillas 
de Cómputo Métrico y Presupuesto que forma parte de los Documentos de la Solicitud de propuesta. 
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21.13  No se podrán introducir en ningún concepto modificaciones en las cantidades consignadas en las 
planillas, corriendo el contratista con todos los riesgos de variaciones de las cantidades ofertadas, en 
más y en menos. 

21.14  El oferente deberá verificar los cómputos y los rubros considerados en la Planilla de Cómputo Métrico 
y Presupuesto, y en caso de diferencias u omisiones deberá incluir en los Precios Totales de los rubros 
afectados los costos de las diferencias u omisiones detectadas. 

21.15  Si al momento de preparar la Oferta el Ofertante encontrara diferencias en la Planilla de Cómputo Métrico 
y Presupuesto anexa a la presente Solicitud de Propuesta, deberá solicitar la aclaración correspondiente 
durante el período establecido para ello según los plazos definidos en el Apartado 8. 

21.16 Para considerar la variación de los precios indicado en el punto 22.01 anterior, generada por cualquier 
cambio de la especificación técnica de uno o más rubros de obra o variación en las cantidades, dispuesto 
por el Contratante y/o sus representantes para mejorarlo, se tomarán como base de cálculo los precios 
unitarios consignados en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto de la Oferta Económica. No se 
aceptará otro método que no se refiera a la afectación de los precios unitarios de los rubros o grupos de 
rubros. 

22. Moneda de la propuesta, de otros documentos y de los pagos 
22.01 Las ofertas para Proponentes locales se cotizarán en su totalidad en Guaraníes y para Proponentes 

internacionales en dólares americanos, en estos casos a efectos de la  evaluación los montos 
expresados en dólares serán cambiados a guaraníes al tipo de cambio vigente del PNUD, en la fecha 
de presentación de las ofertas. Los pagos serán realizados en guaraníes. 

22.02 Todas las garantías y seguros a emitirse en virtud de esta convocatoria y posterior Contrato se 
realizarán en la moneda establecida en el Apartado 23.01. 

22.03 Dado que el PNUD no es agente de retención de impuestos, pero realiza los pagos a través de bancos 
de plaza, los Proponentes deberán considerar el Decreto N° 7.682 “que designa agentes de retención 
a las entidades bancarias encargadas de los pagos con fondos administrados por las agencias 
especializadas y/u organismos internacionales que están jurídicamente impedidas de constituirse en 
tales”.  

23. Garantía de Mantenimiento de Oferta 
23.01 Como parte de su propuesta, todo Proponente deberá presentar una Garantía de Mantenimiento de 

Oferta, por al menos el 2% (dos por ciento) del monto de la Oferta, con una validez de por lo menos 
150 (ciento cincuenta) días calendario a partir de la fecha de presentación de las propuestas. 

23.02 La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá ser una póliza de garantía emitida por una Compañía 
Aseguradora de plaza, autorizada para operar en los ramos elementales o patrimoniales por el Banco 
Central del Paraguay y con Coeficientes de Cumplimiento de Margen de Solvencia (M.S.) y de Fondo 
de Garantía (F.G.) mayores a 1 (uno). La garantía deberá emitirse a satisfacción del Contratante y en 
los términos indicados en el formulario indicado en el Apartado 20. 

23.03 Toda propuesta que no esté acompañada de una Garantía de Mantenimiento de Oferta, de acuerdo a 
lo establecido en el pliego de bases y condiciones será rechazada. 

23.04 Las Garantías de Mantenimiento de Oferta de los Proponentes que no resulten seleccionados se 
devolverán dentro de los 30 días siguientes al vencimiento del período de validez de las propuestas. 

23.05 El oferente a solicitud del PNUD podrá mantener vigente la Garantía de Mantenimiento de su Oferta 
hasta la suscripción del contrato, debiéndola renovar por lo menos 5 (cinco) días hábiles antes de su 
vencimiento. Esta garantía será devuelta una vez que el Proponente haya firmado el contrato y 
presentado la Garantía de Fiel Cumplimiento del mismo. 

23.06 El Proponente podrá perder la Garantía de Mantenimiento de su Oferta cuando: 
a) Retire su propuesta durante el período de validez de la misma; 
b) No esté de acuerdo con la corrección del precio de su oferta, de conformidad con lo dispuesto en 

el Apartado 34. 
c) En el caso de serle notificado la adjudicación del contrato, no proceda, dentro del plazo estipulado, 

a: 
i) firmar el contrato; o 
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ii) proporcionar la Garantía de Fiel Cumplimiento requerida. 

24. Presentación de una única Propuesta 
24.01 Cada Proponente deberá presentar solamente una propuesta técnica como establece la presente 

Solicitud de Propuesta y solamente una Propuesta Económica como está establecido en el Formulario 
Nº 5. Será rechazada aquella propuesta que no reúna las condiciones establecidas precedentemente. 

25. Modificaciones y/o retiros de la propuesta  
25.01 El Proponente podrá retirar su Propuesta después de presentada, siempre y cuando el PNUD  reciba el 

aviso del retiro por escrito antes del plazo de Presentación de Ofertas. Ninguna Oferta podrá ser 
modificada después del Plazo de Presentación de las Ofertas. Ninguna Oferta podrá ser retirada en el 
intervalo entre el Plazo de Presentación de las Ofertas y el vencimiento del Período de Validez de la 
Oferta. 

25.02 En lo posible el proponente evitará modificaciones a su propuesta; sin embargo, de existir inserciones u 
otras correcciones, deben ser necesariamente salvadas al pie de cada hoja, y al frente de cada 
corrección, con la firma y sello del Proponente o su representante legal. Las modificaciones que no sean 
debidamente salvadas podrán conducir al rechazo de la propuesta. Se podrán rechazar las propuestas 
que contengan excepciones y condicionantes. 

26. Rechazo de la propuesta 
26.01 Se considerará irregular y por lo tanto se rechazará toda Propuesta que contenga cambios de forma, 

excepciones, condicionantes, conceptos de trabajo no solicitados, limitaciones u otras irregularidades 
o cualquier modificación a los Documentos de la Solicitud de Propuesta, así como las que no se ajusten 
a las condiciones básicas establecidas en esta Solicitud de Propuesta. 

26.02  Serán rechazadas las propuestas que no se ajusten a las bases de la Solicitud de Propuesta o que 
contengan errores u omisiones no subsanables. Se considerará errores u omisiones de naturaleza 
subsanable a aquellas relacionadas con constatación de datos no determinantes para la evaluación 
o información de tipo histórico, las cuales podrán ser proporcionadas por el interesado en un plazo 
breve.  

26.03  La propuesta económica será rechazada por irregular en el caso de que se detecten errores en los 
precios de los rubros y la suma en valor absoluto de los mismos sea igual o mayor al 5% (cinco por 
ciento) del monto total de la oferta. Entendiéndose por error cuando los precios, cuando muy bajos, 
resultan inferiores a la suma de los costos de sus componentes o, cuando muy altos, superen al 
menos el 100% de la suma de los costos de sus componentes. 

26.04 Serán rechazadas las propuestas afectadas por prácticas corruptivas. 
26.05 Los errores aritméticos u omisiones detectados en la propuesta económica serán corregidos, previa 

aceptación del Proponente; en caso contrario, ésta será rechazada. Si existieren discrepancias entre 
palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras. 

26.06  Se podrán rechazar todas las ofertas cuando ninguna de ellas se ajuste a los Documentos de la 
Solicitud de Propuesta, o cuando sea evidente que ha habido falta de competencia o colusión o si la 
oferta evaluada más baja fuese considerablemente superior al presupuesto oficial. 

D. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 
27. Plazo para la presentación de las propuestas 
27.01 Las propuestas deberán presentarse en la dirección indicada en el Apartado 17, no después de la hora 

y fecha señalada en el Apartado 8. Los Proponentes son responsables de la entrega de su propuesta 
en el lugar de recepción indicado y hasta la fecha y hora señaladas. 

27.02 Se devolverá al Proponente toda propuesta que haya sido enviada por fax o correo electrónico, y sin 
abrir aquella que haya sido presentada fuera de la fecha y hora límite para hacerlo. 

27.03 Serán rechazadas las propuestas entregadas en otro lugar o después de la fecha y hora fijada para su 
recepción, aun cuando el retraso obedezca a factores fuera de control del Proponente. 

27.04 Se podrá prorrogar el plazo para la presentación de las propuestas, modificando los Documentos de la 
Solicitud de Propuesta, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los 



Proyecto de Desarrollo de los Centros de Justicia                                                                           SDP/00014311/043/2019 
 

 15 

Proponentes que hubieran estado sujetos al plazo original lo estarán en lo sucesivo al nuevo plazo 
estipulado. 

28. Recepción de las propuestas 
28.01 Inmediatamente después del vencimiento del plazo para la presentación de las propuestas, el PNUD  

verificará las propuestas presentadas y elaborará un listado de las mismas. 
28.02 El PNUD  conferirá comprobantes de recepción para cada propuesta recibida, y anotará, tanto en los 

recibos como en el sobre de la propuesta, la fecha y hora de recepción. 

E. APERTURA, EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS 
PROPUESTAS 

29. Comité de Evaluación 
29.01 Para la recepción, apertura, evaluación y calificación de las propuestas, se conformará un Comité de 

Evaluación, el cual estará  formado por representantes del PNUD y el Contratante.  
29.02 El Comité de Evaluación procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas en acto 

público, y a la evaluación de las mismas en sesiones privadas. El Comité de Evaluación podrá solicitar, 
a través del PNUD, información adicional a cualquier Proponente durante el proceso de evaluación y el 
requerido deberá remitir lo solicitado a la dirección indicada en el Apartado 17 y dentro del plazo 
establecido. 

29.03 Todo el proceso de apertura, evaluación y calificación de las propuestas realizado por el Comité de 
Evaluación será registrado en Actas, donde constarán las conclusiones y recomendaciones al 
Contratante para la adjudicación del contrato objeto de la Solicitud de Propuesta. A las Actas se 
anexarán todas las propuestas presentadas, la información adicional solicitada a los Proponentes y  
cualquier otro documento que respalde lo resuelto por el Comité de Evaluación. 

30. Apertura del Sobre Nº1 – Documentos de Habilitación y Propuesta Técnica 
30.01 El Comité de Evaluación procederá a abrir el sobre general y el Sobre N°1 “Documentos de Habilitación 

y Propuesta  Técnica” de las propuestas, en acto público, el día señalado en el Apartado 8, verificando 
la existencia de la documentación solicitada dejando constancia de ello en Acta a ser suscrita por los 
participantes. No se abrirán las propuestas cuyo retiro se haya notificado debidamente. 

30.02 Los Sobres Nº2, previa verificación de los rótulos de identificación y el correcto cierre de los mismos, 
serán rubricados por los miembros del Comité de Evaluación y depositados en lugar seguro bajo 
custodia del PNUD  hasta la fecha de su apertura. 

30.03 Posteriormente, en sesión privada, el Comité de Evaluación analizará y verificará el cumplimiento de los 
requisitos para la habilitación, de acuerdo a los criterios establecidos en esta Solicitud de Propuesta. El 
Comité de Evaluación se encargará de verificar y analizar la documentación presentada, determinando 
si los Proponentes cumplen las condiciones establecidas en el Apartado 7 y procederá a recomendar la 
habilitación o no de los mismos.  

30.04 Una vez completados los procesos de análisis y verificación de los requisitos dispuestos por los 
documentos de la Solicitud de Propuesta, el Comité elaborará el acta correspondiente, rubricada por 
todos sus integrantes en el cual se consignarán todas las observaciones y los resultados de la 
evaluación. Los resultados del proceso referido serán elevados a la Dirección Nacional del Proyecto para 
su aprobación. 

30.05 Una vez que el Contratante apruebe la habilitación o no de los Proponentes, el PNUD notificará el 
resultado y convocará a los habilitados al acto de apertura de los Sobres Nº2 informando fecha y hora 
con 24 horas de antelación. 

30.06 El Comité tendrá pleno derecho a no habilitar a los Proponentes sin justificación de motivos, y no 
aceptará reclamación alguna de los que no fueren habilitados, ni dará lugar esta inhabilitación a 
indemnización alguna. 

30.07 Los Proponentes que no hayan sido habilitados podrán retirar el Sobre Nº2 que estará a disposición de 
los mismos, sin ser abierto, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la notificación pertinente. 
Los sobres no retirados en este plazo serán destruidos sin abrirlos. 
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31. Habilitación de las Propuestas 
31.01 El Comité de Evaluación habilitará aquellas propuestas que cumplan con todos los requerimientos 

establecidos en esta Solicitud de Propuesta, teniendo en consideración las capacidades de los 
proponentes, a saber: (i) capacidad legal; (ii) capacidad económica y financiera; y (iii) capacidad técnica; 
y de acuerdo con el criterio “cumple” o “no-cumple”. El Comité de Evaluación no habilitará y por tanto 
descalificará aquellas propuestas que no cumplan con todos los requisitos para su habilitación. 

31.02 Capacidad Legal. 
La Capacidad Legal para contratar con el Estado Paraguayo será demostrada mediante la verificación 
de la validez de los documentos presentados y enumerados en el Apartado 19, Numeral 19.01, ítems (i) 
hasta (ix). El Comité de Evaluación constatará la validez de los documentos presentados bajo el criterio 
“Cumple” o “No-Cumple”, descalificando al Proponente que no cumpla con todos los requisitos exigidos. 

31.03 Capacidad Económica y Financiera 
La  Capacidad Económica y Financiera del Proponente se evaluará mediante el análisis del estado del 
mismo a partir de su historial más próximo, Apartado 19, Numeral 19.01, ítems (x) hasta (xii). 
a) Facturaciones 

El Proponente deberá demostrar un total acumulado de por lo menos un mil quinientos 
millones de guaraníes en el trienio presentado. Este punto se calificará con el criterio 
“Cumple” o “No Cumple”. 

b) Activos fijos a través del Valor Fiscal Neto 
El Proponente deberá demostrar la propiedad de bienes por un monto no menor a quinientos 
millones de guaraníes. Este punto se calificará con el criterio “Cumple” o “No Cumple”. 

 Cada miembro de un consorcio propuesto para esta Solicitud de Propuesta deberá puntuar 
mínimamente en la misma proporción de su participación, de lo contrario el consorcio será descalificado. 

 
31.04 Capacidad Técnica. 
a)  Se calificará la infraestructura que posee el Proponente y la experiencia en trabajos similares 

realizados. La infraestructura propia deberá contar con talleres de armado/producción y depósitos 
para la ejecución de los trabajos y se evaluará según la siguiente escala de puntuación: 

  
Para ser habilitadas, las propuestas deberán reunir como mínimo 60 (sesenta) puntos. En la 
evaluación se calificarán la infraestructura de fabricación y el número de fichas de trabajos similares 
indicada en el Apartado 19.05, y solo esa cantidad, según la siguiente escala de puntuación: 
 

N° Criterios Puntos 
a) Infraestructura propia– Total 40 puntos 

(Datos Obtenidos del Formulario Nº 4) 
a.1 Envergadura del taller de armado/producción Al menos 400m2 20 

Al menos 200m2 12 
a.2 Envergadura del depósito Al menos 200m2 20 

Al menos 100m2 12 
b) Experiencia específica (trabajos realizados) – Total 60 puntos 

(Datos Obtenidos del Formulario Nº 5) 
b.1 Señalizaciones interiores y exteriores 

para edificios. 
3 edificios de al menos 2.000m2 40 
2 edificios de al menos 1.000m2 30 
2 edificios de al menos 500m2 20 

b.2 Alcance de la provisión ítems:  
1) Señalizaciones interiores, 
(carteles interiores de distintos 
tamaños y ubicaciones); 
2) Señalizaciones exteriores, 
(carteles ubicados en el exteriores 
metálicos u otro material) 

Provisión completa de los 2 ítems citados 20 

Al menos 1 ítem citado 10 
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No se asignará puntuación por otro tipo de provisión realizada. 

 En caso de consorcio propuesto para esta solicitud de propuesta, cada miembro deberá puntuar 
mínimamente en la misma proporción de su participación, de lo contrario el consorcio será 
descalificado 

32. Evaluación de la Propuesta Técnica 
32.01 El Comité de Evaluación, evaluará las propuestas técnicas solo de las propuestas habilitadas, a través 

del análisis de la documentación presentada y puntuación de los diferentes componentes de la 
misma: (i) cronograma; (ii) planillas de datos garantizados. 

32.02 Criterios de evaluación de las propuestas técnicas:  
a) Cronograma de ejecución: se analizarán los cronogramas presentados tomando en cuenta la 

secuencia lógica de las actividades propuestas, el alcance y detalle de la información contenida en 
ellos y la técnica de elaboración utilizada (Pert, CPM, etc.). También se evaluarán el cronograma 
financiero en porcentajes y los programas de asignación de recursos, planes y tiempos para la 
importación de materiales o insumos y producción. 

b) Planillas de Datos Garantizados: se considerarán los requisitos indicados en el Apartado 
19.  

 
32.03 Evaluación de las propuestas técnicas: 

El Comité de Evaluación otorgará valoración a los componentes de las propuestas técnicas utilizando 
los criterios enunciados precedentemente y de acuerdo con la siguiente:   

 
1.  Cronograma............................……………………............... Cumple / No cumple 
 
2.  Planilla de Datos Garantizados mínimos exigidos………. Cumple / No cumple 

 
32.04. Serán calificadas aquellas propuestas que previamente fueron habilitadas y que cumplan con el 

Cronograma y la Planilla de datos garantizados. 

33. Notificación del Resultado de la Evaluación DEL SOBRE Nº 1 
33.01 El PNUD  comunicará por escrito a todos los Proponentes el resultado de la evaluación del Sobre Nº 1, 

e invitará a los Proponentes que hayan alcanzado el puntaje mínimo a concurrir a la apertura del Sobre 
Nº 2; siempre y cuando no se hayan recibido protestas.  En estos casos no se devolverán los sobres 
con las propuestas de precios hasta no haberse resuelto las protestas.  

33.02 Los Proponentes tendrán un plazo de tres (3) días hábiles a partir de la fecha de la notificación del 
resultado de la evaluación del sobre 1, para interponer una solicitud de aclaración o reclamo.  Dicha 
acción se presentará a través del PNUD. 

33.03  Todo proponente podrá solicitar aclaraciones o presentar reclamos UNICAMENTE al resultado de su 
propia evaluación y no la de los demás proponentes. Para mantener la objetividad del proceso, no se 
responderá reclamos sobre el proceso hasta que el mismo haya finalizado.  

33.04  La solicitud de aclaración o reclamo se deberá presentar por escrito, en nota firmada por el 
Representante Legal del recurrente, identificado en la propuesta, a la dirección indica en estos 
documentos de la solicitud de propuesta. 

33.05 Todos los reclamos se resolverán de acuerdo a lo establecido en la Guía de Implementación Nacional 
de parte del Gobierno de Proyectos Apoyados por el PNUD: Pautas y Procedimientos, por lo que el  
Contratante analizará la solicitud respondiendo por escrito al interesado a través del PNUD.   En caso 
de no considerarse procedente el reclamo o contestado el mismo, se dará por cerrado el caso. Cualquier 
reclamo que se reciba posterior al plazo anteriormente establecido, no será atendido.   

33.06  Los Sobres Nº 2 de los Proponentes no seleccionados estarán a disposición de éstos durante el período 
establecido en la Cláusula 30.07 anterior, posteriormente los sobres no retirados serán destruidos. 

34. Apertura del Sobre N°2 y Evaluación de la Propuesta Económica 
34.01  El Comité de Evaluación procederá a la apertura de los sobres Nº2 de los Proponentes habilitados y 
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calificados en acto público, en la fecha y forma indicadas en el Apartado 30. En dicho acto se verificará 
la existencia de la documentación solicitada y la suficiencia de la Garantía de Mantenimiento de Oferta 
para cubrir el porcentaje mínimo exigido en los Pliegos. Seguidamente se dará lectura al monto de la 
oferta económica y el plazo total propuesto, dejando constancia de ello en Acta a ser suscrita por los 
participantes del acto. 

34.02 Los miembros del Comité de Evaluación rubricarán todos y cada uno de los documentos que forman    
parte de la Propuesta Económica.  

34.03 En sesión privada, el Comité de Evaluación se encargará de analizar y calificar las propuestas, según 
los criterios de calificación establecidos en esta Solicitud de Propuesta. Lo cual le permitirá al Comité 
identificar las propuestas más ventajosas para, finalmente, establecer un orden de elegibilidad y 
recomendar a la Dirección Nacional del Proyecto la adjudicación de los trabajos objeto de esta Solicitud 
de Propuesta.  

34.04 El Comité de Evaluación, antes de proceder a la evaluación detallada de las Propuestas Económicas, 
determinará si cada una de ellas ha sido debidamente firmada y si se ajustan a las condiciones de los 
Documentos de la Solicitud de Propuesta. 

34.05 Se considerará que responden a las condiciones de los Documentos de la Solicitud de Propuesta, las 
propuestas que se ajusten a todas las condiciones y especificaciones sin ninguna desviación o reserva 
significativa. Una desviación o reserva significativa es aquella que: a) afecta de una manera sustancial 
el alcance, la calidad o la ejecución de los trabajos e Instalaciones; b) restringe, en forma incompatible 
con los Documentos de la Solicitud de Propuesta, los derechos del Contratante o las obligaciones del 
Proponente en virtud del contrato; o c) si fuese rectificada, afectaría injustamente la posición de otros 
Proponentes que hubieran presentado propuestas que se ajusten a las condiciones de los Documentos 
de la Solicitud de Propuesta. 

34.06 La propuesta que no se ajuste a las condiciones de los Documentos de la Solicitud de Propuesta será 
rechazada por el Comité y no podrá posteriormente, mediante corrección de los defectos que la hayan 
descalificado, transformarse en una propuesta que sí se ajusta a dichas condiciones. 

34.07  Corrección de errores 
a) Una vez que se haya determinado que las ofertas se ajustan a las condiciones de la Solicitud 

de Propuesta, el Comité verificará que las ofertas no contengan errores aritméticos y procederá 
a corregir los errores que encuentre de la siguiente manera: 
a.1 Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en números y en palabras, 

prevalecerán los indicados en palabras; 
a.2 Cuando haya una diferencia entre el precio total de un rubro y el total del mismo obtenido 

multiplicando el precio unitario por la cantidad de dicho rubro, prevalecerá el precio total que 
se haya indicado; 

a.3 En caso de diferencia entre el total de la oferta y la suma de los precios totales de los rubros, 
prevalecerá esta última. 

b) El Comité ajustará el monto indicado en la “Carta de Presentación de la Oferta”, de acuerdo 
con el procedimiento antes expresado para la corrección de errores, con la anuencia del 
Proponente, en cuyo caso el nuevo monto se considerará mandatorio para el Proponente. Si 
el Proponente no estuviera de acuerdo con el monto corregido de la oferta, ésta será 
rechazada y la Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá ser ejecutada. 

35 Criterios de Evaluación de la Propuesta Económica 
35.01 El Comité de Evaluación constatará en primer lugar: (i) la presentación y validez de los documentos 

de habilitación bajo el criterio “Cumple” o “No Cumple” y (ii) la valoración exigida para la propuesta 
técnica bajo el criterio “Cumple” o “No Cumple”, descalificando aquellas propuestas que no 
cumplan con todos los requisitos exigidos, mientras que considerará propuestas válidas aquellas 
propuestas que cumplan con todo los requisitos establecidos: 
a) Documentos de Habilitación…………………………………………….. Cumple / no cumple. 
b)  Propuesta técnica ………....................……………………………........ Cumple / no cumple. 
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35.02  Dentro de las propuestas consideradas válidas, de acuerdo con los criterios establecidos 
precedentemente, será adjudicada el Comité de Evaluación recomendará la adjudicación del contrato a 
la propuesta que haya presentado el precio más bajo. 
c) Precio de la oferta ........................…………………………………........ Más bajo 

36. Confidencialidad del proceso 
 La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las Propuestas así como 

las recomendaciones para la adjudicación del contrato no podrá ser revelada a los Proponentes ni a 
otra persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre 
del adjudicatario. Todo intento de un Proponente para influir en el procesamiento de las Propuestas 
o decisión de la adjudicación por parte del Comité de Evaluación podrá dar lugar al rechazo de la 
oferta de ese Proponente. 

37. Aclaración de las propuestas 
 A fin de facilitar el análisis, la evaluación y la comparación de las propuestas, el Comité de Evaluación 

tendrá la facultad de solicitar a cualquier Proponente que aclare su respectiva propuesta, incluyendo 
la composición de los precios unitarios. La solicitud de aclaración y la respuesta pertinente deberán 
hacerse por escrito, fax o e-mail, pero no se deberá pedir, ofrecer ni permitir la introducción de cambio 
alguno en los precios ni en los aspectos sustanciales de la propuesta, salvo que sea necesario a fin 
de corregir errores aritméticos que haya descubierto el Comité en ocasión de la evaluación de las 
propuestas. 

38. Informe de recomendación 
38.01 En función de los aspectos antes indicados, el Comité de Evaluación elaborará el informe de  

evaluación y calificación de las propuestas presentadas, en el que constará el detalle de los análisis 
realizados, acompañado de cuadros demostrativos y recomendará a la Dirección Nacional del 
Proyecto, la adjudicación al Proponente que haya cumplido satisfactoriamente con todos los 
requisitos estipulados en los Documentos de la Solicitud de Propuesta, y cuya propuesta hubiese 
sido evaluada como la más conveniente. 

38.02 El Contratante a través de la Dirección Nacional del Proyecto, sobre la base de la recomendación del 
Comité de Evaluación, aprobará o rechazará la adjudicación del contrato. 

F.  CONCLUSION DEL PROCESO DE LA SOLICITUD DE PROPUESTA 
39. Criterios de adjudicación 
 Se adjudicará el contrato a la propuesta que cumpla con todos los requisitos estipulados en los 

Documentos de la Solicitud de Propuesta y sea evaluada como la más conveniente de acuerdo con los 
criterios de evaluación y calificación establecidos en el Apartado E. 

40. Derecho del Contratante de aceptar o rechazar cualquiera o todas las propuestas  
 Sin perjuicio de lo dispuesto en el Apartado 26, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o 

rechazar cualquier propuesta, así como de anular la Solicitud de Propuesta y rechazar todas las 
propuestas en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, sin incurrir por ello en 
responsabilidad alguna hacia el Proponente o los Proponentes afectados por esta acción, ni tener la 
obligación de comunicarles los motivos en que ella se funda. 

41. Reapertura de la Solicitud de Propuesta 
41.01 En caso de que la Solicitud de Propuesta deba declararse desierta o fallida, se podrá reabrir una nueva 

convocatoria, sobre la base de los procedimientos de la Solicitud de Propuesta original pero previa 
revisión de los documentos y especificaciones. 

42.   Notificación de la adjudicación 
42.01 Antes del vencimiento del plazo de validez de las propuestas, el PNUD notificará a los proponentes, 

mediante comunicación escrita, que su propuesta ha sido aceptada por el Contratante. Esta 
comunicación deberá dejar constancia del monto que el Contratante pagará al contratista seleccionado 
por la ejecución de los trabajos, según se estipule en el contrato. 
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42.02 En caso que el Proponente adjudicado no se presentare a la firma del contrato dentro del plazo 
estipulado en los Documentos de la Solicitud de Propuesta, su propuesta será descalificada y el 
Contratante ejecutará la Garantía de Mantenimiento de Oferta. En este caso, se podrá notificar la 
adjudicación de los trabajos a la siguiente oferta en orden de elegibilidad. 

42.03 Una vez que el adjudicatario haya presentado la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato y suscrito 
el contrato, el PNUD notificará de inmediato a los demás Proponentes para realizar la devolución de sus 
garantías. 

43. Protestas y Reclamos 
43.01  Los Proponentes tendrán un plazo de tres (03) días hábiles a partir de la fecha de la notificación del 

resultado de la adjudicación, para interponer una protesta, reclamo o recurso. Dicha acción se presentará 
a través del  PNUD. 

43.02  Todo proponente podrá solicitar aclaraciones o presentar reclamos UNICAMENTE al resultado de su 
propia evaluación y no la de los demás proponentes. Para mantener la objetividad del proceso, no se 
responderá reclamos sobre el proceso hasta que el mismo haya finalizado.  

43.03  La solicitud de aclaración o reclamo se deberá presentar por escrito, en nota firmada por el 
Representante Legal del recurrente, identificado en la propuesta, a la dirección indica en estos 
documentos de la solicitud de propuesta. 

43.04 Todos los reclamos se resolverán según la Guía de Implementación Nacional de parte del Gobierno 
de Proyectos Apoyados por el PNUD: Pautas y Procedimientos, por lo que el  Contratante analizará 
la solicitud respondiendo por escrito al interesado a través del PNUD. En caso de no considerarse 
procedente el reclamo o contestado el mismo, se dará por cerrado el caso. Cualquier reclamo que se 
reciba posterior al plazo anteriormente establecido, no será atendido. 

44. Firma del Contrato 
El Proponente seleccionado tendrá un plazo de diez (10) días calendario, contados a partir de la fecha 
de notificación de la adjudicación para acercarse a las oficinas del Proyecto a firmar el contrato. 
Asimismo, en el mismo plazo deberá entregar la garantía y los documentos establecidos como 
necesarios. 
El hecho de que el adjudicatario no firme el Contrato o no presente la documentación legal 
correspondiente, constituirá causa suficiente para la anulación de la adjudicación.  
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DE LOS FORMULARIOS PARA PRESENTAR LAS OFERTAS 
 
 

Formulario N° 1: Carta de Presentación de la Oferta 
 
Formulario N° 2: Planilla Resumen del Valor Fiscal Neto y de Facturaciones 
 
Formulario N° 3: Deposito / Taller para armado de muebles. 
 
Formulario N° 4: Infraestructura de Fabricación  
 
Formulario N° 5: Antecedentes de Trabajos Similares 
 
Formulario N° 6: Planilla de Datos Garantizados 
 
Formulario N° 7: Carta de Presentación de la Oferta Económica 
 
Formulario N° 8: Garantía de Mantenimiento de la Oferta 
 
Formulario N° 9: Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 
 
Formulario N° 10: Garantía de Anticipo  
 

 
 



 
  

Formulario N° 1: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 

Señora 
Silvia Akie Mizuno Morimoto 
Representante Residente, PNUD 
Avda. Aviadores del Chaco Nro. 2050  
Asunción - Paraguay 

Ref.: SDP/00014311/043/2019 Provisión y Montaje de 
las Señalizaciones Interiores y Exteriores para 
el Conjunto Edilicio Palacio de Justicia de 
Ciudad del Este 

De nuestra consideración: 

En atención a la convocatoria de la solicitud de referencia, en nuestra calidad de Ofertante remitimos adjunto 
nuestra Oferta, para lo cual exponemos y declaramos bajo fe de juramento que: 

1. No estamos inhabilitados para contratar con el Estado Paraguayo. 

2. No hemos faltado anteriormente a obligaciones contraídas con el Estado Paraguayo ni con la Organización 
de las Naciones Unidas. 

3. Nunca hemos sido demandados por el Fisco. 

4. No tenemos ninguna demanda civil, laboral y/o administrativa pendiente. 

5. La empresa ni ninguno de sus directores o socios se hallan bajo interdicción judicial alguna. 

6. La empresa ni ninguno de sus directores o socios se hallan en estado de Quiebra o Convocatoria de 
Acreedores. 

7. La validez de la Oferta es de 150 (ciento cincuenta) días calendarios prorrogables. 

8. Nuestra Oferta es en todo aspecto honrada, de buena fe y toda la información que contiene se ajusta a la 
verdad. Además, ha sido formulada en forma independiente y sin conexión con otro u otros participantes en la 
solicitud. 

9. Garantizamos la veracidad y exactitud de todas las informaciones contenidas en nuestra Oferta. 

10. La Oferta se encuentra formulada de acuerdo con las exigencias y condiciones de los documentos de la 
Solicitud; y la presentación de la Oferta implica mi allanamiento y adhesión a las bases, condiciones y demás 
instrucciones contenidas en los documentos de la solicitud, incluido el modelo de contrato y sus condiciones 
particulares y generales, así como el reglamento de arbitraje y los anexos, todos los cuales declaro conocer 
plenamente, incluidas las aclaraciones y/o modificaciones que el PNUD haya efectuado durante el período de 
la Solicitud. 

11. Conocemos el sitio de las obras, por lo que estamos enterados de las condiciones existentes respecto a la 
ejecución de los trabajos; hemos procedido al estudio detenido de los planos, diseños, especificaciones 
técnicas y demás documentos del llamado, inclusive de las aclaraciones y/o modificaciones emitidas; por lo 
que nos encontramos satisfechos del conocimiento adquirido con relación a las obras a ejecutarse y 
consideramos razonables y aplicables las especificaciones técnicas para la realización de los trabajos. Por 
consiguiente, renunciamos a cualquier reclamo posterior aduciendo desconocimiento del lugar, de las 
características del terreno o de las condiciones y demás documentos de la Solicitud. 

12. Realizaremos los trabajos de manera de concluir las obras en el plazo y por el precio total indicados en la 
oferta. Nuestra Oferta técnica y económica contempla la ejecución de todos los trabajos deseados por el 
Contratante y que los procesos constructivos, actividades y operativos afines, previstos realizar, en ningún 
caso podrán afectar el normal desarrollo de las actividades. 

13. Suministraremos toda la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la ejecución de los trabajos, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas, los planos y otras instrucciones dadas por el Contratante en 
conformidad con las disposiciones del contrato respectivo. 



 
  

14. Contamos con infraestructura, personal y equipo informático permanente y adecuado para cumplir con los 
requisitos solicitados por el Contratante o sus representantes en todo lo que tenga que ver con la 
documentación técnica de obra, con el fin de garantizar la capacidad de realizar Ofertas, corregir errores, y 
asegurar el seguimiento y fiscalización permanente de la obra. 

15. Aceptamos incondicionalmente las fechas y plazos fijados en esta solicitud y así también damos por aprobado 
el procedimiento y las decisiones que adopte el Contratante a través de su Comité de Evaluación en el proceso 
de calificación, selección y contratación, y renunciamos en consecuencia a todo reclamo o acción en cualquier 
instancia o jurisdicción por las conclusiones o resoluciones asumidas, además de renunciar expresamente a 
utilizar la vía diplomática para cualquier reclamo. 

16. Aceptamos que el Contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato a la oferta que resulte más 
conveniente o declarar la solicitud fracasada si las Ofertas no fueran satisfactorias a los intereses de la CSJ y 
del PNUD. 

17. Autorizamos al PNUD a contactar con los fabricantes que se identifican más abajo a fin de realizar consultas 
sobre las características de las fábricas y de los bienes a proveer.  

Asimismo, en caso de adjudicación reconocemos nuestra obligación a: 

1. Suscribir el contrato dentro del término de 10 (diez) días a partir de la notificación con la adjudicación. 

2. Presentar la garantía de fiel cumplimiento del contrato a satisfacción de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 
en forma previa a su celebración. 

3. Iniciar la ejecución de los trabajos, de acuerdo con el programa de utilización, en un plazo no mayor a 5 
(cinco) días contados a partir de emitida la orden de inicio. 

4. Aceptar la ejecución de la garantía de mantenimiento de la oferta, en caso de darse alguna de las hipótesis 
contempladas por la garantía, en particular en caso de no suscribir el contrato por causas imputables a mi 
responsabilidad. 

A efectos de esta solicitud la dirección del Ofertante es: 
Dirección: ___________________________ Ciudad: _____________  País:   _____________________ 
Teléfono / Fax: _______________________  Página web: _________  E-mail: ____________________  

 
Firma: _____________________________ 
Nombre: ____________________________  En calidad de: _______________________________________ 
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: ___________________________________ 
Asunción, _____ del mes de ______________________ de ____________  
  



 
  

 
Formulario N° 2: CARTA DE INTENCIÓN PARA FORMACIÓN DE 

CONSORCIOS 
 

ENTRE: a)_________________________________ (denominación de la firma A) con domicilio en 
______________________________ de la ciudad de _____________ República de _____________________ 
representada por el(los) Sr.(es.) _________________________________________ quien(es) se encuentra(n) 
debidamente autorizado(s) para el efecto y b)_____________________________ (denominación de la firma B) 
con domicilio en ______________________________ de la ciudad de ____________ República de 
_________________________ representada por el(los) Sr.(es.) _________________________________ 
quien(es) se encuentra(n) debidamente autorizado(s) para el efecto de suscribir la presente carta de intención 
para la formación del consorcio denominado “_________________________________________”. 

Y DECLARAN por el presente instrumento la intención de constituir en Consorcio a sus respectivas firmas, con las 
formalidades y requerimientos legales exigidos en la Legislación de la República del Paraguay, y a través de un acto 
que será formalizado dentro de los 7 (siete) días calendario siguientes a la fecha del recibo de la comunicación de 
haberse constituido en adjudicatarios de la SDP/00014311/043/2019 – Provisión y Montaje de las Señalizaciones 
Interiores y Exteriores para el Conjunto Edilicio Palacio de Justicia de Ciudad del Este., previsto ejecutar dentro 
del Programa de Infraestructura  del Poder Judicial - Proyecto PAR/97/021 (14311). 

La participación comprometida de cada una de las consorciadas es la siguiente: (Listar empresas y porcentajes) 

_______________________________  

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

El criterio utilizado pare definir estos porcentajes fue el siguiente: _____________________________  
____________ (especificar si fue el capital, la capacidad técnica u otros). 

Para el efecto, los representantes respectivos citados en el encabezamiento obligan a sus representadas a dar 
cumplimiento a dicha formalidad legal y esas empresas, solidariamente, se obligan ante la Corte Suprema de 
Justicia y el PNUD a hacer cumplir las estipulaciones del presente Acta. 

La designación del representante visible del consorcio, la organización de los trabajos, las responsabilidades 
inherentes, los porcentajes y proporciones en sus respectivas intervenciones, la forma de administración interna 
del Consorcio, la duración del mismo, los órganos de fiscalización interna, de los modos de adoptarse las 
decisiones en el seno del consorcio, la forma de liquidación y disolución, y en fin cuantas materias que sean 
necesarias establecer para la correcta implantación del consorcio serán formalizadas por escritura pública cuyo 
proyecto será sometido a la consideración del PNUD antes de la firma del contrato y dentro del plazo señalado 
precedentemente. No obstante, todas las responsabilidades de cada uno de los integrantes del consorcio para 
con el PNUD son desde ya solidarios e indivisibles. 

Se afirmará que: 

a) todos los integrantes serán responsables solidariamente por el cumplimiento del contrato de acuerdo con sus 
términos; 

b) se designará a uno de los integrantes como representante con facultades para contraer obligaciones y recibir 
instrucciones para todos y cada uno de los integrantes del consorcio;  y 

c) todo lo relacionado con la ejecución de la totalidad del contrato, incluyendo los pagos, se manejará 
exclusivamente con el integrante designado como representante. 

(Para la conformación del consorcio se deberá atender a lo indicado en el Apartado 6 de las Instrucciones a los 
Proponentes). 

 



 
  

En prueba de las intenciones expresadas, desde ya autoriza al(a los) Sr(es). _______________ 
__________________________________________ a suscribir toda la documentación relativa y requerida en los 
términos de la Presente Selección y Contratación surtiendo las respectivas suscripciones todos los efectos legales 
que atañen al futuro consorcio. 

Suscriben la presente acta, los nombrados en el encabezamiento, en Asunción, Capital de la República del 
Paraguay a los _______________ días del mes de ____________________________ de _________ por ante el 
Escribano Público Sr. ________________________ quien certifica y sella al pie del presente instrumento. 

 

 

Ante mí, Escribano 

(Anexar Hoja de Actuación Notarial) 

 

 
Firma - Aclaración                          Firma - Aclaración  
    (Empresa A)                                                  (Empresa B) 
 
  



 
  

Formulario N° 3: PLANILLA RESUMEN DEL VALOR FISCAL NETO Y DE 
FACTURACIONES 

SDP/00014311/043/2019 Provisión y Montaje de las Señalizaciones Interiores y Exteriores para el Conjunto 
Edilicio Palacio de Justicia de Ciudad del Este. 

 
A. RESUMEN DEL VALOR FISCAL NETO – AÑO: 2017 
 

Descripción de los Bienes Valor Fiscal Neto (Gs) 
BIENES INMUEBLES  
MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES  
EQUIPOS DE OFICINA  
EQUIPOS DE INFORMÁTICA  
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN  
INSTALACIONES  
RODADOS  
MAQUINARIAS Y EQUIPOS  
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES  
OTROS  
  
Total General  

Los montos totales deben coincidir con el Cuadro Demostrativo de Revalúo y Depreciaciones de 
Bienes de Activo Fijo presentado. 

 
B. PLANILLA RESUMEN DE FACTURACIONES 

 
Resumen      Monto (Gs) 
Año 2.015  
Año 2.016  
Año 2.017  
Total  

Los montos totales deben coincidir con el Balance Contable presentado. 
 
 
 
Firma: _____________________________ 
Nombre: ____________________________  En calidad de: _______________________________________ 
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: ___________________________________ 
Asunción, _____ del mes de ______________________ de ____________  
 
 
 
 
  



 
  

 

Formulario N° 4: INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 
 

SDP/00014311/043/2019 Provisión y Montaje de las Señalizaciones Interiores y Exteriores para el Conjunto 
Edilicio Palacio de Justicia de Ciudad del Este. 

Ofertante: ____________________________________________ 
 

A. Ubicación del depósito: Indicar dirección del inmueble y adjuntar una imagen aérea. 

B. Alquilado o Propio: Indicar. En caso de ser alquilado deberá contar con el contrato de alquiler por 
parte del arrendador con la documentación que avale que este es el dueño de la propiedad. En caso 
de ser propio deberá presentar el título de propiedad del mismo. 

C. Cómputo de áreas: Área cubierta indicando a que sector pertenece de acuerdo a la siguiente tabla. 

 
Ítem Descripción del local Tipo de 

cubierta 
Tipo de piso Área  (m2) 

1 Taller de Armado/Producción    
2 Depósito    
3 Otros     
.. . . . .    
.. . . . .    

 Total   

 

D. Layout de la fábrica (anexar hoja de ser necesario). Indicar en gráficos el ciclo de producción de la 
empresa, indicando los accesos al mismo, área de depósito, área de armado/producción y salida. 

 
Obs.  Se deberá adjuntar la documentación correspondiente a lo solicitado. 
 

Firma: ___________________________________ 
Nombre: __________________________   En calidad de: ___________________________ 
Asunción, ________ del mes de _______________________ de ____________  
  



 
  

 

Formulario N° 5: ANTECEDENTES DE “TRABAJOS SIMILARES” 
SDP/00014311/043/2019 Provisión y Montaje de las Señalizaciones Interiores y Exteriores para el Conjunto 
Edilicio Palacio de Justicia de Ciudad del Este. 
 
Descripción sólo tres TRABAJOS SIMILARES al proyecto objeto de la Solicitud, seleccionadas entre los contratos 
ejecutados en los últimos 10 años.  
 
Ficha de Trabajo Similar N°:   (completar una ficha por cada contrato de provisión) 

1 Nombre del Trabajo: 
2 Ubicación: 
3 Alcance del Contrato: 

 
4 Participación en %(en caso de ejecución en consorcio):  
5 Año de ejecución: 
6 Comitente: Responsable: 

Dirección: Teléfono: 
 

7 Descripción del trabajo. (Se debe relatar los trabajos ejecutados) 
Naturaleza: (indicar en qué lugar fue 
realizado el trabajo, ámbito privado o 
público) 

Uso: (indicar el uso de la provisión, 
administrativo, medico, educativo, etc.) 

Area. (m2): 
(indicar el área 
de utilización) 
 

 
8 Alcance del trabajo 

Provisión:  SI (  )   NO (  ) 
Montaje:    SI (  )   NO (  )  

9 Equipamiento  
Producto Descripción Marca Modelo Proced. Cant.  

Señalizaciones 
Interiores. 

(describir los productos 
proveídos) 

    

Señalizaciones 
Exteriores. 

(describir los productos 
proveídos) 

    

 
Obs.  Se deberá adjuntar la documentación respaldatoria de los trabajos realizados. 
 
Firma: _____________________________ 
Nombre: ____________________________  En calidad de: _______________________________________ 
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: ___________________________________ 
Asunción, _____ del mes de ______________________ de ____________  
 
  



 
  

Formulario N° 6: PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS  

SDP/00014311/043/2019 Provisión y Montaje de las Señalizaciones Interiores y Exteriores para el Conjunto 
Edilicio Palacio de Justicia de Ciudad del Este. 

Ofertante: ____________________________________________ 

Ítem Descripción Marca Procedencia Observaciones 
A SEÑALIZACIONES INTERIORES    

A.1 Placa de ACM (Aluminum Composite Material)  
PE (Poliester) Rígido color según detalles de 
espesor 4mm.  

      

A.2 Vinilo translucido fundido autoadhesivo de 2.0 
milesimas de pulgada de grosor. Para interior y 
exterior. Color según diseños. 

      

A.3 Cinta adhesiva doble faz       
A.4 Placa de PVC rígido, negro mate, espesor 

según diseño de 15mm. o 20mm. 
   

A.5 Plancha de Ac. Inoxidable Espesor 3mm. 
Terminación Satinada, escobado. 

   

A.6 Pintura para interior de placa Laca negra mate.    
B SEÑALIZACIONES EXTERIORES       

B.1 Placa de ACM (Aluminum Composite Material) 
PVDF (Fluor-carbonado) Rígido color según 
detalles de espesor 4mm. 

      

B.2 Vinilo translucido fundido autoadhesivo de 2.0 
milesimas de pulgada de grosor. Para exterior. 
Color según diseños. 

     

B.3 Perfiles tubulares de Aluminio Anodizado, 
espesor 2mm. 

      

B.4 Plancha de Ac. Inoxidable Espesor 3mm. 
Terminación Satinada, escobado. 

   

B.5 Policarbonato macizo de 5mm. de espesor. 
Transparente. 

   

B.6 Pintura acrílica vial.    
B.7 Señalización podotactil para exterior. Tiras y 

tachas para fijar con tornillos al piso existente. 
   

Obs.  Adjuntar catálogos de los productos en los cuales se deberá ver la marca, procedencia y 
certificados de calidad. 
MUESTRAS A PRESENTAR CON LA PROPUESTA. 

ITEM CODIGO DESCRIPCION 
1 A Cartel con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. 

Medida Placa: 15x15cm 
2 D Cartel vertical con símbolo y texto, dos placas combinadas, montado en bandera a 

mampara o muro. Medida Placa: 30x15cm 
3 I Cartel indicativo con texto, de placa de ACM de 4mm, aplicado y pegado a cartel 

"J". Medida Placa: 5x30cm 
4 J Cartel con símbolo y texto,  aplicado a mampara o muro. Medidas Finales: 

31x17cm 
 
Firma: _____________________________ 
Nombre: ____________________________  En calidad de: _______________________________________ 
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: ___________________________________ 
Asunción, _____ del mes de ______________________ de ____________  



 
  

Formulario N° 7: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

 
Señora 
Silvia Akie Mizuno Morimoto. 
Representante Residente a.i., PNUD 
Edificio World Trade Center – Torre 1 – Piso 6 
Avda. Aviadores del Chaco Nro. 2050. 
Asunción - Paraguay 

Ref.: SDP/00014311/043/2019 - Provisión y Montaje 
de las Señalizaciones Interiores y Exteriores 
para el Conjunto Edilicio Palacio de Justicia 
de Ciudad del Este. 

De nuestra consideración: 

En atención a la invitación a presentar propuestas en el marco de la Solicitud de Propuesta de referencia, 
ofrecemos ejecutar la Provisión y Montaje de las Señalizaciones Interiores y Exteriores para el Conjunto 
Edilicio Palacio de Justicia de Ciudad del Este, de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos 
del llamado, por el Precio Total de Gs. ________ (Guaraníes _________________________), IVA incluido, bajo el 
compromiso de hacerlo en un plazo máximo de ____________________ días calendario, contados a partir de la 
fecha de la Orden de Inicio, posterior a la firma del Contrato. 

En la ocasión declaramos bajo fe de juramento que: 

1. Conocemos el sitio de las obras, por lo que estamos enterados de las condiciones existentes respecto a la 
ejecución de los trabajos; hemos procedido al estudio detenido de los planos, diseños, especificaciones técnicas 
y demás documentos del llamado, inclusive de las aclaraciones y/o modificaciones emitidas; por lo que nos 
encontramos satisfechos del conocimiento adquirido con relación a las obras a ejecutarse y consideramos 
razonables y aplicables las especificaciones técnicas para la realización de los trabajos. Por consiguiente, 
renunciamos a cualquier reclamo posterior aduciendo desconocimiento del lugar, de las características del 
terreno o de las condiciones y demás documentos de la Solicitud. 

2. Realizaremos los trabajos de manera de concluir los trabajos en el plazo y por el precio total indicados en la 
oferta. Nuestra Oferta técnica y económica contempla la ejecución de todos los trabajos deseados por el 
Contratante y que los procesos constructivos, actividades y operativos afines, previstos realizar, en ningún 
caso podrán afectar el normal desarrollo de las actividades. 

3. Suministraremos toda la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la ejecución de los trabajos, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas, los planos y otras instrucciones dadas por el Contratante en 
conformidad con las disposiciones del contrato respectivo. 

4. Contamos con infraestructura, personal y equipo informático permanente y adecuado para cumplir con los 
requisitos solicitados por el Contratante o sus representantes en todo lo que tenga que ver con la documentación 
técnica de obra, con el fin de garantizar la capacidad de realizar Ofertas, corregir errores, y asegurar el 
seguimiento y fiscalización permanente de la obra. 

5. Aceptamos incondicionalmente las fechas y plazos fijados en esta solicitud y así también damos por aprobado el 
procedimiento y las decisiones que adopte el Contratante a través de su Comité de Evaluación en el proceso de 
calificación, selección y contratación, y renunciamos en consecuencia a todo reclamo o acción en cualquier 
instancia o jurisdicción por las conclusiones o resoluciones asumidas, además de renunciar expresamente a 
utilizar la vía diplomática para cualquier reclamo. 

6. Aceptamos que el Contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato a la oferta que resulte más 
conveniente o declarar la solicitud fallida si las Ofertas no fueran satisfactorias a los intereses de la CSJ y del 
PNUD. 

Asimismo, en caso de adjudicación nos obligamos a: 

1. Suscribir el contrato dentro del término de 10 (diez) días a partir de la notificación con la adjudicación. 

2. Presentar la garantía de fiel cumplimiento del contrato a satisfacción de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 
en forma previa a su celebración. 



 
  

3. Iniciar la ejecución de los trabajos en el sitio de la obra, de acuerdo con el programa de utilización, en un 
plazo no mayor a 5 (cinco) días contados a partir de emitida la orden de inicio. 

4. Aceptar la ejecución de la garantía de mantenimiento de la oferta, en caso de darse alguna de las hipótesis 
contempladas por la garantía, en particular en caso de no suscribir el contrato por causas imputables a mi 
responsabilidad. 

A efectos de esta solicitud la dirección del Ofertante es: 
Dirección: ___________________________ Ciudad: _____________  País:   _____________________ 
Teléfono / Fax: _______________________  Página web: _________  E-mail: ____________________  

Atentamente, 
 
 
Firma: _____________________________ 
Nombre: ____________________________  En calidad de: _______________________________________ 
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: ___________________________________ 
Asunción, _____ del mes de ______________________ de ____________  
  



 
  

Formulario N° 7: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
 

Datos que deberá contemplar la garantía de mantenimiento emitida por una aseguradora. 

1. Objeto: Garantizar la seriedad de la oferta presentada por el ofertante en el marco de la Solicitud de 
Propuesta N° SDP/00014311/043/2019 convocada para la selección y contratación de la Provisión y Montaje 
de las Señalizaciones Interiores y Exteriores para el Conjunto Edilicio Palacio de Justicia de Ciudad 
del Este . 

2. Beneficiario de la Garantía: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (CSJ). 

3. Monto de la Garantía: Gs. _______ (Guaranies ____________________________________). 

4. Vigencia de la Garantía: 150 días, a partir de la fecha de presentación de la Oferta. 

5. Firma del Representante (*):   _____________________________________________ 

6. Sello (*):   _____________________________________________________________ 

7. Nombre (*):    __________________________________________________________ 

8. Dirección (*):  __________________________________________________________ 

9. Fecha:   ______________________________________________________________ 

(*) del Garante o emisor de la Garantía. 
 
Observación: En caso de ejecutarse la garantía la misma deberá ser depositada en la cuenta del PNUD, banco de 
plaza, a favor del Proyecto PAR/97/021 (14311) 

 

 
  



 
  

 
Formulario N° 9: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

 
 
Datos que deberá contemplar la garantía de mantenimiento emitida por una aseguradora. 

1. Objeto: Garantizar la seriedad de Contrato No. -----/2019 firmado con la Corte Suprema de Justicia en el marco 
de la Solicitud de Propuesta N° SDP/00014311/043/2019 convocada para la selección y contratación de la 
Provisión y Montaje de las Señalizaciones Interiores y Exteriores para el Conjunto Edilicio Palacio de 
Justicia de Ciudad del Este. 

2. Beneficiario de la Garantía: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (CSJ). 

3. Monto de la Garantía: Gs. _______ (Guaranies ____________________________________). 

 
4. Vigencia de la Garantía: -----días calendario a partir de la fecha de suscripción del contrato (esta garantía 

deberá estar vigente hasta la fecha del Acta de Recepción Definitiva y una vez suscrito el Contrato de 
Mantenimiento. 

5. Firma del Representante (*):   _____________________________________________ 

6. Sello (*):   _____________________________________________________________ 

7. Nombre (*):    __________________________________________________________ 

8. Dirección (*):  __________________________________________________________ 

9. Fecha:   ______________________________________________________________ 

(*) del Garante o emisor de la Garantía. 

Observación: En caso de ejecutarse la garantía la misma deberá ser depositada en la cuenta del PNUD, banco de 
plaza, a favor del Proyecto PAR/97/021 (14311) 

 
 
  



 
  

 
Formulario N° 10: GARANTÍA DE ANTICIPO 

 
 
1. Objeto: Garantizar el 100% del importe del anticipo que ha recibido el Contratista del Contratante según lo 

estipulado en el Contrato No. ____/2019 firmado para la Provisión de __________________ en el marco de 
la Solicitud de Propuesta No. SDP/00014311/043/2019. 

2. Beneficiario de la Garantía: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (CSJ)  

3. Monto de la Garantía: Gs _______ (Guaranies ________________). 

4. Vigencia de la Garantía: _____________ días calendario (la garantía permanecerá en vigencia por lo menos 
hasta 30 días después de la fecha del Pago Final de los certificados al Contratista). 

5. El Garante _____________________________ se compromete a pagar a la CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA en la cuenta que ésta indique, el monto antes mencionado ante su primer requerimiento por escrito 
y sin oponer reparos u objeciones de ninguna clase, sin necesidad de que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
tenga que probar o aducir causa o razón alguna para exigir la suma especificada. 

6. El Garante ____________________________ libera a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA de reclamar 
previamente dicha suma al Contratista. 

7. El Garante _____________________________ conviene en que ningún cambio del Contrato y/o de las Obras 
lo liberará de la obligación que asume en virtud de la garantía que otorga; y libera a la CORTE SUPREMA DE 
JUSTICIA de informar al Garante sobre dichos cambios. 

8. La garantía deberá manifestar expresamente que es una garantía incondicional, irrevocable, a la vista del 
primer requerimiento.  

9. Firma del Representante (*):________________________ 

11. Sello (*):  ________________________________________ 

12. Nombre (*): _______________________________________ 

13. Dirección (*):  ___________________________________ 

14. Fecha: ____________________________________________ 

(*) del Garante o banco emisor de la Garantía. 
 
Observación: En caso de ejecutarse la garantía la misma deberá ser depositada en la cuenta del PNUD, banco de 
plaza, a favor del Proyecto PAR/97/021 (14311) 
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GLOSARIO 
 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organismo Internacional que presta apoyo operativo 
y administrativo para la ejecución del Proyecto PAR/97/021 - 14311 en adelante denominado el PNUD. 
 
C.S.J.: Corte Suprema de Justicia, institución propietaria de las Obras, representada por la Dirección Planificación 
de la CSJ, en su carácter de Director Nacional del Proyecto, organismo de ejecución del Proyecto, en adelante el 
Contratante. 
 
PROYECTO: Proyecto PAR/97/021 - 14311 “Programa de Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia”; 
ejecutado en el marco del acuerdo firmado entre La Corte Suprema de Justicia y el PNUD. 
 
Unidad de Gerenciamiento (UG): Unidad Técnica que tiene a su cargo la coordinación del Proyecto 
PAR/97/021 - 14311 y consecuentemente la relación contractual con el CONTRATISTA. 
 
CONTRATISTA: es la persona o empresa encargada de cumplir con el objeto del Contrato. 
 
Oferta: Conjunto de Documentos presentados por el Proponente para concurrir al proceso. 
 
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: es la garantía que presenta el Contratista adjudicado de un proceso 
al Contratante para resarcir a éste de posibles pérdidas resultantes de la no ejecución por parte del Contratista 
de los servicios objeto de la convocatoria, de conformidad con los términos y condiciones del respectivo contrato. 

 
CNUDMI: Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, organismo internacional del 
Sistema de las Naciones Unidas encargada  de resolver las controversias que surgen en el contexto de las 
relaciones comerciales internacionales. 
 
Recepción Provisoria: Acto mediante el cual se da por concluidos los trabajos, habiendo pasado 
satisfactoriamente cualquier prueba o ensayo final que estuviera estipulado en el Contrato. Al efecto se labra un 
Acta de Recepción Provisoria donde se dejará constancia de los detalles de terminación pendientes y se 
establecerá el plazo en que se llevarán a cabo los ajustes correspondientes, el cual no podrá ser superior al 
Período de Garantía de Buena Ejecución. 
 
Período de Garantía de Buena Ejecución: Período de tiempo mínimo, establecido en el Contrato y computado 
a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recepción Provisoria, que debe transcurrir para dar derecho a la 
Recepción Definitiva y durante el cual el Contratista está obligado en realizar el mantenimiento de los Trabajos, 
instalaciones y/o bienes proveídos y reparar cualquier falla o irregularidad en los mismos. 
 
Recepción Definitiva: Acto mediante el cual se da por terminada la relación contractual, una vez fenecido el 
Periodo de Garantía de Buena Ejecución y salvadas satisfactoriamente todas las irregularidades indicadas por el 
Contratante o sus representantes. Al efecto se labra un Acta de Recepción Definitiva. 
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MODELO DE CONTRATO DE PROVISIÓN Y MONTAJE 

CONTRATO DE PROVISIÓN Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES INTERIORES Y EXTERIORES PARA EL 
CONJUNTO EDILICIO PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD DEL ESTE, entre la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
en el marco del PROYECTO PAR/97/021 - 14311 “Fortalecimiento Institucional de la Corte Suprema de Justicia para 
el Desarrollo de los Centros de Justicia” en adelante denominado “el Contratante”, representado por el Abog. Mario 
Elizeche González, Director Nacional del Proyecto PAR/97/021 - 14311 y Director de Planificación de la C.S.J., y la 
empresa _____________________________, en adelante “el Contratista”, que está representado por 
el_______________________, en calidad de Representante Legal. 

Considerando que el Gobierno del Paraguay y el PNUD han suscrito el “Acuerdo Básico sobre Asistencia Técnica”, 
aprobado y ratificado por la Ley 686/78, y que bajo los términos de dicho acuerdo la Corte Suprema de Justicia y el 
PNUD han convenido la realización de un Programa de Infraestructura, mediante el Proyecto PAR/97/021 - 14311, 
cuya Unidad de Gerenciamiento del Proyecto (en adelante “UG”) es la supervisora general del mismo, financiado con 
recursos provenientes de fondos propios del Organismo Ejecutor;   

Por cuanto la Corte Suprema de Justicia y el PNUD han acordado la ejecución del Proyecto PAR/07/021 “Programa 
de Infraestructura CSJ/PNUD”. Y a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, se ha incluido la -----------------------------
----------------------------------------- dentro de dicho Programa de construcciones, a ser financiado con fondos proveídos 
por la Corte Suprema de Justicia y transferidos al PNUD. 

Por cuanto el Proyecto PAR/97/021 - 14311 contempla como componente de la terminación del edificio la ejecución 
de la Provisión y Montaje de las Señalizaciones Interiores y Exteriores (en adelante “los Trabajos” o también 
“las Obras”); 
Por cuanto la Corte Suprema de Justicia, a través de la Dirección Nacional del Proyecto, ha aprobado el proceso de 
la Solicitud de Propuesta SDP/00014311/043/2019 resultando la adjudicación de los trabajos al Contratista; 

Por cuanto el Contratante ha contratado los servicios de un Consultor para cumplir las funciones de Fiscal de Obras, 
según lo dispuesto en este Contrato; y 

  

El Contratante y el Contratista (en adelante “las Partes”) convienen lo siguiente: 

ARTICULO 1 
Documentos del Contrato y Finalidad 

1.1 El Contrato entre las Partes (en adelante “el Contrato”) comprende los siguientes documentos (en 
adelante “los Documentos del Contrato”): 

 Anexo 1: La Oferta Técnica y Económica 
 Anexo 2: Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 
 Anexo 3: Las Instrucciones a los Ofertantes de la SDP/00014311/043/2019 
 Anexo 4: Las Notificaciones de la SDP/00014311/043/2019 
 Anexo 5: Las Especificaciones Técnicas 
 Anexo 6: Los Planos 
 Apéndice 1: Reglamento de Arbitraje del CNUDMI 

1.2 El Contrato tiene por finalidad la ejecución por parte del Contratista de la Provisión y Montaje de las 
Señalizaciones Interiores y Exteriores, en un todo de acuerdo a los términos establecidos en este 
instrumento. 

1.3 En caso de conflicto entre las disposiciones del presente instrumento y aquellas de los otros documentos 
del Contrato, prevalecerán las disposiciones de aquél. 

1.4 El Contrato representa un acuerdo entre las Partes y sustituye a toda otra negociación, declaración o 
acuerdos previos de forma oral o escrita. 
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ARTÍCULO 2 
Modalidad de Contratación 

2.1 El Contrato se regirá por el régimen de precios denominado Ajuste Alzado Relativo, obteniendo el 
Contratista por las prestaciones acordadas un precio o monto global fijo, predeterminado sobre la base del 
Precio Total de las Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto. El carácter relativo admite el hecho de que 
el proyecto de la obra puede ser modificado, con la pertinente variación de los precios en concepto de: 
complementarios o adicionales e imprevisibles. Estas modificaciones del proyecto se dan, en el caso de los 
complementarios (que implican economías y demasías) por la voluntad del Contratante y en el caso de los 
imprevisibles se encuadran totalmente dentro de los casos fortuitos e ineludibles. 

2.2 Las siguientes palabras tendrán el significado indicado a continuación: 
a) "Complementarios o Adicionales" significan trabajos o servicios solicitados por el Contratante 

a través de la UG para ser efectuados o prestados por el Contratista fuera de los trabajos y 
servicios especificados en los documentos del Contrato, en particular en la Planilla de Cómputo 
Métrico y Presupuesto, en los planos y en las especificaciones técnicas. El Contratante se reserva 
el derecho de contratar a su elección y según los procedimientos que corresponda otra empresa 
para la realización de estos trabajos. 

b) “Compensación” es la sustitución económica de trabajos complementarios solicitados por la UG 
por otros rubros que puedan dejar de ejecutarse. 

c) "Suma Contractual" significa el precio fijado para los Trabajos en el Artículo 5 de este 
instrumento. 

d) “Imprevisibles” son aquellas variantes de proyecto que se producen como consecuencia de un caso 
fortuito y que si no se efectúan el Contratista no puede terminar la obra a su cargo. El importe de la 
ejecución de los mismos estará a cargo del Contratante. No se considerará extensivo el alcance de 
lo denominado “imprevisible” o “imprevisión” a situaciones externas a la Obra como las variables 
económicas, macroeconómicas, políticas y sociales, a nivel nacional, regional o global. 

e) “Imprevistos” son aquellas tareas de obra que el Contratista evaluó mal, o se omitió de ponderar al 
presupuestar la obra, o estaban detalladas en el pliego y en consecuencia son a su cargo. Por tanto 
el costo de los mismos está contemplado dentro del riesgo de la Contratista. 

f) “Días” son días corridos o calendario salvo indicación taxativa que se trata de días hábiles. 

2.3 El Contrato comprende la totalidad de trabajos necesarios para completar la Obra, conforme a los Planos, 
las Especificaciones Técnicas y las Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto, y según ese orden de 
prioridad en caso de divergencias o contradicciones. 

ARTÍCULO 3 
Responsabilidad del Contratista 

3.1 El Contratista será responsable de ejecutar los Trabajos hasta su terminación, en el plazo previsto y de 
acuerdo con el Contrato. 

3.2 El Contratista ejecutará y mantendrá los Trabajos con el debido cuidado y diligencia y proveerá toda la 
mano de obra y dirección de la misma, materiales, equipo y todo lo demás, ya sea de naturaleza 
temporal o permanente, que sea necesaria en y para tal ejecución y mantenimiento en tanto que la 
necesidad de tal provisión esté estipulada en o pueda inferirse razonablemente del Contrato. Asimismo 
el Contratista asumirá la total responsabilidad de la suficiencia, estabilidad o seguridad de todas las 
operaciones o métodos de construcción empleados en el sitio. Se entenderá que los precios unitarios 
que definen el monto total de la oferta económica incorporan todos los costos en que se tenga que 
incurrir para ejecutar los Trabajos, conforme a los planos y a las especificaciones técnicas y a las normas 
y principios de ejecución de general aceptación, aun cuando dichos costos no correspondan 
directamente a los rubros y/o cantidades especificadas en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto.  

3.3 El Contratista tendrá la responsabilidad de apoyar la ejecución de los trabajos de los demás gremios y 
otros servicios relacionados a los Trabajos; proveyendo a los respectivos responsables la información 
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y asesoría completa, integral y oportuna que está obligado a brindar en su condición de ejecutor de los 
Trabajos de su gremio. 

3.4 Una copia del Contrato y todos sus anexos, incluidos los planos en escala apropiada, será mantenida en el 
sitio de los Trabajos y estará disponible a toda hora razonable para su uso por el Fiscal de Obras u otra 
persona autorizada por Contratante por escrito. 

3.5 El Contratista ejecutará, completará y mantendrá los Trabajos estrictamente de acuerdo con el Contrato y 
a satisfacción del Fiscal de Obras y cumplirá y seguirá estrictamente las instrucciones y directivas del Fiscal 
de Obras en cualquier asunto, mencionado o no en el Contrato, en lo tocante o concerniente a los Trabajos. 
El Contratista recibirá instrucciones y directivas de la UG o de parte del Fiscal de Obras. 

3.6 El Contratista se abstendrá de cualquier acción que pueda afectar adversamente al Contratante y cuidará 
con la mayor atención los intereses del Contratante. 

3.7 Se considera que el Contratista habrá inspeccionado y examinado el sitio y sus alrededores y que se habrá 
satisfecho, antes de presentar su oferta, con relación a todas las cuestiones acerca de la naturaleza de las 
obras civiles realizadas, detalles y elevaciones de tuberías, conductos, alcantarillas, desagües, cables y 
otros servicios existentes; acerca de la cantidad de trabajo, de su naturaleza y de los materiales necesarios 
para completar los Trabajos, los medios de acceso al sitio, campamento requerido y en general que haya 
obtenido toda la información necesaria en cuanto al posible riesgo, condiciones naturales, hidrológicas y 
climatológicas y toda otra circunstancia que pudiera influir sobre o afectar su oferta. No se considerará 
ninguna reclamación en relación con todo esto. 

3.8 Se considera que el Contratista, antes de presentar su oferta, se ha satisfecho de la corrección y suficiencia 
de la misma para la ejecución de los Trabajos y de sus precios y costos, los cuales, excepto en los casos 
previstos en el Contrato, deberán cubrir todas sus obligaciones bajo este Contrato y todos los asuntos y 
cosas necesarias para la adecuada ejecución y mantenimiento de los Trabajos. 

3.9 Cumplimiento de Leyes, Normas, Ordenanzas y Reglamentos 

3.9.1 El Contratista hará todas las notificaciones y pagará todos los derechos y cargos que exijan cualesquier 
ley, disposición, regulación, ordenanza o estatuto nacional, departamental, municipal o de cualquier 
autoridad debidamente constituida en relación con la ejecución de los Trabajos o de las obras provisionales, 
o cualesquier regla o regulación de todo ente público y compañías cuyos derechos de propiedad sean 
afectados o puedan ser afectados de cualquier manera por los Trabajos o las obras provisionales. 

3.9.2 El Contratista debe conocer y cumplir en todo respecto con las provisiones de tales disposiciones, 
ordenanzas, leyes u otros textos que, como se dice arriba, pudieran ser aplicables a la obra y mantendrá 
indemnizado al Contratante por toda penalidad o responsabilidad de toda clase por el incumplimiento de 
cualquier disposición legal, ordenanza, ley u otro texto. 

3.9.3 En caso de divergencia entre los documentos contractuales y dichas normas, es obligación del Contratista 
poner en conocimiento del Fiscal de Obras esta situación en forma previa a la realización de cualquier 
trabajo afectado, con la finalidad de que determine la acción a seguirse. 

3.9.4 Los daños y problemas causados por infracción a las normas mencionadas, corren por cuenta del 
Contratista, quien los deberá reparar sin derecho a pago alguno. 

3.10 Superintendencia del Contratista 

3.10.01 La Superintendencia del Contratista será ejercida por su Representante Legal, quien tendrá la potestad de 
comprometer técnica y económicamente al Contratista a los efectos del cumplimiento de su Contrato. El 
Contratista proveerá toda la necesaria superintendencia durante la ejecución de los Trabajos y por el tiempo 
después de ella que el Fiscal de Obras pueda considerar necesario para el adecuado cumplimiento de las 
obligaciones del Contratista bajo el Contrato.   

3.10.02 El Contratista designará además un Profesional Residente quien actuará como agente competente, que 
además haya sido aprobado por escrito por el Fiscal de Obras (aprobación que puede ser retirada en 
cualquier momento), y que estará permanentemente en el sitio y dedicará todo su tiempo a la dirección y 
supervisión de los Trabajos. Si la aprobación mencionada fuera retirada por el Fiscal de Obras, el 
Contratista procederá, tan pronto como sea práctico (tomando en cuenta la necesidad de reemplazarlo 
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como se indica a continuación), a retirar al representante o agente del sitio después de lo cual no volverá a 
contratarlo en labor alguna y lo reemplazará con otro representante o agente aprobado por el Fiscal de 
Obras. Tal representante o agente autorizado recibirá a nombre del Contratista las instrucciones y 
direcciones del Fiscal de Obras. 

3.11 Interferencia con el tráfico y propiedades vecinas 

 Todas las operaciones necesarias para la ejecución de los Trabajos para la construcción de cualesquier 
obras provisional se llevarán a cabo, hasta donde el cumplimiento con los requerimientos del Contrato lo 
permitan, de manera tal que no interfieran innecesariamente o impropiamente con la conveniencia pública 
o el acceso a, uso y ocupación de, caminos públicos o privados y sendas y senderos hacia o en propiedades 
en posesión del Contratante o de cualquier otra persona.  El Contratista mantendrá a salvo e indemnizará 
al Contratante con respecto a todo reclamo, demanda, proceso, daños, costas, cargos y gastos 
cualesquiera que resulte de y con relación a tales asuntos hasta donde el Contratista sea responsable de 
ellos. 

3.12 Tráfico extraordinario 

3.12.1 El Contratista utilizará todos los medios razonables para impedir que ninguna de las carreteras o puentes 
que se comunican con o estén en las rutas al Sitio, sean dañados o perjudicados por el tráfico de los 
vehículos del Contratista o de alguno de sus subcontratistas y, en particular, escogerá rutas y vehículos, 
restringirá y distribuirá la carga de manera tal que el tráfico extraordinario que inevitablemente resultara del 
traslado de plantas, equipos y materiales de y hacia el Sitio esté limitado hasta donde sea razonablemente 
posible y de manera que no se ocasionen daños o perjuicios innecesarios a tales carreteras  y puentes. 

3.12.2 Cargas especiales: si el Contratista encontrara que es necesario transportar una o más cargas de planta 
constructiva, maquinaria o unidades prefabricadas o partes de unidades de obra por partes de carreteras o 
por puentes, transporte que probablemente dañaría cualquier carretera o puente si no se proveyera 
protección especial o refuerzo, entonces el Contratista notificará al Fiscal de Obras antes de proceder a 
moverla, acerca del peso y otras características de la carga y su oferta para proteger o reforzar tal carretera 
o puente. A no ser que hasta 7 (siete) días de recibida esta notificación indicando que tal protección o 
refuerzo es innecesario, el Contratista ejecutará la protección o refuerzos propuestos o modificados según 
requerimiento del Fiscal de Obras y, a no ser que exista un ítem o ítems en el cuadro de cantidades para 
valorar el trabajo necesario de protección o refuerzo, los costos del mismo serán pagados por el Contratante 
al Contratista. 

3.13 Oportunidades para otros Contratistas 

 El Contratista, de acuerdo con los requerimientos del Fiscal de Obras, proporcionará toda comodidad 
razonable para que ejecuten su trabajo, a cualesquier otros contratistas empleados por el Contratante y a 
su personal, así como al personal del Contratante o cualquier otra autoridad competente que pudieran estar 
ocupados en la ejecución en o cerca del Sitio, de trabajos no incluidos en el Contrato o que correspondan 
a cualquier otro contrato que el Contratante pueda celebrar en relación con o suplementario a la Obra.  Si 
el trabajo de otros contratistas arriba mencionados representa para el Contratista gastos directos como el 
resultado del uso de sus instalaciones, el Contratante considerará un pago al Contratista de la suma o 
sumas que pudieran ser recomendadas por el Fiscal de Obras. 

3.14 Epidemias 

 En el caso del brote de alguna enfermedad de características epidémicas el Contratista cumplirá con y 
llevará a la práctica las regulaciones, órdenes y requerimientos emanados del gobierno o de las autoridades 
médicas o sanitarias locales con el objeto de controlar el brote. 

3.15 Informes sobre mano de obra, planta, materiales, etc. 

 Si el Fiscal de Obras lo requiriese, el Contratista preparará, con el detalle y en la forma y en los intervalos 
que prescriba el Fiscal de Obras, el listado del personal supervisor y los números y clase de la mano de 
obra de cuando en cuando empleada por el Contratista  en el Sitio, y toda otra información referente a la 
realización de los trabajos que requiera el Fiscal de Obras. 

3.16 Materiales, trabajo, pruebas 
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 Todos los materiales y el trabajo deberán ser de la respectiva clase y calidad descrita en el Contrato y de 
acuerdo con las instrucciones del Fiscal de Obras y de cuando en cuando serán sometidos a las pruebas 
que el Fiscal de Obras pueda indicar, en el lugar de manufactura o fabricación, en el Sitio o en todos o 
cualesquiera de tales lugares. El Contratista proveerá la asistencia, instrumentos, máquinas, mano de obra 
y materiales que normalmente se requieren para examinar, medir y probar cualquier trabajo y la calidad, 
peso y cantidad de cualquier material utilizado y proveerá muestras de materiales antes de su incorporación 
en la Obra, para su prueba, en la forma que sea seleccionada y requerida por el Fiscal de Obras. Todo 
equipo e instrumento de pruebas y ensayos provisto por el Contratista será utilizado solamente por el Fiscal 
de Obras o por el Contratista de acuerdo con las instrucciones del Fiscal de Obras. No podrá ser utilizado 
en la Obra ningún material que no concuerde con las especificaciones del Contrato sin previa aprobación 
por escrito por parte del Contratante e instrucción del Fiscal de Obras, pero a condición que, si el uso de tal 
material resultara o pudiera resultar en un aumento en el precio del Contrato, se aplique el procedimiento 
descrito en el Articulo 5. 

3.17 Costo de las muestras 

 Todas las muestras serán provistas por el Contratista a su propio costo a no ser que la clara intención en 
las Especificaciones Técnicas sea que tal provisión sea por cuenta de o con cargo al Contratante. No se 
efectuarán muestras que no se ajusten a las especificaciones o normas. 

3.18 Costo de las pruebas y ensayos 

 El Contratista cubrirá los costos de las siguientes pruebas y ensayos: 
a) Aquellos que deben efectuarse por ser ésta la clara intención del Contrato y aquellos estipulados 

expresamente en el mismo. 
b) Aquellos que comprendan pruebas de cargo o pruebas para asegurarse de que el diseño del total 

de la Obra o de cualquier parte de ella es apropiado para el resultado previsto. 

3.19 Acceso al Sitio 

 El Contratante y el Fiscal de Obras y cualesquiera personas autorizadas por ellos tendrán en todo momento 
acceso a la Obra y al Sitio, y a todo taller, planta o lugar donde se esté preparando trabajo o de donde se 
obtienen materiales, artículos manufacturados o maquinaria para la Obra, y el Contratista brindará toda 
facilidad y toda ayuda para tal acceso o para obtener derecho a él. 

3.20 Inspección de los Trabajos antes de su cubrimiento 

 Ningún trabajo u obra será cubierto o tapado sin la aprobación del Fiscal de Obras y el Contratista brindará 
toda oportunidad para que el Fiscal de Obras examine, mida y apruebe cualquier trabajo u obra que 
estuviera por ser cubierta o recubierta. El Contratista dará el debido aviso al Fiscal de Obras cuando una 
obra, trabajo o fundación esté lista o casi lista para el examen en cuestión y el Fiscal de Obras asistirá sin 
tardanza exagerada para examinar y medir la obra o trabajo, a no ser que lo considere innecesario y en 
este caso así lo advierta al Contratista. 

3.21 Remoción de trabajos y materiales inadecuados 

3.21.1 Durante el avance de la Obra el Fiscal de Obras tendrá la facultad de ordenar por escrito de cuando en 
cuando, y el Contratista ejecutará a su costo, las siguientes operaciones: 
a) La remoción del Sitio dentro de un período de tiempo que puede estar especificado en la orden, 

de cualesquier materiales que en la opinión del Fiscal de Obras no se ajustan a las 
especificaciones del Contrato; 

b) La sustitución con materiales apropiados o adecuados, y 
c) La remoción y apropiada re-ejecución de cualquier trabajo u obra, aún si se hubieran llevado a 

cabo pruebas o efectuado pagos provisorios por él o ella, que en la opinión del Fiscal de Obras 
no esté de acuerdo con el Contrato en lo que respecta a materiales o calidad de mano de obra.  

3.21.2 En caso de no ejecutar el Contratista una instrucción suya, el Fiscal de Obras tendrá la facultad de emplear 
y pagar a otras personas para que lleven a cabo el trabajo; todos los gastos consecuentes o accesorios 
serán cubiertos por el Contratista y el Contratante podrá recuperarlos deduciéndolos de cualesquier dineros 
que sean adeudados o puedan ser adeudados al Contratista. 
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3.22 Sitio de los Trabajos 

3.22.1 El Contratista asumirá todos los gastos y cargos por las servidumbres especiales y temporales que él 
requiera en relación con el acceso al Sitio. El Contratista también proveerá a sus expensas los 
campamentos adicionales que necesite para la Obra fuera del Sitio. 

3.22.2 Si el Contratista requiriese tierras fuera del Sitio deberá obtenerlas exclusivamente por su cuenta y antes 
de tomar posesión de las mismas proveerá al Fiscal de Obras una copia de los permisos necesarios. El 
acceso al Sitio es permitido donde éste está contiguo a una carretera pública pero no será provisto a no ser 
que esté marcado en los planos o aprobado por el Fiscal de Obras. Cuando sea necesario para la seguridad 
y conveniencia de trabajadores, público o ganado, o para la protección de la Obra, el Contratista no 
perturbará, dañará o abatirá ningún seto, árbol o edificio dentro del Sitio sin el consentimiento escrito del 
Fiscal de Obras. 

3.23 Planta, Obras Provisionales y Materiales 

3.23.1 Toda planta constructiva, obras provisionales y materiales provistos por el Contratista y traídos al Sitio, 
serán considerados que son para uso exclusivo de la construcción y terminación de la Obra y el Contratista 
no deberá mover ninguno, ni parte de alguno (excepto para su traslado de un lugar a otro del Sitio) sin 
consentimiento escrito del Fiscal de Obras, consentimiento que no será irrazonablemente retrasado. 

3.23.2 Una vez completada la Obra el Contratista procederá a remover del Sitio toda planta, equipos constructivos, 
Obras Provisionales y todo material sobrante que haya sido suministrado por el Contratista. 

3.23.3 El Contratante no será responsable en ningún momento por ninguna pérdida, daño o perjuicio a dicha planta 
Constructiva u Obras Provisionales o materiales salvo si tal pérdida, daño o perjuicio resultara de un acto o 
descuido del Contratante, sus empleados  o agentes. 

3.23.4 Todo material y trabajo cubierto por pagos hechos por el Contratante será de exclusiva propiedad del 
Contratante pero no se debe interpretar esta estipulación como un relevo de la exclusiva responsabilidad 
del Contratista de todo el material y todo el trabajo sobre los que ya se han efectuado pagos o sobre la 
restauración de cualquier trabajo dañado, o como una renuncia por parte del Contratante a su derecho de 
exigir el cumplimiento de todos los términos del Contrato. 

3.24 La Aprobación de Materiales y Trabajos no es Tácita 
3.24.1 La provisión al Sitio de toda planta constructiva, obras provisionales y materiales no será interpretada como 

que implique una aprobación por parte del Fiscal de Obras de los materiales u otros asuntos referidos a tal 
provisión ni impedirá el rechazo por el Fiscal de Obras de tales materiales en cualquier momento. 

3.24.2 No obstante cualesquier otras estipulaciones constantes en los documentos del Contrato, el Contratista 
será responsable por 5 (cinco) años computados desde la fecha del Acta de Recepción Definitiva, por 
vicios de la construcción, o por vicios en la instalación que soporte o provea a su Obra que el Contratista o 
las personas empleadas por él hayan debido conocer en razón de su profesión o por vicios de los materiales 
o equipos empleados en su ejecución. 

3.25 Reparaciones urgentes 
 Si, por razones de un accidente, falla u otro incidente que ocurriera a, o en relación con la Obra o cualquier 

parte de la misma, ya sea durante la ejecución de la Obra o durante el Período de Garantía de Buena 
Ejecución, fuera urgentemente necesario en la opinión del Fiscal de Obras, y por razones de seguridad, 
efectuar una reparación u acción correctiva, y el Contratista no pudiera o no estuviera dispuesto a hacerlo 
de inmediato, entonces el Contratante podrá por su cuenta efectuar el trabajo o la reparación que el Fiscal 
de Obras considere necesarios.  Si tal trabajo o reparación fuera en la opinión del Fiscal de Obras de 
responsabilidad del Contratista y a su propio costo según el Contrato, entonces todos los gastos y cargos 
efectuados por el Contratante serán exigibles al Contratista por el Contratante y serán cobrados a éste, o 
bien podrán deducirse de cualquier dinero que sea adeudado o pueda ser adeudado al Contratista, siempre 
y cuando el Fiscal de Obras haya notificado por escrito al Contratista de tal emergencia tan pronto como 
haya sido razonablemente posible. 

3.26 Registro de los Trabajos 
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3.26.1 Cualquier comunicación entre el Contratista y el Contratante o el Fiscal de Obras se deberá hacer por 
escrito. 

3.26.2 El Contratista proveerá un Libro de Obra, el cual permanecerá en el sitio de los Trabajos bajo custodia de 
la Fiscalización, y en él se anotarán las instrucciones que Contratante o el Fiscal de Obras emita al 
Contratista sobre la ejecución de los trabajos. Las características y el procedimiento a seguir con el Libro 
de Obra son: 
a) Cada ejemplar,  empastado y de hojas numeradas, será debidamente autorizado por el Contratante.  
b) Cada hoja del Libro de Obra tendrá un duplicado en otro color y contará con una línea de puntos que 

permita su fácil desprendimiento. El texto a ser impreso en cada hoja será aprobado por la UG. Las 
hojas correspondientes a los duplicados serán retiradas por el Contratista. 

c) El Contratista anotará en cada caso, en el Libro de Obra, que se da por enterado de las instrucciones 
recibidas, y podrá usar el mismo libro para hacer las observaciones, pedidos y consultas que estime 
necesarias de las que se dará por enterado el Fiscal de Obras. 

d) Los asientos efectuados en el Libro de Obra se considerarán conocidos por ambas partes y las 
instrucciones del Fiscal de Obras serán obligatorias. 

3.26.3 El Contratista de Obras Civiles proveerá un libro de Actas de Reunión, el cual permanecerá en el sitio de 
Obras bajo custodia de la Fiscalización, y será utilizado por la UG o el  Fiscal de Obras para dejar constancia 
de lo tratado en las Reuniones de Obra. Las características y el procedimiento a seguir con el libro de 
Actas de Reunión son: 
a) Los ejemplares serán volúmenes empastados y de hojas numeradas. 
b) Cada hoja del libro de Actas de Reunión tendrá duplicado y triplicado en otros colores y contará con 

una línea de puntos que permita su fácil desprendimiento. El texto a ser impreso en cada hoja será 
aprobado por la UG. Las hojas originales serán retiradas por la UG, el duplicado por el Fiscal de 
Obras y el triplicado por el Contratista.  

c) Se labrarán actas de las Reuniones de Obra celebradas y todas las hojas, original y copias, serán 
rubricadas por todos los participantes. 

3.27 Programación 

3.27.1 A fin de realizar la supervisión y programación de Trabajos, se realizarán Reuniones de Obra al menos 
una vez por semana, en día y hora establecidos e inamovibles a no ser que medie comunicación escrita, a 
las cuales asistirán en forma obligatoria el Representante Legal del Contratista, el Fiscal de Obras y 
eventualmente algún representante de la UG. 

3.27.2 El Contratista presentará en forma semanal la programación de la obra, la cual será analizada 
conjuntamente con el Fiscal de Obras, teniendo en cuenta lo siguiente: 
a) Programa de utilización del personal, indicando función y domicilio (ciudad) permanente de cada 

uno. 
b) Programa de utilización de equipos. 
c) Desglose del cronograma por actividades previstas. 
d) Programa de utilización de materiales, indicando su procedencia. 

3.27.3 Dentro de los 15 (quince) días contados a partir de la fecha de suscripción del contrato se llevará a cabo 
la primera presentación de los programas mencionados precedentemente. 

3.28 Informe de avance de obra y de accidentes 

3.28.1 Informes de avance de obra: El Contratista presentará informes mensuales de avance de obra, según el 
formato que entregue la UG, en los que constará el detalle de los trabajos efectuadas en el período que 
abarque el informe. 

3.28.2 Con el objeto de establecer el grado de cumplimiento del cronograma de trabajos aprobado, el Fiscal de 
Obras evaluará mensualmente el avance físico de los trabajos por rubros de trabajo. 

3.28.3 Informes de accidentes: El Contratista deberá presentar al Fiscal de Obras un informe mensual de todos 
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los accidentes de trabajo del personal y del equipo de construcción. 

3.29 Planos, Especificaciones y Dibujos 

3.29.1 En caso de que el Contratista descubriese discrepancias entre dimensiones, cifras, dibujos o 
especificaciones, deberá ponerlas en conocimiento del Fiscal de Obras, cuya decisión al respecto será 
definitiva. Cualquier obra que se realizare antes de la decisión del Fiscal de Obras, será por cuenta y riesgo 
del Contratista. 

3.29.2 En caso de cualquier discrepancia entre dimensiones a escala y cifras, las dimensiones indicadas en cifras 
prevalecerán. En caso de que cualquier dimensión no hubiese sido establecida en los planos, el Contratista 
obtendrá la cifra respectiva del Fiscal de Obras y de ninguna manera se determinará dicha cifra calculándola 
a escala sobre los planos. 

3.29.3 Instrucciones, planos y dibujos suplementarios de detalles serán proporcionados por el Fiscal de Obras 
cuando se consideren necesarios para realizar satisfactoriamente la Obra. 

3.30 Prevención de accidentes durante la ejecución del contrato 

3.30.1 Corresponde al Contratista establecer las normas de seguridad para cada una de las actividades por 
desarrollar, e imponer su cumplimiento para eliminar riesgos innecesarios y para proporcionar la máxima 
seguridad a todo el personal a su cargo. 

3.30.2 El Contratista organizará un programa de prevención de accidentes. Los costos a que dé lugar este 
programa y su implementación, incluyendo señales, carteles, avisos, publicaciones, vigilantes y demás 
equipos de seguridad requeridos, serán a su costo. 

3.30.3 El Contratista deberá cumplir con las normas de seguridad establecidas por las disposiciones legales 
vigentes en el país. 

3.30.4 Las medidas de seguridad que tome el Contratista o las instrucciones que éste reciba del Fiscal de Obras, 
no relevarán al Contratista de su responsabilidad por accidentes en la obra o por daños a terceros como 
resultado de sus operaciones. 

3.30.5 El Contratista mantendrá a su personal asegurado contra accidentes conforme se determina en este 
Contrato. 

3.31 Certificación de Aceptabilidad 

 En caso que los trabajos alcancen etapas de desarrollo tales que la ejecución de una etapa posterior impida 
la inspección o la toma de muestras de la etapa anterior, el Contratista, antes de proseguir con la nueva 
etapa, debe tener la aprobación previa del Fiscal de Obras, quien efectuará la verificación solicitada y dará 
autorización para proseguir con los trabajos, indicándolo así en el Libro de Obra. Esta aprobación previa se 
denominará certificado de aceptación. Los gastos a que haya lugar para la toma de muestras, inspección 
o pruebas de cualquier parte de la obra que haya quedado cubierta sin recibir la aceptabilidad del Fiscal de 
Obras, incluyendo la remoción total, si es el caso, serán a cuenta y costo del Contratista. 

3.32 Trabajos defectuosos o no autorizados y funcionamiento anormal 

 Cuando el Fiscal de Obras lo solicite, el Contratista investigará la causa de cualquier defecto o imperfección 
que se encuentre en los trabajos realizados o en ejecución, si tal defecto o imperfección hubiese tenido 
origen en el descuido o negligencia del Contratista, en el empleo de materiales de mala calidad no 
aprobados, por no ceñirse a los planos o especificaciones correspondientes o a las instrucciones impartidas 
por el Fiscal de Obras, ésta ordenará las correcciones y/o modificaciones a que haya lugar. Podrá ordenar 
la demolición y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del Contratista. Además, en caso de 
constatarse funcionamiento anormal de equipos,  instalación o sistema proveídos, el Fiscal de Obra 
solicitará al Contratista la investigación de la causa de tal deficiencia o imperfección, debiendo realizarse 
los estudios, ensayos o pruebas necesarios para tal fin, y una vez determinada la razón del defecto proceder 
a su corrección de manera que el funcionamiento de equipos, instalación o sistema se efectúe sin 
objeciones. 

3.33 Daños y deterioros de obras o pérdidas de materiales 
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 A menos que la obra haya sido recibida en forma definitiva, cualquier daño o deterioro de los Trabajos serán 
corregidos por cuenta del Contratista, siempre que estos daños o deterioros no provengan de fuerza mayor 
o caso fortuito. Sin embargo, el Contratista responderá por los vicios ocultos de los trabajos a su cargo, en 
los términos establecidos en la legislación paraguaya. 

3.34 Cuidado y mantenimiento de los Trabajos 

 El Contratista tiene la obligación de cuidar y mantener los Trabajos a él encomendadas hasta la recepción 
definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas. 

3.35 Planos de Construcción 

 Los planos definitivos de construcción deberán ser entregados por el Contratista hasta un máximo de 30 
(treinta) días después de suscrita el Acta de Recepción Provisoria y, solamente en casos excepcionales 
bajo autorización del Contratante, hasta la suscripción del Acta de Recepción Definitiva. 

ARTÍCULO 4 
Fecha de Iniciación y Virtual Terminación 

4.1 Los Trabajos, incluyendo el período de movilización, se iniciarán a partir de la fecha de la Orden de 
Inicio y deberán ser concluidos para en un plazo no mayor a ___ (______________) días calendario. 
Los Trabajos serán considerados concluidos con la suscripción del Acta de Recepción Provisoria.  

4.2 A partir de la suscripción del Acta de Recepción Provisoria, comenzará a correr el plazo del Período de 
Garantía de Buena Ejecución definido en el Artículo 34. Fenecido el plazo del Período de Garantía de 
Buena Ejecución, se suscribirá el Acta de Recepción Definitiva. 

4.3  El presente contrato permanecerá vigente hasta que se hayan cumplido todas las obligaciones 
establecidas en el mismo más un período adicional de 90 días contados a partir de la emisión del Acta 
de Recepción Definitiva, período que será utilizado para realizar la liquidación final de todos los saldos 
adeudados al Contratista, incluyendo pero no limitándose a pagos finales y devolución de retención. 

4.4 Las Partes declaran reconocer que todos los límites de tiempo que deben ser acatados por el 
Contratista, según lo dispuesto en los documentos del Contrato, son esenciales y que cualesquiera 
atrasos o falta en el cumplimiento en sujeción al Contrato resultará en el pago de daños y perjuicios y/o 
en la suspensión o terminación de este Contrato según se estipula en el Artículo 6º. 

4.5 El Contratista notificará por escrito al Fiscal de Obras cuando pareciera que la programación de los Trabajos 
o su progreso pudieran verse interrumpidos a no ser que el Fiscal de Obras emita un plano u orden, que 
incluya una dirección, instrucción o aprobación, dentro de un período razonable. La notificación incluirá 
detalles de los planos u orden requeridos y el por qué se requieren y de cualquier atraso o interrupción que 
pudiera presentarse de no recibírselos a tiempo. 

4.6 Como parte de su oferta el Contratista proporcionará un cronograma detallado que muestre el orden en que 
se procederá y el método que propone para ejecutar los Trabajos.  Al preparar su cronograma de trabajo el 
Contratista tomará en cuenta la prioridad que deben tener ciertos trabajos.  Si durante la marcha del trabajo 
el Fiscal de Obras requiriera nuevas modificaciones al cronograma de trabajo el Contratista revisará dicho 
cronograma. El Contratista, cuando lo sea requerido por el Fiscal de Obras, también proporcionará un 
detalle escrito de los planes para ejecutar los Trabajos, la instalación constructiva y obras provisionales que 
el Contratista tiene la intención de proveer, utilizar o construir según el caso. La presentación del 
mencionado cronograma, cualquier modificación al mismo o el detalle requerido por el Fiscal de Obras no 
relevarán al Contratista de ninguna de sus obligaciones bajo el Contrato ni la incorporación de cualquier 
modificación al comienzo del Contrato o durante el curso del mismo le dará derecho al Contratista a pago 
adicional alguno como consecuencia de ello. 

4.7 Feriados y costumbres religiosas 

4.7.1 El Contratista, en todos sus tratos con el personal empleado por él, tendrá debidamente en cuenta los 
feriados, festivales reconocidos y costumbres religiosas u otras. Para el efecto, el Contratista tomará las 
medidas que fueren necesarias a los efectos de que el plazo contractual pueda cumplirse. 
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4.7.2 Los feriados que existan dentro del plazo contractual y que coincidan con eventos propios de la Obra 
deberán respetarse, produciéndose los efectos contractuales que correspondan el primer día laborable 
siguiente.  

4.8 Influencia del clima 

 El período estipulado para la total terminación incluye los días de inclemencia del clima. Para el efecto, el 
Contratista tomará las medidas que fueren necesarias a los efectos de que el plazo contractual pueda 
cumplirse. 

4.9 Ampliación del plazo de terminación 

 Si, de acuerdo con las provisiones del Contrato, se le diera trabajos complementarios al Contratista, que 
efectivamente y a criterio del Contratante influyesen en el cumplimiento del plazo, o si existieran razones 
ajenas a su voluntad que obligaran a ello, el Contratista tendrá derecho a una prórroga del plazo para la 
terminación de la Obra. El Contratante determinará cuánto tiempo de prórroga será otorgado, a proposición 
del Fiscal de Obras. 

4.10 Ritmo de progreso de los trabajos 

 Toda la planta constructiva, materiales y mano de obra a ser provistos por el Contratista y el modo, la 
manera, la rapidez de ejecución y el mantenimiento o conservación de la Obra serán de, y efectuados a, la 
completa satisfacción del Fiscal de Obras. Si el ritmo de avance de la Obra o cualquier parte de ella, fuera 
en cualquier momento y en la opinión del Fiscal de Obras, muy lento para asegurar la terminación de la 
Obra en el período estipulado u oficialmente prolongado, el Fiscal de Obras así notificará al Contratista por 
escrito y el Contratista tomará acto seguido las medidas que crea convenientes y que el Fiscal de Obras 
aprobare, para apresurar el avance de la Obra de manera a completarla en el tiempo previsto. Si no se 
estuviera trabajando día y noche y el Contratista pidiera autorización para hacerlo y el Fiscal de Obras 
concediera la autorización, este hecho no importará ningún pago adicional al Contratista. Todo trabajo 
nocturno será efectuado de 6:30 PM a 6:30 AM. El Contratista indemnizará al Contratante de y por cualquier 
reclamación o responsabilidad por daños o perjuicios por el ruido u otras perturbaciones ocasionados al 
efectuarse el trabajo, y por toda reclamación, demanda, acción, costas, cargos y gastos cualesquier en 
relación con tal ruido o perturbación. El Contratista hará llegar cada fin de mes copias firmadas de esquemas 
o planos u otro material que demuestre el avance de la Obra. 

ARTICULO 5 
Monto y Pago del Contrato 

5.1 Monto del Contrato 

5.1.1 El Contratante pagará al Contratista por la realización de los Trabajos hasta su terminación una suma 
contractual de Gs._________ (Guaranies _____________________________).  

5.1.2 Por haberse fijado el monto del presente contrato en Guaranies, no se reconocerán reajustes de la suma 
contractual fijada en la Subcláusula 5.1.1 anterior o modificada según la siguiente Subcláusula 5.1.8. 

5.1.3 No se pagarán los rubros ejecutados para los cuales el proponente no hubiera incluido precios o tarifas, 
por cuanto se considerarán comprendidos en los demás precios que figuren en la Planilla de Cómputo 
Métrico y Presupuesto. 

5.1.4 Se entenderá que el precio total y los precios unitarios de la oferta incorporan todos los costos en que 
se tenga que incurrir para ejecutar los Trabajos, conforme a las especificaciones técnicas, a los planos 
y a las normas y principios de ejecución de general aceptación, aun cuando dichos costos no 
correspondan directamente a los rubros y/o cantidades especificadas en la Planilla de Cómputo Métrico 
y Presupuesto. 

5.1.5 Se entenderá como ofertado todo lo señalado en los planos, aún si para materializarlos surjan uno o 
más rubros no incluidos en las Planillas de Cómputo y Presupuesto. 

5.1.6 Adicionalmente, el contratista está obligado a ejecutar los rubros y completarlos aun si éstos no 
estuvieran definidos con la precisión requerida en las especificaciones técnicas, planos y en la planilla 
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de cantidades y precios unitarios, supeditado a las instrucciones del Contratante y/o sus representantes. 

5.1.7 A continuación se detallan, con carácter enunciativo y no limitativo, algunos de los costos que deberán 
estar comprendidos en el Precio Total de la Oferta Económica: los equipos a instalar, los materiales 
necesarios, la mano de obra, el valor de las máquinas y herramientas a utilizarse en la obra (alquiler o 
depreciación, según sean alquilados o propios del contratista), el costo de operación y mantenimiento 
de todos los equipos durante el periodo de garantía de buen funcionamiento, el costo del transporte e 
izado, los costos de consumo de los servicios públicos durante la vigencia del Contrato, los costos 
emergentes de estudios y ensayos indicados en las Especificaciones Técnicas y por el Fiscal de Obra, 
los costos indirectos de la empresa, los impuestos (entre ellos el IVA), tasas y contribuciones, los 
servicios necesarios para la ejecución completa de la obra y la preservación de la seguridad en la 
misma, y los costos asociados con la participación de los representantes del contratista en la actividades 
de coordinación y supervisión por parte del Contratante y/o sus representantes. 

5.1.8 Si el Contratante requiriese trabajos complementarios o servicios adicionales o hiciese cambios en las 
especificaciones de los Trabajos, ellos serán avaluados sobre la misma base que la suma contractual 
aquí indicada.  El resultado de los trabajos complementarios será agregado a los documentos del 
Contrato mediante una “Orden de Cambio” que será asentada en el Acta de Reunión Semanal de la 
Obra de forma temporal, a fin de evitar la paralización de la obra.  Una vez asentada la Orden de Cambio, 
ésta deberá ser incorporada al contrato según lo establecido en la Cláusula 5.1.10. 

5.1.9 Si la UG detectare rubros que puedan dejar de ejecutarse y/o sustituirse por otros, resultando en una 
mejora sustancial de la Obra, se dará cabida a la Compensación económica de los Trabajos. Este 
equilibrio de costos entre los trabajos que dejan de hacerse y los nuevos que mejoran sustancialmente 
la Obra será acordado entre la Fiscalización y el Contratista, con la aprobación de la UG. El resultado 
de la compensación será agregado a los documentos del Contrato según una “Planilla de 
Compensación de Trabajos” suscrita por la Fiscalización, el Contratista y los miembros de la UG, con 
la aprobación del Contratante. 

5.1.10 Dentro del período de vigencia del contrato y no más tarde del vencimiento del período de garantía de 
buena ejecución, según se establece en la Cláusula 4.2., los trabajos complementarios, trabajos 
adicionales y compensaciones económicas de los trabajos que se hubieran realizado serán 
incorporados al contrato mediante convenio escrito ejecutado de acuerdo con los Artículos 27 y 28 que 
figuran más abajo. La suma contractual se modificaría consecuentemente, haciendo los cálculos sobre 
la base de los precios unitarios que figuran en la Planilla de Cómputo y Presupuesto de la Oferta, de 
acuerdo a un análisis técnico y económico.  A tal efecto, el Contratista deberá entregar en un plazo 
máximo de 15 días, los costos a favor o en contra resultantes de los cambios realizados.  La U.G. en un 
término no mayor a 15 días posterior a la entrega conforme por el Contratista, brindará su 
aceptación/rechazo a tales costos y en caso de ser aceptados serán incorporados en el convenio escrito.   

5.2 Pagos por adelantado 

5.2.1 Inmediatamente después de firmar el Contrato el Contratante concederá al Contratista un primer pago 
en concepto de anticipo del 10% (diez por ciento) de la suma contractual a cambio de una garantía por 
el mismo valor emitida por un banco habilitado por el Banco Central del Paraguay, en una forma 
aceptable para el Contratante, la que deberá permanecer válida hasta que se haya recobrado el anticipo 
en su totalidad. 

5.2.2 Con el fin de recuperar los anticipos, el Contratante deducirá de los pagos mensuales efectuados al 
Contratista por los trabajos ejecutados los siguientes montos: i) correspondiente al primer pago de 
anticipo, el mismo porcentaje que el anticipo represente respecto de la suma contractual fijada en la 
Subcláusula 5.1.1 anterior. 

5.3 Pagos mensuales 

 El Contratante pagará el saldo del monto del Contrato especificado en la Cláusula 5.1, contra los 
certificados de pago emitidos mensualmente por el Contratista, aprobados por el Fiscal de Obras y la 
UG. Estos certificados de pago deben indicar que los trabajos medidos han sido ejecutados de acuerdo 
con los planos, las especificaciones técnicas y los términos de este Contrato, y deberán estar 
acompañados por las correspondientes facturas del Contratista. 
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5.4 Descuentos de los pagos mensuales 

 Los siguientes importes serán descontados de cada pago mensual a hacerse al Contratista según la 
Cláusula 5.3 anterior: 
a) Un monto equivalente al porcentaje concedido como anticipo, para la recuperación del mismo 

según lo determinado en la Cláusula 5.2.1 anterior. 
b) El monto correspondiente a la recuperación del anticipo concedido según lo determinado en la 

Cláusula 5.2.2 anterior. 
c) Un monto equivalente al porcentaje indicado como retención monetaria caucional dispuesta por 

la siguiente Cláusula 5.5. 
d) Cualquier otra suma adeudada por el Contratista al Contratante. 

5.5 Retención monetaria caucional 

 El Contratante retendrá el 5% (cinco por ciento) de cada pago mensual al Contratista como retención 
monetaria caucional, la cual se pagará contra entrega del Acta de Recepción Definitiva de los Trabajos 
suscrita por el Contratista, el Fiscal de Obras, la UG y el Contratante.  

5.6 Modo y plazo del pago 

 El pago de cada uno de los certificados emitidos por el Contratista, previa aprobación del Fiscal de Obras 
y de la UG, será hecho por el Contratante dentro de los 60 (sesenta) días de haber sido entregado tal 
certificado al Contratante. El pago se hará mediante un cheque en Guaraníes. El cheque será retirado por 
el Contratista de las oficinas de la entidad bancaria asignada, a su entera responsabilidad. Alternativamente, 
el pago podrá ser depositado por el PNUD en la cuenta corriente que por escrito y oportunamente indique 
el Contratista, corriendo por cuenta de este último cualquier costo que represente esta operación. 

5.7 Volúmenes y cantidades 
 Las cantidades y volúmenes indicados en el Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto son estimados 

para la Obra y no dará lugar a ningún reclamo por parte del Contratista en caso de encontrarse diferencias 
con las cantidades reales ejecutadas. 

5.8 Medición del trabajo 

 El Fiscal de Obras, cuando requiera que se mida una parte o partes de la Obra, notificará al Contratista, a 
su agente autorizado o representante, quien acudirá prontamente o enviará a un agente calificado para que 
asista al Fiscal de Obras en la medición, y proporcionará todos los detalles requeridos por cualquiera de 
ellos. Si el Contratista no acudiera o descuidase u omitiera enviar tal agente, entonces la medición efectuada 
por el Fiscal de Obras o aprobada por él será considerada como la correcta medida del trabajo. El propósito 
de la medición es el de cerciorarse del porcentaje de trabajo ejecutado por el Contratista y en consecuencia 
determinar el valor del pago mensual. No es el propósito de la medición establecer las diferencias entre las 
cantidades o volúmenes realmente ejecutados y aquellos consignados en la Planilla de Cómputo Métrico y 
Presupuesto. 

5.9 Medida, facturación y pagos 

5.9.1 El Fiscal de Obras, conjuntamente con el Contratista revisará durante los últimos 3 (tres) días hábiles de 
cada mes, las cantidades de obra ejecutadas registradas por el contratista durante los 30 (treinta) días 
anteriores. Estas cantidades quedarán consignadas en Planilla de Mediciones Reales de obra, la cual será 
suscrita por el Contratista, el Fiscal de Obra y los Residentes de Obra del Contratista y del Fiscal de Obras 
respectivamente. 

5.9.2 Las mediciones parciales de la obra realizada no representan entrega por parte del Contratista ni recepción 
por parte del Fiscal de Obras, pues los Trabajos serán recibidas cuando estén terminadas en su totalidad 
y siguiendo el procedimiento establecido para tal efecto. 

5.9.3 Al finalizar la ejecución de los Trabajos se hará la correspondiente recepción en la que se incluirán 
exclusivamente los trabajos realmente ejecutados y recibidos a satisfacción del Contratante. 

5.10 Certificación mensual de la obra ejecutada 
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5.10.1 El Contratista preparará mensualmente los Certificados de Obra Ejecutada. Estos Certificados deberán ser 
enviados a conocimiento del Fiscal de Obras en los 3 (tres) primeros días de cada mes, y serán aprobados 
por el Fiscal de Obras, de no existir discrepancias, en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles. 

5.10.2 Estos Certificados serán preparados siguiendo el orden establecido en la Planilla de Cómputo Métrico y 
Presupuesto de la oferta. 

5.10.3 El Certificado de Obra Ejecutada indicará para cada concepto de trabajo, el código de orden, la descripción, 
unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior, 
y en el período en consideración, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha; además de los 
porcentajes ejecutados anteriormente, actuales y acumulados. Estos cuadros serán elaborados según el 
modelo preparado por el Fiscal de Obras y serás requisito indispensable para su tramitación. 

5.10.4 Los rubros solo podrán ser certificados en porcentajes del total de manera que los porcentajes acumulados 
sean únicamente10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% o 100% constatándose un avance de 
la misma proporción o superior en la ejecución de los mismos. 

5.10.5 Juntamente con el Certificado de Obra Ejecutada, el Contratista deberá presentar el cronograma de obra 
actualizado de lo ejecutado y lo que queda por ejecutar. 

5.11 Discrepancia del Fiscal de Obras 

 Si existiese discrepancia del Fiscal de Obras con respecto al Certificado de Obra Ejecutada presentado por 
el Contratista, aquél notificará al Contratista las discrepancias encontradas. Si no se recibiera respuesta, 
dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la fecha de la notificación, se entenderá que el Contratista ha 
aceptado la liquidación hecha por el Fiscal de Obras y se dará paso al pago. 

ARTÍCULO 6 
Sanciones, Multas, Liquidación de Daños por Atraso 

6.1 Multa por incumplimiento del plazo contractual 

 Si el Contratista no completara los Trabajos dentro del plazo estipulado en el Artículo 4 del presente 
instrumento, o dentro de la ampliación del plazo que pudiera haber sido acordada por las partes, y el 
Contratante no considerase necesario dar por terminado el Contrato, entonces el Contratista pagará al 
Contratante la suma equivalente al 0,5% (medio por ciento) del valor total del Contrato como liquidación 
de daños y perjuicios resultantes del atraso, por cada día calendario o parte de un día calendario que 
transcurra entre la fecha de terminación estipulada en el Artículo 4 de este instrumento o de la fecha de la 
ampliación del plazo, según el caso, y la fecha de la terminación real de los Trabajos, hasta un máximo del 
10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, pudiendo en este caso el Contratante rescindir el 
mismo. Tal suma será adeudada por el Contratista por el solo hecho del atraso sin necesidad de notificación 
previa o de acción legal alguna y sin necesidad de comprobar daños y perjuicios, que en todos los casos 
se considerarán comprobados.  El Contratante podrá, sin perjuicios de otros métodos de recuperación, 
deducir el monto de tal liquidación de daños y perjuicios de cualesquiera dineros en su poder adeudados o 
que llegaran a ser adeudados al Contratista.  El pago o deducción de tales montos no relevará al Contratista 
de su obligación de completar los Trabajos ni de ninguna de sus otras obligaciones y responsabilidades 
bajo el Contrato. 

6.2 Otras multas 

6.2.1 Sin perjuicio de lo indicado en el punto anterior el Comitente podrá además aplicar multas de hasta 15 
(quince) salarios mínimos vitales generales en los casos que se indican a continuación: 
a) Si el Contratista incumpliere los plazos parciales establecidos en el Cronograma de Ejecución.  
b) Si el Contratista no atendiere las órdenes e instrucciones del Fiscal de Obras. 
c) Por no tener en el sitio de los Trabajos el equipo y/o el personal técnico en las fechas previstas. 
d) Por ausencia injustificada del Residente de Obras, por más de 2 (dos) días hábiles. 
e) Por incumplimiento de los procedimientos establecidos por la UG. 
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6.2.2 Las multas se descontarán en el Certificado de Obra Ejecutada, y no serán devueltas por ningún concepto. 

6.2.3 El valor acumulado máximo que se cobrará en concepto de multas establecidas en este punto será del 5% 
(cinco por ciento) del valor total del contrato. En caso de que sobrepase dicho porcentaje, el Comitente 
podrá declarar la terminación del contrato unilateral y anticipadamente. 

 

ARTÍCULO 7 
Personalidad Jurídica 

7.1 Se considerará al Contratista como una persona jurídica independiente frente al Contratante. Los agentes 
o empleados del Contratista no podrán ser considerados de ninguna manera como empleados o agentes 
del Contratante. 

ARTÍCULO 8 
Fuente de las Instrucciones 

8.1 El Contratista no buscará ni aceptará instrucciones de ninguna autoridad externa al Contratante o a su 
representante autorizado en relación con la prestación de sus servicios bajo este Contrato. El Contratista 
se abstendrá de cualquier acción que pudiera afectar desfavorablemente al Contratante y cumplirá su 
cometido con la mayor consideración por los intereses del Contratante. 

ARTÍCULO 9 
Responsabilidad del Contratista con respecto al personal 

9.1 El Contratista será responsable de la competencia profesional y técnica de sus empleados y seleccionará 
para trabajar bajo este Contrato, a individuos confiables que se desempeñarán con efectividad en el 
cumplimiento del Contrato, respetará las costumbres locales y se ajustará a un alto nivel de conducta moral 
y ética. 

9.2 Contratación de personal por el Contratista 

9.2.1 El Contratista, en relación con la  ejecución y mantenimiento de los Trabajos, proveerá y empleará en el 
sitio: 
a) Solamente asistentes técnicos capacitados y experimentados en sus respectivas ocupaciones y 

a tales subagentes capataces y maestros que sean competentes para dar adecuada supervisión 
al trabajo que hayan de supervisar; y 

b) La mano de obra capacitada, semi capacitada o no calificada que sea necesaria para la apropiada 
y correcta ejecución y mantenimiento de los Trabajos. 

9.2.2 El Fiscal de Obras tendrá la libertad de requerir al Contratista la remoción inmediata de la Obra de cualquier 
persona empleada por el Contratista o en el área de la ejecución o mantenimiento de los Trabajos, que en 
la opinión del Fiscal de Obras se condujera indebidamente, o fuera incompetente o negligente en el 
cumplimiento de sus obligaciones, o cuya contratación fuera considerada de alguna manera indeseable por 
el Fiscal de Obras; tal persona no podrá ser empleada en los Trabajos nuevamente sin la autorización 
escrita del Fiscal de Obras. Cualquier persona así removida será reemplazada tan pronto como sea 
razonablemente posible por un sustituto competente aprobado por el Fiscal de Obras. 

9.3 Mano de obra y trabajo 

9.3.1 Contratación de mano de obra 

 El Contratista hará sus propios arreglos para la contratación de toda mano de obra local u otra. 

9.3.2 Bebidas alcohólicas o drogas 

 El Contratista cumplirá con las leyes y regulaciones y órdenes gubernamentales vigentes en relación con 
la introducción, venta, trueque o distribución de bebidas alcohólicas o narcóticos y no permitirá ni facilitará 
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tal introducción, venta, trueque o distribución de parte de sus subcontratistas, agentes o empleados. 

9.3.3 Armas y municiones 

 Las restricciones especificadas en la subcláusula 9.3.2 anterior incluirán también a toda clase de armas y 
municiones. 

9.3.4 Alteración del Orden Público 

 El Contratista tomará en todo momento precauciones razonables para evitar cualquier conducta 
escandalosa, ilegal o alteración del orden público por o entre sus empleados, para la preservación de la 
paz y para la protección de las personas y la propiedad del área de la Obra. 

9.4 Legislación laboral 

 El Contratista cumplirá con toda la legislación y regulaciones laborales aplicables. 

ARTÍCULO 10 
Cesión y constitución de derechos reales 

10.1 El Contratista no podrá ceder este Contrato o parte de él, ni de ninguno de sus derechos, prerrogativas u 
obligaciones bajo este Contrato, excepto con el consentimiento escrito previo del Contratante. Tampoco 
podrá constituir usufructo o prenda sobre los derechos o créditos nacidos del Contrato. 

ARTÍCULO 11 
Subcontrataciones 

11.1 En el caso que el Contratista requiera los servicios de subcontratistas, obtendrá previamente la autorización 
y conformidad escrita del Contratante a través del Fiscal de Obras, para todos los subcontratistas.  La 
aprobación por el Contratante de un subcontratista no relevará al Contratista de ninguna de sus 
obligaciones bajo este Contrato y los términos del subcontrato estarán sujetos a las estipulaciones de este 
Contrato. 

11.2 Cumplimiento por parte de los subcontratistas 

 Se considerará al Contratista responsable del cumplimiento por parte de los subcontratistas de las 
estipulaciones arriba anotadas. 

ARTÍCULO 12 
Inexistencia de Beneficios para los Funcionarios 

12.1 El Contratista garantiza que no se ha reconocido ningún beneficio directo o indirecto a ningún funcionario 
del Contratante resultante de este Contrato o de su adjudicación. El Contratista está de acuerdo en que una 
violación de esta disposición constituye una violación de una condición esencial de este Contrato. 

 

ARTÍCULO 13 
Indemnización 

13.1 El Contratista indemnizará, mantendrá a salvo y defenderá a su propio costo al Contratante, sus 
funcionarios, agentes, servidores y empleados de y contra toda acción legal, reclamo, demanda, proceso o 
responsabilidad de cualquier clase incluyendo costas y gastos resultantes de cualesquiera actos u 
omisiones del Contratista, sus empleados o subcontratistas en el cumplimiento de este Contrato.  Este 
Artículo incluye demandas o responsabilidades en concepto de compensaciones laborales o de aquellas 
resultantes del uso de invenciones o dispositivos patentados. 
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ARTÍCULO 14 
Embargo, Incautación u Otra Afectación 

14.1 El Contratista no permitirá que permanezca pendiente en ninguna oficina pública o en el Contratante, ningún 
embargo, incautación y otra afectación contra ningún dinero adeudado o que llegue a ser adeudado por 
ningún trabajo o por materiales provistos bajo este Contrato, o por razón de ninguna otra demanda o acción 
contra el Contratista. 

ARTÍCULO 15 
Derechos de Autor, Patentes y Otros Derechos de Propiedad 

15.1 El Contratante tendrá derecho a todos los derechos de propiedad, pero no limitado a ellos, de patentes, 
derechos de autor y marcas registradas con relación al material que tenga directa relación con o que fuera 
fabricado como consecuencia de los servicios prestados por el Contratista al Contratante. A solicitud del 
Contratante, el Contratista ayudará a obtener tales derechos de propiedad y a transferirlos al Contratante 
acatando los requisitos de las disposiciones legales aplicables. 

15.2 Derechos de Patentes y Regalías 

 El Contratista mantendrá a salvo e indemnizará plenamente al Contratante de y contra cualquier 
reclamación o acción legal por o debido a infracción de cualesquier derechos de patentes, marca registrada 
para o en relación con la Obra u Obras Provisionales o cualquiera de ellas, y de o contra toda reclamación, 
demanda, acción legal, daños, costas, cargos y gastos cualesquier respecto de ello o en relación con ello. 
Excepto donde se especifica lo contrario, el Contratista pagará todo derecho de tonelaje, otras regalías y 
otros pagos o compensaciones si los hubiera, para obtener la piedra, arena, cascajo, arcilla u otros 
materiales requeridos para  la Obra u Obras Provisionales o cualquiera de ellas. 

ARTÍCULO 16 
Impuestos, Contribuciones y Exención Impositiva 

16.1 El Contratista será responsable absoluto del pago de cualquier impuesto o tributo que de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes esté obligado a pagar. No se prevé ninguna exención impositiva. 

16.2 El Contratista será responsable del pago de toda contribución, cargo o impuesto sobre utilidades, todo ello 
de acuerdo con y sujeto a las disposiciones de las leyes y regulaciones impositivas vigentes y toda 
enmienda de ellas. Es responsabilidad del Contratista informarse debidamente a este respecto y se 
considerará que el Contratista está en conocimiento de todas las disposiciones legales impositivas. 

16.3 Dado que el PNUD no es agente de retención de impuestos, pero realiza los pagos a través de bancos de 
plaza, el Contratista está obligado por el Decreto N° 7.682 “que designa agentes de retención a las 
entidades bancarias encargadas de los pagos con fondos administrados por las agencias especializadas 
y/u organismos internacionales que están jurídicamente impedidas de constituirse en tales”. 

ARTICULO 17 
Uso del Nombre, Emblema o Sello Oficial del Contratante o de Naciones Unidas  

17.1 El Contratista no hará publicidad ni hará público de otra manera el hecho que es un contratista del 
Contratante o de Naciones Unidas, sin el consentimiento previo de los mismos. Tampoco el Contratista, de 
manera alguna usará el nombre, emblema o sello oficial del Contratante o de Naciones Unidas, ni ninguna 
abreviación del Contratante o de Naciones Unidas en relación con ninguno de sus asuntos u otros. 

ARTICULO 18 
Naturaleza Confidencial de los Documentos 

18.1 Todos los mapas, dibujos, fotografías, planos, informes, recomendaciones, documentos y todo otro dato 
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recabado o recibido por el Contratista bajo este Contrato será de propiedad del Contratante, será tratado 
confidencialmente y será entregado solamente al Representante del Contratante u otro funcionario 
autorizado una vez finalizado el trabajo bajo este Contrato. 

18.2 El Contratista no deberá comunicar en ningún momento a ninguna otra persona, Gobierno o autoridad 
externa al Contratante, ninguna información que sea de su conocimiento en virtud de su vinculación con el 
Contratante, que no haya sido hecha pública, excepto en el curso normal de sus obligaciones o por 
autorización del Contratante; tampoco usará el Contratista en ningún momento tal información para su 
beneficio propio. Estas obligaciones no prescriben a la terminación de este Contrato con el Contratante. 

ARTICULO 19 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor y Otros Cambios en las Condiciones 

19.1 En los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor que impidiera al Contratista cumplir sus obligaciones y 
responsabilidades bajo este Contrato en todo o en parte, el mismo dará aviso pormenorizado del 
inconveniente presentado tan pronto como sea posible. El Contratista también notificará al Contratante de  
cualesquier otros cambios en las condiciones o de cualquier suceso que interfiera o amenace interferir con 
su cumplimiento del Contrato. Al recibir tales avisos requeridos según lo dispuesto por este Artículo, el 
Contratante tomará la acción que considere, a su solo juicio, apropiada o necesaria en las circunstancias, 
incluyendo la concesión al Contratista de una ampliación razonable en el plazo para que pueda cumplir con 
sus obligaciones bajo este Contrato.  

19.2 Si por razones de caso fortuito o fuerza mayor el Contratista se viera imposibilitado de cumplir con sus 
obligaciones o responsabilidades bajo este Contrato en todo o en parte, el Contratante tendrá el derecho 
de suspender o dar por terminado este Contrato en los mismos términos y condiciones previstos en los 
artículos 20 y 21, excepto que el período de notificación será de 7 (siete) días en vez de 30 (treinta). 

19.3 Caso fortuito. Como se usa esta expresión en este artículo, significa desastres naturales (inundaciones, 
tormentas, terremotos, etc.). 

19.4 Fuerza mayor. Significa guerra (declarada o no), invasión, revolución, insurrección u otros supuestos de 
características similares. 

13.2 Suspensión debida a fuerza mayor. El Contratista podrá interrumpir las actividades temporalmente, por 
causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas. Las interrupciones  por estos motivos 
darán lugar a la ampliación del plazo del contrato. 

ARTÍCULO 20 
Suspensión por el Contratante 

20.1 El Contratante podrá suspender por un período especificado y mediante notificación escrita, en todo o en 
parte, pagos al Contratista o las obligaciones del Contratista de continuar prestando servicios bajo este 
Contrato, o ambas cosas, si a su solo juicio: 

a) Surgiera cualquier condición que interfiriera o amenazara interferir con el exitoso cumplimiento 
de la prestación de servicios bajo este Contrato, con la ejecución de los Trabajos o con el logro 
de los objetivos de la misma; o 

b) El Contratista haya fallado en el cumplimiento de cualesquiera de los términos y condiciones de 
este Contrato. 

20.2 Después de la suspensión prevista en el párrafo a) de la Cláusula 20.1 arriba mencionada, el Contratista 
tendrá el derecho de ser reembolsado por el Contratante de todos los costos en que incurrió correctamente 
de acuerdo con este Contrato y hasta antes del comienzo del período de tal suspensión. 

20.3 El plazo de este Contrato puede ser ampliado por el Contratante para un período igual a cualquier período 
de suspensión, entendiéndose que serán tomadas en cuenta cualesquiera condiciones especiales que 
pudieran motivar que el período de terminación del trabajo pudiera ser diferente al período de suspensión. 
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20.4 Suspensión de los Trabajos 

 Al recibir una orden escrita del Fiscal de Obras, el Contratista deberá suspender el avance de la Obra o de 
cualquier parte de ella  por un período o períodos tales y de la manera que el Fiscal de Obras considere 
necesaria según lo previsto en el presente Artículo, y protegerá y asegurará apropiadamente la Obra para 
el Período de la suspensión hasta el punto que esto sea necesario en la opinión del Fiscal de Obras. El 
Contratante deberá ser notificado y su aprobación escrita obtenida para cualquier suspensión de trabajo en 
un plazo no mayor a 3 (tres) días. 

ARTÍCULO 21 
Extinción por el Contratante 

21.1 El Contratante puede, no obstante, de cualquier suspensión según el Artículo 20 arriba mencionado, dar 
por terminado este Contrato por convenir a los intereses del Contratante o de la Corte Suprema de Justicia, 
previa notificación escrita con no menos de 15 (quince) días de anticipación. 

21.2 Al extinguirse este Contrato: 
a) El Contratista tomará de inmediato las medidas para terminar sus servicios de una manera pronta 

y ordenada, para reducir las pérdidas y para mantener los gastos ulteriores al mínimo. 
b) El Contratista tendrá derecho (salvo en el caso que la extinción haya sido motivada por 

incumplimiento de este Contrato por parte el Contratista) a ser pagado, contra la presentación de 
los Comprobantes adecuados, por todas las partes de los Trabajos concluidos satisfactoriamente 
y por todos los gastos razonables en que incurrió el Contratista como resultado de la extinción 
del Contrato, pero no tendrá derecho a recibir ningún otro pago o pagos ulteriores o pagos por 
daños y perjuicios. 

21.3 Autoridad y derechos 

21.3.1 Terminación del Contrato 

 El Contratante tendrá el derecho a ingresar al Sitio y expulsar al Contratista de él, sin que esto deje sin 
efecto el Contrato ni libere al Contratista de ninguna de sus obligaciones o responsabilidades bajo el 
Contrato, en cualquiera de los siguientes casos: 
a) Quiebra o convocatoria de acreedores del Contratista. 
b) Quiebra o convocatoria de acreedores de una firma de la cual el Contratista forma parte. 
c) Si el Contratista celebra acuerdos con sus acreedores con respecto al Contrato o acepta ejecutarlo 

bajo la inspección de los mismos. 
d) Si el Contratista abandona la obra o asigna el Contrato a otros sin aprobación del Contratante. 
e) Si el Contratista no da comienzo a la obra o muestra un avance insuficiente al punto de que en la 

opinión del Fiscal de Obras esto no le permitirá cumplir con el plazo contractual. 
f) Si el Contratista suspende o no da inicio al avance de la obra sin causa justificada durante 15 

(quince) días después de haber recibido aviso escrito de proceder por parte del Fiscal de Obras, en 
caso que se haya ordenado la suspensión. 

g) Si el Contratista incumple con cualquiera de las condiciones u obligaciones del Contrato y no toma 
medidas con respecto a los motivos de su incumplimiento, dentro de los 15 (quince) días de haber 
sido notificado por escrito de hacerlo. 

h) Si el Contratista no está ejecutando el trabajo de acuerdo con las normas de idoneidad especificadas 
en el Contrato. 

i) Si el Contratista da o promete dar recompensas o dádivas a cualquier persona, empleada o no del 
Contratante, o utiliza a cualquier empleado o trabajador del Contratante que tenga relación alguna 
con el Contrato. 

21.3.2 Extinguido el Contrato por las causas mencionadas precedentemente o por las estipuladas en las 
Condiciones Particulares, el Contratante podrá concluir la obra empleando cualquier otro Contratista para 
completar la obra y podrá utilizar para ello la parte que considere apropiada de la planta constructiva, obras 
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provisionales y materiales que se haya considerado reservadas exclusivamente para la construcción y 
terminado de la obra bajo las provisiones del Contrato. 

21.3.3 Evaluación al Día de Terminación 

 Después del ingreso y expulsión por parte del Contratante, el Fiscal de Obras notificará tan pronto como 
sea posible al Contratista, que asista a la evaluación de la obra. En caso que el Contratista no se hiciera 
presente, el Fiscal de Obras procederá a efectuar tal evaluación en ausencia del mismo y emitirá un 
Certificado de Obra Ejecutada indicando la suma adeudada al Contratista, si la hubiere, por el trabajo 
ejecutado de acuerdo al Contrato y en conformidad con el mismo hasta el momento del ingreso y expulsión 
por parte del Contratante.  El Fiscal de Obras indicará el valor de los materiales sobrantes o parcialmente 
utilizados y el valor del equipo de construcción y cualquier parte de los Trabajos Provisionales. Se labrará 
el Acta de Recepción Definitiva donde se dejará constancia del estado de los Trabajos al momento de la 
terminación del Contrato y se notificará al Contratista, si éste no hubiere participado en la evaluación. 

21.3.4 Pago posterior a la evaluación 

 Una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva, el Fiscal de Obras presentará una planilla detallando el 
monto adeudado al Contratista, si lo hubiere, de acuerdo al estado de cuenta final; a fin de que el 
Contratante proceda al pago correspondiente. 

21.4 Terminación del Contrato por mutuo acuerdo 

 Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, 
no fuere posible o conveniente para los intereses de la Corte Suprema de Justicia, ejecutar total o 
parcialmente el Contrato, las Partes podrán convenir de mutuo acuerdo en la extinción de todas o algunas 
de las obligaciones contractuales en el estado en que se encuentren. 

21.5 Terminación unilateral y anticipada 

21.5.1 El Contratante podrá dar por terminado el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del 
contrato. 

21.5.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no se limitarán, a los siguientes: 
a) El Contratista suspende los trabajos por 30 (treinta) días cuando en el programa vigente la 

suspensión no está prevista y sin la autorización del Fiscal de Obras. 
b) El Contratista es declarado en quiebra o entraran en liquidación por razones distintas de una 

reorganización o fusión. 
c) El Fiscal de Obras notifica que el no proceder a la corrección de un defecto grave determinado 

constituye un caso de incumplimiento del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro 
del período que el Fiscal de Obras determinara razonable. 

d) El Contratista no mantiene una garantía exigida. 

21.5.3 Asimismo, la terminación unilateral y anticipada podrá ser adoptada por el Contratante en el caso de 
producirse un exceso de multas por encima del monto fijado en Artículo 6. 

ARTICULO 22 
Extinción por el Contratista 

22.1 En el caso de supuesto incumplimiento por parte del Contratante de sus obligaciones bajo este Contrato, o 
en cualquier otro caso que el Contratista considere razonablemente que le da derecho a dar por terminados 
sus servicios bajo este Contrato, el Contratista notificará al Contratante por escrito dando cuenta de tal 
situación juntamente con los detalles de las circunstancias que dieron origen a la misma.  Luego del 
reconocimiento por escrito por parte del Contratante de la existencia de tal situación o caso y de su 
imposibilidad de remediarla o remediarlo, o en caso que el Contratante no respondiera a tal notificación 
dentro de los 15 (quince) días de haber recibido la misma, el Contratista tendrá derecho a dar por terminado 
este Contrato mediante notificación escrita con 30 (treinta) días de anticipación. En el caso de desacuerdo 
entre las Partes acerca de la existencia de la situación o caso mencionados arriba, el asunto será sometido 
al arbitraje de acuerdo con el Artículo 25 (Conciliación de Disputas) del presente Contrato. 
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22.2 A la terminación de este Contrato según este Artículo se aplicarán las disposiciones del párrafo b) de la 
Cláusula 21.2 (Extinción por el Contratante) del presente instrumento. 

22.3 Terminación unilateral y anticipada 

22.3.1 El Contratista podrá dar por terminado el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del 
mismo. 

22.3.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no se limitarán, a los siguientes: 
a) El Fiscal de Obras ordena al Contratista demorar el avance de los Trabajos y no se retira la orden 

dentro de 30 (treinta) días. 
b) El Contratante es declarado en quiebra o entrara en liquidación por razones distintas de una 

reorganización o fusión. 
c) El Contratante no paga al Contratista un certificado de pago mensual, dentro de los 90 (noventa) 

días de la fecha de aprobación del certificado por el Fiscal de Obras. 

ARTÍCULO 23 
Registro, Cuentas, Información y Auditoría 

23.1 El Contratista llevará libros de cuentas y registros precisos y sistemáticos con respecto a los servicios a 
prestarse bajo este Contrato. 

23.2 El Contratista proporcionará, reunirá o pondrá a disposición del Contratante, en todo momento cualquier 
registro o información oral o escrita, que el Contratante pueda razonablemente requerir de él respecto de 
los servicios o de su cumplimiento por parte del Contratista. 

23.3 El Contratista permitirá al Contratante o a sus agentes autorizados inspeccionar y auditar tales registros e 
información luego de ser notificado con razonable anticipación. 

ARTÍCULO 24 
Derechos y Correctivos del Contratante 

24.1 Nada de este Contrato o relacionado con él podrá interpretarse como que perjudique o constituya una 
renuncia a cualesquier otros derechos del Contratante o a las medidas correctivas del Contratante. 

24.2 El Contratante no será responsable de ninguna consecuencia o reclamo basado en cualquier acto u omisión 
por parte de la institución a quien representa. 

ARTÍCULO 25 
Conciliación de Disputas 

25.1 En el caso que surgieran disputas por las obligaciones de las Partes, contraídas bajo este Contrato, o sobre 
la interpretación o aplicación de este Contrato, se seguirá el siguiente procedimiento para resolver tales 
disputas: la negociación directa entre las Partes y, en caso de fracasar ésta, el arbitraje.  

25.2 Notificación, Conversaciones y Negociaciones 

25.2.1 En caso de que surgiera cualquier reclamo, controversia o disputa en el curso de la ejecución de este 
Contrato, la parte agraviada notificará de inmediato por escrito a la otra parte indicando la naturaleza de 
los supuestos reclamos, controversias o disputas dentro de los 7 (siete) días de haberse percatado de la 
situación. 

25.2.2 Dentro de los 30 (treinta) días de recibida la notificación arriba mencionada, los representantes de las 
Partes darán inicio a conversaciones y consultas encaminadas a resolver amigablemente el reclamo, 
controversia o disputa sin que se produzca una interrupción de los Trabajos. 

25.2.3 En aquello en que los representantes de las Partes no logren ponerse de acuerdo, cualquiera de las Partes 
podrá pedir dentro de los 7 (siete) días de observada la falta de acuerdo, o dentro de los 60 (sesenta) días 



Proyecto PAR/97/021 - 14311   Programa de Infraestructura CSJ/PNUD 
 

 24 

de la notificación inicial según la subcláusula 25.2.1, que se presente el asunto a un panel de conciliación. 
Este panel estará compuesto por un miembro nombrado por el Contratante, un miembro nombrado por el 
Contratista y un tercer miembro, que será el que presida el panel y que será nombrado de común acuerdo 
por los otros dos miembros nombrados por las partes. Si la parte que pidió la presentación del asunto a un 
panel no ha recibido respuesta dentro de 20 (veinte) días de su pedido, o si el segundo miembro del panel 
no ha sido nombrado dentro de los 20 (veinte) días de nombrado el primero, o si el tercer miembro 
conciliador no ha sido nombrado dentro de los 20 (veinte) días de nombrado el segundo, cualquiera de las 
Partes podrá pedir que la Cámara de Comercio Internacional (ICC) nombre un único conciliador. El panel 
conciliador o el conciliador único, según sea el caso, deberá revisar las cuestiones en disputa dentro de los 
30 (treinta) días de su designación, con miras a encontrar medios y arbitrios para su solución amigable. 

25.3 Arbitraje 

 Cualquier controversia o reclamo que surgiera de, o en relación con este Contrato o cualquier 
incumplimiento de él, si no puede ser solucionada amigablemente por negociaciones directas, será 
sometido a arbitraje de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) vigente en ese momento. El arbitraje se llevará a cabo 
con los auspicios de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) la que también hará las veces de la 
Autoridad nominadora bajo ese Reglamento. Las Partes acatarán el fallo arbitral emitido de acuerdo con tal 
arbitraje como fallo final acerca de tal controversia. 

ARTÍCULO 26 
Privilegios e Inmunidades 

26.1 Nada en lo relacionado con este Contrato podrá interpretarse como una renuncia por parte de Naciones 
Unidas, de la cual el Contratante es parte integral, de ninguno de sus privilegios e inmunidades. 

ARTÍCULO 27 
Enmiendas 

27.1 Solamente el Representante Legal del Contratante, quien de hecho suscribe el presente instrumento, tiene 
la autoridad para acordar en nombre del Contratante cualesquier modificaciones o cambios en este 
Contrato o de acordar relación contractual adicional de cualquier clase con el Contratista. Por tanto, se 
conviene que ninguna modificación o cambio en este Contrato o renuncia a ninguna de sus disposiciones 
o relación contractual adicional con el Contratista será válida o exigible al Contratante a no ser que esté 
aprobada por escrito por el Representante Legal del Contratante en la firma de una enmienda a este 
Contrato debidamente firmada por las Partes. 

27.2 La normativa mencionada precedentemente será aplicable para los casos de modificaciones, contratos 
complementarios, los aumentos y disminuciones de Trabajos o servicios adicionales. 

ARTÍCULO 28 
 Alteraciones, Añadidos y Omisiones 

28.1 Alteraciones, añadidos y omisiones 

 El Fiscal de Obras podrá, dentro de sus atribuciones, introducir alteraciones, añadidos u omisiones que 
estime necesarios, en cuanto a la forma, naturaleza, tipo, cantidad y calidad de la Obra o cualquier parte 
de ella, sin que la introducción de tales alteraciones, añadidos u omisiones vicie o invalide el Contrato. 

28.2 Variaciones que aumenten el costo del contrato 

 Ningún trabajo que aumente el costo del Contrato podrá ser ordenado por el Fiscal de Obras o ejecutado 
por el Contratista sin aprobación previa del Contratante y formalizadas previa a su ejecución mediante la 
emisión de una Orden de Cambio.  Dichas variaciones se formalizarán mediante una enmienda escrita al 
Contrato, debidamente firmada por ambas Partes y emitida dentro de la vigencia del contrato, según se 
establece en la cláusula 4.2. 
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28.3 Las órdenes para introducir variaciones serán por escrito 

 El Contratista no podrá hacer ningún cambio o introducir variación alguna sin una orden escrita del Fiscal 
de Obras, previa autorización del Contratante a través de la UG, de conformidad con los procedimientos 
definidos en la Cláusula 5.1.8. Las variaciones que exijan una enmienda del Contrato bajo el Artículo 5 y 
27 anterior, serán ejecutadas por el Contratista solamente después de recibir orden escrita del Fiscal de 
Obras. 

ARTÍCULO 29 
Unidad de Gerenciamiento 

29.1 La Unidad de Gerenciamiento del Proyecto (UG) representará al Contratante, contratante de los servicios 
objeto de este Contrato, y a la Corte Suprema de Justicia, propietaria de las Obras a construirse, en todos 
los aspectos gerenciales y técnicos de la ejecución de los Trabajos, y desempeñará una función de 
supervisión general y superintendencia con el objeto de asegurar la ejecución de los Trabajos de acuerdo 
con lo establecido en los documentos del Contrato y con el Programa de Infraestructura de la Corte 
Suprema de Justicia.  

29.2 Tanto el Contratista como el Fiscal de Obras tendrán la obligación de proporcionar a la UG y a sus 
representantes toda la información que ésta le solicite así como de facilitarle las visitas de inspección que 
juzgue conveniente hacer. 

29.3 La UG tendrá potestad para establecer los procedimientos de aprobación y la aprobación propiamente 
dicha de recursos y metas del Contratista, como recursos humanos, proveedores, materiales, equipos, 
herramientas, instalaciones, procesos constructivos y plazos parciales.  

29.4 La UG podrá aplicar sanciones al Contratista ante el incumplimiento de lo establecido en la Cláusula 29.3, 
como la suspensión de los Trabajos, multas como se establece en la Subcláusula 6.2.1 y la inhabilitación 
temporal o permanente para otros contratos con el PNUD y/o la Corte Suprema de Justicia. 

ARTÍCULO 30 
Fiscalización de Obra 

30.1 El Fiscal de Obras tendrá plena autoridad y facultad para proveer al Contratista los documentos del avance 
de los Trabajos, de los planos e instrucciones adicionales que sean necesarios para el propósito de una 
adecuada ejecución y mantenimiento de los Trabajos. El Contratista estará obligado por los mismos y 
deberá ejecutarlos. 

30.2 Fiscalización 

30.2.1 Cuando el Contratante contrate los servicios de un profesional debidamente habilitado o una firma 
consultora para la fiscalización de los Trabajos, le delegará todas o parte de las atribuciones y consiguientes 
obligaciones previstas en la documentación de la Solicitud o Concurso y, particularmente, en el Contrato a 
suscribir. 

30.2.3 Los objetivos más importantes de la labor fiscalizadora, son los siguientes: 
a) Vigilar y responsabilizar por el fiel y estricto cumplimiento de las cláusulas del presente Contrato, 

a fin de que los Trabajos se ejecuten de acuerdo con sus diseños definitivos, especificaciones 
técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los diseñadores y normas técnicas 
aplicables. 

b) Detectar oportunamente errores y/u omisiones de los diseñadores así como imprevisiones 
técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que conjuren la situación. 

c) Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados. 
d) Conseguir que de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas surgidos durante la 

ejecución del Contrato. 
e) Conseguir que el equipo y personal técnico del Contratista sea idóneo y suficiente para la obra. 
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f) Obtener información estadística sobre personal, materiales, equipos, condiciones climáticas, 
tiempo de trabajo, etc. de los Trabajos. 

g) Conseguir que los representantes del Contratante se mantengan oportunamente informados del 
avance de obra y de problemas surgidos en la ejecución de los Trabajos. 

30.3 Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados se le asigna al Fiscal de Obras 
entre otras, las siguientes funciones: 
a) Revisar los parámetros fundamentales utilizados para los diseños contratados y elaboración o 

aprobación de “planos para construcción”, de ser necesarios. 
b) Evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los programas de trabajo. 
c) Revisar y actualizar los programas y cronogramas presentados por el Contratista. 
d) Ubicar en la Obra todas las referencias necesarias para la correcta ejecución de los Trabajos. 
e) Sugerir durante el proceso constructivo la adopción de las medidas correctivas y/o soluciones 

técnicas que estime necesarias en el diseño y construcción de los Trabajos inclusive aquellas 
referidas a métodos constructivos. 

f) Medir las cantidades de Trabajo ejecutado y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud 
de los certificados de pago. 

g) Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los rubros 
de trabajo a través de ensayos de laboratorio que deberán ejecutarse directamente bajo su 
supervisión o la de su personal. 

h) Resolver las dudas que surgieron en la interpretación de los planos, especificaciones, detalles 
constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto. 

i) Preparar periódicamente los informes de fiscalización dirigidos al Contratante, que contendrán 
por lo menos la siguiente información: 
- Análisis del estado de los rubros en ejecución, atendiendo a los aspectos económicos, 

financieros y de avance de la Obra. 
- Cálculo de cantidades de obra y determinación de volúmenes acumulados. 
- Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio y comentarios al respecto. 
- Análisis y opinión sobre la calidad y cantidad de equipo dispuesto en obra. 
- Análisis del personal técnico del Contratista. 
- Informe estadístico sobre las condiciones climáticas de la zona de la Obra. 
- Referencia de las comunicaciones cursadas con el Contratista. 
- Otros aspectos importantes de la Obra. 

j) Calificar al personal técnico del Contratista y recomendar reemplazo del personal que no satisfaga 
los requerimientos necesarios. 

k) Comprobar periódicamente que los equipos sean los mínimos requeridos contractualmente y se 
encuentren en buenas condiciones de uso. 

l) Anotar en el Libro de Obra las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio deban 
ser considerados por el Contratista para el mejor desarrollo de la Obra. Aquellos que tengan 
especial importancia se consignarán adicionalmente por oficio regular. 

m) Verificar que el Contratista disponga de todos los diseños, especificaciones, programas, licencias, 
normas y demás documentos contractuales. 

n) Coordinar con el Contratista, en representación del Contratante, las actividades más importantes 
del proceso constructivo. 

o) Participación como observador en las recepciones provisoria y definitiva informando sobre la 
calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados. 

p) Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y sugerir las 
modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso. 

q) Registrar en los planos de construcción todos los cambios introducidos durante la construcción, 



Proyecto PAR/97/021 - 14311   Programa de Infraestructura CSJ/PNUD 
 

 27 

para obtener los planos finales de la obra ejecutada. 
r) Preparar memorias técnicas sobre los procedimientos y métodos empleados en la construcción 

de los Trabajos. 
s) Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, materiales y obras o parte de ellas. 
t) Exigir al Contratista el cumplimiento de las leyes laborables y de los reglamentos de seguridad 

industrial. 
u) Emitir oportunamente las órdenes de cambio que sean necesarias para la buena ejecución de los 

trabajos. 
v) Cuantificar las demoras en el cronograma de ejecución y establecer las multas, si fuere el caso. 
w) Inspeccionar bodegas y talleres del Contratista, a fin de verificar que se mantengan las existencias 

de materiales, equipos, maquinarias y herramientas, compatibles con las necesidades de la Obra. 
x) Emitir dictamen sobre la terminación o no de trabajos y consecuentemente recomendar al 

Contratante para la realización de las recepciones, tanto la provisoria como la definitiva. 

30.4 Cuando el Fiscal de Obras, durante la ejecución de los Trabajos y hasta la recepción definitiva de las 
mismas, advirtiere  vicios de construcción, dispondrá que el Contratista proceda a demolerlas o corregir los 
defectos observados y le concederá un plazo prudencial para la realización. 

30.5 Al expirar este plazo, o antes si el Contratista lo solicitare, se efectuará un nuevo reconocimiento; si de éste 
resultare que el Contratista no ha cumplido las órdenes emanadas, el Contratante podrá ejecutar por cuenta 
del Contratista los trabajos necesarios a fin de corregir los defectos existentes, no eximiendo al Contratista 
de las responsabilidades o multas en que correspondan por incumplimiento del Contrato. 

30.6 Suspensión de los trabajos ordenada por el Fiscal de Obras 

30.6.1 El Fiscal de Obras podrá ordenar al Contratista la suspensión de una parte o de la totalidad de la Obra, en 
cualquier momento y por el período que considere necesario en los siguientes casos: 
a) Si las medidas de seguridad adoptadas por el Contratista son insuficientes o inadecuadas para 

proteger la vida de personas o la integridad de las instalaciones o partes ya construidas. 
b) Desorganización del Contratista, negligencia en la conducción de los trabajos y/o empleo de 

sistemas inadecuados de trabajo. 
c) Cuando el Contratista no acate órdenes impartidas. 

30.6.2 Estas suspensiones no darán lugar a pagos adicionales o indemnizaciones al Contratista, ni a prórroga del 
plazo. 

30.7 El Fiscal de Obras vigilará que las medidas de prevención y control de riesgos, corresponda a las 
necesidades de los trabajos. 

ARTÍCULO 31 
Garantías 

31.1 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato 

31.1.1 Para la seguridad del cumplimiento del Contrato y para responder de las obligaciones que contrajesen a 
favor de terceros relacionados con el Contrato, el Contratista, antes de firmar el Contrato, rendirá a la orden 
del Contratante y a su satisfacción una “Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato”. 

31.1.2 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá ser entregada al Contratante en la fecha de la firma 
del Contrato, deberá ser emitida a nombre del Contratante y deberá cubrir el 10% (diez por ciento) del 
monto del valor del Contrato. 

31.1.3 El monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será pagadero al Contratante como 
indemnización por las pérdidas que le ocasionare el incumplimiento por el Contratista de sus obligaciones 
contractuales. 

31.1.4 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato debe ser otorgada por un banco de plaza ó una compañía 
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de seguros en términos aceptables para el Contratante y debe estar nominada en la misma moneda que 
el Contrato. El Contratante proporcionará un formulario al cual deberá ceñirse el texto de la Garantía. 

31.1.5 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será liberada por el Contratante posterior a la fecha del Acta 
de Recepción Definitiva y una vez suscrito el Contrato de Mantenimiento. 

31.1.6 En caso de quiebra, convocatoria de acreedores del Garante o si el Garante se declarase insolvente o si 
su autorización de ocuparse en negocios en el país donde se ejecutan los Trabajos fuera cancelada, el 
Contratista deberá sustituir la garantía originalmente entregada al Contratante por otra emitida de acuerdo 
a lo dispuesto en la Subcláusula 31.1.4. 

31.2 Garantía por el Anticipo 

31.2.1 El Contrato también establece la obligación del Contratista de presentar una garantía por el 100% (cien 
por ciento) del anticipo que reciba. 

31.2.2 La Garantía por el Anticipo debe ser otorgada por un banco de plaza en términos aceptables para el 
Contratante y debe estar nominada en la misma moneda que el Contrato. 

31.2.3 La Garantía por el Anticipo será liberada por el Contratante una vez devuelta la totalidad del mismo. 

31.2.4 En caso de quiebra, convocatoria de acreedores del Garante o si el Garante se declarase insolvente o si 
su autorización de ocuparse en negocios en el país donde se ejecutan los Trabajos fuera cancelada, el 
Contratista deberá sustituir la garantía originalmente entregada al Contratante por otra emitida de acuerdo 
a lo dispuesto en la Subcláusula 31.2.2. 

31.3 Retención Monetaria Caucional 

 Para garantizar la debida ejecución de la obra y buena calidad de los materiales empleados, el Contratante 
retendrá un porcentaje del monto de cada Certificado de Obra Ejecutada, indicado en la Cláusula 5.5, como 
Retención Monetaria Caucional. 

31.4 Garantía de los equipos y sistema proveídos 

 El Contratista emitirá una “Garantía contra Defectos de Fabricación y/o Instalación”, con una validez 
de 2 (dos) años a partir de la Recepción Definitiva, para todos los equipos y sistema proveídos. 

31.5 Garantía de la provisión de repuestos 

 El Contratista emitirá una “Garantía de Suministros de Repuestos”, respaldada por una Carta 
Compromiso del Fabricante, en la que se compromete a proveer repuestos y componentes de las sillas y 
otros equipamientos por un periodo de 4 (cuatro) años a partir de la fecha de Recepción Definitiva. 

ARTÍCULO 32 
Seguros Obligatorios 

32.1 Seguro para los Trabajos 

32.1.1 Sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidades, el Contratista contratará un seguro a nombre del 
dueño del Proyecto y del Contratante en forma mancomunada, contra la pérdida o daño cualquiera que sea 
su origen – excepto los casos de caso fortuito o fuerza mayor tal como se los define en el Artículo 19 del 
Contrato – por los cuales él es responsable bajo los términos del Contrato de manera tal que el Contratante 
y el Contratista estén cubiertos por el período estipulado en el Articulo 4 del presente documento y también 
estén cubiertos por el Período de Garantía de Buena Ejecución contra la pérdida, daño o perjuicio 
ocasionados por alguna causa que ocurriera antes de la Recepción Definitiva y contra cualquier pérdida, 
daño o perjuicio ocasionado por el Contratista en el curso de cualquier operación llevada a cabo por él con 
el objeto de cumplir sus obligaciones. Tal seguro cubrirá lo siguiente: 
a) La Obra, por el período arriba indicado y al valor del Contrato actual estimado, junto con los 

materiales a ser incorporados en la Obra a su valor de reposición. 
b) La planta y equipos constructivos y otros traídos al Sitio por el Contratista, al valor de reposición 

de tal planta, equipos y otros. 
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c) El deposito utilizado previo al montaje en la obra. 

32.1.2 Dicho seguro será contratado con una compañía aseguradora o banco de plaza en los términos aprobados 
por el Contratante; esta aprobación no será irrazonablemente demorada o negada, y el Contratista, cuando 
así lo requiera, exhibirá al Fiscal de Obras la póliza o pólizas de seguro y los recibos por el pago de las 
primas vigentes. 

32.2 Daños a personas y a la propiedad 

 El Contratista indemnizará, mantendrá a salvo y defenderá a su propio costo al Contratante y a su personal 
de y contra toda acción legal, reclamo, demanda, proceso o responsabilidad a consecuencia de la 
construcción y mantenimiento de la Obra, siempre y cuando nada de lo aquí estipulado pueda interpretarse 
como que responsabilice al Contratista con respecto a, o respecto de: 
a) El uso u ocupación permanente de la tierra por la Obra o parte de ella. 
b) El derecho del Contratante de construir la Obra o cualquier parte de ella en, sobre, debajo de, 

encima o a través de cualquier tierra o terreno. 
c) Interferencia ya sea temporal o permanente en cualquier derecho de luz, vía o ruta aérea o canal, 

derechos de agua, u otra servidumbre o semi-servidumbre que es el resultado inevitable de la 
construcción de la Obra de acuerdo con el Contrato. 

d) Daños, perjuicios o lesiones a personas o a la propiedad que resulten de cualquier acto o 
descuidos del Contratante, sus agentes, servidores u otro Contratista, hechos o cometidos 
durante la vigencia del Contrato. 

32.3 Seguro de Responsabilidad Civil 

32.3.1 Antes de comenzar la ejecución de la Obra pero sin que este limite sus obligaciones y responsabilidades, 
el Contratista tomará un seguro de responsabilidad civil  por cualquier daño material o físico, pérdida o 
perjuicio que pueda ocurrir a cualquier propiedad, incluyendo la del Contratante, o a cualquier persona, 
incluyendo cualquier empleado del Contratante causada por o resultante de la ejecución de la Obra o del 
Contrato, diferentes a las que se deban a cuestiones referidas en las salvedades del Artículo 32 del presente 
documento. 

32.3.2 Cantidad mínima de Seguro de Responsabilidad Civil 

 Tal seguro será contratado con una compañía aseguradora o banco de plaza en los términos aprobados 
por el Contratante y por lo menos por la suma de Gs 100.000.000 (Guaraníes cien millones); esta 
aprobación no será irrazonablemente demorada o negada, y el Contratista cuando así sea requerido 
exhibirá al Fiscal de Obras la póliza o pólizas de seguro y los recibos por el pago de las primas vigentes. 

32.3.3 Cláusula para indemnizar al Contratante 

 La póliza de seguro incluirá una cláusula por la cual, en el caso de que una reclamación fuera presentada 
contra el Contratante, reclamación por la cual el Contratista sería indemnizado de acuerdo con la póliza, 
entonces el asegurador indemnizaría al contratante por tal reclamación, incluidos todos los gastos, costas 
y cargos relativos a ésta. 

32.4 Accidentes de trabajo o lesiones del personal 

32.4.1 El Contratante no será responsable por o con respecto al pago de derecho, de ningún daño o compensación 
respecto o a consecuencia de un accidente o daño a cualquier trabajador u otra persona empleada por el 
Contratista o cualquier subcontratista.  

32.4.2 El Contratista indemnizará, mantendrá a salvo y defenderá al Contratante contra todos tales daños o 
compensaciones, salvo y excepto en los casos mencionados arriba, y contra todo reclamo, proceso, costas 
y gastos cualesquiera con respecto a y con relación a ello. 

32.5 Seguros contra accidentes de los trabajadores 

32.5.1 El Contratista tomará tal seguro con un asegurador aprobado por el Contratante; esta aprobación no será 
irrazonablemente demorada o negada y el Contratista mantendrá el seguro vigente durante todo el período 
que tenga personas empleadas para la Obra, y, cuando así se lo requiera, exhibirá al Fiscal de Obras la 
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póliza o pólizas de seguro y los recibos por el pago y las primas vigentes.   

32.5.2 En el caso de personas empleadas por un subcontratista, la obligación del Contratista de asegurar como 
se dice anteriormente en esta Subcláusula habrá sido satisfecha si el subcontratista ha contratado un 
seguro contra la responsabilidad en el caso de estas personas que prevea que el Contratante sea 
indemnizado bajo la póliza, y el Contratista requerirá del subcontratista en cuestión, que exhiba al Fiscal de 
Obras la póliza o pólizas de seguro y los recibos por el pago de las primas vigentes cuando estos le sean 
pedidos, y obtendrá la inserción de una estipulación a tal efecto en su contrato con el subcontratista. 

32.5.3 Cantidad mínima de Seguro contra Accidentes de los Trabajadores 

 Tal seguro será contratado con una compañía aseguradora o banco de plaza en los términos aprobados 
por el Contratante y por lo menos por la suma de Gs 100.000.000 (Guaraníes cien millones); esta 
aprobación no será irrazonablemente demorada o negada, y el Contratista cuando así sea requerido 
exhibirá al Fiscal de Obras la póliza o pólizas de seguro y los recibos por el pago de las primas vigentes. 

32.6 De la falta de seguros del Contratista 

 Si el Contratista omitiera o no mantiene vigentes los seguros a que se refieren el Artículo 32 del presente 
documento, o de cualquier otro seguro que se le requiera tomar bajo los términos del Contrato, el 
Contratante podrá en tal caso tomar y mantener vigente el Seguro en cuestión y pagar las primas que sean 
necesarias a tal fin y deducir la suma así pagada por el Contratante, de cualesquier dineros adeudados o 
que pudiera ser adeudados al Contratista, o recuperarla como una deuda del Contratista. 

ARTÍCULO 33 
Recepción Provisoria de los Trabajos 

33.1 Acta de Recepción Provisoria 

 Cuando se hayan terminado todos los trabajos, y habiendo pasado satisfactoriamente cualquier prueba o 
ensayo final que estuviera estipulado en el Contrato, el Contratista notificará del hecho al Fiscal de Obras 
solicitando su aprobación final, quien a su vez emitirá su conformidad, si corresponde, y comunicará en el 
plazo de 7 (siete) días al Contratante, a fin de que éste fije la fecha en que se labrará el Acta de Recepción 
Provisoria de la Obra. El Contratante deberá expedirse antes de los 7 (siete) días de la notificación del 
Fiscal de Obras. En el Acta de Recepción Provisoria de la Obra, se dejará constancia de los detalles de 
terminación pendientes y se establecerá el plazo en que se llevarán a cabo los ajustes correspondientes, 
el cual no podrá ser superior a 60 (sesenta) días.  

ARTÍCULO 34 
Período de Garantía de Buena Ejecución 

34.1 Definición del Período de Garantía de Buena Ejecución 

 La expresión “Período de Garantía de Buena Ejecución” se refiere al período de al menos 180 (ciento 
ochenta) días, computados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recepción Provisoria de la Obra 
de acuerdo con el Articulo 33 anterior, hasta la fecha de suscripción del Acta de Recepción Definitiva. 

34.2 Ejecución del trabajo de reparación, etc. 

 Con el propósito de que la Obra sea entregada en la fecha de expiración del Período de Garantía de Buena 
Ejecución, y en las condiciones que exige el Contrato, aparte del desgaste natural, a la satisfacción del 
Fiscal de Obras; el Contratista concluirá los detalles de terminación descriptos en el Acta de Recepción 
Provisoria de la Obra que quedaren pendientes a la fecha de terminación certificada, ejecutará todos los 
trabajos de reparación, corrección, reconstrucción y rectificación, corregirá defectos, imperfecciones, 
contracciones y otras fallas, y realizará a su costo el mantenimiento preventivo y reparador de los Trabajos 
e instalaciones durante este periodo. 

34.3 Costo de la ejecución de los trabajos de reparación, etc. 

34.3.1 Todo este trabajo será ejecutado por el Contratista a su propio costo si es que la necesidad del mismo se 
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debe, en la opinión del Fiscal de Obras, al uso de materiales o mano de obra que no estén de acuerdo con 
el Contrato, o debido a negligencia o a incumplimiento, por parte del Contratista, de cualquier obligación 
contractual explícita o implícita. 

34.3.2 Si existiera cualquier otro trabajo, que en opinión del Fiscal de Obras se debe a cualquier otra causa; la UG 
evaluará la situación y eventualmente ordenará la realización de trabajos complementarios o servicios 
adicionales. 

34.4 Corrección en caso que el Contratista omitiera el trabajo 

 Si el Contratista dejara de hacer el mencionado trabajo requerido por el Fiscal de Obras, el Contratante 
tendrá el derecho de emplear y pagar a otras personas para que lo lleven a cabo. Si tal trabajo fuera, en la 
opinión del Fiscal de Obras, de responsabilidad y por cuenta del Contratista, todos los gastos consecuentes 
o accesorios serán recuperables del Contratista o por el Contratante deduciéndolos de cualesquier dineros 
que sean adeudados o puedan ser adeudados al Contratista. 

ARTÍCULO 35 
Recepción Definitiva de los Trabajos 

35.1 Acta de Recepción Definitiva 
 A partir de la suscripción del Acta de Recepción Provisoria, comenzará a correr el plazo del Período de 

Garantía de Buena Ejecución. Fenecido el plazo del Período de Garantía de Buena Ejecución, se suscribirá 
el Acta de Recepción Definitiva, finalizando la relación contractual. Para la realización de la Recepción 
Definitiva, habiendo finalizado el plazo de Periodo de Garantía de Buena Ejecución, el Contratista notificará 
al Fiscal de Obras la culminación del mismo y solicitará su aprobación final de los Trabajos e instalaciones; 
quien a su vez emitirá su conformidad, si corresponde, y comunicará en el plazo de 7 (siete) días al 
Contratante, a fin de que éste fije la fecha en que se labrará el Acta de Recepción Definitiva de la Obra. El 
Contratante deberá expedirse dentro de los 7 (siete) días siguientes a la notificación del Fiscal de Obras. 

35.2 Aprobación de los trabajos de reparación, etc. 

 Sólo el Acta de Recepción Definitiva será considerada como documento que aprueba los trabajos. 
35.3 Responsabilidad de las Partes 

35.3.1 No se considerará completada la Obra sino hasta la suscripción del Acta de Recepción Definitiva. 

35.3.2 El Contratante no será responsable hacia el Contratista de ninguna cosa o asunto que surja en relación con 
el Contrato o la ejecución de la Obra salvo que el Contratista haya hecho una reclamación por escrito al 
respecto antes de la suscripción del Acta de Recepción Definitiva. 

35.4 Obligaciones no cumplidas 

 No obstante la suscripción del Acta de Recepción Definitiva, el Contratista seguirá siendo responsable del  
cumplimiento de cualquier obligación que asumió bajo las estipulaciones del Contrato antes de la 
suscripción de dicha Acta y que quedara sin cumplir en el momento en que se labró la misma. Para el 
propósito de determinar el grado y naturaleza de cualquier obligación se considerará que el Contrato 
continúa en vigencia entre las partes. 

ARTÍCULO 36 
Notificaciones 

36.1 Cualquier notificación, aviso, pedido o aprobación requeridos o permitidos bajo este Contrato serán hechos 
por escrito en el idioma español. Se considerará debidamente hecho o presentado si ha sido entregado a 
mano, por courier, por correo, télex, fax o cablegrama a la Parte a la que debe hacerse. 

36.2 El Contratista está obligado a concurrir semanalmente a las oficinas del Contratante a fin de retirar las 
notificaciones cuyos originales no le hayan sido remitidos. 

36.3 Las respectivas direcciones de las Partes son las siguientes: 
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Contratante:  ……………………………………….,  
  Director Nacional del Proyecto PAR/97/021 - 14311 
  Director de Planificación de la C.S.J. 

Dirección: Alonso y Testanova, Palacio de Justicia 
Asunción, Paraguay. 
Teléfono - Fax:  (595.21) 481513 

Contratista:   ___________________, 
Representante Legal de ______________________________, 
Dirección: _________________________________________, 
Asunción, Paraguay. 
Teléfono - Fax:  ________________ 

 
En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los ______ días del mes de _______________de20__, 
firman el presente Contrato, en tres originales del mismo tenor y para el mismo efecto, 
 por el Contratante: 
 
   Firma:  _______________________________ 
   Nombre: ……………………………………….. 
   Director Nacional del Proyecto PAR/97/021 - 14311 
   Director de Planificación de la C.S.J. 
 por el Contratista: 
 
   Firma: _______________________________ 
   Nombre: _______________________________ 
   Representante Legal de _________________ 
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Naciones Unidas 
Nueva York, 1977 

 
Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI 

 
RESOLUCIÓN 31/98, APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL EL 15 DE DICIEMBRE DE 1976. 

 
31/98. Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) 
 
La Asamblea General, 
Reconociendo el valor del arbitraje como método de resolver las controversias que surgen en el contexto de las relaciones comerciales 
internacionales, 
Convencida de que el establecimiento de normas de arbitraje especial que sean aceptables para países con distintos sistemas jurídicos, 
sociales y económicos contribuiría señaladamente al desarrollo de relaciones económicas internacionales armoniosas, 
Teniendo presente que el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional se ha 
elaborado tras amplias consultas con instituciones arbitrales y centros de arbitraje comercial internacional, 
Tomando nota de que la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional aprobó el Reglamento de Arbitraje en 
su noveno período de sesiones1, después de examinarlo debidamente, 
 
1.  Recomienda el uso del Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones unidas para el Derecho Mercantil Internacional para 

el arreglo de las controversias que surjan en el contexto de las relaciones comerciales internacionales, especialmente mediante 
referencia a dicho Reglamento de Arbitraje en los contratos comerciales; 

2.  Pide al Secretario General que disponga la distribución más amplia posible del Reglamento de Arbitraje. 
 
REGLAMENTO DE ARBITRAJE DE LA CNUDMI 
 
Sección I.  Disposiciones Introductorias 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Artículo 1 
1.  Cuando las partes en un contrato hayan acordado por escrito* que los litigios relacionados con ese contrato se sometan a arbitraje de 

acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, tales litigios se resolverán de conformidad con el presente Reglamento, con 
sujeción a las modificaciones que las partes pudieran acordar por escrito. 

2.  Este Reglamento regirá el arbitraje, excepto cuando una de sus normas esté en conflicto con una disposición del derecho aplicable 
al arbitraje que las partes no puedan derogar, en cuyo caso prevalecerá esa disposición. 

 
NOTIFICACIÓN, CÓMPUTO DE LOS PLAZOS 
Artículo 2 
1.  Para los fines del presente Reglamento, se considerará que toda notificación, incluso una nota, comunicación o propuesta, se ha 

recibido si se entrega personalmente al destinatario, o si se entrega en su residencia habitual, establecimiento de sus negocios o 
dirección postal, o si no fuera posible averiguar ninguno de ellos después de una indagación razonable, en su última residencia 
habitual o en el último establecimiento conocido de sus negocios. La notificación se considerará recibida el día en que haya sido así 
entregada. 

2.  Para los fines del cómputo de un plazo establecido en el presente Reglamento, tal plazo comenzará a correr desde el día siguiente a 
aquel en que se reciba una notificación, nota, comunicación o propuesta. Si el último día de ese plazo es feriado oficial o día no 
laborable en la residencia o establecimiento de los negocios del destinatario, el plazo se prorrogará hasta el primer día laborable 
siguiente. Los demás feriados oficiales o días no laborables que ocurran durante el transcurso del plazo se incluirán en el cómputo 
del plazo. 

 
NOTIFICACIÓN DEL ARBITRAJE 
Artículo 3 
1.  La parte que inicialmente recurra al arbitraje (en adelante denominada “demandante”) deberá notificarlo a la otra parte (en adelante 

denominada “demandado”). 
2.  Se considerará que el procedimiento arbitral se inicia en la fecha en que la notificación del arbitraje es recibida por el demandado. 

                                                           
1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer período de sesiones, Suplemento No. 17 (A/31/17), cap. V.  sec. C. 
* MODELO DE CLÁUSULA COMPROMISORIA 
Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este contrato o relativo a este contrato, su incumplimiento, resolución o nulidad, 
se resolverá mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, tal como se encuentra en vigor. 
Nota: las partes tal vez deseen considerar agregar lo siguiente: 
La autoridad nominadora será ... (nombre de la persona o instituto); 
El número de árbitros será de ... (uno o tres); 
El lugar del arbitraje será ... (ciudad o país); 

 
 
 
 
 

1
El idioma (o los idiomas) que se utilizará (n) en el procedimiento arbitral será (n) ... : 
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3.  La notificación del arbitraje contendrá la información siguiente: 
a) Una petición de que el litigio se someta a arbitraje; 
b) El nombre y la dirección de las partes; 
c) Una referencia a la cláusula compromisoria o al acuerdo de arbitraje separado que se invoca: 
d) Una referencia al contrato del que resulte el litigio o con el cual el litigio esté relacionado; 
e) La naturaleza general de la demanda y, si procede, la indicación del monto involucrado; 
f) La materia u objeto que se demanda; 
g) Una propuesta sobre el número de árbitros (es decir, uno o tres), cuando las partes no hayan convenido antes en ello. 
4.  La notificación del arbitraje podrá contener asimismo: 
a) Las propuestas relativas al nombramiento del árbitro único y de la autoridad nominadora mencionada en el párrafo 1 del artículo 6; 
b) La notificación relativa al nombramiento del árbitro mencionada en el artículo 7; 
c) El escrito de demanda mencionado en el artículo 18. 

 
REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 
Artículo 4 
Las partes podrán estar representadas o asesoradas por personas de su elección. Deberán comunicarse por escrito a la otra parte los 
nombres y las direcciones de estas personas; esta comunicación deberá precisar si la designación se hace a efectos de representación 
o de asesoramiento. 
 
Sección II.  Composición del tribunal arbitral 
 
NÚMERO DE ÁRBITROS 
Artículo 5 
Si las partes no han convenido previamente en el número de árbitros (es decir, uno o tres) y si dentro de los quince días siguientes a la 
fecha de recepción por el demandado de la notificación del arbitraje las partes no han convenido en que habrá un árbitro único, se 
nombrarán tres árbitros. 

 
NOMBRAMIENTO DE ÁRBITROS (ARTÍCULOS 6 A 8) 
Artículo 6 
1.  Si se ha de nombrar un árbitro único, cada una de las partes podrá proponer a la otra: 
a) El nombre de una o más personas, que podrían ejercer las funciones de árbitro único;  y 
b) Si las partes no hubieran llegado a un acuerdo respecto de la autoridad nominadora, el nombre o los nombres de una o más 

instituciones o personas, que podrían ejercer las funciones de autoridad nominadora. 
2.  Si dentro de los treinta días siguientes a la recepción por una de las partes de una propuesta formulada de conformidad con el 

párrafo 1 las partes no hubieran llegado a acuerdo sobre la elección del árbitro único, éste será nombrado por la autoridad  
nominadora acordada por las partes. Si las partes no hubieran llegado a acuerdo sobre la autoridad nominadora, o si la autoridad 
nominadora acordada por las partes se negara a actuar o no nombrase el árbitro dentro de los sesenta días siguientes a la recepción 
de la solicitud de una de las partes en ese sentido, cualquiera de las partes podrá solicitar al Secretario General del Tribunal 
Permanente de Arbitraje de La Haya que designe a la autoridad nominadora. 

3.  La autoridad nominadora, a solicitud de una de las partes, nombrará al árbitro único tan pronto como sea posible. Al hacer el 
nombramiento, la autoridad nominadora procederá al nombramiento del árbitro único de conformidad con el sistema de lista 
siguiente, a menos que ambas partes convengan en que no se utilizará el sistema de lista o que la autoridad nominadora determine 
a su discreción que el uso del sistema de lista no es apropiado para el caso: 

a) A petición de una de las partes, la autoridad nominadora enviará a ambas partes una lista idéntica de tres nombres por lo menos; 
b) Dentro de los quince días siguientes a la recepción de esta lista, cada una de las partes podrá devolverla a la autoridad nominadora 

tras haber suprimido el nombre o los nombres que le merecen objeción y enumerado los nombres restantes de la lista en el orden de 
su preferencia; 

c) Transcurrido el plazo mencionado, la autoridad nominadora nombrará al árbitro único de entre las personas aprobadas en las listas 
devueltas y de conformidad con el orden de preferencia indicado por las partes; 

d) Si por cualquier motivo no pudiera hacerse el nombramiento según este procedimiento, la autoridad nominadora ejercerá su 
discreción para nombrar al árbitro único. 

4.  Al hacer el nombramiento, la autoridad nominadora tomará las medidas necesarias para garantizar el nombramiento de un árbitro 
independiente e imparcial y tendrá en cuenta asimismo la conveniencia de nombrar un árbitro de nacionalidad distinta de la 
nacionalidad de las partes. 

 
Artículo 7 
1.  Si se han de nombrar tres árbitros, cada una de las partes nombrará uno. Los dos árbitros así nombrados escogerán el tercer árbitro, 

que ejercerá las funciones de presidente del tribunal. 
2.  Si dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la notificación de una parte en que se nombra a un árbitro, la otra parte no 

hubiera notificado a la primera parte el árbitro por ella nombrado: 
a) La primera parte podrá solicitar a la autoridad nominadora previamente designada por las partes que nombre al segundo árbitro;  o 
b) Si las partes no hubieran designado anteriormente esa autoridad o si la autoridad nominadora previamente designada se negara a 

actuar o no nombrara al árbitro dentro de los treinta días siguientes a la recepción de la solicitud de una parte en ese sentido, la 
primera parte podrá solicitar al Secretario General del Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya que designe la autoridad 
nominadora. La primera parte podrá entonces solicitar a la autoridad nominadora así designada que nombre al segundo árbitro. En 
ambos casos, la autoridad nominadora podrá ejercer su discreción para nombrar al árbitro.   
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3.  Si dentro de los treinta días siguientes al nombramiento del segundo árbitro, los dos árbitros no hubieran llegado a acuerdo sobre la 
elección del árbitro presidente, éste será nombrado por una autoridad nominadora de la misma manera en que, con arreglo al 
artículo 6, se nombraría a un árbitro único. 

 
Artículo 8 
1.  Cuando se solicite a una autoridad nominadora que nombre a un árbitro con arreglo al artículo 6 o al artículo 7, la parte que formule 

la solicitud deberá enviar a la autoridad nominadora una copia de la notificación de arbitraje, una copia del contrato del que resulte el 
litigio o con el cual el litigio esté relacionado, y una copia del acuerdo de arbitraje si no figura en el contrato. La autoridad nominadora 
podrá requerir de cualquiera de las partes la información que considere necesaria para el desempeño de sus funciones. 

2.  Cuando los nombres de una o más personas sean propuestos como árbitros, deberán indicarse su nombre y dirección completos y 
sus nacionalidades, acompañados de una descripción de las calidades que poseen para ser nombrados árbitros. 

 
RECUSACIÓN DE ÁRBITROS (ARTÍCULOS 9 A 12) 
Artículo 9 
La persona propuesta como árbitro deberá revelar a quienes hagan averiguaciones en relación con su posible nombramiento todas las 
circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su imparcialidad o independencia. Una vez nombrado o elegido, el 
árbitro revelará tales circunstancias a las partes, a menos que ya les haya informado de ellas. 
 
Artículo 10 
1.  Un árbitro podrá ser recusado si existen circunstancias de tal naturaleza que den lugar a dudas justificadas respecto de su 

imparcialidad o independencia. 
2.  Una parte no podrá recusar al árbitro nombrado por ella sino por causas de las que haya tenido conocimiento después de la 

designación. 
 
Artículo 11 
1.  La parte que desee recusar a un árbitro deberá comunicarlo dentro de los quince días siguientes a la notificación del nombramiento 

del árbitro recusado a la parte recusante, o dentro de los quince días siguientes al conocimiento por esa parte de las circunstancias 
mencionadas en los artículos 9 y 10. 

2.  La recusación se notificará a la otra parte, al árbitro recusado y a los demás miembros del tribunal arbitral.  La notificación se hará 
por escrito y deberá ser motivada. 

3.  Cuando un árbitro ha sido recusado por una parte, la otra parte podrá aceptar la recusación. El árbitro también podrá, después de la 
recusación, renunciar al cargo. En ninguno de ambos casos se entenderá que esto implica aceptación de la validez de las razones 
en que se funda la recusación. En ambos casos, se aplicará íntegramente el procedimiento previsto en los artículos 6 o 7 para el 
nombramiento del árbitro sustituto, incluso si, durante el proceso de nombramiento del árbitro recusado, una de las partes no ha 
ejercido su derecho al nombramiento o a participar en el nombramiento. 

 
Artículo 12 
1.  Si la otra parte no acepta la recusación y el árbitro recusado no renuncia, la decisión respecto de la recusación será tomada: 
a) Si el  nombramiento inicial ha provenido de una autoridad nominadora, por esa autoridad; 
b) Si el nombramiento inicial no ha provenido de una autoridad nominadora, pero se ha designado anteriormente una autoridad 

nominadora, por esa autoridad; 
c) En todos los demás casos, por la autoridad nominadora que haya de designarse de conformidad con el procedimiento para la 

designación de autoridad nominadora, tal como se dispone en el artículo 6. 
2.  Si la autoridad nominadora acepta la recusación, se nombrará o escogerá un árbitro sustituto de conformidad con el procedimiento 

aplicable al nombramiento o elección de un árbitro, previsto en los artículos 6 a 9, salvo que, cuando ese procedimiento exija el 
nombramiento de una autoridad nominadora, el árbitro será nombrado por la autoridad nominadora que decidió respecto de la 
recusación. 

 
SUSTITUCIÓN DE UN ÁRBITRO 
Artículo 13 
1.  En caso de muerte o renuncia de un árbitro durante el procedimiento arbitral, se nombrará o elegirá un árbitro sustituto de 

conformidad con el procedimiento aplicable al nombramiento o a la elección del árbitro sustituto y previsto en los artículos 6 a 9. 
2.  En caso de que un árbitro no cumpla con sus funciones o en caso de que una imposibilidad de derecho o de hecho le impidiera 

ejercerlas, se aplicará el procedimiento relativo a la recusación y sustitución de un árbitro, previsto en los artículos precedentes. 
 
REPETICIÓN DE LAS AUDIENCIAS EN CASO DE SUSTITUCIÓN  DE UN ÁRBITRO 
Artículo 14 
En caso de sustitución del árbitro único o del árbitro presidente con arreglo a los artículos 11 a 13, se repetirán todas las audiencias 
celebradas con anterioridad; si se sustituye a cualquier otro árbitro, quedará a la apreciación del tribunal si habrán de repetirse tales 
audiencias. 
 
 
 
 
Sección III.  Procedimiento arbitral 
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DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 15 
1.  Con sujeción a lo dispuesto en el presente Reglamento, el tribunal arbitral podrá dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado, 

siempre que se trate a las partes con igualdad y que, en cada etapa de procedimiento, se dé a cada una de las partes plena 
oportunidad de hacer valer sus derechos. 

2.  A petición de cualquiera de las partes y en cualquier etapa del procedimiento, el tribunal arbitral celebrará audiencias para la 
presentación de prueba por testigos, incluyendo peritos, o para alegatos orales. A falta de tal petición, el tribunal arbitral decidirá si 
han de celebrarse audiencias o si las actuaciones se substanciarán sobre la base de documentos y demás pruebas. 

3.  Todos los documentos o informaciones que una parte suministre al tribunal arbitral los deberá comunicar simultáneamente a la otra 
parte. 

 
LUGAR DE ARBITRAJE 
Artículo 16 
1.  A falta de acuerdo entre las partes sobre el lugar en que haya de celebrarse el arbitraje, dicho lugar será determinado por el tribunal 

arbitral habida cuenta de las circunstancias del arbitraje. 
2.  El tribunal arbitral podrá determinar el sitio del arbitraje dentro del país convenido por las partes. Podrá oír testigos y celebrar 

reuniones de consulta entre sus miembros en cualquier lugar que estime conveniente, habida cuenta de las circunstancias del 
arbitraje. 

3.  El tribunal arbitral podrá reunirse en cualquier lugar que estime apropiado para inspeccionar mercancías y otros bienes o 
documentos. Se notificará a las partes con suficiente antelación para permitirles asistir a esas inspecciones. 

4.  El laudo se dictará en el lugar del arbitraje. 
 
IDIOMA 
Artículo 17 
1.  Con sujeción a cualquier acuerdo entre las partes, el tribunal arbitral determinará sin dilación después de su nombramiento el idioma 

o idiomas que hayan de emplearse en las actuaciones. Esa determinación se aplicará al escrito de demanda, a la contestación y a 
cualquier otra presentación por escrito y, si se celebran audiencias, al idioma o idiomas que hayan de emplearse en tales audiencias. 

2.  El tribunal arbitral podrá ordenar que los documentos anexos al escrito de demanda o a la contestación, y cualesquiera documentos 
o instrumentos complementarios que se presenten durante las actuaciones en el idioma original, vayan acompañados de una 
traducción al idioma o idiomas convenidos por las partes o determinados por el tribunal arbitral. 

 
ESCRITO DE DEMANDA 
Artículo 18 
1.  A menos que el escrito de demanda se haya incluido con la notificación del arbitraje, dentro de un plazo que determinará el tribunal 

arbitral el demandante comunicará su escrito de demanda al demandado y a cada uno de los árbitros. El escrito deberá ir 
acompañado de una copia del contrato y otra del acuerdo de arbitraje, si éste no está contenido en el contrato. 

2.  El escrito de demanda debe contener los siguientes datos: 
a) El nombre y la dirección de las partes: 
b) Una relación de los hechos en que se base la demanda; 
c) Los puntos en litigio; 
d) La materia u objeto que se demanda. 
El demandante podrá acompañar a su escrito de demanda todos los documentos que considere pertinentes, o referirse a los 
documentos u otras pruebas que vaya a presentar. 
 
CONTESTACIÓN 
Artículo 19 
1.  Dentro de un plazo que determinará el tribunal arbitral, el demandado deberá comunicar por escrito su contestación al demandante y 

a cada uno de los árbitros. 
2.  En la contestación se responderá a los extremos b), c) y d) del escrito de demanda (párrafo 2 del artículo 18).  El demandado podrá 

acompañar su escrito con los documentos en que base su contestación o referirse a los documentos u otras pruebas que vaya a 
presentar. 

3.  En su contestación, o en una etapa ulterior de las actuaciones, si el tribunal arbitral decidiese que las circunstancias justificaban la 
demora, el demandado podrá formular una reconvención fundada en el mismo contrato o hacer valer un derecho basado en el 
mismo contrato, a los efectos de una compensación. 

4.  Las disposiciones del párrafo 2 del artículo 18 se aplicarán a la reconvención y a la demanda hecha valer a los efectos de una 
compensación. 

 
MODIFICACIONES DE LA DEMANDA O DE LA CONTESTACIÓN 
Artículo 20 
En el curso de las actuaciones, cualquiera de las partes podrá modificar o complementar su demanda o contestación, a menos que el 
tribunal arbitral considere que no corresponde permitir esa modificación en razón de la demora con que se hubiere hecho, el perjuicio 
que pudiere causar a la otra parte o cualesquiera otras circunstancias. Sin embargo, una demanda no podrá modificarse de manera tal 
que la demanda modificada quede excluida del campo de aplicación de la cláusula compromisoria o del acuerdo de arbitraje separado. 
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DECLINATORIA DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL 
Artículo 21 
1.  El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de las objeciones de que carece de competencia. Incluso las objeciones 

respecto de la existencia o la validez de la cláusula compromisoria o del acuerdo de arbitraje separado. 
2.  El tribunal arbitral estará facultado para determinar la existencia o la validez del contrato del que forma parte una cláusula 

compromisoria. A los efectos del artículo 21, una cláusula compromisoria que forme parte de un contrato y que disponga la 
celebración del arbitraje con arreglo al presente Reglamento se considerará como un acuerdo independiente de las demás 
estipulaciones del contrato. La decisión del tribunal arbitral de que el contrato es nulo no entrañará ipso jure la invalidez de la 
cláusula compromisoria. 

3.  La excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá ser opuesta a más tardar en la contestación o, con respecto a una 
reconvención, en la réplica a esa reconvención. 

4.  En general, el tribunal arbitral deberá decidir como cuestión previa, las objeciones relativas a su competencia. Sin embargo, el 
tribunal arbitral podrá seguir adelante en las actuaciones y decidir acerca de tales objeciones en el laudo final. 

  
OTROS ESCRITOS 
Artículo 22 
El tribunal arbitral decidirá si se requiere que las partes presenten otros escritos, además de los de demanda y contestación, o si pueden 
presentarlos, fijará los plazos para la comunicación de tales escritos. 
 
PLAZOS 
Artículo 23 
Los plazos fijados por el tribunal arbitral para la comunicación de los escritos (incluidos los escritos de demanda y de contestación)  no 
deberán exceder de cuarenta y cinco días. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá prorrogar los plazos si estima que se justifica la 
prórroga. 

 
PRUEBAS Y AUDIENCIAS (ARTÍCULOS 24 y 25) 
Artículo 24 
1.  Cada parte deberá asumir la carga de la prueba de los hechos en que se base para fundar sus acciones o defensas. 
2.  El tribunal arbitral podrá, si lo considera pertinente, requerir que una parte entregue al tribunal y a la otra parte, dentro del plazo que 

el tribunal arbitral decida, un resumen de los documentos y otras pruebas que esa parte vaya a presentar en apoyo de los hechos en 
litigio expuestos en su escrito de demanda o contestación. 

3.  En cualquier momento de las actuaciones, el tribunal arbitral podrá exigir, dentro del plazo que determine, que las partes presenten 
documentos u otras pruebas. 

 
Artículo 25 
1.  En caso de celebrarse una audiencia, el tribunal arbitral dará aviso a las partes, con suficiente antelación, de su fecha, hora y lugar. 
2.  Si han de deponer testigos, cada parte comunicará al tribunal arbitral y a la otra parte, por lo menos quince días antes de la 

audiencia, el nombre y la dirección de los testigos que se propone presentar, indicando el tema sobre el que depondrán y el idioma 
en que lo harán. 

3.  El tribunal arbitral hará arreglos respecto de la traducción de las declaraciones orales hechas en la audiencia o de las actas de la 
misma si, dadas las circunstancias del caso, lo estima conveniente o si las partes así lo han acordado y lo han comunicado al 
tribunal por lo menos quince días antes de la audiencia. 

4.  Las audiencias se celebrarán a puerta cerrada a menos que las partes acuerden lo contrario. El tribunal arbitral podrá exigir el retiro 
de cualquier testigo o testigos durante la declaración de otros testigos. El tribunal arbitral es libre de decidir la forma en que ha de 
interrogarse a los testigos. 

5.  Los testigos podrán también presentar sus deposiciones por escrito y firmadas. 
6.  El tribunal arbitral determinará la admisibilidad, la pertinencia, y la importancia de las pruebas presentadas. 
 
MEDIDAS PROVISIONALES DE PROTECCIÓN 
Artículo 26 
1.  A petición de cualquiera de las partes, el tribunal arbitral podrá tomar todas las medidas provisionales que considere necesarias 

respecto del objeto en litigio inclusive medidas destinadas a la conservación de los bienes que constituyen el objeto en litigio, como 
ordenar que los bienes se depositen en manos de un tercero o que se vendan los bienes perecederos. 

2.  Dichas medidas provisionales podrán estipularse en un laudo provisional. El tribunal arbitral podrá exigir una garantía para asegurar 
el costo de esas medidas. 

3.  La solicitud de adopción de medidas provisionales dirigida a una autoridad judicial por cualquiera de las partes no se considerará 
incompatible con el acuerdo de arbitraje ni como una renuncia a ese acuerdo. 

 
PERITOS 
Artículo 27 
1.  El tribunal arbitral podrá nombrar uno o más peritos para que le informen, por escrito, sobre materias concretas que determinará el 

tribunal. Se comunicará a las partes una copia de las atribuciones del perito, fijadas por el tribunal. 
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2.  Las partes suministrarán al perito toda la información pertinente o presentarán para su inspección todos los documentos o todas las 
cosas pertinentes que aquél pueda pedirles. Cualquier diferencia entre una parte y el perito acerca de la pertinencia de la 
información o presentación requeridas se remitirá a la decisión del tribunal arbitral. 

3.  Una vez recibido el dictamen del perito, el tribunal comunicará una copia del mismo a las partes, a quienes se ofrecerá la 
oportunidad de expresar por escrito su opinión sobre el dictamen. Las partes tendrán derecho a examinar cualquier documento que 
el perito haya invocado en su dictamen. 

4.  Después de la entrega del dictamen y a solicitud de cualquiera de las partes, podrá oírse al perito en una audiencia en que las partes 
tendrán oportunidad de estar presentes e interrogar al perito. En esta audiencia, cualquiera de las partes podrá presentar testigos 
peritos para que presten declaración sobre los puntos controvertidos. Serán aplicables a dicho procedimiento las disposiciones del 
artículo 25. 

 
REBELDÍA 
Artículo 28 
1.  Si, dentro del plazo fijado por el tribunal arbitral, el demandante no ha presentado su demanda sin invocar causa suficiente, el 

tribunal arbitral ordenará la conclusión del procedimiento. Si, dentro del plazo fijado por el tribunal arbitral, el demandado no ha 
presentado su contestación sin invocar causa suficiente, el tribunal arbitral ordenará que continúe el procedimiento. 

2.  Si una de las partes, debidamente convocada con arreglo al presente Reglamento, no comparece a la audiencia sin invocar causa 
suficiente, el tribunal arbitral estará facultado para proseguir el arbitraje. 

3.  Si una de las partes, debidamente requerida para presentar documentos, no lo hace en los plazos fijados sin invocar causa 
suficiente, el tribunal arbitral podrá dictar el laudo basándose en las pruebas de que disponga. 

 
CIERRE DE LAS AUDIENCIAS 
Artículo 29 
1.  El tribunal arbitral podrá preguntar a las partes si tienen más prueba que ofrecer o testigos que presentar o exposiciones que hacer y, 

si no los hay, podrá declarar cerradas las audiencias. 
2.  El tribunal arbitral podrá, si lo considera necesario en razón de circunstancias excepcionales decidir, por propia iniciativa o a petición 

de parte, que se reabran las audiencias en cualquier momento antes de dictar el laudo. 
 
RENUNCIA DEL REGLAMENTO 
Artículo 30 
Se considerará que la parte que siga adelante con el arbitraje sabiendo que no se ha cumplido alguna disposición o requisito del 
presente Reglamento, sin expresar prontamente su objeción a tal incumplimiento, renuncia a su derecho de objetar . 
 
 
Sección IV.  Laudos 
 
DECISIONES 
Artículo 31 
1.  Cuando haya tres árbitros, todo laudo u otra decisión del tribunal arbitral se dictará por mayoría de votos de los árbitros. 
2.  En lo que se refiere a cuestiones de procedimiento, si no hubiere mayoría, o si el tribunal arbitral hubiese autorizado al árbitro 

presidente a hacerlo, éste podrá decidir por sí solo, a reserva de una eventual revisión por el tribunal arbitral. 
 
FORMA Y EFECTOS DEL LAUDO 
Artículo 32 
1.  Además del laudo definitivo, el tribunal arbitral podrá dictar laudos provisionales, interlocutorios o parciales. 
2.  El laudo se dictará por escrito y será definitivo, inapelable y obligatorio para las partes. Las partes se comprometen a cumplir el laudo 

sin demora. 
3.  El tribunal arbitral expondrá las razones en las que se base el aludo, a menos que las partes hayan convenido en que no se dé 

ninguna razón. 
4.  El laudo será firmado por los árbitros y contendrá la fecha y el lugar en que se dictó. Cuando haya tres árbitros y uno de ellos no 

firme, se indicará en el laudo el motivo de la ausencia de la firma. 
5.  Podrá hacerse público el laudo sólo con el consentimiento de ambas partes. 
6.  El tribunal arbitral comunicará a las partes copias del laudo firmadas por los árbitros. 
7.  Si el derecho de arbitraje del país en que se dicta el laudo requiere el registro o el depósito del laudo por el tribunal arbitral, éste 

cumplirá este requisito dentro del plazo señalado por la ley. 
  
LEY  APLICABLE, AMIGABLE COMPONEDOR 
Artículo 33 
1.  El tribunal arbitral aplicará la ley que las partes hayan indicado como aplicable al fondo del litigio. Si las partes no indican la ley 

aplicable, el tribunal arbitral aplicará la ley que determinen las normas de conflicto de leyes que estime aplicables. 
2.  El tribunal arbitral decidirá como amigable componedor (ex aequo et bono) sólo si las partes lo han autorizado expresamente para 

ello y si la ley aplicable al procedimiento arbitral permite este tipo de arbitraje. 
3.  En todos los casos, el tribunal arbitral decidirá con arreglo a las estipulaciones del contrato y tendrá en cuenta los usos mercantiles 

aplicables al caso. 
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TRANSACCIÓN U OTROS MOTIVOS DE CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
Artículo 34 
1.  Si antes de que se dicte el laudo las partes convienen una transacción que resuelva el litigio, el tribunal arbitral dictará una orden de 

conclusión del procedimiento o, si lo piden ambas partes y el tribunal lo acepta, registrará la transacción en forma de laudo arbitral en 
los términos convenidos por las partes. Este laudo no ha de ser necesariamente motivado. 

2.  Si antes de que se dicte el laudo se hace innecesaria o imposible la continuación del procedimiento arbitral por cualquier razón no 
mencionada en el párrafo 1, el tribunal arbitral comunicará a las partes de su propósito de dictar una orden de conclusión del 
procedimiento. El tribunal arbitral estará facultado para dictar dicha orden, a menos que una parte haga valer razones fundadas para 
oponerse a esa orden. 

3.  El tribunal arbitral comunicará a las partes copias de la orden de conclusión del procedimiento o del laudo arbitral en los términos 
convenidos por las partes, debidamente firmadas por los árbitros. Cuando se pronuncie un laudo arbitral en los términos convenidos 
por las partes, se aplicará los dispuesto en los párrafos 2 y 4 a 7 del artículo 32. 

  
INTERPRETACIÓN DEL LAUDO 
Artículo 35 
1.  Dentro de los treinta días siguientes a la recepción del laudo, cualquiera de las partes podrá requerir del tribunal arbitral, notificando 

a la otra parte una interpretación del laudo. 
2.  La interpretación se dará por escrito dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la recepción de requerimiento. La interpretación 

formará parte del laudo y se aplicará lo dispuesto en los párrafos 2 a 7 del artículo 32. 
 

RECTIFICACIÓN DEL LAUDO 
Artículo 36 
1.  Dentro de los treinta días siguientes a la recepción del laudo, cualquiera de las partes podrá requerir del tribunal arbitral, notificando 

a la otra parte que se rectifique en el laudo cualquier error de cálculo, de copia o tipográfico o cualquier otro error de naturaleza 
similar. Dentro de los treinta días siguientes a la comunicación del laudo, el tribunal arbitral podrá efectuar dichas correcciones por su 
propia iniciativa. 

2.  Esas correcciones se harán por escrito y se aplicará lo dispuesto en los párrafos 2 a 7 del artículo 32. 
 
LAUDO ADICIONAL 
Artículo 37 
1.  Dentro de los treinta días siguientes a la recepción del laudo, cualquiera de las partes podrá requerir del tribunal arbitral, notificando 

a la otra parte, que dicte un laudo adicional respecto de reclamaciones formuladas en el procedimiento arbitral pero omitidas en el 
laudo. 

2.  Si el tribunal arbitral estima justificado el requerimiento de un laudo adicional y considera que la omisión puede rectificarse sin 
necesidad de ulteriores audiencias o pruebas, completará su laudo dentro de los sesenta días siguientes a la recepción de la 
solicitud. 

3.  Cuando se dicte un laudo adicional, se aplicará lo dispuesto en los párrafos 2 a 7 del artículo 32. 
  
COSTAS (ARTÍCULOS 38 a 40) 
Artículo 38 
1.  El tribunal arbitral fijará en el laudo las costas del arbitraje. El término “costas” comprende únicamente lo siguiente: 
a) Los honorarios del tribunal arbitral, que se indicarán por separado para cada árbitro y que fijará el propio tribunal, que se indicarán 

por separado para cada árbitro y que fijará el propio tribunal de conformidad con el artículo 39; 
b) Los gastos de viaje y las demás expensas realizadas por los árbitros; 
c) El costo del asesoramiento pericial o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral; 
d) Los gastos de viaje y otras expensas realizadas por los testigos, en la medida en que dichos gastos y expensas sean aprobados por 

el tribunal arbitral; 
e) El costo de representación y de asistencia de letrados de la parte vencedora si se hubiera reclamado dicho costo durante el 

procedimiento arbitral y sólo en la medida en que el tribunal arbitral decida que el monto de ese costo es razonable; 
f) Cualesquiera honorarios y gastos de la autoridad nominadora, así como los gastos del Secretario General del Tribunal Permanente 

de Arbitraje de La Haya. 
 
Artículo 39 
1.  Los honorarios del tribunal arbitral serán de un monto razonable, teniendo en cuenta el monto en disputa, la complejidad del tema, el 

tiempo dedicado por los árbitros y cualesquiera otras circunstancias pertinentes del caso. 
2.  Si las partes han convenido en una autoridad nominadora o ésta ha sido designada por el Secretario General del Tribunal 

Permanente de Arbitraje de La Haya, y si dicha autoridad ha publicado un arancel de honorarios de árbitros en los casos 
internacionales que administre, el tribunal arbitral al fijar sus honorarios tendrá en cuenta ese arancel de honorarios en la medida en 
que lo considere apropiado en las circunstancias del caso. 

3.  Si dicha autoridad nominadora no ha publicado un arancel de honorarios para árbitros en casos internacionales, cualquiera de las 
partes podrá en cualquier momento pedir a la autoridad nominadora que formule una declaración sentando las bases que se siguen 
habitualmente para determinar los honorarios en los casos internacionales en que la autoridad nombra árbitros. Si la autoridad 
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nominadora consiente en proporcionar tal declaración, el tribunal arbitral al fijar sus honorarios tomará en cuenta dicha información 
en la medida en que lo considere apropiado en las circunstancias del caso. 

4.  En los casos mencionados en los párrafos 2 y 3, cuando una parte lo pida y la autoridad nominadora consienta en desempeñar esta 
función, el tribunal arbitral fijará sus honorarios solamente tras de consultar a la autoridad nominadora, la cual podrá hacer al tribunal 
arbitral las observaciones que considere apropiadas respecto de los honorarios. 

 
Artículo 40 
1.  Salvo lo dispuesto en el párrafo 2, en principio, las costas del arbitraje serán a cargo de la parte vencida.  Sin embargo, el tribunal 

arbitral podrá prorratear cada uno de los elementos de estas costas entre las partes si decide que el prorrateo es razonable, teniendo 
en cuenta las circunstancias del caso. 

2.  Respecto del costo de representación y de asistencia de letrados a que se refiere el inciso e) del artículo 38, el tribunal arbitral 
decidirá, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, qué parte deberá pagar dicho costo, o podrá prorratearlo entre las partes si 
decide que el prorrateo es razonable. 

3.  Cuando el tribunal arbitral dicte una orden de conclusión del procedimiento arbitral o un laudo en los términos convenidos por las 
partes, fijará las costas del arbitraje a que se refieren el artículo 38 y el párrafo 1 del artículo 39 en el texto de esa orden o de ese 
laudo. 

4.  El tribunal arbitral no podrá cobrar honorarios adicionales por la interpretación, rectificación o compleción de su laudo con arreglo a 
los artículos 35 a 37. 

 
DEPÓSITOS DE LAS COSTAS  
Artículo 41 
1.  Una vez constituido, el tribunal arbitral podrá requerir a cada una de las partes que deposite una suma igual, en concepto de anticipo 

de las costas previstas en los incisos a), b) y c) del artículo 38. 
2.  En el curso de las actuaciones, el tribunal arbitral podrá requerir depósitos adicionales de las partes. 
3.  Si las partes se han puesto de acuerdo sobre una autoridad nominadora o si ésta ha sido designada por el Secretario General del 

Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya, y cuando una parte lo solicite y la autoridad nominadora consienta en desempeñar esa 
función, el tribunal arbitral fijará el monto de los depósitos o depósitos adicionales sólo tras consultar con la autoridad nominadora, 
que podrá formular al tribunal arbitral todas las observaciones que estime apropiadas relativas al monto de tales depósitos y 
depósitos suplementarios. 

4.  Si transcurridos treinta días desde la comunicación del requerimiento del tribunal arbitral los depósitos requeridos no se han abonado 
en su totalidad, el tribunal arbitral informará de este hecho a las partes a fin de que cada una de ellas pueda hacer el pago requerido. 
Si este pago no se efectúa, el tribunal arbitral podrá ordenar la suspensión o la conclusión del procedimiento de arbitraje. 

5.  Una vez dictado el laudo, el tribunal arbitral entregará a las partes un estado de cuentas de los depósitos recibidos y les reembolsará 
todo saldo no utilizado. 
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PROYECTO PAR/97/021: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD

SDP/00014311/043/2019 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES INTERIORES Y EXTERIORES PARA EL 
CONJUNTO EDILICIO PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD DEL ESTE.

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO
Precio Unit. Precio Total
GS. IVA incl. GS. IVA incl.

1 Cartel con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida Placa: 
15x15cm
Material: Placa ACM Silver de 4mm perfilado y plegado a 90°, terminaciones del plegado con silicona 
negra, cara inversa pintada con laca color negra acabado mate. Rigidización con parantes de PVC rígido 
de 20mm pegado al ACM. aplicado a mampara o muro. Sujeción mediante ojales en el ACM. Ver 
detalles en anexo 
Tipo: aplicado a una cara 
Color: ACM Silver.
Medidas Finales: 15x15cm
Texto y símbolo: en film vinílico negro
Graficos y textos según diseño. Prohibido Fumar/Escalera emergencia/Salida/etc.

Interior A 856 0

2 Cartel indicativo con texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida Placa: 
30x8cm
Material: Placa ACM de 4mm perfilado y plegado a 90°, terminaciones del plegado con silicona negra, 
cara inversa pintada con laca color negra acabado mate. Rigidización con parantes de PVC rígido de 
20mm pegado al ACM. aplicado a mampara o muro. Sujeción mediante ojales en el ACM. Ver detalles 
en anexo 
Tipo: aplicado a una cara 
Color: ACM Silver.
Medidas finales: 30x8cm  
Texto y símbolo: en film vinílico negro
Graficos y textos según diseño. Gabinete Técnico Eléctrico/Señales debiles/Deposito/ Sala de 
Bombras/etc.

Interior B 389 0

3 Cartel vertical con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida 
Placa: 30x15cm
Material: Placa ACM de 4mm perfilado y plegado a 90°, terminaciones del plegado con silicona negra, 
cara inversa pintada con laca color negra acabado mate. Rigidización con parantes de PVC rígido de 
20mm pegado al ACM. aplicado a mampara o muro. Sujeción mediante ojales en el ACM. Ver detalles 
en anexo 
Tipo: aplicado a una cara 
Color: ACM Silver.
Medidas finales: 15x30cm  
Texto y símbolo: en film vinílico negro
Graficos y textos según diseño. Sanitario Familiar / Sanitario Discapacitados / Sala de lactancia / etc.

Interior C 67 0

4 Cartel con Dispositivo Movil Aplicado. Medida Placa: 30x8cm
Tipo: aplicado a una cara 
Material: placa ACM de 4mm perfilado y plegado a 90°, terminaciones del plegado con silicona negra, 
cara inversa pintada con laca color negra acabado mate. Rigidización con parantes de PVC rígido de 
20mm pegado al ACM. aplicado a mampara o muro. Sujeción mediante ojales en el ACM. Dispositivo 
móvil deslizante para ocultar uno de los textos sobrepuesto a la placa superior.
Color: ACM Silver
Medidas finales: 30x8cm  
Texto y símbolo: en film vinílico negro
Graficos y textos según diseño. Libre/Ocupado.

Interior CH 4 0

5 Cartel vertical con símbolo y texto, dos placas combinadas, montado en bandera a mampara o 
muro. Medida Placa: 30x15cm
Tipo: texto y símbolos aplicados en bandera a dos caras
Material: placa ACM de 4mm. Inserto en bastidor de PVC rígido color negro de 15x40mm, fijación del 
ACM al bastidor con pegamento de alto contacto.
Color: ACM Silver
Medidas: Medidas finales :0,23x0,33mts. Medidas placa: 0,30x0,15 mts.  
Texto y símbolo: en film vinílico negro
Graficos y textos según diseño. Espera / No Fumar 

Interior D 66 0

6 Cartel con texto, dos placas combinadas, adosado al cielo raso a 2 caras . Medida Placa: 25x25cm 
Medidas totales:29x60 cm
Tipo: texto y símbolos aplicados a una cara
Material: placa ACM de 4mm. Inserto en bastidor de PVC rígido color negro de 20x40mm,  fijación del 
ACM al bastidor con pegamento de alto contacto.
Medidas. Medidas final: 0,29X0,60 mts. Medidas Placa: 0,25x0,25 mts.
Color: ACM Silver
Texto : en film vinílico negro
Graficos y textos según diseño. Acceso Auditorio/Subsuelo/Planta Baja/etc.

Interior E 103 0

DescripciónÍtem Ubicación Código Cantidad
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PROYECTO PAR/97/021: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD

SDP/00014311/043/2019 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES INTERIORES Y EXTERIORES PARA EL 
CONJUNTO EDILICIO PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD DEL ESTE.

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO
Precio Unit. Precio Total
GS. IVA incl. GS. IVA incl.

DescripciónÍtem Ubicación Código Cantidad

7 Cartel vertical con símbolo y texto, dos placas combinadas, montado en bandera a mampara o 
muro. Medida Placa: 22x27cm- Medida total 30x30 cm
Tipo: texto y símbolos aplicados en bandera a dos caras
Material: placa ACM de 4mm. Inserto en bastidor de PVC rigido de color negro de 15x40mm, fijación del 
ACM al bastidor con pegamento de alto contacto.
Color: ACM Silver
Medidas: Medidas finales :0,30x0,30mts. Medidas placa: 0,22x0,27 mts.  
Texto y símbolo: en film vinílico negro
Graficos y textos según diseño. Sanitarios (Pic F/M)/Vestuario/Control/etc.

Interior F 97 0

8 Cartel con texto, dos placas combinadas, adosado al cielo raso a 2 caras . Medida Placa: 
1,20x20cm
Tipo: texto y símbolos aplicados a una cara
Material: placa ACM de 4mm.  Inserto en bastidor de PVC rigido de color negro de 20x40mm, fijación del 
ACM al bastidor con pegamento de alto contacto.
Medidas. Medidas final: 1,24X0,60 mts. Medidas Placa: 1,20x0,20 mts.
Color: ACM Silver
Texto : en film vinílico negro
Graficos y textos según diseño. Atención al Público/Fotocopiadora/Consulta Electronica

Interior G 119 0

9 Cartel con texto, dos placas combinadas, adosado al cielo raso a 2 caras . Medida Placa: 
1,20x20cm
Tipo: texto y símbolos aplicados a una cara
Material: placa ACM de 4mm.  Inserto en bastidor de PVC rigido de color negro de 20x40mm, fijación del 
ACM al bastidor con pegamento de alto contacto. Colgante del techo mediante cabos de acero de 
1,5mm y ganchos de chapa de acero inoxidable doblado de 0,8mm. O tornillos galvanizados de 3/8" 
perforado en el centro para colocación al techo de estacionamiento.
Medidas. Medidas final: 1,24X0,60 mts. Medidas Placa: 1,20x0,20 mts. Longitud de cabos variable.
Color: ACM Naranja
Texto : en film vinílico negro
Graficos y textos según diseño. Entrada (Lado A) / Salida (Lado B) / Contramano / Salida / Etc.

Interior G.e 32 0

10 Cartel indicativo por niveles. Palacio de Justicia. Distribución de Oficinas por niveles.  Medida 
sobrebase: 0,70x1,60 mts.
Totem interior de estructura de caños de aluminio anodizado de 40x80mm. Revestido con plancha 
plegada de ACM silver de 4mm. Textos y diseños aplicados a una cara.
Color: ACM Silver
Texto : en film vinílico negro
Graficos y textos según diseño. SUBSUELO:  ACCESO A BLOQUE A - CIVIL / COMERCIAL, LABORAL 
/ ACCESO A BLOQUE B - PENAL / ETC:

Interior H 54 0

11 Cartel indicativo con texto, de placa de ACM de 4mm, aplicado y pegado a cartel "J". Medida 
Placa: 5x30cm
Tipo: textos aplicados a una cara
Material:  placa ACM de 4mm.
Medidas de Placa: 5x30 cm,
Texto: en film vinílico negro
Graficos y textos según diseño. Nombre Juez (Juzgado Civil) / Etc.

Interior I 93 0

12 Cartel con símbolo y texto,  aplicado a mampara o muro. Medidas Finales: 31x17cm
Material: Placa ACM de 4mm perfilado y plegado a 90° y 45° respectivamente según detalle, 
terminaciones del plegado con silicona negra, cara inversa pintada con laca color negra acabado mate. 
Rigidización con parantes de PVC rígido de 20mm pegado al ACM. aplicado a mampara o muro. 
Sujeción mediante ojales en el ACM. Ver detalles en anexo 
Tipo: aplicado a una cara 
Color: ACM Silver.
Medidas finales: 31x17cm (no son considerados las medidas de los plieges y dobleces)  
Texto y símbolo: en film vinílico negro
Graficos y textos según diseño. Palacio de Justicia / Juzgado Civil y Comercial en el 3er. Turno / Etc.

Interior J 93 0

13 Cartel tipo Panel de ACM 2,80m x 0,60m. colgados de soportes de caños de aluminio de 
30x50mm.
Material: Paneles de placa ACM de 4mm perfilado y plegado a 90 ° en la parte superior según detalle, 
terminaciones del plegado con silicona negra, cara inversa pintada con laca color negra acabado mate. 
Fijado y pegado a caños de alumnio anodizado color negro de 30x50mm.
Tipo: Aplicado al muro.
Color: Placas: ACM Silver, Bastidor: Negro mate.
Medidas Finales: Placa: 1,22x0,52 mts. (2 por un.)  Soporte (2 por un.): 2,80 ml
Texto y símbolo: en film vinílico negro 
Graficos y textos según diseño. Panel de ACM colgados de soportes de caños de aluminio de 30x50mm.

Interior K 2 0
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14 Cartel vertical con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida 
Placa Final: 15x45cm
Material: Placa ACM de 4mm perfilado y plegado a 90°, terminaciones del plegado con silicona negra, 
cara inversa pintada con laca color negra acabado mate. Rigidización con parantes de PVC rígido de 
20mm pegado al ACM. aplicado a mampara o muro. Sujeción mediante ojales en el ACM. Ver detalles 
en anexo 
Tipo: aplicado a una cara 
Color: ACM Silver.
Medidas finales: 15x45cm  
Texto y símbolo: en film vinílico negro
Graficos y textos según diseño. Ascensor / En caso de incendio no usar el Ascensor / Tienen preferencia 
(Pic minusválidos, embarazadas, adultos mayores) / Bloque A / B / Etc.

Interior L 130 0

15 Cartel tipo Panel de ACM 1,20m. x 0,60m. colgados de soportes de caños de aluminio anodizado 
negro de 30x50mm.
Material: Paneles de placa ACM de 4mm perfilado y plegado a 90 ° en la parte superior según detalle, 
terminaciones del plegado con silicona negra, cara inversa pintada con laca color negra acabado mate. 
Fijado y pegado a caños de alumnio anodizado color negro de 30x50mm.
Tipo: Aplicado a pared
Color: Placas: ACM Silver, Bastidor: Negro mate.
Medidas Finales: Placa: 0,90x0,60 mts. (2 por un.).  Bastidores (2 por un.): 1,20 ml
Texto y símbolo: en film vinílico negro 
Graficos y textos según diseño. Panel de ACM colgados de soportes de caños de aluminio anodizado 
negro de 30x50mm.

Interior LL 60 0

16 Cartel Escudo PY. en Manijones para puertas de cristal templado
Tipo: Cartel en Manijon circular de placa de acero inoxidable con grabado de escudo nacional 
superpuesto en cuerpo de PVC rígido, interior tornillos galvanizados de 3/8" y tuercas dobles con 
arandelas comunes y para presión para evitar su desajuste. Rebajes para colocación de tonillos y placa 
de aluminio.
Escudo diámetro 15cm, espesor 3cm, con separador de 2cm
Texto: Escudo Nacional grabado sobre ac.inox., remarcado con pintura negra
Graficos y textos según diseño. Cartel escudo PY. Manijones en puerta de accesos publicos

Interior M 44 0

17 Señalizacion con Pintura acrílica sintetica, de números (1, 2, 3 ) en celdas, aplicado a mamposteria 
revocada. Medidas: altura de números 60cm y espesor 10cm. 
Graficos y textos según diseño. Pintura de números 1,2,3

Interior N 17 0

18 Cartel del Escudo del Paraguay: en acero inoxidable con terminación satinada esmerilada, 
espesor minimo 3mm, diámetro exterior de circunferencia 60cm. Sobre base de PVC rígido negro 
de 1,5cm de espesor. Para su montaje en revestido de madera de sala de Juicios Orales realizar fijación 
mediante tornillos y tarugos con una separacion minima del revestido de 5 cm.

Interior Ñ.1 5 0

19 Cartel del Escudo del Paraguay: en acero inoxidable con terminación satinada esmerilada, 
espesor minimo 10mm, diámetro exterior de circunferencia 1,40 m, para su montaje en revestido de 
madera de Salón Auditorio fijados mediante tornillos y tarugos con una separacion minima del revestido 
de 5 cm.
Ver detalles.

Interior Ñ.2 1 0

20 Señalizacion con Pintura acrílica vial  indicadora de estacionamiento de vehiculos para 
minusválidos y embarazadas. Base epóxica en blanco y azul
Diámetro exterior 1,20m.  Unidad
Ver detalles.

Interior-
Exterior

O 22 0

21 Cartel vertical con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida 
Placa: 50X40cm
Material: Placa ACM de 4mm perfilado y plegado a 90°, terminaciones del plegado con silicona negra, 
cara inversa pintada con laca color negra acabado mate. Rigidización con parantes de PVC rígido de 
20mm pegado al ACM. aplicado a mampara o muro. Sujeción mediante ojales en el ACM. Ver detalles 
en anexo 
Tipo: aplicado a una cara 
Color: ACM Silver.
Medidas finales: 40X50cm  
Texto y símbolo: en film vinílico de colores según detalle.
Graficos y textos según diseño. Plano de Evacuación. SS2 / Bloque A / Bloque B / Etc.

Interior P 59 0

22 Señalizacion con Pintura acrílica vial de números en estacionamiento de vehículos sobre 
pavimento de hormigón, interior/exterior.
Pintura de números 01 al 125 (en SS2)

Interior-
Exterior

Q 125 0

23 Señalizacion con Banda separadora de vehículos de pintura acrílica vial. Interior / Exterior.
Ancho de banda 15cm y 5m de longitud. Considerar unidades.

Interior-
Exterior

R 566 0

24 Señalizacion con Pintura indicadora en cordon de calle amarilla para no estacionar vehiculos frente a 
boca de incendio siamesa. Sobre cordon de hormigón, acrilica vial. Ancho 30 cm. largo 6 m. Unidad

Interior-
Exterior

RR 3 0

25 Señalizacion con Pintura acrílica vial de franjas amarillas de flechas direccionales en 
estacionamientos indicando doble sentido o sentido único de circulación sobre pavimento de 
hormigón,  interior/exterior

Interior/Ext
erior

R.a 74 0

Página 3



PROYECTO PAR/97/021: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD

SDP/00014311/043/2019 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES INTERIORES Y EXTERIORES PARA EL 
CONJUNTO EDILICIO PALACIO DE JUSTICIA DE CIUDAD DEL ESTE.

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO
Precio Unit. Precio Total
GS. IVA incl. GS. IVA incl.

DescripciónÍtem Ubicación Código Cantidad

26 Señalizacion con Pintura acrílica vial de franjas amarillas de esp. : 15cm, sobre pavimento de 
hormigón con recubrimiento de pintura epoxi, Considerado en Metros lineales.

Interior R.b 290 0

27 Cartel Totem de exterior, cuerpo revestido integramente con  ACM gris oscuro de 4mm. Placa de 
policarbonato incoloro de 5mm para protección de impresión digital adhesiva. Placa acrílica con relieve 
en braille aplicado sobre misma placa de policarbonato. Estructura de caños de aluminio anodizado de 
40x80mm
Tipo: totem de exterior con cartel indicativo aplicado a una cara 
Color: ACM gris oscuro
Medidas finales: 0,55X1,38 mts.
Texto y símbolo: en film vinílico de colores según detalle.
Graficos y textos según diseño. Totem para exteriores, indicativo de: "Ud. está Aquí"

Exterior S 6 0

28 Cartel en letras corpóreas de tamaño según codigo. 
Adosadas al vidrio. Según planos
Material: Según detalles
Color: del material
Terminación con barníz natural sólo para los casos exteriores
Ver detalles.

28.1 Letras individuales de acero inoxidable  de 30 cm de alto, espesor 4cm y largo total 2,38+3,30, Texto: 
CENTRO DE CONVENCIONES

Interior T.1 1 0

28.2 Letras individuales de acero inoxidable satinado esmerilado de 20 cm de alto, espesor 2cm y largo total 
1,60m, Texto: Restaurante

Interior T.2 1 0

28.3 Letras individuales de acero inoxidable satinado esmerilado de 20 cm de alto, espesor 2cm y largo total 
1,15m, Texto: Auditorio

Interior T.3 1 0

28.4 Letras individuales de acero inoxidable satinado esmerilado de 30 cm de alto, espesor 4cm y largo total 
3,70+2,40. Texto: CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL

Interior T.4 1 0

28.5 Letras individuales de acero inoxidable satinado esmerilado de 30 cm de alto, espesor 4cm y largo total 
1,35m, Texto: PENAL

Interior T.5 1 0

28.6 Letras individuales de acero inoxidable satinado esmerilado de 30 cm de alto, espesor 4cm y largo total 
4+2,80m. Texto: ADMINISTRACION Y PRESIDENCIA

Interior T.6 1 0

28.7 Letras individuales de acero inoxidable satinado esmerilado de 30 cm de alto, espesor 4cm y largo total 
1,6+3,30m, Texto: NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Interior T.7 1 0

28.8 Letras individuales de acero inoxidable satinado esmerilado de 50 cm de alto, espesor 8cm y largo total 
5,80+7,50. Texto: TEKOJOJA ROGA / PALACIO DE JUSTICIA

Interior T.8 1 0

28.9 Letras individuales de acero inoxidable satinado esmerilado de 20 cm de alto, espesor 4cm y largo total 
2,15+3,95. Texto: PODER JUDICIAL / CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Interior T.9 1 0

28.10 Letras individuales de PVC rígido blanco de 37 cm de alto, espesor 4cm y largo total 4,47. Texto: 
GUARDERÍA INFANTIL

Interior T.10 1 0

28.11 Letras individuales de PVC rígido blanco de 23 cm de alto, espesor 4cm y largo total 1,06+1,43. Texto: 
PODER JUDICIAL

Interior T.11 1 0

29 Cartel Módulo Autoportante para Exterior, dos placas de ACM, montado en bastidor de tubo de 
aluminio con refuerzos interiores . Medida Placa: 0,40x1,20 mts.
Tipo: texto y símbolos aplicados a dos caras
Material: placa ACM de 4mm. Inserto en bastidor de caños de aluminio color negro de 40x80mm, fijación 
al bastidor a travez de tubos de refuerzo de aluminio anodizadonatural de 20x30mm y planchuelas 
remachadas.
Color: ACM Silver
Medidas: Medidas finales :0,48x1,48 mts. Medidas placa: 0,40x1,20 mts.  
Texto y símbolo: en film vinílico negro, protección con barniz poliuretano
Graficos y textos según diseño. Palacio de Justicia - Acceso Peatonal Funcionarios (lado A/B)

Exterior U 31 0

30 Cartel Módulo Autoportante para Exterior, dos placas de ACM, montado en bastidor de tubo de 
aluminio con refuerzos interiores . Medida Placa: 0,40x0,20 mts.
Tipo: texto y símbolos aplicados  a dos caras
Material: placa ACM de 4mm. Inserto en bastidor de caños de aluminio color negro de 40x80mm, fijación 
al bastidor a travez de tubos de refuerzo de aluminio anodizado negro de 20x30mm y planchuelas 
remachadas.
Color: ACM Silver
Medidas: Medidas finales :0,48x0,48 mts. Medidas placa: 0,40x0,20 mts.  
Texto y símbolo: en film vinílico negro, protección con barniz poliuretano
Graficos y textos según diseño.

Exterior V 46 0

31 Cartel con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida Placa: 
40x40cm
Material: Placa ACM Silver de 4mm perfilado y plegado a 90°, terminaciones del plegado con silicona 
negra, cara inversa pintada con laca color negra acabado mate. Rigidización con parantes de PVC rígido 
de 20mm pegado al ACM. aplicado a mampara o muro. Sujeción mediante ojales en el ACM. Ver 
detalles en anexo 
Tipo: aplicado a una cara 
Color: ACM Silver.
Medidas Finales: 40x40cm
Texto y símbolo: en film vinílico negro, protección con barniz poliuretano
Graficos y textos según diseño.

Exterior W 13 0
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32 Cartel con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida Placa: 
30x15cm
Material: Placa ACM Silver de 4mm perfilado y plegado a 90°, terminaciones del plegado con silicona 
negra, cara inversa pintada con laca color negra acabado mate. Rigidización con parantes de PVC rígido 
de 20mm pegado al ACM. aplicado a mampara o muro. Sujeción mediante ojales en el ACM. Ver 
detalles en anexo 
Tipo: aplicado a una cara 
Color: ACM Silver.
Medidas Finales: 30x15cm
Texto y símbolo: en film vinílico negro, protección con barniz poliuretano
Graficos y textos según diseño.. Acceso a Planta de Tratamiento / Guardia / Sala de Bombas / Etc.

Exterior X 24 0

33 Módulo Autoportante para Exterior, dos placas de ACM, montado en bastidor de tubo de aluminio 
con refuerzos interiores . Medida Placa: 0,40X1,30
Tipo: texto y símbolos aplicados a dos caras
Material: placa ACM de 4mm. Inserto en bastidor de caños de aluminio color negro de 40x80mm, fijación 
al bastidor a travez de tubos de refuerzo de aluminio anodizado de 20x30mm y planchuelas remachadas.
Color: ACM Silver
Medidas: Medidas finales :0,48x2,00 mts. Medidas placa: 0,40x1,30 mts.  
Texto y símbolo: en film vinílico negro, protección con barniz poliuretano
Graficos y textos según diseño. Prohibido Estacionar Boca de Incendio Siamesa.

Exterior Y 3 0

34 Carteles de señalización de calles
Tipo: en bandera a aplicado (a ambas caras) con carteles en cruz
Material: Chapa N° 14 con pintura antióxido para intemperie y terminación pintura automotriz.Estructura: 
caño galvanizado de 2", planchuela de unión de 1 1/2" x 3/16". Sujecion mediante bulones galvanizados 
de 3/4" con arandelas a presion.
Color: Beige con marrón. Medidas: alto de caño 3,00m, chapas con nombre de calles 34x68cm, con 
sentido de calles 34x34cm, separación entre carteles 4cm
Texto: En film vinílico negro con protección en barniz poliuretano para exterior.
Graficos y textos según diseño.

Exterior Z 2 0

35 Pórtico de acceso a estacionamientos. Estructura metálica con caños doble C, con placas metálicas 
de bases ancladas a fundación de dados de H°A°; estructura del portico con bastidor reticulado de   
caños de 40 Cartelería con placas de ACM oscuro, letras y simbolo de film adhesivo.
Graficos y textos según diseño. Entrada / Salida. Estacionamiento Funcionarios / Publico

Interior A.b 3 0

36 Cartel "altura máxima" en accesos vehiculares
Material: Placa ACM Silver de 4mm perfilado y plegado a 90°, terminaciones del plegado con silicona 
negra, cara inversa pintada con laca color negra acabado mate. Rigidización con parantes de PVC rígido 
de 20mm pegado al ACM. aplicado a muro. Sujeción mediante ojales en el ACM. Ver detalles en anexo 
Tipo: aplicado a una cara 
Medidas placa: 2,00 m x 40 cm    
Texto : En film vinílico negro con protección en barniz poliuretano para exterior    
Graficos y textos según diseño. Altura Máxima 2,40 m. (Accesos estacionamientos)

Interior A.c 4 0

37 Señalizacion Pictograma de Minusválido: en acero inoxidable, espesor mínimo 3mm, diámetro 
exterior de al circunferencia de 20 cm, para su montaje al piso en revestido de alfombra del Auditorio, 
fijados al hormigón mediante pernos metálicos de long de 5cm y diametro de 3mm.
Graficos y textos según diseño. Símbolo de Minusválido en inox en Bloque E en Auditorio

Interior A.d 5 0

38 Cartel "altura máxima" (sector estructura inferior escalera publica bloque "E").
Material: Placa ACM Silver de 4mm perfilado y plegado a 90°, terminaciones del plegado con silicona 
negra, cara inversa pintada con laca color negra acabado mate. Rigidización con parantes de PVC rígido 
de 20mm pegado al ACM. aplicado a muro. Sujeción mediante ojales en el ACM. Ver detalles en anexo 
Tipo: aplicado a una cara 
Medidas placa: 2,90 m x 0,40 m  y 3,80mx  0,30m
Texto : En film vinílico negro con protección en barniz poliuretano para exterior.   
Graficos y textos según diseño.. Altura Máxima 2,00 m

Interior A.f 1 0

39 Señalizacion con Franjas de color naranjado con pintura látex interior semibrillo en muro y pilares 
de estacionamiento(color a definir) . Altura: 1,80 mts.  
Ver detalles.

39.1 Franjas de color naranjado con pintura látex interior semibrillo  en muros. Interior / exterior. Altura: 
1,80cm. Longitud en ml. (metro lineal)

Interior A.g.1 266 0

39.2 Franjas de color naranjado con pintura látex interior semibrillo. Interior / exterior. Altura: 1,80cm.  
Unidades de pilares. (Considerar medida media de pilares de 70x70cm). Area de cobertura por pilar 
5,05m2.

Interior A.g.2 165 0
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40 Cartel Módulo Autoportante para Exterior, dos placas de ACM, montado en bastidor de tubo de 
aluminio con refuerzos interiores . Medida Placa: 1,20x0,70mts.
Tipo: texto y símbolos aplicados a 1 cara
Material: placa ACM de 4mm. Inserto en bastidor de caños de aluminio color negro de 40x80mm, fijación 
al bastidor a travez de tubos de refuerzo de aluminio anodizadonatural de 20x30mm y planchuelas 
remachadas.
Color: ACM Silver
Medidas: Medidas finales :1,28x1,00mts. Medidas placa: 1,20x0,70 mts.  
Texto y símbolo: en film vinílico negro, protección con barniz poliuretano
Graficos y textos según diseño. Cartel con descripcion de utilizacion de Juegos Infantiles

Exterior A.h 1 0

41 Cartel Módulo Autoportante para Exterior, dos placas de ACM, montado en bastidor de tubo de 
aluminio con refuerzos interiores . Medida Placa: 0,70x1,20 mts.
Tipo: texto y símbolos aplicados a dos caras
Material: placa ACM de 4mm. Inserto en bastidor de caños de aluminio color negro de 40x80mm, fijación 
al bastidor a travez de tubos de refuerzo de aluminio anodizadonatural de 20x30mm y planchuelas 
remachadas.
Color: ACM Silver
Medidas: Medidas finales :0,78x1,60 mts. Medidas placa: 0,70x1,20 mts. 
Texto y símbolo: en film vinílico negro, protección con barniz poliuretano
Graficos y textos según diseño. Cartel con descripcion de utilizacion de Juegos Infantiles / Ejercitadores..

Exterior A.i 3 0

42 Carteles de señalización de Parada de Bus
Tipo: en bandera a aplicado (a ambas caras) con carteles en cruz
Material: Estructura del cartel de caños de 20x40mm. Chapa N° 14 con pintura antióxido para intemperie 
y terminación pintura automotriz. Estructura: caño galvanizado de 2". Sujecion al caño estructural con 
caño de 2 1/2" fijado con soldadura contínua.
Color: Lado interior de la chapa: blanco, lado exterior en grafito oscuro, letras en blanco. Medidas: alto 
de caño 3,00m, chapas con pictograma de parada de Bus de 32x70cm.
Texto: En film vinílico negro con protección en barniz poliuretano para exterior.
Graficos y textos según diseño.

Exterior A.j 2 0

43 Carteles de señalización de Parada de Bus
Impresión digital adhesiva para cartelería backligth de Parada. Considerar 2 un. por cada Parada. 
Dimensiones: 0,68x1,00 mts.
Graficos y textos según diseño.

Exterior A.k 8 0

44 Carteles de señalización de Parada de Bus
Ploteado en  Parada de Bus, Sobre vidrio. Superficie: 6m2.
Graficos y textos según diseño.

Exterior A.l 4 0

45 Señalizacion con Pintura acrílica vial de area de señalización de salida de emergencia,  
interior/exterior. 
Superficie: 9 m2

Interior/Ext
erior

A.m 1 0

46 Carteles con Impresión digital adhesiva mural en acceso a las aulas con sobrelaminado protector. 
Medidas: 0,92x2,70m. 
Base de aplicación con placa de PVC rígido de 5mm.
Graficos y textos según diseño. Ploteado adhesivo en tabiques de acceso a aula. Ver detalle.

Interior P.a 6 0

47 Carteles con Impresión digital adhesiva tipo esmerilada en ventanas de aula. Medidas: Según tipo. 
Base de aplicación con placa de PVC rígido de 5mm.
Graficos y textos según diseño. Impresión digital adhesiva tipo esmerilada en ventanas. Medidas: 
2,50x0,80 m. 

Interior P.v 6 0

48 Carteles con Impresión digital adhesiva en puertas con sobrelaminado protector. Medidas: 
0,80x2,10- 
según abertura. Base de aplicación con placa de PVC rígido de 5mm.

48.1 Impresión digital adhesiva en puerta de acceso a Dirección. Ver detalle. Interior P.p.1 1 0
48.2 Impresión digital adhesiva en puerta de acceso a Enfermería. Ver detalle. Interior P.p.2 1 0
48.3 Impresión digital adhesiva en puerta de acceso a SS.HH. Discapacitados. (Dimensiones 0,90x2,10 ). Ver 

detalle.
Interior P.p.3 1 0

48.4 Impresión digital adhesiva en puerta de acceso a aula. SS.HH. Niñas. Ver detalle. Interior P.p.4 1 0
48.5 Impresión digital adhesiva en puerta de acceso a aula. SS.HH. Niños. Ver detalle. Interior P.p.5 1 0
48.6 Impresión digital adhesiva en puerta  de acceso a Cambiador. Ver detalle. Interior P.p.6 1 0
49 Cartel con texto, dos placas combinadas, sujeto al cielo raso a 2 caras . Medida Placa: 30x90cm

Tipo: texto y símbolos aplicados en ambas caras
Material: placa ACM de 4mm. Inserto en bastidor de pvc rígido de 20x40mm pintado de color gris.
Medidas. Medidas finales: 0,94x0,64 mts. Medidas Placa: 0,30x0,90 mts.
Color de placa: ACM blanco
Texto : calado en film adhesivo de tres colores según detalle
Ver detalles.

Interior Ga 3 0
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50 Cartel con texto, dos placas combinadas, sujeto al cielo raso a 2 caras . Medida Placa: 30x30cm
Tipo: texto y símbolos aplicados en ambas caras
Material: placa ACM de 4mm. Inserto en bastidor de pvc rígido de 20x40mm pintado de color gris.
Medidas. Medidas finales: 034x0,64 mts. Medidas Placa: 0,30x0,30 mts.
Color de placa: ACM blanco
Texto : calado en film adhesivo de color 
Ver detalles.

Interior Gb 3 0

51 Carteles con Impresión digital adhesiva mural en tabiques de aulas de Guardería Infantil, con 
sobrelaminado protector. Base de aplicación con placa de PVC rígido de 5mm.

51.1 Carteles con Franjas de adhesivo vinilico ploteado de 1,20 m con terminación curva en tabiques de aulas 
de Guardería Infantil, con sobrelaminado protector.  Base de aplicación con placa de PVC rígido de 
5mm. Superficie total 105 m2.
Total de franjas blancas: 9
Total de franjas coloreadas: 15

Interior P.m.1 9 0

51.2 Carteles con Franjas de adhesivo vinilico ploteado de 1,20m  con terminación recta en tabiques de aulas 
de Guardería Infantil, con sobrelaminado protector.  Base de aplicación con placa de PVC rígido de 
5mm. Superficie total 105 m2.
Total de franjas coloreadas: 9
Total de franjas blancas: 15

Interior P.m.2 9 0

51.3 Carteles con Impresión digital adhesiva mural en pared de bebedero de Guardería Infantil con 
sobrelaminado protector. Medidas:0,90x2,90 m.  Base de aplicación con placa de PVC rígido de 5mm.

Interior P.m.3 1 0

51.4 Carteles con Ploteado en paredes del SUM de la Guardería Infantil con sobrelaminado protector. 
Medidas: 11,85x2,60
(considerar 2 unidades). Incluye módulos para libros en pvc rígido de 2cm de espesor pintados en 
colores según detalle. Cantidades totales de módulos de libros: 5 rojos, 5 naranjados, 4 amarillos, 5 
verdes A y 4 verdes B.
Base de aplicación con placa de PVC rígido de 5mm.
Ver detalles.

Interior P.m.4 2 0

52 Indicadores Pavimento Inclusivo Podotáctil para exteriores. De Poliuretano termoplastico (TPU) 
pegados y atornillados a la superficie.
Ver detalles.

52.1 Indicadores en Pavimento Inclusivo Podotáctil para exteriores, Tipo Direccional. De Poliuretano 
termoplastico (TPU) pegados y atornillados a la superficie. En Metros lineales. Considerar 10 un x Ml

Exterior Pav.d 1260 0

52.2 Indicadores en Pavimento Inclusivo Podotáctil para exteriores, Tipo Alerta. De Poliuretano termoplastico 
(TPU) pegados y atornillados a la superficie. Cantidad en metros cuadrados m2.. Considerar 25 
unidades por baldosa de 30x30 cm.Total por m2. 285un.

Exterior Pav.a 70 0

53 Elaboracion de inventario en base a la descripcion de las especificaciones tecnicas. 
Se considera como global para todos los carteles a proveer.

- General 1 0

TOTAL GENERAL 0
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I.-  DISPOSICIONES GENERALES 

1.- Alcance de la documentación 
El sistema de Contratación es por el sistema conocido como “AJUSTE ALZADO RELATIVO”, por lo que 

el oferente deberá incluir en los Precios Unitarios todos los costos en los que va a incurrir para poder concluir 
con la provisión y montaje, conforme a los planos,  a las Especificaciones Técnicas y a la Planilla de Cómputo 
Métrico y Presupuesto, según este orden de prelación en caso de divergencias entre los documentos citados. 

Los trabajos se contratarán por su monto total, determinado a partir de las cantidades y los precios 
unitarios que consten en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto. 

Se entenderá que los precios de la Oferta incorporan todos los costos en que se tengan que incurrir 
para ejecutar los trabajos, conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y a las  normas y principios de 
fabricación de general aceptación, aun cuando dichos costos no corresponden directamente a los rubros y/o 
cantidades especificadas en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto. 

La presente documentación tiene por objeto definir las Especificaciones Técnicas con que deben 
realizarse los rubros que componen los trabajos. La Empresa Contratista tomará a su cargo la provisión de 
materiales, la mano de obra para fabricación y para montaje, los diseños necesarios para la ejecución en taller, 
máquinas, equipos, herramientas y toda otra provisión o trabajo que directa o indirectamente resulte necesaria 
para la ejecución de los mismos, en forma completa con arreglo a su fin.  

La Contratista deberá disponer un local para el depósito de los productos terminados, antes de que la 
Unidad de Gerenciamiento autorice el traslado al Edificio.  

2.-  Normas y Reglamentos 
A  continuación se detallan los reglamentos cuyas normas regirán para la presente documentación, 

siendo válidos solamente cuando no sean modificados por la Unidad de Gerenciamiento. 

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias; 
• Edilicias (Arquitectura): Reglamento de Construcción de la Municipalidad de Ciudad del Este. 

• Ordenanza Municipal de Ciudad del Este sobre Prevención de Incendios. 

• Instalaciones eléctricas y telefónicas: Normas de la ANDE para baja tensión Nº 146-71 y media tensión 
Nº 62-75, Normas para instalación telefónica de ANTELCO Nº 326-72. 

Reglamentos para la utilización de materiales para la fabricación de las señalizaciones: 

• Material plástico debidamente rotulado para “reciclar”.  Todos las partes plásticas > 50g deberían estar 
marcadas para reciclar de acuerdo con la ISO 11469 o su equivalente y no deben contener adiciones u 
otros materiales que pongan en peligro su reciclaje. 

• Adhesivos y pegamentos. El contenido VOC (Volatile Organic Components – Componentes Orgánicos 
Volátiles) de los adhesivos utilizados en el ensamblaje de los muebles no debe exceder el 10% de su 
peso. 

Criterios de Sostenibilidad vinculados a los aspectos funcionales de los productos y cómo estos 
se suministran. 

• Durabilidad. Por lo menos tres años de garantía y disponibilidad de piezas de reemplazo por el mismo 
período de tiempo.  

• Calidad, reparabilidad, aptitud para su uso y ergonomía.  Las piezas de las señalizaciones deben cumplir 
con los estándares de calidad requeridos. 
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• Reciclaje y re-utilización. Las piezas de las señalizaciones deben ser reciclables o adecuadas para su 
reutilización.  Para asegurar esto las piezas deben estar fabricadas de materiales que puedan separarse 
fácilmente para reciclaje. 

3.-  Organización de los Trabajos 
Responsabilidades 

La Dirección de Obra será ejercida por la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto del Proyecto 
PAR/97/021 “Programa de Infraestructura CSJ/PNUD”, a través de su Coordinador General y los Supervisores 
de Obra. 

La Fiscalización de Obra será ejercida por un profesional y su equipo especialmente contratados para 
la Obra. El Fiscal de Obra realizará la coordinación de las actividades necesarias para asegurar la correcta 
ejecución en calidad y plazo de los trabajos contratados.  

Semanalmente se realizarán reuniones de coordinación a la que asistirán obligatoriamente el Fiscal 
de Obra y el Representante Legal de la Empresa Contratista. A esta reunión asistirá eventualmente un 
representante de la Unidad de Ejecución del Programa de Infraestructura CSJ/PNUD. El Contratista de Obras 
Civiles proveerá un Libro de Actas, con tapa dura con un mínimo de 50 hojas en triplicado con diferentes 
colores. En este libro se registrará lo tratado en las reuniones de coordinación y se labrará la correspondiente 
Acta de Reunión. 

Para las comunicaciones entre las partes el Contratista de las señalizaciones proveerá un Libro de 
Obra,  con tapa dura con un mínimo de 50 hojas en triplicado con diferentes colores. Cualquier Contratista de 
otras provisiones podrá solicitar al Fiscal de Obra una fotocopia de lo comunicado mediante este instrumento. 

El Contratista asignará a un especialista como coordinador técnico de los trabajos a ser realizados y un 
técnico residente con carácter permanente durante la ejecución de los mismos. 

El Contratista deberá disponer de un ejemplar completo de su Contrato incluyendo estas 
Especificaciones Técnicas y los planos en el sitio de Obra. 

El Contratista estará perfectamente informado del lugar de emplazamiento de las obras, naturaleza y 
características de las mismas así como de otros datos que puedan influir en la marcha normal de los trabajos. 
Toda esta información y los reconocimientos necesarios los obtendrá el Contratista por su cuenta y serán los 
elementos imprescindibles para calcular con pleno conocimiento las dificultades a vencer. No obstante, algunos 
antecedentes se indican en estas Especificaciones Técnicas. 

El Contratista deberá realizar la instalación a partir de medidas realizadas “in situ”  y desde los 
elementos estructurales. Estas medidas deben ser contrastadas con los diseños antes de ser ejecutados. 
Cualquier diferencia deberá ser comunicada al Fiscal de Obra. 

El Contratista deberá ejecutar todos los servicios necesarios para la perfecta provisión y montaje. 

El Contratista deberá verificar si existen interferencias con otras instalaciones y en caso de existir 
deberán ser corregidas sin coste adicional. 

En caso de que alguna parte o detalle de las instalaciones se hubiere omitido en las especificaciones y 
estuviere indicado en los planos y viceversa, deberá suministrarse e instalarse como si existiera en ambos. 

El Contratista deberá documentar gráficamente, a través de fotografías y planos, el proceso de 
ejecución de los trabajos. Esta documentación deberá anexarse a los Certificados de Obra del periodo 
correspondiente o al informe final en caso de pago único.  

Fiscalización de Obra 

La Fiscalización de Obra comprende un Fiscal Jefe y asistentes. La Fiscalización de Obra verificará la 
propuesta del Contratista antes del inicio de los trabajos. Cualquier modificación necesaria deberá ser realizada 
con la correspondiente autorización del Fiscal de Obras. 
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Los productos, materiales, partes y accesorios de las señalizaciones, elementos de sujeción a proveer 
deben ser como mínimo equiparables en calidad a las marcas mencionadas en las Especificaciones Técnicas. 
En el proceso de evaluación de las ofertas, la consideración de la equivalencia de calidad será a juicio exclusivo 
del Comité de Evaluación. Durante el proceso de obra, la aprobación de materiales y equipos será a juicio 
exclusivo de la Fiscalización de Obra y en todos los casos tomando como referencia de calidad (materiales 
componentes, diseño, funciones, normas de aseguramiento de calidad) las marcas indicadas en las 
Especificaciones Técnicas. 

Muestras de Materiales 

Será obligación de la Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que 
se utilizarán en la fabricación de los productos, para su aprobación. 

Se establece en este artículo que las muestras deben presentarse por lo menos 5 días antes de que 
deba comenzar, según el Plan de trabajos y la fabricación en taller. 

El incumplimiento de esta prescripción dará lugar a una multa de acuerdo a lo establecido en el 
Contrato correspondiente. 

La Unidad de Gerenciamiento podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos 
de las muestras, materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, 
estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista. 

La Unidad de Gerenciamiento podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza 
mayor que impidan o atrasen la prestación de las muestras. 

Productos de muestra 

A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precisión, el grado de perfección, terminación, 
calidad de los materiales y mano de obra, que se pretende obtener en los productos, como así también 
establecer técnicas adecuadas de fabricación, la Contratista tendrá la obligación de presentar muestras de 
productos o de parte de ellos previo a la fabricación en serie. Si el grado de perfección obtenido en las muestras 
no fuese satisfactorio, a solo juicio de la Unidad de Gerenciamiento, la Contratista deberá repetirlo a su costo 
hasta obtener muestras cuyo acabado sea aceptado. 

Los productos fabricados que no se adecuen a las muestras aprobadas serán rechazados y la 
Contratista deberá reponerlos a su entero costo. 

Proceso de aprobación de los trabajos 

La Unidad de Gerenciamiento aprobará los trabajos en las siguientes fases que comprenden la 
fabricación, el traslado y el montaje en el Edificio: 

• Aprobación de materiales, proceso de fabricación, diseños y muestras. 
• Aprobación de estructuras de productos. 
• Aprobación de productos terminados en taller o depósito. 
• Autorización del traslado al Edificio. 
• Aprobación del montaje de productos. El plazo para el traslado y montaje de productos en su posición 

definitiva será en no más de (30) treinta días. 
• Aprobación de la limpieza final de los productos instalados antes de la habilitación del Edificio. 

Una vez culminadas estas fases, a satisfacción de la Unidad de Gerenciamiento, se procederá a la 
Recepción Provisoria de los trabajos objeto del Contrato. 

Seguridad  

La Contratista mantendrá durante el transcurso de los trabajos de fabricación, traslado y montaje en el 
Edificio, el personal diurno y nocturno encargado de las tareas de control y custodia de los productos hasta la 
Recepción Provisoria. La Contratista también será responsable de la seguridad de sus equipos y herramientas. 
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Limpieza Final 

La Contratista será responsable de la limpieza de los productos antes de la habilitación del Edificio. 
También será responsable de la limpieza del Edificio en las áreas donde se efectuaron los trabajos.  

4.-  Sistemas Patentados 
Los derechos para el empleo en la obra de artículos, dispositivos y procedimientos patentados, se 

consideran incluidos en los precios de la oferta. La Contratista será la única responsable por los reclamos del 
uso indebido de patentes. 

5.-  Inventario 
La Contratista deberá presentar para la Recepción Provisoria de los Trabajos, el inventario detallado de 

todos los productos. Deberá generar la numeración y detalles del producto a través de códigos QR en base a la 
planilla de cómputo métrico y presupuesto. 

El contratista proveerá y colocara los códigos de barra o QR en cada señalización en un lugar visible, 
realizado en material plástico maleable con adhesivo de alta resistencia y con rastros de retiro para seguridad 
así como la impresión del código. 

Todas las señalizaciones deberán contar con la identificación correspondiente para de esta manera 
identificar en el momento del montaje la ubicación exacta del mismo. 

La contratista deberá adquirir la lectora de QR que quedara como un bien anexo a las señalizaciones 
para el edificio, el sistema operativo que podrá ser genérico con datos provistos con comas y traspasados a 
software del tipo hoja de cálculo. 

Durante el periodo de garantía de buena ejecución se realizara la verificación del inventario en la que 
participan funcionarios de la dirección de patrimonio de la CSJ, patrimonio de la circunscripción, funcionarios del 
proyecto y funcionarios de la empresa que acompañaran los trabajos y explicaran el funcionamiento del sistema 
de verificación. 

6.- Manual de Mantenimiento 
La Contratista proveerá un manual de Mantenimiento, en idioma Español, que contendrá instrucciones 

para la realización de este servicio. El mantenimiento incluye: la limpieza, reparaciones menores, pintura, 
cambio de repuestos, precaución para el traslado y otros. Se describirán además las herramientas necesarias, 
los materiales o insumos a ser empleados así como la periodicidad de los trabajos. 

7.- Garantía de las señalizaciones. 
La empresa contratista deberá proveer, montar y dejar en funcionamiento todas las señalizaciones. 

Dara una garantía por escrito por dos (2) años a partir de la recepción definitiva del contrato. Esta garantía será 
por defectos en el montaje o fabricación de las señalizaciones. En el caso de inconvenientes durante este 
periodo la empresa contratista se responsabilizara de la reparación correspondiente, cambio de pieza o ajuste 
necesario al equipamiento. En caso de un desperfecto general del equipamiento por falla no atribuida al mal uso 
del mismo la empresa deberá reemplazar el mismo. 

Así también la empresa contratista deberá entregar previa a la recepción definitiva una carta 
compromiso de que la empresa tendrá disponibilidad de piezas de reemplazo por un periodo mínimo de 5 años. 

 



Proyecto PAR/97/021  Programa de Infraestructura CSJ/PNUD 
 
 

 

 
 

7 

II.- Especificación Técnica de los Rubros 

A.    Carpintería de aluminio 

Materiales 
El material de la carpintería de aluminio será anodizado. La perfilería a ser utilizada será previamente 

aprobada por la Dirección y fiscalización de Obra.  La aprobación de perfiles tendrá como base las indicaciones 
que los fabricantes estipulan en los catálogos respectivos y utilidad correspondiente. 

Placas ACM, por sus siglas del inglés: Aluminum Composite Material, se componen de 2 láminas de 
aluminio y un núcleo de polietileno de alta densidad de mucha practicidad y maleabilidad, es muy utilizado en la 
actualidad para la decoración de fachadas, ambientación de espacios interiores, revestimiento de túneles, 
furgones, vallas publicitarias y una amplia gama de aplicaciones comerciales y residenciales con la ventaja 
diferencial de actuar eficientemente como aislante térmico. 

a) Aleaciones: 
La carpintería se ejecutará con perfiles extraídos de aleación de aluminio de óptima calidad comercial y 

apropiada para la construcción de aberturas de aluminio, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos.  

b) Elementos de fijación: 
Todos los elementos de fijación como grapas para amurar, grampas regibles, tornillos, bulones, tuercas, 

arandelas, brocas, insertos, etc. deberá proveerlos el Contratista de Obra y serán de aluminio, acero inoxidable 
no magnéticos o con acero protegido con una capa de cadmio electrolítico. 

c) Juntas y Sellados: 
En todos los casos sin excepción se proveerán juntas de dilatación en los cerramientos. 

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su 
posición inicial y conservar su alineamiento. 

Debe ser ocupado por una junta elástica el espacio para juego que pueda necesitar la unión de los 
elementos. 

Ninguna junta a sellar será inferior a 3 mm si en la misma hay juego de dilatación. La obturación de las 
juntas se efectuará con mástic de reconocida calidad. En la unión de la perfilería con el vidrio se utilizará 
burlete de goma para ambas caras. 

d) Diseños: 
La Contratista de la Obra presentará muestras de los productos a ser fabricadas, acorde con los 

catálogos de la perfilería a utilizar. La muestra deberá incluir el vidrio, sus burletes y herrajes de sujeción. Los 
diseños propuestos para las estructuras serán tales que las mismas no experimenten vibración o deformación 
excesiva. Estas muestras serán aprobadas por la Fiscalización de Obra. 

Control de la obra 
Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado no será 

aceptada, corriendo por cuenta del adjudicatario el retiro y posterior reposición de los elementos que no se 
encuentren en condiciones. 
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B.   Carpintería de hierro 
En la presente sección se establecen especificaciones relativas a carpintería metálica y herrería en 

general, las cuales quedan a cargo y costo del Contratista, salvo expresa indicación en contrario. 

Exigencia de buen funcionamiento 
Los elementos proyectados tienden a satisfacer un trato rudo. Este criterio se utilizará en la dilucidación 

de toda divergencia que se presente. 

El Contratista deberá ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos 
los elementos. Toda modificación del diseño original, deberá contar con la aprobación escrita de la Dirección de 
Obra. 

Replanteo 
El Contratista deberá replantear y medir las estructuras bajo su responsabilidad. Deberá reponer todo 

elemento que no satisfaga las tolerancias especificadas. 

Tolerancias 
Las tolerancias de ejecución a respetar, las cuales se fijan como sigue para carpintería metálica y 

herrería: 
• En el laminado, doblado de perfiles (conformación geométrica)   +- 0,1mm. 
• En las dimensiones relativas (ajuste) de los elementos móviles         +- 0,5mm. 
• En la escuadra por cada metro de diagonal en paños vidriados   +- 0,1mm. 
• Flechas de marcos         +- 0,5mm. 

En cuanto se refiere a estructuras metálicas complementarias, las tolerancias establecidas son: 
• En el laminado (conformación geométrica)      +- 0,1mm. 
• En la dimensión de longitud      +- 0,2mm. 
• Flechas (máximo)       L/500 

Materiales 
En líneas generales, las especificaciones de materiales se encuentran en los planos de proyecto, 

complementándose las mismas, con las cláusulas de la presente sección. 

Todos los materiales a emplear serán nuevos, de primera calidad y de perfecta conformación, dentro de 
las tolerancias prescritas en el artículo anterior. Sus dimensiones responderán a las indicaciones de planos. 

Normas generales de ejecución 

a) Trabajado de chapas, caños y perfiles: 
No se permitirá el uso de chapas añadidas en un punto intermedio de su longitud, salvo en los casos de 

perfiles de chapa doblada de longitud superior a 3,00m.  

Las estructuras de caños de acero serán según indicación en los planos de proyecto. 

Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificará escrupulosamente su limpieza y estado 
plano. En caso de presentar las mismas, alabeos o abolladuras, se deberá proceder a su enderezamiento, 
mediante dispositivos a rodillo, o bien con mordazas por estirado en frío; en esta última posibilidad, deberán 
hacerse desaparecer las marcas de las mordazas, mediante piedra esmeril o terminado a lima. 

b) Agujeros: 
En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos sea sobre chapa de acero o sobre aluminio, 
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deberán perfilarse los bordes por fresado. 

Para ello se utilizarán exclusivamente mechas especiales de fresado, cuidando escrupulosamente el 
centrado y profundidad correcta del trabado. La tolerancia en el fresado será la misma que para el moldeo de 
los perfiles. 

c) Soldaduras: 
No se permitirán soldaduras autógenas, a tope, ni costura por puntos. 

Deberán utilizarse  exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo, con material de aporte de 
calidad superior a la de la chapa utilizada. 

Los bordes de las chapas a soldar deberán biselarse a 45º de un solo lado, formando soldaduras en 
"V", entre ambos bordes se dejará una luz de 1mm. a fin de que penetre el material de aporte. La superficie 
deberá terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril. 

Verificación de medidas y niveles 
El Contratista deberá verificar en obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra 

medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos y posterior 
colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar 
para subsanar los inconvenientes que se presenten. 

Inspecciones 
Los trabajos relativos a construcciones metálicas, serán objeto de inspecciones en taller, efectuadas 

ordinariamente en tres oportunidades, sin perjuicio de las demás que la Fiscalización de Obra estime 
convenientes. 

En cuanto a las inspecciones ordinarias, se prescribe que las mismas responderán a las secuencias 
siguientes: La primera se efectuará cuando estén terminados los trabajos de maquinado. La segunda cuando 
las estructuras estén listas para ser armadas (antes de soldar). La tercera, cuando esté concluido el trabajo de 
unión, es decir, las estructuras totalmente armadas. 

Colocación en obra 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en 

obra, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de las carpinterías. 

Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada por la 
Fiscalización de Obra para esta clase de trabajos. Será obligación también del Contratista pedir cada vez que 
corresponda, la verificación por la Fiscalización de Obra de la colocación exacta de las carpinterías y de la 
terminación del montaje. 

Correrá por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las 
precauciones mencionadas. 

El arreglo de las carpinterías desechadas, solo se permitirá en el caso de que no afecte la solidez de la 
misma, a juicio de la Fiscalización de Obra. El Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para 
prever los movimientos de la carpintería por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad. 

Acabado superficial 

Generalidades 
Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser limpiadas 

perfectamente de manchas, oxido, etc. lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir 
las sucesivas manos de pintura. 
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Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas, 
no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 

De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, etc. el Contratista entregará muestras a la Dirección de 
Obra y Fiscalización de Obra para su aprobación. 

Los productos a ser utilizados vendrán en sus envases originales, cerrados y podrán ser comprobados 
por la Fiscalización de Obra en cualquier momento, quien podrá hacer efectuar, al  Contratista y a costo de 
éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y su 
aplicación. La aplicación de pinturas se realizará con soplete o electro estáticamente. 

Cuando se indique en los planos el número de manos, éste será a título ilustrativo. En todos los casos, 
se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Dirección de Obra y 
Fiscalización de Obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Características de las pinturas 
A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación, tendrá en cuenta las 

siguientes cualidades: 
• Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 
• Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada. 
• Poder cubriente: Debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor número posible de 

manos. 
• Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, en 

el menor tiempo posible, según la clase de acabado. 
• Estabilidad: Se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, éste deberá ser blando y fácil 

de disipar. 

Materiales 
Los materiales a emplear serán de marca aceptada por la Dirección y Fiscalización de Obra. 

a) Masilla: La masilla será de la llamada “plástica”, del tipo utilizado en los trabajos de chapería de 
automotores. Con expresa autorización de la Fiscalización de Obra podrán emplearse otras masillas, debiendo 
el Contratista preparar la composición de la misma, a los fines de su aprobación. 

b) Pinturas Anticorrosivas: Se empleará únicamente del tipo "Corrless" o similar, salvo los casos 
especificados a tratar con procedimientos sintéticos distintos. 

c) Pintura final: Dará un acabado semi brillante o mate, duro, elástico y resistente a los golpes y a la 
abrasión. El tipo de material se especifica para cada producto. En cada caso, el Contratista realizará una prueba 
previa a ser aprobada por la Dirección y Fiscalización de Obra. 

Normas generales de ejecución 

Preparación de las superficies: 

Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las piezas a tratar deberán ser limpiadas 
prolijamente y preparadas en la forma que para cada caso se requiera según las respectivas especificaciones. 
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, serán corregidos antes de proceder a pintarlas.  

La superficie se limpiará con solventes para eliminar totalmente el óxido. Se eliminará el óxido mediante 
raspado o solución desoxidante, o ambos. Masillar con masilla plástica en capas delgadas donde fuera 
necesario, uniones soldadas, irregularidades y orificios. Se afinarán las partes tratadas con pulidora mecánica. 
Posteriormente se lijará finamente. Aplicar una mano de fondo antióxido de cromatos, cubriendo perfectamente 
las superficies. 

Secadas las superficies, aplicar la pintura final de acabado con soplete “air less” o utilizar pintura electro 
estática, horneables. No se aplicará pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin 
haber eliminado totalmente las impurezas. 
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Protecciones: 

No se llevarán a cabo trabajos de pintura en días con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que 
pudieran hacer peligrar el resultado final satisfactorio. Los elementos de protección como lonas, arpilleras, 
papeles y cinta para sellados provisorios, etc., deberán ser suministrados por el Contratista, en un todo de 
acuerdo a las exigencias que requiera cada caso a juicio de la Fiscalización de Obra. Para el traslado de los 
productos se adoptarán las medidas de protección necesarias para que los mismos lleguen en buenas 
condiciones a la Obra. 

Los materiales inflamables se guardarán en locales con precauciones para que en caso de accidente no 
se puedan originar incendios u otros perjuicios. 

Pintura sobre hierro galvanizado: 

Sobre chapa o caño galvanizado en buen estado se aplicará, previa limpieza, dos manos de puente 
adherente tipo “Galvite”. Posteriormente se aplicará la pintura de acuerdo al acabado indicado en planos. 

Colores y muestras: 

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista tendrá que ejecutar las muestras 
necesarias, a fin de obtener la aprobación de la Dirección de Obra. 

Terminación de los trabajos: 

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, 
no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, adherencias extrañas, ni defectos de otra naturaleza. 
Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura deberán presentar sus aristas bien vivas y 
nítidas y con rebajes bien acusados. Se cuidará especialmente el "recorte" limpio y perfecto de las pinturas. 

Todas las pinturas, una vez bien secas, deberán resistir al frotamiento repetido con la mano y tendrán 
una superficie tersa, con el acabado brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones. Las que 
presenten aspecto granuloso, tendencia a pelarse con facilidad al pasarle la uña, tardías en secar o que se 
agrieten, serán rechazadas y rehechas por cuenta exclusiva del Contratista. 

Garantía: 

Sin perjuicio de la más severa comprobación que realizará la Fiscalización de Obra en cuanto a la 
calidad y procedencia de los materiales, de los métodos empleados por el Contratista, éste permanecerá 
responsable exclusivo de la bondad, del aspecto y de la duración de los tratamientos de pintura por él 
ejecutados. 
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 C.   Señalizaciones en placas de aluminio, plásticas y metal 

Generalidades  
El total de las señalizaciones que elaborados en base a placas de ACM y PVC rígidas, se ejecutará 

según las reglas del arte, de acuerdo a los planos de conjunto y de detalles, planillas especiales, estas 
especificaciones y las órdenes de servicio que al respecto se impartan. Remitirse al Ítem A- Carpintería de 
Aluminio y B- Carpintería de Hierro. Esta documentación será ampliada y aclarada por la Unidad de 
Gerenciamiento, siempre que le fuere solicitado o lo creyere menester. 

Materiales 
En líneas generales, las especificaciones de materiales se encuentran en los planos de proyecto, 

complementándose las mismas con las Especificaciones Detalladas de los Productos. 

Todos los materiales a emplear serán nuevos, de primera calidad y de perfecta conformación, dentro de 
las tolerancias prescritas en el artículo anterior. Sus dimensiones responderán a las indicaciones de planos y 
serán uniformes. 

ACM, (Aluminum Composite Material) 
El Panel Compuesto de Aluminio (también identificado con las siglas ACM, en inglés), es un material 

conformado por dos láminas de aluminio externas (espesor 0.5 o 0.3 mm.) y un núcleo polímero de alta 
densidad. Este compuesto en su conjunto se presenta un espesor total de 4mm. La Fuerza y liviandad de esta 
tecnología lo hace popular y de uso generalizado, su versatilidad al combinar espesores de lámina, núcleo y tipo 
de pintura permiten una adaptación flexible de uso en la relación costo / funcionalidad 

El sistema para cartelería consta de conformar bandejas en módulos vinculados mediante fijación 
mecánica y/o química oculta, debido a que el ACM no es autoportante, requiere de un bastidor liviano (se 
recomienda en aluminio) para dar rigidez a dichas bandejas. Estos serán anclados a una estructura principal de 
soporte, amurada a la mampostería previamente nivelada. 

Ventajas: 

• Disminución en la transferencia térmica 

• Flexibilidad en el diseño 

• Durabilidad 

• Ligero 

• Alta resistencia a los efectos de rayos UV 

• Alta resistencia a la deformación y rotura 

• Apto para mecanizar (Corte, ruteo y perforación) 

Características generales. 

• Espesor total del panel.   4mm. 

• Peso.     PE 4,86Kg/m2 – PVDF 5,46Kg/m2 

• Rigidez (DIM53293)   2400 KNcm2/m. 

• Carga de Rotura (EN 485-2)  RM>/-140 N/mm2 

• Limite elástico (EN 485-2)  Rp0.2>/-110 N/mm2 

• Módulo de elasticidad (EN 1999 1-1) 70 N/mm2 

• Dilatacion largo/ancho (EN 1999 1-1) 2,4 a 100ºC. temp. Dif. mm/m. 
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• Tratamiento superficial  PVDF / POLIESTER 

• Resina superficial  Fluorocarbon bases / Polyester Modified 

• Capas de tratamiento  2 capas 

• Espesor del tratamiento min. 28um  /  18um   micras ECCA T1 

• Espesor lamina de aluminio 0.5mm  /  0.3mm. 

• Densidad de cara   5.55 kg/cm2 

• Composición del núcleo  Polietileno de alta densidad (UNE 23717 M1) 

• Espesor del núcleo  3mm.   /   3.4mm. 

• Densidad interna   1,38 g/mm3 

• Fuerza de corte   30.6 Mpa 

• Resistencia a la peladura  13.8 N/mm 

• Resistencia a la flexión   124 Mpa 

• Fuerza de Tensión   4.9 Kg/cm2 

ACM para cartelería interior. 

Tipo PE. El panel compuesto de aluminio PE (poliéster) consiste en dos láminas de aluminio protegidas 
con un primer que le aporta la característica de resistencia a la corrosión, unidas por un núcleo de polietileno. 
La cara frontal de aluminio (vista estética) está recubierta por doble capa de pintura de PE (poliéster). 

Persistencia del Color y Brillo: 3 años 

Espesor: 4 mm 

Ancho: 1250 mm / 1500 mm 

Largo: 5000 mm 

Espesor lámina: 0.3 mm 

Pintura: PE (poliéster) 

Núcleo: Polímero de alta densidad 

Peso: 4.86 kg/m2 

ACM para cartelería exterior. 

Tipo PVDF. El panel compuesto de aluminio PVDF (fluor-carbonado) consiste en dos láminas de 
aluminio protegidas con un primer que le aporta la característica de resistencia a la corrosión, unidas por un 
núcleo de polietileno. La cara frontal de aluminio (vista estética) está recubierta por doble capa de pintura de 
PVDF (Fluor-carbonada), con resina KYNAR500 al 70% mínimo 

Persistencia del Color y Brillo: 15 años 

Espesor: 4 mm 

Ancho: 1250 mm / 1500 mm 

Largo: 5000 mm (Se puede solicitar medidas especiales, consultar) 

Espesor lámina: 0.5 o 0.3 mm 

Pintura: PVDF (Fluor-carbono) 

Núcleo: Polímero de alta densidad 

Peso: 5.46 kg/m2 
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Policarbonato compacto. 
En placas de medida variable según fabricante y espesor indicado en los detalles correspondientes. 

Características,  200 veces más resistente que el vidrio, Capa filtrante de los rayos UV por ambas 
caras, Anti vandalismo, Aislante acústico, Termoformable, Resistente a Temperaturas de -40 a 140ºC., 
Transparente, Resistente al Impacto, Liviano y Flexible. 

Color, Transparente. 

Medidas, Espesores entre 1.00mm. y 12.00mm. Medidas de la placa según fabricante. 

Especificaciones Técnicas.  

Radio mínimo de curvatura, Las planchas se pueden moldear a través de doblado en frío o en caliente, 
o termoformado, hasta conseguir cualquier forma requerida. También se pueden trabajar y adaptar con 
máquinas.  

Transmisión térmica. Los valores “U” nos indican que su pérdida de calor es inferior a la del vidrio. 

Peso. El peso es prácticamente la mitad del peso del vidrio, lo que lo hace muy conveniente en el 
ahorro de estructura, en la manipulación y en la instalación. 

Propiedades físicas. Densidad 1,2 g/cm3 con test ISO 1183. Transmisión de la luz 88 -90% con test 
ASTM D1003. Índice de refracción 1,585 según test ASTM D 542. Módulo de Elasticidad 2300 MPa Test ISO 
527. Módulo de fuerza >60 MPa Test ISO 527. Estiramiento a la rotura >120% Test ISO 527. Extensión a rendir  
6% Test ISO 527. Módulo de flexión 2300 MPa Test ISO 178. Impacto izod con muescas de 3,02 mm 65 KJ/2 
Test ISO 180.  

Plancha PVC maciza de  Alta densidad: 
Planchas planas de PVC rígidas macizas, de color blanco. Sin rayaduras y con los bordes 

perfectamente rectos y arredondeados o biselados ligeramente. Denominación química Polyvinylcholrid. 

Características: 

• Densidad (ISO 1183) 1,440 g/cm3. 

• Dilatación bajo la tensión de estirado (DIM EN ISO 527) 4%. 

• Tensión de estirado (DIM EN ISO 527) 58 Mpa. 

• Modulo E tensión (DIM EN ISO 527) 3300 Mpa 

• Resiliencia  (DIM EN ISO 179) 4 kJ/m2 

• Dureza (ISO 868) 82 Shore D 

• Coeficiente medio de dilatación termica (DIM 53752) 0,8 x 10 -4 K-1 

• Campo de temperatura 0 hasta +60ºC 

• Medidas Planchas de 1,22 m x 2,44 m. o de 1,00m. x 2,00m. 

• Espesores según diseño, de 1mm. a 25mm. 

• Uso en impresión directa UV y emplacado. 

Vinilo autoadhesivo: 
Vinilo translúcido fundido autoadhesivo de 2.0 milésimas de pulgada de grosor para aplicaciones de 

larga duración, con un adhesivo permanente, sensitivo a la presión y construido con un liner sintético 
transparente que evita la absorción de humedad, las cargas eléctricas (estática) y permite que el vinilo 
permanezca liso cuando se realiza la aplicación del mismo en un montaje de un gráfico de varios colores, 
además permite que se realicen cortes con el equipo de corte electrónico eficientemente y permite arrancar el 
vinilo sobrante sin dificultad. 
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De acabado mate en su superficie elimina reflejos y provee un color uniforme tanto en aplicaciones 
donde la luz es reflejada (día) o transmitida (noche). 

Resistente a agentes químicos, sustancias alcalinas, acidas y sal. Resistente al agua. El material 
deberá ser autoexinguible. Cumpliendo con las normas ASTM E84, NFPA 101. 

Equipos para corte, equipo electrónico de tambor (cutting plotter), equipo electrónico de cama plana 
(flatbed plotter), Guillotina y Corte Manual (con cortador, tijeras o navaja). 

Garantía, libres de defectos físicos y de manufactura en el momento del corte. 

Características físicas: 

• Material   Vinilo fundido 

• Color    Translucido en varios colores 

• Durabilidad   5 años (grafica expuesta al exterior) 

• Grosor    sin adhesivo 2 milesimas de pulgada (0.05mm.) 

• Adhesivo   Sensitivo a la presión. 

• Adhesión después de 24h. 0.7 kg/cm. 

• Color del adhesivo  transparente 

• Liner    Sintético transparente 

• Resistencia a la tensión  0.9 kg/cm a 23ºC. 

• Flamabilidad   Debe cumplir la norma ASTM E84 / NFPA 101 

 
Maderas: 
Serán de primera calidad en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y carecerán de albura o 

sámago, grietas, nudos saltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro desperfecto. 

Se destacan muy especialmente las previsiones que deberán tener en cuenta los oferentes, en cuanto a 
la incidencia que pueda significar en la cotización de precio, la estricta selección de maderas, ajustada a las 
condiciones que prescriben las presentes especificaciones, pues se aplicarán las más severas exigencias al 
respecto. 

Las maderas tendrán, además, fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras 
aparentes. Se utilizarán trébol, petereby o cedro, mientras los planos o estos pliegos no indiquen expresamente 
una de las mismas, en cuyo caso no habrá lugar a reemplazos. Las maderas reunirán también las condiciones 
siguientes: tendrán como mínimo una edad de 16 meses de aserradas en tablas, serán estacionadas al aire 
libre, protegidas bajo techo al abrigo del sol y la humedad. No deberán acusar olor a musgo, indicios de 
putrefacción ni ofrecer al golpe un sonido apagado. No presentarán hendiduras longitudinales ni radiales y 
estarán absolutamente exentas de nudos. Las piezas deberán ser completamente elegidas, sin manchas de 
ninguna especie, añadiduras, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resinas, con 
color y veta perfectamente uniforme en cada pieza. 

Los listones deberán ser encolados en forma que la disposición de sus fibras, anulen los esfuerzos 
individuales de cada una de ellas. 

Terminada la estructura resistente, se lo cepillará y preparará en forma conveniente, a fin de uniformarla 
en espesor y obtener un buen encolado de  las chapas de terciada. Dicho encolado se ejecutará conforme a las 
prescripciones que más adelante se estipulan, utilizándose para el prensado la acción de una prensa capaz de 
producir una presión mínima de 350 kg/m2. 

Placas melamínicas: 
Las placas melamínicas serán del tipo madera conglomerada de baja presión con revestimiento 
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melamínico de fábrica. El espesor de las placas y la apariencia del revestido se indican en planos y/o detalle de 
especificaciones técnicas. Los cantos tapados con cinta melamínica, cuando así se indique, se ejecutarán de 
acuerdo a lo especificado por el fabricante en catálogos. La Contratista deberá presentar muestras de 
materiales a la Dirección de Obra para su aprobación antes del inicio de los trabajos. 

Fórmicas: 
Las fórmicas utilizadas para revestimiento serán como mínimo de 0,8mm. El color de las mismas será 

aprobado previamente por la Unidad de Gerenciamiento, a la que se presentarán muestras con suficiente 
antelación. También se presentará a la Fiscalización de Obra el tipo de pegamento a utilizarse, como el 
catálogo de producto correspondiente.  

El pegado de las placas de fórmica se ejecutará siguiendo estrictamente las especificaciones del 
fabricante en los catálogos. Los bordes exteriores serán pulidos finamente haciendo un solo cuerpo de la 
fórmica y la placa base. 

Aluminio: 
Las placas de aluminio serán como mínimo de 2mm de espesor. El acabado será del tipo acerado. El 

pegado de las placas será como se especifica en el catálogo del fabricante del pegamento. La Fiscalización de 
Obra aprobará, previamente a la realización de los trabajos, los materiales y el proceso a ser utilizados.  

Letras de bronce: 
Las letras de bronce se ejecutarán con chapas de 2mm de espesor. El acabado será del tipo pulido fino. 

No se aceptarán letras en bronce fundido.  

La aplicación de las letras a la base de apoyo será como se especifica en el catálogo del fabricante del 
pegamento. La Fiscalización de Obra aprobará, previamente a la realización de los trabajos, los materiales y el 
proceso a ser utilizados.  

Letras de acero Inoxidable:  
Las letras de acero inoxidable se ejecutarán con chapas de 3mm y 2mm. de espesor. 

La aplicación de las letras a la base de apoyo será como se especifica en el catálogo del fabricante del 
pegamento. La Fiscalización de Obra aprobará, previamente a la realización de los trabajos, los materiales y el 
proceso a ser utilizados. 

Letras de Aluminio Acerado Natural:  
Las letras de Aluminio acerado se ejecutarán con chapas de 2mm de espesor. Color del material con 

tratamiento de Barniz poliuretano para exteriores. 

La aplicación de las letras a la base de apoyo será como se especifica en el catálogo del fabricante del 
pegamento. La Fiscalización de Obra aprobará, previamente a la realización de los trabajos, los materiales y el 
proceso a ser utilizados. 

Señalización Podotáctil  
La señalización podotáctil es un dispositivo para el suelo, son pequeñas elevaciones en forma de 

cúpula dispuestas de manera regular, y cuyo objetivo es que los peatones con discapacidad visual lo 
reconozcan con los pies para avisarles de una circulación, un peligro inminente o un obstáculo, creando así un 
contacto visual y táctil. 

 Estos elementos se fabrican con poliuretano termoplástico (TPU), los dos tipos utilizados son los de 
tiras y tachas. Color negro. Las tiras tienen una medida de 28cm. de largo, ancho de 3.5cm. y un espesor de 
5mm. Las tachas tienen un diámetro de 3.5cm. y un espesor de 5mm. Los elementos son fijados al suelo a 
través de tornillos con cabeza frezada, tarugos de Nylon y adhesivo del tipo epoxico. 

 La instalación será realizada de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 
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Herrajes y otros elementos de terminación: 
Reunirán en cualquier caso, condiciones de primer orden, tanto en lo que respecta a resistencia, 

sistema, duración y eficiencia en su aplicación, presentación, acabado y calidad de sus elementos constitutivos. 
Deberán tenerse en cuenta las indicaciones marcadas en los planos y detalles.  

Los elementos metálicos de sujeción a utilizarse en el interior serán chapas de acero inoxidable N°18 o 
de acero común acabado al cromo. Las uniones se harán con tornillos de color negro sobre las placas de 
fórmica y cromados cobre las placas de acero inoxidable.  

La Contratista deberá presentar muestras de materiales a la Dirección de Obra para su aprobación 
antes del inicio de los trabajos. 

Cartelería Exterior:  
Fabricado en Tubos y Chapas de acero: ver Item B- Carpintería de Hierro. Las letras serán en Film 

vinílico con aplicación de barniz poliuretano transparente de protección. 

Proceso de fabricación   
Los materiales serán trabajados por procedimientos mecánicos y en las maderas en el sentido a favor 

de la veta. Las piezas que resultaren defectuosas por su mal corte o porque se alabearan después de 
trabajadas o que presentaran falta de uniformidad en sus espesores, y las que luego de pulidas resulten 
deformadas o disminuidas en sus perfiles, excediendo las tolerancias prescritas, serán desechadas. 
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D.   Pinturas 

Generalidades 

Condiciones generales 
Los trabajos se realizarán de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser limpiadas 

perfectamente de manchas, oxido, etc. lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir 
las sucesivas manos de pintura. 

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas, 
no se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 

El Contratista de Obra notificará a la Fiscalización de Obra, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar 
cada mano de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo las 
excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendrá valor el trabajo realizado, 
se dará la última mano después que todos los gremios que entran en la construcción  hayan dado fin a sus 
trabajos. 

De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarrás, secantes, etc. el Contratista de Obra entregará 
muestras a la Dirección de Obra para su elección y aprobación. 

Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales, cerrados y serán comprobados 
por la Fiscalización de Obra, quien podrá hacer efectuar, al  Contratista de Obra y a costo de éste, todos los 
ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. 

Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y su 
aplicación. 

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a 
notificación a la Fiscalización de Obra, previa aplicación de cada mano de pintura, calidad de los materiales, 
prolijidad  de los trabajos, ser motivo suficiente para el rechazo de los mismos.  Cuando se indique en los 
planos, número de manos será a título ilustrativo. Se deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto 
acabado a juicio de la Fiscalización de Obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Características de las pinturas 
A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobación, tendrá en cuenta las 

siguientes cualidades: 

Pintabilidad: Condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo. 

Nivelación: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada. 

Poder cubriente: Debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor número posible de 
manos. 

Secado: La película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, en 
el menor tiempo posible, según la clase de acabado. 

Estabilidad: Se verificará en el envase, en caso de presentar sedimento, éste deberá ser blando y fácil 
de disipar. 

Materiales 
Los materiales a emplear serán en todos los casos de marca aceptada por la Fiscalización de Obra. 

a) Cal:  La cal para los blanqueos, será cal viva apagada en obra por inmersión con un mínimo de 15 
días. No se permitirá el uso de cal que haya fraguado o perdido su capacidad de adherencia debiéndose 
tamizar antes de su empleo con un malla de 400 agujeros por cm2. 
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b) Aceite de Linaza: No contendrá ningún otro aceite, así sea vegetal, animal o mineral, ni tampoco 
resinas, sustancias mucilaginosas u otros productos adulterantes. El aceite crudo y fresco secará en tres días. 
Con 5% de secantes lo hará en diez horas. 

c) Aguarrás: Se empleará "Trementol" o similar a base de esencia de trementina, o bien vegetal. No se 
permitirá el empleo de aguarrás mineral a base de bencina, kerosene u otras sustancias minerales. 

d) Masilla: Toda la masilla necesaria en obra, será de la llamada piroxilina. Con expresa autorización de 
la Fiscalización de Obra podrán emplearse otras masillas, debiendo el Contratista de Obra preparar la 
composición de la misma, a los fines de su aprobación. 

e) Pinturas Anticorrosivas: Se empleará únicamente del tipo "Corrless" o similar, salvo los casos 
especificados a tratar con procedimientos sintéticos distintos. 

f) Esmalte Sintético: Dará un acabado brillante o semi brillante, duro, elástico y resistente a los golpes y 
a la abrasión. Serán de la marca reconocida. 

g) Barniz: Será del tipo "Náutico" o similar. Los secantes no contendrán materias capaces de atacar o 
perjudicar a las otras materias primas usadas. 

Normas generales de ejecución 

Preparación de las superficies: 
Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las obras a tratar deberán ser limpiadas 

prolijamente y preparadas en la forma que para cada caso se requiera según las respectivas especificaciones. 

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, serán corregidos antes de proceder a pintarlas. 
No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. 

No se aplicará pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado 
totalmente las impurezas. 

Antes de aplicar la primera mano de pintura, se deberá limpiar cualquier estructura con cepillo de paja o 
cerda, de acuerdo a lo que resulte más adecuado, a continuación se deberá efectuar el lijado de todas las 
partes a pintar, usando papel de lija, apropiado a la finalidad de dicha operación. 

Plastecidos y reparaciones: 
Cuando estas sean de poca importancia, a juicio de la Fiscalización de Obra, podrán ser llevadas a 

cabo por el mismo personal de pintores, en cambio, cuando la Fiscalización de Obra así lo estimara 
conveniente, por la importancia de los plastecidos o remiendos a efectuar, exigirá al Contratista de Obra la 
actuación de personal capacitado en los rubros afectados, según los casos. 

Se efectuará un recorrido general de todas las superficies a pintar, con enduído apropiado, para cada 
caso, en forma bien prolija y no dejando rendija alguna. 

Asimismo se deberá efectuar los arreglos necesarios y retoques sobre superficies revocadas muros y 
cielorrasos. 

Protecciones: 
El Contratista de Obra tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del 

polvo, la lluvia, etc. 

No se llevarán a cabo trabajos de pintura en días con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que 
pudieran hacer peligrar el resultado final satisfactorio. 

Se tomarán rigurosas precauciones, para impedir el deterioro de pisos o cualquier otra estructura. 

Deberá efectuarse el barrido diario de cada local o ambiente, antes de dar comienzo a cualquier tarea 
de pintura. 

Los elementos de protección como lonas, arpilleras, papeles y cinta para sellados provisorios, etc., 
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deberán ser suministrados por el Contratista, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada caso a 
juicio de la Fiscalización de Obra. 

Materiales Inflamables: 
Esta clase de materiales se guardarán en locales con precauciones para que en caso de accidente, no 

se puedan originar incendios u otros perjuicios. 

Empleo de materiales de fábrica: 
El empleo de todas las clases de pintura que se prescriben de preparación en fabrica, se ajustará 

estrictamente a las recomendaciones de las respectivas firmas proveedoras, las que deberán garantizar su 
empleo, sin que ello signifique eximición alguna de las responsabilidades del Contratista. 

Colores y muestras: 
Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista de Obra tendrá que ejecutar las muestras 

necesarias, a fin de obtener la aprobación de la Dirección de Obra. 

A objeto de diferenciar para su apropiada individualización, las cañerías que conducen distintos fluidos, 
ya sean de instalaciones sanitarias, eléctricas o de cualquier índole, las mismas serán pintadas en los colores 
convencionales. 

Preparación de tintas: 
Se harán siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes atmosféricos y tomando las debidas 

precauciones para no deteriorar pisos ni muros, o cualquier otra estructura. 

Manos de pintura: 
La cantidad de manos de pintura a aplicar, se consignará al describir cada uno de los tratamientos 

particulares más adelante, destacándose que dicha cantidad es a solo título orientativo, debiendo darse las 
manos necesarias hasta lograr el acabado correcto. 

El Contratista de Obra deberá dar noticia escrita a la Fiscalización de Obra, de cada mano de pintura o 
blanqueo que vaya a aplicar. 

Las manos sucesivas se distinguirán entre sí por medio de ligeras diferencias de tonalidad de cada 
sector o zona que determinará oportunamente la Fiscalización de Obra antes de comenzar la siguiente. 

Con posterioridad a la aplicación de cada mano, se concederá amplio margen de tiempo de secado, 
antes de continuar con las demás. 

La última mano, de acabado final, se aplicará cuando se hayan concluido todos los trabajos restantes y 
la limpieza general de obra, a juicio de la Fiscalización de Obra. 

Terminación de los trabajos: 
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, 

no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, adherencias extrañas, ni defectos de otra naturaleza. 

Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura deberán presentar sus aristas bien 
vivas y nítidas y con rebajes bien acusados. Se cuidará especialmente el "recorte" limpio y perfecto de las 
pinturas y blanqueos, marcos, zócalos, herrajes, etc. 

Todas las pinturas, una vez bien secas, deberán resistir al frotamiento repetido con la mano y tendrán 
una superficie tersa, con el acabado brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones. Las que 
presenten aspecto granuloso, harinoso, blanco o viscoso, tardías en secar o que se agrieten, serán rechazadas 
y rehechas por cuenta exclusiva del Contratista. 

Retoques: 
Una vez concluidos los trabajos, se retocarán cuidadosamente aquellas partes que así lo requieran, a 

juicio exclusivo de la Fiscalización de Obra. Estos retoques deberán llevarse a cabo con especial esmero, 
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acompañando estrictamente las demás superficies que se consideren correctas, de no lograrse así el 
Contratista de Obra estará obligado a dar otra mano adicional además de las prescritas en el pliego, sin 
reconocimientos de mayores costos por tal razón. 

Garantía: 
Sin perjuicio  de la más severa comprobación que realizará la Fiscalización de Obra en cuanto a la 

calidad y procedencia de los materiales, de los métodos empleados por el Contratista, éste permanecerá 
responsable exclusivo de la bondad, del aspecto y de la duración de los tratamientos de pintura por él 
ejecutados. 

Protecciones y normas complementarias 
Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarla, 

para lo cual el Contratista de Obra deberá informar a la Fiscalización de Obra con la anticipación necesaria.  

No se admitirá en empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.  

El Contratista de Obra tomará las precauciones para preservar los trabajos de pintura, del polvo, lluvias, 
etc., hasta tanto haya secado completamente la pintura. 

El Contratista de Obra deberá notificar a la Fiscalización de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de 
pintura, que en lo posible se distinguirá de la anterior por su tono. 

Pintura acrílica 

El cómputo métrico y la valoración económica se hará en metros cuadrados (m2). Deberá obtenerse 
una superficie uniforme y lavable. El procedimiento a seguir es el siguiente: 

• Verificación y retoques a la base de enduido existente. 
• Aplicar un sellador luego de quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior.  
• Primera mano de pintura acrílica mate tipo 2650 de “Suvinil”. 
• Retoque del enduído con ayuda del reflector de mano, sellando posteriormente la parte retocada y 

aplicando nuevamente la pintura. 
• Aplicar las siguientes manos de pintura acrílica que fuera menester para su correcto acabado.  

El color será definido por la Dirección de Obra a partir del catálogo de pinturas propuesto por el 
Contratista. La pintura será del tipo preparado en fábrica, sin ningún tipo de correcciones o agregados en Obra. 
La marca referencia de calidad es “Suvinil”. 

Pintura acrílica para exteriores 

El cómputo métrico y la valoración económica se harán en metros cuadrados (m2). La pintura será con 
resina 100% acrílica elástica, resistente al agua. El procedimiento a seguir es el siguiente: 

• Lijado grueso de paredes con tela metálica fina. 
• Aplicar el sellador acrílico para exteriores tipo 5700 de “Suvinil”. 
• Aplicar las manos de pintura acrílica que fuera menester para su correcto acabado.  

El color será definido por la Dirección de Obra a partir del catálogo de pinturas propuesto por el 
Contratista. La pintura será del tipo preparado en fábrica, sin ningún tipo de correcciones o agregados en Obra. 
La marca de referencia de calidad es “Suvinil”. 

En exteriores, según se especifique en planos, se aplicará también pintura acrílica texturable tipo 
Texturatto Classic de “Suvinil”. La aplicación se hará según instrucciones del fabricante. 

Esmalte sintético sobre carpintería de hierro 

El cómputo métrico y la valoración económica se harán en metros cuadrados (m2). El procedimiento a 
seguir es el siguiente: 

• Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el óxido de obra. Quitar el óxido mediante 
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raspado o solución desoxidante, o ambos. 
• Aplicar masilla plástica de base epóxica en capas delgadas donde fuera necesario, a fin de tapar 

uniones y corregir irregularidades superficiales. Pulir y lijar las superficies tratadas hasta uniformizar. 
• Aplicar dos (2) manos de fondo anticorrosivo tipo 5790.5200 de “Suvinil”, cubriendo perfectamente las 

superficies. Dejar secar al menos 6 horas entre manos. 
• Aplicar una mano de esmalte sintético mate tipo 2660 de “Suvinil” ó grafito claro tipo 2660.033 de 

“Suvinil”, diluido, luego dos o más manos del esmalte puro. En exteriores se aplicará el esmalte a las 
12 horas de haber recibido el antióxido. 

El color será definido por la Dirección de Obra a partir del catálogo de pinturas propuesto por el 
Contratista. La pintura será del tipo preparado en fábrica, sin agregados en Obra. La marca de referencia de 
calidad es “Suvinil”. 

Pintura sobre hierro galvanizado 
Sobre chapa o caño galvanizado en buen estado se aplicará, previa limpieza, dos manos de puente 

adherente tipo “Galvite” o “Supergalvite”. Posteriormente se aplicará la pintura de acuerdo al acabado indicado 
en los planos de detalles. En los mástiles se pintará con aluminio tipo 2450.0125 de “Suvinil” con soplete. 

Pintura acrílica demarcación vial 

El cómputo métrico y la valoración se realizaran en metro lineal (ml). 

Es una pintura de calidad Premium, acrílica modificada base agua para la demarcación vial. Tiene 
excelente resistencia química y a la suciedad previendo una adherencia excepcional a las superficies de 
concreto y asfalto. Es la solución perfecta para la demarcación de estacionamientos y para renovar los carriles 
de tráfico. El revestimiento se puede transformar en pintura reflectante adicionando perlas de vidrio mientras la 
pintura está todavía fresca. Se puede utilizar con stencils para la calle y el estacionamiento. 

Acabado: Mate 

Colores: Blanco - Amarillo 

Sólidos por peso: 77 ± 2% 

Sólidos por volumen: 62 ± 2% 

Espesor seco recomendado: 225 micrones 

VOC: <50g/lt; 0,42 Lb/Gal 

Rendimiento teórico por litro: 2,7 m2/lt a 225 mic. 

Tiempo de secado para 225 micrones a 25°C y 50%HR: 

Libre al tacto   30 min 

Repintado mínimo  60 min 

Tránsito intenso  120 min 

Resistencia a la abrasión (Método de caída de Arena) ASTM D968: 150 Lt/mm 

Resistencia al sangrado    ASTM D969: >0,95 sobre capa de sellado 

Flexibilidad      ASTM D522 ½” mandril: Sin defectos 

Resistencia al frote      ASTM D2486: 500 ciclos 

PREPARACION DE LA SUPERFICIE 

La superficie debe estar perfectamente limpia, seca y en buenas condiciones. Retire todo el aceite, 
polvo, grasa, suciedad y otros materiales extraños para asegurar una adherencia adecuada. 

La superficie debe estar libre de pintura suelta o descascarada. No aplique cuando la temperatura del 
aire o de la superficie sean inferiores a 5 °C o superiores a 43 °C, cuando la humedad relativa sea superior a 
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85%, o cuando la temperatura este por debajo del punto de rocío. No pintar sobre superficies mojadas. 

La presencia de selladores de concreto o eflorescencia sobre concreto nuevo podría interferir con la 
adherencia y deben ser eliminados por intemperización prolongada, ataque químico o limpieza abrasiva. 

Gran parte de las líneas previamente pintadas se podrían repintar sin una preparación de superficie, 
siempre que la pintura vieja se encuentre fuertemente adherida. Sin embargo, cuando existan múltiples capas 
de pintura, se requerirá la eliminación de las mismas. 

Para las nuevas superficies de asfalto se debe, idealmente, permitir el envejecimiento durante varios 
meses antes de la creación de bandas o líneas de demarcación. Exceder el espesor de película recomendado 
aumentará la tendencia a causar el levantamiento del asfalto. Se recomienda colocar una franja discreta de 
prueba para determinar si una nueva superficie de asfalto ha curado lo suficiente para pintar. 

Si es necesario pintar superficies nuevas de asfalto, no exceda una tasa de aplicación de 200 micrones 
en húmedo (aproximadamente 5 m2 / L) para reducir el grado de levantamiento. 

Pintura epóxica 

El cómputo métrico y la valoración se realizaran por unidad (un). 

Recubrimiento de dos componentes, el componente A, una pintura epóxica, y el componente B un 
catalizador poliamídico. 

Proporciona una película de muy buena adherencia y flexibilidad, resistente al agua, a los químicos y a 
los solventes aromáticos 

Preparación de la superficie según especificación del fabricante. 

Propiedades: 

Viscosidad  77-91 Componente B : 3 - 9 min Ku 

Densidad (25 °c) 4,8 - 5,6 kg/gal Componente B: 3,4 - 3,6 Kilogramos/galón 

Sólidos por peso 52% 

Finura de dispersión 6 – 8 Hegman 

Tiempo de secado al tacto 8 horas, 72 horas trafico vehicular 

Resistencia al álcali No presenta cambios notorios de color, arrugamiento, ampollamiento o 
cualquier otro defecto visible 

Tipo de vehículo Resina epoxilamida 

Acabado  Semimate 

Aplicación  Brocha, Rodillo, Pistola 

Tipo de solvente Disolvente Epóxico 
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III.- Detalle de las Señalizaciones 

 



ITEM CÓDIGO ESPECIFICACIONES
1 A

Cartel con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida Placa: 15x15cm
Material: Placa ACM Silver de 4mm perfilado y plegado a 90°, terminaciones del plegado con silicona negra, cara inversa 
pintada con laca color negra acabado mate. Rigidización con parantes de PVC rígido de 20mm pegado al ACM. aplicado 
a mampara o muro. Sujeción mediante ojales en el ACM. Ver detalles en anexo 
Tipo: aplicado a una cara 
Color: ACM Silver.
Medidas Finales: 15x15cm
Texto y símbolo: en film vinílico negro
Ver detalles.

2 B Cartel indicativo con texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida Placa: 30x8cm
Material: Placa ACM de 4mm perfilado y plegado a 90°, terminaciones del plegado con silicona negra, cara inversa 
pintada con laca color negra acabado mate. Rigidización con parantes de PVC rígido de 20mm pegado al ACM. aplicado 
a mampara o muro. Sujeción mediante ojales en el ACM. Ver detalles en anexo 
Tipo: aplicado a una cara 
Color: ACM Silver.
Medidas finales: 30x8cm  
Texto y símbolo: en film vinílico negro
Ver detalles.

DETALLES DE LAS SEÑALIZACIONES INTERIORES Y EXTERIORES

1



ITEM CÓDIGO ESPECIFICACIONES
3 C Cartel vertical con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida Placa: 30x15cm

Material: Placa ACM de 4mm perfilado y plegado a 90°, terminaciones del plegado con silicona negra, cara inversa 
pintada con laca color negra acabado mate. Rigidización con parantes de PVC rígido de 20mm pegado al ACM. aplicado 
a mampara o muro. Sujeción mediante ojales en el ACM. Ver detalles en anexo 
Tipo: aplicado a una cara 
Color: ACM Silver.
Medidas finales: 15x30cm  
Texto y símbolo: en film vinílico negro
Ver detalles.

4 CH Dispositivo Movil Aplicado. Medida Placa: 30x8cm
Tipo: aplicado a una cara 
Material: placa ACM de 4mm perfilado y plegado a 90°, terminaciones del plegado con silicona negra, cara inversa 
pintada con laca color negra acabado mate. Rigidización con parantes de PVC rígido de 20mm pegado al ACM. aplicado 
a mampara o muro. Sujeción mediante ojales en el ACM. Dispositivo móvil deslizante para ocultar uno de los textos 
sobrepuesto a la placa superior.
Color: ACM Silver
Medidas finales: 30x8cm  
Texto y símbolo: en film vinílico negro
Ver detalles.

2



ITEM CÓDIGO ESPECIFICACIONES
5 D Cartel vertical con símbolo y texto, dos placas combinadas, montado en bandera a mampara o muro. Medida 

Placa: 30x15cm
Tipo: texto y símbolos aplicados en bandera a dos caras
Material: placa ACM de 4mm. Inserto en bastidor de PVC rígido color negro de 15x40mm, fijación del ACM al bastidor con 
pegamento de alto contacto.
Color: ACM Silver
Medidas: Medidas finales :0,23x0,33mts. Medidas placa: 0,30x0,15 mts.  
Texto y símbolo: en film vinílico negro
Ver detalles.

6 E Cartel con texto, dos placas combinadas, adosado al cielo raso a 2 caras . Medida Placa: 25x25cm   Medidas 
totales:29x60 cm
Tipo: texto y símbolos aplicados a una cara
Material: placa ACM de 4mm. Inserto en bastidor de PVC rígido color negro de 20x40mm,  fijación del ACM al bastidor 
con pegamento de alto contacto.
Medidas. Medidas final: 0,29X0,60 mts. Medidas Placa: 0,25x0,25 mts.
Color: ACM Silver
Texto : en film vinílico negro
Ver detalles.
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ITEM CÓDIGO ESPECIFICACIONES
7 F Cartel vertical con símbolo y texto, dos placas combinadas, montado en bandera a mampara o muro. Medida 

Placa: 22x27cm- Medida total 30x30 cm
Tipo: texto y símbolos aplicados en bandera a dos caras
Material: placa ACM de 4mm. Inserto en bastidor de PVC rigido de color negro de 15x40mm, fijación del ACM al bastidor 
con pegamento de alto contacto.
Color: ACM Silver
Medidas: Medidas finales :0,30x0,30mts. Medidas placa: 0,22x0,27 mts.  
Texto y símbolo: en film vinílico negro
Ver detalles.

8 G Cartel con texto, dos placas combinadas, adosado al cielo raso a 2 caras . Medida Placa: 1,20x20cm
Tipo: texto y símbolos aplicados a una cara
Material: placa ACM de 4mm.  Inserto en bastidor de PVC rigido de color negro de 20x40mm, fijación del ACM al bastidor 
con pegamento de alto contacto.
Medidas. Medidas final: 1,24X0,60 mts. Medidas Placa: 1,20x0,20 mts.
Color: ACM Silver
Texto : en film vinílico negro
Ver detalles.
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ITEM CÓDIGO ESPECIFICACIONES
9 G.e Cartel con texto, dos placas combinadas, adosado al cielo raso a 2 caras . Medida Placa: 1,20x20cm

Tipo: texto y símbolos aplicados a una cara
Material: placa ACM de 4mm.  Inserto en bastidor de PVC rigido de color negro de 20x40mm, fijación del ACM al bastidor 
con pegamento de alto contacto. Colgante del techo mediante cabos de acero de 1,5mm y ganchos de chapa de acero 
inoxidable doblado de 0,8mm. O tornillos galvanizados de 3/8" perforado en el centro para colocación al techo de 
estacionamiento.
Medidas. Medidas final: 1,24X0,60 mts. Medidas Placa: 1,20x0,20 mts. Longitud de cabos variable.
Color: ACM Naranja
Texto : en film vinílico negro
Ver detalles.

10 H Cartel indicativo por niveles. Palacio de Justicia. Distribución de Oficinas por niveles.  Medida sobrebase: 0,70x1,60 mts.
Totem interior de estructura de caños de aluminio anodizado de 40x80mm. Revestido con plancha plegada de ACM silver 
de 4mm. Textos y diseños aplicados a una cara.
Color: ACM Silver
Texto : en film vinílico negro
Ver detalles.
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ITEM CÓDIGO ESPECIFICACIONES
11 I Cartel indicativo con texto, de placa de ACM de 4mm, aplicado y pegado a cartel "J". Medida Placa: 5x30cm

Tipo: textos aplicados a una cara
Material:  placa ACM de 4mm.
Medidas de Placa: 5x30 cm,
Texto: en film vinílico negro
Ver detalles.

12 J Cartel con símbolo y texto,  aplicado a mampara o muro. Medidas Finales: 31x17cm
Material: Placa ACM de 4mm perfilado y plegado a 90° y 45° respectivamente según detalle, terminaciones del plegado 
con silicona negra, cara inversa pintada con laca color negra acabado mate. Rigidización con parantes de PVC rígido de 
20mm pegado al ACM. aplicado a mampara o muro. Sujeción mediante ojales en el ACM. Ver detalles en anexo 
Tipo: aplicado a una cara 
Color: ACM Silver.
Medidas finales: 31x17cm (no son considerados las medidas de los plieges y dobleces)  
Texto y símbolo: en film vinílico negro
Ver detalles.

13 K Panel de ACM colgados de soportes de caños de aluminio de 30x50mm.
Material: Paneles de placa ACM de 4mm perfilado y plegado a 90 ° en la parte superior según detalle, terminaciones del 
plegado con silicona negra, cara inversa pintada con laca color negra acabado mate. Fijado y pegado a caños de alumnio 
anodizado color negro de 30x50mm.
Tipo: Aplicado al muro.
Color: Placas: ACM Silver, Bastidor: Negro mate.
Medidas Finales: Placa: 1,22x0,52 mts. (2 por un.)  Soporte (2 por un.): 2,80 ml
Texto y símbolo: en film vinílico negro 
Ver detalles.

cartel   I

cartel  J
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ITEM CÓDIGO ESPECIFICACIONES
14 L Cartel vertical con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida Placa Final: 15x45cm

Material: Placa ACM de 4mm perfilado y plegado a 90°, terminaciones del plegado con silicona negra, cara inversa 
pintada con laca color negra acabado mate. Rigidización con parantes de PVC rígido de 20mm pegado al ACM. aplicado 
a mampara o muro. Sujeción mediante ojales en el ACM. Ver detalles en anexo 
Tipo: aplicado a una cara 
Color: ACM Silver.
Medidas finales: 15x45cm  
Texto y símbolo: en film vinílico negro
Ver detalles.

15 LL Panel de ACM colgados de soportes de caños de aluminio anodizado negro de 30x50mm.
Material: Paneles de placa ACM de 4mm perfilado y plegado a 90 ° en la parte superior según detalle, terminaciones del 
plegado con silicona negra, cara inversa pintada con laca color negra acabado mate. Fijado y pegado a caños de alumnio 
anodizado color negro de 30x50mm.
Tipo: Aplicado a pared
Color: Placas: ACM Silver, Bastidor: Negro mate.
Medidas Finales: Placa: 0,90x0,60 mts. (2 por un.).  Bastidores (2 por un.): 1,20 ml
Texto y símbolo: en film vinílico negro 
Ver detalles.
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ITEM CÓDIGO ESPECIFICACIONES
16 M Escudo PY. en Manijones para puertas de cristal templado

Tipo: Manijon circular de placa de acero inoxidable con grabado de escuro nacional superpuesto en cuerpo circular de 
pvc rígido con cantos redondeados, interior tornillos galvanizados de 3/8" y tuercas dobles con arandelas comunes y para 
presión para evitar su desajuste. Rebajes para colocación de tonillos y placa de aluminio.
Escudo diámetro 15cm, espesor 3cm, con separador de 2cm
Texto: Escudo Nacional grabado sobre ac.onox., remarcado con pintura negra

17 N Pintura acrílica vial, de números (1, 2, 3 ) en celdas, aplicado a piso de hormigón. Medidas: altura de números 60cm y 
espesor 10cm. 

18 Ñ1 Escudo del Paraguay: en acero inoxidable con terminación satinada esmerilada, espesor minimo 3mm, diámetro exterior 
de circunferencia 60cm, sobre base de PVC rígido negro de 1,5cm de espesor. Para su montaje en revestido de madera 
de sala de Juicios Orales realizar fijación mediante tornillos y tarugos con una separacion minima del revestido de 5 cm.

1 2 3

60cm
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ITEM CÓDIGO ESPECIFICACIONES
19 Ñ2 Escudo del Paraguay: en acero inoxidable con terminación satinada esmerilada, espesor minimo 3mm, diámetro exterior 

de circunferencia 1,40 m, sobre base de PVC rígido negro de 2cm de espesor. Para su montaje en revestido de madera 
de Salón Auditorio Fijación mediante tornillos y tarugos con una separacion minima del revestido de 5 cm.

20 O Pintura acrílica vial  indicadora de estacionamiento de vehiculos para minusválidos y embarazadas. Base acrilica en 
blanco y azul.
Diámetro exterior 1,20m

1,40m
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ITEM CÓDIGO ESPECIFICACIONES
21 P Cartel vertical con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida Placa: 50X40cm

Material: Placa ACM de 4mm perfilado y plegado a 90°, terminaciones del plegado con silicona negra, cara inversa 
pintada con laca color negra acabado mate. Rigidización con parantes de PVC rígido de 20mm pegado al ACM. aplicado 
a mampara o muro. Sujeción mediante ojales en el ACM. Ver detalles en anexo 
Tipo: aplicado a una cara 
Color: ACM Silver.
Medidas finales: 40X50cm  
Texto y símbolo: en film vinílico de colores según detalle.
Ver detalles.

22 Q Pintura acrílica vial de números en estacionamiento de vehículos sobre pavimento de hormigón, interior/exterior

23 R Banda separadora de vehículos de pintura acrílica vial. Interior / Exterior. Espesor: 15cm. Longitud : 5mts.

10



ITEM CÓDIGO ESPECIFICACIONES
24 RR Pintura indicadora en cordon de calle amarilla para no estacionar vehiculos frente a boca de incendio siamesa. Sobre 

cordon de hormigón, acrilica vial. Ancho 30 cm. largo 6 m. Unidad

25 R.a. Pintura acrílica vial de  flechas direccionales blancas en estacionamientos indicando doble sentido o sentido único de 
circulación sobre pavimento de hormigón,  interior/exterior. 
Medidas: 1,30 x 3,00

26 R.b Pintura acrílica vial de franjas amarillas de esp. : 15cm, sobre pavimento de hormigón con recubrimiento de pintura epoxi, 
Considerado en Metros lineales.

LONGITUD = 6,00mts.
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ITEM CÓDIGO ESPECIFICACIONES
27 S Totem de exterior, cuerpo revestido integramente con  ACM gris oscuro de 4mm. Placa de policarbonato compacto 

incoloro de 5mm para protección de impresión digital adhesiva. Placa acrílica con relieve en braille aplicado sobre misma 
placa de policarbonato. Estructura de caños de aluminio anodizado de 40x80mm
Tipo: totem de exterior con cartel indicativo aplicado a una cara 
Color: ACM gris oscuro
Medidas finales: 0,55X1,38 mts.
Texto y símbolo: en film vinílico de colores según detalle.
Ver detalles.

28 T Cartel en letras corpóreas de material seún Tipo. Letras individuales de acero inoxidable. Adosadas al vidrio. Según 
planos
Material: Según detalles
Color: del material
Terminación con barníz natural sólo para los casos exteriores
Ver detalles.
T1 
Tipo: Letras individuales de acero inoxidable satinado esmerilado  de 30 cm de alto, espesor 4cm y largo total 2,35+3,30, 
Tipografía: Microsoft JhengHei UI negrita.
Texto: CENTRO DE CONVENCIONES
T2
Tipo: Letras individuales de acero inoxidable satinado esmerilado de 20 cm de alto, espesor 2cm y largo total 1,60m, 
Tipografía: Microsoft JhengHei UI negrita.
Texto: Restaurante
T3
 Letras individuales de acero inoxidable satinado esmerilado de 20 cm de alto, espesor 2cm y largo total 1,15m, 
Tipografía: Microsoft JhengHei UI negrita.
Texto: Auditorio
T4
Tipo: Letras individuales de acero inoxidable satinado esmerilado de 30 cm de alto, espesor 4cm y largo total 3,70+2,40.  
Tipografía: Microsoft JhengHei UI negrita.
Texto: CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL
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ITEM CÓDIGO ESPECIFICACIONES
T5
Tipo: Letras individuales de acero inoxidable satinado esmerilado de 30 cm de alto, espesor 4cm y largo total 1,35m, 
Tipografía: Microsoft JhengHei UI negrita.
Texto: PENAL

T6
Tipo: Letras individuales de acero inoxidable satinado esmerilado de 30 cm de alto, espesor 4cm y largo total 4+2,80m. 
Tipografía: Microsoft JhengHei UI negrita.
Texto: ADMINISTRACION Y PRESIDENCIA
T7
Tipo: Letras individuales de acero inoxidable satinado esmerilado de 30 cm de alto, espesor 4cm y largo total 1,6+3,30m, 
Tipografía: Microsoft JhengHei UI negrita.
Texto: NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
T8
Tipo: Letras individuales de acero inoxidable satinado esmerilado de 50 cm de alto, espesor 8cm y largo total5,80+7,50. 
Tipografía: Microsoft JhengHei UI negrita.
Texto: TEKOJOJA ROGA / PALACIO DE JUSTICIA
T9
Tipo: Letras individuales de acero inoxidable satinado esmerilado de 20 cm de alto, espesor 4cm y largo total 2,15+3,95. 
Tipografía: Microsoft JhengHei UI negrita.
Texto: PODER JUDICIAL / CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
T10
Tipo: Letras individuales de PVC rígido blanco de 37 cm de alto, espesor 4cm y largo total 4,47.  Tipografía: Microsoft 
JhengHei UI negrita.
Texto: GUARDERÍA INFANTIL

T11
Tipo: Letras individuales de PVC rígido blanco de 23 cm de alto, espesor 4cm y largo total 1,06+1,43.  Tipografía: 
Microsoft JhengHei UI negrita.
Texto: PODER JUDICIAL
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ITEM CÓDIGO ESPECIFICACIONES
29 U Módulo Autoportante para Exterior, dos placas de ACM, montado en bastidor de tubo de aluminio con refuerzos interiores 

. Medida Placa: 0,40x1,20 mts.
Tipo: texto y símbolos aplicados a dos caras
Material: placa ACM de 4mm. Inserto en bastidor de caños de aluminio color negro de 40x80mm, fijación al bastidor a 
travez de tubos de refuerzo de aluminio anodizadonatural de 20x30mm y planchuelas remachadas.
Color: ACM Silver
Medidas: Medidas finales :0,48x1,48 mts. Medidas placa: 0,40x1,20 mts.  
Texto y símbolo: en film vinílico negro, protección con barniz poliuretano
Ver detalles.

30 V Módulo Autoportante para Exterior, dos placas de ACM, montado en bastidor de tubo de aluminio con refuerzos interiores 
. Medida Placa: 0,40x0,20 mts.
Tipo: texto y símbolos aplicados  a dos caras
Material: placa ACM de 4mm. Inserto en bastidor de caños de aluminio color negro de 40x80mm, fijación al bastidor a 
travez de tubos de refuerzo de aluminio anodizado negro de 20x30mm y planchuelas remachadas.
Color: ACM Silver
Medidas: Medidas finales :0,48x0,48 mts. Medidas placa: 0,40x0,20 mts.  
Texto y símbolo: en film vinílico negro, protección con barniz poliuretano
Ver detalles.
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ITEM CÓDIGO ESPECIFICACIONES
31 W Cartel con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida Placa: 40x40cm

Material: Placa ACM Silver de 4mm perfilado y plegado a 90°, terminaciones del plegado con silicona negra, cara inversa 
pintada con laca color negra acabado mate. Rigidización con parantes de PVC rígido de 20mm pegado al ACM. aplicado 
a mampara o muro. Sujeción mediante ojales en el ACM. Ver detalles en anexo 
Tipo: aplicado a una cara 
Color: ACM Silver.
Medidas Finales: 40x40cm
Texto y símbolo: en film vinílico negro, protección con barniz poliuretano
Ver detalles.

32 X Cartel con símbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida Placa: 30x15cm
Material: Placa ACM Silver de 4mm perfilado y plegado a 90°, terminaciones del plegado con silicona negra, cara inversa 
pintada con laca color negra acabado mate. Rigidización con parantes de PVC rígido de 20mm pegado al ACM. aplicado 
a mampara o muro. Sujeción mediante ojales en el ACM. Ver detalles en anexo 
Tipo: aplicado a una cara 
Color: ACM Silver.
Medidas Finales: 30x15cm
Texto y símbolo: en film vinílico negro, protección con barniz poliuretano
Ver detalles.
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ITEM CÓDIGO ESPECIFICACIONES
33 Y Módulo Autoportante para Exterior, dos placas de ACM, montado en bastidor de tubo de aluminio con refuerzos interiores 

. Medida Placa: 0,40X1,30
Tipo: texto y símbolos aplicados a dos caras
Material: placa ACM de 4mm. Inserto en bastidor de caños de aluminio color negro de 40x80mm, fijación al bastidor a 
travez de tubos de refuerzo de aluminio anodizado de 20x30mm y planchuelas remachadas.
Color: ACM Silver
Medidas: Medidas finales :0,48x2,00 mts. Medidas placa: 0,40x1,30 mts.  
Texto y símbolo: en film vinílico negro, protección con barniz poliuretano
Ver detalles.

34 Z Carteles de señalización de calles
Tipo: en bandera a aplicado (a ambas caras) con carteles en cruz
Material: Estructura del cartel de caños de 20x40mm. Chapa N° 14 con pintura antióxido para intemperie y terminación 
pintura automotriz. Estructura: caño galvanizado de 2". Sujecion al caño estructural con caño de 2 1/2" fijado con 
soldadura contínua.
Color: Lado interior de la chapa: blanco, lado exterior en grafito oscuro, letras en blanco. Medidas: alto de caño 3,00m, 
chapas con nombre de calles 32x70cm.
Texto: En film vinílico negro con protección en barniz poliuretano para exterior
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ITEM CÓDIGO ESPECIFICACIONES
35 A.b. Pórtico de acceso a estacionamiento de funcionarios. Estructura metálica con perfiles doble C espesor de 4mm., con 

placas metálicas de 25x25cm. y 4mm. de espesor, bases ancladas a fundación de dados de H°A°; estructura del portico 
con bastidor reticulado de   caños cuadrados de 40mm. y 2mm. de espesor. Cartelería con placas de ACM oscuro, letras 
y simbolo de film adhesivo.

36 A.c. Cartel "altura máxima" en accesos vehiculares
Material: Placa ACM color naranjado de 4mm, cara inversa pintada con laca color negra acabado mate. Rigidización 
posterior con bastidor de caños metálicos de 30x50. Fijación al muro por medio de tornillos galbanizados de 3 pulgadas 
tirafondos y tarugos de Nylon segun tamaño del tornillo
Tipo: aplicado a una cara 
Medidas placa: 5m x 0,30m.
Texto : En film vinílico blanco con protección en barniz poliuretano para exterior        
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ITEM CÓDIGO ESPECIFICACIONES
37 A.d. Pictograma de Minusválido: en acero inoxidable, espesor mínimo 3mm, diámetro exterior de al circunferencia de 20 cm, 

para su montaje al piso en revestido de alfombra del Auditorio, fijados al hormigón mediante pernos metálicos de long de 
5cm y diametro de 3mm.

38 A.f. Cartel "altura máxima" (sector estructura inferior escalera publica bloque "E".
Material: Placa ACM naranjado de 4mm, cara inversa pintada con laca color negra acabado mate. Rigidización posterior 
con bastidor de caños metálicos de 30x50. ijación al muro por medio de tornillos galbanizados de 3 pulgadas tirafondos y 
tarugos de Nylon segun tamaño del tornillo
Tipo: aplicado a una cara 
Medidas placa: 2,90 m x 0,30 m  y 3,80mx  0,30m
Texto : En film vinílico blanco con protección en barniz poliuretano para exterior        

39 A.g. Franjas de color naranjado con pintura acrilica interior semibrillo en muro y pilares de estacionamiento(color a definir) . 
Altura: 1,80 mts.  
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ITEM CÓDIGO ESPECIFICACIONES
40 A.h. Módulo Autoportante para Exterior, dos placas de ACM, montado en bastidor de tubo de aluminio con refuerzos interiores 

. Medida Placa: 0,70x1,20 mts.
Tipo: texto y símbolos aplicados a una cara.
Material: placa ACM de 4mm. Inserto en bastidor de caños de aluminio color negro de 40x80mm, fijación al bastidor a 
travez de tubos de refuerzo de aluminio anodizadonatural de 20x30mm y planchuelas remachadas.
Color: ACM Silver
Medidas: Medidas finales : 1,28x1,00 mts. Medidas placa: 1,20x0,70 mts.  
Texto y símbolo: en film vinílico negro, protección con barniz poliuretano
Ver detalles.

41 A.i. Módulo Autoportante para Exterior, dos placas de ACM, montado en bastidor de tubo de aluminio con refuerzos interiores 
. Medida Placa: 0,70x1,20 mts.
Tipo: texto y símbolos aplicados a dos caras
Material: placa ACM de 4mm. Inserto en bastidor de caños de aluminio color negro de 40x80mm, fijación al bastidor a 
travez de tubos de refuerzo de aluminio anodizadonatural de 20x30mm y planchuelas remachadas.
Color: ACM Silver
Medidas: Medidas finales :0,78x1,60 mts. Medidas placa: 0,70x1,20 mts.  
Texto y símbolo: en film vinílico negro, protección con barniz poliuretano
Ver detalles.
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ITEM CÓDIGO ESPECIFICACIONES
42 A.j. Carteles de señalización de Parada de Bus

Tipo: en bandera a aplicado (a ambas caras) con carteles en cruz
Material: Estructura del cartel de caños de 20x40mm. Chapa N° 14 con pintura antióxido para intemperie y terminación 
pintura automotriz. Estructura: caño galvanizado de 2". Sujecion al caño estructural con caño de 2 1/2" fijado con 
soldadura contínua.
Color: Lado interior de la chapa: blanco, lado exterior en grafito oscuro, letras en blanco. Medidas: alto de caño 3,00m, 
chapas con pictograma de parada de Bus de 32x70cm.
Texto: En film vinílico negro con protección en barniz poliuretano para exterior

43 A.k. Carteles de señalización de Parada de Bus
Impresión digital adhesiva para cartelería backligth de Parada. Considerar 2 un. por cada Parada. Dimensiones: 
0,70x1,10 mts.

LADO A LADO B
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ITEM CÓDIGO ESPECIFICACIONES
44 A.L. Carteles de señalización de Parada de Bus

Ploteado en  Parada de Bus, Sobre vidrio. Superficie: 6m2.
Ver detalle.

45 A.m Pintura acrílica vial de  area de señalización de salida de emergencia,  interior/exterior. 
Superficie: 9 m2

46 P.a Impresión digital mural en vinilo adhesivo fundido y termoformable en acceso a las aulas con sobrelaminado protector. 
Medidas: 0,92x2,70m. Base de aplicación con placa de PVC rígido de 5mm.
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ITEM CÓDIGO ESPECIFICACIONES
47 Pv Impresión digital adhesiva tipo esmerilada en ventanas. Medidas: 2,50x0,80 m. Base de aplicación sobre abertura de 

vidrio exitente.

48 Pp Impresión digital mural en vinilo adhesivo fundido y termoformable en puertas con sobrelaminado protector. Medidas: 
0,80x2,10- 0,90x2,10 
según abertura. Base de aplicación con placa de PVC rígidode 5mm.
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ITEM CÓDIGO ESPECIFICACIONES
49 Ga Cartel con texto, dos placas combinadas, colgado al cielo raso a 2 caras . Medida Placa: 30x90cm

Tipo: texto y símbolos aplicados en ambas caras
Material: placa ACM de 4mm. Inserto en bastidor de pvc rígido de 20x40mm pintado de color gris.
Medidas. Medidas finales: 0,94x0,64 mts. Medidas Placa: 0,30x0,90 mts.
Color de placa: ACM blanco
Texto : calado en film adhesivo de tres colores según detalle
Ver detalles.

50 Gb Cartel con texto, dos placas combinadas, colgado al cielo raso a 2 caras . Medida Placa: 30x30cm
Tipo: texto y símbolos aplicados en ambas caras
Material: placa ACM de 4mm. Inserto en bastidor de pvc rígido de 20x40mm pintado de color gris.
Medidas. Medidas finales: 034x0,64 mts. Medidas Placa: 0,30x0,30 mts.
Color de placa: ACM blanco
Texto : calado en film adhesivo de color 
Ver detalles.
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ITEM CÓDIGO ESPECIFICACIONES
51 Pm-1 Franjas de adhesivo vinilico ploteado de 1,20 m con terminación curva en tabiques de aulas de Guardería Infantil, con 

sobrelaminado protector.  Base de aplicación con placa de PVC rígido de 5mm. Superficie total 105 m2.
Total de franjas blancas: 9
Total de franjas coloreadas: 15

Pm-2 Franjas de adhesivo vinilico ploteado de 1,20m  con terminación recta en tabiques de aulas de Guardería Infantil, con 
sobrelaminado protector.  Base de aplicación con placa de PVC rígido de 5mm. Superficie total 105 m2.
Total de franjas coloreadas: 9
Total de franjas blancas: 15
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ITEM CÓDIGO ESPECIFICACIONES
Pm-3 Impresión digital mural en vinilo adhesivo fundido y termoformable en pared de bebedero con sobrelaminado protector. 

Medidas:0,90x2,90 m. Base de aplicación con placa de PVC rígido de 5mm.

Pm-4 Ploteado en vinilo adhesivo fundido y termoformable en paredes del SUM con sobrelaminado protector. Medidas: 
11,85x2,60
(considerar 2 unidades). Incluye módulos para libros en pvc rígido de 2cm de espesor pintados en colores según detalle. 
Cantidades totales de módulos de libros: 5 rojos, 5 naranjados, 4 amarillos, 5 verdes A y 4 verdes B.
Base de aplicación con placa de PVC rígido de 5mm.

Módulo libros
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ITEM CÓDIGO ESPECIFICACIONES
52 Pav Pavimento Inclusivo Podotáctil para exteriores. De poliuretano termoplastico (TPU) pegados y atornillados al pavimento 

exterior.
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ANEXO 3: PLANOS 
  



ITEM DESCRIPICION

1 Señalización interior, Subsuelo 2 Señ 01 1/100

2 Señalización interior, Subsuelo 2 Señ 02 1/100

3 Señalización interior y exterior, Subsuelo 1 Señ 03 1/100

4 Señalización interior y exterior, Subsuelo 1 Señ 04 1/100

5 Señalización interior y exterior, Subsuelo 1 Señ 05 1/100

6
Señalización exterior, sectores: Plaza de Arroyo, Guardería Infantil y Puesto 
PyB. Señ 06 1/100

7
Señalizaciones exteriores, sectores: Plaza de Arroyo, Guardería Infantil y 
Puesto PyB. Señ 07 1/100

8 Señalizaciones exteriores, en Planta Baja. Señ 08 1/100

9 Señalizaciones exteriores, en Planta Baja. Señ 09 1/100

10 Señalización interior; en Planta Baja, 1° y 2° piso del Bloque A Señ 10 1/100

11 Señalización interior; en 3°, 4° y 5° piso del Bloque A Señ 11 1/100

12 Señalización interior; en 6° y Azotea del Bloque A Señ 12 1/100

13 Señalización interior; en Planta Baja, 1° y 2° piso del Bloque B Señ 13 1/100

14 Señalización interior; en 3°, 4° y 5° piso del Bloque B Señ 14 1/100

15 Señalización interior; en 6°, 7° y Azotea del Bloque B Señ 15 1/100

16 Señalización interior; en Planta Baja, 1°, 2° y Azotea del Bloque C Señ 16 1/100

17 Señalización interior; en Planta Baja, 1°, 2° del Bloque D Señ 17 1/100

18 Señalización interior; en 3°, 4° y Azotea del Bloque D Señ 18 1/100

19 Señalización interior; en Planta baja y Acceso Auditorio del Bloque E Señ 19 1/100

20
Señalización interior; en Guardería Infantil y Puesto Policial y Bomberos 
(PyB) Señ 20 1/100

1 Muestas de las señalizaciones interiores y exteriores - Archivo en Adobe PDF

* Los planos se encuentran en formato pdf de adobe acrobat, para 
plotear en hoja tamaño 800x1100mm. En el programa de impresión en 
Escala de pagina colocar en ninguno.
* Los planos seran bajados o entregados en magnetico e independiente 
al pliego.

OBSERVACION:

PROVISIÓN Y MONTAJE DE LAS SEÑALIZACIONES PARA EL PALACIO DE 
JUSTICIA DE CIUDAD DEL ESTE

LISTADO DE LAMINAS FECHA: JUNIO 2019

UBICACIÓN DE SEÑALIZACIONES

DETALLES DE SEÑALIZACIONES
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	Documentos del Contrato y Finalidad

	ARTÍCULO 2
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	ARTÍCULO 3
	Responsabilidad del Contratista
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	3.9 Cumplimiento de Leyes, Normas, Ordenanzas y Reglamentos
	3.9.1 El Contratista hará todas las notificaciones y pagará todos los derechos y cargos que exijan cualesquier ley, disposición, regulación, ordenanza o estatuto nacional, departamental, municipal o de cualquier autoridad debidamente constituida en re...
	3.9.2 El Contratista debe conocer y cumplir en todo respecto con las provisiones de tales disposiciones, ordenanzas, leyes u otros textos que, como se dice arriba, pudieran ser aplicables a la obra y mantendrá indemnizado al Contratante por toda penal...
	3.9.3 En caso de divergencia entre los documentos contractuales y dichas normas, es obligación del Contratista poner en conocimiento del Fiscal de Obras esta situación en forma previa a la realización de cualquier trabajo afectado, con la finalidad de...
	3.9.4 Los daños y problemas causados por infracción a las normas mencionadas, corren por cuenta del Contratista, quien los deberá reparar sin derecho a pago alguno.
	3.10 Superintendencia del Contratista
	3.10.01 La Superintendencia del Contratista será ejercida por su Representante Legal, quien tendrá la potestad de comprometer técnica y económicamente al Contratista a los efectos del cumplimiento de su Contrato. El Contratista proveerá toda la necesa...
	3.10.02 El Contratista designará además un Profesional Residente quien actuará como agente competente, que además haya sido aprobado por escrito por el Fiscal de Obras (aprobación que puede ser retirada en cualquier momento), y que estará permanenteme...
	3.11 Interferencia con el tráfico y propiedades vecinas
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	3.12.1 El Contratista utilizará todos los medios razonables para impedir que ninguna de las carreteras o puentes que se comunican con o estén en las rutas al Sitio, sean dañados o perjudicados por el tráfico de los vehículos del Contratista o de algun...
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	3.13 Oportunidades para otros Contratistas
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	3.14 Epidemias
	En el caso del brote de alguna enfermedad de características epidémicas el Contratista cumplirá con y llevará a la práctica las regulaciones, órdenes y requerimientos emanados del gobierno o de las autoridades médicas o sanitarias locales con el obje...
	3.15 Informes sobre mano de obra, planta, materiales, etc.
	Si el Fiscal de Obras lo requiriese, el Contratista preparará, con el detalle y en la forma y en los intervalos que prescriba el Fiscal de Obras, el listado del personal supervisor y los números y clase de la mano de obra de cuando en cuando empleada...
	3.16 Materiales, trabajo, pruebas
	Todos los materiales y el trabajo deberán ser de la respectiva clase y calidad descrita en el Contrato y de acuerdo con las instrucciones del Fiscal de Obras y de cuando en cuando serán sometidos a las pruebas que el Fiscal de Obras pueda indicar, en...
	3.17 Costo de las muestras
	Todas las muestras serán provistas por el Contratista a su propio costo a no ser que la clara intención en las Especificaciones Técnicas sea que tal provisión sea por cuenta de o con cargo al Contratante. No se efectuarán muestras que no se ajusten a...
	3.18 Costo de las pruebas y ensayos
	El Contratista cubrirá los costos de las siguientes pruebas y ensayos:
	3.19 Acceso al Sitio
	El Contratante y el Fiscal de Obras y cualesquiera personas autorizadas por ellos tendrán en todo momento acceso a la Obra y al Sitio, y a todo taller, planta o lugar donde se esté preparando trabajo o de donde se obtienen materiales, artículos manuf...
	3.20 Inspección de los Trabajos antes de su cubrimiento
	Ningún trabajo u obra será cubierto o tapado sin la aprobación del Fiscal de Obras y el Contratista brindará toda oportunidad para que el Fiscal de Obras examine, mida y apruebe cualquier trabajo u obra que estuviera por ser cubierta o recubierta. El...
	3.21 Remoción de trabajos y materiales inadecuados
	3.21.1 Durante el avance de la Obra el Fiscal de Obras tendrá la facultad de ordenar por escrito de cuando en cuando, y el Contratista ejecutará a su costo, las siguientes operaciones:
	3.21.2 En caso de no ejecutar el Contratista una instrucción suya, el Fiscal de Obras tendrá la facultad de emplear y pagar a otras personas para que lleven a cabo el trabajo; todos los gastos consecuentes o accesorios serán cubiertos por el Contratis...
	3.22 Sitio de los Trabajos
	3.22.1 El Contratista asumirá todos los gastos y cargos por las servidumbres especiales y temporales que él requiera en relación con el acceso al Sitio. El Contratista también proveerá a sus expensas los campamentos adicionales que necesite para la Ob...
	3.22.2 Si el Contratista requiriese tierras fuera del Sitio deberá obtenerlas exclusivamente por su cuenta y antes de tomar posesión de las mismas proveerá al Fiscal de Obras una copia de los permisos necesarios. El acceso al Sitio es permitido donde ...
	3.23 Planta, Obras Provisionales y Materiales
	3.23.1 Toda planta constructiva, obras provisionales y materiales provistos por el Contratista y traídos al Sitio, serán considerados que son para uso exclusivo de la construcción y terminación de la Obra y el Contratista no deberá mover ninguno, ni p...
	3.23.2 Una vez completada la Obra el Contratista procederá a remover del Sitio toda planta, equipos constructivos, Obras Provisionales y todo material sobrante que haya sido suministrado por el Contratista.
	3.23.3 El Contratante no será responsable en ningún momento por ninguna pérdida, daño o perjuicio a dicha planta Constructiva u Obras Provisionales o materiales salvo si tal pérdida, daño o perjuicio resultara de un acto o descuido del Contratante, su...
	3.23.4 Todo material y trabajo cubierto por pagos hechos por el Contratante será de exclusiva propiedad del Contratante pero no se debe interpretar esta estipulación como un relevo de la exclusiva responsabilidad del Contratista de todo el material y ...
	3.24 La Aprobación de Materiales y Trabajos no es Tácita
	3.24.1 La provisión al Sitio de toda planta constructiva, obras provisionales y materiales no será interpretada como que implique una aprobación por parte del Fiscal de Obras de los materiales u otros asuntos referidos a tal provisión ni impedirá el r...
	3.24.2 No obstante cualesquier otras estipulaciones constantes en los documentos del Contrato, el Contratista será responsable por 5 (cinco) años computados desde la fecha del Acta de Recepción Definitiva, por vicios de la construcción, o por vicios e...
	3.25 Reparaciones urgentes
	Si, por razones de un accidente, falla u otro incidente que ocurriera a, o en relación con la Obra o cualquier parte de la misma, ya sea durante la ejecución de la Obra o durante el Período de Garantía de Buena Ejecución, fuera urgentemente necesario...
	3.26 Registro de los Trabajos
	3.26.1 Cualquier comunicación entre el Contratista y el Contratante o el Fiscal de Obras se deberá hacer por escrito.
	3.26.2 El Contratista proveerá un Libro de Obra, el cual permanecerá en el sitio de los Trabajos bajo custodia de la Fiscalización, y en él se anotarán las instrucciones que Contratante o el Fiscal de Obras emita al Contratista sobre la ejecución de l...
	a) Cada ejemplar,  empastado y de hojas numeradas, será debidamente autorizado por el Contratante.
	b) Cada hoja del Libro de Obra tendrá un duplicado en otro color y contará con una línea de puntos que permita su fácil desprendimiento. El texto a ser impreso en cada hoja será aprobado por la UG. Las hojas correspondientes a los duplicados serán ret...
	c) El Contratista anotará en cada caso, en el Libro de Obra, que se da por enterado de las instrucciones recibidas, y podrá usar el mismo libro para hacer las observaciones, pedidos y consultas que estime necesarias de las que se dará por enterado el ...
	d) Los asientos efectuados en el Libro de Obra se considerarán conocidos por ambas partes y las instrucciones del Fiscal de Obras serán obligatorias.
	3.26.3 El Contratista de Obras Civiles proveerá un libro de Actas de Reunión, el cual permanecerá en el sitio de Obras bajo custodia de la Fiscalización, y será utilizado por la UG o el  Fiscal de Obras para dejar constancia de lo tratado en las Reuni...
	a) Los ejemplares serán volúmenes empastados y de hojas numeradas.
	b) Cada hoja del libro de Actas de Reunión tendrá duplicado y triplicado en otros colores y contará con una línea de puntos que permita su fácil desprendimiento. El texto a ser impreso en cada hoja será aprobado por la UG. Las hojas originales serán r...
	c) Se labrarán actas de las Reuniones de Obra celebradas y todas las hojas, original y copias, serán rubricadas por todos los participantes.
	3.27 Programación
	3.27.1 A fin de realizar la supervisión y programación de Trabajos, se realizarán Reuniones de Obra al menos una vez por semana, en día y hora establecidos e inamovibles a no ser que medie comunicación escrita, a las cuales asistirán en forma obligato...
	3.27.2 El Contratista presentará en forma semanal la programación de la obra, la cual será analizada conjuntamente con el Fiscal de Obras, teniendo en cuenta lo siguiente:
	3.27.3 Dentro de los 15 (quince) días contados a partir de la fecha de suscripción del contrato se llevará a cabo la primera presentación de los programas mencionados precedentemente.
	3.28 Informe de avance de obra y de accidentes
	3.28.1 Informes de avance de obra: El Contratista presentará informes mensuales de avance de obra, según el formato que entregue la UG, en los que constará el detalle de los trabajos efectuadas en el período que abarque el informe.
	3.28.2 Con el objeto de establecer el grado de cumplimiento del cronograma de trabajos aprobado, el Fiscal de Obras evaluará mensualmente el avance físico de los trabajos por rubros de trabajo.
	3.28.3 Informes de accidentes: El Contratista deberá presentar al Fiscal de Obras un informe mensual de todos los accidentes de trabajo del personal y del equipo de construcción.
	3.29 Planos, Especificaciones y Dibujos
	3.29.1 En caso de que el Contratista descubriese discrepancias entre dimensiones, cifras, dibujos o especificaciones, deberá ponerlas en conocimiento del Fiscal de Obras, cuya decisión al respecto será definitiva. Cualquier obra que se realizare antes...
	3.29.2 En caso de cualquier discrepancia entre dimensiones a escala y cifras, las dimensiones indicadas en cifras prevalecerán. En caso de que cualquier dimensión no hubiese sido establecida en los planos, el Contratista obtendrá la cifra respectiva d...
	3.29.3 Instrucciones, planos y dibujos suplementarios de detalles serán proporcionados por el Fiscal de Obras cuando se consideren necesarios para realizar satisfactoriamente la Obra.
	3.30 Prevención de accidentes durante la ejecución del contrato
	3.30.1 Corresponde al Contratista establecer las normas de seguridad para cada una de las actividades por desarrollar, e imponer su cumplimiento para eliminar riesgos innecesarios y para proporcionar la máxima seguridad a todo el personal a su cargo.
	3.30.2 El Contratista organizará un programa de prevención de accidentes. Los costos a que dé lugar este programa y su implementación, incluyendo señales, carteles, avisos, publicaciones, vigilantes y demás equipos de seguridad requeridos, serán a su ...
	3.30.3 El Contratista deberá cumplir con las normas de seguridad establecidas por las disposiciones legales vigentes en el país.
	3.30.4 Las medidas de seguridad que tome el Contratista o las instrucciones que éste reciba del Fiscal de Obras, no relevarán al Contratista de su responsabilidad por accidentes en la obra o por daños a terceros como resultado de sus operaciones.
	3.30.5 El Contratista mantendrá a su personal asegurado contra accidentes conforme se determina en este Contrato.
	3.31 Certificación de Aceptabilidad
	En caso que los trabajos alcancen etapas de desarrollo tales que la ejecución de una etapa posterior impida la inspección o la toma de muestras de la etapa anterior, el Contratista, antes de proseguir con la nueva etapa, debe tener la aprobación prev...
	3.32 Trabajos defectuosos o no autorizados y funcionamiento anormal
	Cuando el Fiscal de Obras lo solicite, el Contratista investigará la causa de cualquier defecto o imperfección que se encuentre en los trabajos realizados o en ejecución, si tal defecto o imperfección hubiese tenido origen en el descuido o negligenci...
	3.33 Daños y deterioros de obras o pérdidas de materiales
	A menos que la obra haya sido recibida en forma definitiva, cualquier daño o deterioro de los Trabajos serán corregidos por cuenta del Contratista, siempre que estos daños o deterioros no provengan de fuerza mayor o caso fortuito. Sin embargo, el Con...
	3.34 Cuidado y mantenimiento de los Trabajos
	El Contratista tiene la obligación de cuidar y mantener los Trabajos a él encomendadas hasta la recepción definitiva de las mismas, para lo cual deberá proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.
	3.35 Planos de Construcción
	Los planos definitivos de construcción deberán ser entregados por el Contratista hasta un máximo de 30 (treinta) días después de suscrita el Acta de Recepción Provisoria y, solamente en casos excepcionales bajo autorización del Contratante, hasta la ...


	ARTÍCULO 4
	Fecha de Iniciación y Virtual Terminación
	4.5 El Contratista notificará por escrito al Fiscal de Obras cuando pareciera que la programación de los Trabajos o su progreso pudieran verse interrumpidos a no ser que el Fiscal de Obras emita un plano u orden, que incluya una dirección, instrucción...
	4.6 Como parte de su oferta el Contratista proporcionará un cronograma detallado que muestre el orden en que se procederá y el método que propone para ejecutar los Trabajos.  Al preparar su cronograma de trabajo el Contratista tomará en cuenta la prio...
	4.7 Feriados y costumbres religiosas
	4.7.1 El Contratista, en todos sus tratos con el personal empleado por él, tendrá debidamente en cuenta los feriados, festivales reconocidos y costumbres religiosas u otras. Para el efecto, el Contratista tomará las medidas que fueren necesarias a los...
	4.7.2 Los feriados que existan dentro del plazo contractual y que coincidan con eventos propios de la Obra deberán respetarse, produciéndose los efectos contractuales que correspondan el primer día laborable siguiente.
	4.8 Influencia del clima
	El período estipulado para la total terminación incluye los días de inclemencia del clima. Para el efecto, el Contratista tomará las medidas que fueren necesarias a los efectos de que el plazo contractual pueda cumplirse.
	4.9 Ampliación del plazo de terminación
	Si, de acuerdo con las provisiones del Contrato, se le diera trabajos complementarios al Contratista, que efectivamente y a criterio del Contratante influyesen en el cumplimiento del plazo, o si existieran razones ajenas a su voluntad que obligaran a...
	4.10 Ritmo de progreso de los trabajos
	Toda la planta constructiva, materiales y mano de obra a ser provistos por el Contratista y el modo, la manera, la rapidez de ejecución y el mantenimiento o conservación de la Obra serán de, y efectuados a, la completa satisfacción del Fiscal de Obra...


	ARTICULO 5
	Monto y Pago del Contrato
	5.1 Monto del Contrato
	5.2 Pagos por adelantado
	5.3 Pagos mensuales
	5.4 Descuentos de los pagos mensuales
	5.5 Retención monetaria caucional
	5.6 Modo y plazo del pago
	El pago de cada uno de los certificados emitidos por el Contratista, previa aprobación del Fiscal de Obras y de la UG, será hecho por el Contratante dentro de los 60 (sesenta) días de haber sido entregado tal certificado al Contratante. El pago se ha...
	5.7 Volúmenes y cantidades
	Las cantidades y volúmenes indicados en el Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto son estimados para la Obra y no dará lugar a ningún reclamo por parte del Contratista en caso de encontrarse diferencias con las cantidades reales ejecutadas.
	5.8 Medición del trabajo
	El Fiscal de Obras, cuando requiera que se mida una parte o partes de la Obra, notificará al Contratista, a su agente autorizado o representante, quien acudirá prontamente o enviará a un agente calificado para que asista al Fiscal de Obras en la medi...
	5.9 Medida, facturación y pagos
	5.9.1 El Fiscal de Obras, conjuntamente con el Contratista revisará durante los últimos 3 (tres) días hábiles de cada mes, las cantidades de obra ejecutadas registradas por el contratista durante los 30 (treinta) días anteriores. Estas cantidades qued...
	5.9.2 Las mediciones parciales de la obra realizada no representan entrega por parte del Contratista ni recepción por parte del Fiscal de Obras, pues los Trabajos serán recibidas cuando estén terminadas en su totalidad y siguiendo el procedimiento est...
	5.9.3 Al finalizar la ejecución de los Trabajos se hará la correspondiente recepción en la que se incluirán exclusivamente los trabajos realmente ejecutados y recibidos a satisfacción del Contratante.
	5.10 Certificación mensual de la obra ejecutada
	5.10.1 El Contratista preparará mensualmente los Certificados de Obra Ejecutada. Estos Certificados deberán ser enviados a conocimiento del Fiscal de Obras en los 3 (tres) primeros días de cada mes, y serán aprobados por el Fiscal de Obras, de no exis...
	5.10.2 Estos Certificados serán preparados siguiendo el orden establecido en la Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto de la oferta.
	5.10.3 El Certificado de Obra Ejecutada indicará para cada concepto de trabajo, el código de orden, la descripción, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior, y en el período en co...
	5.10.4 Los rubros solo podrán ser certificados en porcentajes del total de manera que los porcentajes acumulados sean únicamente10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% o 100% constatándose un avance de la misma proporción o superior en la ejecució...
	5.10.5 Juntamente con el Certificado de Obra Ejecutada, el Contratista deberá presentar el cronograma de obra actualizado de lo ejecutado y lo que queda por ejecutar.
	5.11 Discrepancia del Fiscal de Obras
	Si existiese discrepancia del Fiscal de Obras con respecto al Certificado de Obra Ejecutada presentado por el Contratista, aquél notificará al Contratista las discrepancias encontradas. Si no se recibiera respuesta, dentro de los 5 (cinco) días sigui...


	ARTÍCULO 6
	Sanciones, Multas, Liquidación de Daños por Atraso
	6.1 Multa por incumplimiento del plazo contractual
	Si el Contratista no completara los Trabajos dentro del plazo estipulado en el Artículo 4 del presente instrumento, o dentro de la ampliación del plazo que pudiera haber sido acordada por las partes, y el Contratante no considerase necesario dar por ...
	6.2 Otras multas
	6.2.1 Sin perjuicio de lo indicado en el punto anterior el Comitente podrá además aplicar multas de hasta 15 (quince) salarios mínimos vitales generales en los casos que se indican a continuación:
	6.2.2 Las multas se descontarán en el Certificado de Obra Ejecutada, y no serán devueltas por ningún concepto.
	6.2.3 El valor acumulado máximo que se cobrará en concepto de multas establecidas en este punto será del 5% (cinco por ciento) del valor total del contrato. En caso de que sobrepase dicho porcentaje, el Comitente podrá declarar la terminación del cont...


	ARTÍCULO 7
	Personalidad Jurídica
	7.1 Se considerará al Contratista como una persona jurídica independiente frente al Contratante. Los agentes o empleados del Contratista no podrán ser considerados de ninguna manera como empleados o agentes del Contratante.


	ARTÍCULO 8
	Fuente de las Instrucciones
	8.1 El Contratista no buscará ni aceptará instrucciones de ninguna autoridad externa al Contratante o a su representante autorizado en relación con la prestación de sus servicios bajo este Contrato. El Contratista se abstendrá de cualquier acción que ...


	ARTÍCULO 9
	Responsabilidad del Contratista con respecto al personal
	9.1 El Contratista será responsable de la competencia profesional y técnica de sus empleados y seleccionará para trabajar bajo este Contrato, a individuos confiables que se desempeñarán con efectividad en el cumplimiento del Contrato, respetará las co...
	9.2 Contratación de personal por el Contratista
	9.2.1 El Contratista, en relación con la  ejecución y mantenimiento de los Trabajos, proveerá y empleará en el sitio:
	9.2.2 El Fiscal de Obras tendrá la libertad de requerir al Contratista la remoción inmediata de la Obra de cualquier persona empleada por el Contratista o en el área de la ejecución o mantenimiento de los Trabajos, que en la opinión del Fiscal de Obra...
	9.3 Mano de obra y trabajo
	9.3.1 Contratación de mano de obra
	El Contratista hará sus propios arreglos para la contratación de toda mano de obra local u otra.
	9.3.2 Bebidas alcohólicas o drogas
	El Contratista cumplirá con las leyes y regulaciones y órdenes gubernamentales vigentes en relación con la introducción, venta, trueque o distribución de bebidas alcohólicas o narcóticos y no permitirá ni facilitará tal introducción, venta, trueque o...
	9.3.3 Armas y municiones
	Las restricciones especificadas en la subcláusula 9.3.2 anterior incluirán también a toda clase de armas y municiones.
	9.3.4 Alteración del Orden Público
	El Contratista tomará en todo momento precauciones razonables para evitar cualquier conducta escandalosa, ilegal o alteración del orden público por o entre sus empleados, para la preservación de la paz y para la protección de las personas y la propie...
	9.4 Legislación laboral
	El Contratista cumplirá con toda la legislación y regulaciones laborales aplicables.


	ARTÍCULO 10
	Cesión y constitución de derechos reales
	10.1 El Contratista no podrá ceder este Contrato o parte de él, ni de ninguno de sus derechos, prerrogativas u obligaciones bajo este Contrato, excepto con el consentimiento escrito previo del Contratante. Tampoco podrá constituir usufructo o prenda s...


	ARTÍCULO 11
	Subcontrataciones
	11.1 En el caso que el Contratista requiera los servicios de subcontratistas, obtendrá previamente la autorización y conformidad escrita del Contratante a través del Fiscal de Obras, para todos los subcontratistas.  La aprobación por el Contratante de...
	11.2 Cumplimiento por parte de los subcontratistas
	Se considerará al Contratista responsable del cumplimiento por parte de los subcontratistas de las estipulaciones arriba anotadas.


	ARTÍCULO 12
	Inexistencia de Beneficios para los Funcionarios
	12.1 El Contratista garantiza que no se ha reconocido ningún beneficio directo o indirecto a ningún funcionario del Contratante resultante de este Contrato o de su adjudicación. El Contratista está de acuerdo en que una violación de esta disposición c...


	ARTÍCULO 13
	Indemnización
	13.1 El Contratista indemnizará, mantendrá a salvo y defenderá a su propio costo al Contratante, sus funcionarios, agentes, servidores y empleados de y contra toda acción legal, reclamo, demanda, proceso o responsabilidad de cualquier clase incluyendo...


	ARTÍCULO 14
	Embargo, Incautación u Otra Afectación
	14.1 El Contratista no permitirá que permanezca pendiente en ninguna oficina pública o en el Contratante, ningún embargo, incautación y otra afectación contra ningún dinero adeudado o que llegue a ser adeudado por ningún trabajo o por materiales provi...


	ARTÍCULO 15
	Derechos de Autor, Patentes y Otros Derechos de Propiedad
	15.1 El Contratante tendrá derecho a todos los derechos de propiedad, pero no limitado a ellos, de patentes, derechos de autor y marcas registradas con relación al material que tenga directa relación con o que fuera fabricado como consecuencia de los ...
	15.2 Derechos de Patentes y Regalías
	El Contratista mantendrá a salvo e indemnizará plenamente al Contratante de y contra cualquier reclamación o acción legal por o debido a infracción de cualesquier derechos de patentes, marca registrada para o en relación con la Obra u Obras Provision...


	ARTÍCULO 16
	Impuestos, Contribuciones y Exención Impositiva
	16.1 El Contratista será responsable absoluto del pago de cualquier impuesto o tributo que de acuerdo con las disposiciones legales vigentes esté obligado a pagar. No se prevé ninguna exención impositiva.
	16.2 El Contratista será responsable del pago de toda contribución, cargo o impuesto sobre utilidades, todo ello de acuerdo con y sujeto a las disposiciones de las leyes y regulaciones impositivas vigentes y toda enmienda de ellas. Es responsabilidad ...
	16.3 Dado que el PNUD no es agente de retención de impuestos, pero realiza los pagos a través de bancos de plaza, el Contratista está obligado por el Decreto N  7.682 “que designa agentes de retención a las entidades bancarias encargadas de los pagos ...


	ARTICULO 17
	Uso del Nombre, Emblema o Sello Oficial del Contratante o de Naciones Unidas
	17.1 El Contratista no hará publicidad ni hará público de otra manera el hecho que es un contratista del Contratante o de Naciones Unidas, sin el consentimiento previo de los mismos. Tampoco el Contratista, de manera alguna usará el nombre, emblema o ...


	ARTICULO 18
	Naturaleza Confidencial de los Documentos
	18.1 Todos los mapas, dibujos, fotografías, planos, informes, recomendaciones, documentos y todo otro dato recabado o recibido por el Contratista bajo este Contrato será de propiedad del Contratante, será tratado confidencialmente y será entregado sol...
	18.2 El Contratista no deberá comunicar en ningún momento a ninguna otra persona, Gobierno o autoridad externa al Contratante, ninguna información que sea de su conocimiento en virtud de su vinculación con el Contratante, que no haya sido hecha públic...


	ARTICULO 19
	Caso Fortuito o Fuerza Mayor y Otros Cambios en las Condiciones
	19.1 En los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor que impidiera al Contratista cumplir sus obligaciones y responsabilidades bajo este Contrato en todo o en parte, el mismo dará aviso pormenorizado del inconveniente presentado tan pronto como se...
	19.2 Si por razones de caso fortuito o fuerza mayor el Contratista se viera imposibilitado de cumplir con sus obligaciones o responsabilidades bajo este Contrato en todo o en parte, el Contratante tendrá el derecho de suspender o dar por terminado est...
	19.3 Caso fortuito. Como se usa esta expresión en este artículo, significa desastres naturales (inundaciones, tormentas, terremotos, etc.).
	19.4 Fuerza mayor. Significa guerra (declarada o no), invasión, revolución, insurrección u otros supuestos de características similares.
	13.2 Suspensión debida a fuerza mayor. El Contratista podrá interrumpir las actividades temporalmente, por causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas. Las interrupciones  por estos motivos darán lugar a la ampliación del plazo del...


	ARTÍCULO 20
	Suspensión por el Contratante
	20.1 El Contratante podrá suspender por un período especificado y mediante notificación escrita, en todo o en parte, pagos al Contratista o las obligaciones del Contratista de continuar prestando servicios bajo este Contrato, o ambas cosas, si a su so...
	20.2 Después de la suspensión prevista en el párrafo a) de la Cláusula 20.1 arriba mencionada, el Contratista tendrá el derecho de ser reembolsado por el Contratante de todos los costos en que incurrió correctamente de acuerdo con este Contrato y hast...
	20.3 El plazo de este Contrato puede ser ampliado por el Contratante para un período igual a cualquier período de suspensión, entendiéndose que serán tomadas en cuenta cualesquiera condiciones especiales que pudieran motivar que el período de terminac...
	20.4 Suspensión de los Trabajos
	Al recibir una orden escrita del Fiscal de Obras, el Contratista deberá suspender el avance de la Obra o de cualquier parte de ella  por un período o períodos tales y de la manera que el Fiscal de Obras considere necesaria según lo previsto en el pre...


	ARTÍCULO 21
	Extinción por el Contratante
	21.1 El Contratante puede, no obstante, de cualquier suspensión según el Artículo 20 arriba mencionado, dar por terminado este Contrato por convenir a los intereses del Contratante o de la Corte Suprema de Justicia, previa notificación escrita con no ...
	21.2 Al extinguirse este Contrato:
	21.3 Autoridad y derechos
	21.3.1 Terminación del Contrato
	El Contratante tendrá el derecho a ingresar al Sitio y expulsar al Contratista de él, sin que esto deje sin efecto el Contrato ni libere al Contratista de ninguna de sus obligaciones o responsabilidades bajo el Contrato, en cualquiera de los siguient...
	21.3.2 Extinguido el Contrato por las causas mencionadas precedentemente o por las estipuladas en las Condiciones Particulares, el Contratante podrá concluir la obra empleando cualquier otro Contratista para completar la obra y podrá utilizar para ell...
	21.3.3 Evaluación al Día de Terminación
	Después del ingreso y expulsión por parte del Contratante, el Fiscal de Obras notificará tan pronto como sea posible al Contratista, que asista a la evaluación de la obra. En caso que el Contratista no se hiciera presente, el Fiscal de Obras proceder...
	21.3.4 Pago posterior a la evaluación
	Una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva, el Fiscal de Obras presentará una planilla detallando el monto adeudado al Contratista, si lo hubiere, de acuerdo al estado de cuenta final; a fin de que el Contratante proceda al pago correspondiente.
	21.4 Terminación del Contrato por mutuo acuerdo
	Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de la Corte Suprema de Justicia, ejecutar total o parcialmente el Contrato, las Partes podrán co...
	21.5 Terminación unilateral y anticipada
	21.5.1 El Contratante podrá dar por terminado el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del contrato.
	21.5.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no se limitarán, a los siguientes:
	21.5.3 Asimismo, la terminación unilateral y anticipada podrá ser adoptada por el Contratante en el caso de producirse un exceso de multas por encima del monto fijado en Artículo 6.


	ARTICULO 22
	Extinción por el Contratista
	22.1 En el caso de supuesto incumplimiento por parte del Contratante de sus obligaciones bajo este Contrato, o en cualquier otro caso que el Contratista considere razonablemente que le da derecho a dar por terminados sus servicios bajo este Contrato, ...
	22.2 A la terminación de este Contrato según este Artículo se aplicarán las disposiciones del párrafo b) de la Cláusula 21.2 (Extinción por el Contratante) del presente instrumento.
	22.3 Terminación unilateral y anticipada
	22.3.1 El Contratista podrá dar por terminado el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del mismo.
	22.3.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no se limitarán, a los siguientes:


	ARTÍCULO 23
	Registro, Cuentas, Información y Auditoría
	23.1 El Contratista llevará libros de cuentas y registros precisos y sistemáticos con respecto a los servicios a prestarse bajo este Contrato.
	23.2 El Contratista proporcionará, reunirá o pondrá a disposición del Contratante, en todo momento cualquier registro o información oral o escrita, que el Contratante pueda razonablemente requerir de él respecto de los servicios o de su cumplimiento p...
	23.3 El Contratista permitirá al Contratante o a sus agentes autorizados inspeccionar y auditar tales registros e información luego de ser notificado con razonable anticipación.


	ARTÍCULO 24
	Derechos y Correctivos del Contratante
	24.1 Nada de este Contrato o relacionado con él podrá interpretarse como que perjudique o constituya una renuncia a cualesquier otros derechos del Contratante o a las medidas correctivas del Contratante.
	24.2 El Contratante no será responsable de ninguna consecuencia o reclamo basado en cualquier acto u omisión por parte de la institución a quien representa.


	ARTÍCULO 25
	Conciliación de Disputas
	25.1 En el caso que surgieran disputas por las obligaciones de las Partes, contraídas bajo este Contrato, o sobre la interpretación o aplicación de este Contrato, se seguirá el siguiente procedimiento para resolver tales disputas: la negociación direc...
	25.2 Notificación, Conversaciones y Negociaciones
	25.2.1 En caso de que surgiera cualquier reclamo, controversia o disputa en el curso de la ejecución de este Contrato, la parte agraviada notificará de inmediato por escrito a la otra parte indicando la naturaleza de los supuestos reclamos, controvers...
	25.2.2 Dentro de los 30 (treinta) días de recibida la notificación arriba mencionada, los representantes de las Partes darán inicio a conversaciones y consultas encaminadas a resolver amigablemente el reclamo, controversia o disputa sin que se produzc...
	25.2.3 En aquello en que los representantes de las Partes no logren ponerse de acuerdo, cualquiera de las Partes podrá pedir dentro de los 7 (siete) días de observada la falta de acuerdo, o dentro de los 60 (sesenta) días de la notificación inicial se...
	25.3 Arbitraje
	Cualquier controversia o reclamo que surgiera de, o en relación con este Contrato o cualquier incumplimiento de él, si no puede ser solucionada amigablemente por negociaciones directas, será sometido a arbitraje de acuerdo con el Reglamento de Arbitr...


	ARTÍCULO 26
	Privilegios e Inmunidades
	26.1 Nada en lo relacionado con este Contrato podrá interpretarse como una renuncia por parte de Naciones Unidas, de la cual el Contratante es parte integral, de ninguno de sus privilegios e inmunidades.


	ARTÍCULO 27
	Enmiendas
	27.1 Solamente el Representante Legal del Contratante, quien de hecho suscribe el presente instrumento, tiene la autoridad para acordar en nombre del Contratante cualesquier modificaciones o cambios en este Contrato o de acordar relación contractual a...
	27.2 La normativa mencionada precedentemente será aplicable para los casos de modificaciones, contratos complementarios, los aumentos y disminuciones de Trabajos o servicios adicionales.


	ARTÍCULO 28
	Alteraciones, Añadidos y Omisiones
	28.1 Alteraciones, añadidos y omisiones
	El Fiscal de Obras podrá, dentro de sus atribuciones, introducir alteraciones, añadidos u omisiones que estime necesarios, en cuanto a la forma, naturaleza, tipo, cantidad y calidad de la Obra o cualquier parte de ella, sin que la introducción de tal...
	28.2 Variaciones que aumenten el costo del contrato
	Ningún trabajo que aumente el costo del Contrato podrá ser ordenado por el Fiscal de Obras o ejecutado por el Contratista sin aprobación previa del Contratante y formalizadas previa a su ejecución mediante la emisión de una Orden de Cambio.  Dichas v...
	28.3 Las órdenes para introducir variaciones serán por escrito
	El Contratista no podrá hacer ningún cambio o introducir variación alguna sin una orden escrita del Fiscal de Obras, previa autorización del Contratante a través de la UG, de conformidad con los procedimientos definidos en la Cláusula 5.1.8. Las vari...


	ARTÍCULO 29
	Unidad de Gerenciamiento
	29.1 La Unidad de Gerenciamiento del Proyecto (UG) representará al Contratante, contratante de los servicios objeto de este Contrato, y a la Corte Suprema de Justicia, propietaria de las Obras a construirse, en todos los aspectos gerenciales y técnico...
	29.2 Tanto el Contratista como el Fiscal de Obras tendrán la obligación de proporcionar a la UG y a sus representantes toda la información que ésta le solicite así como de facilitarle las visitas de inspección que juzgue conveniente hacer.
	29.3 La UG tendrá potestad para establecer los procedimientos de aprobación y la aprobación propiamente dicha de recursos y metas del Contratista, como recursos humanos, proveedores, materiales, equipos, herramientas, instalaciones, procesos construct...
	29.4 La UG podrá aplicar sanciones al Contratista ante el incumplimiento de lo establecido en la Cláusula 29.3, como la suspensión de los Trabajos, multas como se establece en la Subcláusula 6.2.1 y la inhabilitación temporal o permanente para otros c...


	ARTÍCULO 30
	Fiscalización de Obra
	30.1 El Fiscal de Obras tendrá plena autoridad y facultad para proveer al Contratista los documentos del avance de los Trabajos, de los planos e instrucciones adicionales que sean necesarios para el propósito de una adecuada ejecución y mantenimiento ...
	30.2 Fiscalización
	30.2.1 Cuando el Contratante contrate los servicios de un profesional debidamente habilitado o una firma consultora para la fiscalización de los Trabajos, le delegará todas o parte de las atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la docum...
	30.2.3 Los objetivos más importantes de la labor fiscalizadora, son los siguientes:
	30.3 Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados se le asigna al Fiscal de Obras entre otras, las siguientes funciones:
	30.4 Cuando el Fiscal de Obras, durante la ejecución de los Trabajos y hasta la recepción definitiva de las mismas, advirtiere  vicios de construcción, dispondrá que el Contratista proceda a demolerlas o corregir los defectos observados y le concederá...
	30.5 Al expirar este plazo, o antes si el Contratista lo solicitare, se efectuará un nuevo reconocimiento; si de éste resultare que el Contratista no ha cumplido las órdenes emanadas, el Contratante podrá ejecutar por cuenta del Contratista los trabaj...
	30.6 Suspensión de los trabajos ordenada por el Fiscal de Obras
	30.6.1 El Fiscal de Obras podrá ordenar al Contratista la suspensión de una parte o de la totalidad de la Obra, en cualquier momento y por el período que considere necesario en los siguientes casos:
	30.6.2 Estas suspensiones no darán lugar a pagos adicionales o indemnizaciones al Contratista, ni a prórroga del plazo.
	30.7 El Fiscal de Obras vigilará que las medidas de prevención y control de riesgos, corresponda a las necesidades de los trabajos.


	ARTÍCULO 31
	Garantías
	31.1 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato
	31.1.1 Para la seguridad del cumplimiento del Contrato y para responder de las obligaciones que contrajesen a favor de terceros relacionados con el Contrato, el Contratista, antes de firmar el Contrato, rendirá a la orden del Contratante y a su satisf...
	31.1.2 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato deberá ser entregada al Contratante en la fecha de la firma del Contrato, deberá ser emitida a nombre del Contratante y deberá cubrir el 10% (diez por ciento) del monto del valor del Contrato.
	31.1.3 El monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será pagadero al Contratante como indemnización por las pérdidas que le ocasionare el incumplimiento por el Contratista de sus obligaciones contractuales.
	31.1.4 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato debe ser otorgada por un banco de plaza ó una compañía de seguros en términos aceptables para el Contratante y debe estar nominada en la misma moneda que el Contrato. El Contratante proporcionará un...
	31.1.5 La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato será liberada por el Contratante posterior a la fecha del Acta de Recepción Definitiva y una vez suscrito el Contrato de Mantenimiento.
	31.1.6 En caso de quiebra, convocatoria de acreedores del Garante o si el Garante se declarase insolvente o si su autorización de ocuparse en negocios en el país donde se ejecutan los Trabajos fuera cancelada, el Contratista deberá sustituir la garant...
	31.2 Garantía por el Anticipo
	31.2.1 El Contrato también establece la obligación del Contratista de presentar una garantía por el 100% (cien por ciento) del anticipo que reciba.
	31.2.2 La Garantía por el Anticipo debe ser otorgada por un banco de plaza en términos aceptables para el Contratante y debe estar nominada en la misma moneda que el Contrato.
	31.2.3 La Garantía por el Anticipo será liberada por el Contratante una vez devuelta la totalidad del mismo.
	31.2.4 En caso de quiebra, convocatoria de acreedores del Garante o si el Garante se declarase insolvente o si su autorización de ocuparse en negocios en el país donde se ejecutan los Trabajos fuera cancelada, el Contratista deberá sustituir la garant...
	31.3 Retención Monetaria Caucional
	Para garantizar la debida ejecución de la obra y buena calidad de los materiales empleados, el Contratante retendrá un porcentaje del monto de cada Certificado de Obra Ejecutada, indicado en la Cláusula 5.5, como Retención Monetaria Caucional.
	31.4 Garantía de los equipos y sistema proveídos
	El Contratista emitirá una “Garantía contra Defectos de Fabricación y/o Instalación”, con una validez de 2 (dos) años a partir de la Recepción Definitiva, para todos los equipos y sistema proveídos.
	31.5 Garantía de la provisión de repuestos
	El Contratista emitirá una “Garantía de Suministros de Repuestos”, respaldada por una Carta Compromiso del Fabricante, en la que se compromete a proveer repuestos y componentes de las sillas y otros equipamientos por un periodo de 4 (cuatro) años a p...


	ARTÍCULO 32
	Seguros Obligatorios
	32.1 Seguro para los Trabajos
	32.1.1 Sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidades, el Contratista contratará un seguro a nombre del dueño del Proyecto y del Contratante en forma mancomunada, contra la pérdida o daño cualquiera que sea su origen – excepto los casos de c...
	32.1.2 Dicho seguro será contratado con una compañía aseguradora o banco de plaza en los términos aprobados por el Contratante; esta aprobación no será irrazonablemente demorada o negada, y el Contratista, cuando así lo requiera, exhibirá al Fiscal de...
	32.2 Daños a personas y a la propiedad
	El Contratista indemnizará, mantendrá a salvo y defenderá a su propio costo al Contratante y a su personal de y contra toda acción legal, reclamo, demanda, proceso o responsabilidad a consecuencia de la construcción y mantenimiento de la Obra, siempr...
	32.3 Seguro de Responsabilidad Civil
	32.3.1 Antes de comenzar la ejecución de la Obra pero sin que este limite sus obligaciones y responsabilidades, el Contratista tomará un seguro de responsabilidad civil  por cualquier daño material o físico, pérdida o perjuicio que pueda ocurrir a cua...
	32.3.2 Cantidad mínima de Seguro de Responsabilidad Civil
	Tal seguro será contratado con una compañía aseguradora o banco de plaza en los términos aprobados por el Contratante y por lo menos por la suma de Gs 100.000.000 (Guaraníes cien millones); esta aprobación no será irrazonablemente demorada o negada, ...
	32.3.3 Cláusula para indemnizar al Contratante
	La póliza de seguro incluirá una cláusula por la cual, en el caso de que una reclamación fuera presentada contra el Contratante, reclamación por la cual el Contratista sería indemnizado de acuerdo con la póliza, entonces el asegurador indemnizaría al...
	32.4 Accidentes de trabajo o lesiones del personal
	32.4.1 El Contratante no será responsable por o con respecto al pago de derecho, de ningún daño o compensación respecto o a consecuencia de un accidente o daño a cualquier trabajador u otra persona empleada por el Contratista o cualquier subcontratista.
	32.4.2 El Contratista indemnizará, mantendrá a salvo y defenderá al Contratante contra todos tales daños o compensaciones, salvo y excepto en los casos mencionados arriba, y contra todo reclamo, proceso, costas y gastos cualesquiera con respecto a y c...
	32.5 Seguros contra accidentes de los trabajadores
	32.5.1 El Contratista tomará tal seguro con un asegurador aprobado por el Contratante; esta aprobación no será irrazonablemente demorada o negada y el Contratista mantendrá el seguro vigente durante todo el período que tenga personas empleadas para la...
	32.5.2 En el caso de personas empleadas por un subcontratista, la obligación del Contratista de asegurar como se dice anteriormente en esta Subcláusula habrá sido satisfecha si el subcontratista ha contratado un seguro contra la responsabilidad en el ...
	32.5.3 Cantidad mínima de Seguro contra Accidentes de los Trabajadores
	Tal seguro será contratado con una compañía aseguradora o banco de plaza en los términos aprobados por el Contratante y por lo menos por la suma de Gs 100.000.000 (Guaraníes cien millones); esta aprobación no será irrazonablemente demorada o negada, ...
	32.6 De la falta de seguros del Contratista
	Si el Contratista omitiera o no mantiene vigentes los seguros a que se refieren el Artículo 32 del presente documento, o de cualquier otro seguro que se le requiera tomar bajo los términos del Contrato, el Contratante podrá en tal caso tomar y manten...


	ARTÍCULO 33
	Recepción Provisoria de los Trabajos
	33.1 Acta de Recepción Provisoria
	Cuando se hayan terminado todos los trabajos, y habiendo pasado satisfactoriamente cualquier prueba o ensayo final que estuviera estipulado en el Contrato, el Contratista notificará del hecho al Fiscal de Obras solicitando su aprobación final, quien ...


	ARTÍCULO 34
	Período de Garantía de Buena Ejecución
	34.1 Definición del Período de Garantía de Buena Ejecución
	La expresión “Período de Garantía de Buena Ejecución” se refiere al período de al menos 180 (ciento ochenta) días, computados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Recepción Provisoria de la Obra de acuerdo con el Articulo 33 anterior, hast...
	34.2 Ejecución del trabajo de reparación, etc.
	Con el propósito de que la Obra sea entregada en la fecha de expiración del Período de Garantía de Buena Ejecución, y en las condiciones que exige el Contrato, aparte del desgaste natural, a la satisfacción del Fiscal de Obras; el Contratista conclui...
	34.3 Costo de la ejecución de los trabajos de reparación, etc.
	34.3.1 Todo este trabajo será ejecutado por el Contratista a su propio costo si es que la necesidad del mismo se debe, en la opinión del Fiscal de Obras, al uso de materiales o mano de obra que no estén de acuerdo con el Contrato, o debido a negligenc...
	34.3.2 Si existiera cualquier otro trabajo, que en opinión del Fiscal de Obras se debe a cualquier otra causa; la UG evaluará la situación y eventualmente ordenará la realización de trabajos complementarios o servicios adicionales.
	34.4 Corrección en caso que el Contratista omitiera el trabajo
	Si el Contratista dejara de hacer el mencionado trabajo requerido por el Fiscal de Obras, el Contratante tendrá el derecho de emplear y pagar a otras personas para que lo lleven a cabo. Si tal trabajo fuera, en la opinión del Fiscal de Obras, de resp...


	ARTÍCULO 35
	Recepción Definitiva de los Trabajos
	35.1 Acta de Recepción Definitiva
	A partir de la suscripción del Acta de Recepción Provisoria, comenzará a correr el plazo del Período de Garantía de Buena Ejecución. Fenecido el plazo del Período de Garantía de Buena Ejecución, se suscribirá el Acta de Recepción Definitiva, finaliza...
	35.2 Aprobación de los trabajos de reparación, etc.
	Sólo el Acta de Recepción Definitiva será considerada como documento que aprueba los trabajos.
	35.3 Responsabilidad de las Partes
	35.3.1 No se considerará completada la Obra sino hasta la suscripción del Acta de Recepción Definitiva.
	35.3.2 El Contratante no será responsable hacia el Contratista de ninguna cosa o asunto que surja en relación con el Contrato o la ejecución de la Obra salvo que el Contratista haya hecho una reclamación por escrito al respecto antes de la suscripción...
	35.4 Obligaciones no cumplidas
	No obstante la suscripción del Acta de Recepción Definitiva, el Contratista seguirá siendo responsable del  cumplimiento de cualquier obligación que asumió bajo las estipulaciones del Contrato antes de la suscripción de dicha Acta y que quedara sin c...


	ARTÍCULO 36
	Notificaciones
	36.1 Cualquier notificación, aviso, pedido o aprobación requeridos o permitidos bajo este Contrato serán hechos por escrito en el idioma español. Se considerará debidamente hecho o presentado si ha sido entregado a mano, por courier, por correo, télex...
	36.2 El Contratista está obligado a concurrir semanalmente a las oficinas del Contratante a fin de retirar las notificaciones cuyos originales no le hayan sido remitidos.
	36.3 Las respectivas direcciones de las Partes son las siguientes:
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