
 

CLARIFICATIONS # 1 : ITB/UNDP/HAI/19.154 Construction du Tribunal de Gressier 

 

7 aout 2019 

 

Durant la préparation des propositions, les soumissionnaires potentiels sont priés de tenir compte de cette 
clarification No1 qui fournit les réponses aux différentes questions reçues à date.   

 

QUESTIONS 1 

- Le plan de masse n'est pas fourni 

Rep- Il sera défini au cours de l’exécution de concert étant donné que cela ne doit pas affecter 
le budget (l’offre) 

 

QUESTIONS 2 

- A la planche 12 : Coupe sur chaînage intérieur (le type d'acier n'est pas indiqué) 

Rep- Alors, ce n’est pas « intérieur », mais plutôt « intermédiaire ». 4 fers ½  

 

QUESTIONS 3 

-  De plus, pour les aciers s’agit-il de grades 40 ou 60 ? 

  Rep- Grade 60 

 

QUESTIONS 4 

- Dans le cadre du devis : Article 300-8 

Rep : m3 (volume) 

 

QUESTIONS 5 

- Maçonnerie de blocs 15 ; s'agit-il de m3 ou m2 ? 

Rep : m3 (volume) 

 

QUESTIONS 6 

-  Comment traiter la latrine se trouvant dans l'espace à construire ? Que Faire du trou ? 

Rep :  cela fait partie de la rubrique fosse septique, lors de l’exécution on déterminera si l’on 
s’en sert ou si on doit fouiller un autre trou 



 

 

QUESTIONS 7 

- L'actuel tribunal, qu'en fait -on ? Le démonter ? 

Rep : On démonte les prefab pour les transporter à la mairie (environs 100m de distance), on 
l’inscrit dans la rubrique « Déblayage du site » 

 

QUESTIONS 8 

Le Bureau de Consultation et d'Execution se referant au Compte rendu de la visite des lieux a releve le 
fait qu'a la question: Est-ce que nous devons prendre en compte la construction d'un bloc Sanitaire 
exterieur? Ce plan n'est pas retrouvé en annexe. 
 
Est-ce possible de nous faire avoir ces plans?  
 
De plus l'escalier dans le plan est une attente ou une erreur dans le plan? 

 

Rep:  oui, il y a un bloc sanitaire à l’extérieur pour les justiciables (voir fichier intitulé plan 2 pour 
le bloc extérieur). Il s’agit de marches et non d’escaliers.   

 

L’unité des Achats espère recevoir votre proposition en deux documents séparés (proposition technique et 
proposition financière) 19 août 2019 à 13h30 pm (heure locale).  

 

Cordialement, 

 

Wisnaud DERILON 
Chef Unité des achats 
PNUD Haiti  


