SOLICITAGAO PARA COTAGAO

Construcao de um Centro de Processamento de Residuos na
ilha do Principe (CPR)

Prezados DATA: 19 de novembro de 2019

Licitantes
REFERENCIA: rfg-st06.2019

Prezado (a) Senhor(a):

A Representacdo do Programa das Nagdes Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em Séo Tomé e
Principe, pretende contratar uma empresa de construgéo civil para proceder a Construgdo de um Centro
de Processamento de Residuos na ilha do Principe (CPR).

A apresentagdo das propostas deve obedecer as instrugdbes  constantes no formuldrio de Mapa de
Quantidade e Medigbes em anexo. (Anexo 1).

O site visit obrigatorio para todas as empresas interessadas a participarem no referido concurso
esta agendado para o dia 26 de novembro de 2019 as 11h30 com partida a frente da Secretaria
Regional de Ambiente.

As propostas devem ser submetidas até o dia 3 de dezembro de 2019 as 17h30 (GMT) ,através do correio
eletrénico: procurement.st@undp.org ouentregues na Recegédo da Casa das Nagdes Unidas,
em Sio Tomé.

As propostas submetidas através do correio eletrénico, devem estar limitadas a um maximo de 10 MB,
e devem estar livres de qualquer forma de virus ou de contetido corrompido, sob pena de serem
rejeitadas.

Constitui responsabilidade do fornecedor assegurar que a sua proposta chegue no enderego e prazo
acima estipulados. As propostas recebidas fora do prazo acima indicado, independente das razdes,
ndo serdo consideradas para avaliagdo. Caso a proposta seja enviada por correio eletrénico,
assegure-se de que ela esteja assinada e no formato .PDF, além de ndo conter virus ou arquivos
corrompidos.



Favor observar as seguintes exigéncias e condicées relativas ao fornecimento de bens/servigcos mencionados
anteriormente.

LIFCA
Termos da Entrega [INCOTERMS | (OcPT
2010] Ocip
CIDAP
[JOther N/A
Despacho alfandegario, deve LIPNUD
serfeito por: X Fornecedor
Endereco(s) Exato(s) para
Entrega Regidao Auténoma do Principe

v" Nao Aplicavel
Despachante favorito do PNUD,
se houver

Distribuicdodosdocumentos de v Nao Aplicavel.
expedicao (seestiver
utilizando despachante)

Prazo limite para conclusdo da v" 90 dias
Obra
Preferénciademoedapara
proposta v STD
Servigos pos-vendas v/ Garantiade Obra: 6 meses no minimo
Site Visit v' 26 de novembro de 2019 as 11h30
Prazo para submissaode v As propostas devem ser submetidas até o dia 3 de
propostas dezembro de 2019 as 17h30 (GMT), através do

correio eletrénico; procurement.st@undp.org ou
entreques na Rececéo da Casa das Nacoes
Unidas, em Sdo Tomé.

Toda a documentacéo devera v Portugués
estar em
v A empresa licitante (empreiteira) devera apresentar
Documentos a serem juntamente com a proposta os seguintes documentos:
submetidos (Requisitos v Prova de Legalidade da Empresa e respetivo alvara;
obrigatdrios) v CV da empresa com as grandes obras realizadas nos

ultimos 3 anos;
v" CV do Eng. Civil Principal para Obra;
v" CV do Quadro do Pessoal Proposto para Obra

v' Formulario — Mapa de Quantidade e Medigdes
devidamente preenchido (Anexo 1).

Prazo de validade das Propostas a v 60 dias

contar da data de Submiss&o v Em circunstancias excecionais, 0 PNUD pode pedir ao
Fornecedor para estender a validade da sua. A
Propostadevera, entdo, confirmara extensao do prazo,
porescrito, sem qualquer modificacdo na proposta.

v O pagamento podera ser feito da seguinte forma:

Z



Termos do Pagamento e 20% com assinatura do contrato
e 40% com avango de 60% da obra
e 30% com a concluséo e entrega da obra
e 10% - Para garantia da obra
v' Sera aplicada nas seguintes condicbes:
Indemnizag&o = Percentagem do valor do contrato por dia de
atraso: 0,5% do contrato para cada dia de
atraso a partir de 30 dias de atraso néo
justificados;
= Numero maximo de dias de atraso: 30 dias
Critério de Avaliagao v Conformidade com as exigéncias do documento do
concurso e menor preco global
O PNUD concedera o contrato: v" Apenas a um fornecedor;
Condicoes Especiais do v" Cancelamento do Contrato e a
Contrato entrega/conclus&o da doativer um atraso de D0
dias semasdevidas justificagdes.
Condigdes para processamento v Com a entrega do relatério de boa execugao fornecido
do pagamento pelo fiscal da obra
v (Anexo 1) Mapa de Quantidade e Medicbes
Anexos v (Anexo 2) Formulario de Submissao de cotacéo
Contatoemcasodeduvidas Qualquerduvidasobre esta Solicitagdode Cotacéo
(Somente consultas por deveraser enviada ao e-mail:
escrito) claudio.vicente@undp.org com cc/
antonia.daio@undp.org;

Proposta que estiver em conformidade com todos os requisitos, atender a todos os critérios de
avaliagéo e oferecer a melhor relagao custo-beneficio sera selecionada. Ofertas que n&o atendam a
todos os requisitos serdorejeitadas.

Qualquer discrepancia entre o prego da unidade e o prego total (obtido multiplicando-se o preco
unitario pela quantidade) sera recalculado pelo PNUD. O prego unitario prevalecera e o prego total
sera corrigido. Se o fornecedor nao aceitar o prego final recalculado pelo PNUD, sua cotagao sera
rejeitada.

A qualquer momento durante a validade da cotagdo, o PNUD nao aceitara nenhum tipo de variagao
no prego devido a escalada, inflagdo, flutuagdo na taxa de cambio, ou qualquer outro fator
comercial, depois de recebida a cotacao.

No momento de adjudicacao do Contrato ou da Ordem de Compra, o PNUD reserva-se o direito de
variar (aumentar ou diminuir) a quantidade de servigos e/ou bens, até um maximo de 25% da oferta
total, semqualqueralteracdono precounitarioounostermose condigdes.

Qualquer Ordem de Compra que seja emitida como um resultado desta RFQ estaréa sujeita aos Termos
e Condigbes Gerais anexados aqui. O simples ato de submissdo de uma cotagédo implica que o
fornecedor aceita por inteiro os Termos e Condi¢cdes Gerais do PNUD, indicados acima -
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html .

O PNUD n&o € obrigado a aceitar nenhuma cotagdo, nem adjudicar nenhum contrato/Ordem de
Compra, nem ser responsabilizado por quaisquer custos que o ofertante possa ter e que estejagm



associados com a preparagéo e submissao da cotagéo, independente do resultado ou da maneirade
conduzir o processo de selecéo.

OPNUDencorajatodososfornecedoresproponentesaevitare prevenirconflitos deinteresse informando
ao PNUD se ele, ou qualquer um dos funcionarios ou das filiais esteve envolvido na preparacéo
das exigéncias, design, especificagdes, estimativas de custo ou outras informagdes usadas nesta SDC.

O PNUD apresenta tolerancia zero para fraude e outras praticas proibidas e esta comprometido com a
identificagdo e o enfrentamento de tais atos e praticas contra o PNUD, bem como contra terceiros
envolvidos em nossas atividades. O PNUD espera que seus fornecedores cumpram com o Cédigo de
Conduta do Fornecedor da ONU, que pode ser encontrado no seguinte link:
http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct english.pdf.

Cordialmente,
Katarzyna Wawiernia

K- Wawiomiq

Representante Residente



Anexo 1

MAPA DE QUANTIDADE E MEDIGOES

Arte DESIGNAGCAO DOS TRABALHOS Quant. un.
1 Capitulo I - Movimentos de terras
Desmatagao, incluindo derrube de arvores, desenraizamento, limpeza do terreno
14 confinante com a via, e transporte dos produtos sobrantes a destino final 1185.00 il
' adequado, a indicar pelo Governo Regional da ilha do Principe. Estas operacdes )
sdo da responsabilidade do adjudicatario.
Saneamento de terras vegetais, com espessura de 0,20m em toda a extens3o do
1.2 terreno, incluindo empolamento e transporte a destino final adequado, da 1185.00 m?
responsabilidade do adjudicatario.
Escavagdo e baldeagdo (apds selecgdo dos solos) nas zonas de aterro, para as
1.3 cotas previstas em projeto, incluindo transporte a destino final dos produtos 200.00 m?3
escavados (O prego inclui o empolamento).
Aterro de valas com terras provenientes da escavagdo ou terras de empréstimo,
i d isentas de pedras e raizes, cirandadas e compactadas por camadas de 0,30m (até 450.00 m3
' a camada de tout-venant), de modo a garantir uma compactagio entre 85 e 90% ’
do ensaio proctor normal.
Camada de base em granulometria extensa 0/40mm, com 0,50m de espessura
15 apds recalque, colocado em duas camadas de 0,25m cada, incluindo 595.00 me
' espalhamento, rega e compactagdo mecanica, de modo a garantir uma '
compactagdo de 95% do ensaio proctor normal.
2 Capitulo Il - Estruturas
Escavagdo mecdnica em terrenos de natureza variada a rocha branda, para a
abertura de fundagdes (sapatas e linteis de fundagdo), garantindo a seguranca de
24 elementos construtivos existentes (muros e construgdes), incluindo transporte 113.61 m?
de terras sobrantes a vazadouro, todos os trabalhos e materiais acessdrios, em
terreno de qualquer natureza.
Fornecimento e montagem de chapa simples de 10mm de espessura, para
544 cobertura de residuos, assente em estrutura metélica, incluindo acessdrios de 540.00 m2
- fixagao, remates laterais e demais trabalhos e materiais necessarios a correta )
execugdo - 540 m2 *10€/m?2
Aterro em terrenos de natureza variada a rocha branda, para criagdo de
2.2 plataformas, incluindo transporte de terras a vazadouro, todos os trabalhos e 20.00 m3
materiais acessorios.
Fornecimento e aplicagdo de betdo armado da classe C25/30, ago AS00NR,
23 cofragem e descofragem, todos os trabalhos e materiais, nos seguintes
elementos estruturais, no edificio 1.
231 Sapatas 84.22 m?
23.2 Lintel de fundagdo 24.21 m?
Fornecimento e montagem de elementos em perfis laminados S275, todos os
2.4 L. 27500.00 kg
trabalhos e todos os materiais, de acordo com as pecgas desenhadas.
25.1 Sapatas e vigas de fundacdo 195.73 m?




2.5.2

Enrocamento de 20cm em caixa para base de betonilha, com fornecimento de
brita de pedreira, #40/70 mm, e compactagdo através de equipamento manual
com placa vibratdria, aplicagdo de geotextil, superior e inferiormente a camada
de rachdo, incluindo todos os trabalhos necessarios, de acordo com as pecas
desenhadas.

400.00

m2

253

Fornecimento e aplicagdo de betdo, C25/30 numa espessura média de 15cm,
incluindo rede malhasol AQ50, com espalhamento, nivelamento e talochamento
mecanico, até obtencdo de uma superficie lisa, compacta, incluindo
fornecimento e espalhamento de uma camada de manga plastica, filme de
polietileno, fornecimento e incorpora¢do de produto de cura, para melhor
hidratacdo do betdo, serragem de juntas para orientagdo de fissuras, com
estereotomia a definir (mddulos de aproximadamente 5,00x5,00 (m), incluindo
rampas.

400.00

m2

Capitulo Il - Rede de Abastecimento de Aguas

3.1

MOVIMENTO DE TERRAS

3.11

Execug¢do de escavagdo para abertura de valas para assentamento de tubagem
incluindo todas as entivagdes necessdrias a um a perfeita estabiliza¢do das valas,
rebaixamento do nivel fredtico, eventuais reparacdes e desvios de
infraestruturas enterradas ex istentes e todos os trabalhos complementares,
incluindo sobrelargura a entivagdo, em terrenos de qualquer natureza.

33.00

3.1.2

Execucdo de aterros: almofada para assentamento da tubagem, incluindo
regularizacdo do fundo da vala e na envolvente da tubagem (cerca de 15cm),
composta por pé de pedra, incluindo os restantes aterros com material da
prépria vala (terra cirandada isenta de pedras com espessura superior a 20mm)
devidamente compactados por processos mecanicos ou manuais, por forma a
atingir um grau de compactacdo superior a 95% do ensaio proctor normal,
incluindo ainda transporte e espalhamento e transporte a destino final adequado
e autorizado de terras sobrantes.

33.00

3.2

TUBAGEM

3.21

Fornecimento e assentamento em vala de tubagem em PEAD SDR11 PE100, tipo
Pipelife ou equivalente, devidamente certificada, com soldadura topo a topo com
equipamentos da classe 4, com rastreabilidade e emissdo de registos para
substituicdo da rede de abastecimento de dgua, acessérios de ligagdo de nds e/ou
ligagOes, torneiras e colocagdo de fita de sinalizagdo com inscrigdo "dguas" no
extradorso da tubagem, incluindo ligagdes, curvas, tés e demais acessorios,
abertura e tapamento de rog¢os, movimentos de terras, bem como todos os
trabalhos e fornecimentos complementares:

3.2.11

DN 20mm

3.00

3.2.1.2

DN 16mm

30.00

33

Execugdo de sondagens para dete¢do da conduta, picagem da conduta, incluindo
trabalhos de movimentos de terras e aterros.

2.00

un

3.4

Execu¢do de ensaios de estanquidade, desinfeccdo do sistema e prova de
funcionamento hidraulico. (vg)

1.00

Ve

Capitulo IV - Rede de Drenagem de Aguas Pluviais

MOVIMENTO DE TERRAS

4.1

Execu¢do de escavagdo para abertura de valas para assentamento de valetas
superficiais, incluindo aterros em saibro ou e todos os trabalhos
complementares, em terrenos de qualquer natureza.

15.00




4.2

Fornecimento e assentamento de valeta em betdo armado C25/30 (ou material
pré-fabricado), incluindo base de assentamento betdo C12/15, remates ao
pavimento betuminoso, cofragem, descofragem, conforme desenhos de
pormenor e todos os trabalhos e fornecimentos complementares.

40.00

4.3

Fornecimento e execugdo em obra de sumidouros em betdo, com aro e grelha
em ferro fundido da classe D400, incluindo escavacdo e transporte a destino final
de produtos escavados, incluindo todos os acessdrios e todos os trabalhos e
fornecimentos complementares.

1.00

un

4.4

Ligagdo de valeta a rede existente, incluindo tubagem e todos os acessdrios (caso
seja necessario), movimentos de terras e sondagens e todos os trabalhos
necessarios ao correto funcionamento.

1.00

Vg

Capitulo IV - REDE DE ABASTECIMENTO ELETRICO

5.1

QUADROS ELETRICOS - Fornecimento, montagem, ligagdo e ensaios, de acordo
com as pecas desenhadas e especializagdo, dos quadros elétricos com as
seguintes referéncias, incluindo todos os acessérios e todos os trabalhos
preparatdrios e complementares e equipamentos necessarios para o correto
funcionamento da rede.

Vg

Capitulo VI - Diversos

6.1

Montagem e desmontagem do estaleiro incluindo a sua conservacdo e execu¢io
e conservagdao de todos os acessos as frentes de trabalho, incluindo
desmatagdo, estabelecimento de serventias provisérias, desmontagem
remog¢do do estaleiro e limpezas gerais em toda a &rea da obra
acompanhamento arqueoldgico (sempre que se justificar e de acordo com
legislagdo), de acordo com as exigéncias da legislacdo em vigor.

o

Q ™ @

1.00

un

6.2

Desenvolvimento e implementagdo do plano de seguran¢a no trabalho,
cumprindo com a legislagdo em vigor. Envio a destino final adequado dos
residuos e o cumprimento das medidas enunciadas no caderno de encargos e
restantes pegas escritas.

1.00

un

6.3

Execucdo e fornecimento das telas finais geo-referenciadas de todas as redes
instaladas conforme especificagBes técnicas estabelecidas.

1.00

un

6.4

Desenvolvimento da compilagdo técnica, incluindo fornecimento de todos os
manuais e documentacgdo técnica necesséria em CD.

1.00

un

6.5

Fornecimento de pedra e pd de pedra (com 15 cm espessura) e assentamento de
pedra (idéntica a existente na rua contigua) na zona exterior ao edificio, incluindo
refechamento de juntas com trago seco de cimento e pd de pedra.

415.00

m2

Nome e Assinatura Legal do Fornecedor

Data: /. /.




Anexo 2

FORMULARIO DE SUBMISSAO DE COTAGAO!
(Este formulario deve ser enviado usando o papel timbrado / papel de carta oficial do fornecedor?)

Nos, abaixo assinados, aceitamos os Termos e Condigbes Gerais do PNUD e, por meio deste,
fornecemos os itens listados abaixo em conformidade com as especificagdes e Referéncia de RFQ N°
06/2019

TABELA 1 : Construcdao de um Centro de Processamento de Residuos na ilha do Principe (CPR)

Data limite
Item No. Descricao Quantid | da entrega Preco Preco Total
ade Unitario

+ : Outras despesas (o favor de especificar)
Total incluindo todas as despesas

' Este documento serve de guia para os licitantes na preparagdo da sua proposta



