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TEKLİF ÇAĞRISI 

 

 TÜRKİYE’DEKİ GÖKSU TAŞELİ HAVZASI KALKINMA PROJESİ DEĞERLENDİRMESİ  

 

TARİH: 20 EKİM 2020 

 

REFERANS: UNDP-TUR-RFP(GTWDP)-2020/12 

 

Sayın Bay/Bayan: 

“Türkiye’deki Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi Değerlendirmesinin” tamamlanması ile ilgili 

teklifinizi iletmenizi rica ederiz.  

Teklifinizi hazırlarken, bu belgeye Ek Belge 2 olarak iliştirilmiş olan “Hizmet Sağlayıcının 

Teklifinin Sunulmasına İlişkin Formdan” faydalanabilirsiniz.   

Teklifler aşağıdaki adreste, 02 Kasım 2020 Pazartesi günü 17:00 (Türkiye - yerel saat) veya 

öncesinde iletilecektir.  

UNDP Türkiye Ülke Ofisi 

tr.procurement@undp.org 

Ref. UNDP-TUR-RFP(GTWDP)-2020/12 

İlgili Kişi: Tunç Gürdal, Satın Alma Uzmanı  

Teklifiniz İngilizce olmalı ve bu Teklif Çağrısının son tarihinden itibaren en az 90 günlük bir süre 

boyunca geçerli olmalıdır. İngilizce versiyonu ile birlikte, teklifin Türkçe tercümesi de sunulmalıdır. 

İngilizce ve Türkçe versiyonları arasında fark olması durumunda, İngilizce versiyon geçerli olacaktır.  

Teklifinizin sunulması sürecinde, en geç mühlet tarihinde yukarıdaki adrese ulaşmasını sağlamak sizin 

sorumluluğunuzda olacaktır.  Hangi sebeple olursa olsun, UNDP tarafından yukarıda belirtilen tarihten 

sonra alınan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.   

Önerilen hizmetler teklifin tam ve uygun olma durumuna, ve Teklif Çağrısının ve, UNDP 

gereksinimlerinin detaylarını veren diğer bütün eklerin ihtiyaçlarına cevap verebilirliğe dayalı olarak 

gözden geçirilecek ve değerlendirecektir.   
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Gereksinimlerin tamamına uygun olan, değerlendirme kriterlerinin tamamını karşılayan ve en iyi 

parasal değeri sunan teklifler seçilecek ve sözleşme onunla yapılacaktır.  Gereksinimleri karşılamayan 

teklifler reddedilecektir.  

Birim fiyat ile toplam fiyat arasındaki uyuşmazlıklar UNDP tarafından yeniden hesaplanacak ve birim 

fiyat geçerli olacak, ve toplam fiyat buna göre düzeltilecektir.  Eğer Hizmet Sağlayıcı UNDP’nin 

yeniden hesaplamasına ve hataları düzeltmesine dayalı olarak bulunan son fiyatı kabul etmezse, 

Teklifi reddedilecektir.   

Eskalasyon, enflasyon, döviz kurlarındaki dalgalanmalara veya piyasadaki diğer faktörlere dayalı 

olarak teklifin alınmasından sonra yapılan hiç bir fiyat değişikliği, UNDP tarafından kabul 

edilmeyecektir.  Sözleşmenin yapılma anında, birim fiyatta veya diğer hüküm ve koşullarda herhangi 

bir değişiklik olmaksızın, UNDP hizmetlerin ve/veya malların miktarını, toplam teklifin maksimum 

yüzde yirmi beşi (%25'i) kadar değiştirme (artırma ve azaltma) hakkını saklı tutar.  

Bu Teklif Talebi sonucunda düzenlenecek bütün sözleşmeler bu belgeye iliştirilmiş olan Sözleşmelere 

İlişkin Genel Hüküm ve Koşullara tabi olacaktır.  Bir teklifin sunulması, Hizmet Sağlayıcının 

tereddütsüz bir şekilde, Ek Belge 3 olarak bu belgeye iliştirilmiş olan, UNDP’nin Sözleşmelere İlişkin 

Genel Hüküm ve Koşullarını kabul ettiği anlamına gelecektir.  

UNDP’nin herhangi bir teklifi kabul etmekle veya bir Sözleşme ya da Satın Alma Emri düzenlemekle 

yükümlü olmadığının veya, seçim sürecinin gerçekleştirilme şekline veya sonucuna bakılmaksızın, 

Hizmet Sağlayıcıların teklifi hazırlaması ve sunması ile ilişkili her türlü masraflardan sorumlu 

olmayacağının unutulmaması gerekir.  

UNDP’nin bayi itiraz prosedürü, rekabetçi bir satın alma sürecinde bir Satın Alma Emri veya 

Sözleşme yapılmayan kişi veya firmalara itiraz etme fırsatı vermeyi amaçlamaktadır.  Size adil 

davranılmadığına inanmanız durumunda, aşağıdaki link üzerinden, bayi itiraz prosedürleri hakkında 

detaylı bilgi bulabilirsiniz:  

http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/ 

UNDP, siz ya da bağlı kuruluşlarınızdan herhangi biri veya personeli, gereksinimlerin, tasarımın, 

maliyet tahminlerinin, ve bu Teklif Çağrısı içerisinde kullanılan diğer bilgilerin hazırlanması 

aşamasına dahil olmuşsanız, bu durumu UNDP'ye bildirmek suretiyle, her Teklif Sahibinin menfaat 

çatışmalarını önlemesini ve bunlardan kaçınmasını teşvik eder.   

UNDP, dolandırıcılık ve diğer yasak uygulamalar konusunda sıfır tolerans uygular ve UNDP 

aleyhindeki ve ayrıca UNDP’nin faaliyetlerinde yer alan üçüncü taraflar aleyhindeki buna benzer 

bütün eylem ve uygulamaları önleme, tespit etme ve bunlara çözüm bulma taahhüdü içerisindedir.  

UNDP, Hizmet Sağlayıcılarından, yandaki linkte bulunabilecek UN Tedarikçi Etik Kurallarına bağlı 

kalmalarını bekler: http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf  

Kadınların sahip olduğu ve yönettiği işletmelerin başvurmasının özellikle teşvik edildiğini lütfen 

unutmayın. 

Teşekkür ederiz ve Teklifinizi almayı dört gözle bekliyoruz. 

Saygılarımızla,  

 

 

 

      Sukhrob Khojimatov 

                   Daimi Temsilci Vekili  

http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/
http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf
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EK 1 

 

Gereksinimlerin Açıklaması 

 

Gereksinimin Bağlamı Türkiye’deki Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi Değerlendirmesi 

UNDP'nin Uygulayıcı 

Ortağı 

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM), Etüt 

ve Projeler Daire Başkanlığı (EPDB) 

Gerekli Hizmetlerin 

Kısa Açıklaması 

Türkiye Cumhuriyeti, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonundan (IFAD) 

almış olduğu kredi ile Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi’ni finanse 

etmektedir. Konya ve Karaman illerinin, 11 ilçe ve 212 köyünde 

uygulanmakta olan proje, 30.000 kırsal haneyi hedeflemektedir. Proje, 

tarımsal değer zinciri gelişimi ve sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi ile 

kırsal yoksulluğu azaltmayı amaçlamaktadır. Tarım Reformu genel 

Müdürlüğü ve Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı proje yönetimi açısından tüm 

sorumluğu, Merkezi Proje Yönetim Birimi ile Ankara’da, iki adet İl Proje 

Yönetim Birimi ile Konya ve Karaman ‘da üstlenmektedir. 

Bu çerçevede, “Türkiye’deki Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi 

Değerlendirmesi” için Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında 

UNDP iş bu teklif çağrısına çıkmıştır. 

Hedef başlangıç tarihi  Kasım 2020 

En son tamamlanma 

tarihi 

Sözleşmenin imza tarihinden 8 hafta sonra 

Faaliyetlerin / alt 

faaliyetlerin dökümünü 

ve zamanlamasını 

gösteren Uygulama 

Programı 

☒ Gerekli 

Hizmetlerin 

tamamlanmasına dahil 

olacak kişilerin isimleri 

ve özgeçmişleri 

☒ Gerekli 

 

Teklifin Para Birimi Türk Lirası 

 

Fiyat Teklifine Ait 

Katma Değer Vergisi 

BM ve bağlı organları tüm vergilerden muaftır. Bu nedenle, teklif verenler 

kendi mali tekliflerini Katma Değer Vergisi (KDV) hariç hazırlayacaklardır. 

KDV Kanunu, Maliye Bakanlığı Genel Tebliğleri uyarınca KDV muafiyeti 

uygulamasının kapsam ve prosedürlerinin teyit edilmesi amacı ile gerekli 

şekilde yetkili bir mali danışmana danışmak ve ilgili makamlardan (Maliye 

Bakanlığı) bilgi almak ve/veya yayınlanan prosedürleri gözden geçirmek / 

teyit etmek Teklif Verenlerin sorumluluğundadır. Seçilecek Yüklenici, KDV 

ile ilgili olarak teklif bedelinin üzerinde herhangi bir meblağ alma hakkına 

sahip olmayacaktır. Yükleniciye ödenecek toplam sözleşme tutarı, teklif 

edilen Toplam Mali Teklif Bedelini aşmayacaktır. 

Tekliflerin Geçerlilik 

Süresi (Tekliflerin son 

teslim edildiği günden 

itibaren sayılır) 

Son tarihten 90 gün sonra  

İstisnai durumlarda UNDP, Hizmet Sağlayıcıdan, Teklifin geçerlilik 

süresini, bu Teklif Talebinde başlangıçta belirtilenin ötesine kadar 

uzatmasını isteyebilir.  Teklif (Sahibi), daha sonra Teklif üzerinde herhangi 

bir değişiklik yapılmaksızın, uzatmayı yazılı olarak onaylayacaktır.  

Kısmi Fiyat Teklifleri ☒ İzin verilmez 

Ödeme Koşulları  Lütfen bakınız Bölüm 13. İş Tanımı Fiyat ve Ödeme Şartları  

İmzalanacak Sözleşme UNDP'ye Mal ve/veya Hizmet temin Etmeye Yönelik Facesheet Sözleşme 
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Türü http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-

buy.html  

Minimum Uygunluk ve 

Yeterlilik Kriterleri 

Uygunluk ve Kalifikasyon, Geçme / Kalma esasına göre değerlendirilecektir. 

Uygunluk Kriterleri: 

 Firma, 2017 yılında veya daha önce kurulmuş, yasal olarak kayıtlı bir 

tüzel kişidir. 

 Firmanın ticari faaliyetleri askıya alınmamış, yasaklanmamıştır veya 

herhangi bir BM Örgütü veya Dünya Bankası Grubu veya başka 

herhangi bir uluslararası teşkilat ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından 

ihale için uygun olmadığı belirtilmemiştir (BM Güvenlik Konseyinin 

1267/1989 Sayılı Listesi, BM Tedarik Bölümü Listesi veya BM’nin 

başka Uygunsuzluk Listesinde değildir)  

Yeterlilik Kriterleri: 

 Önceki Deneyimler: Teklif sahibi yüklenici olarak, en az 3 coğrafi 

bölgede ve ilde Türkiye’nin kırsal ve uzak köylerinde hane halkı 

ihtiyaç analizi ve sonuç değerlendirme anketlerinin planlanması, 

yönetilmesi ve gerçekleştirilmesindeki hizmetleri başarılı bir şekilde 

tamamlamış olmalıdır.  

 Teklif sahibi yüklenici olarak, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı il ve 

merkez personeli ile ortak eğitim programları, eğitim 

organizasyonları, ihtiyaç analizi ve/veya sonuç anketlerinin 

tasarlanması, hazırlanması ve uygulanmasındaki hizmetleri başarılı 

bir şekilde tamamlamış olmalıdır.  

 Teklif sahibi, yüklenici olarak resmi kurumlar ile entegrasyon ve 

stratejik plan geliştirme hizmetlerini başarılı bir şekilde tamamlamış 

olmalıdır. 

 

Başarılı İş Bitirme Beyanı yukarıda belirtilen hizmetler ile ilgili olarak 

uygulanan sözleşmeler için kanıt belgeleri olarak ibraz edilecektir.  

Teklif sahibi, istenen her bir iş alanı ve tamamlanan iş için Kamu İhale 

Kurumu’ndan alınmış iş bitirme belgesini ve/veya ilgili Kamu Kuruluşundan 

alınmış iş bitirme ve kabul yazısını sunarak en az bir iş bitirme belgesini 

ibraz edecektir. 

Mali Durum:  

 Teklif sahibi son 3 yıl içerisinde yıllık ortalama en az 250,000 TL’lik 

ciroya sahip olmalıdır. (2017,2018,2019)1 

 Teklif sahipleri yukarıda istenen yıllara ilişkin denetlenmiş mali 

beyanlarının (ilgili bütün notlar ve gelir beyanları ile birlikte 

bilançolarının) kopyalarını ibraz edeceklerdir.  

 

Sözleşmenin Verilmesi 

İle İlgili Kriterler  
☒ Minimum uygunluk ve yeterlilik kriterlerinin karşılanması.  

☒ En yüksek bileşik puan (%70 teknik teklif ve %30 fiyat ağırlık dağılımına 

göre)  

☒ UNDP’nin Sözleşmelere ilişkin Genel Hüküm ve Koşullarının (GTC) tam 

olarak kabul edilmesi.  Bu zorunlu bir kriterdir ve istenen hizmetlerinin 

niteliği ne olursa olsun silinemez.  GTC’nin kabul edilmemesi, teklifin 

                                                           
1 Diğer para birimleri tekabül eden her 1 yılın 31 Aralık tarihi itibariyle geçerli olan BM operasyonel döviz kuru 

kullanılarak USD'ye dönüştürülecektir. BM operasyonel döviz kuru aşağıdaki web sitesinde bulunabilir: 

https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php#E 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html
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reddedilmesi için bir gerekçe olabilir.  

Teklifin 

Değerlendirilmesine 

İlişkin Kriterler  

Teknik ve finansal değerlendirmeye alınabilmesi için her bir teklif sahibi 

şunları sunacaktır:  

 

- Ticaret Sicil Gazetesi: Şirketin kuruluşunu gösteren Ticaret Sicil 

Gazetesinin veya eşdeğerinin kopyası.  

- Oda Kaydı: Teklif Çağrısının yayınlandığı veya süresinin dolduğu yıl 

içerisinde teklif sahibi tarafından alınmış olan ve teklif sahibinin kayıtlı 

olduğu sanayi ve/veya ticaret odasına kayıtlı olduğunu gösteren belgenin 

kopyası.  

- İmza Yetkisi: Şirketin hissedarlarının hisselerini ve bu kişilerin şirket 

içerisindeki pozisyonlarını gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin, veya bu 

durumu gösteren belgelerin aslı veya noter tasdikli kopyası ve ayrıca, 

noter tasdikli vekaletname ve imza yetkililerinin imza beyannameleri 

veya tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  

Teknik Teklif  

☒ Firmanın Uzmanlığı: 20% 

☒ Metodoloji, Koşula Uygunluğu ve Uygulama Planının Zamanlaması: 30% 

☒  Yönetim Yapısı ve Kilit Personelin Nitelikleri % 50 

 

Teknik yeterlilik için gerekli minimum puan% 70'tir. 

 

Mali Teklif  

Teklif sahibinin teklifinin, UNDP tarafından alınan teklifler arasındaki en 

düşük fiyata oranı olarak hesaplanacaktır. 

 

Tekliflerin puanlandırılmasının formülü aşağıdaki gibi olacaktır: 

 

Teknik Teklifi (TT) Puanlandırma: 

TT Puanlandırması = (Teklif ile Elde Edilen Toplam Puan / TT için 

Alınabilecek Maksimum Puan) x 100 

 

Mali Teklifi (MT) Puanlandırma: 

MT Puanlandırması = (En Düşük Fiyatlı Teklif / İncelenen Teklifin Fiyatı) x 

100 

 

Toplam Birleşik Puan: 

Birleşik Puan = (TT Puanlandırması) x (TT’nin Ağırlığı, yani %70) + (MT 

Puanlandırması) x (MT’nin Ağırlığı, yani % 30) 

 

Geçmek için gereken minimum teknik puan % 70'tir. 

UNDP, sözleşmeyi 

şunlara verecektir: 
☒ Bir Servis Sağlayıcı 

 

Bu Teklif Talebinin 

ekleri  

☒ Gereksinimlerin Açıklamaları (Ek 1) 

☒ Teklif Sunma Formu (Ek 2) 

☒ Sözleşmelere İlişkin Genel Hüküm ve Koşullar (Ek 3) 

☒ Ayrıntılı İş Tanımı ve ekleri (Ek 4) 
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Sorular için İrtibat 

Kişisi 

(Yalnızca yazılı 

sorgular) 

Tunç Gürdal, Satın Alma Uzmanı 

Adres: Yıldız Kule, Yukarı Dikmen Mah, Turan Güneş Bulvarı, No:106, 

Çankaya, Ankara, 06550 Türkiye  

E mail adresi: tr.procurement@undp.org 

UNDP’nin cevap vermede gecikmesi, UNDP tarafından böyle bir süre 

uzatmasının gerekli olduğu tespit edilmediği ve teklif sahiplerine yeni bir 

mühlet aktarılmadığı sürece, teklifi iletme mühletinin uzatılması için bir 

gerekçe olarak kullanılamaz.  

 

Likidite Zararlar  

Proje çıktıları Ek Belge 4 Detaylı Görev Şartnamesi Kısım 6 içerisinde 

belirtilen sürelere uygun olarak teslim edilecektir. Proje çıktılarından 

herhangi biri için hedef teslimat süresinden sonra gecikilen her bir gün için, 

hizmetlerin teslimatındaki gecikmelere ilişkin zararlar, aşağıdaki koşullarda 

uygulanacaktır:  Teslimatta gecikme yaşanılan her bir gün için, sözleşme 

bedelinin %0.5'i son ödemeden düşülecektir. Bir sonraki aksiyon süreci: Eğer 

hizmetlerin teslimatı 20 günden fazla gecikirse, UNDP sözleşmeyi 

feshedebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tr.procurement@undp.org
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EK 2 

 

HİZMET SAĞLAYICININ TEKLİFİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN FORM  

 

 [giriniz: Yer]. 

[giriniz: Tarih] 

 

Alıcı: UNDP Türkiye Ülke Ofisi, Yıldız Kule 21. Kat, Yukarı Dikmen Mah, Turan Güneş Bulvarı, 

No:106, Çankaya, Ankara, 06550 Türkiye   

İlgili Kişi: Tunç Gürdal, Satın Alma Uzmanı 

 

Sayın Bay/Bayan: 

Aşağıda imzası olan bizler, 20 Ekim 2020 tarihli ve UNDP-TUR-RFP(GTWDP)-2020/12 sayılı 

Teklif Çağrısı içerisinde tanımlanan gereksinimlere, ve eklerinin tamamına, ve ayrıca UNDP’nin 

Sözleşmelere İlişkin Genel Hüküm ve Koşulların maddelerine uygun olarak UNDP'ye aşağıdaki 

hizmetleri vermeyi teklif ediyoruz.  

 

A. Hizmet Sağlayıcının Kalifikasyonları  

 

Teklif sahibi, uygunluğunu ve uzmanlığını göstermek üzere, aşağıdaki belgelerin kopyalarını 

ibraz edecektir:  

 

a) Profil - işletmesinin niteliği, uzmanlık alanı, lisanslar, sertifikalar ve akreditasyonları 

gösterecektir  

b) Ticaret Sicil Gazetesi: Şirketin kuruluşunu gösterecektir  

c) Oda Kayıt Belgesi  

d) İmza yetkisi: noter tasdikli imza beyanı veya imza sirküleri veya vekaletname  

e) Son 3 yıla (2017, 2018 ve 2019) ait Denetlenmiş Mali Beyanlar  

f) İzleme Kaydı - UNDP tarafından istenen ve benzer hizmetlere ait müşterilerin listesi; 

sözleşmenin kapsamını, sözleşme süresini, sözleşme bedelini ve kontak referansları 

gösterecektir. Referansların değerlendirme kriterlerini karşılaması için iş bitirme belgeleri 

temin edilecektir.  

g) Şirketin 1267/1989 sayılı BM Güvenlik Konseyi Listesinde, BM Satın Alma Bölümü 

Listesinde, BM’nin diğer Uygunsuz Kişiler listesinde, Dünya Bankası Grubu veya Türkiye 

Cumhuriyeti Kamu İhale Kanunu Yasaklılar Listesinde yer almadığına dair yazılı öz-

beyan.  

 

B. Hizmetlerin Tamamlanması İçin Önerilen Metodoloji  

 

Teklif sahibi, Teklif Çağrısı içerisindeki taleplere nasıl çözüm / cevap bulacağını açıklamalıdır;  

a) Gereksinimin anlaşılması: Görev ile ilgili önemli hususlar yeterli detaylarla ele alınmış mı? 

Projenin farklı bileşenlerine, birbirlerine göre yeterli ağırlık verilmiş mi?  

b) Teklif sahibinin görev tanımlarındaki gereksinimleri karşılamaya veya bunların üstüne 

çıkmaya yönelik yaklaşımının ve metodolojisinin tanımı.  

c) Faaliyetlerin zamanlamasını ve her bir kilit uzman ve kilit olmayan uzmanlar için ayrılan 

çalışma günlerini gösteren uygulama planı  

d) Başlıca performans karakteristiklerine, raporlama koşullarına ve uygulamaya konulacak kalite 

güvence mekanizmalarına yönelik detaylı bir tanım.  
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C. Kilit Personelin Kalifikasyonları  

 

 

Önerilen ekibin oluşumu ve yapısı;  

Her bir kilit personele ilişkin rol ve sorumlulukları da belirtmek suretiyle, hizmetleri 

gerçekleştirilecek kilit personelin isimleri ve kalifikasyonları,  

 

Projenin hedefine ulaşması için gerekli olan spesifik uzmanlık alanlarının detaylı listesi  

Önceki deneyimlerinden en az 2 referans ile birlikte, sözleşmenin süresinin tamamı boyunca 

görev yapabileceklerine yönelik yazılı bir beyanı da içermek üzere, önerilen uzmanların 

özgeçmişleri.  

 

Teklif sahipleri, özgeçmişlerin iletilmesi için aşağıdaki şablonu kullanacaklardır:  

 

Önerilen Kilit Personelin Özgeçmiş Formatı 

Personelin Adı [Giriniz] 

Bu görev için pozisyonu [Giriniz] 

Uyruğu [Giriniz] 

Dil yeterliliği  [Giriniz] 

Eğitim / Nitelikler 

[Okulların adlarını, girdiği tarihleri ve alınan dereceleri / nitelikleri 

vererek, kolej / üniversite ve personelin diğer uzmanlık eğitimini 

özetleyiniz.] 

[Giriniz] 

Mesleki Sertifikalar 

[Hizmetlerin kapsamıyla ilgili mesleki sertifikaların ayrıntılarını 

veriniz] 

 K

urumun adı: [Giriniz] 

 S

ertifikasyon tarihi: [Giriniz] 

Çalışma Kaydı / Deneyimi 

 

[Tarihleri, işveren kuruluşun adlarını, sahip olunan 

pozisyonun unvanını ve çalışma yerini belirterek, personelin 

üstlendiği tüm pozisyonları listeleyiniz (mevcut pozisyondan 

başlayarak, geriye doğru sıralayınız).  Son beş yıldaki 

deneyim için, gerçekleştirilen faaliyetlerin türünü, sorumluluk 

derecesini, görevlerin yerini ve bu görevle ilgili olduğu 

düşünülen diğer bilgileri veya mesleki deneyimleri 

detaylandırınız.] 

[Giriniz] 

Referanslar 

 

[İki (2) referans için isimler, adresler, telefon ve e-posta 

iletişim bilgilerini veriniz] 

Referans 1:  

[Giriniz] 

 

Referans 2: 

[Giriniz] 
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D. Mali Teklif2 

Aşağıda imzası bulunan bizler, UNDP-TUR-RFP (GTWDP)-2020/12 sayılı Teklif Talebiniz ve 

Teklifimiz doğrultusunda “Türkiye'de Göksu Taşeli Havzası Geliştirme Projesi Değerlendirmesi” 

hizmetlerini vermeyi teklif ediyoruz. Teknik Teklifi ve Mali Teklifimizi içeren Teklifimizi işbu belge 

ile sunarız. 

Ekteki Mali Teklifimiz [Tutarı rakamla ve yazıyla giriniz] tutarındadır.  

Teklifimiz, teklif teslim tarihini takip eden 90 gün boyunca geçerli olacak ve bizim için bağlayıcı 

kalacaktır.  

Alacağınız herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyoruz. 

Teklifin para birimi: Türk Lirası 

Tablo 1: Genel Fiyatların Özeti 

 Miktar(lar) (TRY) 

Mesleki Ücretler (Tablo 2'den)  

Diğer Maliyetler (Tablo 3'ten)  

Mali Teklifin Toplam Tutarı3 

 

 

 

Tablo 2: Mesleki Ücretlerin Dağılımı 

Pozisyon Ücret Oranı 

(TRY) 

Gün Sayısı  Toplam Tutar (TRY) 

 

A B C=A*B 

KE1: Çalışma 

Koordinatörü / Takım 

Lideri 

   

KE2: Anket Uygulama ve 

Saha Denetleme Uzmanı 

   

KE3: Sosyo-Ekonomik 

Araştırmacı 

   

KE4: Veri Girişinde ve 

Veritabanlarında 

Çalışacak Bilgisayar 

Uzmanı 

   

NKE1: Saha Sorumluları    

NKE2: Anket Sayım 

Görevlileri 

   

 

 

                                                           
2 Teklif Sahibinin, aşağıdaki formatı izleyerek Mali Teklifi hazırlaması gerekmektedir. Mali Teklif, İş Tanımı ve 

Teklif Sahibinin Teknik Teklifindeki şartlara uygun olmalıdır. 
3 Bu tutar, toplam sözleşme tutarı olacak ve ödeme planının temelini oluşturacaktır. Ödemeler Yükleniciye, 

aşağıdaki tutarlarda ve ödeme planına göre yapılacaktır:  

"Başlangıç Raporu" ve eklerinin onaylanmasının ardından% 30  

"Nihai Rapor" ve eklerinin onaylanmasının ardından %70 
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Tablo 3: Diğer Maliyetlerin Dağılımı 

 Açıklama Miktar (TRY)  

Seyahat harcamaları   

Konaklama   

Yedek ve destek personeli maliyetleri  

Cepten Yapılan Masraflar  

2 seminer organizasyonu (Konya ve Karaman İl Müdürlükleri tesislerinde veya 

online olarak) 
 

Diğer Maliyetler: (lütfen belirtiniz)  

Ara Toplam - Diğer Maliyetler:  

 

Tablo 4: Proje Çıktısı / Faaliyet Başına Fiyat Dağılımı  

Proje Çıktısı / 

Faaliyetin tanımı  

Zaman 

(kişi gün) 
Mesleki Ücretler  

Diğer 

Maliyetler 
Toplam (TRY)  

Başlangıç Raporu ve ekleri     

Nihai Rapor ve ekleri     

[Teklif Sahibinin Yetkilisinin Adı ve İmzası] 

[Görevi] 

 [Tarih] 

Teklif Sahibine ait Bilgiler 
 

Teklif verenin yasal adı 

 

 

Yasal adresi   

Teklif Sahibinin Yetkilisi Adı ve Ünvanı: 

Telefon:  

E-mail:  

Kontak kişi (Teklif Sahibi) 

  

 

Adı ve Ünvanı: 

Telefon:  

E-mail:  
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EK 3  

UNDP SÖZLEŞMELERE AİT GENEL ŞARTLAR VE KOŞULLAR 

Hyper-Link: İngilizce Versiyon  

Link: 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Procurement/english/3.%20UNDP%

20GTCs%20for%20Contracts%20(Goods%20and-or%20Services)%20-%20Sept%202017.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Procurement/english/3.%20UNDP%20GTCs%20for%20Contracts%20(Goods%20and-or%20Services)%20-%20Sept%202017.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Procurement/english/3.%20UNDP%20GTCs%20for%20Contracts%20(Goods%20and-or%20Services)%20-%20Sept%202017.pdf
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Procurement/english/3.%20UNDP%20GTCs%20for%20Contracts%20(Goods%20and-or%20Services)%20-%20Sept%202017.pdf
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EK 4 

DETAYLI GÖREV TANIMI 

 
KISALTMALAR: 

ÇÖ Çiftçi Örgütü 

ÇDE Çiftçi Destek Ekibi 

CTKOK Cinsiyet ve Toplum Kalkınma Odak Kişisi 

GTHKD Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi 

TRGM  Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

HH Hane Halkı 

IFAD Uluslararası Tarım Kalkınma Fonu  

TOB Tarım ve Ormancılık Bakanlığı  

İ&D İzleme ve Değerlendirme 

PUK  Proje Uygulama Kılavuzu  

PYB Proje Yönetim Birimi  

İPYB İl Proje Yönetim Birimi 

SBB Strateji ve Bütçe Başkanlığı 

EPDB Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı 

DZ Değer Zinciri 

1. Arka Plan Bilgileri, Mantık ve Projenin Tanımı  

Ağustos 2014’te Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti iklim değişikliğinin küçük ölçekli çiftçi aileler üzerindeki 

etkisinin azaltılmasına ve bu ailelerin geçim kaynaklarını iyileştirmek üzere pazara entegre edilmelerine 
yönelik bir proje geliştirmesi için IFAD'dan destek talep etmiştir. Bu talep, Hazine (Maliye Bakanlığı), T.C. 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı (SBB) (eski Kalkınma Bakanlığı) ve Tarım ve Ormancılık Bakanlığı (TOB) (eski 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı) arasındaki mutabakat ve istişarelere dayanmaktadır. Ekim 2014 
sonunda, bir IFAD misyonu ile konseptin geliştirilmesine ilişkin unsurlar sağlanmış ve 2015 Nisan ortasında 

projenin tasarımına son hali verilmiştir; bu, iki fazlı bir programın birinci fazıdır. 23 Mart 2016 tarihinde 
GTHKP Kredi Anlaşması imzalanmış ve 26 Mayıs 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Proje Tamamlama 

Tarihi Mart 2023 olup, Finansal Kapanış Tarihi Ekim 2023’tür.  

Ankara’da, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı (TOB) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM) bünyesindeki 
EPDB, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'nda projenin uygulanmasına liderlik etmekte ve Konya ve Karaman İl 
Tarım ve Ormancılık Müdürlüklerindeki 2 İPYB’ye destek olmaktadır. İPYB’ler ilçelerdeki İl Proje 
Koordinatörleri ve ÇDE’ler vasıtası ile projeye uygulama desteği sağlamaktadır. Her bir ilçede bir çiftçi 
destek ekibi bulunmaktadır; bunların üyelerinden iki tanesi İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlükleri 
tarafından görevlendirilmektedir.  

Kurumsal Arka Plan  

Projenin Uygulama Organı Ankara’da bulunan Tarım ve Ormancılık Bakanlığıdır (TOB). Genel yönetim 
sorumluluğu Ankara’daki Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'ne (TOB bünyesindeki TRGM) ait olup, Etüt ve 
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Projeler Daire Başkanlığında (EPDB) bir Proje Yönetim Birimi (PYB) kurulmuştur. Sahadaki uygulama 
sorumluluğu, bu illerdeki uygulamalar için Konya ve Karaman İl Müdürlüklerine aittir.  

Konya ve Karaman'da, TOB İl Müdürlükleri bünyesinde 2 İl Proje Yönetim Birimi (İPYB) bulunmaktadır ve 
bunlar projenin günlük saha yönetimi ve uygulaması ile ilgili sorumluluğu üstlenmiştir. PYB’nin ve iki 
İPYB’nin bütün personeline, TOB kadroları destek vermektedir. Her biri tarla tarımı, hortikültür üretimi ve 
tarımsal ekonomi uzmanlarından oluşan sekiz adet çok disiplinli Çiftçi Destek Ekibi (ÇDE) mevcuttur ve bu 
uzmanlardan biri kadındır ve uzak bölgelere hizmet götürmek üzere ve GTHKP’nin tasarımında istendiği 
şekilde faydalanıcılar ile sık sık teması sürdürmek üzere İl Müdürlükleri tarafından İPYB’lerde 
görevlendirilmiştir. Her bir ekip, köy sayısına ve birbirlerine ve ilçe merkezlerine yakınlığına dayalı olarak 

tespit edilen bir veya daha fazla ilçeden sorumlu olacaktır.  

Proje bölgesinde birkaç resmi organ aktif durumdadır. Projenin hedefleri ile doğrudan ilişkili olan ve, 

kırsaldaki yoksulluğun azaltılmasına ve pazarların iyileştirilmesine yönelik inisiyatifleri tamamlayacak olan 
aşağıdaki organlarla yakın işbirliği ve koordinasyon kurulması istenmektedir: i) Konya Ovası Projesi Bölge 

Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP); ii) Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Orman Bölge Müdürlüğü; 
iii) Konya Büyükşehir Belediyesi; iv) Konya ve Karaman Valilikleri, İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) ve 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB); v) Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA); vi) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme Birliği (KOSGEB), vii) Alman Kooperatifleri Konfederasyonu, viii) Konya ve Karaman'daki IPARD 
yerel ofisleri; ve ix) Tarım ve Ticaret & Sanayi Odaları.  

2. Projenin Tanımı  

Projenin Hedefleri  

GTHKP’nin genel amacı, değer zinciri geliştirilmesi ve sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi vasıtası ile, 
ekonomik çeşitlenmeyi desteklemek suretiyle, kırsaldaki yoksulluğu azaltmaktır.  Proje Geliştirme Hedefi, 
iklim şoklarına dayanıklılığın güçlendirilmesi ile, hedef bölgede çiftçilerin geliştirilmiş tarımsal üretimden ve 

pazarlama faaliyetlerinden elde ettikleri gelirin arttırılmasıdır.  

Proje çıktılarından bazıları aşağıdakiler olacaktır: i) sürdürülebilir bir şekilde arttırılmış tarımsal üretkenlik; 
ii) küçük ölçekli üreticilerin daha yüksek ürün fiyatları alması ve iii) toprak su neminin sürdürülebilir bir 

şekilde artırılması. (Daha fazla bilgi için Mantıksal Çerçeveye bakınız).  

Projenin Süresi  

Finans Anlaşması Mart 2016'da imzalanmış olup, tamamlanma tarihi 30 Haziran 2023 olarak belirlenmiştir.  

Proje Bölgesi 

Proje, Konya (Ahırlı, Bozkır, Taşkent, Hadim, Yalıhüyük, Akören, Güneysınır ilçeleri ve köylerinde) ve 
Karaman (Karaman merkez köyleri, Başyayla, Sarıveliler, Ermenek ilçeleri ve köyleri) illerinin 11 ilçesindeki 
238 yayla köyünde uygulanmaktadır. Bu, bir proje yönetim bileşeni ile desteklenen, iki kilit teknik bileşen 

olarak gerçekleştirilmektedir ((i) Tarımsal Üretkenlik ve Doğal Kaynak Yönetimi; (ii) Pazara Erişimin 
İyileştirilmesi).  

Hedef Grup 

Proje, toplam 118,800 nüfusa sahip 212 köyde yaşayan 32,000 hane halkına ulaşmayı hedeflemektedir. 
Büyük çoğunluğu 166,536 hektar (bunların yalnızca %15'i sulanabilmektedir) meyve ve tarla tarımı ile 
ilgilenmekte ve küçük ölçekte hayvancılık yapmaktadır.  

GTHKP’nin hedef grubu, tarla tarımına odaklanmak üzere, karışık çiftçilik faaliyetleri yapabilmelerini 

sağlayacak potansiyel olarak yeterli varlığa sahip üretken fakir hanelerden (erkek ve kadınlardan) 
oluşmaktadır. Ortalama hane büyüklüğü 3.7’dir. Bu haneler yarı ticari niteliktedir; bazıları pazarlar ile 

bağlantı kurarken, diğerlerinin pazarlar ile olan bağlantısı “gelişigüzel” niteliktedir. Bölünmüş olarak 
ortalama 3.5 hektar arazide faaliyet göstermekte ve çoğunlukla küçükbaş hayvan yetiştirmektedirler (30 – 
50 baş). Ekip dikilen araziler: i) ya tamamen yağmurla sulanmakta (en çok görülen durum); ya da ii) su 
bulunabilirliğine ve bağımsız yatırım kapasitesine göre, bazı kısımları sulanabilen fakat çoğunlukla yağmurla 
sulanan arazilerdir. Hedef grup, üretimin parçalı olması ve organizasyon kapasitesinin zayıf olması gibi 
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dezavantajlar yaşamaktadır. Bu durum, büyük ölçekli alıcıların beklentilerini karşılayacak yeterli hacimde ve 
tutarlı kalitede ürün temin etmek üzere güçlerini birleştirememelerine sebep olmaktadır. Ayrıca diğer temel 
kısıtlamalar arasında akış-yukarı üretim ve hasat sonrası işlemlere yönelik modern teknikler hakkında 
eğitimin olmaması ve akış-aşağı sistemler ve tüketicilere yönelik yetersiz pazarlama şeklinde kendini 

göstermektedir.  

Bileşenler ve Temel Faaliyetler  

GTHKP, aşağıdaki üç bileşeni içermektedir: i) Tarımsal Üretkenlik ve Doğal Kaynak Yönetimi; ii) Pazara 
Erişimin İyileştirilmesi; ve iii) Proje Yönetimi.  

Bileşenler, sırasıyla: i) efektif teknik danışmanlık hizmetlerine, yeni bilgi ve becerilere - özellikle bir ticari 
faaliyet alanı olarak çiftçilik olmak üzere- modern girdilere ve güneş enerjisi de dahil olmak üzere yeni 

teknolojilerin benimsenmesini iyileştirmek üzere karşılık yardımlarına erişimi iyileştirecek şekilde; ii) 
yatırımlar ve eğitimler yoluyla erken uyarı verilerine erişim kapasitesini arttırırken, verimli sulama ve sulu 
hasada yönelik yatırımlarla, iklim bakımından akıllı teknolojilerin daha geniş ölçekte benimsenmesini teşvik 

edecek ve ayrıca teraslama yatırımları yoluyla marjinal tarım ve meralarda arazi yönetiminin 
iyileştirilmesini arttıracak şekilde; ve iii) piyasa işaretlerinin daha iyi yorumlanması ve bunlara daha iyi 
cevap verilmesi için gönüllü biçimde organize olma konusunda üreticilerin kapasitesini iyileştirecek şekilde 
tasarlanmıştır.  

Her bir bileşen, tespit edilen değer zincirlerinin (DZ) unsurlarına odaklanacaktır. Ancak bileşenler ve onların 

alt bileşenleri, özünde, birbirlerinin etkisini maksimize edecek şekilde karışık bir biçimde örülü durumdadır. 
Tek biri için kullanılabilecek kaynaklar konusunda belirli bir denge düşünülmemektedir; bundan ziyade, 

bütün bağımsız müdahaleler kombinasyon halinde kullanıldığında çarpan etkisi yapacak şekilde 

tasarlanmıştır. 

Projenin Mevcut Durumu 

Haziran 2020 itibariyle proje 13848 yararlanıcıya ulaşmıştır. Başlıca başarılarından bazıları: 

 

Göstergeler  Haziran 2020 sonu 

Adı Baseline Dönem Ortası  Son Hedef Ulaşıldı 

1.b Buna karşılık gelen toplam tahmini hane üyesi sayısı 
 

Hane üyeleri - Kişi sayısı     128800  25255 

1.a Buna karşılık ulaşılan hane sayısı 
 

Hane - Sayı      32000  6314 

1 Proje tarafından tanıtılan ya da desteklenen hizmetleri alan kişi sayısı 
 

Kadınlar - Sayı     38400  1000 

Erkek - Sayı     86900  7208 

Genç - Sayı     3500  4222 

Genç Değil - Sayı     121800  3986 

Hizmet alan toplam kişi 

sayısı - Kişi sayısı 

    125300  8208 
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3. Özel Hedefler  

Amaç 

Planlanan çalışma nicel ve nitel bilgilerden oluşacak olan bir sonuç anketi gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. 
Gözden geçirme ile, daha çok ikinci düzey çıktı göstergelerine ve bir ölçüde, mantıksal çerçevedeki etki 
göstergelerine odaklanılacaktır. Çıktı anketi, verilen bağlamda bir çıktıya nasıl ve neden ulaşıldığını veya 
ulaşılmadığını, ve IFAD ve Uygulama Ortağının oynadığı rolü değerlendirecektir. Çıktı anketi projenin 
uygulanmasının altında yatan faktörlerin netleştirilmesine, istenmeyen (pozitif ve negatif) sonuçların 
vurgulanmasına, gelecekteki programlama ve ortaklık kurma süreçlerinde performansı iyileştirmeye yönelik 
tavsiyeler verilmesine ve alınan derslerin ortaya konulmasına da yardımcı olacaktır.  Değerlendirmenin 

kapsamı, projenin sonuçlara katkısının adil bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla proje dışı diğer hedef 
bölgelere ilişkin bir örnek içerecek şekilde genişletilecektir.   

Tarımsal üretim, pazara erişim ve iklime karşı dirençlilik konusunda projenin etkilerini inceleyecektir.  

Amaçlar 

Çalışmanın ana amacı, proje değerlendirme sürecinde kullanılmak üzere örnek tasarım geliştirmek, veri 
toplama ve analizi ve anketin rapor yazımını gerçekleştirmektir. Toplanan bilgiler verileri, aşağıda verilen 
GTHKP Mantıksal Çerçeve etki ve sonuç gösterge listesinden (yalnızca bundan değil) elde edecektir:  

 Hedeflenen hane halklarının yıllık ortalama gelirinde yüzdelik bakımından artış   

 Varlık mülkiyet endeksinde iyileşme gösteren hane halklarının yüzdesi 

 Verimli altyapı, finansal hizmetler ve pazarlara erişimin iyileştirilmesi yoluyla, hedeflenen 
bölgelerde net çiftlik gelirini artırdığını belirten çiftçilerin yüzdesi  

 Üretimde artış olduğunu bildiren haneler 

 Toprak neminde yüzdelik cinsinden bir artış bildirilmiştir 

 Çevresel açıdan sürdürülebilir ve iklim koşullarına dirençli teknoloji ve uygulamaların 

benimsendiğini bildiren haneler        
    

Mantıksal çerçeve göstergelerinin komple listesi için lütfen Ek Belge 4.b.’ye gidiniz.  

Mümkün olduğunda, anket, verileri baseline verilerle karşılaştırmak için kullanılan aynı göstergeler 

üzerinden, proje çıktı göstergelerinin mevcut değerlerini ölçecektir. Bu anket, baseline ile aynı örnek 
faydalanıcılar üzerinde gerçekleştirilecektir. Çıktı göstergeleri için anket sonuçları, kadın ve çocuklara göre 

ayrılmalıdır. 

İdari İzinler  

Proje İzleme ve Değerlendirme Birimi ilgili mercilerden gerekli idari izinlerin alınmasını sağlayacak ve il 
veya ilçe seviyesindeki anket için kurumsal destek sağlayacaktır.  

Riskler 

 Çiftçilerin ankete katılmak için ilgi, motivasyon ve adanmışlık göstermemesi.  

 Pandemi durumuna (COVID-19) bağlı beklenmedik sokağa çıkma yasağı  

4. Kapsam  

Yüklenici, veri toplamanın bütün aşamalarının geliştirilmesi ve denetlenmesinde, ve veri setinin analizinin 
ardından, Uygulama Organının ilgili genel uzmanları ile yakın işbirliği içerisinde ve Proje Ekibinin ve 
IFAD'ın denetimi altında çalışacaktır.  

Sözleşmenin beklenen başlangıç tarihi Ekim 2020'dir. Sözleşmenin süresi 2 aydır.  

Faaliyet Listesi 

2. ve 3. Aşama aynı anda uygulanacaktır. 

1. Aşama - Başlangıç aşaması - 5 iş günü 
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 İlk durum analizi - proje materyallerinin ve verilerin gözden geçirilmesi:  

PYB, yükleniciye temel arka plan belgelerini sağlamaktan sorumlu olacaktır (Proje Tasarım Raporu, 
Finansman Anlaşması, Başlangıç raporları, Denetim raporları, Mantıksal Çerçeve, Yararlanıcıların 
Listesi, Temel veriler ve anket örneği, ikincil veriler vb.). 

 İkincil verilerin toplanması ve analiz edilmesi (mevcut olduğu durumlarda birden çok kaynaktan). 

 İnternet tabanlı veri toplama ve veri giriş sistemi 

 Hanehalkı Listeleme Anketi.  

 Başlangıç raporunun hazırlanması ve sonuçlandırılması 

 Başlangıç raporunun çevirisi.  

2. Aşama - Örnekleme stratejisi ve anket aracı geliştirme - 10 iş günü 

 Proje tarafından sağlanan taslağa dayalı olarak anketin geliştirilmesi. 

 Örnekleme tasarımının geliştirilmesi. 

 EPDB ve IFAD tarafından pilot örnekleme tasarımına ve ankete izin verilmesi. 

 Saha personeli için görüşme kılavuzlarının ve talimatlarının geliştirilmesi. 

 Pilot çalışma için görüşmecilerin eğitimi.  

 Pilot çalışma için saha çalışması.  

 Pilot çalışma anketlerinin gözden geçirilmesi. 

 Taslak ankette ayarlamalar yaparak, pilot çalışma sonuçlarının analizi. 

 Nihai Anketin Geliştirilmesi.  

 Yeterli kalite kontrolleri olan uygun bir veri yönetim sisteminin geliştirilmesi.  

 Proje Ekibi ve IFAD tarafından nihai ankete ve örnekleme tasarımına onay verilmesi. 

 İlçe ve köy sayısının ve adlarının tespiti. 

3. Aşama - Saha Çalışması Faaliyetleri - 10 iş günü 

 Saha çalışması için hazırlık (görüşmecilerin işe alınması).  

 Personel ve Sayım Memurlarına eğitim verilmesi. 

 Gerekli makamlardan alınacak idari onay. 

 Uygun analiz düzeyinde nitel veri toplama: hane halkları ve değer zinciri kümeleri.  

 Veri kalitesi kontrolü. 

 Niteliksel veri toplama (odak grup tartışması / yarı organize derinlemesine görüşmeler, vb.): Nitel 

anket de Görev Tanımlarına dahil edilmişse 

 Maske temini, bireysel ulaşım, hijyen ve sosyal mesafe dahil olmak üzere Covid 19 pandemi 
durumuna karşı veri toplama ve toplum faaliyetlerinde gerekli önlemleri almak ve Sağlık 
Bakanlığının kural / yönetmeliklerine uymak 

4. Aşama - Veri İşleme, Analiz ve Nihai Rapor Hazırlama - 5 iş günü 

 Veritabanı oluşturma. 

 Veri girme ve temizleme. 

 Verilerin istatistiksel analizi. 

 Nihai raporun hazırlanması ve sonuçlandırılması. 

 Nihai raporun çevirisi.  

 Rapora onay verilmesi. 

Proje Çıktıları  

Seçildikten sonra, yüklenici bu proje için aşağıdaki proje çıktılarını üretecektir: 
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 Proje Çıktısı 1: Güncellenmiş çalışma takvimi ve teslimat programı 
 Proje Çıktısı 2: Örnekleme stratejisini, veri toplama araçlarını ve veri giriş metodolojisini 

tanımlayan anket tasarımı 
 Proje Çıktısı 3: Elektronik format (Stata, SPSS veya SAS) içeren son anket. 
 Proje Çıktısı 4: Görüşme yapılacak hane ve anket yapılan mahallelerin / köylerin ve doldurulan 

anketörlerin listesi ve Excel ve Word formatında anket sonuçları, 
 Proje Çıktısı 5: Saha personelinin ve sayım görevlilerinin eğitim kayıtları 
 Proje Çıktısı 6: Saha personelinin ve sayım görevlilerinin eğitimi 
 Proje Çıktısı 7: Nihai Anket Rapor Analizi ve Raporlama 
 Proje Çıktısı 8: Veri setinin temizlenmesi 

 Proje Çıktısı 9: Çalışmanın sürecini ve sonucunu anlatan 300 İngilizce ve Türkçe bilgi paylaşım 

Kitabı, bu kitapların TOB’un ilgili dairelerine ve paydaşlara dağıtılması. 
 Proje Çıktısı 10: Konya ve Karaman İllerindeki İl Müdürlüklerinde veya online olarak, TOB’un 

merkez ve taşradaki personeline anket metodolojisi ve sonuçları hakkında bilgi veren 2 seminer 
düzenlenmesi. 

 

Yüklenici, tüm materyalleri elektronik formatta teslim etmelidir. 

Yüklenici için beklenen görevler, karşılıklı olarak mutabık kalınan bir programa göre yerine getirilmelidir. 

Nihai çıktılar bu programa göre ve sözleşme süresi sınırları dahilinde sunulmalıdır. Her aşama için önerilen 

zaman çizelgesi, faaliyetlerin başlamasından önce yüklenici ile istişare edilecek ve gerekirse buna göre 

ayarlanacaktır. 

Proje çıktıları, Proje Ekibi ve IFAD’ın mutabakatına tabidir ve bu nedenle, ön versiyonlar, yorumların 

paylaşılmasına ve gerekirse yüklenici tarafından değişikliklerin yapılmasına izin verecek şekilde, yüklenici 

tarafından zamanında sunulmalıdır. 

5. Yaklaşım ve Metodoloji 

Program, Programın sonuçlarının izlenmesini ve değerlendirilmesini sağlayacak nicel ve nitel verileri elde 

etmek için bir anket yapmayı amaçlamaktadır. Bu İş Tanımı kapsamında gerekli olan hizmetlerin kapsamı, 

hane düzeyinde veri toplanmasını içerir. Toplanacak gösterge seti, Programın Mantıksal Çerçeve 

göstergelerine (Ek 4.b) dayalı olacaktır. Çalışma yarı-deneysel bir yaklaşım izleyecektir. 

Özellikle aşağıdaki konular ele alınmalıdır:  

Sonuç analizi: 

 Sonuçla ilgili olarak yakın gelecekteki mevcut durum ve olası eğilim nedir? 

 Sonuç göstergesi ile ölçüldüğü üzere, sonuca yönelik yeterli ilerleme sağlandı mı? 

 Sonuca ulaşılmasını etkileyen ana faktörler (olumlu ve olumsuz) nelerdir? 

 Seçilen sonuç göstergeleri sonuçları ölçmek için yeterli mi? 

 Çeşitli programlar arasındaki ortaklıklar gibi programlamadaki sinerji, sonuçlarla ne ölçüde 

ilişkilidir?  

Çıktı-sonuç arasındaki bağlantı: 

 Projenin çıktıları ve diğer müdahaleler ile sonucun elde edilmesi arasında güvenilir bir bağlantı 

kurulup kurulamayacağı (temel çıktılar, projeler ve soft yardım dahil) 
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 Bu sonuca projenin yaptığı / yapıyor olduğu kilit katkılar nelerdir?  

 Sonuca ulaşmada projenin soft destek faaliyetlerinin (yani kapasite geliştirme faaliyetlerinin) rolü 

ne olmuştur?  

 Diğer aktörler ve paydaşlar ile ortaklık içerisinde, mevcut planlanan müdahaleler ile, proje belirtilen 

zaman dilimi içerisinde ve girdilerle sonuçlara ulaşabilecek mi - veya ek kaynak gerekli mi ve yeni 

ya da değiştirilmiş müdahaleler gerekli mi?  

 Projenin ortaklık stratejisi uygun ve efektif mi;  

 (En iyi pratikleri göstererek, holistik ve katılımcı yaklaşım ile) projenin sürdürülebilir bir şekilde 

yerel kapasite geliştirebilme becerisini değerlendiriniz;  

 Proje, kapasite geliştirme konusunda değişen koşullara ve gereksinimlere cevap verebildi mi?  

 Sonuçlar ile ilgili olarak proje müdahalelerinin sürdürülebilirlik olasılığı nedir?  

Anket ve değişkenler  

Şirketin, anketi, baseline çalışması esnasında sorulan sorulara paralel olarak oluşturması gerekmektedir. 

Baseline çalışmasında kullanılan anket PYB ile paylaşılacaktır.  

Örnek çerçeve  
Örnek çerçeve, anket örnekleri oluşturmak üzere, içerisinden gelişigüzel birim örneklerinin seçildiği, istenen 

popülasyondaki birimlerin tamamının listesidir.  

Proje Ekibi baseline çalışmasındaki örneklerin oluşumu ile birlikte, proje faydalanıcılarının listesi de dahil 

olmak üzere, örnek çerçeveyi Yükleniciye verecektir. Anket için seçilen faydalanıcıların örneği, proje 

tarafından hedeflenen kadın ve gençlerin payını da yansıtmalıdır. 

Örnekleme yöntemi  
Proje Ekibi, gerçek GTHKP faydalanıcıları arasından tespit etmek suretiyle, baseline aşamasında görüşülen 

kişilerin listesini Yükleniciye verecektir.  

Örnekleme yöntemi, Proje İzleme ve Değerlendirme Birimi ile işbirliği içerisinde tespit edilecektir. Bu 

işbirliği ayrıca şunları içerecektir:  

 Hane halkının tespit edilmesi ve anketlerin gerçekleştirilmesi  

 Veri toplamanın ardından örnek ağırlık hesaplamalarının yapılması  

 Örnekleme metodolojisi ile ilgili açıklayıcı bilgilerin hazırlanması ve sunulması  

Örnek büyüklüğü  
Çalışmanın örnek büyüklüğü iki şekilde hesaplanabilir;  

 IFAD’ın standart kuralı olan, proje hizmetlerini alan 750 hane (deney grubu) ve proje 
faydalanıcısı olmayan 750 hane halkı sisteminin uygulamak. Kontrol grubu, proje faydalanıcıları ile 
tam olarak aynı karakteristiklere sahip olan fakat projeden hiçbir zaman herhangi bir hizmet 
almamış olan birimlerden oluşmalıdır.  

 Aşağıdaki formülü uygulayarak4: 

                                                           
4  Dünya Bankası. 2007. Etki Değerlendirmesi Verileri. Etki Değerlendirmesi Yapmak N.6, Washington, D.C 
.: DB 
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Burada:  

D - ortalama farklılık olarak ölçülen sonuç değişkeninin etkisidir. 

Katılım bazlı bir çalışmada, bunun, müdahaleden önce ve sonra sonuçtaki farka dayalı olacağı 

unutulmamalıdır; yaklaşım-bazlı bir çalışmada bu deney ve kontrol grubu çıktıları arasındaki fark 

olacaktır.  

σ2 – Popülasyon çıktı metriğindeki varyans. Ölçülen çıktılarda beklenen farklılık aralığı anlamına 

gelmektedir (gelirdeki değişiklikler). Bunun hesaplanması zor olabilir ve ikincil veriler veya önceden 

toplanmış veriler (ulusal hane halkı anketi ve bir proje değerlendirmesi, pilotaj verileri, vesaire) 

gerekli olabilir.  

z – z değerleri, α ve β değerlerine bağlı olarak bir tablodan alınır  

α – “I Tip Hata” ile ilgilidir 

α – “II Tip Hata” ile ilgilidir 

Dört unsur bu formülün parçasını teşkil eder:  

1. Etkinin boyutu veya bir projenin ne kadar etki yaratacağı. Başka bir deyişle, çıktı 

değişkeninin beklenen etkisi (yani gelir);  

2. Çıktı değişkeninin standart sapması;  

3. Güvenilirlik düzeyi (genellikle %95), ve;  

4. İstatistiksel güç.  

Küme-içi korelasyon düzeltmesi  
Örnek değişkenliğini azaltmak ve masrafları hafifletmek için, örneğin iki aşamada alınması tercih edilir - iki 

aşamalı bir küme örnekleme tasarımına göre. Birinci aşamada, PSU’lar veya birincil örnekleme birimleri - 

yani coğrafi bölgeler (örneğin ilçeler veya köyler) veya coğrafi olmayanlar (örneğin kooperatifler, üretici 

örgütleri veya sektörler) - gelişigüzel olarak seçilir, ve ikinci aşamada, halihazırda seçilen PSU’lar içerisinden 

küçük ölçekli hane halkları gelişigüzel seçilir.  

Bu iki aşamalı süreç, küme-içi korelasyon düzeltmesi gerektirir. Çünkü aynı küme içerisindeki tarım 

hanelerinin veya üretim birimlerinin (PSU’ların) çok benzer olacakları düşünülebilir.  

Bu sebepten, küme-içi korelasyon örnek boyutu formülünde hesaba katılmalıdır:  

                        N_düzeltilen=N[1+ρ(m-1)] 

Burada:  

ρ – Ayrıca ‘Rho’ olarak da bilinir ve bu, küme-içi korelasyon katsayısıdır (KİKK).  Bu her bir PSU 

içerisindeki benzer gözlemlerin nasıl olduğunun bir ölçüsüdür.  

m - Her bir kümedeki gözlem sayısı  

Özellikle popülasyon varyansı (σ2) ve küme-içi korelasyon etkisi (ρ) olmak üzere, bu formüldeki 

unsurlardan iki tanesi “sabittir”. Yüksek bir KİKK daha büyük örnek sayısı gerektirdiği için, kümeler 

içerisindeki birimlerin heterojenlik seviyesini (ünitelerin ne ölçüde farklı olduğunu) değerlendirmek 

önemlidir. Küme içi korelasyon problemlerinden kaçınmak adına, örnekleme tasarımında daha fazla PSU 
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(birincil örnekleme ünitesi) ve daha az hane halkı seçilebilir. Bunun daha verimli olması olasıdır, nitekim 

her bir ek hane halkı anketinin marjinal değerini de dikkate almaktadır. Bunun aksine, (hane halklarının 

benzer olmasının olası olduğu (yüksek KİKK, yani homojenlik durumu), daha az PSU ve daha fazla hane 

sayısı olan bir örnekleme stratejisi, örneğe ek bilgi sağlamayan verilerin yakalanması sebebiyle kaynakların 

boşa harcanmasına yol açabilir.  Birbirlerine ne kadar benzer hane varsa ve her bir kümede hane sayısı ne 

kadar çoksa, formülde gösterildiği üzere, genel örnek boyutunun o kadar yüksek olması gerekecektir.  

Yüklenici örnek boyutunu ve bunu hesaplamak için hangi metodolojinin kullanıldığını IFAD'a bildirecektir. 

Deney ve kontrol grubunun büyüklüğü aynı olmalıdır.  

Olasılıklı örnekleme  

Olasılıklı örnekleme popülasyon içerisindeki üyelerinin tamamının örneğin bir parçası olmak için eşit şansa 

sahip olduğu ve istenilen popülasyon içerisinde örneği seçmek için gelişigüzel seçimin kullanıldığı örnekleme 

yöntemini ifade eder. GTHKP projesinin karakteristikleri, sürece dahil olan köyler ve farklı değer zincirleri 

dikkate alındığında, Yüklenicinin uygun olasılıklı örnekleme yöntemini önermesi gerekmektedir. Birden 

fazla proje faaliyetinden faydalanan çiftçileri iki defa saymamak üzere uygun yöntemin önerilmesi 

Yüklenicinin sorumluluğu altındadır.  

Nihai örnekleme stratejisine ilişkin kararların IFAD'ın onayıyla verileceğini unutmayınız. 

Veri kalitesi kontrolü 
Veriler toplanırken ve bir depolama mekanizmasına girilirken, hataların ve veri kalitesinin kontrol edilmesi 

önemli bir adımdır ve verileri gözden geçirmek ve kalitesini güvence altına almak için yeterli zaman 

ayrılmalıdır.  

Aşağıdaki stratejilerden faydalanılmalıdır:  

  Veri girişini iki kez kontrol ediniz.   

 Nokta kontrolü.   

 Eksik verileri, aykırı değerleri, yüksek veya düşük değerleri bulmak için verileri sıralayınız. 

 Açılır menüler gibi otomasyon kullanınız. 

 Veritabanını yalnızca sayıları kabul edecek şekilde biçimlendiriniz.   

 Anormallikler bakımından verileri inceleyiniz.   

 Veri tutarsızlıklarını ve/veya bulguları uygulayıcılarla tartışınız.   

Veri toplamak için elektronik cihazların kullanılması yoluyla evrak bazlı anketlerde olduğu gibi, görev 

sonrasında yapmak yerine, verileri toplarken veri kalitesi kontrolleri uygulanabilir.  

Bilgisayara giriş  
Hizmet Sağlayıcı, verilerin indirilmesi için uygun bilgisayar programını kullanmaktan sorumlu olacaktır. 

Projenin şematik veri etiketleri, veri giriş sisteminin iyileştirilmesi ve gerekli ekipmanların, bilgisayar 

programlarının ve anketörlerin (anket ekibinin) anket esnasında hazır bulunması sağlanacaktır. Elektronik 

cihazların ve jeoreferansların kullanılması tavsiye edilir.  

Yüklenicinin, toplanan verilerin kolayca doğrulanabileceği, birleştirilebileceği ve analiz edilebileceği bir 

yazılım içerisine doğrudan yüklenmesine olanak vermek üzere, tablet veya başka elektronik cihazlar 

kullanarak görüşmeleri gerçekleştirmesi gerekmektedir.  



 21 

Analiz ve rapor 
Analiz 
Anket, hedeflere yönelik ilerleme konusunda erken işaretler sağlar. Gerçekten de, çıktı seviyesinde verilerin 

düzenli bir şekilde toplandığı ilk süreç budur. Keza, şu ana kadar projenin İzleme ve Değerlendirme sistemi 

vasıtası ile birçok bilgi çıktı seviyesinde toplanmıştır. Ancak, anket içerisinde bir karşılaştırma grubu 

olmadığından dolayı orta vadedeki sonuçlar dikkatli bir şekilde analiz edilmelidir; böylece sonuçlar yalnızca 

projenin müdahaleleri ile bağdaştırılmayıp, aynı zamanda projenin doğru yolda olup olmadığının 

değerlendirilmesine de yardımcı olacaktır. Bu ölçümler projenin İ&D sistemi ve diğer araçlar vasıtası ile 

toplanan tamamlayıcı bilgilerle çaprazlama yapılabilir. Proje Ekibi, anket sonuçlarını tamamlamak ve proje 

çıktısını analiz etmek için gerekli olan dokümantasyonu Yükleniciye verecektir.  

Raporlama 
Raporu yazarken, Yüklenici, öğrenme sürecine olanak tanımak ve şeffaflığı ve hesap verebilirliği maksimize 

etmek üzere, PYB ve diğer uygulama ortakları ile yakın işbirliği içerisinde çalışacaktır. Raporların tamamı 

İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanacaktır. Ek bir masraf olmaksızın, tercümeleri Yüklenici tarafından 

karşılanacaktır.  

i. Başlangıç raporu: 
Başlangıç Raporu, uygulamaya başlandıktan 2 hafta sonra oluşturulacaktır. Raporda, Yüklenici örneğin, ilk 

bulguları, veri toplamadaki ilerlemeyi, çalışma programına ve personelin seyahatine ek olarak karşılaşılan 

veya beklenen her türlü zorlukları tanımlayacaktır. PYB 1 hafta içerisinde başlangıç raporunu onaylayacak / 

reddedecektir. Yüklenici, bu yorumlara dayalı olarak raporu gözden geçirecek ve bir hafta içerisinde yeniden 

sunacaktır ve PYB bu yorumların belgeye yansıtılmış olması koşulu ile, başlangıç raporunun nihai 

versiyonunu onaylayacaktır.  

ii. Nihai rapor: 

Anketler gerçekleştirildikten ve kaliteleri kontrol edildikten sonra, sonuçların analizi, başlangıç raporunun 

onaylanmasını takip eden en geç 4 hafta sonra PYB’nin onayına sunulacak olan bir taslak nihai rapor 

içerisinde sunulacaktır. PYB 1 hafta içerisinde taslak nihai raporu onaylayacak / reddedecektir. Yüklenici, bu 

yorumlara dayalı olarak raporu gözden geçirecek ve bir hafta içerisinde yeniden sunacaktır ve PYB bu 

yorumların belgeye yansıtılmış olması koşulu ile, nihai raporun son versiyonunu onaylayacaktır.  

Rapor, analizden elde edilen sonuçları özetler ve aşağıdaki unsurları içerir: 

 Kullanılan metodolojinin açıklaması 
 Anket 
 Anket yapılan köylerin listesi 
 Anketin sonuçları  

 Güncellenmiş Mantıksal Çerçeve (en azından 2. sayfada bahsedilen Mantıksal Çerçevedeki 
sonuç göstergeleri) 

 Sonuçların analizi ve yorumlanması (istatistiksel anlamlılık ile detaylı analiz ve her gösterge 
için özet tablolar)  

Anket veritabanı, proje personeline ve IFAD'a da verilmelidir. Nitel veriler ayrı bir bölümde sunulacaktır. 

Temiz veri kümesinin yanı sıra elde edilen raporlar da TRGM / EPDB ve IFAD'ın mülkiyetinde olacaktır. 

Ekipmanlar ve malzemeler 
Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB), Yüklenicinin hizmetleri için herhangi bir fiziki olanak sağlamayacaktır. 

Aşağıdaki konular Servis Sağlayıcı tarafından organize edilecektir:  

 Ofisin güvenliği ve anketin yönetimi ve veri girişi için bilgisayar ekipmanları, 



 22 

 Hane halkı anketleri için ekipman, araç ve ulaşım düzenlemeleri, 

Sözleşme süresi boyunca tüm araçların ve ekipmanın mevcut ve çalışır durumda olmasını sağlamak Hizmet 

Sağlayıcının sorumluluğundadır.   

Hizmet Sağlayıcı, saha personeli için gerekli tüm malzemeleri hazırlayacaktır. Hizmet Sağlayıcı, saha 

çalışmasını gerçekleştirirken uygun nakliye düzenlemelerini de yapacaktır. Pilot illere gitmek için tüm 

uzman masrafları Hizmet Sağlayıcı tarafından karşılanacaktır. 

5. Faaliyetler, Çıktılar ve Programlar 

Faaliyetler Proje Çıktıları  İbraz Etme 

Tarihi 

 

Onay Tarihi Hedef Teslimat 

Tarihi 

Güncellenmiş çalışma 

takvimi ve teslimat 

programı 

Başlangıç Raporu ve ekleri 2. hafta 3. hafta 4. hafta 

Örnekleme stratejisini, 

veri toplama araçlarını 

ve veri giriş 

metodolojisini 

tanımlayan anket 

tasarımı 

Elektronik format 

(Stata, SPSS veya SAS) 

içeren son anket 

Görüşme yapılacak 

hane ve anket yapılan 

mahallelerin / köylerin 

ve anketörlerin listesi 

ve Excel ve Word 

formatında anket 

sonuçları 

 

Saha personelinin ve 

sayım görevlilerinin 

eğitim kayıtları 

Nihai Rapor ve ekleri 6. hafta  7. hafta  8. hafta  

Saha personelinin ve 

sayım görevlilerinin 

eğitimi 

Nihai Anket Rapor 

Analizi ve Raporlama 

Veri setinin 

temizlenmesi 

Çalışmanın sürecini ve 

sonucunu anlatan 300 

İngilizce ve Türkçe 

bilgi paylaşım Kitabı, 

bu kitapların TOB’un 

ilgili dairelerine ve 

paydaşlara dağıtılması 

Konya ve Karaman 

İllerindeki İl 

Müdürlüklerinde veya 

online olarak, TOB’un 

2 seminer organizasyonu YOK YOK 8. hafta  
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merkez ve taşradaki 

personeline anket 

metodolojisi ve 

sonuçları hakkında 

bilgi veren 2 seminer 

düzenlenmesi 

7. Temel Performans Göstergeleri ve Hizmet Düzeyi 

Proje Çıktıları  Kabul Edilebilir Minimum Hizmet Standartları 

Başlangıç Raporu  Hem İngilizce hem de Türkçe olarak sunulacaktır. 

Örneğin ilk bulguları, veri toplamadaki ilerlemeyi, çalışma programına ve 

personelin seyahatine ek olarak karşılaşılan veya beklenen her türlü zorlukları 

tanımlayacaktır. 

Nihai Rapor Hem İngilizce hem de Türkçe olarak sunulacaktır. 

Analizden elde edilen sonuçları özetler ve aşağıdaki unsurları içerecektir: 

 Kullanılan metodolojinin açıklaması 

 Anket 

 Anket yapılan köylerin listesi 

 Anketin sonuçları  

 Güncellenmiş Mantıksal Çerçeve (en azından 2. sayfada bahsedilen 

Mantıksal Çerçevedeki sonuç göstergeleri) 

 Sonuçların analizi ve yorumlanması (istatistiksel anlamlılık ile detaylı 

analiz ve her gösterge için özet tablolar) 

8. Yönetişim ve Hesap Verebilirlik  

Sözleşme UNDP tarafından yönetilecektir ve faydalanıcı EPDB’dir. UNDP ve EPDB temsilcilerinden oluşan 
bir komisyon kurulacaktır. Komisyon, yaklaşım hakkında ve Yüklenici hakkında bilgi almak üzere ve 
Yükleniciden beklenen sonuçlara ilişkin teknik rehberlik sağlamak üzere Başlangıç Fazında toplanacaktır. 

Komisyon, proje esnasında düzenli olarak toplanacak ve çıktıların gözden geçirilmesi için nihai raporun 
ibraz edilmesinin ardından son olarak bir araya gelecektir.  

UNDP sözleşmenin yönetişimini sağlayacak ve Yüklenici EPDB’ye karşı doğrudan hesap verir konumda 

olacaktır.   

Yüklenici, kendisine ve personeline verilen veri ve belgelerin başka bir amaca yönelik olarak 
kullanılmayacağını, sözleşmenin son kabulü ve feshi durumunda veri ve belgelerin iade edileceğini, 

Yüklenicinin bilgisayarında bulunan kayıtların silineceğini, ve proje ile ilgili olarak Yüklenicinin yazılı 

belgelerinin yakılarak imha edileceğini kabul eder ve Yüklenici, güvenlik kurallarına uymayı kabul eder.  

Proje kapsamında her bir personel ile bir bilgi ifşa etmeme sözleşmesi imzalanacaktır. Yüklenici izin, 
hastalık veya personelin işten çıkarılması durumlarında gerekli önlemleri alacak ve proje takvimini kesintiye 
uğratmayacaktır.  

9. UNDP Tarafından Sağlanacak Olanaklar  

UNDP tarafından hiçbir olanak sağlanmayacaktır. Teklif sahibi, uzmanlara yeterli destek ve ekipman temin 
edilmesini sağlayacak ve hizmetin ulusal mevzuatın hükümlerine uygun bir şekilde yapılmasını 
sağlayacaktır. Özellikle, uzmanların kendi sorumluluklarına odaklanabilmelerini sağlamak üzere yeterli 
idare, sekretarya ve tercüme desteğinin olmasını sağlayacaktır. Ayrıca, sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini 
desteklemek için gerekli olan finansmanı sağlayacak ve çalışanlarına zamanında düzenli olarak ödeme 
yapılmasını sağlayacaktır.  

İllere gidecek olan tüm uzmanların masrafları Yüklenici tarafından karşılanacaktır. 
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10. Görev Yeri 

Proje, Ankara bazlı olacaktır. Bütün uzmanlar işle ilgili olarak Ankara’da görev yapacak ve pilot illeri cziyaret 

edeceklerdir. Uzmanlar, Konya ve Karaman'daki İl Müdürlüklerini, ve ayrıca bu illerdeki ilçe ve köyleri 

ziyaret edeceklerdir.  

11. Başarılı Yüklenicinin ve Kilit Personelin Mesleki Nitelikleri  

Teklif sahipleri için öngörülen nitelik gereksinimlerine ek olarak, teklif sahipleri aşağıdaki alanlarda 

tecrübeye sahip olacaklardır:  

 Tarım ve Orman Bakanlığı personeline ve kurumlarına, anketin sonuçlarını iletmek konusunda 
tecrübeli olduğunun ortaya konulması.  

 Veri yönetimi ve istatistik konusunda güçlü kapasiteye sahip olmak.  

 Anket analizi ve sonuçlarının raporlanması konusunda güçlü kapasiteye sahip olmak.  

 Yapılan anket çalışmalarının sonuçlarının yayılmasına ilişkin ve anket çalışmalarına ilişkin kitaplar 
hazırlanması (Teklif ile birlikte sunulan kitap veya diğer belgeler, sözleşme imzalandığı tarihinden 
sonra teklif sahibine iade edilecektir.) 

 İstatistik, ekonometri, iletişim ve araştırma yöntemleri konusunda güçlü bir arka plana sahip 

olmak.  

 Taşra bölgelerinde TOB’nin il düzeyindeki personeli ile birlikte anket ve bilgilendirme 
kampanyalarının planlanması ve organize edilmesi konusunda güçlü kapasiteye ve tecrübeye sahip 
olmak.  

12. Kilit Uzmanlar  

Önerilen ekip sosyoekonomik çalışmalarının ve/veya değerlendirme çalışmalarının tasarlanmasında ve 
uygulanmasında tecrübesini belgesiyle ortaya koyabilecek olan, cinsiyet eşitliği ve sosyal katılımın yanında 
kırsal kalkınma konusunu iyi anlayan, makul sayıda nitelikli ve tecrübeli profesyonellerden oluşmalıdır. 

Teklif sahiplerinin, bir çalışma koordinatörü / Ekip Lideri ve uygun sayıda uzman, saha süpervizörü, anket 
sayım görevlisi ve destek personeli sunması beklenmektedir.  

Kilit Uzmanlar projenin uygulanmasında kritik bir role sahiptir. Teklif sahipleri kilit uzmanların 

özgeçmişlerini sunacak ve bunların kapsamlı tecrübeleri aşağıda belirtilen gereksinimler uyarınca 
vurgulanacaktır.  

Kilit Uzman 1: Çalışma Koordinatörü / Takım Lideri 

Ekip Liderinin rol ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:  

 EPDB ve UNDP'ye karşı Proje Ekibini temsil etme ve proje uzman ekibini yönetme  

 Proje takvimini izleme ve çıktıların kalitesinden sorumlu olma  
 Çalışmaların planlama ve uygulamasının koordine edilmesi ve çalışmanın en yüksek meslek 

standartlarını takip ederek gerçekleştirilmesinin sağlanması.  
 Anket için uygulanan kalite kontrol ve denetim mekanizmasının efektif olmasının sağlaması, veri 

toplama ekibinin yönetilmesi ve her bir üyenin kendine ait iş kapsamını gerçekleştirmesinin 

sağlanması.  

Nitelikler ve Beceriler 

 İktisat, istatistik, tarım ekonomisi veya ilgili alanlarda doktora derecesi (Akademik kariyer ve 

akademik yayınlar ve dergiler, yayınlanmış araştırma raporları, makaleler özgeçmişle birlikte 

sunulmalıdır)  

 Doçent veya Profesörlük derecesi artı değer katacaktır. 

Genel Mesleki Tecrübe  

 En az 10 yıllık deneyimli olmak.  
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Özel Mesleki Tecrübe  

 TOB’nin il ve merkez düzeyindeki personeli ile çalışarak, tarımsal kalkınma alanında kırsal bölgeler 
ve köylerde sosyal anketlerin tasarlanmasında ve gerçekleştirilmesinde ortaya konulabilir akademik 
kayıtlar.  

  Uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilenler başta olmak üzere, TOB projelerinde deneyimli 
olmak artı değer katacaktır. 

Kilit Uzman 2: Anket Uygulama ve Saha Denetleme Uzmanı 

Nitelikler ve Beceriler 

 İktisat, istatistik, tarım ekonomisi veya ilgili alanlarda lisans veya yüksek lisans derecesi 

Özel Mesleki Tecrübe  

 Geniş anket uygulamalarında en az beş yıllık deneyimli olmak,  
 Hanehalkı ve tarım anketlerinin uygulanmasında uzman olarak çalışma deneyimi.  
 Ülkenin bölgelerinin / illerinin farklı sosyal ve kültürel alanlarında proje yürütme konusunda 

çalışma deneyimi. 

Kilit Uzman 3: Sosyo-Ekonomik Araştırmacı 

Nitelikler ve Beceriler 

 İktisat, tarım ekonomisi veya ilgili alanlarda doktora derecesi 

 Profesör veya Doçent tercih sebebi 

Özel Mesleki Tecrübe  

 STATA veya başka bir program gibi, veri toplama yazılımları kullanarak anket verilerini analiz 
etmede en az beş yıllık deneyimli olmak.  

 İletişim, istatistik ve ekonometri alanlarında güçlü arka plana ve çalışma deneyimine sahip olmak  
 Etki değerlendirmesinde çalışma deneyimi artı değer katacaktır 
 Cinsiyet ve sosyal içerme alanında geçmiş deneyim artı değer katacaktır 

Kilit Uzman 4: Veri Girişinde ve Veritabanlarında Çalışacak Bilgisayar Uzmanı 

Veri Girişinde ve Veritabanlarında Çalışacak Bilgisayar Uzmanının görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir; 

 Yeterli kalite kontrolleri ile uygun veri yönetim sistemi geliştirmek ve veri toplama ekibi sahaya 

geçmeden önce veri yönetim sistemine son halini vermek.  

 Veri yönetim sistemini, Proje Ekibine düzenli olarak kısmi veri setlerini teslim edecek şekilde 

organize etmek. 

Nitelikler ve Beceriler 

 Herhangi bir alanda lisans veya yüksek lisans derecesi 

Özel Mesleki Tecrübe  

 Büyük anket veri setleri ve veri giriş yazılımlarında en az üç yıllık deneyimli olmak.  
 

Diğer Uzmanlar:  

Teklif sahibi, proje faaliyetlerinin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli olan diğer uzmanları 

seçecek ve işe alacaktır. Bütün uzmanlar üstlendikleri sorumluluklar konusunda bağımsız olacak ve menfaat 

çatışmasından uzak olacaktır.  

Tekliflerinde, teklif sahipleri projenin hedefine ulaşmak için gerekli olan spesifik uzmanlık alanlarının detaylı 
bir listesini verecektir. Teklif sahipleri ayrıca, projenin her bir faaliyeti için ayrılacak gün sayısını belirtecek 
ve kıdemli / genç, uluslararası / yerel uzmanlık ve özel uzmanlık bakımından detay verecektir.  
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Aşağıda, diğer uzman havuzlarından istenebilecek spesifik uzmanlık alanlarına ilişkin kapsamlı olmayan bir 
liste verilmektedir:  

 Saha süpervizörleri: Tercihen 4, fakat en az 3 saha süpervizörü görevlendirilmelidir (en iyi oran 
her 4 anket sayım görevlisi için 1 süpervizör şeklindedir). Bu kişiler, Yüklenicinin en iyi 
uygulamalarına dayalı olarak seçilmelidir. En azından yeterli sayıda süpervizörün yerel dili bir 
dereceye kadar bilmesi beklenmektedir. Hane halkı anketlerinin yönetilmesi veya 
gerçekleştirilmesinde en az 1 yıllık tecrübe gerekmektedir.  

 Anket sayım görevlileri: En az 10 anket sayım görevlisi işe alınmalıdır. Yerel dilin bilinmesi, 
bölgenin bilinmesi gibi faktörlere dayalı olarak, ve anketlerden maksimum faydayı sağlamak amacı 
ile, anket sayım görevlileri anket bölgelerinden sağlanabilir. Ancak, anket sayım görevlileri en 

azından üniversite derecesine sahip olmalı ve 1-2 gün boyunca eğitim almış olmalıdır. Anket ekibi, 

kadın anket sayım görevlileri içermelidir. 

13. Fiyat ve Ödeme Takvimi 

 
Ödeme  Ödeme 

Yüzdesi 

Ödeme için Ön Şart 

Ara ödeme 1 %30 Aşağıdaki proje çıktılarının kalitesinin UNDP tarafından yazılı olarak kabulü 
(yani sadece bunların teslim alınması yeterli değil): “Başlangıç Raporu” ve 
ekleri. 
Hizmet Sağlayıcıdan gelen faturanın alınması.  

Son Ödeme  %70 “Nihai Raporun” ve eklerinin kalitesinin UNDP tarafından yazılı olarak kabulü 
(yani sadece teslim alınması yeterli değil).  
Hizmet Sağlayıcıdan gelen faturanın alınması.  

Sözleşme bedeli, belge içerisindeki spesifik sürenin uzatılıp uzatılmasına bakılmaksızın sabittir. Sözleşme 
bedeli brüt niteliktedir ve hizmetlerin ve proje çıktılarının başarılı bir şekilde sağlanması için gerekli olan 

bütün konaklama, seyahat, nakliye, ekipman, ofis ve benzeri masrafları - ve ayrıca sosyal güvenlik, gelir 
vergisi, emeklilik, vize vesaire dahil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmaksızın yürürlükteki yasalarca 
istenecek olan bütün yasal masrafları içermektedir. Yüklenici, hangi sebeple olursa olsun, ek bir ödeme 

almayacaktır.  
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Ek-4.a Detaylı Hedef Belirleme Stratejisi  

Toplam proje faydalanıcı sayısı aşağıdaki gruplardan oluşan 32.000 hanedir:  

1. Küçük ölçekli üretken çiftçiler sürekli olarak yaylalarda yaşayan ve yaylalarda karmaşık 

çiftçilik faaliyetleri ile ilgilenen, hedef ilçelerdeki (erkek ve kadın) çiftçiler (ana hedef grubu). 

Bu grup, marjinal ve yeterli fazla-üretimi olan çiftçilerden ve pazarda satmak üzere fazladan 

üretim yapan çiftçilerden oluşmaktadır.  

2. Fakir haneler, göç etmeden hayatlarını devam ettirmek için bazı geçim kaynağı fırsatları 

arayan gençler ve kadınlar (nadir de olsa kadının ev reisi olduğu haneler dahil). Bu grup, geçim 

kaynağı desteğine ayrılan ve Çiftçi Örgütlerine katılan kadınlara ayrılan kotalarının kılavuzluk 

ettiği doğrudan hedef belirleme mekanizmalarından ve değer zinciri geliştirmelerinden 

faydalanacaktır. En fakir haneler neredeyse arazisi hiç olmayan, tarımsal üretimle tam olarak 

ilgilenmeyen ve sosyal yardımlarla yaşayan hanelerdir. Proje, projenin en az% 20 hanesini bu 

gruptan hedeflemek için çaba gösterecektir. 

3. Göçerler (Yörükler):  Bu grup (toplam sayı 150 üzerinde aile olabilir) birincil geçim kaynağı 

olarak hayvancılıkla ilgilenir ve yılda 4 - 5 ay boyunca proje bölgesinde yaşar. Kış döneminde 

Akdeniz Bölgesi'nde yaşarlar ve hayvanlarını otlatmak için sürüleri ile birlikte (50.000 koyun 

ve keçi öngörülmektedir) proje bölgesine doğru kuzeye göçerler. Geçim kaynakları, insan 

faaliyetleri ile daha fazla baskı altına giren kırılgan ekosistemden ve iklim değişikliğinden 

etkilenmektedir ve arazi kullanımındaki değişiklikler (mera yönetimi / ormanların korunması) 

geçim kaynaklarını ve yaşam tarzlarını tehlike altına atmıştır. Proje bütün aileleri hedef 

alacakken, en fakir olanlarına (120 civarı öngörülmektedir), hassas olanlara ve geçim kaynakları 

için diğer kilit hizmetlere daha az erişimi olanlara özellikle dikkat edilecektir. Bu kişiler hedefi 

doğrudan belirlenmiş müdahalelerden faydalanacaklardır.  

Hayvan sağlığını iyileştirmek için temel hayvan sağlığı pratikleri (örneğin kurt düşürme) 

konusunda Toplum Hayvan Sağlığı İşçileri olarak seçilmiş Yörük göçerlere mevcut saha 

veterinerlik hizmetleri eğitimi.  

      Mera kullanıcıları (göçerler ve sürekli yaylada yaşayan haneler) ile istişare için, toplumla 

yapılacak görüşmeler, davranış değişikliği iletişimi vasıtası ile konunun anlaşılmasını ve 

yetkinliği artırmak üzere katılımcı metodolojilerden faydalanınız. Mera ile ilgili yasa ve 

yönetmelikler hakkında bilgilendirme yapmak ve ayrıca ekosistem için hayvan mobilitesinin 

önemini açıklamak da bunun bir parçasıdır. Temsilcilerini tespit etme konusunda göçer ailelere 

destek olunuz. Temsilcilerini hayvan otlatma hazırlık komitelerine dahil ediniz.  

4. İkincil hedef grup: bunlar, küçük ölçekli çiftçilere ve ayrıca göçerlere diğer destek hizmetlerini 

sağlayan, uzak noktalara hizmet sağlayanlar (kamusal ve özel) olacaktır. Proje ayrıca, bir tarafta 

katılımcı ve efektif değer zinciri gelişimi önem taşıyan çiftçilere daha iyi hizmet verme 

kapasitesini artırmayı amaçlarken, aynı zamanda doğal kaynakların (arazi, su, ve meralar) 

sürdürülebilir kullanımını ve yönetimini, ve yerel yönetişim ve istişare süreçlerinin 

iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Bu durum, müdahalenin talep odaklı niteliği için özellikle 

anlamlıdır.  

5. Yararlanıcı seçimi ve kendi kendine hedef belirleme: bütün hedef grupları proje fırsatlarından 

faydalanmak için başvuru yapabilir (kendi kendine hedef belirleme).  Ancak (karşılık yardımları 

vasıtasıyla) yatırımlardan faydalanmak için, başvuru sahiplerinin PUK içerisinde belirtilen 

uygunluk kriterlerine uymaları gerekmektedir. Bilinç oluşturma ve eğitim çalışmalarına 

katılmak için bir kriter bulunmamaktadır. Yukarıda belirtilen fakir haneler, faydalanıcıların bir 

yerel komite tarafından ve bir dizi kritere dayalı olarak belirlendiği, devletin sosyal destekleri 

ile yaşamaktadır (paragraf 14). Proje, buna benzer haneleri tespit etmek için paralel ve 
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potansiyel olarak birbiriyle zıtlaşabilecek bir sistem kurmak yerine, halihazırda iyi çalışan 

sistem ile cevap verecektir.  Fakir kadınların ve gençlerin objektif şekilde değerlendirilmesini 

sağlamak üzere, Cinsiyet Eşitliği ve Toplum Kalkındırma Odak Kişisi (CETPOK) TOB İlçe 

Müdürü ve köy muhtarı ile (yerel komitenin üyeleri ve ilgili hassaslaştırma eğitimi alacaktır) 

yakın işbirliği içerisinde çalışacaktır.  

6. Doğrudan hedef belirleme. Daha dezavantajlı göçer ailelere ulaşmaya özellikle dikkat 

edilecektir. Diğer ailelerden daha fakir ve dezavantajlı olduğu görülen 120 kişilik en fakir aile 

grubu.  Göçer aileler gecelik barınaklar, hayvan sulama kanalları, süt sağım makineleri ve içme 

suyu pompaları için taşınabilir güneş enerji panelleri gibi, o bölgede sürekli yaşayan toplumlarla 

aynı desteği alıyor olacaktır. Hayvan sağlığını iyileştirmek için temel hayvan sağlığı pratikleri 

(örneğin kurt düşürme) konusunda Toplum Hayvan Sağlığı İşçileri olarak seçilmiş Yörük 

göçerlere mevcut saha veterinerlik hizmetleri eğitimi.  

7. Gençlerin hedeflenmesi ve eşitlik politikası.  Gençler için, kullanılabilir arazinin sınırlı olması 

tarım dışında bir gelir araştırılmasını teşvik etmektedir. Tarım dışı faaliyetler ile bağlantılı gelir 

üretimindeki açıklıkların artmasına rağmen ana geçim kaynağı halen tarım olmaya devam 

etmektedir. Bu sebepten proje gençlere, tarımsal gelir getirici faaliyetlerin araştırılmasında 

yardımcı olacak ve tarım dışı kazanılan paralarla arazi almayı başarabilmiş olan ve gelecekte 

girişimci ve lider olmak üzere gelişmeye hazır kişilere ulaşacaktır.  Proje: i) baseline değer 

zinciri analizinin bir parçası olarak genç kişilerin profilini çıkartacak ve fakirlik seviyelerinin 

daha iyi anlaşmaları için hanelerdeki gençleri tespit edecek, ii) çiftlik dışı gelir elde etme 

konusundaki beceri ve kapasitelerinin geliştirilmesi ile ilgili olarak eğitimler konusunda 

gençlere öncelik verecek, iii) daha fakir genç hanelerin projenin yarattığı işgücüne erişim 

sağlamasını teşvik edecek; ve iv) iyi okur yazarlık becerileri olan yüksek potansiyel sunan 

gençleri kooperatifler içerisinde tespit edecek ve geleceğin liderleri eğitimi için bu kişiler 

seçilebilecektir.  

8. Kadınların katılımına yönelik teşvikler. En az %30 kadın içeren Çiftçi Örgütlerinin sunduğu 

tekliflere seçim aşamasında öncelik tanınacaktır. Devamlı süreçte tarama yapılarak, yukarıdaki 

ilkelere dayalı olarak PUK içerisinde, Faydalanıcı gruplarının seçimine yönelik özel süreç 

geliştirilecektir.  
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Ek 4.b Proje Mantıksal Çerçevesi  

 

Sonuçlar Hiyerarşisi 

Göstergeler  Doğrulama Araçları Varsayımlar  

Adı Baseline 
Dönem 

Ortası  
Son Hedef Kaynağı Sıklığı  Sorumluluk  

Etki Alanı 

Proje tarafından tanıtılan ya da desteklenen hizmetleri alan 

kişi sayısı (kadın ve erkek). 

1.b Buna karşılık gelen toplam tahmini hane üyesi sayısı 
Proje İ & D raporları ve 

etki araştırması 
BL, yıllık  PYB 

  

Hane üyeleri - Kişi sayısı     128 800 

1.a Buna karşılık ulaşılan hane sayısı 
Etki araştırması ve Proje İ 

& D raporları  
BL, yıllık araştırma PYB 

Hane - Sayı      32 000 

1 Proje tarafından tanıtılan ya da desteklenen hizmetleri alan kişi sayısı 

Etki anketi, yıllık 

raporlar. 
    

Kadınlar - Sayı     38 400 

Erkek - Sayı     86 900 

Genç - Sayı     3 500 

Genç Değil - Sayı     121 800 

Hizmet alan toplam kişi sayısı - Kişi 

sayısı 
    125 300 

Proje Hedefi 

Ekonomik çeşitliliği destekleyerek kırsal yoksulluğun 

azaltılması 

Hedeflenen hane halklarının yıllık ortalama gelirinde yüzdelik bakımından 

artış  

BL, MT ve nihai etki 

çalışması 
BL, MTR, PCR PYB 

İstikrarlı 

makroekonomik 

atmosfer ve 

yoksulluğun 

azaltılması 

öncelikli bir 

gündem olmaya 

devam 

etmektedir. 

Haneler - Yüzde (%)   10 20 

Erkek - Sayı     17344 

Kadınlar - Sayı     7616 

Varlık mülkiyet endeksinde iyileşme gösteren hane halklarının yüzdesi BL, Nihai Etki araştırması BL ve PCR   
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Sonuçlar Hiyerarşisi 

Göstergeler  Doğrulama Araçları Varsayımlar  

Adı Baseline 
Dönem 

Ortası  
Son Hedef Kaynağı Sıklığı  Sorumluluk  

Haneler - Yüzde (%)   10 20 

Kalkınma Amacı: 

İklim şoklarına dayanıklılığın güçlendirilmesi ile, hedef 

bölgede çiftçilerin geliştirilmiş tarımsal üretimden ve 

pazarlama faaliyetlerinden elde ettikleri gelirin arttırılması.  

Verimli altyapı, finansal hizmetler ve pazarlara erişimin iyileştirilmesi 

yoluyla, hedeflenen bölgelerde net çiftlik gelirini artırdığını belirten çiftçilerin 

yüzdesi. Yararlanıcı etki 

araştırması  
BL, MTR ve PCR PYB 

Program çıktıları 

ekonomik 

büyümeyi teşvik 

eder. 
Çiftçi – Yüzde (%)   10 20 

Sonuç 

1. Doğal kaynak yönetimi açısından arazi verimliliği 

sürdürülebilirliği artırılmış ve iklim koşullarına karşı 

dayanıklılık esasları kabul edilmiştir. 

1.2.4 Üretimde artış olduğunu bildiren haneler 

Yararlanıcı etki 

araştırması 
BL, MTR, PCR PYB 

İklim değişikliği 

mevcut 

tahminlerle 

uyumludur.  

Nitelikli servis 

sağlayıcıların 

olması. 

Haneler - Yüzde (%)   5 25 

Toplam hane üyesi sayısı - Kişi sayısı     32000 

Erkek - Sayı     22400 

Kadınlar - Sayı     9600 

Hane - Sayı    2500 8000 

Toprak neminde yüzdelik cinsinden bir artış bildirilmiştir. 

Özel etki araştırması BL, MTR, PCR   

Toprak neminde artış – Yüzde (%) 0 10 25 

3.2.2 Çevresel açıdan sürdürülebilir ve iklim koşullarına dirençli teknoloji ve 

uygulamaların benimsendiğini bildiren haneler 

Faydalanıcı araştırması MTR, PCR PYB Haneler - Yüzde (%)     25 

Toplam hane üyesi sayısı - Kişi sayısı     8000 

Erkek - Sayı     5600 

Kadınlar - Sayı     2400 
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Sonuçlar Hiyerarşisi 

Göstergeler  Doğrulama Araçları Varsayımlar  

Adı Baseline 
Dönem 

Ortası  
Son Hedef Kaynağı Sıklığı  Sorumluluk  

Hane - Sayı      2000 

Çıktı 

Tarımda verimlilik ve kalitenin arttırılması. 

1.1.2 İnşa edilen / rehabilite edilen su altyapısı olan tarım arazileri  

İlerleme raporları  Yıllık PYB 

Çiftçiler, çiftlik 

üretim 

kapasitesinin 

geliştirilmesine 

yatırım yapmaya 

isteklidir. 

Hektar arazi – Alan (ha) 0 420 1000 

1.1.4 Üretim uygulamaları ve/veya teknolojileri üzerine eğitim verilen kişi 

sayısı 

Eğitim raporları Yıllık PYB 

Eğitimlere toplam katılım sayısı - Sayı       

Mahsul konusunda eğitim almış 

erkekler - Sayısı     42000 

Mahsul konusunda eğitim almış 

kadınlar - Sayısı     18000 

Mahsul konusunda eğitim almış 

gençler - Sayısı     2720 

Mahsul konusunda eğitim almış genç 

olmayanlar - Sayısı     57280 

Mahsul konusunda eğitim almış 

toplam kişi - Sayısı     60000 

Çıktı 

İyileştirilmiş doğal kaynak yönetimi 

2.1.5 İnşa edilen, rehabilite edilen veya iyileştirilen yollar 

Proje ilerleme raporları Üç aylık / yıllık PYB 

  

Yol uzunluğu - Uzunluk (km) 0 95 150 

NRM ve iklimsel risk yönetimi faaliyetlerinde bulunan kişiler 

      
Erkek - Sayı     21000 

Toplam - Kişi sayısı    24000 30000 
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Sonuçlar Hiyerarşisi 

Göstergeler  Doğrulama Araçları Varsayımlar  

Adı Baseline 
Dönem 

Ortası  
Son Hedef Kaynağı Sıklığı  Sorumluluk  

Kadınlar - Sayı     9000 

3.1.4 İklime dayanıklı uygulama yapılan arazi  

ÇDE Yıllık PYB 

Hektar arazi – Alan (ha)   1512 11750 

3.1.3 Karbonu tutan veya sera gazı emisyonlarını azaltan teknolojilere erişen 

kişiler  

ÇDE Yıllık PYB Kadınlar - Sayı   1100 2200 

Erkek - Sayı   2500 5000 

Teknolojilere erişen toplam kişi - Kişi 

sayısı   3600 7200 

Sonuç 

2. Küçük ölçekli üreticilerin daha yüksek ürün fiyatları 

alması 

Seçilen Değer Zincirlerinde çiftlik ürün değerindeki yüzdelik cinsinden artış 

Etki araştırması, TARBİL 

istatistikleri 
BL, MTR, PCR PYB 

  

Çiftlik çıkışı satış fiyatlarında artış- 

Yüzde (%) 0 15 30 

Küçük ölçekli çiftçiler için hasat sonrası kayıplarda yüzdelik cinsinden azalma 

Etki araştırması, TARBİL 

istatistikleri 
BL, MTR, PCR PYB 

Hasat sonrası kayıpların azaltılması- 

Yüzde (%) 0 10 20 

2.2.1 Yaratılan yeni iş fırsatları 

      

İş sahibi – erkek - Sayı     150 

Yeni iş - Sayı   150 200 

İş sahibi – kadın - Sayı     50 
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Sonuçlar Hiyerarşisi 

Göstergeler  Doğrulama Araçları Varsayımlar  

Adı Baseline 
Dönem 

Ortası  
Son Hedef Kaynağı Sıklığı  Sorumluluk  

Çiftlik - Sayı       

Çiftlik Dışı - Sayı       

Çıktı 

Geliştirilmiş değer zinciri süreçleri işlevseldir. 

2.1.3 Kırsal üretici örgütlerinin desteklenmesi 

ÇÖ raporları, ilerleme 

raporları 
Yıllık PYB 

Yerel ürünlerin 

rekabet gücünün 

korunması. 

Kırsal PO'ların desteklenmesi - Sayı   10 10 

PO’ların toplam Büyüklüğü – Kişi 

sayısı        

Erkek - Sayı       

Kadınlar - Sayı       

Genç - Sayı       

Genç Değil - Sayı       

Lider pozisyonundaki kadınlar - Sayı       

2.1.2 Gelir getirici faaliyetler veya iş yönetimi konularında eğitim almış kişiler 

      

Kadınlar - Sayı     3000 

Erkek - Sayı     7000 

Genç - Sayı       

IGA'lar veya BM'de eğitim almış 

kişiler (toplam) - Sayı     10000 

Çıktı 

Değer zincirlerine yapılan yatırımların faaliyete geçmesi 

2.1.6 İnşa edilen veya rehabilite edilen pazar, işleme veya depolama tesisleri 

        

Toplam tesis sayısı - Adet   2 9 

İnşa edilen / rehabilite edilen işleme 
  2 4 
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Sonuçlar Hiyerarşisi 

Göstergeler  Doğrulama Araçları Varsayımlar  

Adı Baseline 
Dönem 

Ortası  
Son Hedef Kaynağı Sıklığı  Sorumluluk  

tesisleri - Sayı 

İnşa edilen / rehabilite edilen 

depolama tesisleri - Sayı   0 5 
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Ek 4.c ANKET  

Seçilen hizmet sağlayıcı tarafından hazırlanan anket projenin amaçları ile ilgili olarak MPYB’nin onayı ile yeni 

sorularla desteklenebilir, ve sorularda değişiklikler yapılabilir. Bu anket, başarı veya başarısızlığa “neden" ve 

“nasıl" varıldığına yönelik bazı işaretler veren, hane seviyesindeki bilgileri tamamlamak üzere nitel 

değerlendirmeler ile bağlantılı olarak uygulanacaktır. Hane görüşmelerine ek olarak, anket ekibinin her bir 

köyde kilit bilgi verenlerle ve spesifik odak grupları ile görüşmeler yapması gerekmektedir. Proje kapsamında, 

anketler Proje, Konya (Ahırlı, Bozkır, Taşkent, Hadim, Yalıhüyük, Akören, Güneysınır ilçeleri ve köylerinde) ve 

Karaman (Karaman merkez köyleri, Başyayla, Sarıveliler, Ermenek ilçeleri ve köyleri) illerinin 11 ilçesindeki 238 

yayla köyü içinden 45 köyde gerçekleştirilecektir.  

Buna ek olarak, anketin gerçekleştirildiği her bir köyde bir Odak Grubu Toplantısı ve kilit bilgi veren görüşmesi 

yapılacaktır. Haneler basit gelişigüzel örnekleme yöntemi ile seçilecektir. Aşağıda, yeni sorularla 

desteklenebilecek taslak bir anketi görebilirsiniz.  

TASLAK ANKET - TAMAMLANACAKTIR  
 
 
İZİN FORMU  
 

Aşağıdaki form yalnızca FPIC formu içerisine dahil edilmesi gereken kilit unsurlar konusunda rehberlik yapmayı 

amaçlamaktadır. Sadece örnek niteliğindedir ve projenin ve ülkenin karakteristiklerine göre adapte edilebilir ve 

edilmelidir. Örneğin, projeden ve hükümetten bahsedilmesi cevaplarda bir önyargı yaratabileceği için veya bu 

faaliyetlerden faydalanmayan kişiler için hassas olabileceği için, cevap veren kişinin deney veya karşılaştırma 

grubuna dahil olup olmadığına göre izin formu adapte edilebilir.  

Temel bilgiler 

Proje:  

Ülke:  Köy:  

İl: 1: A İli  
2: B İli  
3: C İli  

Sayım Görevlisinin adı  

Görüşme tarihi:       

Görüşme başlangıç zamanı:    

İlçe: 101: A İlçesi  

102: B İlçesi  
103: C İlçesi  

Görüşme bitiş zamanı  

Hane ID No:  

Cevap verenin Adı:   

 

Günaydın / iyi günler, Bay / Bayan ________. Bizler [kurumunuzun adını giriniz] firmasından 

geliyoruz. Bizler sizin katıldığınız / katılmış olabileceğiniz [projeyle ilgili temel bilgileri giriniz] ile 

ilişkili bir proje üzerinde çalışıyoruz. [Projenin amaçlarını ve kısa bir tanımını belirtiniz]. Şu an proje 

[yeni başlıyor / neredeyse bitti: anketin hangi aşamada olduğuna göre seçiniz] ve artık [aile arka 

planınız, çiftlik içi ve çiftlik dışı faaliyetler, vesaire: projenin ve anketin karakteristiklerine göre 
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doldurunuz] hakkında daha fazla bilgi almak için katılımcılar arasında bir anket düzenliyoruz.  

Bu görüşme yaklaşık [görüşmenin süreceği tahmini zaman] civarında zaman alacaktır. Alacağımız 

bütün bilgiler kesinlikle gizli kalacaktır ve isminiz ve cevaplarınız asla açıklanmayacaktır. Ayrıca, 

istemediğiniz hiçbir soruya cevap vermek zorunda değilsiniz ve istediğiniz zaman görüşmeyi 

durdurabilirsiniz.  

Bu çalışmanın amacı [müdahalenin aktifliğini değerlendirmek, anketin aşamasına göre adapte 

ediniz]. Sorulara dürüstçe cevap vermenizi rica ediyorum ve bana ne bildiğinizi, nasıl çalıştığınızı ve 

yaşadığınızı anlatmanızı rica ediyorum. Çalışma hakkında veya söylediklerim hakkında bir sorunuz var 

mı? Eğer bu çalışma ve görüşme hakkında ileride herhangi bir sorunuz veya bir şikayetiniz veya endişeniz 

olursa, [XX] üzerinden [XX] ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca [XX] üzerinden [XX] ile de iletişime 

geçebilirsiniz. Kontak bilgilerinin ve çalışma hakkında bir kaydın elinizde bulunması için bu formun bir 

kopyasını size bırakacağız.  

Bu görüşmeye katılmayı kabul ediyor musunuz?  

 

Evet ___ Hayır ___ Evet ise bir sonraki soruya geçiniz; hayır ise görüşmeyi durdurunuz.  

Başlamadan önce sormak istediğiniz bir soru var mı? (Sorulara cevap veriniz). 

 

Ben____________________________ 20xx tarihinde yapılan görüşmeden sorumlu anket sayım görevlisi 

____________________________ olarak, yukarıdaki ifadeyi katılımcıya okuduğumu ve katılımcının bu 

görüşmeye izin verdiğini tasdik ederim. Talimatlarda belirtilen şekilde bu görüşmeyi yapmayı ve görüşme 

sürecinde karşılaşılan her türlü problemi süpervizörüme bildirmeyi taahhüt ederim.  

 

Eğer hane halkı verilerin tamamının toplanmasına izin vermezse görüşmeyi durdurunuz ve ekip liderinize bilgi 
veriniz. Ekip liderleri bunun reddedilme gerekçesini istişare edecek ve bu haneler için kısmen veri toplamanın 
mümkün olup olmadığına karar verecektir. 
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COI ANKET ŞABLONU 

Modül  CI SONUCU (kısa adi) ANKET YAPILAN BİRİM 

A Hane Halkı isim Listesi Tanımlama ve demografi: Hane halkları  

B] Konut ve Varlıklar 

B1 Konut  

B2 Varlıklar  

Hanehalkı karakterizasyonu Hane halkları  

C Üretim ve Doğal Kaynaklar 

C0 Çiftlik Bilgileri 

C1 Mahsul 

 

1.2.1. Üretim amacıyla kaynaklara 

daha iyi erişim 
Hane halkları  

1.2.2. Girdilerin / teknolojinin / 

uygulamaların benimsenmesi 
Hane halkları  

1.2.3. Su sıkıntısının azaltılması Hane halkları  

1.2.4. Üretimde artış Hane halkları  

D İşleme ve Pazara Erişim 

2.2.6. Pazarlara, işleme ve 

depolama tesislerine fiziksel 

erişimin iyileştirilmesi 

Hane halkları  

   

   

G] Çevresel Sürdürülebilirlik ve 

İklime Dirençlilik 

3.2.2. Çevreye / iklime dirençli 

teknolojilerin veya uygulamaların 

benimsenmesi 

Hane halkları  

3.2.3. Su / yakıt toplama için 

harcanan sürenin azaltılması 
 Hane halkları  

   

 

 HH düzeyinde 

desteklenen kırsal 

işletmeler  
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J Üretici Örgütleri 

2.2.1. Yaratılan işler 

Kırsal üretici örgütleri 

 

2.2.3. Ortaklık / anlaşma / 

sözleşme yapılan ÜÖ’ler 

2.2.4. ÜÖ'lardan yeni / geliştirilmiş 

hizmetler 

2.2.5. Satışları artan ÜÖ’ler 

HANE HALKI LİSTESİ CI 

Hane, birlikte yemek yiyen ve ortak bir bütçeyi paylaşan bir grup bireydir. Bu, aynı konutta, sitede 
veya yakınında yaşayan tüm üyeleri içerir. Bir hane halkının kan veya evlilik bağı olmasına gerek 
yoktur. Hane çok eşli ise, eş ve ilgili hane üyeleri aynı kaptan birlikte yemek yiyorsa ve ortak bir 
bütçeyi paylaşıyorsa, birden fazla eş dahil olabilir. Birlikte yemek yemeyen ve ortak bir bütçeyi 
paylaşmayan hane reisinin eşleri dahil edilmemelidir, başka yerde yaşayan üyeler (yatılı okuldaki 
eski öğrenciler, iş için geçici olarak göç etmiş kişiler) aynı bütçeyi paylaşıyorlarsa dahil edilebilirler. 
Hane halkından biri (öğrenciler hariç) 6 aydan fazla bir süredir evden uzak kalmışsa, dahil 
edilmemelidir. 

A.1 Cevap Veren:  TÜMÜ 

A.2 Evin reisi:  

A.3 Bu hanenin parçası olan tüm 
bireylerin listesi 

[HANE HALKI ÜYESİ] listesi oluşturunuz 

HER BİR BİRİM [HANE HALKI ÜYESİ] LİSTESİ İÇİN: (A:4 İLA A.12)  

A.4 İsim:  TÜMÜ 

A.5 ID:  

A.6 Cinsiyet:  1: Erkek - 2: Kız 

A.7 Hane reisi ile ilişkisi: 1: Hane reisi - 2: Eş - 3: Çocuk – 4: Torun - 5: 

Yeğen - 6: belirtin Baba / Anne - 7: Kız kardeş 

/ Erkek kardeş -8: Damadı / Gelini - 9: 

Kayınbiraderi / Baldızı - 10: Büyükbaba / 

Büyükanne - 11: Kayınpeder / Kayınvalide - 

12: Diğer Akraba - 13: Akraba Olmayan Diğer - 

14: Diğer, Belirtiniz 

A.8 Yaş: Lütfen yaşını belirtiniz SAYI 

A.9 Medeni durumu: 
 

1: Tek eşli evli veya resmi olmayan birliktelik - 

2: Çok eşli evli veya resmi olmayan birliktelik - 

3: Ayrılmış - 4: Boşanmış - 5: Dul - 6: Hiç 

evlenmemiş 

A.1
0 

[HANE HALKI ÜYESİNİN] etnik 
kökeni nedir? 

Etnik köken listesini İÇERİKLENDİRİNİZ 

A.1 [HANE HALKI ÜYESİ] evde ağırlıklı Dil listesini İÇERİKLENDİRİNİZ 
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1 olarak hangi dili konuşuyor?  

A.1

2 

[HANE HALKI ÜYESİNİN] 

tamamladığı en yüksek eğitim 

niteliği nedir?  

İÇERİKLENDİRİNİZ 
1: Yok - 2: ilköğretimi Yarıda bıraktı- 3: 
İlköğretim - 4: Orta öğretimi yarıda bıraktı - 5: 
Ortaöğretim - 6: Liseyi yarıda bıraktı - 7: Lise 
öğrenimi - 8: Lisans - 9: Lisansüstü 

B KONUT VE VARLIKLAR  

Bu modül doğrudan herhangi bir COI ile ilgili değildir, ancak hanenin karakterizasyonu ile ilgili bilgiler 

içermektedir. 

B1 KONUT CI 

B.1.1 Bu hane ne tür bir konutta 

yaşıyor? 

Birini seçiniz: 
1 : 1: Yarı Kalıcı - 2: Yapı 

Geçici Yapı - 3: Kalıcı Yapı - 999: Diğer 

(Belirtiniz) 

TÜMÜ 

B.1.2 Konutun sahibi kim? [HANE HALKI ÜYESİ LİSTESİNDEN] en fazla 2 
kişi seçiniz 

IE.2.1 

B.1.3 Hane halkı bu konutta hangi 

şekilde kalıyor? 

Birini seçiniz: 
1: Özel Mülkiyet - 2: Kirasız - 3: Kiralanarak - 

999: Diğer (belirtiniz) 

TÜMÜ 

B.1.4 Hanenizdeki bireyler kaç ayrı 

oda (mutfak, tuvalet ve banyo 

odası hariç) kullanıyor? 

SAYI 

B.1.5 Ana konutun duvarları ağırlıklı 

olarak hangi malzemeden 

yapılmış? 

Birini seçiniz: 
1: Çamur ve Sap - 2: Çamur Tuğlalar - 3: Çinko 

/ Demir / Kalay - 4: Taş / Kil Tuğlalar - 5: Beton 

/ Çimento Blokları - 6: Ahşap veya Kereste - 7: 

Direkler / Kamışlar / Bambu / Çim Veya Mat -

999: Diğer (Belirtiniz) 8: Branda / Plastik 

Levha 

B.1.6 Ana konutun çatısı ağırlıklı 

olarak hangi malzemeden 

yapılmıştır? 

Birini seçiniz: 
1: Beton / Çimento - 2: Çatı Kiremitleri - 3: 

Asbest - 4: Demir Levhalar, Çinko / Kalay - 5: 

Branda / Plastik Levha - 6: Saman, Çim, 

Bambu veya Saz - 7: Papo- 999: Diğer 

(Belirtiniz) 

B.1.7 Ana konutun zemini ağırlıklı 

olarak hangi malzemeden 

yapılmıştır? 

Birini seçiniz: 
1: Toprak / Çamur - 2: Beton / Çimento - 3: 

Fayans - 4: Ahşap / Kalas - 5: Taş - 999: Diğer 
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(Belirtiniz) 

B.1.8 (CI 1.2.9) KAP: 

Evinizde ne tür bir tuvalet 

kullanılıyor? 

İÇERİKLENDİRİNİZ:  

BİRİNİ SEÇİNİZ 

1: Ev tuvaleti - 2: Ortak tuvalet - 3: Açık alana 

tuvalet etme - 4: Plastik torba - 5: Kova 

Tuvalet - 6: Çalılar - 7: Diğer - 8: Bilinmiyor  

B.1.9 Konutunuzda çalışır durumda 

elektrik var mı? 

1: Evet – 0: Hayır 

B.1.10 Ana aydınlatma kaynağınız 

nedir? 

1: Yok - 2: Gazyağı / Parafin - 3: Mum - 4: 

Palmiye Yağı / (Jacko) Lamba - 5: Çin Lambası 

- 6: Ahşap - 7: Fener - 999: Diğer (Belirtiniz) 

B.1.11 Yemek pişirmek için 

kullandığınız yakıtı ana kaynağı 

nedir? 

1: Toplanan Yakacak Odun - 2: Satın Alınan 

Yakacak Odun - 3: Elektrik - 4: Gazyağı / Petrol 

- 5: Gaz - 6: Kömür - 7: Eko-Soba - 999: Diğer 

(Belirtiniz) 

B.1.12 (CI 1.2.9) KAP: 

Ana içme suyu kaynağınız 

nedir? 

İÇERİKLENDİRİNİZ 

BİRİNİ SEÇİNİZ: 

1: Şebekeye bağlı musluk / boru - 2: Pompalar 

/ sondaj delikleri 3: Korumalı elle kazılmış 

kuyu - 4: Korumasız elle kazılmış kuyu - 5: Su 

satıcısı / büfeler - 6: Eve (veya komşunun 

evine) yapılmış boru bağlantısı - 7: Yüzey suyu 

(göl, gölet, baraj, nehir) - 8: Korumalı kaynak - 

9: Korumasız kaynak - 10: Yağmur suyu 

(güvenli bir şekilde toplanan) - 11:  Şişelenmiş 

su / su paketleri - 12: Tanker kamyon - 13: 

Diğer - 14: Bilmiyorum 

B2 VARLIKLAR CI 

HER BİR [VARLIK] LİSTESİ KALEMİ İÇİN (AŞAĞIYA BAKINIZ):  

B.2.1 Haneniz şu anda aşağıdaki 

eşyalara sahip mi? 

1: Evet – 0: Hayır TÜMÜ 

B.2.2 Lütfen bu hanenin şu anda 

sahip olduğu [Öğenin] sayısını 

belirtiniz? 

SAYI 
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B.2.3    

B.2.4    

[VARLIK] LİSTESİ: ÜLKE VE PROJENİN ÖZELLİKLERİNE GÖRE SADECE İLGİLİ VARLIKLARI (Maks. 10) 

İÇERİKLEŞTİRİNİZ VE DAHİL EDİNİZ. 

Hanehalkının Varlıkları:  Üretim amaçlı varlıklar: 

Masa El çapası 

Sandalye (döşemesiz) Haşıl makinesi 

Döşemeli sandalye, kanepe  Balta 

Kahve masası Testere  

Dolap, çekmeceler, büro, sehpa, kitaplık Sprey 

Yatak  Panga bıçağı / pala 

Fan Orak 

Fener (parafin) Basmalı tulumba 

Saat Sulama kabı 

Dikiş makinesi  El küreği 

Ütü (giysiler için) El arabası / tahta araba 

Buzdolabı / dondurucu Öküz arabası 

Kömür sobası Öküz sabanı 

Gazyağı / parafin sobası Traktör  

Elektrikli / gazlı soba Traktör pulluğu 

Radyo Motorlu pompa 

Kaset / CD / ses oynatıcı Mekanik kurutucu 

Televizyon / VCR / DVD oynatıcı Güneş enerjisiyle kurutucu 

Uydu anteni Tahıl öğütücü 

Güneş paneli  Ekim makinesi 

Jeneratör  Tavuk Kümesi 

Akıllı telefon Hayvan muhafazası 

Cep telefonu Depo evi 
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Bilgisayar ekipmanı ve aksesuarları Tahıl ambarı 

Takı / saat Hayvan ahırı 

Bisiklet Domuz ahırı 

Motosiklet / scooter  

Motorlu araç  

Tekne  

 

 



 43 

MODÜL [C]: DOĞAL KAYNAKLAR VE ÜRETİM  

[C0] ÇİFTLİK BİLGİLERİ CI 

C.0.1 Tarım veya hayvancılık amacıyla 
herhangi bir araziye sahip misiniz 
veya erişiminiz var mı?  

1: Evet – 0: Hayır 1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1.2.4 
IE.2.
1 

C.0.2 Lütfen evin ve hane halkının 
erişebildiği çiftliklerin krokisini 
çiziniz, lütfen tüm çiftlik arazilerini 
(yeni, eski, ev bahçesi, mera vb.) 
dahil ediniz 

 

C.0.3 Tüm arazilerin listesi: [ARAZİ] listesi oluştur 
HER BİR BİRİM [ARAZİ] LİSTESİ İÇİN: (C.0.4 ila C.0.7) 
C.0.4 [ARAZİNİN] alanı nedir?  BİRİMİ İÇERİKLENDİRİNİZ 

Her bağlamda her araziye ait birimi 

tanımlayınız (Hektar / Metrekare / Akrelik / 

Diğer yerel birimler) ve dönüşüm tablosu 

veriniz 

1.2.1 

1.2.4 

C.0.5 Haneniz bu [ARAZİYE] nasıl ulaştı / 
erişim hakkı elde etti?  

1: Miras kaldı - 2: Satın alındı veya kiralandı 

- 3: Devlet tarafından tahsis edildi - 4: Yerel 

yöneticiler tarafından tahsis edildi - 5: 

Kiralandı - 6: Hisselendirildi - 7: Bedelsiz 

kiralandı - 8: Temizlendi ve kullanıldı - 999: 

Diğer, belirtiniz 

1.2.1 

 

C.0.6 Bu [ARAZİDE] ne ekili / mevcut?  İÇERİKLENDİRİNİZ 
BİTKİ ve MAHSUL LİSTESİ 

Projeyle ilgili mahsullerle [MAHSUL] listesi 

oluşturunuz 

1.2.4 

C.0.7 [ARAZİNİN] sahibi kim?  [HANE HALKI ÜYESİ LİSTESİNDEN] 2 KİŞİ 
seçiniz 
Veya 999: Diğer 

IE.2.
1 

C.0.8 Siz veya hanenizden herhangi biri 

[IFAD tarafından finanse edilen 

projeden üretim amacıyla araziye, 

ormanlara, suya veya su 

kaynaklarına erişimi iyileştirmeyi 

amaçlayan faaliyetlere: projeye 

göre tanımlayın] katıldınız mı?  

1: Evet – 0: Hayır 1.2.1 

[C1] MAHSUL CI 

C.1.1 Siz veya Hanenizden herhangi biri 
[IFAD tarafından finanse edilen 
projeden üretim girdileri ve/veya 
teknolojik paketler: projeye göre 

1: Evet – 0: Hayır 1.2.2 
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tanımlayın] aldınız mı?  
C.1.2 Siz veya Hanenizden herhangi biri 

[IFAD tarafından finanse edilen 
projeden üretim uygulamaları 
ve/veya teknolojiler üzerine 
eğitime: projeye göre tanımlayınız] 
katıldınız mı?  

1: Evet – 0: Hayır 1.2.2 
1.2.4 

Proje ile ilgili HER BİR BİRİM [MAHSUL] LİSTESİ İÇİN: (C.1.3 ila C.1.23) 
C.1.3 [MAHSUL] yetiştiriciliğine kimler 

katılıyor?  

[HANE HALKI ÜYESİ LİSTESİNDEN] seçiniz 
Veya 999: Diğer 

IE.2.
1 

C.1.4 Arazide ekilecek ürünler, girdi 
kullanımı ve ürün yetiştirme 
faaliyetlerinin zamanlaması ile ilgili 
kararları evde kim alıyor?  

[HANE HALKI ÜYESİ LİSTESİNDEN] en fazla 2 
kişi seçiniz 

IE.2.
1 

C.1.5 [MAHSULÜN] dikildiği arsa 
[referans dönemi] boyunca sulandı 
mı? 

1: Evet – 0: Hayır 
Hayır ise, C.10,6 ila C.10,9 arasındaki 
soruları atlayınız. 

1.2.3 

C.1.6 [Referans dönemi] boyunca 
[MAHSULÜN] sulanması için birincil 
su kaynağı neydi? 

1: Sondaj Deliği - 2: Kuyu - 3: Nehir / akarsu 

- 4: Gölet / göl - 999: Diğer, belirtiniz 

1.2.3 

C.1.7 Sulama sisteminden gelen suyun 

zamanlaması [referans dönemi] 

boyunca [MAHSUL] üretimi için 

yeterli miydi? 

1: Evet – 0: Hayır 1.2.1 
1.2.3 

C.1.8 Sulama sisteminden gelen su 

miktarı [referans dönemi] boyunca 

[MAHSUL] üretimi için yeterli 

miydi? 

1: Evet – 0: Hayır 1.2.1 
1.2.3 

C.1.9 [Referans dönemi] boyunca [ARAZİ] 

için sulama sisteminden gelen 

suyun kalitesi nasıldı? 

1: Çok İyi – 2: İyi – 3: Kötü – 4: Çok Kötü 1.2.1 
1.2.3 

C.1.10 Aşağıdaki [üretim uygulamalarını / 
girdileri / teknolojileri: projeye göre 
tanımlayınız] hiç duydunuz mu? 

İÇERİKLENDİRİNİZ: Proje ile sağlanan 
üretim uygulamalarının / girdilerin / 
teknolojilerin listesi: 
GEÇERLİ OLANLARIN HEPSİNİ SEÇİNİZ 
Geliştirilmiş tohumlar / Organik gübre /.vs  

1.2.2 

C.1.11 [Referans dönemi] boyunca 
aşağıdaki [üretim 
uygulamalarından / girdilerden / 
teknolojilerden: projeye göre 
tanımlayınız] herhangi birini 
kullandınız / uyguladınız mı? 

İÇERİKLENDİRİNİZ: Proje ile sağlanan 
üretim uygulamalarının / girdilerin / 
teknolojilerin listesi: 
GEÇERLİ OLANLARIN HEPSİNİ SEÇİNİZ 
Geliştirilmiş tohumlar / Organik gübre /.vs 

1.2.2 

C.1.12 Sizce [üretim uygulamaları / girdiler 
/ teknolojiler: projeye göre 

İÇERİKLENDİRİNİZ: Proje ile sağlanan 
üretim uygulamalarının / girdilerin / 

1.2.2 
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tanımlayınız] yararlı mı veya etkili 
mi? 

teknolojilerin listesi: 
GEÇERLİ OLANLARIN HEPSİNİ SEÇİNİZ 
Geliştirilmiş tohumlar / Organik gübre /.vs 

C.1.13 [Üretim uygulamalarını / girdileri / 
teknolojileri: projeye göre 
tanımlayınız] benimsediniz mi ve 
kullanmaya devam edecek misiniz? 

İÇERİKLENDİRİNİZ: Proje ile sağlanan 
üretim uygulamalarının / girdilerin / 
teknolojilerin listesi: 
GEÇERLİ OLANLARIN HEPSİNİ SEÇİNİZ 
Geliştirilmiş tohumlar / Organik gübre /.vs 

1.2.2 

C.1.14 [Referans dönemi] boyunca ne 
kadar [MAHSUL] hasat edildi? 

İÇERİKLENDİRİNİZ 
Her bir bağlamda her ürüne ait birimi 
tanımlayınız ve dönüşüm tablosu veriniz 

1.2.4 

C.1.15 [MAHSUL] hasadına kimler 

katılıyor? 

[HANE HALKI ÜYESİ LİSTESİNDEN] seçiniz IE.2.
1 

C.1.16 [Referans dönemi] boyunca hasat 

edilen [MAHSULLERDEN] herhangi 

birini depoladınız mı? 

1: Evet – 0: Hayır 
Hayır ise, C.1.17 ila C.1.21 arasındaki 
soruları atlayınız. 

2.2.6 

C.1.17 [Referans dönemi] boyunca hasat 

edilen [MAHSUL] miktarının ne 

kadarı depolandı?  

İÇERİKLENDİRİNİZ 
Her bir bağlamda her ürüne ait birimi 
tanımlayınız ve dönüşüm tablosu veriniz 

2.2.6 

C.1.18 Bu [MAHSUL] için [ana depolama 

tesisiniz] nedir? 

SEÇİNİZ 1: ana depolama tesisi] 

1: Korumasız istif - 2: Metal Silo - 3: Evde 

yığılmış durumda - 4: Evde çuvallarda - 5: 

Geleneksel Tahıl Ambarı - 6: Gelişmiş Tahıl 

Ambarı - 999: DİĞER, BELİRTİNİZ 

2.2.6 

C.1.19    

C.1.20    

C.1.21    

C.1.22 [MAHSUL] hasadının kullanımına 
ilişkin kararı kim verir?  

[HANE HALKI ÜYESİ LİSTESİNDEN] en fazla 2 
kişi seçiniz 

IE.2.
1 

C.1.23 [MAHSUL] satışlarından elde 

edilecek kazancın kullanımına 

hanenizde kim karar verir? 

[HANE HALKI ÜYESİ LİSTESİNDEN] en fazla 2 
kişi seçiniz 

IE.2.
1 
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MODÜL D İŞLEME VE PAZARA ERİŞİM 

D.1 Üretiminizin bir kısmını bir işleme 

tesisinde mi işliyorsunuz? 

1: Evet – 0: Hayır 
Hayır ise, D.2 ila D.4 arasını atlayınız. 

2.2.6 

D.2 Bu ne tür bir işleme tesisi?  İşleme tesislerinin listesini 
İÇERİKLENDİRİNİZ. 
Seç 1 
Ev 
Kooperatifler  
Tarımsal sanayi 

2.2.6 

D.2 içerisinde seçilen [işleme tesisi] için: D.3 ila D.4 arasındaki sorular 
D.3 İşleme tesisi işlevsel mi? 1: Çok işlevsel - 2: Kısmen işlevsel - 3: 

Kısmen işlevsiz - 4: Hiç işlevsiz 
2.2.6 

D.4 İşleme tesisine olan uzaklık nedir? Dakika / saat olarak (ZAMAN) 2.2.6 

D.5 Üretimin çoğunu kime satıyorsunuz? 1: Özel şahıslara satış - 2: Tüccarlar / 
aracılar - 3: Kooperatifler - 4. (Tarımsal) 
Sanayi: - 5: Diğer üreticiler - 999: diğer 

2.2.6 

D.6 Üretiminizin bir kısmını bir pazarda 

satıyor musunuz? 

1: Evet – 0: Hayır 
Hayır ise D.7 ila D.11 arasını atlayınız 

2.2.6 

D.7 Bu pazar ne tür bir pazar?  1: 1: Günlük - 2: Haftalık - 3: İki haftada 
bir - 4: Aylık - 999: Diğer, belirtiniz 

2.2.6 

D.8 Pazar işlevsel mi? 1: Çok işlevsel - 2: Kısmen işlevsel - 3: 
Kısmen işlevsiz - 4: Hiç işlevsiz 

2.2.6 

D.9 Kullandığınız pazar tesisine olan 

mesafe nedir? 

Dakika / saat olarak (ZAMAN) 2.2.6 
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MODÜL [G] ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İKLİME DAYANIKLILIK 

G.1 Siz veya hanenizden herhangi biri 

[IFAD tarafından finanse edilen proje 

kapsamında iklimle ilgili risklerin 

yönetimi konusunda herhangi bir 

eğitim veya tavsiye: projeye göre 

tanımlayınız] aldınız mı? 

Proje ile sağlanan iklimle ilgili risklere 
ilişkin eğitimin listesi ile 
İÇERİKLENDİRİNİZ  
GEÇERLİ OLANLARIN HEPSİNİ SEÇİNİZ 

3.2.2 

G.2 Siz veya hanenizden herhangi biri 

[IFAD tarafından finanse edilen proje 

kapsamında çevresel olarak 

sürdürülebilir uygulamalar hakkında 

herhangi bir eğitim veya tavsiye: 

projeye göre tanımlayınız] aldınız mı 

Proje ile sağlanan çevresel olarak 
sürdürülebilir uygulamalara ilişkin 
eğitim listesi ile İÇERİKLENDİRİNİZ  
GEÇERLİ OLANLARIN HEPSİNİ SEÇİNİZ 

3.2.2 

G.3 [Referans dönemi] boyunca, aldığınız 

eğitim / tavsiyelere dayalı olarak 

iklimle ilgili risklerin yönetimi için 

herhangi bir teknoloji veya uygulama 

kullanıyor musunuz?  

İklimle ilgili risklerin listesi ile 
İÇERİKLENDİRİNİZ  
GEÇERLİ OLANLARIN HEPSİNİ SEÇİNİZ 

3.2.2 

G.4 İklimle ilgili risklerin yönetimine 

yönelik teknoloji veya uygulamanın 

yararlı veya etkili olduğunu 

düşünüyor musunuz? 

İklimle ilgili risklerin listesi ile 
İÇERİKLENDİRİNİZ  
GEÇERLİ OLANLARIN HEPSİNİ SEÇİNİZ 

3.2.2 

G.5 İklimle ilgili risklerin yönetimi için 

teknolojiyi veya uygulamayı 

benimsediniz mi ve kullanmaya 

devam edecek misiniz? 

İklimle ilgili risklerin listesi ile 
İÇERİKLENDİRİNİZ  
GEÇERLİ OLANLARIN HEPSİNİ SEÇİNİZ 

3.2.2 

G.6 [Referans dönemi] boyunca, aldığınız 

eğitime / tavsiyelere dayalı olarak 

çevresel olarak sürdürülebilir 

herhangi bir teknoloji veya uygulama 

kullanıyor musunuz?  

Çevresel olarak sürdürülebilir 

uygulamalar listesi ile İÇERİKLENDİRİNİZ  

GEÇERLİ OLANLARIN HEPSİNİ SEÇİNİZ 

3.2.2 

G.7 Çevresel olarak sürdürülebilir 

teknoloji veya uygulamanın yararlı 

veya etkili olduğunu düşünüyor 

musunuz? 

Çevresel olarak sürdürülebilir 

uygulamalar listesi ile İÇERİKLENDİRİNİZ  

GEÇERLİ OLANLARIN HEPSİNİ SEÇİNİZ 

3.2.2 

G.8 Çevresel olarak sürdürülebilir 

teknoloji veya uygulamayı 

benimsediniz mi ve kullanmaya 

Çevresel olarak sürdürülebilir 

uygulamalar listesi ile İÇERİKLENDİRİNİZ  

3.2.2 
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devam edecek misiniz? GEÇERLİ OLANLARIN HEPSİNİ SEÇİNİZ 

G.9 Yakmak için odun toplamak üzere bir 

günde ne kadar zaman 

harcıyorsunuz?  

SAAT cinsinden 3.2.3 

G.10 İçme suyu temin etmek için bir günde 

ne kadar zaman harcıyorsunuz?  

SAAT cinsinden 3.2.3 

 

 

J ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ 

Bu anket modülü hanehalkı düzeyinde yürütülmez: proje ile desteklenen üretici örgütlerine 

uygulanmalı ve sorular örgüt hakkında bilgi sahibi bir kaynak kişiye yöneltilmelidir. 

 

Bu bilgiler, projenin izleme ve değerlendirme sistemi sayesinde zaten mevcut olabilir. Öyleyse, 

soruları COI anketine dahil etmeye gerek yoktur. 

J.1 Üretici örgütünün / kooperatifinin adı 

nedir? 

İSİM 2.2.1 

2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 

J.2 Bu kooperatifin / örgütün başkanının 
adı nedir?  

İSİM 

J.3 Başkanın cinsiyeti nedir?  1: Kadın - 2: Erkek  

J.4 Başkanın yaşı kaçtır?  YIL BAKIMINDAN YAŞ 

J.5 Kooperatifin / örgütün ana 
faaliyetleri nelerdir?  
 

GEÇERLİ OLANLARIN HEPSİNİ SEÇİNİZ: 
1: Mahsul üretimi - 2: Hayvancılık - 3: 
Balıkçılık - 4: Ormancılık - 5: Ticaret / 
Pazara erişim - 6: İşleme / dönüştürme -  
7: Su Kullanıcıları - 999: Diğer, belirtiniz 

2.2.1 

2.2.3 

2.2.5 

J.6 Şu anda örgütte kaç kalıcı çalışan 

çalışıyor (tam zamanlı veya mevsimlik 

tekrarlayan)? 

Kadın sayısı 
Erkek sayısı 
Genç sayısı  
Gerekirse, daha fazla ayrıştırarak 
İÇERİKLENDİRİNİZ: 
Genç kadın sayısı 
Genç erkek sayısı 
Yerli kişi sayısı  

2.2.1 

J.7 Kaç üye bağlı? Kadın sayısı 
Erkek sayısı 
Genç sayısı  
Gerekirse, daha fazla ayrıştırarak 
İÇERİKLENDİRİNİZ: 

2.2.4 
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Genç kadın sayısı 
Genç erkek sayısı 
Yerli kişi sayısı  

J.8 [Referans dönemi] boyunca, 

ürünlerin, satışların veya hizmetlerin 

toplam satış değeri ne oldu? 

İÇERİKLENDİRİNİZ: LCU 2.2.5 

J.9 Kooperatif / örgüt tarafından 

sağlanan ana hizmetler nelerdir? 

GEÇERLİ OLANLARIN HEPSİNİ SEÇİNİZ: 
1: Depolama Tesisi - 2: Mahsul İşleme 
tesisi - 3: Pazara erişim ve pazarlama - 
4: Kredi - 5: Eğitim -  
6: Ekipman veya girdi satın alma - 
999: Diğer, belirtiniz 
[VERİLEN HİZMETLER] listesi 
oluşturunuz  

2.2.4 

J.10 [Referans dönemi] boyunca kaç üye 

[sağlanan hizmetleri] kullandı? 
[SAĞLANAN HİZMETLER] listesinden, 
her bir kalemi kullanan üye sayısını 
belirtiniz 

2.2.4 

J.11 Örgüt / kooperatif, kamusal veya özel 

kuruluşlarla maddi ortaklık, anlaşma 

veya sözleşmeler yapıyor mu?  

Örneğin: İÇERİKLENDİRİNİZ 

1: Evet – 0: Hayır 2.2.3 

J.12 Örgüt / kooperatif, kamusal veya özel 

kuruluşlarla kaç tane maddi ortaklık, 

anlaşma veya sözleşmeler yapıyor? 

Sayı  2.2.3 
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ÖNERİLEN REFERANS DÖNEMLERİ  

Son 12 ay:  

Mahsul: C.1.5, C.1.6, C.1.7,C.1.8, C.1.9, C.1.11, C.1.14, C.1.16, C.1.17. 

Hayvancılık: C.2.1, C.2.13, C.2.17, C.2.18, C.2.19, C.2.20, C.2.21, C.2.22, C.2.23, C.2.24 

Balıkçılık: C.3.0, C.3.6, C.3.10, C.3.12 

Mali hizmetler: E.2, E.3, E.4 

Çevresel sürdürülebilirlik ve iklime dirençlilik: G.3, G.6. 

Kırsaldaki işletmeler: I.1.1, I.1.2, I.2.1, I.2.2, I.2.3. 

Üretici örgütleri: J.8, J.10. 

DİĞER: 

Hayvan sulama: 

Son kurak mevsim: C.2.5, C.2.6 . 

Balıkçılık faaliyetleri: 

Son 12 ay veya son hızlı sezon: C.3.16, C.3.18 ve C.3.19 

 


