

United Nations Development Programme



AMENDMENT NO:1 || ZEYİLNAME NO:1

Date: 28 October 2020

Subject // Konu: Amendment No:1 to Request for Proposal (RFP) for “The Survey of the Goksu Taseli Watershed Development Project in Turkey” within the scope of “Göksu Taşeli Watershed Development Project” issued on 20 October 2020 // 20 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında gerçekleştirilen Türkiye’deki Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi Değerlendirmesi Teklif Çağrısına Zeyilname No:1

Ref: UNDP-TUR-RFP(GTWDP)-2020/12

Dear Madam/Sir,

Sayın İlgili,

Please find attached “Answers to Questions from Prospective Offerors” in the context of subject RFP issued on 20 October 2020 for “The Survey of the Goksu Taseli Watershed Development Project in Turkey” within the scope of Göksu Taşeli Watershed Development Project.

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında gerçekleştirilen Türkiye’deki Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi Değerlendirmesi Teklif Çağrısına istinaden isteklilerden gelen soruların cevapları ekte sunulmaktadır.

You are kindly requested to prepare and submit your quotation in response to our subject RFP with the consideration of this amendment, with all other clauses of the RFP remaining valid.

Bu zeyilnamede yapılan değişiklikler dışında, RFP’de geçen diğer şartlar ve koşulların değişmediğini dikkate alarak teklifinizi bu zeyilnameye göre hazırlayıp sunmanızı rica ederiz.

Please be sure that your proposal is submitted via email on or before the submission deadline on November 2, 2020; 17:00 (GMT+3, Local Time-Turkey) to the email address tr.procurement@undp.org.

Teklifinizi ihale kapanış tarihi olan 2 Kasım 2020, saat 17:00 (GMT+3, Yerel saat-Türkiye)’den önce eposta ile tr.procurement@undp.org adresine iletmenizi rica ederiz.

Attachments // Ekler :

- 1- Answers to Questions from Prospective Offerors // İsteklilerden Gelen Sorulara Cevaplar

Yours sincerely // Saygılarımla,

Sukhrob Khojimatov

Deputy Resident Representative //

Mukim Temsilci Yardımcısı

United Nations Development Programme**ATTACHMENT 1- ANSWERS TO QUESTIONS FROM PROSPECTIVE BIDDERS****EK-1 İSTEKLİLERDEN GELEN SORULARA CEVAPLAR**

Question 1: We noticed that there may be a discrepancy between the timeline requested in the Terms of Reference at page 15-16 "Scope of Activities" and at page 20-21 "Reporting requirements", and at page 22 "6.Activities, Deliverables and Schedules. Deliverable- Inception Report and its annexes required to cover "...List of households to be interviewed and list of communities/villages surveyed and questioners filled and results of the survey in excel and word format.." and target delivery time is the 4th week which seems very challenging to complete survey design, sampling strategy, data collection instruments, pilot survey, final questionnaire design, enumerator trainings, the quantitative and qualitative data collection.

On the other hand, the latest completion date for the assignment is 8 weeks after the date of contract signature as suggested in "Description of Requirements" at page 3, whereas we have calculated 10 weeks as written in page 21.

We kindly request you to clarify the timeline for the project implementation.

Soru 1: Detaylı Görev Tanımı sayfa 15-16 "Kapsam" ve sayfa 20-21 "Raporlama" ve 22. sayfadaki "6. Faaliyetler, Çıktılar ve Programlar" altında talep edilen zaman çizelgeleri arasında bir tutarsızlık olabileceğini fark ettik. Çıktı - Başlangıç Raporu ve eklerinin "... Görüşme yapılacak hane ve anket yapılan mahallelerin / köylerin ve anketörlerin listesi ve Excel ve Word formatında anket sonuçları.." sunulması beklenmekte ve hedef teslim süresi 4. Hafta görünmekte olup anket tasarımı, örnekleme stratejisini, veri toplama araçlarını, pilot araştırmayı, son anket tasarımı, sayım görevlisi eğitimlerini, nicel ve nitel veri toplamayı tamamlamak çok zor görünmektedir.

Öte yandan, işin tamamlanması için en son tarih, sayfa 3'teki "Gereksinimlerin Açıklanması" nda önerildiği üzere sözleşme imzalama tarihinden itibaren 8 hafta sonrası olarak görünmekte, oysa 21. sayfada yazıldığı üzere bu süre tarafımızca 10 hafta olarak hesaplanmaktadır.

Proje uygulaması için zaman çizelgesini netleştirmenizi rica ederiz.

Answer 1: Kindly note that the completion date for the assignment is 8 weeks as indicated under the Description of Requirements. Kindly also note that it is clearly stated in pg 21 of the Detailed Terms of References that the draft final report should be submitted **at the latest** after 4 weeks following the approval of the inception report. In any case, the Service Provider is expected to complete all tasks in 2 months according to Schedule.

Cevap 1: Gereksinimlerin açıklanmasında da belirtildiği üzere işin tamamlanma süresi, sözleşmenin imzalanmasından sonra 8 haftadır. Detaylı Görev Tanımının 21. Sayfasında açıkça belirtildiği üzere, taslak nihai rapor başlangıç raporunun onaylanmasını takip eden en geç 4 hafta sonra PYB'nin onayına sunulacaktır. Her durumda, Hizmet Sağlayıcının tüm işleri plana uygun olarak 2 ay içerisinde tamamlaması beklenmektedir.