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INVITACION A PRESENTAR OFERTAS

Asuncion, 30 de marzo de 2015

Ref.: Solicitud de Cotizacién SDC/00014311/021/2015

Provision y Montaje de las Sefializaciones para la
Ampliacion del Palacio de Justicia de Caacupé.
De mi consideracion:

La Corte Suprema de Justicia (C.S.J.) ha decidido llevar adelante el "Programa de Mejoramiento de la
Infraestructura Edilicia del Poder Judicial", y para tal efecto ha suscrito un convenio de cooperacién técnica y apoyo
administrativo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Como parte de dicho Programa, la Corte Suprema de Justicia y el PNUD han acordado la ejecucién del
Proyecto PAR/97/021 - 14311 “Programa de Infraestructura CSJ/PNUD” y a solicitud de la Corte Suprema de Justicia,
se ha incluido la Provisién y Montaje de las Sefializaciones para la Ampliacion del Palacio de Justicia de
Caacupé dentro de dicho Programa de construcciones, a ser financiado con fondos proveidos por la Corte Suprema de
Justicia y transferidos al PNUD.

En el marco de la ejecucion de Proyecto citado, el PNUD procede a convocar a empresas nhacionales
interesadas en presentar ofertas a través de la Solicitud de Cotizacién SDC/00014311/021/2015, que ha sido llamada
para contratar la Provision y Montaje de las Sefalizaciones para la Ampliacion del Palacio de Justicia de
Caacupé, de acuerdo con las Bases y Condiciones establecidas en los documentos de la Solicitud de Cotizacion.

La Solicitud de Cotizacién se llevara a cabo de acuerdo con las normas y procedimientos del PNUD, en el
marco de: a) el “Acuerdo de Asistencia Técnica entre el Gobierno del Paraguay y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo” suscrito el 10 de octubre de 1977 y ratificado por el Congreso de la Nacion, el 7 de junio de 1978,
mediante Ley N°686; b) el “Convenio de Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas”, aprobado por la
Asamblea General el 13 de febrero de 1946 y ratificado por el Congreso de la Nacién, el 19 de febrero de 1952,
mediante Ley N°11.

Sin perjuicio de lo anterior, los ofertantes estaran obligados por las disposiciones legales vigentes en la
Republica del Paraguay.

Las ofertas deberan comprender, de acuerdo con los documentos de la Solicitud de Cotizacion, los
documentos e informaciones necesarios para la habilitacion y calificacion de las mismas.

El interesado en participar de la Solicitud de Cotizacion debera dirigir una nota al Representante Residente
del PNUD, indicando nombre, direccion, teléfono, fax, email (si lo tuviere) y representante legal.

Las ofertas, deberan presentarse en la direccion indicada en el Apartado 17 de las “Instrucciones a los
Ofertantes” hasta la fecha y hora especificados en el Apartado 8 de las “Instrucciones a los Ofertantes”, en sobre
cerrado, los cuales deberan ser recibidos, abiertos y evaluadas las ofertas, conforme se establece en las Bases y
Condiciones de la Solicitud de Cotizacion.

Asimismo, de acuerdo con los documentos de la Solicitud de Cotizacién, se podran solicitar aclaraciones
hasta la fecha indicada en el Apartado 8 de las “Instrucciones a los Ofertantes” y éstas deberan hacerse mediante
comunicacion escrita a la direccion sefialada mas arriba.

Atentamente,

Cecilia Ugaz
Representante Residente
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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GLOSARIO

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organismo Internacional que presta apoyo
operativo y administrativo para la ejecucion del Proyecto PAR/97/021 — 14311, en adelante denominado el
PNUD.

C.S.J.: Corte Suprema de Justicia, institucion propietaria de los trabajos. Representada por la Direccion
Planificacion de la CSJ, en su caracter de Director Nacional del Proyecto, organismo de ejecucién del Proyecto,
en adelante el Contratante.

PROYECTO: Proyecto PAR/97/021 - 14311 “Programa de Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia”;
ejecutado en el marco del acuerdo firmado entre La Corte Suprema de Justicia 'y el PNUD.

COMITE DE EVALUACION: representantes del Contratante y el PNUD, responsables de la revision y
evaluaciéon de los documentos presentados en el marco del proceso, asegurando el cumplimiento de los
procedimientos establecidos y de las condiciones del pliego.

OFERTA: Conjunto de Documentos presentados por el Ofertante para concurrir al Concurso o Solicitud de
Caotizacion.

CNUDMI; Comision de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Organismo Internacional
del Sistema de las Naciones Unidas encargada de resolver las controversias que surgen en el contexto de las
relaciones comerciales internacionales.
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INSTRUCCIONES A LOS OFERTANTES

A. DISPOSICIONES GENERALES

1.

2.01

2.02

2.03

4.01

4.02

5.01

5.02

6.01

Objeto de la Solicitud de Cotizacion
La presente Solicitud de Cotizacion tiene por objeto seleccionar a una empresa para realizar la Provision
y Montaje de las Sefializaciones para la Ampliacion del Palacio de Justicia de Caacupé.

Fuente de los fondos

Para la financiacion del Programa, el Contratante ha destinado, de sus ingresos provenientes de las tasas
judiciales, los fondos necesarios, los cuales estan siendo entregados progresivamente al PNUD para su
administracion, de acuerdo con un cronograma de desembolsos.

En esta oportunidad, el Contratante a través del PNUD, se propone utilizar parte de los fondos destinados
al financiamiento del Programa, para realizar pagos elegibles bajo el Contrato correspondiente al objeto
definido en el Apartado 1, actividad contemplada en el Proyecto, tal como se indica en los documentos del
llamado.

El PNUD efectuara los pagos que corresponda hacer con cargo al presupuesto del Proyecto, solamente
con la aprobacion del Contratante, y estos pagos estaran sujetos, en todos sus aspectos, a las clausulas y
condiciones del respectivo contrato.

Reglamento

Este proceso se halla regido por las siguientes disposiciones legales:

a) El “Acuerdo de Asistencia Técnica entre el Gobierno del Paraguay y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo” suscrito el 10 de octubre de 1977 vy ratificado por el Congreso de la
Nacion, el 7 de junio de 1978, mediante Ley N°686;

b) El “Convenio de Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas”, aprobado por la Asamblea
General el 13 de febrero de 1.946 vy ratificado por el Congreso de la Nacion, el 19 de febrero de
1.952, mediante Ley N°11.

c) El documento de Proyecto firmado entre la Corte Suprema de Justicia y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.

d) La Guia de Gestion de Proyectos de Ejecucion Nacional de la Direccion Regional para América
Latina y el Caribe del PNUD.

e) Las Basesy Condiciones de la presente Solicitud de Cotizacién.

f)  El Reglamento de Arbitraje de la Comision de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (CNUDMI), aprobado por Resolucién 31/98 de la Asamblea General del 15/12/76.

Tipo de contrato

El contrato sera de adhesion, esto es, de aceptacion total de las clausulas del mismo y en la modalidad de

Ajuste Alzado Relativo. Los trabajos se ejecutaran segin el Modelo de Contrato que se adjunta.

La adjudicacion se hara estrictamente de acuerdo a lo establecido en los documentos de la Solicitud de
Cotizacion.
Plazo de ejecucién y vigencia contractual

El plazo de ejecucion de los trabajos contados a partir de la fecha de la firma del Contrato no podra ser
mayor a 70 (setenta) dias calendario.

Sin embargo, los OFERTANTES podran ofrecer plazos menores que, de resultar adjudicado, pasara a ser
el contractual.

El Contratista se obliga a iniciar los trabajos inmediatamente después de haber firmado el Contrato y
terminar dentro del plazo propuesto y de acuerdo al Cronograma de trabajos presentado, mas el
periodo de buena ejecucion de 180 dias.

Participantes

Esta Solicitud de Cotizacion esta abierta a todas las empresas especializadas en el tema de la provision
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6.02

6.03

6.04

y montaje de sefializaciones, que hayan solicitado los Pliegos o accedido a los mismos dentro del plazo
previsto y que redinan los requisitos especificados en el presente Pliego.

Podran participar en esta Solicitud de Cotizacién todas las empresas que estén organizadas como
sociedad anénima, de responsabilidad limitada, etc. o sean unipersonales.

Un Ofertante, incluidos todos los miembros de la asociacion o grupo, sus filiales o empresas que formen
parte de un mismo grupo econdémico o financiero, sélo podra presentar una Oferta para la Solicitud de
Cotizacion. Para estos efectos:

a) Se entiende que forman parte de un mismo grupo econémico Yy financiero, las empresas que tengan
directores, accionistas (con participacién de mas del 5%), o representantes legales comunes, y aquellas
gue dependan o subsidien econémica y financieramente a otra empresa.

b) Ninguna filial del Ofertante, incluyendo empresas que formen parte de un mismo grupo econémico o
financiero segun la definicion anterior, sera elegible para participar en la Solicitud de Cotizacién que
involucre a dicho Ofertante en caracter de subcontratista.

¢) Cuando una empresa, sus filiales o empresas que formen parte de un mismo grupo econémico o
financiero segun la definicién anterior, ademas de ofrecer servicios de consultoria, tenga la capacidad
de proveer bienes en un proyecto en que una filial o empresa del mismo grupo econémico o financiero,
haya participado como consultor en la preparacion del disefio o especificaciones técnicas de los bienes
o trabajos objeto de la Solicitud de Cotizacién, no podra presentar una Oferta para esta Solicitud de
Cotizacion.

Practicas corruptivas que pueden afectar al proceso de la Solicitud de Cotizacion

a) Las definiciones de acciones que constituyen practicas corruptivas y que se transcriben a
continuacion, representan las practicas mas comunes, pero no son exhaustivas. Por esta razon,
se actuara frente a cualquier hecho similar o reclamo que se considere como corrupto, conforme
al procedimiento establecido.

e  Soborno (cohecho) significa todo acto u omisién que, en funcién de su cargo o investidura,
realice un funcionario publico o quien actie en su lugar, contrario a sus deberes y en
especial el ofrecer, dar, recibir, o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en
las decisiones durante el proceso de cotizacion o de contratacion de consultores o durante la
ejecucioén del contrato correspondiente. Se incluyen en esta definicién los actos de la misma
naturaleza, realizados por Interesados o terceros en beneficio propio;

e  Extorsién o Coaccion significa el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a
miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito, para
influir en las decisiones durante el proceso de cotizacion o de contrataciéon de consultores o
durante la ejecucién del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o0 no
logrado;

e Fraude significa la tergiversacion de datos o hechos con el objeto de influir sobre el proceso
de cotizacion o la fase de ejecucion del contrato, en perjuicio del Contratante y de los
participantes;

e  Colusién significa las acciones entre Interesados destinadas a que se obtengan precios de la
Solicitud de Cotizacion a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al
Contratante de los beneficios de una competencia libre y abierta

b) Si se comprueba que un funcionario publico (incluidos los funcionarios del Poder Judicial),
personal de la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto, o quien actle en su lugar y/o el Ofertante
o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacién ha incurrido en practicas corruptivas, el
Contratante podré:

¢ Rechazar cualquier Oferta de adjudicacion relacionada con el proceso de contratacion de que
se trate; y/o
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7.01

7.02

7.03

9.01

9.02

9.03

9.04

10.
10.01

10.02

e Declarar a una firma no elegible para ser adjudicatario de contratos futuros que se lleven a
cabo con el Contratante.

Habilitacién de los OFERTANTES

A fin de que pueda adjudicarsele el contrato, todo Ofertante deberd cumplir con los siguientes requisitos:
a) Tener la capacidad legal y administrativa de contratar con el Estado Paraguayo.

b) Tener la solvencia econémica y financiera, para el cumplimiento del contrato.

C) Poseer la capacidad técnica de acuerdo a la Experiencia General y Especifica.

d) Cumplir con las condiciones impuestas en los Documentos de la Solicitud de Cotizacion.

Con el fin de acreditar la capacidad legal, administrativa y financiera de contratar con el Estado Paraguayo,
ademas de la experiencia general y ejecucion de trabajos similares, los OFERTANTES deberan dar
satisfaccién a las exigencias del Item 19 "Documentos de Habilitacion".

La Oferta Técnica y Econ6mica, debera ser demostrada presentando la informacién requerida, especificada
en el Item 20 "Oferta Técnica y Econdmica”.

Plazos de la Solicitud de Cotizacion
A efectos de esta Solicitud de Cotizacién se fijan las siguientes fechas:

ITEM FECHA
a. Inicio, publicacion de aviso de la Solicitud de Cotizacion 30/03/15
b. Inicio, periodo de entrega de Pliegos 30/03/15
c. Inicio, periodo de aclaraciones 01/04/15
d. Inicio, periodo de respuestas 02/04/15
e. Cierre, periodo de entrega de Pliegos 21/04/15
f. Cierre, periodo de solicitud de aclaraciones (hasta las 12:00hs) 21/04/15
g. Cierre, periodo de respuestas 23/04/15
h. Fecha limite para entrega de la Oferta (hasta las 15:00hs) 30/04/15
i. Fecha de apertura de Sobres (a las 15:30hs) 30/04/15
j. Fecha estimada para notificacion de la adjudicacion 07/05/15
k. Fecha estimada para la firma del contrato 15/05/15

Acceso alos documentos de la Solicitud de Cotizacién

Los Documentos de la Solicitud de Cotizacién (o Pliego de Bases y Condiciones) son gratuitos, pero el
Ofertante interesado en participar de la misma debera dirigir una nota al Representante Residente del
PNUD, indicando nombre, direccion, teléfono, fax, email (si lo tuviere) y representante legal, solicitando su
inscripcion en la lista de OFERTANTES en el proceso.

Los Documentos de la Solicitud de Cotizacion se podran obtener en la pagina web del PNUD,
www.py.undp.org o solicitarse via e-mail a la siguiente direccion, adguisiciones-pnud.py@undp.org

Los Documentos de la Solicitud de Cotizacion incluyen el conjunto de los documentos que se especifican
en el item 11 mas las aclaraciones y modificaciones que se incorporen de acuerdo con lo dispuesto en los
items 12 y 13 de las Instrucciones a los OFERTANTES. Se consideraran validas solamente las
Notificaciones emitidas en el periodo indicado en el Apartado 8.

Estaran a cargo de cada Ofertante todos los costos vinculados con la preparacion y presentacion de su
Oferta y en ningun caso el PNUD, ni la Corte Suprema de Justicia, responderan o seran responsables por
ellos.

Conocimiento de los documentos de la Solicitud de Cotizacidn y del sitio de los trabajos

Los OFERTANTES deberan revisar cuidadosamente los Documentos de la Solicitud de Cotizacion y
cumplir con todos los requisitos solicitados en ellos. La omisién o descuido del Ofertante al revisar todos los
documentos no lo relevara de sus obligaciones con relacién a su Oferta.

Los OFERTANTES inspeccionaran y examinaran el sitio de ejecucion de los trabajos y sus alrededores,
para verificar, por si mismos, las condiciones reales existentes para la ejecucion de los trabajos, y en
general obtener por su cuenta toda la informacion necesaria para definir la complejidad de los trabajos y
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10.03

evaluar la influencia de todos los factores intrinsecos y extrinsecos, de manera a incluirlos en la elaboracion
de su Oferta. Los gastos relacionados con la visita y la inspeccién correran por cuenta del Ofertante

El desconocimiento del sitio de los trabajos y sus caracteristicas no le exime de la responsabilidad que
adquiere como Ofertante, ni le da derecho a presentar reclamo alguno.

B. DOCUMENTOS DE LA SOLICITUD DE COTIZACION

11.

12.

12.01

12.02

12.03

12.04

12.05

12.06

12.07

12.08

Documentos que forman parte de la Solicitud de Cotizacion
Los documentos de la Solicitud de Cotizacion incluyen el conjunto de los documentos que se especifican a
continuacioén y las aclaraciones y modificaciones que se incorporen de acuerdo con lo dispuesto en los
Apartados 12 y 13:
I.  Invitacién a presentar ofertas
Il.  Instrucciones a los OFERTANTES
Ill.  Formularios
IV. Modelo de Contrato
Apéndice 1: Reglamento de Arbitraje del CNUDMI
V. Anexos
Anexo 1: Planillas de Cémputo Métrico y Presupuesto
Anexo 2: Especificaciones Técnicas
Anexo 3: Planos

Notificaciones (aclaraciones y modificaciones) respecto de los documentos de la Solicitud de
Cotizacion

Cualquier Ofertante podra solicitar aclaraciones acerca de los documentos de la Solicitud de Cotizacion,
mediante comunicacion escrita, mediante fax o0 correo electronico, adquisiciones-pnud.py@undp.org
dirigido al PNUD, hasta la fecha indicada en el Apartado 8 anterior. La direccion y el fax a los cuales se
pueden dirigir las comunicaciones son los mismos especificados en el Apartado 17.

Sera responsabilidad exclusiva del Ofertante que solicite una aclaracion, el cerciorarse que su solicitud de
aclaracion haya sido recibida por el PNUD. Este no tendra responsabilidad alguna por las solicitudes de
aclaracion que no haya recibido.

El PNUD a solicitud del Contratante, en cualquier momento, podra hacer las aclaraciones y modificaciones
de los Documentos de la Solicitud de Cotizacién que considere necesarias, a través de Notificaciones
escritas.

Toda Notificacién que el PNUD, a solicitud del Contratante, emita constituira parte de los Documentos de la
Solicitud de Cotizacion. Se dara aviso de todas y cada una de las aclaraciones a todos y cada uno de los
OFERTANTES, por correo electronico o mediante fax, ademas las mismas seran publicadas en la pagina
web del PNUD, www.py.undp.org / Operaciones / Adquisiciones

Si algun participante no acusare recibo de todas o alguna de las Notificaciones, se considerard como si
hubieran sido recibidas y la presentacién de la Oferta se tomara como evidencia de ello.

Sera responsabilidad de cada Ofertante el cerciorarse de las Notificaciones que hayan sido emitidas por el
PNUD, verificando, en las oficinas de las mismas, si existieren Notificaciones que no haya recibido, luego
de la fecha de cierre de la entrega de Notificaciones indicada en el Apartado 8.

Unicamente las Notificaciones dadas por el PNUD seran consideradas como oficiales, y se previene a los
OFERTANTES que no existe otra fuente autorizada para dar informaciones, explicaciones o
interpretaciones, relacionadas con el Concurso.

Las Notificaciones seran hechas por el PNUD hasta la fecha indicada en el Apartado 8. Estas
Notificaciones no constituiran causal para extender el plazo para la presentacion de las ofertas.
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12.09 En caso de ser necesario hacer Notificaciones después de esa fecha, el PNUD, a solicitud de la

13.

14.

15.

16.

17.

Contratante, extendera proporcionalmente el plazo de presentacién de las ofertas, con el objeto de dar un
tiempo razonable para prepararlas teniendo en consideracion dichas Notificaciones.

Aclaraciones e informacion adicional solicitada por la Comisién de Evaluacion

Después de haber vencido el plazo y la hora para la presentaciéon de las ofertas, ninguna informacién
adicional del Ofertante sera aceptada o considerada. No obstante, el Comité de Evaluacién a través del
PNUD podra solicitar aclaraciones o informaciones luego de efectuada la apertura de las ofertas. Pero,
en ninglin caso éstas podran modificar la Oferta, ni ser motivo de negociacion con los OFERTANTES.

PREPARACION DE LAS OFERTAS

Idioma de la Oferta y del contrato

El idioma de la Oferta y del contrato sera el espafiol. Todos los formularios y demas documentos que sean
parte integrante de la Oferta deberan realizarse a maquina en forma clara y completa en dicho idioma.

Periodo de validez de la Oferta

Las ofertas deben tener un periodo de validez de por lo menos 120 (ciento veinte) dias calendario,
contados a partir de la fecha limite para su presentacion, el mismo que debera constar expresamente en el
formulario de la oferta y en la Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

Forma de presentacion

Para esta Solicitud de Cotizacion se adoptara la modalidad de un sobre Gnico cerrado. La evaluaciéon
de ofertas constara de dos etapas.

ETAPA 1: EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS DE HABILITACION.
Lista de documentos sefialados en el Apartado 19.

ETAPA 2: EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA Y ECONOMICA.
Lista de documentos indicados en el Apartado 20.

Para la etapa 1, “Evaluaciéon de los Documentos de Habilitacion”, el Ofertante entregara informacion
y documentos que permitirdn evaluar su capacidad legal, administrativa y financiera para ejecutar los
trabajos e Instalaciones objeto de esta Solicitud de Cotizacién, ademas de los antecedentes sobre
experiencia general y ejecucién de trabajos similares que definira su capacidad técnica.

Para la etapa 2, “Evaluacion de la Oferta Técnica y Econdmica”, el Ofertante entregard la
documentacion sobre las caracteristicas técnicas ofrecidas tanto para la provisién como para el montaje
de los equipamientos (Oferta Técnica) y las planillas de cémputo métrico y presupuesto (Oferta
Econémica).

Toda oferta que no se ajuste a este pliego sera considerada incompleta, y por lo tanto sera descalificada.

Requisitos formales

a) Los documentos de la Oferta deben presentarse en el mismo orden en que estan especificados en
los Apartados 19y 20.

b) Los documentos deberan presentarse en UN ORIGINAL y UNA COPIA debidamente
encuadernados y rotulados. El Unico ejemplar valido sera el ORIGINAL y la copia sera de uso
exclusivamente administrativo. No obstante, de detectarse diferencias entre las informaciones
contenidas en el original y la copia el Ofertante podra ser descalificado.

c) El Ofertante deberd foliar cada uno de los documentos de su Oferta, rubricar cada pagina de la
misma con la firma del Representante Legal y presentarlas en formato de encuadernacion, en
forma ordenada e incluyendo el correspondiente indice. EI PNUD no se hara responsable por las
ofertas cuyo contenido de paginas se encuentren desagregadas o cuya encuadernacién no
ofrezca garantias de mantener la presentacién integrada, por lo que se podran rechazar las
ofertas presentadas en biblioratos o carpetas comunes o las que vengan acompafiadas con hojas
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18.

19.
19.01

sueltas o no foliadas. En el momento de recepcion de las ofertas se extendera un certificado de
recibo con la fecha y hora de entrega.

d) Si el Ofertante es una empresa unipersonal, en la carta de presentacion debe constar el nombre y la
firma del propietario; si es una persona juridica constara la firma del Representante Legal. En todos
los casos debera indicarse la direccion del Ofertante, nimero de fax y direccion de e-mail (si lo
tuviere).

e) El Unico sobre estara rotulado y dirigido a:

Sefiora

Cecilia Ugaz

Representante Residente

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Mcal. Lépez y Saravi, Edificio Naciones Unidas
Asuncion, Paraguay.

Teléfono: +595(21)611 980; Fax: +595(21)611 981

Ref.: Solicitud de Cotizacién SDC/00014311/021/2015

Provision y Montaje de las Sefalizaciones para la Ampliacion del Palacio de Justicia de
Caacupé.

Proyecto PAR/97/021 - 14311 CSJ/PNUD

Ademas el sobre llevara impreso en lugar visible los datos del Ofertante indicando:

Ofertante:
Representante Legal:
Direccion:
Teléfonos: Fax: E-mail:
f) El sobre conteniendo los documentos y las ofertas debe estar sellado y rubricado. Si el sobre fuese

entregado sin cerrar o sin las inscripciones ante dichas, el PNUD no asumira responsabilidad alguna
en caso de que la Oferta sea traspapelada o abierta prematuramente.

Documentos de la Oferta

Los documentos e informacion solicitados se asocian respectivamente con las siguientes dos etapas de la
evaluacion de la Solicitud de Cotizacion:

Etapa 1: Habilitacion de los OFERTANTES. De acuerdo a la demostracién de poseer la capacidad legal,
administrativa y financiera para contratar con el Estado Paraguayo y la experiencia minima que acredite la
capacidad de ejecutar los trabajos objeto de esta Solicitud de Cotizacién. Solo los OFERTANTES que
hayan sido previamente habilitados en esta etapa pasaran a la segunda etapa.

Etapa 2: Oferta Técnica vy Econdémica. Se evaluara el plazo, el cumplimiento de las especificaciones
técnicas de los trabajos/bienes propuestos y el cronograma de ejecucion. Solamente se considerara la
oferta econémica de los que cumplan con los requerimientos de la Oferta Técnica, adjudicandose la oferta
con el precio mas bajo evaluado.

DOCUMENTOS DE HABILITACION

Los OFERTANTES deben presentar los Documentos para la habilitacion que demuestren que retnen las
condiciones exigidas en el Apartado 7, en la cantidad de ejemplares indicados en el Apartado 17, de
acuerdo con el siguiente detalle y en el mismo orden:
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19.02

19.03

19.04

20.

21.

21.01

22.
22.01

22.02

a) Carta de Presentacion de la Oferta, estrictamente segun el texto del Formulario N°1.
b) Fotocopia autenticada del Registro Unico de Contribuyentes.

C) Fotocopia autenticada de los ultimos 3 (tres) pagos del Impuesto al Valor Agregado segun
Formulario N°120. En la copia debera leerse claramente el RUC, la impresién de la certificadora,
sello y firma del cajero.

Las fotocopias autenticadas de documentos deberan estar necesariamente realizadas por Escribano
Publico.

Se debera entregar la informacion estrictamente de acuerdo al Formulario correspondiente indicado, la cual
tendra caracter de Declaracién Jurada. En caso de que algun dato no correspondiere debera indicarse
“No corresponde”. La no presentacion de alguno de los datos solicitados (salvo que no corresponda)
podra descalificar al Ofertante.

Los formularios deberan contener la informacion solicitada en los mismos evitando la inclusion de
documentaciéon complementaria no especificada. En caso de que el PNUD requiera documentacion
adicional, el Ofertante debera presentarla en el plazo que se establezca en la Solicitud del PNUD, y si asi
no lo hiciere, el Ofertante quedara descalificado.

OFERTA TECNICA Y ECONOMICA

A continuacion de los anteriores, los OFERTANTES deberan presentar, en la cantidad de ejemplares
indicados en el Apartado 17, los siguientes documentos:

1. Planillas de Cémputo y Presupuesto segiin modelo que se adjunta en el Anexo 1.

2. Garantia de Mantenimiento de la Oferta. Todos los OFERTANTES deberan presentar una garantia
de mantenimiento de la oferta por el valor y en las condiciones que se especifican mas adelante.

3. Planilla de Datos Garantizados de los productos y componentes. Formulario N°2.

4. Cronograma de ejecucion como se detalla en el Apartado 21.

Cronograma de ejecucién

En caso de resultar adjudicado, el Contratista debera cumplir con su Cronograma propuesto, en caso
contrario el Contratante podra aducir como causa de Rescision del Contrato por incumplimiento y
se ejecutaran las garantias que correspondan. Solo se admitiran ampliaciones y/o modificaciones
cuando el Contratante entienda que se trata de una mejora en la técnica para realizar los trabajos y
emita su aprobacioén por escrito.

El Cronograma de ejecucion incluira el avance fisico y financiero para llevar a cabo los trabajos. El tiempo
de ejecucion de los trabajos sera expresado en semanas y como duracion maxima sera el sefialado en el
Apartado 5. Las actividades deberan estar relacionadas con las Planillas de Cémputo Métrico y
Presupuesto, considerando cada uno de los rubros de la misma, ademas de las fases de trabajo
preparatorias y de apoyo (movilizacion, preparacién, limpieza, etc.) asi como los tiempos de espera
necesarios. El Cronograma de ejecucién constituira la base contractual que se utilizara para verificar el
cumplimiento parcial del plazo de ejecucion. El Cronograma sera realizado con el suficiente detalle de
actividades mediante el sistema de programacion CPM y resumen general con barras de GANTT.

Precio de la oferta

El contrato se regird por el régimen de precios denominado Ajuste Alzado Relativo, obteniendo el
Contratista por las prestaciones acordadas un precio o monto global fijo, predeterminado sobre la base del
Precio Total de las Planillas de Computo Métrico y Presupuesto. El caracter relativo admite el hecho de que
el proyecto de los trabajos puede ser maodificado, con la pertinente variacion de los precios en concepto de:
complementarios o adicionales e imprevisibles. Estas modificaciones del proyecto se dan, en el caso de los
complementarios (que implican economias y demasias) por la voluntad del Contratante y en el caso de los
imprevisibles cuando se encuadren totalmente dentro de los casos fortuitos e ineludibles.

Se considerara imprevisibles a aquellas variantes de proyecto que se producen como consecuencia de un
caso fortuito y que si no se efectian el Contratista no puede terminar los trabajos a su cargo. El importe de
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22.03

22.04

22.05

22.06

22.07

22.08

22.09

22.10

22.11

22.12

22.13

la ejecucion de los mismos estard a cargo del Contratante. No se considerara extensivo el alcance de lo
denominado “imprevisible” o “imprevisién” a situaciones externas a los trabajos como las variables
econdmicas, macroeconémicas, politicas y sociales, a nivel nacional, regional o global.

Se considerara imprevistos a aquellas tareas de los trabajos que el Contratista evalué mal, o se omitié de
ponderar al presupuestar el trabajo, o estaban detalladas en el pliego y en consecuencia son a su cargo.
Por tanto el costo de los mismos esta contemplado dentro del riesgo de la Contratista.

El contrato comprendera la totalidad de trabajos necesarios para completar la instalacion objeto de la
Solicitud de Cotizacion, conforme a los Planos, las Especificaciones Técnicas y las Planillas de
Cémputo Métrico y Presupuesto, y segun ese orden de prioridad en caso de divergencias o
contradicciones. En todos los casos, los OFERTANTES deberan cotizar el caso mas riguroso especificado.

Las Planillas de Computo Métrico y Presupuesto son referenciales y los precios unitarios seran evaluados
durante el andlisis de las ofertas al sélo efecto de verificar la razonabilidad de los mismos. No obstante, los
precios unitarios de los rubros seran utilizados para la valoracion de los complementarios durante la
ejecucion del contrato.

El Ofertante indicara los precios unitarios y los montos que resulten al multiplicar el precio unitario de cada
rubro por la cantidad especificada en la lista de cantidades. No se pagaran los rubros ejecutados para los
cuales el Ofertante no hubiera incluido precios o tarifas, por cuanto se considerardn comprendidos en los
demas precios que figuren en las Planillas de Cémputo Métrico y Presupuesto.

Se considerara el precio total como la “Suma Contractual”, la que debera cubrir todos los costos
especificados en este Apartado y en todo este documento y que incorporan todos los costos en que se
tenga que incurrir para ejecutar los trabajos, conforme a los Planos, Especificaciones Técnicas, las Planillas
de Computo Métrico y Presupuesto y a las normas y principios de ejecucién de general aceptacion, aun
cuando dichos costos no correspondan directamente a los rubros y/o cantidades especificadas en las
Planillas de Cémputo y Presupuesto. Se entendera como ofertado todo lo sefialado en estos documentos,
aun si para materializarlos surjan uno o mas rubros no incluidos en las Planillas de Computo Métrico y
Presupuesto que se anexan.

El Contratista esta obligado a ejecutar los rubros y completarlos aln si éstos no estuvieran definidos con la
precisién requerida en los Planos, Especificaciones Técnicas y Planillas de Coémputo Métrico y
Presupuesto, supeditado a las instrucciones del Contratante y/o sus representantes.

Los precios cotizados por los OFERTANTES seran fijos mientras dure el contrato y no estaran sujetos a
reajustes por ningdn motivo.

El Ofertante debera incluir en su oferta todos los costos necesarios para proveer y montar en sus sitios
definitivos todos los productos en dptimas condiciones de funcionamiento. A continuacion se detallan, con
caracter enunciativo y no limitativo, algunos de los costos que deberan estar comprendidos en el Precio
Total de la Oferta Econémica: los productos a proveer, los materiales necesarios, la mano de obra, el valor
de las maquinas y herramientas a utilizarse en los trabajos (alquiler o depreciacién, segin sean alquilados
o0 propios del contratista), el costo de operacion y mantenimiento de todos los equipos durante el periodo de
garantia de buen funcionamiento, el costo del transporte o flete, los costos de consumo de los servicios
publicos durante la vigencia del Contrato, los costos emergentes de estudios y ensayos indicados en las
Especificaciones Técnicas y por el Fiscal de Obra, los costos indirectos de la empresa, los impuestos (entre
ellos el IVA), tasas y contribuciones, los servicios necesarios para la ejecucion completa de los trabajos y la
preservacion de la seguridad en la misma, y los costos asociados con la participacion de los representantes
del contratista en la actividades de coordinacion y supervisién por parte del PNUD y/o sus representantes.

Los andlisis de precios unitarios realizados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier
omisién en este andlisis se interpretara como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan
presentar una Oferta mas ventajosa.

El Ofertante debera cotizar obligatoriamente todos y cada uno de los rubros sefialados en las Planillas de
Computo Métrico y Presupuesto que forma parte de los Documentos de la Solicitud de Cotizacion.

No se podran introducir en ningln concepto modificaciones en las cantidades consignadas en las planillas,
corriendo el contratista con todos los riesgos de variaciones de las cantidades ofertadas, en mas y en
menos.
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22.14

22.15

22.16

23.
23.01

23.02

23.03

24.
24.01

24.02

24.03

24.04

24.05

24.06

El oferente debera verificar los cOmputos y los rubros considerados en la Planilla de Cémputo Métrico y
Presupuesto, y en caso de diferencias u omisiones debera incluir en los Precios Totales de los rubros
afectados los costos de las diferencias u omisiones detectadas.

Si al momento de preparar la Oferta el Ofertante encontrara diferencias en la Planilla de Computo Métrico y
Presupuesto anexa a la presente Solicitud de Cotizacion, debera solicitar la aclaracion correspondiente
durante el periodo establecido para ello segun los plazos definidos en el Apartado 8.

Para considerar la variacion de los precios indicado en el punto 22.01 anterior, generada por cualquier
cambio de la especificacion técnica de uno o mas rubros de los trabajos o variacion en las cantidades,
dispuesto por el Contratante y/o sus representantes para mejorarlo, se tomaran como base de calculo los
precios unitarios consignados en la Planilla de Cémputo Métrico y Presupuesto de la Oferta Econdmica. No
se aceptara otro método que no se refiera a la afectacion de los precios unitarios de los rubros o grupos de
rubros.

Moneda de la Oferta, de otros documentos y de los pagos

Las ofertas para ofertantes locales se cotizaran en su totalidad en Guaranies y para ofertantes
internacionales en dolares americanos, en estos casos a efectos de la evaluacion los montos
expresados en dolares seran convertidos a guaranies al tipo de cambio vigente del PNUD, en la fecha de
presentacion de las ofertas. Los pagos seran realizados en guaranies.

Todas las garantias y seguros a emitirse en virtud de esta convocatoria y posterior Contrato se
realizaran en la moneda establecida en el Apartado 23.01.

Dado que el PNUD no es agente de retencién de impuestos, pero realiza los pagos a través de bancos de
plaza, los OFERTANTES deberan considerar el Decreto N° 7.682 “que designa agentes de retencion a las
entidades bancarias encargadas de los pagos con fondos administrados por las agencias especializadas
y/u organismos internacionales que estan juridicamente impedidas de constituirse en tales”.

Garantia de Mantenimiento de la Oferta

Como parte de su Oferta, todo Ofertante debera presentar una Garantia de Mantenimiento de Oferta, por al
menos el 3% (tres por ciento) del monto de la Oferta, con una validez de por lo menos 120 (ciento veinte)
dias calendario a partir de la fecha de presentacién de las ofertas.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta en la forma de una pdliza de garantia emitida por una Compafiia
Aseguradora de plaza, autorizada para operar en los ramos elementales o patrimoniales por el Banco
Central del Paraguay y con Coeficientes de Cumplimiento de Margen de Solvencia (M.S.) y de Fondo de
Garantia (F.G.) mayores a 1 (uno). La garantia debera emitirse a satisfaccion del Contratante y en los
términos indicados en el formulario indicado en el Apartado 20.

Toda Oferta que no esté acompafiada de una Garantia de Mantenimiento de Oferta, de acuerdo a lo
establecido en el pliego de bases y condiciones sera rechazada.

Las Garantias de Mantenimiento de Oferta de los OFERTANTES que no resulten seleccionados se
devolveran dentro de los 30 dias siguientes a la firma del contrato con el Adjudicatario.

El oferente a solicitud del PNUD mantendra vigente la Garantia de Mantenimiento de su Oferta hasta la
suscripcion del contrato, debiéndola renovar por lo menos 5 (cinco) dias habiles antes de su vencimiento.
Esta garantia sera devuelta una vez que el Ofertante haya firmado el contrato y presentado la Garantia de
Fiel Cumplimiento del mismo.

El Ofertante podra perder la Garantia de Mantenimiento de su Oferta cuando:
a) Retire su Oferta durante el periodo de validez de la misma;

b) No esté de acuerdo con la correccion del precio de su oferta, de conformidad con lo dispuesto en el
Apartado 32.

¢) En el caso de serle notificado la adjudicacién del contrato, no proceda, dentro del plazo estipulado, a:
i)  firmar el contrato; o
i)  proporcionar la Garantia de Fiel Cumplimiento requerida.
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26.
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26.02

27.
27.01

27.02
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27.05

28.

28.01

28.02

28.03

28.04

29.
290.01

29.02

Presentacion de una Gnica Oferta

Cada Ofertante debera presentar solamente una Oferta técnica como establece la Solicitud de Cotizacion o
Pliego de Bases y Condiciones y solamente una oferta como esta establecido en el Formulario N° 1. Sera
rechazada aquella Oferta que no redna las condiciones establecidas precedentemente.

Modificaciones y/o retiros de la Oferta

El Ofertante podra retirar su Oferta después de presentada, siempre y cuando el PNUD reciba el aviso del
retiro por escrito antes del plazo de Presentacién de Ofertas. Ninguna Oferta podra ser modificada después
del Plazo de Presentacion de las Ofertas. Ninguna Oferta podra ser retirada en el intervalo entre el Plazo de
Presentacion de las Ofertas y el vencimiento del Periodo de Validez de la Oferta.

En lo posible el Ofertante evitard modificaciones a su Oferta; sin embargo, de existir inserciones u otras
correcciones, deben ser necesariamente salvadas al pie de cada hoja, y al frente de cada correccion, con la
firma y sello del Ofertante o su representante legal. Las modificaciones que no sean debidamente salvadas
podran conducir al rechazo de la Oferta. Se podran rechazar las ofertas que contengan excepciones y
condicionantes.

Rechazo de la Oferta

Se considerara irregular y por lo tanto se rechazara toda Oferta que contenga cambios de forma,
excepciones, condicionantes, conceptos de trabajo no solicitados, limitaciones u otras irregularidades o
cualquier modificaciéon a los Documentos de la Solicitud de Cotizacion, asi como las que no se ajusten a
las condiciones basicas establecidas en este Pliego de Bases y Condiciones.

Seran rechazadas las ofertas que no se ajusten a las bases de la Solicitud de Cotizacién o que
contengan errores u omisiones no subsanables. Se considerard errores u omisiones de naturaleza
subsanable a aquellas relacionadas con constatacién de datos no determinantes para la evaluacion o
informacion de tipo histérico, las cuales podran ser proporcionadas por el interesado en un plazo breve.

Seran rechazadas las ofertas afectadas por practicas corruptivas.

Los errores aritméticos u omisiones detectados en la oferta econémica seran corregidos, previa
aceptacion del Ofertante; en caso contrario, ésta serd rechazada. Si existieren discrepancias entre
palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras.

Se podran rechazar todas las ofertas cuando ninguna de ellas se ajuste a los Documentos de la

Solicitud de Cotizacién, o cuando sea evidente que ha habido falta de competencia o colusién o si la
oferta evaluada mas baja fuese considerablemente superior al presupuesto oficial.

PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Plazo para la presentacion de las ofertas

Las ofertas deberan presentarse en la direccion indicada en el Apartado 17, no después de la hora y fecha
sefialada en el Apartado 8. Los OFERTANTES son responsables de la entrega de su Oferta en el lugar de
recepcion indicado y hasta la fecha y hora sefialadas.

Se devolvera al Ofertante toda Oferta que haya sido enviada por fax o correo electrénico, y sin abrir aquella
gue haya sido presentada fuera de la fecha y hora limite para hacerlo.

Seran rechazadas las ofertas entregadas en otro lugar o después de la fecha y hora fijada para su
recepcion, aun cuando el retraso obedezca a factores fuera de control del Ofertante.

Se podra prorrogar el plazo para la presentacion de las ofertas, modificando los Documentos de la Solicitud
de Cotizacion, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los OFERTANTES que
hubieran estado sujetos al plazo original lo estaran en lo sucesivo al huevo plazo estipulado.

Recepciodn de las ofertas

Inmediatamente después del vencimiento del plazo para la presentacion de las ofertas, el PNUD verificara
las ofertas presentadas y elaborara un listado de las mismas.

El PNUD conferird comprobantes de recepcién para cada Oferta recibida, y anotard, tanto en los recibos
como en el sobre de la Oferta, la fecha y hora de recepcién.
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30.02
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31.
31.01

31.02

31.03

31.04

31.05

32.
32.01

33.
33.01

33.02

33.03

33.04

APERTURA, EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS OFERTAS

Comité de Evaluacion

Para la recepcion, apertura, evaluacion y calificacion de las ofertas, se conformara un Comité de
Evaluacion, el cual estard formado por representantes del PNUD y el Contratante.

El Comité de Evaluacién procedera a la apertura de los sobres que contienen las ofertas en acto publico, y
a la evaluacion de las mismas en sesiones privadas. El Comité de Evaluacién podra solicitar, a través del
PNUD, informacion adicional a cualquier Ofertante durante el proceso de evaluacién y el requerido debera
remitir lo solicitado a la direccion indicada en el Apartado 17 y dentro del plazo establecido.

Todo el proceso de apertura, evaluacion y calificacion de las ofertas realizado por el Comité de Evaluacién
sera registrado en Actas, donde constaran las conclusiones y recomendaciones al Contratante para la
adjudicacion del contrato objeto de la Solicitud de Cotizacion. A las Actas se anexaran todas las ofertas
presentadas, la informacién adicional solicitada a los OFERTANTES y cualquier otro documento que
respalde lo resuelto por el Comité de Evaluacion.

Apertura de Sobres y Habilitacién de OFERTANTES

El Comité de Evaluacion procedera a abrir los sobres de la Oferta en acto publico el dia sefalado en el
Apartado 8, verificando la existencia de la documentacion solicitada y registrando en formatos especiales
las observaciones que correspondan, dejando constancia de ello en Acta a ser suscrita por los
participantes.

Posteriormente, en sesion privada, el Comité de Evaluacion analizara y verificara el cumplimiento de los
requisitos para la habilitacion, de acuerdo a los criterios establecidos en este Pliego. EI Comité de
Evaluacién se encargara de verificar y analizar la documentacidon presentada, determinando si los
OFERTANTES cumplen las condiciones establecidas en el Apartado 7 y procedera a recomendar la
habilitacion o no de los mismos.

Una vez completados los procesos de analisis y verificacion de los requisitos dispuestos por los
documentos de Solicitud de Cotizacion, el Comité hard constar en Acta correspondiente, rubricada por
todos sus integrantes, en la cual se consignaran todas las observaciones y los resultados de la evaluacion
asi como la némina de los OFERTANTES habilitados.

El Comité tendra pleno derecho a no habilitar a los OFERTANTES sin justificacion de motivos, y no
aceptara reclamacion alguna de los que no fueren habilitados, ni dara lugar esta inhabilitacion a
indemnizacion alguna.

El proceso de habilitacién de los OFERTANTES es Unico e independiente de la Oferta Técnica y
Econdémica presentada.

Criterios para la habilitacion

La Capacidad Legal para contratar con el Estado Paraguayo sera demostrada mediante la verificacion de
la validez de los documentos presentados y enumerados en el Apartado 19, item a) hasta c¢). El Comité de
Evaluacion constatara la validez de los documentos presentados bajo el criterio “Cumple” o “No Cumple”,
descalificando al Ofertante que no cumpla con todos los requisitos exigidos.

Calificacion de la Oferta Técnicay Econémica

El Comité de Evaluacién procedera a la evaluacion y calificacién de las ofertas de los OFERTANTES
habilitados.

Prosiguiendo la evaluacién en sesion privada, el Comité de Evaluacion se encargara de analizar y calificar
las ofertas, segun los criterios de calificacion establecidos en los Pliegos. Lo cual le permitira al Comité
identificar las ofertas mas ventajosas para, finalmente, establecer un orden de elegibilidad y recomendar a
la Direccion Nacional del Proyecto la adjudicacion de los trabajos objeto de esta Solicitud de Cotizacion.

El Comité de Evaluacién, antes de proceder a la evaluacién detallada de las Ofertas Técnica y Econ6mica,
determinara si cada una de ellas ha sido debidamente firmada y si se ajustan a las condiciones de los
Documentos de la Solicitud de Cotizacion.

Se considerara que responden a las condiciones de los documentos de la Solicitud de Cotizacion, las
ofertas que se ajusten a todas las condiciones y especificaciones sin ninguna desviacion o reserva
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33.05

33.06

a.l

a.2

a.3

b)

34.
34.01

34.02

34.03

35.

36.

significativa. Una desviacion o reserva significativa es aquella que: a) afecta de una manera sustancial el
alcance, la calidad o la ejecucion de los trabajos e Instalaciones; b) restringe, en forma incompatible con los
documentos de la Solicitud de Cotizacion, los derechos del PNUD o las obligaciones del Ofertante en virtud
del contrato; o c) si fuese rectificada, afectaria injustamente la posicion de otros OFERTANTES que
hubieran presentado ofertas que se ajusten a las condiciones de los documentos de la Solicitud de
Cotizacion.

La Oferta que no se ajuste a las condiciones de los documentos de la Solicitud de Cotizacion sera
rechazada por el Comité y no podra posteriormente, mediante correccién de los defectos que la hayan
descalificado, transformarse en una Oferta que si se ajusta a dichas condiciones.

Correccién de errores

Una vez que se haya determinado que las ofertas se ajustan a las condiciones de la Solicitud de
Cotizacion, el Comité verificard que las ofertas no contengan errores aritméticos y procedera a corregir los
errores que encuentre de la siguiente manera:

Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en nameros y en palabras, prevaleceran los
indicados en palabras;

Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se obtenga multiplicando el
precio unitario por la cantidad de dicho rubro, prevalecera el precio total que se haya indicado.

En caso de diferencia entre el total de la oferta y la suma de los precios totales de los rubros, prevalecera
esta Ultima.

El Comité ajustara el monto indicado en la “Carta de Presentacién de la Oferta’, de acuerdo con el
procedimiento antes expresado para la correccién de errores, con la anuencia del Ofertante, en cuyo caso
el nuevo monto se considerara mandatario para el Ofertante. Si el Ofertante no estuviera de acuerdo con el
monto corregido de la oferta, ésta sera rechazada y la Garantia de Mantenimiento de la Oferta podra ser
ejecutada.

Criterios de Calificacion de la Oferta Técnicay Econdmica

La identificacion de la Oferta més conveniente se determinard a través del analisis de la documentacion
presentada en la Oferta Técnica y Econémica y la calificacién de los diferentes componentes de la misma.
Previo a la calificacion, el Comité de Evaluacién constatara la validez de los documentos presentados bajo
el criterio “Cumple” o “No Cumple”, descalificando la Oferta que no cumpla con todos los requisitos
exigidos.

Posteriormente, el Comité de Evaluacién constatard que las caracteristicas de los equipos y accesorios
ofertados cumplen con los requisitos minimos de calidad establecidos. La evaluacién se hara bajo el criterio
“Cumple” o0 “No Cumple”. Esta verificacion se hara tomando en cuenta:

a) La Planilla de Datos Garantizados de los productos ofrecidos por el Ofertante.

Finalmente, de las ofertas validas, seran calificadas las ofertas econdmicas segun el criterio de la mas baja
como la mas conveniente, estableciendo el orden de elegibilidad de esta manera.

Se entiende que el “precio de la oferta” es la suma de las cotizaciones correspondientes a la provisién y
montaje de las sefalizaciones.

Confidencialidad del proceso

La informacion relativa al analisis, aclaracion, evaluacion y comparacion de las ofertas y las
recomendaciones para la adjudicacion del contrato no podra ser revelada a los OFERTANTES ni a otra
persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del
adjudicatario. Todo intento de un Ofertante para influir en el procesamiento de las ofertas o decision de la
adjudicacion por parte del Comité de Evaluacion podra dar lugar al rechazo de la oferta de ese Ofertante.

Aclaracion de las ofertas

A fin de facilitar el andlisis, la evaluacion y la comparacion de las ofertas, el Comité de Evaluacion tendra la
facultad de solicitar a cualquier Ofertante que aclare su respectiva Oferta, incluyendo la composicién de los
precios unitarios. La solicitud de aclaracién y la respuesta pertinente deberan hacerse por escrito, fax o e-
mail, pero no se debera pedir, ofrecer ni permitir la introduccién de cambio alguno en los precios ni en los
aspectos sustanciales de la Oferta, salvo que sea necesario a fin de corregir errores aritméticos que haya
descubierto el Comité en ocasion de la evaluacion de las ofertas.
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37.
37.01

37.02

38.

39.

40.
40.01

40.02

40.03

41.
41.01

41.02

41.03

41.04

Informe de recomendacién

En funcién de los aspectos antes indicados, el Comité de Evaluacion elaborara el informe de evaluacion y
calificacion de las ofertas presentadas, en el que constara el detalle de los analisis realizados, acompafiado
de cuadros demostrativos y recomendara a la Direccién Nacional del Proyecto, la adjudicacion al Ofertante
gque haya cumplido satisfactoriamente con todos los requisitos estipulados en los Documentos de la
Solicitud de Cotizacién, y cuya Oferta hubiese sido evaluada como la mas conveniente.

El Contratante a través de la Direccion Nacional del Proyecto, sobre la base de la recomendacién del
Comité de Evaluacion, aprobara o rechazara la adjudicacion del contrato.

CONCLUSION DEL PROCESO DE LA SOLICITUD DE COTIZACION

Criterios de adjudicacion

Se adjudicara el contrato a la Oferta que cumpla con todos los requisitos estipulados en los Documentos de
la Solicitud de Cotizaciéon y sea evaluada como la mas conveniente de acuerdo con los criterios de
evaluacion y calificacion establecidos en el Apartado E.

Derecho del Contratante de aceptar o rechazar cualquiera o todas las ofertas

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Apartado 26, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier Oferta, asi como de anular la Solicitud de Cotizacién y rechazar todas las ofertas en cualquier
momento antes de la adjudicacién del contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el
Ofertante o los OFERTANTES afectados por esta accion, ni tener la obligacion de comunicarles los motivos
en que ella se funda.

Notificacién de la adjudicacién

Antes del vencimiento del plazo de validez de las ofertas, el PNUD, a solicitud y con la aprobacién del
Contratante, notificara a los OFERTANTES, mediante comunicacién escrita, que su Oferta ha sido
aceptada. Esta comunicacion debera dejar constancia del monto que el Contratante pagara al contratista
seleccionado por la provisidon y montaje de las sefializaciones, segun se estipule en el contrato.

En caso que el Ofertante adjudicado no se presentare a la firma del contrato dentro del plazo estipulado en
los Documentos de la Solicitud de Cotizacion, su Oferta sera descalificada y el Contratante ejecutara la
Garantia de Mantenimiento de Oferta. En este caso, se podra notificar la adjudicaciéon de los trabajos a la
siguiente oferta en orden de elegibilidad.

Una vez que el adjudicatario haya presentado la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y suscrito el
contrato, el PNUD notificara de inmediato a los demas OFERTANTES para realizar la devoluciéon de sus
garantias.

Protestas y Reclamos

Los OFERTANTES tendran un plazo de tres (03) dias habiles a partir de la fecha de la notificacion del
resultado de la adjudicacion, para interponer una protesta, reclamo o recurso.

Todo Ofertante podra solicitar aclaraciones o presentar reclamos UNICAMENTE al resultado de su propia
evaluacion y no la de los demas postores. Para mantener la objetividad del proceso, no se respondera
reclamos sobre el proceso hasta que el mismo haya finalizado.

La solicitud de aclaracion o reclamo se debera presentar por escrito, en nota firmada por el Representante
Legal del recurrente, identificado en la Oferta, a la direccion indicada en estos documentos de Solicitud de
Cotizacion.

Todos los reclamos se resolveran segun la Guia de Gestion de Proyectos de Ejecucion Nacional, por lo que
el Contratante analizara la solicitud respondiendo por escrito al interesado a través del PNUD. En caso de
no considerarse procedente el reclamo o contestado el mismo, se dara por cerrado el caso. Cualquier
reclamo que se reciba posterior al plazo anteriormente establecido, no sera atendido.
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42. Firma del Contrato
El Ofertante seleccionado tendra un plazo de diez (10) dias calendario, contados a partir de la fecha de
notificacion de la adjudicacion para acercarse a las oficinas del Proyecto a firmar el contrato. Asimismo, en
el mismo plazo debera entregar la garantia necesaria.
El hecho de que el adjudicatario no firme el Contrato o no presente la documentacion legal correspondiente,
constituira causa suficiente para la anulacion de la adjudicacion.
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FORMULARIOS DE LA OFERTA



INDICE DETALLADO

DE LOS FORMULARIOS PARA PRESENTAR LAS OFERTAS

Formulario N° 1: Carta de Presentacion de la Oferta

Formulario N° 2: Planilla de Datos Garantizados

Formulario N° 3: Modelo de Garantia de Mantenimiento de la Oferta
Formulario N° 4. Modelo de Garantia de Cumplimiento de Contrato

Formulario N° 5: Modelo de Garantia Bancaria de Anticipo



Formulario N° 1: CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Sefora

Cecilia Ugaz

Representante Residente, PNUD
Mcal. Lopez y Saravi

Asuncion - Paraguay

Ref.: SDC/00014311/021/2015 Provision
y Montaje de las Sefializaciones
para la Ampliacion del Palacio de
Justicia de Caacupé.

De nuestra consideracion:

En atencion a la invitacion a presentar ofertas en el marco de la Solicitud de Cotizaciéon de referencia,
ofrecemos ejecutar la Provisién y Montaje de las Sefializaciones para la Ampliacion del Palacio
de Justicia de Caacupé, de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos del
Contrato, por el Precio Total de Gs. (Guaranies ),
IVA incluido, bajo el compromiso de hacerlo en un plazo maximo de __ ( ) dias
calendario, contados a partir de la fecha de la firma del Contrato.

En la ocasion declaramos bajo fe de juramento que:
1. No estamos inhabilitados para contratar con el Estado Paraguayo.

2. No hemos faltado anteriormente a obligaciones contraidas con el Estado Paraguayo ni con
la Organizacioén de las Naciones Unidas.

3. Nunca hemos sido demandados por el Fisco.

4, No tenemos ninguna demanda civil, laboral y/o administrativa pendiente.

5. La empresa ni ninguno de sus directores o socios se hallan bajo interdiccion judicial alguna.

6. La empresa ni ninguno de sus directores o socios se hallan en estado de Quiebra o
Convocatoria de Acreedores.

7. La validez de la Oferta es de 120 (ciento veinte) dias calendarios prorrogables.
Nuestra Oferta es en todo aspecto honrada, de buena fe y toda la informacién que contiene se
ajusta a la verdad. Ademas, ha sido formulada en forma independiente y sin conexién con otro u
otros participantes en la licitacion.

9. Garantizamos la veracidad y exactitud de todas las informaciones contenidas en nuestra Oferta.

10. La Oferta se encuentra formulada de acuerdo con las exigencias y condiciones de los
documentos de la Solicitud de Cotizacion; y la presentacion de la Oferta implica mi allanamiento
y adhesion a las bases, condiciones y demas instrucciones contenidas en los documentos de la
licitacién, incluido el modelo de contrato y sus condiciones particulares y generales, asi como el
reglamento de arbitraje y los anexos, todos los cuales declaro conocer plenamente, incluidas las
aclaraciones y/o modificaciones que el PNUD haya efectuado durante el periodo licitatorio.

11. Conocemos el sitio de los trabajos, por lo que estamos enterados de las condiciones existentes
respecto a la ejecucién de los trabajos; hemos procedido al estudio detenido de los planos,
disefios, especificaciones técnicas y demas documentos del llamado, inclusive de las
aclaraciones y/o modificaciones emitidas; por lo que nos encontramos satisfechos del
conocimiento adquirido con relacion a las trabajos a ejecutarse y consideramos razonables y
aplicables las especificaciones técnicas para la realizacion de los trabajos. Por consiguiente,
renunciamos a cualquier reclamo posterior aduciendo desconocimiento del lugar, de las
caracteristicas del terreno o de las condiciones y demas documentos de la Solicitud de
Cotizacion.




12.

13.

14.

15.

16.

17.

Realizaremos los trabajos de manera de concluir los trabajos en el plazo y por el precio total
indicados en la oferta. Nuestra Oferta técnica y econémica contempla la ejecucion de todos
los trabajos deseados por el Contratante y que los procesos constructivos, actividades y
operativos afines, previstos realizar, en ningin caso podran afectar el normal desarrollo de
las actividades.

Suministraremos toda la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la ejecucion de los
trabajos, de acuerdo con las especificaciones técnicas, los planos y otras instrucciones dadas
por el Contratante en conformidad con las disposiciones del contrato respectivo.

Contamos con infraestructura, personal y equipo informatico permanente y adecuado para
cumplir con los requisitos solicitados por el Contratante o sus representantes en todo lo que
tenga que ver con la documentaciéon técnica de los trabajos, con el fin de garantizar la
capacidad de realizar Ofertas, corregir errores, y asegurar el seguimiento y fiscalizacion
permanente de los trabajos.

Aceptamos incondicionalmente las fechas y plazos fijados en esta solicitud de cotizacién y asi
también damos por aprobado el procedimiento y las decisiones que adopte el Contratante a
través de su Comité de Evaluacion en el proceso de calificacién, seleccién y contratacién, y
renunciamos en consecuencia a todo reclamo o accion en cualquier instancia o jurisdiccion por
las conclusiones o resoluciones asumidas, ademas de renunciar expresamente a utilizar la via
diplomatica para cualquier reclamo.

Aceptamos que el Contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato a la oferta que
resulte mas conveniente o declarar la solicitud de cotizacion fracasada si las Ofertas no fueran
satisfactorias a los intereses de la CSJ y del PNUD.

Autorizamos al PNUD a contactar con los fabricantes que se identifican mas abajo a fin de
realizar consultas sobre las caracteristicas de las fabricas y de los bienes a proveer.

Asimismo, en caso de adjudicacién reconocemos nuestra obligacion a:

1.

Suscribir el contrato dentro del término de 10 (diez) dias a partir de la notificacion con la
adjudicacion.

Presentar la garantia de fiel cumplimiento del contrato a satisfaccion de la CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA, en forma previa a su celebracion.

Iniciar la ejecucion de los trabajos en el sitio de la obra, de acuerdo con el programa de
utilizacion, inmediatamente después de la firma del contrato.

A efectos de esta solicitud de cotizacion la direccion del Ofertante es:

Direccion: Ciudad: Pais:
Teléfono / Fax: Pagina web: E-mail:
Firma:
Nombre: En calidad de:

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de:

Asuncion, del mes de de




Formulario N° 2: PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

SDC/00014311/021/2015- Provisién y Montaje de las Sefializaciones para los Juzgados de 1°
Instancia de Caaguazu.

Ofertante:
item Descripcion Marca Procedencia| Observaciones
A SENALIZACIONES INTERIORES
A.1 |Placa de PVC Rigido color blanco de espesor
3mm.
A.2 | Vinilo autoadhesivo de 2.0 milesimas de
pulgada de grosor. Para interior y exterior.
A.3 | Cinta adhesiva doble faz
A.4 | Barniz de proteccion
B SENALIZACIONES EXTERIORES
B.1 |Tubos y chapas metalicas de las medidas
descritas en los planos.
B.2 | Vinilo autoadhesivo de 2.0 milesimas de
pulgada de grosor. Para interior y exterior.
B.3 | Barniz de proteccion para exterior
B.5 | Pintura para elementos metalicos

Obs. Adjuntar catalogos de los productos en los cuales se debera ver la marca,

procedenciay caracteristicas del material.

Firma:




Formulario N° 3: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Datos que debera contemplar la garantia de mantenimiento emitida por una aseguradora.

1.

© ©®© N o g &~ w DN

Objeto: Garantizar la seriedad de la oferta presentada por el ofertante en el marco de la
Solicitud de Cotizacion N° SDC/00014311/021/2015 convocada para la seleccion y
contratacion de las Sefializaciones para la Ampliacion del Palacio de Justicia de Caacupé.

Beneficiario de la Garantia: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (CSJ).

Monto de la Garantia: Gs. (Guaranies ).

Vigencia de la Garantia: 120 dias, a partir de la fecha de presentacion de la Oferta.
Firma del Representante (*):
Sello (*):
Nombre (*):

Direccion (*):

Fecha:

(*) del Garante o emisor de la Garantia.

Observacion: En caso de ejecutarse la garantia la misma debera ser depositada en la cuenta del

PNUD, banco de plaza, a favor del Proyecto PAR/97/021 (14311)




Formulario N° 4: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Datos que debera contemplar la garantia de mantenimiento emitida por una aseguradora.

1. Objeto: Garantizar la seriedad de Contrato No. ----- /2015 firmado con la Corte Suprema de
Justicia en el marco de la Solicitud de Cotizacion N° SDC/00014311/021/2015 convocada
para la seleccion y contratacion de las Sefalizaciones para la Ampliacién del Palacio de Justicia

de Caacupé.
2. Beneficiario de la Garantia: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (CSJ).
3. Monto de la Garantia: Gs. (Guaranies ).
4, Vigencia de la Garantia: ----- dias calendario a partir de la fecha de suscripcién del contrato

(esta garantia deberé estar vigente hasta la fecha del Acta de Recepcion Definitiva y una vez
suscrito el Contrato de Mantenimiento.

5. Firma del Representante (*):
6 Sello (*):

7 Nombre (*):

8. Direccion (*):

9 Fecha:

(*) del Garante o emisor de la Garantia.

Observacidn: En caso de ejecutarse la garantia la misma debera ser depositada en la cuenta del
PNUD, banco de plaza, a favor del Proyecto PAR/97/021 (14311)




Formulario N° 5: MODELO DE GARANTIA BANCARIA DE
ANTICIPO

9.

11.
12.
13.
14.

Objeto: Garantizar el 100% del importe del anticipo que ha recibido el Contratista del
Contratante segun lo estipulado en el Contrato No. /2015 firmado para la Provisién de

en el marco de la Solicitud de Cotizacién No.
SDC/00014311/021/2015.

Beneficiario de la Garantia: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (CSJ)

Monto de la Garantia: Gs (Guaranies ).

Vigencia de la Garantia: dias calendario (la garantia permanecera en vigencia
por lo menos hasta 30 dias después de la fecha del Pago Final de los certificados al
Contratista).

El Garante se compromete a pagar a la CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA en la cuenta que ésta indique, el monto antes mencionado ante su
primer requerimiento por escrito y sin oponer reparos u objeciones de ninguna clase, sin
necesidad de que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA tenga que probar o aducir causa o
razén alguna para exigir la suma especificada.

El Garante libera a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
de reclamar previamente dicha suma al Contratista.

El Garante conviene en que ningin cambio del Contrato
y/o de las Trabajos lo liberara de la obligacién que asume en virtud de la garantia que otorga; y
libera a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA de informar al Garante sobre dichos cambios.

La garantia debera manifestar expresamente que es una garantia incondicional, irrevocable, a
la vista del primer requerimiento.

Firma del Representante (*):
Sello (*):
Nombre (*):

Direccion (*):

Fecha:

(*) del Garante o banco emisor de la Garantia.
Observacion: En caso de ejecutarse la garantia la misma debera ser depositada en la cuenta del
PNUD, banco de plaza, a favor del Proyecto PAR/97/021 (14311)
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MODELO DE CONTRATO
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Articulo 1:

Articulo 2:

Articulo 3:

Articulo 4:

Articulo 5:

Articulo 6:

Articulo 7:
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Articulo 9:

Articulo 10:

Articulo 11:
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Articulo 17:

Articulo 18:
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MODELO DE CONTRATO DE PROVISION Y MONTAJE

INDICE DETALLADO

Documentos del contrato y finalidad

Modalidad de contratacion

Responsabilidad del Contratista

Fecha de iniciacion y virtual terminacién

Monto y pago del Contrato

Liquidacién de dafios por atraso

Personalidad juridica.

Fuente de las instrucciones

Responsabilidad con respecto al personal

Cesion y constitucion de derechos reales
Subcontrataciones
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Extincion por el Contratista
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GLOSARIO

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organismo Internacional que presta apoyo
operativo y administrativo para la ejecucién del Proyecto PAR/97/021 - 14311 en adelante denominado el
PNUD.

C.S.J.: Corte Suprema de Justicia, institucion propietaria de las Obras, representada por la Direccidén
Planificacion de la CSJ, en su caracter de Director Nacional del Proyecto, organismo de ejecucién del Proyecto,
en adelante el Contratante.

PROYECTO: Proyecto PAR/97/021 - 14311 “Programa de Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia”;
ejecutado en el marco del acuerdo firmado entre La Corte Suprema de Justicia y el PNUD.

Unidad de Gerenciamiento (UG): Unidad Técnica que tiene a su cargo la coordinacion del Proyecto
PAR/97/021 - 14311 y consecuentemente la relacién contractual con el CONTRATISTA.

CONTRATISTA: es la persona o empresa encargada de cumplir con el objeto del Contrato.
Oferta: Conjunto de Documentos presentados por el Proponente para concurrir al proceso.

Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato: es la garantia que presenta el Contratista adjudicado de un
proceso al Contratante para resarcir a éste de posibles pérdidas resultantes de la no ejecucion por parte del
Contratista de los servicios objeto de la convocatoria, de conformidad con los términos y condiciones del
respectivo contrato.

CNUDMI; Comisién de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, organismo internacional
del Sistema de las Naciones Unidas encargada de resolver las controversias que surgen en el contexto de las
relaciones comerciales internacionales.

Recepcién Provisoria: Acto mediante el cual se da por concluidos los trabajos, habiendo pasado
satisfactoriamente cualquier prueba o ensayo final que estuviera estipulado en el Contrato. Al efecto se labra un
Acta de Recepcion Provisoria donde se dejara constancia de los detalles de terminacion pendientes y se
establecera el plazo en que se llevaran a cabo los ajustes correspondientes, el cual no podra ser superior al
Periodo de Garantia de Buena Ejecucion.

Periodo de Garantia de Buena Ejecucién: Periodo de tiempo minimo, establecido en el Contrato y computado
a partir de la fecha de suscripcién del Acta de Recepcidn Provisoria, que debe transcurrir para dar derecho a la
Recepcion Definitiva y durante el cual el Contratista esta obligado en realizar el mantenimiento de los Trabajos,
instalaciones y/o bienes proveidos y reparar cualquier falla o irregularidad en los mismos.

Recepcién Definitiva: Acto mediante el cual se da por terminada la relacién contractual, una vez fenecido el
Periodo de Garantia de Buena Ejecucion y salvadas satisfactoriamente todas las irregularidades indicadas por
el Contratante o sus representantes. Al efecto se labra un Acta de Recepcion Definitiva.
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MODELO DE CONTRATO DE PROVISION Y MONTAJE

CONTRATO DE PROVISION Y MONTAJE DE LAS SENALIACIONES PARA LA AMPLIACION DEL PALACIO
DE JUSTICIA DE CAACUPE, entre la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en el marco del PROYECTO PAR/97/021
- 14311 “Fortalecimiento Institucional de la Corte Suprema de Justicia para el Desarrollo de los Centros de Justicia”
en adelante denominado “el Contratante”, representado por la Lic. Lina Matto de Ferreira, Directora Nacional del

Proyecto PAR/97/021 - 14311 y Directora de Planificacion de 1la C.SJ., y la empresa
, en adelante “el Contratista”, que esta representado por
el , en calidad de Representante Legal.

Considerando que el Gobierno del Paraguay y el PNUD han suscrito el “Acuerdo Basico sobre Asistencia Técnica”,
aprobado y ratificado por la Ley 686/78, y que bajo los términos de dicho acuerdo la Corte Suprema de Justicia y el
PNUD han convenido la realizacion de un Programa de Infraestructura, mediante el Proyecto PAR/97/021 - 14311,
cuya Unidad de Gerenciamiento del Proyecto (en adelante “UG") es la supervisora general del mismo, financiado
con recursos provenientes de fondos propios del Organismo Ejecutor;

Por cuanto la Corte Suprema de Justicia y el PNUD han acordado la ejecucién del Proyecto PAR/07/021 “Programa
de Infraestructura CSJ/PNUD”. Y a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, se ha incluido la
dentro de dicho Programa de construcciones, a ser financiado con fondos proveidos
por la Corte Suprema de Justicia y transferidos al PNUD.

Por cuanto el Proyecto PAR/97/021 - 14311 contempla como componente de la terminacién del edificio la ejecucion
de la Provision y Montaje de las Sefializaciones (en adelante “los Trabajos” o también “las Obras”);

Por cuanto la Corte Suprema de Justicia, a través de la Direccion Nacional del Proyecto, ha aprobado el proceso de
la Solicitud de Cotizacién SDC/00014311/021/2015 resultando la adjudicacién de los trabajos al Contratista;

Por cuanto el Contratante ha contratado los servicios de un Consultor para cumplir las funciones de Fiscal de
Obras, segun lo dispuesto en este Contrato; y

El Contratante y el Contratista (en adelante “las Partes”) convienen lo siguiente:

ARTICULO 1

Documentos del Contrato v Finalidad

1.1 El Contrato entre las Partes (en adelante “el Contrato”) comprende los siguientes documentos (en
adelante “los Documentos del Contrato”):
Anexo 1: La Oferta Técnica y Econémica
Anexo 2: Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato
Anexo 3: Las Instrucciones a los Ofertantes de la SDC/00014311/021/2015
Anexo 4: Las Notificaciones de la SDC/00014311/021/2015
Anexo 5: Las Especificaciones Técnicas
Anexo 6: Los Planos
Apéndice 1: Reglamento de Arbitraje del CNUDMI

1.2 El Contrato tiene por finalidad la ejecucién por parte del Contratista de la Provisién y Montaje de las
Sefializaciones, en un todo de acuerdo a los términos establecidos en este instrumento.

1.3 En caso de conflicto entre las disposiciones del presente instrumento y aquellas de los otros
documentos del Contrato, prevaleceran las disposiciones de aquél.

1.4 El Contrato representa un acuerdo entre las Partes y sustituye a toda otra negociacion, declaracion o
acuerdos previos de forma oral o escrita.
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ARTICULO 2

Modalidad de Contratacion

El Contrato se regira por el régimen de precios denominado Ajuste Alzado Relativo, obteniendo el
Contratista por las prestaciones acordadas un precio o monto global fijo, predeterminado sobre la base
del Precio Total de las Planillas de Cémputo Métrico y Presupuesto. El caracter relativo admite el hecho
de que el proyecto de la obra puede ser modificado, con la pertinente variacion de los precios en concepto
de: complementarios o adicionales e imprevisibles. Estas modificaciones del proyecto se dan, en el caso
de los complementarios (que implican economias y demasias) por la voluntad del Contratante y en el
caso de los imprevisibles se encuadran totalmente dentro de los casos fortuitos e ineludibles.

Las siguientes palabras tendran el significado indicado a continuacion:

a) "Complementarios o Adicionales" significan trabajos o servicios solicitados por el Contratante
a través de la UG para ser efectuados o prestados por el Contratista fuera de los trabajos y
servicios especificados en los documentos del Contrato, en particular en la Planilla de Computo
Métrico y Presupuesto, en los planos y en las especificaciones técnicas. El Contratante se
reserva el derecho de contratar a su eleccion y segun los procedimientos que corresponda otra
empresa para la realizacion de estos trabajos.

b) “Compensacion” es la sustitucién econdmica de trabajos complementarios solicitados por la UG
por otros rubros que puedan dejar de ejecutarse.

c) "Suma Contractual" significa el precio fijado para los Trabajos en el Articulo 5 de este
instrumento.

d) “Imprevisibles” son aquellas variantes de proyecto que se producen como consecuencia de un

caso fortuito y que si no se efectdan el Contratista no puede terminar la obra a su cargo. El importe
de la ejecucion de los mismos estara a cargo del Contratante. No se considerara extensivo el
alcance de lo denominado “imprevisible” o “imprevision” a situaciones externas a la Obra como las
variables econémicas, macroeconémicas, politicas y sociales, a nivel nacional, regional o global.

e) “Imprevistos” son aquellas tareas de obra que el Contratista evalué mal, o se omitié de ponderar
al presupuestar la obra, o estaban detalladas en el pliego y en consecuencia son a su cargo. Por
tanto el costo de los mismos esta contemplado dentro del riesgo de la Contratista.

f) “Dias” son dias corridos o calendario salvo indicacion taxativa que se trata de dias habiles.

El Contrato comprende la totalidad de trabajos necesarios para completar la Obra, conforme a los Planos,
las Especificaciones Técnicas y las Planillas de Cémputo Métrico y Presupuesto, y segin ese orden de
prioridad en caso de divergencias o contradicciones.

ARTICULO 3

Responsabilidad del Contratista

El Contratista sera responsable de ejecutar los Trabajos hasta su terminacion, en el plazo previsto y
de acuerdo con el Contrato.

El Contratista ejecutara y mantendra los Trabajos con el debido cuidado y diligencia y proveera toda la
mano de obra y direccién de la misma, materiales, equipo y todo lo demas, ya sea de naturaleza
temporal o permanente, que sea necesaria en y para tal ejecucién y mantenimiento en tanto que la
necesidad de tal provision esté estipulada en o pueda inferirse razonablemente del Contrato.
Asimismo el Contratista asumira la total responsabilidad de la suficiencia, estabilidad o seguridad de
todas las operaciones o métodos de construccién empleados en el sitio. Se entendera que los precios
unitarios que definen el monto total de la oferta econémica incorporan todos los costos en que se
tenga que incurrir para ejecutar los Trabajos, conforme a los planos y a las especificaciones técnicas y
a las normas y principios de ejecucion de general aceptacion, aun cuando dichos costos no
correspondan directamente a los rubros y/o cantidades especificadas en la Planilla de Computo
Métrico y Presupuesto.

El Contratista tendra la responsabilidad de apoyar la ejecucién de los trabajos de los demas gremios y
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otros servicios relacionados a los Trabajos; proveyendo a los respectivos responsables la informacion
y asesoria completa, integral y oportuna que esta obligado a brindar en su condicién de ejecutor de los
Trabajos de su gremio.

Una copia del Contrato y todos sus anexos, incluidos los planos en escala apropiada, sera mantenida en
el sitio de los Trabajos y estara disponible a toda hora razonable para su uso por el Fiscal de Obras u otra
persona autorizada por Contratante por escrito.

El Contratista ejecutara, completara y mantendra los Trabajos estrictamente de acuerdo con el Contrato y
a satisfaccion del Fiscal de Obras y cumplira y seguird estrictamente las instrucciones y directivas del
Fiscal de Obras en cualquier asunto, mencionado o no en el Contrato, en lo tocante o concerniente a los
Trabajos. El Contratista recibira instrucciones y directivas de la UG o de parte del Fiscal de Obras.

El Contratista se abstendra de cualquier accion que pueda afectar adversamente al Contratante y cuidara
con la mayor atencion los intereses del Contratante.

Se considera que el Contratista habra inspeccionado y examinado el sitio y sus alrededores y que se
habra satisfecho, antes de presentar su oferta, con relacion a todas las cuestiones acerca de la naturaleza
de las obras civiles realizadas, detalles y elevaciones de tuberias, conductos, alcantarillas, desagies,
cables y otros servicios existentes; acerca de la cantidad de trabajo, de su naturaleza y de los materiales
necesarios para completar los Trabajos, los medios de acceso al sitio, campamento requerido y en
general que haya obtenido toda la informacion necesaria en cuanto al posible riesgo, condiciones
naturales, hidrologicas y climatologicas y toda otra circunstancia que pudiera influir sobre o afectar su
oferta. No se considerara ninguna reclamacion en relacion con todo esto.

Se considera que el Contratista, antes de presentar su oferta, se ha satisfecho de la correcciéon y
suficiencia de la misma para la ejecucion de los Trabajos y de sus precios y costos, los cuales, excepto en
los casos previstos en el Contrato, deberan cubrir todas sus obligaciones bajo este Contrato y todos los
asuntos y cosas necesarias para la adecuada ejecucion y mantenimiento de los Trabajos.

Cumplimiento de Leyes, Normas, Ordenanzas y Reglamentos

El Contratista hara todas las notificaciones y pagara todos los derechos y cargos que exijan cualesquier
ley, disposicion, regulacién, ordenanza o estatuto nacional, departamental, municipal o de cualquier
autoridad debidamente constituida en relacién con la ejecucion de los Trabajos o de las obras
provisionales, o cualesquier regla o regulacién de todo ente publico y compafiias cuyos derechos de
propiedad sean afectados o puedan ser afectados de cualquier manera por los Trabajos o las obras
provisionales.

El Contratista debe conocer y cumplir en todo respecto con las provisiones de tales disposiciones,
ordenanzas, leyes u otros textos que, como se dice arriba, pudieran ser aplicables a la obra y mantendra
indemnizado al Contratante por toda penalidad o responsabilidad de toda clase por el incumplimiento de
cualquier disposicion legal, ordenanza, ley u otro texto.

En caso de divergencia entre los documentos contractuales y dichas normas, es obligacién del Contratista
poner en conocimiento del Fiscal de Obras esta situacién en forma previa a la realizacién de cualquier
trabajo afectado, con la finalidad de que determine la accién a seguirse.

Los dafios y problemas causados por infraccion a las normas mencionadas, corren por cuenta del
Contratista, quien los debera reparar sin derecho a pago alguno.

Superintendencia del Contratista

La Superintendencia del Contratista sera ejercida por su Representante Legal, quien tendra la potestad
de comprometer técnica y econémicamente al Contratista a los efectos del cumplimiento de su Contrato.
El Contratista proveera toda la necesaria superintendencia durante la ejecucion de los Trabajos y por el
tiempo después de ella que el Fiscal de Obras pueda considerar necesario para el adecuado
cumplimiento de las obligaciones del Contratista bajo el Contrato.

El Contratista designara ademas un Profesional Residente quien actuara como agente competente, que
ademas haya sido aprobado por escrito por el Fiscal de Obras (aprobacion que puede ser retirada en
cualquier momento), y que estara permanentemente en el sitio y dedicara todo su tiempo a la direccién y
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supervision de los Trabajos. Si la aprobacion mencionada fuera retirada por el Fiscal de Obras, el
Contratista procederda, tan pronto como sea practico (tomando en cuenta la necesidad de reemplazarlo
como se indica a continuacion), a retirar al representante o agente del sitio después de lo cual no volvera
a contratarlo en labor alguna y lo reemplazara con otro representante o agente aprobado por el Fiscal de
Obras. Tal representante 0 agente autorizado recibird a nombre del Contratista las instrucciones y
direcciones del Fiscal de Obras.

Interferencia con el trafico y propiedades vecinas

Todas las operaciones necesarias para la ejecucion de los Trabajos para la construccion de cualesquier
obras provisional se llevaran a cabo, hasta donde el cumplimiento con los requerimientos del Contrato lo
permitan, de manera tal que no interfieran innecesariamente o impropiamente con la conveniencia publica
0 el acceso a, uso y ocupacion de, caminos publicos o privados y sendas y senderos hacia o en
propiedades en posesion del Contratante o de cualquier otra persona. El Contratista mantendra a salvo e
indemnizara al Contratante con respecto a todo reclamo, demanda, proceso, dafos, costas, cargos y
gastos cualesquiera que resulte de y con relacién a tales asuntos hasta donde el Contratista sea
responsable de ellos.

Tréafico extraordinario

El Contratista utilizara todos los medios razonables para impedir que ninguna de las carreteras o puentes
que se comunican con o estén en las rutas al Sitio, sean dafiados o perjudicados por el trafico de los
vehiculos del Contratista o de alguno de sus subcontratistas y, en particular, escogera rutas y vehiculos,
restringird y distribuird la carga de manera tal que el trafico extraordinario que inevitablemente resultara
del traslado de plantas, equipos y materiales de y hacia el Sitio esté limitado hasta donde sea
razonablemente posible y de manera que no se ocasionen dafios 0 perjuicios innecesarios a tales
carreteras y puentes.

Cargas especiales: si el Contratista encontrara que es necesario transportar una o mas cargas de planta
constructiva, maquinaria o unidades prefabricadas o partes de unidades de obra por partes de carreteras
0 por puentes, transporte que probablemente dafaria cualquier carretera 0 puente si no se proveyera
proteccion especial o refuerzo, entonces el Contratista notificara al Fiscal de Obras antes de proceder a
moverla, acerca del peso y otras caracteristicas de la carga y su oferta para proteger o reforzar tal
carretera 0 puente. A no ser que hasta 7 (siete) dias de recibida esta notificacion indicando que tal
proteccion o refuerzo es innecesario, el Contratista ejecutard la proteccién o refuerzos propuestos o
modificados segun requerimiento del Fiscal de Obras y, a no ser que exista un item o items en el cuadro
de cantidades para valorar el trabajo necesario de proteccién o refuerzo, los costos del mismo seran
pagados por el Contratante al Contratista.

Oportunidades para otros Contratistas

El Contratista, de acuerdo con los requerimientos del Fiscal de Obras, proporcionara toda comodidad
razonable para que ejecuten su trabajo, a cualesquier otros contratistas empleados por el Contratante y a
su personal, asi como al personal del Contratante o cualquier otra autoridad competente que pudieran
estar ocupados en la ejecuciéon en o cerca del Sitio, de trabajos no incluidos en el Contrato o que
correspondan a cualquier otro contrato que el Contratante pueda celebrar en relacién con o suplementario
a la Obra. Si el trabajo de otros contratistas arriba mencionados representa para el Contratista gastos
directos como el resultado del uso de sus instalaciones, el Contratante considerara un pago al Contratista
de la suma o sumas que pudieran ser recomendadas por el Fiscal de Obras.

Epidemias

En el caso del brote de alguna enfermedad de caracteristicas epidémicas el Contratista cumplira con y
llevar4 a la practica las regulaciones, érdenes y requerimientos emanados del gobierno o de las
autoridades médicas o sanitarias locales con el objeto de controlar el brote.

Informes sobre mano de obra, planta, materiales, etc.

Si el Fiscal de Obras lo requiriese, el Contratista preparara, con el detalle y en la forma y en los intervalos
que prescriba el Fiscal de Obras, el listado del personal supervisor y los nimeros y clase de la mano de
obra de cuando en cuando empleada por el Contratista en el Sitio, y toda otra informacion referente a la
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realizacion de los trabajos que requiera el Fiscal de Obras.
Materiales, trabajo, pruebas

Todos los materiales y el trabajo deberan ser de la respectiva clase y calidad descrita en el Contrato y de
acuerdo con las instrucciones del Fiscal de Obras y de cuando en cuando seran sometidos a las pruebas
que el Fiscal de Obras pueda indicar, en el lugar de manufactura o fabricacién, en el Sitio o en todos o
cualesquiera de tales lugares. El Contratista proveera la asistencia, instrumentos, maquinas, mano de
obra y materiales que normalmente se requieren para examinar, medir y probar cualquier trabajo y la
calidad, peso y cantidad de cualquier material utilizado y proveera muestras de materiales antes de su
incorporacion en la Obra, para su prueba, en la forma que sea seleccionada y requerida por el Fiscal de
Obras. Todo equipo e instrumento de pruebas y ensayos provisto por el Contratista sera utilizado
solamente por el Fiscal de Obras o por el Contratista de acuerdo con las instrucciones del Fiscal de
Obras. No podra ser utilizado en la Obra ninglin material que no concuerde con las especificaciones del
Contrato sin previa aprobacion por escrito por parte del Contratante e instruccién del Fiscal de Obras,
pero a condicién que, si el uso de tal material resultara o pudiera resultar en un aumento en el precio del
Contrato, se aplique el procedimiento descrito en el Articulo 5.

Costo de las muestras

Todas las muestras seran provistas por el Contratista a su propio costo a no ser que la clara intencién en
las Especificaciones Técnicas sea que tal provision sea por cuenta de o con cargo al Contratante. No se
efectuaran muestras que no se ajusten a las especificaciones o normas.

Costo de las pruebas y ensayos

El Contratista cubrira los costos de las siguientes pruebas y ensayos:

a) Aquellos que deben efectuarse por ser ésta la clara intencion del Contrato y aquellos
estipulados expresamente en el mismo.

b) Aquellos que comprendan pruebas de cargo o pruebas para asegurarse de que el disefio del
total de la Obra o de cualquier parte de ella es apropiado para el resultado previsto.

Acceso al Sitio

El Contratante y el Fiscal de Obras y cualesquiera personas autorizadas por ellos tendran en todo
momento acceso a la Obra y al Sitio, y a todo taller, planta o lugar donde se esté preparando trabajo o de
donde se obtienen materiales, articulos manufacturados o maquinaria para la Obra, y el Contratista
brindara toda facilidad y toda ayuda para tal acceso o para obtener derecho a él.

Inspeccién de los Trabajos antes de su cubrimiento

Ningun trabajo u obra sera cubierto o tapado sin la aprobacion del Fiscal de Obras y el Contratista
brindara toda oportunidad para que el Fiscal de Obras examine, mida y apruebe cualquier trabajo u obra
gue estuviera por ser cubierta o recubierta. El Contratista dara el debido aviso al Fiscal de Obras cuando
una obra, trabajo o fundacion esté lista o casi lista para el examen en cuestion y el Fiscal de Obras
asistira sin tardanza exagerada para examinar y medir la obra o trabajo, a no ser que lo considere
innecesario y en este caso asi lo advierta al Contratista.

Remocion de trabajos y materiales inadecuados
Durante el avance de la Obra el Fiscal de Obras tendra la facultad de ordenar por escrito de cuando en
cuando, y el Contratista ejecutara a su costo, las siguientes operaciones:

a) La remocién del Sitio dentro de un periodo de tiempo que puede estar especificado en la orden,
de cualesquier materiales que en la opinion del Fiscal de Obras no se ajustan a las
especificaciones del Contrato;

b) La sustitucion con materiales apropiados o adecuados, y

c) La remocidn y apropiada re-ejecucién de cualquier trabajo u obra, aun si se hubieran llevado a
cabo pruebas o efectuado pagos provisorios por él o ella, que en la opinién del Fiscal de Obras
no esté de acuerdo con el Contrato en lo que respecta a materiales o calidad de mano de obra.
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En caso de no ejecutar el Contratista una instruccion suya, el Fiscal de Obras tendra la facultad de
emplear y pagar a otras personas para que lleven a cabo el trabajo; todos los gastos consecuentes o
accesorios seran cubiertos por el Contratista y el Contratante podra recuperarlos deduciéndolos de
cualesquier dineros que sean adeudados o puedan ser adeudados al Contratista.

Sitio de los Trabajos

El Contratista asumira todos los gastos y cargos por las servidumbres especiales y temporales que él
requiera en relacién con el acceso al Sitio. El Contratista también proveera a sus expensas los
campamentos adicionales que necesite para la Obra fuera del Sitio.

Si el Contratista requiriese tierras fuera del Sitio debera obtenerlas exclusivamente por su cuenta y antes
de tomar posesién de las mismas proveera al Fiscal de Obras una copia de los permisos necesarios. El
acceso al Sitio es permitido donde éste esta contiguo a una carretera publica pero no sera provisto a no
ser que esté marcado en los planos o aprobado por el Fiscal de Obras. Cuando sea necesario para la
seguridad y conveniencia de trabajadores, publico o ganado, o para la proteccion de la Obra, el
Contratista no perturbara, dafiara o abatird ningln seto, arbol o edificio dentro del Sitio sin el
consentimiento escrito del Fiscal de Obras.

Planta, Obras Provisionales y Materiales

Toda planta constructiva, obras provisionales y materiales provistos por el Contratista y traidos al Sitio,
seran considerados que son para uso exclusivo de la construccion y terminaciéon de la Obra y el
Contratista no debera mover ninguno, ni parte de alguno (excepto para su traslado de un lugar a otro del
Sitio) sin consentimiento escrito del Fiscal de Obras, consentimiento que no sera irrazonablemente
retrasado.

Una vez completada la Obra el Contratista procederd a remover del Sitio toda planta, equipos
constructivos, Obras Provisionales y todo material sobrante que haya sido suministrado por el Contratista.

El Contratante no sera responsable en ningin momento por ninguna pérdida, dafio o perjuicio a dicha
planta Constructiva u Obras Provisionales o materiales salvo si tal pérdida, dafio o perjuicio resultara de
un acto o descuido del Contratante, sus empleados o0 agentes.

Todo material y trabajo cubierto por pagos hechos por el Contratante sera de exclusiva propiedad del
Contratante pero no se debe interpretar esta estipulacion como un relevo de la exclusiva responsabilidad
del Contratista de todo el material y todo el trabajo sobre los que ya se han efectuado pagos o sobre la
restauracion de cualquier trabajo dafiado, o como una renuncia por parte del Contratante a su derecho de
exigir el cumplimiento de todos los términos del Contrato.

La Aprobacién de Materiales y Trabajos no es Tacita

La provision al Sitio de toda planta constructiva, obras provisionales y materiales no sera interpretada
como que impligue una aprobacién por parte del Fiscal de Obras de los materiales u otros asuntos
referidos a tal provisién ni impedira el rechazo por el Fiscal de Obras de tales materiales en cualquier
momento.

No obstante cualesquier otras estipulaciones constantes en los documentos del Contrato, el Contratista
sera responsable por 10 (diez) afios computados desde la fecha del Acta de Recepcién Definitiva, por
vicios de la construccién, o por vicios en la instalacion que soporte o provea a su Obra que el Contratista
o las personas empleadas por él hayan debido conocer en razén de su profesién o por vicios de los
materiales o equipos empleados en su ejecucion.

Reparaciones urgentes

Si, por razones de un accidente, falla u otro incidente que ocurriera a, o en relacién con la Obra o
cualquier parte de la misma, ya sea durante la ejecucién de la Obra o durante el Periodo de Garantia de
Buena Ejecucion, fuera urgentemente necesario en la opinion del Fiscal de Obras, y por razones de
seguridad, efectuar una reparacién u accion correctiva, y el Contratista no pudiera o no estuviera
dispuesto a hacerlo de inmediato, entonces el Contratante podra por su cuenta efectuar el trabajo o la
reparacion que el Fiscal de Obras considere necesarios. Si tal trabajo o reparacion fuera en la opinion del
Fiscal de Obras de responsabilidad del Contratista y a su propio costo segun el Contrato, entonces todos
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los gastos y cargos efectuados por el Contratante seran exigibles al Contratista por el Contratante y seran
cobrados a éste, 0 bien podran deducirse de cualquier dinero que sea adeudado o pueda ser adeudado al
Contratista, siempre y cuando el Fiscal de Obras haya notificado por escrito al Contratista de tal
emergencia tan pronto como haya sido razonablemente posible.

Registro de los Trabajos

Cualquier comunicacion entre el Contratista y el Contratante o el Fiscal de Obras se debera hacer por
escrito.

El Contratista proveera un Libro de Obra, el cual permanecera en el sitio de los Trabajos bajo custodia
de la Fiscalizacion, y en él se anotaran las instrucciones que Contratante o el Fiscal de Obras emita al
Contratista sobre la ejecucion de los trabajos. Las caracteristicas y el procedimiento a seguir con el Libro
de Obra son:

a) Cada ejemplar, empastado y de hojas numeradas, serd debidamente autorizado por el
Contratante.

b) Cada hoja del Libro de Obra tendra un duplicado en otro color y contara con una linea de puntos
gue permita su facil desprendimiento. El texto a ser impreso en cada hoja sera aprobado por la UG.
Las hojas correspondientes a los duplicados seran retiradas por el Contratista.

C) El Contratista anotar4d en cada caso, en el Libro de Obra, que se da por enterado de las
instrucciones recibidas, y podra usar el mismo libro para hacer las observaciones, pedidos y
consultas que estime necesarias de las que se dara por enterado el Fiscal de Obras.

d) Los asientos efectuados en el Libro de Obra se consideraran conocidos por ambas partes y las
instrucciones del Fiscal de Obras seran obligatorias.

El Contratista de Obras Civiles proveera un libro de Actas de Reunion, el cual permanecera en el sitio de
Obras bajo custodia de la Fiscalizacién, y sera utilizado por la UG o el Fiscal de Obras para dejar
constancia de lo tratado en las Reuniones de Obra. Las caracteristicas y el procedimiento a seguir con el
libro de Actas de Reunién son:

a) Los ejemplares seran voliumenes empastados y de hojas numeradas.

b) Cada hoja del libro de Actas de Reunion tendra duplicado y triplicado en otros colores y contara
con una linea de puntos que permita su facil desprendimiento. El texto a ser impreso en cada hoja
serd aprobado por la UG. Las hojas originales seran retiradas por la UG, el duplicado por el Fiscal
de Obras y el triplicado por el Contratista.

) Se labraran actas de las Reuniones de Obra celebradas y todas las hojas, original y copias, seran
rubricadas por todos los participantes.
Programacién

A fin de realizar la supervision y programacion de Trabajos, se realizardn Reuniones de Obra al menos
una vez por semana, en dia y hora establecidos e inamovibles a no ser que medie comunicacién escrita,
a las cuales asistiran en forma obligatoria el Representante Legal del Contratista, el Fiscal de Obras y
eventualmente algun representante de la UG.

El Contratista presentara en forma semanal la programacion de la obra, la cual serd analizada
conjuntamente con el Fiscal de Obras, teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Programa de utilizacion del personal, indicando funcién y domicilio (ciudad) permanente de
cada uno.

b) Programa de utilizacion de equipos.
c) Desglose del cronograma por actividades previstas.
d) Programa de utilizacion de materiales, indicando su procedencia.

Dentro de los 15 (quince) dias contados a patrtir de la fecha de suscripcién del contrato se llevara a cabo
la primera presentacion de los programas mencionados precedentemente.

Informe de avance de obra y de accidentes
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3.30.5
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3.32

Informes de avance de obra: El Contratista presentara informes mensuales de avance de obra, segun el
formato que entregue la UG, en los que constara el detalle de los trabajos efectuadas en el periodo que
abarque el informe.

Con el objeto de establecer el grado de cumplimiento del cronograma de trabajos aprobado, el Fiscal de
Obras evaluard mensualmente el avance fisico de los trabajos por rubros de trabajo.

Informes de accidentes: El Contratista debera presentar al Fiscal de Obras un informe mensual de todos
los accidentes de trabajo del personal y del equipo de construccion.

Planos, Especificaciones y Dibujos

En caso de que el Contratista descubriese discrepancias entre dimensiones, cifras, dibujos o
especificaciones, debera ponerlas en conocimiento del Fiscal de Obras, cuya decision al respecto sera
definitiva. Cualquier obra que se realizare antes de la decision del Fiscal de Obras, sera por cuenta y
riesgo del Contratista.

En caso de cualquier discrepancia entre dimensiones a escala y cifras, las dimensiones indicadas en
cifras prevaleceran. En caso de que cualquier dimensién no hubiese sido establecida en los planos, el
Contratista obtendra la cifra respectiva del Fiscal de Obras y de ninguna manera se determinara dicha
cifra calculandola a escala sobre los planos.

Instrucciones, planos y dibujos suplementarios de detalles seran proporcionados por el Fiscal de Obras
cuando se consideren necesarios para realizar satisfactoriamente la Obra.

Prevencion de accidentes durante la ejecucion del contrato

Corresponde al Contratista establecer las normas de seguridad para cada una de las actividades por
desarrollar, e imponer su cumplimiento para eliminar riesgos innecesarios y para proporcionar la maxima
seguridad a todo el personal a su cargo.

El Contratista organizara un programa de prevencién de accidentes. Los costos a que dé lugar este
programa y su implementacion, incluyendo sefiales, carteles, avisos, publicaciones, vigilantes y demas
equipos de seguridad requeridos, seran a su costo.

El Contratista debera cumplir con las normas de seguridad establecidas por las disposiciones legales
vigentes en el pais.

Las medidas de seguridad que tome el Contratista o las instrucciones que éste reciba del Fiscal de Obras,
no relevaran al Contratista de su responsabilidad por accidentes en la obra o por dafios a terceros como
resultado de sus operaciones.

El Contratista mantendra a su personal asegurado contra accidentes conforme se determina en este
Contrato.

Certificacion de Aceptabilidad

En caso que los trabajos alcancen etapas de desarrollo tales que la ejecucion de una etapa posterior
impida la inspeccion o la toma de muestras de la etapa anterior, el Contratista, antes de proseguir con la
nueva etapa, debe tener la aprobacion previa del Fiscal de Obras, quien efectuara la verificacion
solicitada y dara autorizacién para proseguir con los trabajos, indicandolo asi en el Libro de Obra. Esta
aprobacién previa se denominara certificado de aceptacion. Los gastos a que haya lugar para la toma de
muestras, inspeccion o pruebas de cualquier parte de la obra que haya quedado cubierta sin recibir la
aceptabilidad del Fiscal de Obras, incluyendo la remocion total, si es el caso, seran a cuenta y costo del
Contratista.

Trabajos defectuosos o0 no autorizados y funcionamiento anormal

Cuando el Fiscal de Obras lo solicite, el Contratista investigara la causa de cualquier defecto o
imperfeccién que se encuentre en los trabajos realizados o0 en ejecucion, si tal defecto o imperfeccién
hubiese tenido origen en el descuido o negligencia del Contratista, en el empleo de materiales de mala
calidad no aprobados, por no cefiirse a los planos o especificaciones correspondientes o a las
instrucciones impartidas por el Fiscal de Obras, ésta ordenara las correcciones y/o modificaciones a que
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4.4
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4.6

haya lugar. Podra ordenar la demolicién y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del Contratista.
Ademas, en caso de constatarse funcionamiento anormal de equipos, instalacién o sistema proveidos, el
Fiscal de Obra solicitara al Contratista la investigacion de la causa de tal deficiencia o imperfeccion,
debiendo realizarse los estudios, ensayos o0 pruebas necesarios para tal fin, y una vez determinada la
razon del defecto proceder a su correccién de manera que el funcionamiento de equipos, instalacién o
sistema se efectle sin objeciones.

Dafios y deterioros de obras o pérdidas de materiales

A menos que la obra haya sido recibida en forma definitiva, cualquier dafio o deterioro de los Trabajos
seran corregidos por cuenta del Contratista, siempre que estos dafios o deterioros no provengan de
fuerza mayor o caso fortuito. Sin embargo, el Contratista respondera por los vicios ocultos de los trabajos
a su cargo, en los términos establecidos en la legislacién paraguaya.

Cuidado y mantenimiento de los Trabajos

El Contratista tiene la obligacion de cuidar y mantener los Trabajos a él encomendadas hasta la recepcién
definitiva de las mismas, para lo cual debera proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

Planos de Construccién

Los planos definitivos de construccién deberan ser entregados por el Contratista hasta un maximo de 30
(treinta) dias después de suscrita el Acta de Recepcién Provisoria y, solamente en casos excepcionales
bajo autorizacion del Contratante, hasta la suscripcion del Acta de Recepcion Definitiva.

ARTICULO 4

Fecha de Iniciaciéon v Virtual Terminacioén

Los Trabajos, incluyendo el periodo de movilizacion, se iniciardn a partir de la suscripcion del Contrato y
deberan ser concluidos para en un plazo no mayor a ( ) dias calendario. Los
Trabajos seran considerados concluidos con la suscripcion del Acta de Recepcion Provisoria.

A partir de la suscripcion del Acta de Recepcion Provisoria, comenzard a correr el plazo del Periodo de
Garantia de Buena Ejecucion definido en el Articulo 34. Fenecido el plazo del Periodo de Garantia de
Buena Ejecucion, se suscribira el Acta de Recepcion Definitiva.

El presente contrato permanecera vigente hasta que se hayan cumplido todas las obligaciones
establecidas en el mismo mas un periodo adicional de 90 dias contados a partir de la emision del Acta de
Recepcion Definitiva, periodo que serd utilizado para realizar la liquidacion final de todos los saldos
adeudados al Contratista, incluyendo pero no limitandose a pagos finales y devolucién de retencion.

Las Partes declaran reconocer que todos los limites de tiempo que deben ser acatados por el Contratista,
segun lo dispuesto en los documentos del Contrato, son esenciales y que cualesquiera atrasos o falta en
el cumplimiento en sujecion al Contrato resultard en el pago de dafios y perjuicios y/o en la suspension o
terminacion de este Contrato segun se estipula en el Articulo 6°.

El Contratista notificara por escrito al Fiscal de Obras cuando pareciera que la programacion de los
Trabajos 0 su progreso pudieran verse interrumpidos a no ser que el Fiscal de Obras emita un plano u
orden, que incluya una direccién, instruccion o aprobacion, dentro de un periodo razonable. La
notificacién incluird detalles de los planos u orden requeridos y el por qué se requieren y de cualquier
atraso o interrupcion que pudiera presentarse de no recibirselos a tiempo.

Como parte de su oferta el Contratista proporcionara un cronograma detallado que muestre el orden en
que se procedera y el método que propone para ejecutar los Trabajos. Al preparar su cronograma de
trabajo el Contratista tomara en cuenta la prioridad que deben tener ciertos trabajos. Si durante la marcha
del trabajo el Fiscal de Obras requiriera huevas modificaciones al cronograma de trabajo el Contratista
revisara dicho cronograma. El Contratista, cuando lo sea requerido por el Fiscal de Obras, también
proporcionard un detalle escrito de los planes para ejecutar los Trabajos, la instalacion constructiva y
obras provisionales que el Contratista tiene la intencién de proveer, utilizar o construir segin el caso. La
presentacion del mencionado cronograma, cualquier modificacién al mismo o el detalle requerido por el
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Fiscal de Obras no relevaran al Contratista de ninguna de sus obligaciones bajo el Contrato ni la
incorporacion de cualquier modificacion al comienzo del Contrato o durante el curso del mismo le dara
derecho al Contratista a pago adicional alguno como consecuencia de ello.

Feriados y costumbres religiosas

El Contratista, en todos sus tratos con el personal empleado por él, tendra debidamente en cuenta los
feriados, festivales reconocidos y costumbres religiosas u otras. Para el efecto, el Contratista tomara las
medidas que fueren necesarias a los efectos de que el plazo contractual pueda cumplirse.

Los feriados que existan dentro del plazo contractual y que coincidan con eventos propios de la Obra
deberan respetarse, produciéndose los efectos contractuales que correspondan el primer dia laborable
siguiente.

Influencia del clima

El periodo estipulado para la total terminacion incluye los dias de inclemencia del clima. Para el efecto, el
Contratista tomara las medidas que fueren necesarias a los efectos de que el plazo contractual pueda
cumplirse.

Ampliacién del plazo de terminacion

Si, de acuerdo con las provisiones del Contrato, se le diera trabajos complementarios al Contratista, que
efectivamente y a criterio del Contratante influyesen en el cumplimiento del plazo, o si existieran razones
ajenas a su voluntad que obligaran a ello, el Contratista tendra derecho a una prérroga del plazo para la
terminacion de la Obra. El Contratante determinara cuanto tiempo de prorroga sera otorgado, a
proposicion del Fiscal de Obras.

Ritmo de progreso de los trabajos

Toda la planta constructiva, materiales y mano de obra a ser provistos por el Contratista y el modo, la
manera, la rapidez de ejecucion y el mantenimiento o conservacion de la Obra seran de, y efectuados a,
la completa satisfaccion del Fiscal de Obras. Si el ritmo de avance de la Obra o cualquier parte de ella,
fuera en cualquier momento y en la opinién del Fiscal de Obras, muy lento para asegurar la terminacion
de la Obra en el periodo estipulado u oficialmente prolongado, el Fiscal de Obras asi notificara al
Contratista por escrito y el Contratista tomara acto seguido las medidas que crea convenientes y que el
Fiscal de Obras aprobare, para apresurar el avance de la Obra de manera a completarla en el tiempo
previsto. Si no se estuviera trabajando dia y noche y el Contratista pidiera autorizaciéon para hacerlo y el
Fiscal de Obras concediera la autorizacién, este hecho no importara ningun pago adicional al Contratista.
Todo trabajo nocturno sera efectuado de 6:30 PM a 6:30 AM. El Contratista indemnizara al Contratante de
y por cualquier reclamacion o responsabilidad por dafios o perjuicios por el ruido u otras perturbaciones
ocasionados al efectuarse el trabajo, y por toda reclamacion, demanda, accién, costas, cargos y gastos
cualesquier en relaciéon con tal ruido o perturbacion. El Contratista hara llegar cada fin de mes copias
firmadas de esquemas o planos u otro material que demuestre el avance de la Obra.

ARTICULO 5
Monto v Pago del Contrato

Monto del Contrato

El Contratante pagara al Contratista por la realizacién de los Trabajos hasta su terminaciéon una suma
contractual de Gs. (Guaranies ).

Por haberse fijado el monto del presente contrato en Guaranies, no se reconoceran reajustes de la suma
contractual fijada en la Subclausula 5.1.1 anterior o modificada segun la siguiente Subclausula 5.1.8.

No se pagaran los rubros ejecutados para los cuales el proponente no hubiera incluido precios o tarifas,
por cuanto se consideraran comprendidos en los demas precios que figuren en la Planilla de Cémputo
Métrico y Presupuesto.

Se entendera que el precio total y los precios unitarios de la oferta incorporan todos los costos en que se
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tenga que incurrir para ejecutar los Trabajos, conforme a las especificaciones técnicas, a los planos y a
las normas y principios de ejecucion de general aceptacion, aun cuando dichos costos no correspondan
directamente a los rubros y/o cantidades especificadas en la Planilla de Computo Métrico y Presupuesto.

Se entendera como ofertado todo lo sefialado en los planos, alin si para materializarlos surjan uno o mas
rubros no incluidos en las Planillas de Computo y Presupuesto.

Adicionalmente, el contratista esta obligado a ejecutar los rubros y completarlos aun si éstos no
estuvieran definidos con la precision requerida en las especificaciones técnicas, planos y en la planilla de
cantidades y precios unitarios, supeditado a las instrucciones del Contratante y/o sus representantes.

A continuacién se detallan, con caracter enunciativo y no limitativo, algunos de los costos que deberan
estar comprendidos en el Precio Total de la Oferta Econdmica: los equipos a instalar, los materiales
necesarios, la mano de obra, el valor de las maquinas y herramientas a utilizarse en la obra (alquiler o
depreciacion, segun sean alquilados o propios del contratista), el costo de operacion y mantenimiento de
todos los equipos durante el periodo de garantia de buen funcionamiento, el costo del transporte e izado,
los costos de consumo de los servicios publicos durante la vigencia del Contrato, los costos emergentes
de estudios y ensayos indicados en las Especificaciones Técnicas y por el Fiscal de Obra, los costos
indirectos de la empresa, los impuestos (entre ellos el IVA), tasas y contribuciones, los servicios
necesarios para la ejecucion completa de la obra y la preservacion de la seguridad en la misma, y los
costos asociados con la participacion de los representantes del contratista en la actividades de
coordinacion y supervision por parte del Contratante y/o sus representantes.

Si el Contratante requiriese trabajos complementarios o servicios adicionales o hiciese cambios en las
especificaciones de los Trabajos, ellos seran avaluados sobre la misma base que la suma contractual
aqui indicada. El resultado de los trabajos complementarios serd agregado a los documentos del
Contrato mediante una “Orden de Cambio” que sera asentada en el Acta de Reunién Semanal de la Obra
de forma temporal, a fin de evitar la paralizaciéon de la obra. Una vez asentada la Orden de Cambio, ésta
debera ser incorporada al contrato segun lo establecido en la Clausula 5.1.10.

Si la UG detectare rubros que puedan dejar de ejecutarse y/o sustituirse por otros, resultando en una
mejora sustancial de la Obra, se dara cabida a la Compensacién econdmica de los Trabajos. Este
equilibrio de costos entre los trabajos que dejan de hacerse y los huevos que mejoran sustancialmente la
Obra sera acordado entre la Fiscalizacion y el Contratista, con la aprobacion de la UG. El resultado de la
compensacion sera agregado a los documentos del Contrato segin una “Planilla de Compensacion de
Trabajos” suscrita por la Fiscalizacion, el Contratista y los miembros de la UG, con la aprobacion del
Contratante.

Dentro del periodo de vigencia del contrato y no mas tarde del vencimiento del periodo de garantia de
buena ejecucion, segun se establece en la Clausula 4.2., los trabajos complementarios, trabajos
adicionales y compensaciones econdmicas de los trabajos que se hubieran realizado seran incorporados
al contrato mediante convenio escrito ejecutado de acuerdo con los Articulos 27 y 28 que figuran mas
abajo. La suma contractual se modificaria consecuentemente, haciendo los calculos sobre la base de los
precios unitarios que figuran en la Planilla de Coémputo y Presupuesto de la Oferta, de acuerdo a un
andlisis técnico y econémico. A tal efecto, el Contratista debera entregar en un plazo maximo de 15 dias,
los costos a favor o en contra resultantes de los cambios realizados. La U.G. en un término no mayor a
15 dias posterior a la entrega conforme por el Contratista, brindara su aceptacién/rechazo a tales costos y
en caso de ser aceptados seran incorporados en el convenio escrito.

Pagos por adelantado

Inmediatamente después de firmar el Contrato el Contratante concedera al Contratista un primer pago en
concepto de anticipo del 20% (veinte por ciento) de la suma contractual a cambio de una garantia por el
mismo valor emitida por un banco habilitado por el Banco Central del Paraguay, en una forma aceptable
para el Contratante, la que debera permanecer vélida hasta que se haya recobrado el anticipo en su
totalidad.

Con el fin de recuperar los anticipos, el Contratante deducira de los pagos mensuales efectuados al
Contratista por los trabajos ejecutados los siguientes montos: i) correspondiente al primer pago de
anticipo, el mismo porcentaje que el anticipo represente respecto de la suma contractual fijada en la
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Subclausula 5.1.1 anterior.
Pagos mensuales

El Contratante pagard el saldo del monto del Contrato especificado en la Clausula 5.1, contra los
certificados de pago emitidos mensualmente por el Contratista, aprobados por el Fiscal de Obras y la UG.
Estos certificados de pago deben indicar que los trabajos medidos han sido ejecutados de acuerdo con
los planos, las especificaciones técnicas y los términos de este Contrato, y deberan estar acompafiados
por las correspondientes facturas del Contratista.

Descuentos de los pagos mensuales

Los siguientes importes seran descontados de cada pago mensual a hacerse al Contratista segun la
Clausula 5.3 anterior:

Un monto equivalente al porcentaje concedido como anticipo, para la recuperacién del mismo segun lo
determinado en la Clausula 5.2.1 anterior.

El monto correspondiente a la recuperacion del anticipo concedido segun lo determinado en la
Clausula 5.2.2 anterior.

Un monto equivalente al porcentaje indicado como retencién monetaria caucional dispuesta por la
siguiente Clausula 5.5.

Cualquier otra suma adeudada por el Contratista al Contratante.
Retencion monetaria caucional

El Contratante retendra el 5% (cinco por ciento) de cada pago mensual al Contratista como retencién
monetaria caucional, la cual se pagara contra entrega del Acta de Recepcién Definitiva de los Trabajos
suscrita por el Contratista, el Fiscal de Obras, la UG y el Contratante.

Modo y plazo del pago

El pago de cada uno de los certificados emitidos por el Contratista, previa aprobacion del Fiscal de Obras
y de la UG, sera hecho por el Contratante dentro de los 30 (treinta) dias de haber sido entregado tal
certificado al Contratante. El pago se hara mediante un cheque en Guaranies. El cheque sera retirado por
el Contratista de las oficinas de la entidad bancaria asignada, a su entera responsabilidad.
Alternativamente, el pago podra ser depositado por el PNUD en la cuenta corriente que por escrito y
oportunamente indique el Contratista, corriendo por cuenta de este Ultimo cualquier costo que represente
esta operacion.

Volumenes y cantidades

Las cantidades y voliumenes indicados en el Planilla de Computo Métrico y Presupuesto son estimados
para la Obra y no dara lugar a ningun reclamo por parte del Contratista en caso de encontrarse
diferencias con las cantidades reales ejecutadas.

Medicion del trabajo

El Fiscal de Obras, cuando requiera que se mida una parte o partes de la Obra, notificara al Contratista, a
su agente autorizado o representante, quien acudira prontamente o enviara a un agente calificado para
que asista al Fiscal de Obras en la medicion, y proporcionara todos los detalles requeridos por cualquiera
de ellos. Si el Contratista no acudiera o descuidase u omitiera enviar tal agente, entonces la medicion
efectuada por el Fiscal de Obras o aprobada por él sera considerada como la correcta medida del trabajo.
El propésito de la medicién es el de cerciorarse del porcentaje de trabajo ejecutado por el Contratista 'y en
consecuencia determinar el valor del pago mensual. No es el propésito de la medicion establecer las
diferencias entre las cantidades o volimenes realmente ejecutados y aquellos consignados en la Planilla
de Cémputo Métrico y Presupuesto.

Medida, facturacién y pagos

El Fiscal de Obras, conjuntamente con el Contratista revisara durante los ultimos 3 (tres) dias habiles de
cada mes, las cantidades de obra ejecutadas registradas por el contratista durante los 30 (treinta) dias
anteriores. Estas cantidades quedaran consignadas en Planilla de Mediciones Reales de obra, la cual
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5.10
5.10.1

5.10.2

5.10.3

5104

5.10.5

511

6.1

sera suscrita por el Contratista, el Fiscal de Obra y los Residentes de Obra del Contratista y del Fiscal de
Obras respectivamente.

Las mediciones parciales de la obra realizada no representan entrega por parte del Contratista ni
recepcion por parte del Fiscal de Obras, pues los Trabajos seran recibidas cuando estén terminadas en
su totalidad y siguiendo el procedimiento establecido para tal efecto.

Al finalizar la ejecucion de los Trabajos se hara la correspondiente recepcion en la que se incluiran
exclusivamente los trabajos realmente ejecutados y recibidos a satisfaccion del Contratante.

Certificacion mensual de la obra ejecutada

El Contratista prepararda mensualmente los Certificados de Obra Ejecutada. Estos Certificados deberan
ser enviados a conocimiento del Fiscal de Obras en los 3 (tres) primeros dias de cada mes, y seran
aprobados por el Fiscal de Obras, de no existir discrepancias, en un plazo maximo de 5 (cinco) dias
habiles.

Estos Certificados seran preparados siguiendo el orden establecido en la Planilla de Computo Métrico y
Presupuesto de la oferta.

El Certificado de Obra Ejecutada indicard para cada concepto de trabajo, el cédigo de orden, la
descripcién, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el
mes anterior, y en el periodo en consideracion, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha; ademas
de los porcentajes ejecutados anteriormente, actuales y acumulados. Estos cuadros seran elaborados
segun el modelo preparado por el Fiscal de Obras y seras requisito indispensable para su tramitacion.

Los rubros solo podran ser certificados en porcentajes del total de manera que los porcentajes
acumulados sean Unicamente10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% o 100% constatandose
un avance de la misma proporcion o superior en la ejecucion de los mismos.

Juntamente con el Certificado de Obra Ejecutada, el Contratista debera presentar el cronograma de obra
actualizado de lo ejecutado y lo que queda por ejecutar.

Discrepancia del Fiscal de Obras

Si existiese discrepancia del Fiscal de Obras con respecto al Certificado de Obra Ejecutada presentado
por el Contratista, aquél notificara al Contratista las discrepancias encontradas. Si no se recibiera
respuesta, dentro de los 5 (cinco) dias siguientes a la fecha de la notificacién, se entendera que el
Contratista ha aceptado la liquidacion hecha por el Fiscal de Obras y se dara paso al pago.

ARTICULO 6

Sanciones, Multas, Liguidacién de Dafos por Atraso

Multa por incumplimiento del plazo contractual

Si el Contratista no completara los Trabajos dentro del plazo estipulado en el Articulo 4 del presente
instrumento, o dentro de la ampliacion del plazo que pudiera haber sido acordada por las partes, y el
Contratante no considerase necesario dar por terminado el Contrato, entonces el Contratista pagara al
Contratante la suma equivalente al 0,5% (medio por ciento) del valor total del Contrato como liquidacién
de dafios y perjuicios resultantes del atraso, por cada dia calendario o parte de un dia calendario que
transcurra entre la fecha de terminacion estipulada en el Articulo 4 de este instrumento o de la fecha de la
ampliacién del plazo, segun el caso, y la fecha de la terminacién real de los Trabajos, hasta un maximo
del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, pudiendo en este caso el Contratante rescindir el
mismo. Tal suma serd adeudada por el Contratista por el solo hecho del atraso sin necesidad de
notificacién previa o de accion legal alguna y sin necesidad de comprobar dafios y perjuicios, que en
todos los casos se consideraran comprobados. El Contratante podrda, sin perjuicios de otros métodos de
recuperacion, deducir el monto de tal liquidacion de dafios y perjuicios de cualesquiera dineros en su
poder adeudados o que llegaran a ser adeudados al Contratista. El pago o deduccién de tales montos no
relevara al Contratista de su obligacion de completar los Trabajos ni de ninguna de sus otras obligaciones
y responsabilidades bajo el Contrato.
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9.2
9.2.1

9.2.2

Otras multas

Sin perjuicio de lo indicado en el punto anterior el Comitente podra ademas aplicar multas de hasta 15
(quince) salarios minimos vitales generales en los casos que se indican a continuacion:

a) Si el Contratista incumpliere los plazos parciales establecidos en el Cronograma de Ejecucion.
b) Si el Contratista no atendiere las érdenes e instrucciones del Fiscal de Obras.

c) Por no tener en el sitio de los Trabajos el equipo y/o el personal técnico en las fechas previstas.
d) Por ausencia injustificada del Residente de Obras, por mas de 2 (dos) dias habiles.

e) Por incumplimiento de los procedimientos establecidos por la UG.

Las multas se descontaran en el Certificado de Obra Ejecutada, y no seran devueltas por ningln
concepto.

El valor acumulado méaximo que se cobrara en concepto de multas establecidas en este punto sera del
5% (cinco por ciento) del valor total del contrato. En caso de que sobrepase dicho porcentaje, el
Comitente podra declarar la terminacién del contrato unilateral y anticipadamente.

ARTICULO 7

Personalidad Juridica

Se considerara al Contratista como una persona juridica independiente frente al Contratante. Los agentes
o0 empleados del Contratista no podran ser considerados de ninguna manera como empleados o agentes
del Contratante.

ARTICULO 8

Fuente de las Instrucciones

El Contratista no buscara ni aceptara instrucciones de ninguna autoridad externa al Contratante o a su
representante autorizado en relacion con la prestacion de sus servicios bajo este Contrato. El Contratista
se abstendra de cualquier acciéon que pudiera afectar desfavorablemente al Contratante y cumplira su
cometido con la mayor consideracién por los intereses del Contratante.

ARTICULO 9

Responsabilidad del Contratista con respecto al personal

El Contratista sera responsable de la competencia profesional y técnica de sus empleados y seleccionara
para trabajar bajo este Contrato, a individuos confiables que se desempefiaran con efectividad en el
cumplimiento del Contrato, respetara las costumbres locales y se ajustara a un alto nivel de conducta
moral y ética.

Contratacion de personal por el Contratista

El Contratista, en relacion con la ejecucion y mantenimiento de los Trabajos, proveerd y empleara en el

sitio:

a) Solamente asistentes técnicos capacitados y experimentados en sus respectivas ocupaciones y
a tales subagentes capataces y maestros que sean competentes para dar adecuada
supervisioén al trabajo que hayan de supervisar; y

b) La mano de obra capacitada, semi capacitada o no calificada que sea necesaria para la
apropiada y correcta ejecucion y mantenimiento de los Trabajos.

El Fiscal de Obras tendra la libertad de requerir al Contratista la remocién inmediata de la Obra de
cualquier persona empleada por el Contratista 0 en el area de la ejecucion o mantenimiento de los
Trabajos, que en la opinidn del Fiscal de Obras se condujera indebidamente, o fuera incompetente o
negligente en el cumplimiento de sus obligaciones, o cuya contratacién fuera considerada de alguna
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9.4

10.1

11.1

11.2

12.1

manera indeseable por el Fiscal de Obras; tal persona no podra ser empleada en los Trabajos
nuevamente sin la autorizacién escrita del Fiscal de Obras. Cualquier persona asi removida sera
reemplazada tan pronto como sea razonablemente posible por un sustituto competente aprobado por el
Fiscal de Obras.

Mano de obra y trabajo

Contratacion de mano de obra

El Contratista hara sus propios arreglos para la contratacién de toda mano de obra local u otra.
Bebidas alcohdlicas o drogas

El Contratista cumplira con las leyes y regulaciones y 6rdenes gubernamentales vigentes en relaciéon con
la introduccién, venta, trueque o distribucion de bebidas alcohdlicas o narcéticos y no permitira ni facilitara
tal introduccion, venta, trueque o distribucién de parte de sus subcontratistas, agentes o empleados.

Armas y municiones

Las restricciones especificadas en la subclausula 9.3.2 anterior incluirdn también a toda clase de armas y
municiones.

Alteracién del Orden Publico

El Contratista tomara en todo momento precauciones razonables para evitar cualquier conducta
escandalosa, ilegal o alteracién del orden publico por o entre sus empleados, para la preservacion de la
paz y para la proteccién de las personas y la propiedad del area de la Obra.

Legislacion laboral

El Contratista cumplira con toda la legislacion y regulaciones laborales aplicables.

ARTICULO 10

Cesién y constitucién de derechos reales

El Contratista no podra ceder este Contrato o parte de él, ni de ninguno de sus derechos, prerrogativas u
obligaciones bajo este Contrato, excepto con el consentimiento escrito previo del Contratante. Tampoco
podra constituir usufructo o prenda sobre los derechos o créditos nacidos del Contrato.

ARTICULO 11

Subcontrataciones

En el caso que el Contratista requiera los servicios de subcontratistas, obtendra previamente la
autorizacion y conformidad escrita del Contratante a través del Fiscal de Obras, para todos los
subcontratistas. La aprobacion por el Contratante de un subcontratista no relevara al Contratista de
ninguna de sus obligaciones bajo este Contrato y los términos del subcontrato estaran sujetos a las
estipulaciones de este Contrato.

Cumplimiento por parte de los subcontratistas

Se considerara al Contratista responsable del cumplimiento por parte de los subcontratistas de las
estipulaciones arriba anotadas.

ARTICULO 12

Inexistencia de Beneficios para los Funcionarios

El Contratista garantiza que no se ha reconocido ningun beneficio directo o indirecto a ningun funcionario
del Contratante resultante de este Contrato o de su adjudicacion. El Contratista est4 de acuerdo en que
una violacién de esta disposicidn constituye una violacién de una condicién esencial de este Contrato.
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ARTICULO 13
Indemnizacién

El Contratista indemnizara, mantendra a salvo y defender4 a su propio costo al Contratante, sus
funcionarios, agentes, servidores y empleados de y contra toda accién legal, reclamo, demanda, proceso
o responsabilidad de cualquier clase incluyendo costas y gastos resultantes de cualesquiera actos u
omisiones del Contratista, sus empleados o subcontratistas en el cumplimiento de este Contrato. Este
Articulo incluye demandas o responsabilidades en concepto de compensaciones laborales o de aquellas
resultantes del uso de invenciones o dispositivos patentados.

ARTICULO 14

Embargo, Incautacién u Otra Afectacion

El Contratista no permitira que permanezca pendiente en ninguna oficina publica o en el Contratante,
ningln embargo, incautacion y otra afectacion contra ningln dinero adeudado o que llegue a ser
adeudado por ningun trabajo o por materiales provistos bajo este Contrato, o por razén de ninguna otra
demanda o accién contra el Contratista.

ARTICULO 15

Derechos de Autor, Patentes y Otros Derechos de Propiedad

El Contratante tendra derecho a todos los derechos de propiedad, pero no limitado a ellos, de patentes,
derechos de autor y marcas registradas con relacion al material que tenga directa relacién con o que fuera
fabricado como consecuencia de los servicios prestados por el Contratista al Contratante. A solicitud del
Contratante, el Contratista ayudara a obtener tales derechos de propiedad y a transferirlos al Contratante
acatando los requisitos de las disposiciones legales aplicables.

Derechos de Patentes y Regalias

El Contratista mantendrd a salvo e indemnizara plenamente al Contratante de y contra cualquier
reclamacion o accion legal por o debido a infraccion de cualesquier derechos de patentes, marca
registrada para o en relacién con la Obra u Obras Provisionales o cualquiera de ellas, y de o contra toda
reclamacion, demanda, accion legal, dafios, costas, cargos y gastos cualesquier respecto de ello o en
relacién con ello. Excepto donde se especifica lo contrario, el Contratista pagara todo derecho de tonelaje,
otras regalias y otros pagos o compensaciones si los hubiera, para obtener la piedra, arena, cascajo,
arcilla u otros materiales requeridos para la Obra u Obras Provisionales o cualquiera de ellas.

ARTICULO 16

Impuestos, Contribuciones y Exencién Impositiva

El Contratista sera responsable absoluto del pago de cualquier impuesto o tributo que de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes esté obligado a pagar. No se prevé ninguna exencion impositiva.

El Contratista sera responsable del pago de toda contribucion, cargo o impuesto sobre utilidades, todo ello
de acuerdo con y sujeto a las disposiciones de las leyes y regulaciones impositivas vigentes y toda
enmienda de ellas. Es responsabilidad del Contratista informarse debidamente a este respecto y se
considerara que el Contratista esta en conocimiento de todas las disposiciones legales impositivas.

Dado que el PNUD no es agente de retencién de impuestos, pero realiza los pagos a través de bancos de
plaza, el Contratista estd obligado por el Decreto N° 7.682 “que designa agentes de retencion a las
entidades bancarias encargadas de los pagos con fondos administrados por las agencias especializadas
y/u organismos internacionales que estan juridicamente impedidas de constituirse en tales”.
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ARTICULO 17

Uso del Nombre, Emblema o Sello Oficial del Contratante o de Naciones Unidas

El Contratista no hara publicidad ni hara puablico de otra manera el hecho que es un contratista del
Contratante o de Naciones Unidas, sin el consentimiento previo de los mismos. Tampoco el Contratista,
de manera alguna usara el nombre, emblema o sello oficial del Contratante o de Naciones Unidas, ni
ninguna abreviacion del Contratante o de Naciones Unidas en relacién con ninguno de sus asuntos u
otros.

ARTICULO 18

Naturaleza Confidencial de los Documentos

Todos los mapas, dibujos, fotografias, planos, informes, recomendaciones, documentos y todo otro dato
recabado o recibido por el Contratista bajo este Contrato serd de propiedad del Contratante, sera tratado
confidencialmente y sera entregado solamente al Representante del Contratante u otro funcionario
autorizado una vez finalizado el trabajo bajo este Contrato.

El Contratista no debera comunicar en ningln momento a ninguna otra persona, Gobierno o autoridad
externa al Contratante, ninguna informacion que sea de su conocimiento en virtud de su vinculacién con
el Contratante, que no haya sido hecha publica, excepto en el curso normal de sus obligaciones o por
autorizacion del Contratante; tampoco usara el Contratista en ningln momento tal informacién para su
beneficio propio. Estas obligaciones no prescriben a la terminacion de este Contrato con el Contratante.

ARTICULO 19

Caso Fortuito o Fuerza Mayor y Otros Cambios en las Condiciones

En los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor que impidiera al Contratista cumplir sus obligaciones
y responsabilidades bajo este Contrato en todo o en parte, el mismo dara aviso pormenorizado del
inconveniente presentado tan pronto como sea posible. El Contratista también notificard al Contratante de
cualesquier otros cambios en las condiciones o de cualquier suceso que interfiera 0 amenace interferir
con su cumplimiento del Contrato. Al recibir tales avisos requeridos segun lo dispuesto por este Articulo,
el Contratante tomard la accion que considere, a su solo juicio, apropiada o necesaria en las
circunstancias, incluyendo la concesién al Contratista de una ampliaciéon razonable en el plazo para que
pueda cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato.

Si por razones de caso fortuito o fuerza mayor el Contratista se viera imposibilitado de cumplir con sus
obligaciones o responsabilidades bajo este Contrato en todo o en parte, el Contratante tendra el derecho
de suspender o dar por terminado este Contrato en los mismos términos y condiciones previstos en los
articulos 20 y 21, excepto que el periodo de notificacion sera de 7 (siete) dias en vez de 30 (treinta).

Caso fortuito. Como se usa esta expresion en este articulo, significa desastres naturales (inundaciones,
tormentas, terremotos, etc.).

Fuerza mayor. Significa guerra (declarada o no), invasion, revolucion, insurrecciéon u otros supuestos de
caracteristicas similares.

Suspensién debida a fuerza mayor. El Contratista podra interrumpir las actividades temporalmente, por
causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas. Las interrupciones por estos motivos
daran lugar a la ampliacion del plazo del contrato.

ARTICULO 20

Suspensidn por el Contratante

El Contratante podra suspender por un periodo especificado y mediante notificacion escrita, en todo o en
parte, pagos al Contratista o las obligaciones del Contratista de continuar prestando servicios bajo este
Contrato, o ambas cosas, si a su solo juicio:
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211

21.2

21.3
21.3.1

a) Surgiera cualquier condicién que interfiriera 0 amenazara interferir con el exitoso cumplimiento
de la prestacion de servicios bajo este Contrato, con la ejecucién de los Trabajos o con el logro
de los objetivos de la misma; o

b) El Contratista haya fallado en el cumplimiento de cualesquiera de los términos y condiciones de
este Contrato.

Después de la suspensién prevista en el parrafo a) de la Clausula 20.1 arriba mencionada, el Contratista
tendra el derecho de ser reembolsado por el Contratante de todos los costos en que incurrid
correctamente de acuerdo con este Contrato y hasta antes del comienzo del periodo de tal suspension.

El plazo de este Contrato puede ser ampliado por el Contratante para un periodo igual a cualquier periodo
de suspensién, entendiéndose que seran tomadas en cuenta cualesquiera condiciones especiales que
pudieran motivar que el periodo de terminacion del trabajo pudiera ser diferente al periodo de suspension.

Suspension de los Trabajos

Al recibir una orden escrita del Fiscal de Obras, el Contratista debera suspender el avance de la Obra o
de cualquier parte de ella por un periodo o periodos tales y de la manera que el Fiscal de Obras
considere necesaria segun lo previsto en el presente Articulo, y protegera y asegurara apropiadamente la
Obra para el Periodo de la suspension hasta el punto que esto sea necesario en la opinién del Fiscal de
Obras. El Contratante debera ser notificado y su aprobacién escrita obtenida para cualquier suspension
de trabajo en un plazo no mayor a 3 (tres) dias.

ARTICULO 21

Extincion por el Contratante

El Contratante puede, no obstante, de cualquier suspension segun el Articulo 20 arriba mencionado, dar
por terminado este Contrato por convenir a los intereses del Contratante o de la Corte Suprema de
Justicia, previa notificacion escrita con no menos de 15 (quince) dias de anticipacion.

Al extinguirse este Contrato:

a) El Contratista tomara de inmediato las medidas para terminar sus servicios de una manera
pronta y ordenada, para reducir las pérdidas y para mantener los gastos ulteriores al minimo.

b) El Contratista tendra derecho (salvo en el caso que la extinciébn haya sido motivada por
incumplimiento de este Contrato por parte el Contratista) a ser pagado, contra la presentacion
de los Comprobantes adecuados, por todas las partes de los Trabajos concluidos
satisfactoriamente y por todos los gastos razonables en que incurrié el Contratista como
resultado de la extincion del Contrato, pero no tendra derecho a recibir ningin otro pago o
pagos ulteriores o pagos por dafios y perjuicios.

Autoridad y derechos
Terminacion del Contrato

El Contratante tendra el derecho a ingresar al Sitio y expulsar al Contratista de él, sin que esto deje sin
efecto el Contrato ni libere al Contratista de ninguna de sus obligaciones o responsabilidades bajo el
Contrato, en cualquiera de los siguientes casos:

a) Quiebra o convocatoria de acreedores del Contratista.
b) Quiebra o convocatoria de acreedores de una firma de la cual el Contratista forma parte.

C) Si el Contratista celebra acuerdos con sus acreedores con respecto al Contrato o acepta ejecutarlo
bajo la inspeccién de los mismos.

d) Si el Contratista abandona la obra o asigna el Contrato a otros sin aprobacién del Contratante.

e) Si el Contratista no da comienzo a la obra 0 muestra un avance insuficiente al punto de que en la
opinion del Fiscal de Obras esto no le permitira cumplir con el plazo contractual.

f) Si el Contratista suspende o no da inicio al avance de la obra sin causa justificada durante 15
(quince) dias después de haber recibido aviso escrito de proceder por parte del Fiscal de Obras,
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214
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215.2

2153

en caso que se haya ordenado la suspension.

Q) Si el Contratista incumple con cualquiera de las condiciones u obligaciones del Contrato y no toma
medidas con respecto a los motivos de su incumplimiento, dentro de los 15 (quince) dias de haber
sido notificado por escrito de hacerlo.

h) Si el Contratista no esta ejecutando el trabajo de acuerdo con las normas de idoneidad
especificadas en el Contrato.

i) Si el Contratista da o promete dar recompensas o dadivas a cualquier persona, empleada o no del
Contratante, o utiliza a cualquier empleado o trabajador del Contratante que tenga relaciéon alguna
con el Contrato.

Extinguido el Contrato por las causas mencionadas precedentemente o por las estipuladas en las
Condiciones Particulares, el Contratante podra concluir la obra empleando cualquier otro Contratista para
completar la obra y podra utilizar para ello la parte que considere apropiada de la planta constructiva,
obras provisionales y materiales que se haya considerado reservadas exclusivamente para la
construccién y terminado de la obra bajo las provisiones del Contrato.

Evaluacion al Dia de Terminacion

Después del ingreso y expulsion por parte del Contratante, el Fiscal de Obras notificara tan pronto como
sea posible al Contratista, que asista a la evaluacion de la obra. En caso que el Contratista no se hiciera
presente, el Fiscal de Obras procedera a efectuar tal evaluacién en ausencia del mismo y emitird un
Certificado de Obra Ejecutada indicando la suma adeudada al Contratista, si la hubiere, por el trabajo
ejecutado de acuerdo al Contrato y en conformidad con el mismo hasta el momento del ingreso y
expulsién por parte del Contratante. El Fiscal de Obras indicara el valor de los materiales sobrantes o
parcialmente utilizados y el valor del equipo de construccion y cualquier parte de los Trabajos
Provisionales. Se labrara el Acta de Recepcion Definitiva donde se dejara constancia del estado de los
Trabajos al momento de la terminacion del Contrato y se notificar4 al Contratista, si éste no hubiere
participado en la evaluacion.

Pago posterior a la evaluacion

Una vez firmada el Acta de Recepcion Definitiva, el Fiscal de Obras presentara una planilla detallando el
monto adeudado al Contratista, si lo hubiere, de acuerdo al estado de cuenta final; a fin de que el
Contratante proceda al pago correspondiente.

Terminacién del Contrato por mutuo acuerdo

Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o econdmicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito,
no fuere posible o conveniente para los intereses de la Corte Suprema de Justicia, ejecutar total o
parcialmente el Contrato, las Partes podran convenir de mutuo acuerdo en la extincién de todas o algunas
de las obligaciones contractuales en el estado en que se encuentren.

Terminacién unilateral y anticipada

El Contratante podra dar por terminado el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del
contrato.
Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirdn, pero no se limitaran, a los siguientes:

a) El Contratista suspende los trabajos por 30 (treinta) dias cuando en el programa vigente la
suspensién no esta prevista y sin la autorizacion del Fiscal de Obras.

b) El Contratista es declarado en quiebra o entraran en liquidacion por razones distintas de una
reorganizacion o fusion.

c) El Fiscal de Obras notifica que el no proceder a la correccién de un defecto grave determinado
constituye un caso de incumplimiento del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo
dentro del periodo que el Fiscal de Obras determinara razonable.

d) El Contratista no mantiene una garantia exigida.

Asimismo, la terminacién unilateral y anticipada podra ser adoptada por el Contratante en el caso de
producirse un exceso de multas por encima del monto fijado en Articulo 6.
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24.2

ARTICULO 22

Extincion por el Contratista

En el caso de supuesto incumplimiento por parte del Contratante de sus obligaciones bajo este Contrato,
0 en cualquier otro caso que el Contratista considere razonablemente que le da derecho a dar por
terminados sus servicios bajo este Contrato, el Contratista notificara al Contratante por escrito dando
cuenta de tal situacién juntamente con los detalles de las circunstancias que dieron origen a la misma.
Luego del reconocimiento por escrito por parte del Contratante de la existencia de tal situacion o caso y
de su imposibilidad de remediarla o remediarlo, 0 en caso que el Contratante no respondiera a tal
notificacion dentro de los 15 (quince) dias de haber recibido la misma, el Contratista tendré derecho a dar
por terminado este Contrato mediante notificacién escrita con 30 (treinta) dias de anticipacion. En el caso
de desacuerdo entre las Partes acerca de la existencia de la situacion o caso mencionados arriba, el
asunto sera sometido al arbitraje de acuerdo con el Articulo 25 (Conciliacién de Disputas) del presente
Contrato.

A la terminacién de este Contrato segun este Articulo se aplicaran las disposiciones del parrafo b) de la
Clausula 21.2 (Extincién por el Contratante) del presente instrumento.

Terminacién unilateral y anticipada

El Contratista podra dar por terminado el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del
mismo.
Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirdn, pero no se limitaran, a los siguientes:

a) El Fiscal de Obras ordena al Contratista demorar el avance de los Trabajos y no se retira la
orden dentro de 30 (treinta) dias.

b) El Contratante es declarado en quiebra o entrara en liquidacion por razones distintas de una
reorganizacion o fusion.

c) El Contratante no paga al Contratista un certificado de pago mensual, dentro de los 90
(noventa) dias de la fecha de aprobacion del certificado por el Fiscal de Obras.

ARTICULO 23

Reqgistro, Cuentas, Informacién y Auditoria

El Contratista llevara libros de cuentas y registros precisos y sistematicos con respecto a los servicios a
prestarse bajo este Contrato.

El Contratista proporcionara, reunird o pondra a disposicién del Contratante, en todo momento cualquier
registro o informacion oral o escrita, que el Contratante pueda razonablemente requerir de él respecto de
los servicios o de su cumplimiento por parte del Contratista.

El Contratista permitira al Contratante 0 a sus agentes autorizados inspeccionar y auditar tales registros e
informacién luego de ser notificado con razonable anticipacion.

ARTICULO 24

Derechos y Correctivos del Contratante

Nada de este Contrato o relacionado con él podra interpretarse como que perjudique o constituya una
renuncia a cualesquier otros derechos del Contratante o a las medidas correctivas del Contratante.

El Contratante no sera responsable de ninguna consecuencia o reclamo basado en cualquier acto u
omision por parte de la institucion a quien representa.
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ARTICULO 25

Conciliacion de Disputas

En el caso que surgieran disputas por las obligaciones de las Partes, contraidas bajo este Contrato, o
sobre la interpretacion o aplicacion de este Contrato, se seguira el siguiente procedimiento para resolver
tales disputas: la negociacion directa entre las Partes y, en caso de fracasar ésta, el arbitraje.

Notificacion, Conversaciones y Negociaciones

En caso de que surgiera cualquier reclamo, controversia o disputa en el curso de la ejecucion de este
Contrato, la parte agraviada notificara de inmediato por escrito a la otra parte indicando la naturaleza de
los supuestos reclamos, controversias o disputas dentro de los 7 (siete) dias de haberse percatado de la
situacion.

Dentro de los 30 (treinta) dias de recibida la notificacién arriba mencionada, los representantes de las
Partes daran inicio a conversaciones y consultas encaminadas a resolver amigablemente el reclamo,
controversia o disputa sin que se produzca una interrupcion de los Trabajos.

En aquello en que los representantes de las Partes no logren ponerse de acuerdo, cualquiera de las
Partes podra pedir dentro de los 7 (siete) dias de observada la falta de acuerdo, o dentro de los 60
(sesenta) dias de la notificacion inicial segun la subclausula 25.2.1, que se presente el asunto a un panel
de conciliacién. Este panel estara compuesto por un miembro nombrado por el Contratante, un miembro
nombrado por el Contratista y un tercer miembro, que sera el que presida el panel y que sera nombrado
de comun acuerdo por los otros dos miembros nombrados por las partes. Si la parte que pidi6 la
presentacion del asunto a un panel no ha recibido respuesta dentro de 20 (veinte) dias de su pedido, 0 si
el segundo miembro del panel no ha sido nombrado dentro de los 20 (veinte) dias de nombrado el
primero, o si el tercer miembro conciliador no ha sido nombrado dentro de los 20 (veinte) dias de
nombrado el segundo, cualquiera de las Partes podra pedir que la Camara de Comercio Internacional
(ICC) nombre un tnico conciliador. El panel conciliador o el conciliador Unico, segun sea el caso, debera
revisar las cuestiones en disputa dentro de los 30 (treinta) dias de su designacion, con miras a encontrar
medios y arbitrios para su solucién amigable.

Arbitraje

Cualquier controversia o reclamo que surgiera de, o en relacibn con este Contrato o cualquier
incumplimiento de él, si no puede ser solucionada amigablemente por negociaciones directas, sera
sometido a arbitraje de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Comision de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) vigente en ese momento. El arbitraje se llevara a cabo
con los auspicios de la Camara de Comercio Internacional (ICC) la que también hara las veces de la
Autoridad nominadora bajo ese Reglamento. Las Partes acataran el fallo arbitral emitido de acuerdo con
tal arbitraje como fallo final acerca de tal controversia.

ARTICULO 26

Privilegios e Inmunidades

Nada en lo relacionado con este Contrato podra interpretarse como una renuncia por parte de Naciones
Unidas, de la cual el Contratante es parte integral, de ninguno de sus privilegios e inmunidades.

ARTICULO 27
Enmiendas

Solamente el Representante Legal del Contratante, quien de hecho suscribe el presente instrumento,
tiene la autoridad para acordar en nombre del Contratante cualesquier modificaciones o cambios en este
Contrato o de acordar relacion contractual adicional de cualquier clase con el Contratista. Por tanto, se
conviene que ninguna modificacion o cambio en este Contrato o renuncia a ninguna de sus disposiciones
o relacién contractual adicional con el Contratista sera vélida o exigible al Contratante a no ser que esté
aprobada por escrito por el Representante Legal del Contratante en la firma de una enmienda a este
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29.2
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30.1

Contrato debidamente firmada por las Partes.

La normativa mencionada precedentemente sera aplicable para los casos de modificaciones, contratos
complementarios, los aumentos y disminuciones de Trabajos o servicios adicionales.

ARTICULO 28

Alteraciones, Afiadidos y Omisiones

Alteraciones, afiadidos y omisiones

El Fiscal de Obras podra, dentro de sus atribuciones, introducir alteraciones, afiadidos u omisiones que
estime necesarios, en cuanto a la forma, naturaleza, tipo, cantidad y calidad de la Obra o cualquier parte
de ella, sin que la introduccion de tales alteraciones, afiadidos u omisiones vicie o invalide el Contrato.

Variaciones que aumenten el costo del contrato

Ningun trabajo que aumente el costo del Contrato podra ser ordenado por el Fiscal de Obras o ejecutado
por el Contratista sin aprobacion previa del Contratante y formalizadas previa a su ejecucion mediante la
emision de una Orden de Cambio. Dichas variaciones se formalizaran mediante una enmienda escrita al
Contrato, debidamente firmada por ambas Partes y emitida dentro de la vigencia del contrato, segin se
establece en la clausula 4.2.

Las Ordenes para introducir variaciones seran por escrito

El Contratista no podra hacer ningln cambio o introducir variacion alguna sin una orden escrita del Fiscal
de Obras, previa autorizacion del Contratante a través de la UG, de conformidad con los procedimientos
definidos en la Clausula 5.1.8. Las variaciones que exijan una enmienda del Contrato bajo el Articulo 5y
27 anterior, seran ejecutadas por el Contratista solamente después de recibir orden escrita del Fiscal de
Obras.

ARTICULO 29

Unidad de Gerenciamiento

La Unidad de Gerenciamiento del Proyecto (UG) representara al Contratante, contratante de los servicios
objeto de este Contrato, y a la Corte Suprema de Justicia, propietaria de las Obras a construirse, en todos
los aspectos gerenciales y técnicos de la ejecucion de los Trabajos, y desempefiara una funcion de
supervision general y superintendencia con el objeto de asegurar la ejecucion de los Trabajos de acuerdo
con lo establecido en los documentos del Contrato y con el Programa de Infraestructura de la Corte
Suprema de Justicia.

Tanto el Contratista como el Fiscal de Obras tendran la obligacion de proporcionar a la UG y a sus
representantes toda la informacién que ésta le solicite asi como de facilitarle las visitas de inspeccion que
juzgue conveniente hacer.

La UG tendra potestad para establecer los procedimientos de aprobacion y la aprobacion propiamente
dicha de recursos y metas del Contratista, como recursos humanos, proveedores, materiales, equipos,
herramientas, instalaciones, procesos constructivos y plazos parciales.

La UG podra aplicar sanciones al Contratista ante el incumplimiento de lo establecido en la Clausula 29.3,
como la suspensién de los Trabajos, multas como se establece en la Subclausula 6.2.1 y la inhabilitacion
temporal o permanente para otros contratos con el PNUD y/o la Corte Suprema de Justicia.

ARTICULO 30

Fiscalizacion de Obra

El Fiscal de Obras tendra plena autoridad y facultad para proveer al Contratista los documentos del
avance de los Trabajos, de los planos e instrucciones adicionales que sean necesarios para el proposito
de una adecuada ejecucién y mantenimiento de los Trabajos. El Contratista estara obligado por los
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30.2
30.2.1

30.2.3

30.3

mismos y debera ejecutarlos.

Fiscalizacién

Cuando el Contratante contrate los servicios de un profesional debidamente habilitado o una firma
consultora para la fiscalizacion de los Trabajos, le delegara todas o parte de las atribuciones y
consiguientes obligaciones previstas en la documentacién de la Licitacién o Concurso y, particularmente,
en el Contrato a suscribir.

Los objetivos mas importantes de la labor fiscalizadora, son los siguientes:

a)

9)

Vigilar y responsabilizar por el fiel y estricto cumplimiento de las clausulas del presente
Contrato, a fin de que los Trabajos se ejecuten de acuerdo con sus disefios definitivos,
especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los disefiadores y
normas técnicas aplicables.

Detectar oportunamente errores y/u omisiones de los disefiadores asi como imprevisiones
técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que conjuren la situacion.

Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados.

Conseguir que de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas surgidos durante la
ejecucion del Contrato.

Conseguir que el equipo y personal técnico del Contratista sea iddneo y suficiente para la obra.
Obtener informacion estadistica sobre personal, materiales, equipos, condiciones climaticas,
tiempo de trabajo, etc. de los Trabajos.

Conseguir que los representantes del Contratante se mantengan oportunamente informados del
avance de obra y de problemas surgidos en la ejecucién de los Trabajos.

Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados se le asigna al Fiscal de Obras
entre otras, las siguientes funciones:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

Revisar los parametros fundamentales utilizados para los disefios contratados y elaboracion o
aprobacion de “planos para construccion”, de ser necesarios.

Evaluar periddicamente el grado de cumplimiento de los programas de trabajo.
Revisar y actualizar los programas y cronogramas presentados por el Contratista.
Ubicar en la Obra todas las referencias necesarias para la correcta ejecucion de los Trabajos.

Sugerir durante el proceso constructivo la adopcién de las medidas correctivas y/o soluciones
técnicas que estime necesarias en el disefio y construccién de los Trabajos inclusive aquellas
referidas a métodos constructivos.

Medir las cantidades de Trabajo ejecutado y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud
de los certificados de pago.

Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los
rubros de trabajo a través de ensayos de laboratorio que deberan ejecutarse directamente bajo
su supervision o la de su personal.

Resolver las dudas que surgieron en la interpretacion de los planos, especificaciones, detalles
constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto.

Preparar periddicamente los informes de fiscalizacién dirigidos al Contratante, que contendran
por lo menos la siguiente informacion:

- Analisis del estado de los rubros en ejecucion, atendiendo a los aspectos econémicos,
financieros y de avance de la Obra.

- Célculo de cantidades de obra y determinacion de volimenes acumulados.

- Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio y comentarios al respecto.
- Analisis y opinién sobre la calidad y cantidad de equipo dispuesto en obra.

- Andlisis del personal técnico del Contratista.

- Informe estadistico sobre las condiciones climaticas de la zona de la Obra.

26



Proyecto PAR/97/021 - 14311 Programa de Infraestructura CSJ/PNUD

30.4

30.5

30.6
30.6.1

30.6.2

- Referencia de las comunicaciones cursadas con el Contratista.
- Otros aspectos importantes de la Obra.

)] Calificar al personal técnico del Contratista y recomendar reemplazo del personal que no
satisfaga los requerimientos necesarios.

k) Comprobar periédicamente que los equipos sean los minimos requeridos contractualmente y se
encuentren en buenas condiciones de uso.

) Anotar en el Libro de Obra las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio
deban ser considerados por el Contratista para el mejor desarrollo de la Obra. Aquellos que
tengan especial importancia se consignaran adicionalmente por oficio regular.

m)  Verificar que el Contratista disponga de todos los disefios, especificaciones, programas,
licencias, normas y demas documentos contractuales.

n) Coordinar con el Contratista, en representacion del Contratante, las actividades mas
importantes del proceso constructivo.

0) Participacion como observador en las recepciones provisoria y definitiva informando sobre la
calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados.

p) Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y sugerir las
modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso.

q) Registrar en los planos de construccion todos los cambios introducidos durante la construccion,
para obtener los planos finales de la obra ejecutada.

r Preparar memorias técnicas sobre los procedimientos y métodos empleados en la construccion
de los Trabajos.

s) Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, materiales y obras o parte de ellas.

t) Exigir al Contratista el cumplimiento de las leyes laborables y de los reglamentos de seguridad
industrial.

u) Emitir oportunamente las 6rdenes de cambio que sean necesarias para la buena ejecucién de
los trabajos.

V) Cuantificar las demoras en el cronograma de ejecucién y establecer las multas, si fuere el caso.

w) Inspeccionar bodegas y talleres del Contratista, a fin de verificar que se mantengan las
existencias de materiales, equipos, maquinarias y herramientas, compatibles con las
necesidades de la Obra.

X) Emitir dictamen sobre la terminacion o no de trabajos y consecuentemente recomendar al
Contratante para la realizacién de las recepciones, tanto la provisoria como la definitiva.

Cuando el Fiscal de Obras, durante la ejecucion de los Trabajos y hasta la recepcion definitiva de las
mismas, advirtiere vicios de construccion, dispondra que el Contratista proceda a demolerlas o corregir
los defectos observados y le concedera un plazo prudencial para la realizacion.

Al expirar este plazo, o antes si el Contratista lo solicitare, se efectuara un nuevo reconocimiento; si de
éste resultare que el Contratista no ha cumplido las 6rdenes emanadas, el Contratante podra ejecutar por
cuenta del Contratista los trabajos necesarios a fin de corregir los defectos existentes, no eximiendo al
Contratista de las responsabilidades 0 multas en que correspondan por incumplimiento del Contrato.

Suspensién de los trabajos ordenada por el Fiscal de Obras
El Fiscal de Obras podra ordenar al Contratista la suspension de una parte o de la totalidad de la Obra, en
cualquier momento y por el periodo que considere necesario en los siguientes casos:

a) Si las medidas de seguridad adoptadas por el Contratista son insuficientes o inadecuadas para
proteger la vida de personas o la integridad de las instalaciones o partes ya construidas.

b) Desorganizacion del Contratista, negligencia en la conduccion de los trabajos y/o empleo de
sistemas inadecuados de trabajo.

c) Cuando el Contratista no acate érdenes impartidas.

Estas suspensiones no daran lugar a pagos adicionales o indemnizaciones al Contratista, ni a prorroga
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314

315

del plazo.

El Fiscal de Obras vigilard que las medidas de prevencion y control de riesgos, corresponda a las
necesidades de los trabajos.

ARTICULO 31
Garantias
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

Para la seguridad del cumplimiento del Contrato y para responder de las obligaciones que contrajesen a
favor de terceros relacionados con el Contrato, el Contratista, antes de firmar el Contrato, rendira a la
orden del Contratante y a su satisfaccién una “Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato”.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato debera ser entregada al Contratante en la fecha de la
firma del Contrato, debera ser emitida a nombre del Contratante y debera cubrir el 10% (diez por ciento)
del monto del valor del Contrato.

El monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato sera pagadero al Contratante como
indemnizacion por las pérdidas que le ocasionare el incumplimiento por el Contratista de sus obligaciones
contractuales.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato debe ser otorgada por un banco de plaza 6 una
compafiia de seguros en términos aceptables para el Contratante y debe estar nominada en la misma
moneda que el Contrato. El Contratante proporcionara un formulario al cual debera cefiirse el texto de la
Garantia.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato sera liberada por el Contratante posterior a la fecha del
Acta de Recepcion Definitiva y una vez suscrito el Contrato de Mantenimiento.

En caso de quiebra, convocatoria de acreedores del Garante o si el Garante se declarase insolvente o si
su autorizacion de ocuparse en negocios en el pais donde se ejecutan los Trabajos fuera cancelada, el
Contratista debera sustituir la garantia originalmente entregada al Contratante por otra emitida de acuerdo
a lo dispuesto en la Subclausula 31.1.4.

Garantia por el Anticipo

El Contrato también establece la obligacion del Contratista de presentar una garantia por el 100% (cien
por ciento) del anticipo que reciba.

La Garantia por el Anticipo debe ser otorgada por un banco de plaza en términos aceptables para el
Contratante y debe estar nominada en la misma moneda que el Contrato.

La Garantia por el Anticipo sera liberada por el Contratante una vez devuelta la totalidad del mismo.

En caso de quiebra, convocatoria de acreedores del Garante o si el Garante se declarase insolvente o si
su autorizaciéon de ocuparse en negocios en el pais donde se ejecutan los Trabajos fuera cancelada, el
Contratista debera sustituir la garantia originalmente entregada al Contratante por otra emitida de acuerdo
a lo dispuesto en la Subclausula 31.2.2.

Retencién Monetaria Caucional

Para garantizar la debida ejecucién de la obra y buena calidad de los materiales empleados, el
Contratante retendra un porcentaje del monto de cada Certificado de Obra Ejecutada, indicado en la
Clausula 5.5, como Retencion Monetaria Caucional.

Garantia de los equipos y sistema proveidos

El Contratista emitira una “ Garantia contra Defectos de Fabricacion y/o Instalacién”, con una validez
de 2 (dos) afios a partir de la Recepcién Definitiva, para todos los equipos y sistema proveidos.

Garantia de la provision de repuestos

El Contratista emitird una “Garantia de Suministros de Repuestos”, respaldada por una Carta
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32.3.2

Compromiso del Fabricante, en la que se compromete a proveer repuestos y componentes de las
unidades enfriadoras de agua por un periodo de 8 (ocho) afos a partir de la fecha de Recepcién
Definitiva.

ARTICULO 32

Sequros Obligatorios

Seguro para los Trabajos

Sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidades, el Contratista contratara un seguro a nombre del
duefio del Proyecto y del Contratante en forma mancomunada, contra la pérdida o dafio cualquiera que
sea su origen — excepto los casos de caso fortuito o fuerza mayor tal como se los define en el Articulo 19
del Contrato — por los cuales él es responsable bajo los términos del Contrato de manera tal que el
Contratante y el Contratista estén cubiertos por el periodo estipulado en el Articulo 4 del presente
documento y también estén cubiertos por el Periodo de Garantia de Buena Ejecucion contra la pérdida,
dafo o perjuicio ocasionados por alguna causa que ocurriera antes de la Recepcién Definitiva y contra
cualquier pérdida, dafio o perjuicio ocasionado por el Contratista en el curso de cualquier operacion
llevada a cabo por él con el objeto de cumplir sus obligaciones. Tal seguro cubrira lo siguiente:

a) La Obra, por el periodo arriba indicado y al valor del Contrato actual estimado, junto con los
materiales a ser incorporados en la Obra a su valor de reposicion.

b) La planta y equipos constructivos y otros traidos al Sitio por el Contratista, al valor de reposicion
de tal planta, equipos y otros.

Dicho seguro serd contratado con una compafia aseguradora o banco de plaza en los términos
aprobados por el Contratante; esta aprobacién no sera irrazonablemente demorada o negada, y el
Contratista, cuando asi lo requiera, exhibira al Fiscal de Obras la pdliza o pdlizas de seguro y los recibos
por el pago de las primas vigentes.

Dafios a personas y a la propiedad

El Contratista indemnizard, mantendra a salvo y defendera a su propio costo al Contratante y a su
personal de y contra toda accién legal, reclamo, demanda, proceso o responsabilidad a consecuencia de
la construccion y mantenimiento de la Obra, siempre y cuando nada de lo aqui estipulado pueda
interpretarse como que responsabilice al Contratista con respecto a, o respecto de:

a) El uso u ocupacion permanente de la tierra por la Obra o parte de ella.

b) El derecho del Contratante de construir la Obra o cualquier parte de ella en, sobre, debajo de,
encima o a través de cualquier tierra o terreno.

c) Interferencia ya sea temporal o permanente en cualquier derecho de luz, via o ruta aérea o
canal, derechos de agua, u otra servidumbre o semi-servidumbre que es el resultado inevitable
de la construccién de la Obra de acuerdo con el Contrato.

d) Dafios, perjuicios o lesiones a personas o a la propiedad que resulten de cualquier acto o
descuidos del Contratante, sus agentes, servidores u otro Contratista, hechos o cometidos
durante la vigencia del Contrato.

Seguro de Responsabilidad Civil

Antes de comenzar la ejecucion de la Obra pero sin que este limite sus obligaciones y responsabilidades,
el Contratista tomara un seguro de responsabilidad civil por cualquier dafio material o fisico, pérdida o
perjuicio que pueda ocurrir a cualquier propiedad, incluyendo la del Contratante, o a cualquier persona,
incluyendo cualquier empleado del Contratante causada por o resultante de la ejecucion de la Obra o del
Contrato, diferentes a las que se deban a cuestiones referidas en las salvedades del Articulo 32 del
presente documento.

Cantidad minima de Seguro de Responsabilidad Civil

Tal seguro ser& contratado con una compariia aseguradora o banco de plaza en los términos aprobados
por el Contratante y por lo menos por la suma de Gs 100.000.000 (Guaranies cien millones); esta
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32.3.3

324
324.1

32.4.2

325
3251

325.2

32.5.3

32.6

33.1

aprobacion no serd irrazonablemente demorada o negada, y el Contratista cuando asi sea requerido
exhibird al Fiscal de Obras la pdliza o pélizas de seguro y los recibos por el pago de las primas vigentes.

Clausula para indemnizar al Contratante

La poliza de seguro incluird una clausula por la cual, en el caso de que una reclamacion fuera presentada
contra el Contratante, reclamacion por la cual el Contratista seria indemnizado de acuerdo con la péliza,
entonces el asegurador indemnizaria al contratante por tal reclamacion, incluidos todos los gastos, costas
y cargos relativos a ésta.

Accidentes de trabajo o lesiones del personal

El Contratante no sera responsable por o con respecto al pago de derecho, de ningin dafio o
compensacion respecto o a consecuencia de un accidente o dafio a cualquier trabajador u otra persona
empleada por el Contratista o cualquier subcontratista.

El Contratista indemnizara, mantendra a salvo y defendera al Contratante contra todos tales dafios o
compensaciones, salvo y excepto en los casos mencionados arriba, y contra todo reclamo, proceso,
costas y gastos cualesquiera con respecto a y con relacién a ello.

Seguros contra accidentes de los trabajadores

El Contratista tomara tal seguro con un asegurador aprobado por el Contratante; esta aprobacioén no sera
irrazonablemente demorada o negada y el Contratista mantendra el seguro vigente durante todo el
periodo que tenga personas empleadas para la Obra, y, cuando asi se lo requiera, exhibira al Fiscal de
Obras la péliza o polizas de seguro y los recibos por el pago y las primas vigentes.

En el caso de personas empleadas por un subcontratista, la obligacion del Contratista de asegurar como
se dice anteriormente en esta Subclausula habra sido satisfecha si el subcontratista ha contratado un
seguro contra la responsabilidad en el caso de estas personas que prevea que el Contratante sea
indemnizado bajo la pdliza, y el Contratista requerira del subcontratista en cuestion, que exhiba al Fiscal
de Obras la pdliza o pdlizas de seguro y los recibos por el pago de las primas vigentes cuando estos le
sean pedidos, y obtendra la inserciéon de una estipulacién a tal efecto en su contrato con el subcontratista.

Cantidad minima de Seguro contra Accidentes de los Trabajadores

Tal seguro sera contratado con una compariia aseguradora o banco de plaza en los términos aprobados
por el Contratante y por lo menos por la suma de Gs 100.000.000 (Guaranies cien millones); esta
aprobacién no sera irrazonablemente demorada o negada, y el Contratista cuando asi sea requerido
exhibird al Fiscal de Obras la pdliza o pélizas de seguro y los recibos por el pago de las primas vigentes.

De la falta de seguros del Contratista

Si el Contratista omitiera 0 no mantiene vigentes los seguros a que se refieren el Articulo 32 del presente
documento, o de cualquier otro seguro que se le requiera tomar bajo los términos del Contrato, el
Contratante podra en tal caso tomar y mantener vigente el Seguro en cuestion y pagar las primas que
sean necesarias a tal fin y deducir la suma asi pagada por el Contratante, de cualesquier dineros
adeudados o que pudiera ser adeudados al Contratista, o recuperarla como una deuda del Contratista.

ARTICULO 33

Recepcién Provisoria de los Trabajos

Acta de Recepcidn Provisoria

Cuando se hayan terminado todos los trabajos, y habiendo pasado satisfactoriamente cualquier prueba o
ensayo final que estuviera estipulado en el Contrato, el Contratista notificara del hecho al Fiscal de Obras
solicitando su aprobacion final, quien a su vez emitird su conformidad, si corresponde, y comunicara en el
plazo de 7 (siete) dias al Contratante, a fin de que éste fije la fecha en que se labrara el Acta de
Recepcion Provisoria de la Obra. El Contratante debera expedirse antes de los 7 (siete) dias de la
notificacion del Fiscal de Obras. En el Acta de Recepcién Provisoria de la Obra, se dejara constancia de
los detalles de terminacién pendientes y se establecera el plazo en que se llevaran a cabo los ajustes
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34.1

34.2

34.3
34.3.1

34.3.2

34.4

35.1

35.2

correspondientes, el cual no podra ser superior a 60 (sesenta) dias.

ARTICULO 34

Periodo de Garantia de Buena Ejecucién

Definicién del Periodo de Garantia de Buena Ejecucién

La expresién “Periodo de Garantia de Buena Ejecucion” se refiere al periodo de al menos 180 (ciento
ochenta) dias, computados a partir de la fecha de suscripcién del Acta de Recepcion Provisoria de la
Obra de acuerdo con el Articulo 33 anterior, hasta la fecha de suscripcién del Acta de Recepcidn
Definitiva.

Ejecucion del trabajo de reparacion, etc.

Con el proposito de que la Obra sea entregada en la fecha de expiracion del Periodo de Garantia de
Buena Ejecucion, y en las condiciones que exige el Contrato, aparte del desgaste natural, a la satisfaccion
del Fiscal de Obras; el Contratista concluird los detalles de terminacion descriptos en el Acta de
Recepcion Provisoria de la Obra que quedaren pendientes a la fecha de terminacion certificada, ejecutara
todos los trabajos de reparacién, correccidn, reconstruccién y rectificacion, corregird defectos,
imperfecciones, contracciones y otras fallas, y realizara a su costo el mantenimiento preventivo y
reparador de los Trabajos e instalaciones durante este periodo.

Costo de la ejecucion de los trabajos de reparacion, etc.

Todo este trabajo sera ejecutado por el Contratista a su propio costo si es que la necesidad del mismo se
debe, en la opinién del Fiscal de Obras, al uso de materiales 0 mano de obra que no estén de acuerdo
con el Contrato, o debido a negligencia 0 a incumplimiento, por parte del Contratista, de cualquier
obligacién contractual explicita o implicita.

Si existiera cualquier otro trabajo, que en opinion del Fiscal de Obras se debe a cualquier otra causa; la
UG evaluara la situacion y eventualmente ordenara la realizacién de trabajos complementarios o servicios
adicionales.

Correccién en caso que el Contratista omitiera el trabajo

Si el Contratista dejara de hacer el mencionado trabajo requerido por el Fiscal de Obras, el Contratante
tendra el derecho de emplear y pagar a otras personas para que lo lleven a cabo. Si tal trabajo fuera, en
la opinién del Fiscal de Obras, de responsabilidad y por cuenta del Contratista, todos los gastos
consecuentes 0 accesorios seran recuperables del Contratista o por el Contratante deduciéndolos de
cualesquier dineros que sean adeudados o puedan ser adeudados al Contratista.

ARTICULO 35

Recepcién Definitiva de los Trabajos

Acta de Recepcion Definitiva

A partir de la suscripcion del Acta de Recepcion Provisoria, comenzara a correr el plazo del Periodo de
Garantia de Buena Ejecucion. Fenecido el plazo del Periodo de Garantia de Buena Ejecucion, se
suscribira el Acta de Recepcién Definitiva, finalizando la relacién contractual. Para la realizaciéon de la
Recepcion Definitiva, habiendo finalizado el plazo de Periodo de Garantia de Buena Ejecucion, el
Contratista notificara al Fiscal de Obras la culminacién del mismo y solicitara su aprobacién final de los
Trabajos e instalaciones; quien a su vez emitira su conformidad, si corresponde, y comunicara en el plazo
de 7 (siete) dias al Contratante, a fin de que éste fije la fecha en que se labrara el Acta de Recepcion
Definitiva de la Obra. El Contratante deberd expedirse dentro de los 7 (siete) dias siguientes a la
notificacion del Fiscal de Obras.

Aprobacién de los trabajos de reparacion, etc.

Sélo el Acta de Recepcion Definitiva sera considerada como documento que aprueba los trabajos.
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35.3 Responsabilidad de las Partes

35.3.1 No se considerara completada la Obra sino hasta la suscripcion del Acta de Recepcion Definitiva.

35.3.2 El Contratante no sera responsable hacia el Contratista de ninguna cosa o asunto que surja en relacién
con el Contrato o la ejecucion de la Obra salvo que el Contratista haya hecho una reclamacion por escrito
al respecto antes de la suscripcion del Acta de Recepcion Definitiva.

35.4 Obligaciones no cumplidas
No obstante la suscripcion del Acta de Recepcion Definitiva, el Contratista seguira siendo responsable del
cumplimiento de cualquier obligacién que asumié bajo las estipulaciones del Contrato antes de la
suscripcion de dicha Acta y que quedara sin cumplir en el momento en que se labré la misma. Para el
proposito de determinar el grado y naturaleza de cualquier obligacion se considerara que el Contrato
continGa en vigencia entre las partes.

ARTICULO 36
Notificaciones

36.1 Cualquier natificacién, aviso, pedido o aprobacion requeridos o permitidos bajo este Contrato seran
hechos por escrito en el idioma espafiol. Se considerara debidamente hecho o presentado si ha sido
entregado a mano, por courier, por correo, télex, fax o cablegrama a la Parte a la que debe hacerse.

36.2 El Contratista esta obligado a concurrir semanalmente a las oficinas del Contratante a fin de retirar las
notificaciones cuyos originales no le hayan sido remitidos.

36.3 Las respectivas direcciones de las Partes son las siguientes:

Contratante: Lic. Lina Matto de Ferreira,

Directora Nacional del Proyecto PAR/97/021 - 14311
Directora de Planificacion de la C.S.J.

Direccién: Alonso y Testanova, Palacio de Justicia
Asuncién, Paraguay.

Teléfonos: (595.21) 481513

Facsimil: (595.21) 481513

Contratista:

Representante Legal de ,
Direccioén: ,
Asuncion, Paraguay.

Teléfonos:

Facsimil:

En la ciudad de Asuncion, Republica del Paraguay, a los dias del mes de de20 ,
firman el presente Contrato, en tres originales del mismo tenor y para el mismo efecto,

por el Contratante:

Firma:

Nombre: Lic. Lina Matto de Ferreira

Directora Nacional del Proyecto PAR/97/021 - 14311
Directora de Planificacién de la C.S.J.

por el Contratista:

Firma:
Nombre:
Representante Legal de
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PROYECTO PAR/97/021: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD
SDC/00014311/021/2015 - PROVISION Y MONTAJE DE LAS SENALIZACIONES PARA LA AMPLIACION DEL

PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPE
DETALLE DE LAS SENALIZACIONES

| Item | Descripcion Cédigo | Cantidad | Precio Unit.| Precio Total
GS GS. IVA INCL.
Interiores
1 Cartel con simbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida A 276
sobrebase: 15x15cm
Tipo: aplicado a una cara
Material: Base y sobrebase en PVC rigido de 3mm con cantos biselados.
Color: base blanca (PVC) - Marrén. El Color del Film se definird con muestras
Medidas. Base: 14x14cm. Sobrebase: 15x15cm
Texto y simbolo: en film vinilico marron calado con terminacién en barniz poliuretano
2 Cartel indicativo con texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida B 195
sobrebase: 30x5¢cm
Tipo: apliacado a una cara
Material: Base y sobrebase en PVC rigido de 3mm, en mampara vidriada se utilizara una tapa de PVC o film negro autoadhesivo
en el lado inverso.
Color: blanco (PVC) - Marrén. El Color se definird con muestras
Medidas. Base: 29x4cm. Sobrebase: 30x5cm
Texto y simbolo: en film vinilico marron calado con terminacién en barniz poliuretano
3 Cartel con simbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida C 14
sobrebase: 15x30cm
Tipo: texto y simbolos aplicados a una cara
Material: base y sobrebase en placa de PVC de 3mm. Aplicado a muro o mamparas.
Color: blanco (PVC) - Marrén. El Color se definira con muestras
Medidas. Base: 14x29cm. Sobrebase: 15x30cm
Texto y simbolo: en film vinilico marron calado con terminacién en barniz poliuretano
4 Cartel con simbolo y texto, dos placas combinadas, montado en bandera a mampara o muro. D 62
Medida sobrebase: 30x15cm
Tipo: texto y simbolos aplicados a dos caras
Material: 2 bases y 2 sobrebases en placa de PVC de 3mm. Montado en bandera a muro o mamparas. Soportes en aluminio
anodizado o chapa doblada de acero inoxidable. Sistema independente para montaje de soporte en pared y cartel.
Color: blanco (PVC) - Marrén. El Color se definird con muestras
Medidas. Base: 29x14cm. Sobrebase: 30x15cm.
Texto y simbolo: en film vinilico marron calado con terminacién en barniz poliuretano
5 Cartel con simbolo y texto, dos placas combinadas, montado en bandera a mampara o muro. E 7
Medida sobrebase:20x20cm
Tipo: texto y simbolos aplicado a dos cara
Material: 2 bases y 2 sobrebases en placa de PVC rigido de 3mm. Montado en bandera a muro o mamparas. Soportes en aluminioj
anodizado o chapa doblada de acero inoxidable. Sistema independente para montaje de soporte en pared y cartel.
Color: blanco (PVC) - Marrén. El Color se definira con muestras
Medidas. Base: 19x19cm. Sobrebase: 20x20cm.
Texto y simbolo: en film vinilico marron calado con terminacién en barniz poliuretano
6 Cartel colgante con simbolo y texto a una cara; bastidor metalico pintado y placas. Medida F 38
sobrebase: 120x20cm
Tipo: Texto aplicado a una cara. Colgante del techo mediante cabos de acero y ganchos de chapa de acero inoxidable de 0,8mm.
Lado contrario placa de PVC ciega con film marron.
Material: bastidor de tubos metélico de 30x30mm. Pintado en negro, bases en PVC rigido de 3mm.
Color: bordes en negro, lamina en blanco (PVC) - Marrén. El Color se definird con muestras
Medidas. Base metalica: 121x21cm. Sobrebases (dos): 120x20cm.
Texto y simbolo: en film vinilico marron calado con terminacién en barniz poliuretano
7 Cartel indicativo por niveles. Palacio de Justicia. Distribucién de Oficinas por niveles. Medida G 2
sobrebase: 80x160cm
Tipo: texto aplicado a una cara montado sobre totem metalico. Lado contrario placa de PVC con film marron
Material: totem autosustentado de estructura de chapa doblada pintada en color negro, base para texto en placa de pvc de 3mm.
(2 lados)
Color: blanco (PVC) - Marrén. El Color se definira con muestras
Medidas de base PVC rigido: 80x160cm. Ver disefio
Texto y simbolo: en film vinilico marron calado con terminacién en barniz poliuretano
8 Cartel con simbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida H 7
sobrebase: 40x90cm
Tipo: texto y simbolos aplicado a una cara
Material: base y sobrebase en placa de PVC rigida de 3mm. Montado en bandera a muro o mamparas. Aplicado a pared o
mampara mediante cintas adhesivas doble faz.
Color: blanco (PVC) - Marrén. El Color se definira con muestras
Medidas. Base: 39x89cm. Sobrebase: 40x90cm.
Texto y simbolo: en film vinilico marron calado con terminacién en barniz poliuretano
9 Cartel indicativo con texto, base de PVC pintada y placa acrilica metalizada, aplicado a mampara | 35
0 muro. Medida: 31x1icm
Tipo: base de pvc negro con aplique acrilico metalizado y texto a una cara
Material: Base de pvc de 10 mm color negro, bordes laterales sesgados; placa acrilica metilizada de 2mm; texto y simbolos
grabados en bajo relieve, remarcados con pintura negra
Medidas: 31x11cm
Texto y simbolo: grabados bajo relieve en placa acrilica metalizada, remarcados con pintura negra
10 Dispositivo Movil Aplicado. Medida sobrebase: 30x5cm J 2
Tipo: aplicado a una cara y dispositivo de movimiento para ocultar parte del texto.
Material: Base y sobrebase en PVC de 3mm, dispositivo movil deslizante para ocultar uno de los textos.
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DETALLE DE LAS SENALIZACIONES

| Item |

Descripcion

Cédigo

Cantidad

Precio Unit.
GS

Precio Total
GS. IVA INCL.

Color: blanco (PVC) - Marrén. El Color se definira con muestras
Medidas. Base: 29x4cm. Sobrebase: 30x5cm
Texto y simbolo: en film vinilico marron calado con terminacién en barniz poliuretano

11

Cartel panel aplicado a pared o mampara. Medida sobrebase: 180x100cm

Tipo: texto y simbolos aplicados a una cara

Material: base y sobrebase en placa de PVC de 3mm. Aplicado a muro o mamparas.

Color: Separador y bordes en negro; laminado pléastico en Marrén. El Color se definird con muestras
Medidas. Base: 179x99cm. Sobrebase: 180x100cm.

Texto y simbolo: en film vinilico marron calado con terminacién en barniz poliuretano

12

Cartel con simbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida
sobrebase: 15x45cm

17

Tipo: texto y simbolos aplicados a una cara

Material: base y sobrebase en placa de PVC de 3mm. Aplicado a muro o mamparas.
Color: blanco (PVC) - Marrén. El Color se definira con muestras

Medidas. Base: 14x44cm. Sobrebase: 15x45cm

Texto y simbolo: en film vinilico marron calado con terminacién en barniz poliuretano

13

Cartel con simbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida
sobrebase: 50x100cm

LL

Tipo: texto y simbolos aplicados a una cara

Material: base y sobrebase en placa de PVC de 3mm. Aplicado a muro o mamparas.
Color: blanco (PVC) - Marrén. El Color se definird con muestras

Medidas. Base: 49x99cm. Sobrebase: 50x100cm

Texto y simbolo: en film vinilico marron calado con terminacién en barniz poliuretano

14

Manijones para puertas de cristal templado

12

Tipo: Madera masisa con aplique metdlico en una cara

Material: Madera rayé negro con aplique de aluminio acerado grabado de espesor 2mm.

Color: madera en negro; aluminio natural acerado

Medidas: Base madera de 20x20cm, didmetro escudo 15cm, espesor 3cm, con separador de 2cm
Texto: Escudo Nacional grabado bajo relieve en aluminio acerado, remarcado con pintura negra

15

Pintura de nimeros en celdas

Pintura base epoxica de numeros 1 a 7 en celdas, aplicado a pared o puerta metalica. Medidas: diametro exterior 50cm. altura de
naimeros 30cm y espesor 7cm. Base color azul y numeros en blanco

16

Escudo del Paraguay en bronce

Escudo del Paraguay en bronce fundido, espesor minimo 10mm, didmetro exterior de al circunferencia 60cm, para su montaje en
revestido de madera de sala de Juicios Orales y fijados mediante tornillos y tarugos con una separacion minima del revestido de 5
cm.

17

Escudo del Paraguay en aluminio

Escudo del Paraguay en aluminio acerado grabado, espesor 3mm, didmetro 40cm, sobre placa circular de cedro macizo de color
negro de 48cm de diametro y 3/4" de espesor. (Mesa de Entrada)

18

Mastil de madera con bandera del Paraguay en Sala de Juicios Orales.

Base de madera macisa med. 30x30cm. espesor 3 pulgadas con relives en los laterales, mastil de madera macisa de 2" de
diametro. Altura 2,20. Terminacion Lustre Natural. Madera Cedro. Bandera de tejido de Ao-poi con escudos bordados. Medida
ancho 0,80m. largo 1,30m,

19

Plano de ubicacion en pisos. Salidas de emergenciay vias de evacuacion.

RR

17

Tipo: texto y simbolos aplicados a una cara

Material: base y sobrebase en placa de PVC rigido de 3mm. Aplicado a muro o mamparas.
Color: blanco (PVC) - Marrén. El Color se definira con muestras

Medidas. Base: 49x29cm. Sobrebase: 50x30cm

Plano impreso: en film vinilico blanco con terminacioén en barniz poliuretano

Exteriores

20

Pintura de niUmeros en estacionamiento.

35

Pintura de nimeros (1 al 35 ) en estacionamiento de vehiculos sobre pavimento de hormigén, base epéxica.

21

Pintura de banda separadora amarilla de estacionamiento de vehiculos sobre pavimento de
hormigdén, base epéxica.

131

Pintura de banda separadora amarilla de estacionamiento de vehiculos sobre pavimento de hormigén, base
epoxica. Ancho 10 cm. largo aprox. 5 m.

22

Pintura indicadora de estacionamiento de vehiculos para minusvalidos.

Pintura indicadora de estacionamiento de vehiculos para minusvalidos, base ep6xica en blanco y azul. Diametro exterior 1,20m

23

Cartel en letras individuales de Acero Inoxidable

Tipo: Letras individuales de acero inoxidable de 17,7 cm de alto, espesor 2cm y largo total de "PALACIO DE JUSTICIA" 300 cm
"TEKOJOJA ROGA" 240 cm. Adosadas al revestido de granito natural del portico y a la mamposteria revocada. Seguln planos.
Las letras iran fijadas mediante insertos al granito o mamposteria y en perimetro externo e interno de las letras se debera colocar
silicona incolora para evitar el infreso de agua.

Material: Acero Inoxidable de 2mm

Color: del material

Texto: "TEKOJOJA ROGA" "PALACIO DE JUSTICIA"

Terminacion: natural con barniz poliuertanico especial para acero inoxidable.

24

Moédulos autoportantes. Medidas: interior 112x40cm, totales: ancho 130cm y alto 120cm

15

Tipo: Metalico con texto aplicado a 2 caras
Material: Estructura doble en tubos de acero de 30x50mm; fondo: chapa N°16 con pintura antioxido para interperie y terminacion
pintura automotriz color negro. Ver detalle
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| Item |

Descripcion

Cédigo

Cantidad

Precio Unit. [ Precio Total
GS GS. IVA INCL.

Color: estructura negra perimetral; placa de fondo en blanco y ploteado con film vinilico y barniz poliuretano, con muestras a
presentar

Texto y simbolo: en film vinilico marron calado con terminacién en barniz poliuretano

Acabado: barniz poliuretanico

25

Cartel de chapa metélica doble faz med. 35x20cm.

10

Tipo: aplicado ( ambas caras)

Material: Chapa N° 18 con pintura antiéxido para intemperie y terminacién pintura automotriz. Estructura: tubos metélicos de
25x25mm y uniones a 45°

Color: estructura negra perimetral; placa de fondo en blanco y ploteado con film vinilico y barniz poliuretano, con muestras a
presentar

Medida interna: 30x15cm. Medida externa 35x20cm. Y 20 cm. Separado del piso

Texto : En film vinilico negro con proteccién en barniz poliuretano para exterior (NO PISAR EL CESPED)

26

Cartel de chapa metélica para exteriores med. 40x40cm.

Tipo: aplicado (a una cara)

Material: Chapa N° 18 con pintura antiéxido para intemperie y terminacion pintura automotriz. Estructura: tubos metdlicos de
25x25mm y uniones a 45°

Color: estructura negra perimetral; placa de fondo en blanco y ploteado con film vinilico y barniz poliuretano, con muestras a
presentar

Medida externa: 40x40cm

Texto : En film vinilico negro con proteccién en barniz poliuretano para exterior

27

Cartel de chapa metélica para exteriores med. 30x15cm.

14

Tipo: aplicado (a una cara)

Material: Chapa N° 18 con pintura antiéxido para intemperie y terminacion pintura automotriz. Estructura: tubos metélicos de
25x25mm y uniones a 45°

Color: estructura negra perimetral; placa de fondo en blanco y ploteado con film vinilico y barniz poliuretano, con muestras a
presentar

Medida externa: 30x15cm

Texto : En film vinilico negro con proteccién en barniz poliuretano para exterior

28

Cartel de chapa metdlica para exteriores med. 50x40cm.

Tipo: aplicado (a una cara)

Material: Chapa N° 18 con pintura antiéxido para intemperie y terminacién pintura automotriz. Estructura: tubos metélicos de
25x25mm y uniones a 45°. Soporte empotrado en el suelo tubo metalico de 40x40mm. Altura 2,00m.

Color: estructura negra perimetral; placa de fondo en blanco y ploteado con film vinilico y barniz poliuretano, con muestras a
presentar

Medida externa: 50x40cm

Texto : En film vinilico marron con letras blancas con proteccién en barniz poliuretano para exterior

29

Carteles de sefializacion de calles

Tipo: en bandera a aplicado (a ambas caras) con carteles en cruz
Material: Chapa N° 14 con pintura antiéxido para intemperie y terminacién pintura automotriz. Estructura: cafio galvanizado de 2",
planchuela de unién de 1 1/2" x 3/16". Sujecion mediante bulones galvanizados de 3/4" con arandelas a presion.

Color: placas blancas con marrén del film.

Medidas: alto de cafio 3,00m, chapas con nombre de calles 34x68cm, con sentido de calles 34x34cm, separacion entre carteles
4cm
Texto: En film vinilico marron con letras blancas con proteccién en barniz poliuretano para exterior

30

Pintura indicadora de estacionamiento de motos.

AA

14

Pintura indicadora de estacionamiento de motos, base epdxica en blanco y azul. Diametro exterior 1,20m

31

Pintura indicadora en cordon de calle amarilla para no estacionar vehiculos frente a boca de
incendio siamesa. Sobre cordon de hormigén, base epéxica.

AB

Pintura indicadora en cordon de calle amarilla para no estacionar vehiculos frente a boca de incendio siamesa.
Sobre cordon de hormigén, base epdxica. . Ancho 30 cm. largo 6 m.

32

Desmonte de letras de acero existentes

AC

Desmonte de letras de acero inoxidable existente en portico. Retiro de letras, texto "PALACIO DE JUSTICIA Xl
CIRCUSNCRIPCION", Embalaje de letras, entrega a propietario y limpieza de portico de granito

TOTAL GENERAL
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|.- DISPOSICIONES GENERALES

1.- Alcance de la documentacion

El sistema de Contrataciéon es por el sistema conocido como “AJUSTE ALZADO RELATIVO”, por lo que
el oferente debera incluir en los Precios Unitarios todos los costos en los que va a incurrir para poder concluir
con la provisién y montaje, conforme a los planos, a las Especificaciones Técnicas y a la Planilla de Cémputo
Métrico y Presupuesto, segun este orden de prelacién en caso de divergencias entre los documentos citados.

Los trabajos se contrataran por su monto total, determinado a partir de las cantidades y los precios
unitarios que consten en la Planilla de Computo Métrico y Presupuesto.

Se entendera que los precios de la Oferta incorporan todos los costos en que se tengan que incurrir
para ejecutar los trabajos, conforme a los planos, las Especificaciones Técnicas y a las normas y principios de
fabricacion de general aceptacion, ain cuando dichos costos no corresponden directamente a los rubros y/o
cantidades especificadas en la Planilla de Cémputo Métrico y Presupuesto.

La presente documentacion tiene por objeto definir las Especificaciones Técnicas con que deben
realizarse los rubros que componen los trabajos. La Empresa Contratista tomard a su cargo la provision de
materiales, la mano de obra para fabricacion y para montaje, los disefios necesarios para la ejecucion en taller,
maquinas, equipos, herramientas y toda otra provision o trabajo que directa o indirectamente resulte necesaria
para la ejecucién de los mismos, en forma completa con arreglo a su fin.

La Contratista debera disponer un local para el depdsito de los productos terminados, antes de que la
Unidad de Gerenciamiento autorice el traslado al Edificio.

2.- Normas y Reglamentos

A continuacion se detallan los reglamentos cuyas normas regiran para la presente documentacion,
siendo validos solamente cuando no sean modificados por la Unidad de Gerenciamiento.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias;

¢ Edilicias (Arquitectura): Reglamento de Construccion de la Municipalidad de Asuncion.

e Ordenanza Municipal de Asuncién sobre Prevencién de Incendios.

e Instalaciones eléctricas y telefénicas: Normas de la ANDE para baja tensiéon N° 146-71 y media tension
N° 62-75, Normas para instalacion telefénica de ANTELCO N° 326-72.

3.- Organizacion de los Trabajos

Responsabilidades

La Direccion de Obra sera ejercida por la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto del Proyecto
PAR/97/021 “Programa de Infraestructura CSJ/PNUD”, a través de su Coordinador General y los Supervisores
de Obra.

La Fiscalizacion de Obra sera ejercida por un profesional y su equipo especialmente contratados para
la Obra. El Fiscal de Obra realizara la coordinacion de las actividades necesarias para asegurar la correcta
ejecucién en calidad y plazo de los trabajos contratados.

Semanalmente se realizaran reuniones de coordinacién a la que asistiran obligatoriamente el Fiscal
de Obra y el Representante Legal de la Empresa Contratista. A esta reunidén asistira eventualmente un
representante de la Unidad de Ejecucion del Programa de Infraestructura CSJ/PNUD. El Contratista de Obras
Civiles proveera un Libro de Actas, con tapa dura con un minimo de 50 hojas en triplicado con diferentes
colores. En este libro se registrara lo tratado en las reuniones de coordinacion y se labrara la correspondiente
Acta de Reunion.

Para las comunicaciones entre las partes el Contratista de las sefializaciones proveera un Libro de
Obra, con tapa dura con un minimo de 50 hojas en triplicado con diferentes colores. Cualquier Contratista de
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otras provisiones podra solicitar al Fiscal de Obra una fotocopia de lo comunicado mediante este instrumento.

El Contratista asignara a un especialista como coordinador técnico de los trabajos a ser realizados y un
técnico residente con caracter permanente durante la ejecucion de los mismos.

El Contratista debera disponer de un ejemplar completo de su Contrato incluyendo estas
Especificaciones Técnicas y los planos en el sitio de Obra.

El Contratista estara perfectamente informado del lugar de emplazamiento de las obras, naturaleza y
caracteristicas de las mismas asi como de otros datos que puedan influir en la marcha normal de los trabajos.
Toda esta informacion y los reconocimientos necesarios los obtendra el Contratista por su cuenta y seran los
elementos imprescindibles para calcular con pleno conocimiento las dificultades a vencer. No obstante, algunos
antecedentes se indican en estas Especificaciones Técnicas.

El Contratista debera realizar la instalacion a partir de medidas realizadas “in situ” y desde los
elementos estructurales. Estas medidas deben ser contrastadas con los disefios antes de ser ejecutados.
Cualquier diferencia debera ser comunicada al Fiscal de Obra.

El Contratista debera ejecutar todos los servicios necesarios para la perfecta instalacion vy
funcionamiento del sistema. Se denomina sistema al conjunto de equipos, instalaciones y software necesarios
para el cumplimiento del objeto del Contrato.

El Contratista debera verificar si existen interferencias con otras instalaciones y en caso de existir
deberan ser corregidas sin coste adicional.

En caso de que alguna parte o detalle de las instalaciones se hubiere omitido en las especificaciones y
estuviere indicado en los planos y viceversa, debera suministrarse e instalarse como si existiera en ambos.

El Contratista debera documentar graficamente, a través de fotografias y planos, el proceso de
ejecucion de los trabajos. Esta documentacion debera anexarse a los Certificados de Obra del periodo
correspondiente o al informe final en caso de pago Unico.

Fiscalizacién de Obra

La Fiscalizacion de Obra comprende un Fiscal Jefe y un Fiscal Asistente. La Fiscalizaciéon de Obra
verificara la propuesta del Contratista antes del inicio de los trabajos. Cualquier modificacion necesaria debera
ser realizada con la correspondiente autorizacién del Fiscal de Obras.

Los productos, materiales, partes y accesorios de equipos, elementos de control y medicién a proveer
deben ser como minimo equiparables en calidad a las marcas mencionadas en las Especificaciones Técnicas.
En el proceso de evaluacion de las ofertas, la consideracion de la equivalencia de calidad sera a juicio exclusivo
del Comité de Evaluacién. Durante el proceso de obra, la aprobacién de materiales y equipos sera a juicio
exclusivo de la Fiscalizacion de Obra y en todos los casos tomando como referencia de calidad (materiales
componentes, disefio, funciones, normas de aseguramiento de calidad) las marcas indicadas en las
Especificaciones Técnicas.

Muestras de Materiales

Sera obligacion de la Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que
se utilizaran en la fabricacion de los productos, para su aprobacion.

Se establece en este articulo que las muestras deben presentarse por lo menos 5 dias antes de que
deba comenzar, segun el Plan de trabajos, la fabricacion en taller.

El incumplimiento de esta prescripcion dara lugar a una multa de acuerdo a lo establecido en el
Contrato correspondiente.

La Unidad de Gerenciamiento podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos
de las muestras, materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados,
estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista.

La Unidad de Gerenciamiento podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza
mayor que impidan o atrasen la prestacion de las muestras.
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Productos de muestra

A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precision, el grado de perfeccién, terminacion,
calidad de los materiales y mano de obra, que se pretende obtener en los productos, como asi también
establecer técnicas adecuadas de fabricacién, la Contratista tendra la obligacion de presentar muestras de
productos o de parte de ellos previo a la fabricacién en serie. Si el grado de perfeccion obtenido en las muestras
no fuese satisfactorio, a solo juicio de la Unidad de Gerenciamiento, la Contratista debera repetirlo a su costo
hasta obtener muestras cuyo acabado sea aceptado.

Los productos fabricados que no se adecuen a las muestras aprobadas serdn rechazados y la
Contratista debera reponerlos a su entero costo.

Proceso de aprobacion de los trabajos

La Unidad de Gerenciamiento aprobara los trabajos en las siguientes fases que comprenden la

fabricacion, el traslado y el montaje en el Edificio:

e Aprobacién de materiales, proceso de fabricacion, disefios y muestras.
Aprobacién de estructuras de productos.
Aprobacién de productos terminados en taller o depésito.
Autorizacion del traslado al Edificio.
Aprobacién del montaje de productos. El plazo para el traslado y montaje de productos en su posicion
definitiva sera en no mas de (5) cinco dias.
e Aprobacion de la limpieza final de los productos instalados antes de la habilitacién del Edificio.

Una vez culminadas estas fases, a satisfaccién de la Unidad de Gerenciamiento, se procedera a la
Recepcidn Provisoria de los trabajos objeto del Contrato.

Seguridad

La Contratista mantendra durante el transcurso de los trabajos de fabricacion, traslado y montaje en el
Edificio, el personal diurno y nocturno encargado de las tareas de control y custodia de los productos hasta la
Recepcidn Provisoria. La Contratista también sera responsable de la seguridad de sus equipos y herramientas.

Limpieza Final

La Contratista sera responsable de la limpieza de los productos antes de la habilitacion del Edificio.
También sera responsable de la limpieza del Edificio en las areas donde se efectuaron los trabajos.

4 .- Sistemas Patentados

Los derechos para el empleo en la obra de articulos, dispositivos y procedimientos patentados, se
consideran incluidos en los precios de la oferta. La Contratista sera la Unica responsable por los reclamos del
uso indebido de patentes.

5.- Inventario

La Contratista debera presentar para la Recepcién Provisoria de los Trabajos, el inventario detallado de
todos los productos.

6.- Manual de Mantenimiento

La Contratista proveera un manual de Mantenimiento, en idioma Espafiol, que contendra instrucciones
para la realizacion de este servicio. EI mantenimiento incluye: la limpieza, reparaciones menores, pintura,
cambio de repuestos, precaucion para el traslado y otros. Se describirdn ademas las herramientas necesarias,
los materiales o insumos a ser empleados asi como la periodicidad de los trabajos.
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ll.- Especificacion Técnica de los Rubros
A. Carpinteria de madera

Generalidades

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de madera se ejecutara segun las reglas del
arte, de acuerdo a los planos de conjunto y de detalles, planillas especiales, estas especificaciones y las
ordenes de servicio que al respecto se impartan. Esta documentacion sera ampliada y aclarada por la Unidad
de Gerenciamiento, siempre que le fuere solicitado o lo creyere menester.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se hardn con esmero, debiendo
resultar suaves al tacto. Vestigios de aserrado o depresiones seran rechazados. Las aristas seran bien
rectilineas y sin garrotes si fueran curvas, redondeadas ligeramente a fin de matar los filos vivos.

El Contratista proveera de las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente para la
ejecucién total de las obras de carpinteria, debiendo marcar y cortar todas las piezas de las medidas
correspondientes, no armandolas ni ensamblandolas sino después de un tiempo prudencial de terminada esta
operacion.

Los herrajes se encastraran con prolijidad en las partes correspondientes.

Inspeccion

Durante la ejecucion, y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser revisadas por la
Fiscalizacion de Obra. Una vez concluidas y antes de su colocacién, éste las inspeccionara desechando todas
las estructuras que no tengan las dimensiones o las formas prescritas, que presenten defectos en la madera o
en la ejecucioén, o que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas. Asimismo, seran rechazadas todas aquellas
carpinterias que no se ajusten correctamente una vez colocadas, o que estén torcidas, hinchadas, fuera de
escuadra, etc.

No se permitird el arreglo de las obras de carpinteria desechadas, sino en el caso de que no
perjudiquen la solidez, duracién, estética o armonia de conjunto de dichas obras, en las cuales se hubiera
empleado o debiera emplearse para corregirlas, clavos, masillas 0 piezas afiadidas en cualquier forma. Las
partes movibles se colocardn de manera que giren 0 se muevan sin tropiezos y con un juego minimo
indispensable.

Garantia

El Contratista debera arreglar o cambiar, a sus expensas, toda obra de carpinteria que durante el plazo
de garantia se hubiera alabeado, hinchado o resecado. Se entendera por alabeo de una obra de madera,
cualquier torcedura que ella experimente. La hinchazén o resecacion se establecera por el juego de las piezas
movibles y las torceduras o desuniones entre partes de una misma obra.

La primera no podra oscilar fuera de los limites previamente fijados y no habra tolerancia para las
torceduras o desuniones. No se aceptaran las obras de madera maciza cuyo espesor sea inferior 0 superior en
2mm al prescrito.

Replanteo

El Contratista debera replantear y medir las estructuras bajo su responsabilidad. Debera reponer todo
elemento que no satisfaga las tolerancias especificadas.

Escuadrias y tolerancias

Destacase muy especialmente y con caracter general que las medidas de escuadrias acotadas en los
planos de proyecto, como también aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos,
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corresponden a secciones netas de madera terminada sin rebajos posteriores por procesos de cepillado y
pulido.

Las medidas definitivas, una vez aprobadas por la Fiscalizacion de Obra quedaran sujetas al régimen
de tolerancias admisibles fijada seguidamente:

e En espesores de placas, tablas y tirantes macizos +- 1.0mm.

¢ En las medidas lineales de cada elemento +- 1.0mm.

e En las escuadras por cada metro de diagonal del pafio o pieza armada +- 1.0mm.

e En larectitud de aristas y planos +- 1.0mm.

e Enlaflecha de curvado de elementos, por variacion de humedad +- 1.0mm.

¢ En medidas relativas (ajuste) entre elementos moviles y fijos +- 1.0mm
Materiales

En lineas generales, las especificaciones de materiales se encuentran en los planos de proyecto,
complementandose las mismas, con las clausulas de la presente seccion.

Todos los materiales a emplear serdn nuevos, de primera calidad y de perfecta conformacion, dentro de
las tolerancias prescritas en el articulo anterior.

Sus dimensiones responderan a las indicaciones de planos y seran uniformes.
Maderas:

Seran de primera calidad en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y careceran de albura o
samago, grietas, nudos saltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro desperfecto.

Se destacan muy especialmente las previsiones que deberan tener en cuenta los oferentes, en cuanto a
la incidencia que pueda significar en la cotizacion de precio, la estricta seleccion de maderas, ajustada a las
condiciones que prescriben las presentes especificaciones, pues se aplicaran las mas severas exigencias al
respecto.

Las maderas tendran, ademas, fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras
aparentes. Se entendera por madera dura, las especies siguientes: Lapacho, Curupay, Ybyrard, pudiendo el
Contratista abastecer cualquiera de ellas indistintamente, mientras los planos o estos pliegos no indiquen
expresamente una de las mismas, en cuyo caso no habra lugar a reemplazos.

Como maderas semi duras se aceptaran el guatambu y el cedro. Las maderas semi duras reuniran
también las condiciones siguientes: tendrdn como minimo una edad de 16 meses de aserradas en tablas, seran
estacionadas al aire libre, protegidas bajo techo al abrigo del sol y la humedad. No deberan acusar olor a
musgo, indicios de putrefaccion ni ofrecer al golpe un sonido apagado. No presentardn hendiduras
longitudinales ni radiales y estaran absolutamente exentas de nudos. Las piezas deberan ser completamente
elegidas, sin manchas de ninguna especie, afiadiduras, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna,
carentes de resinas, con color y veta perfectamente uniforme en cada estructura.

Las terciadas seran de una sola pieza, completamente planos (sin alabeos o deformaciones por
deficiente apilado o empaque). No se admitirdn afiadiduras, ya sea en largo o ancho, para obtener la dimension
requerida por cada elemento o estructura proyectada.

Los listones deberan ser encolados en forma que la disposicién de sus fibras, anulen los esfuerzos
individuales de cada una de ellas.

Terminada la estructura resistente, se lo cepillard y preparara en forma conveniente, a fin de uniformarla
en espesor y obtener un buen encolado de las chapas de terciada. Dicho encolado se ejecutara conforme a las
prescripciones que mas adelante se estipulan, utilizandose para el prensado la accion de una prensa capaz de
producir una presién minima de 350 kg/m2.

Placas melaminicas:

Las placas melaminicas seran del tipo madera conglomerada de baja presion con revestimiento
melaminico de fabrica. El espesor de las placas y la apariencia del revestido se indican en planos y/o detalle de
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especificaciones técnicas.

Los cantos seran tapados con cinta melaminica termofusionada, en todos los casos. Se ejecutaran
de acuerdo a lo especificado por el fabricante en catalogos.

La Contratista debera presentar muestras de materiales a la Direccion de Obra para su aprobacion
antes del inicio de los trabajos.

Herrajes y otros elementos de terminacién:

Reuniran en cualquier caso, condiciones de primer orden, tanto en lo que respecta a resistencia,
sistema, duracion y eficiencia en su aplicacién, presentacion, acabado y calidad de sus elementos constitutivos.
Deberan tenerse en cuenta las indicaciones marcadas en los planos y detalles.

La Contratista debera presentar muestras de materiales a la Direccion y Fiscalizacion de Obra para su
aprobacion antes del inicio de los trabajos.

Labra — Ensambles — Encoladuras

La madera sera trabajada por procedimientos mecanicos y en todos los casos en el sentido a favor de
la veta. Las piezas que resultaren defectuosas por su mal labrado o porque se alabearan después de
trabajadas o que presentaran falta de uniformidad en sus espesores, y las que luego de pulidas resulten
deformadas o disminuidas en sus perfiles, excediendo las tolerancias prescritas, seran desechadas.

Toda superficie vista debera ser suave al tacto, sin vestigios de aserrado o depresiones; las aristas
seran bien rectilineas y sin garrotes redondeadas ligeramente a fin de matar los cantos vivos.

Las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados
o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin garrotes si fueran curvas, redondeandolas ligeramente a
fin de eliminar los cantos vivos. Las ensambladuras del tipo a caja y espiga tomaran un tercio del espesor de la
madera. Los engargolados tendran lengiietas lo suficientemente largas para que no puedan salirse de las
ranuras al contraerse la madera, y nunca serdn menores de un centimetro. Donde se indique en los planos y en
general para los ensambles a bastidor de mucho espesor, los engargolados tendran doble ranura y lengieta.

Las espigas deberan llenar completamente las escopladuras correspondientes, en forma tal que
permitan un correcto encolado en todas las superficies de contacto.

Las espigas pasantes iran acufiadas convenientemente y las que, por razones constructivas asi no lo
permiten, no podran redondearse, sino que deberan adaptarse a las escopladuras, a la forma prismatica de
aquellas, muy especialmente tratandose de elementos de poco espesor, que tengan que soportar esfuerzos
considerables.

Las encoladuras en general, salvo expresa indicacion en contrario, se ejecutaran empleando cola
sintética liquida, apta para todo tipo de encolado, completamente inmanchable y resistente a la aplicacion de los
tratamientos de pintura relativos a elementos o estructuras de carpinteria de madera.

La preparacion de la cola y su técnica de aplicacion, se ajustaran a las recomendaciones que al
respecto aconseje su fabricante.
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B. Carpinteria de hierro

En la presente seccién se establecen especificaciones relativas a carpinteria metdlica y herreria en
general, las cuales quedan a cargo y costo del Contratista, salvo expresa indicacion en contrario.

Exigencia de buen funcionamiento

Los elementos proyectados tienden a satisfacer un trato rudo. Este criterio se utilizara en la dilucidacién
de toda divergencia que se presente.

El Contratista debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos
los elementos. Toda madificacion del disefio original, debera contar con la aprobacion escrita de la Direccion de
Obra.

Replanteo

El Contratista debera replantear y medir las estructuras bajo su responsabilidad. Debera reponer todo
elemento que no satisfaga las tolerancias especificadas.

Tolerancias

Las tolerancias de ejecucion a respetar, las cuales se fijan como sigue para carpinteria metdlica y
herreria:

e En el laminado, doblado de perfiles (conformacién geométrica) +- 0,1mm.
¢ Enlas dimensiones relativas (ajuste) de los elementos maviles +- 0,5mm.
e En la escuadra por cada metro de diagonal en pafios vidriados +- 0,1mm.
e Flechas de marcos +- 0,5mm.

En cuanto se refiere a estructuras metalicas complementarias, las tolerancias establecidas son:

e En el laminado (conformacién geomeétrica) +- 0,2mm.

e Enla dimension de longitud +- 0,2mm.

e Flechas (méaximo) L/500
Materiales

En lineas generales, las especificaciones de materiales se encuentran en los planos de proyecto,
complementandose las mismas, con las clausulas de la presente seccién.

Todos los materiales a emplear seran nuevos, de primera calidad y de perfecta conformacion, dentro de
las tolerancias prescritas en el articulo anterior. Sus dimensiones responderan a las indicaciones de planos.

Normas generales de ejecucion

a) Trabajado de chapas, cafios y perfiles:

No se permitira el uso de chapas afiadidas en un punto intermedio de su longitud, salvo en los casos de
perfiles de chapa doblada de longitud superior a 3,00m.

Las estructuras de cafios de acero seran segun indicacion en los planos de proyecto.

Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificard escrupulosamente su limpieza y estado
plano. En caso de presentar las mismas, alabeos o abolladuras, se debera proceder a su enderezamiento,
mediante dispositivos a rodillo, o bien con mordazas por estirado en frio; en esta ultima posibilidad, deberan
hacerse desaparecer las marcas de las mordazas, mediante piedra esmeril o terminado a lima.

b) Agujeros:

En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos sea sobre chapa de acero o sobre aluminio,
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deberan perfilarse los bordes por fresado.

Para ello se utilizaran exclusivamente mechas especiales de fresado, cuidando escrupulosamente el
centrado y profundidad correcta del trabado. La tolerancia en el fresado sera la misma que para el moldeo de
los perfiles.

c¢) Soldaduras:
No se permitirdn soldaduras autégenas, a tope, ni costura por puntos.

Deberan utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo, con material de aporte de
calidad superior a la de la chapa utilizada.

Los bordes de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de un solo lado, formando soldaduras en
"V", entre ambos bordes se dejard una luz de 1mm. a fin de que penetre el material de aporte. La superficie
debera terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril.

Verificacion de medidas y niveles

El Contratista debera verificar en obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra
medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminacion de sus trabajos y posterior
colocacién, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar
para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Inspecciones

Los trabajos relativos a construcciones metalicas, seran objeto de inspecciones en taller, efectuadas
ordinariamente en tres oportunidades, sin perjuicio de las demas que la Fiscalizacion de Obra estime
convenientes.

En cuanto a las inspecciones ordinarias, se prescribe que las mismas responderan a las secuencias
siguientes: La primera se efectuara cuando estén terminados los trabajos de maquinado. La segunda cuando
las estructuras estén listas para ser armadas (antes de soldar). La tercera, cuando este concluido el trabajo de
unién, es decir, las estructuras totalmente armadas.

Colocacion en obra

La colocacién se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en
obra, los que deberan ser verificados por el Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada por la
Fiscalizacion de Obra para esta clase de trabajos. Ser& obligacién también del Contratista pedir cada vez que
corresponda, la verificacion por la Fiscalizacion de Obra de la colocacién exacta de las carpinterias y de la
terminacion del montaje.

Correra por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las
precauciones mencionadas.

El arreglo de las carpinterias desechadas, solo se permitira en el caso de que no afecte la solidez de la
misma, a juicio de la Fiscalizacién de Obra. El Contratista deberd tomar todas las precauciones del caso para
prever los movimientos de la carpinteria por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad.

Acabado superficial

Generalidades

Los trabajos se realizardn de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser limpiadas
perfectamente de manchas, oxido, etc. lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir
las sucesivas manos de pintura.
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Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas,
no se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, etc. el Contratista entregara muestras a la Direccion de
Obra y Fiscalizaciéon de Obra para su aprobacion.

Los productos a ser utilizados vendran en sus envases originales, cerrados y podran ser comprobados
por la Fiscalizacién de Obra en cualquier momento, quien podra hacer efectuar, al Contratista y a costo de
éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de pinturas y su
aplicacion. La aplicaciéon de pinturas se realizara con soplete o electro estaticamente.

Cuando se indique en los planos el nUmero de manos, éste sera a titulo ilustrativo. En todos los casos,
se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Direccién de Obra y
Fiscalizacion de Obra.

Caracteristicas de las pinturas

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion, tendra en cuenta las
siguientes cualidades:

¢ Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

¢ Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada.

e Poder cubriente: Debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor nimero posible de
manos.

e Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, en
el menor tiempo posible, segun la clase de acabado.

e Estabilidad: Se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento, éste debera ser blando y facil
de disipar.

Materiales
Los materiales a emplear seran de marca aceptada por la Direccion y Fiscalizacion de Obra.

a) Masilla: La masilla sera de la llamada “plastica”, del tipo utilizado en los trabajos de chaperia de
automotores. Con expresa autorizacion de la Fiscalizacion de Obra podran emplearse otras masillas, debiendo
el Contratista preparar la composicion de la misma, a los fines de su aprobacion.

b) Pinturas Anticorrosivas: Se empleard Unicamente del tipo "Corrless" o similar, salvo los casos
especificados a tratar con procedimientos sintéticos distintos.

¢) Pintura final: Dara un acabado semi brillante o mate, duro, elastico y resistente a los golpes y a la
abrasion. El tipo de material se especifica para cada producto. En cada caso, el Contratista realizara una prueba
previa a ser aprobada por la Direccién y Fiscalizacion de Obra.

Normas generales de ejecucion

Preparacion de las superficies:

Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las piezas a tratar deberan ser limpiadas
prolijamente y preparadas en la forma que para cada caso se requiera segun las respectivas especificaciones.
Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de proceder a pintarlas.

La superficie se limpiara con solventes para eliminar totalmente el 6xido. Se eliminara el 6xido mediante
raspado o solucion desoxidante, o ambos. Masillar con masilla plastica en capas delgadas donde fuera
necesario, uniones soldadas, irregularidades y orificios. Se afinaran las partes tratadas con pulidora mecénica.
Posteriormente se lijara finamente. Aplicar una mano de fondo antiéxido de cromatos, cubriendo perfectamente
las superficies.

Secadas las superficies, aplicar la pintura final de acabado con soplete “air less” o utilizar pintura electro
estética, horneables. No se aplicara pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin
haber eliminado totalmente las impurezas.
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Protecciones:

No se llevaran a cabo trabajos de pintura en dias con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que
pudieran hacer peligrar el resultado final satisfactorio. Los elementos de proteccién como lonas, arpilleras,
papeles y cinta para sellados provisorios, etc., deberan ser suministrados por el Contratista, en un todo de
acuerdo a las exigencias que requiera cada caso a juicio de la Fiscalizacién de Obra. Para el traslado de los
productos se adoptaran las medidas de proteccién necesarias para que los mismos lleguen en buenas
condiciones a la Obra.

Los materiales inflamables se guardaran en locales con precauciones para que en caso de accidente no
se puedan originar incendios u otros perjuicios.

Pintura sobre hierro galvanizado:

Sobre chapa o cafio galvanizado en buen estado se aplicara, previa limpieza, dos manos de puente
adherente tipo “Galvite”. Posteriormente se aplicara la pintura de acuerdo al acabado indicado en planos.

Colores y muestras:

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista tendra que ejecutar las muestras
necesarias, a fin de obtener la aprobacion de la Direccién de Obra.

Terminacién de los trabajos:

Sera condicion indispensable para la aceptacién de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto,
no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, adherencias extraias, ni defectos de otra naturaleza.
Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura deberan presentar sus aristas bien vivas y
nitidas y con rebajes bien acusados. Se cuidara especialmente el "recorte" limpio y perfecto de las pinturas.

Todas las pinturas, una vez bien secas, deberan resistir al frotamiento repetido con la mano y tendran
una superficie tersa, con el acabado brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones. Las que
presenten aspecto granuloso, tendencia a pelarse con facilidad al pasarle la ufia, tardias en secar o que se
agrieten, seran rechazadas y rehechas por cuenta exclusiva del Contratista.

Garantia:

Sin perjuicio de la mas severa comprobacién que realizard la Fiscalizacién de Obra en cuanto a la
calidad y procedencia de los materiales, de los métodos empleados por el Contratista, éste permanecera
responsable exclusivo de la bondad, del aspecto y de la duracién de los tratamientos de pintura por él
ejecutados.
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C. Senfalizaciones en placas plasticas, madera y metal

Generalidades

El total de las sefializaciones que elaborados en base a placas de PVC rigidas, se ejecutara segun las
reglas del arte, de acuerdo a los planos de conjunto y de detalles, planillas especiales, estas especificaciones y
las érdenes de servicio que al respecto se impartan. Remitirse al ltem A- Carpinteria de Madera y B- Carpinteria
de Hierro. Esta documentacién sera ampliada y aclarada por la Unidad de Gerenciamiento, siempre que le fuere
solicitado o lo creyere menester.

Materiales

En lineas generales, las especificaciones de materiales se encuentran en los planos de proyecto,
complementandose las mismas con las Especificaciones Detalladas de los Productos.

Todos los materiales a emplear serdn nuevos, de primera calidad y de perfecta conformacion, dentro de
las tolerancias prescritas en el articulo anterior. Sus dimensiones responderan a las indicaciones de planos y
seran uniformes.

PVC (polivinil cloruro):

Seran placas de PVC rigidas, de color blanco. Sin rayaduras y con los bordes perfectamente rectos y
arredondeados o biselados ligeramente. Espesor 3mm.

Vinilo autoadhesivo:

Vinilo fundido, autoadhesivo de 2.0 milésimas de pulgada de grosor, con un adhesivo permanente
sensible a la presién y con el mismo color por ambo lados. Construccién con un liner sintético transparente que
evita la absorcion de humedad, las cargas eléctricas (estatica) y permite que el vinilo permanezca liso cuando
se realiza la aplicacién del mismo en un montaje de un gréafico de varios colores, ademas permite que se
realicen cortes con el equipo de corte electronico eficientemente y permite arrancar el vinilo sobrante sin
dificultad.

Resistencia a la tensién de 0.9 kg/cm a 23°C. Resistente a agentes quimicos, sustancias alcalinas,
acidas y sal. Resistente al agua. El material debera ser autoexinguible.

Maderas:

Seran de primera calidad en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y careceran de albura o
samago, grietas, nudos saltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro desperfecto.

Se destacan muy especialmente las previsiones que deberan tener en cuenta los oferentes, en cuanto a
la incidencia que pueda significar en la cotizacion de precio, la estricta seleccion de maderas, ajustada a las
condiciones que prescriben las presentes especificaciones, pues se aplicaran las mas severas exigencias al
respecto.

Las maderas tendran, ademas, fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras
aparentes. Se utilizaran trébol, petereby o cedro, mientras los planos o estos pliegos no indiquen expresamente
una de las mismas, en cuyo caso no habra lugar a reemplazos. Las maderas reuniran también las condiciones
siguientes: tendran como minimo una edad de 16 meses de aserradas en tablas, seran estacionadas al aire
libre, protegidas bajo techo al abrigo del sol y la humedad. No deberan acusar olor a musgo, indicios de
putrefaccion ni ofrecer al golpe un sonido apagado. No presentaran hendiduras longitudinales ni radiales y
estaran absolutamente exentas de nudos. Las piezas deberan ser completamente elegidas, sin manchas de
ninguna especie, afiadiduras, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resinas, con
color y veta perfectamente uniforme en cada pieza.

Los listones deberan ser encolados en forma que la disposicion de sus fibras, anulen los esfuerzos
individuales de cada una de ellas.

Terminada la estructura resistente, se lo cepillard y preparara en forma conveniente, a fin de uniformarla
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en espesor y obtener un buen encolado de las chapas de terciada. Dicho encolado se ejecutara conforme a las
prescripciones que mas adelante se estipulan, utilizandose para el prensado la accion de una prensa capaz de
producir una presién minima de 350 kg/m2.

Placas melaminicas:

Las placas melaminicas seran del tipo madera conglomerada de baja presion con revestimiento
melaminico de fabrica. El espesor de las placas y la apariencia del revestido se indican en planos y/o detalle de
especificaciones técnicas. Los cantos tapados con cinta melaminica, cuando asi se indique, se ejecutaran de
acuerdo a lo especificado por el fabricante en catalogos. La Contratista debera presentar muestras de
materiales a la Direccién de Obra para su aprobacion antes del inicio de los trabajos.

Férmicas:

Las férmicas utilizadas para revestimiento serdn como minimo de 0,8mm. El color de las mismas sera
aprobado previamente por la Unidad de Gerenciamiento, a la que se presentardn muestras con suficiente
antelacion. También se presentard a la Fiscalizacion de Obra el tipo de pegamento a utilizarse, como el
catalogo de producto correspondiente.

El pegado de las placas de formica se ejecutard siguiendo estrictamente las especificaciones del
fabricante en los catélogos. Los bordes exteriores seran pulidos finamente haciendo un solo cuerpo de la
férmica y la placa base.

Aluminio:

Las placas de aluminio seran como minimo de 2mm de espesor. El acabado sera del tipo acerado. El
pegado de las placas sera como se especifica en el catalogo del fabricante del pegamento. La Fiscalizacion de
Obra aprobara, previamente a la realizacion de los trabajos, los materiales y el proceso a ser utilizados.

Letras de bronce:

Las letras de bronce se ejecutaran con chapas de 2mm de espesor. El acabado sera del tipo pulido fino.
No se aceptaran letras en bronce fundido.

La aplicacion de las letras a la base de apoyo serd como se especifica en el catalogo del fabricante del
pegamento. La Fiscalizacion de Obra aprobard, previamente a la realizacion de los trabajos, los materiales y el
proceso a ser utilizados.

Letras de acero Inoxidable:
Las letras de acero inoxidable se ejecutaran con chapas de 3mm y 2mm. de espesor.

La aplicacion de las letras a la base de apoyo serd como se especifica en el catalogo del fabricante del
pegamento. La Fiscalizacion de Obra aprobara, previamente a la realizaciéon de los trabajos, los materiales y el
proceso a ser utilizados.

Letras de Aluminio Acerado Natural:

Las letras de Aluminio acerado se ejecutaran con chapas de 2mm de espesor. Color del material con
tratamiento de Barniz poliuretano para exteriores.

La aplicacion de las letras a la base de apoyo serd como se especifica en el catalogo del fabricante del
pegamento. La Fiscalizacion de Obra aprobara, previamente a la realizaciéon de los trabajos, los materiales y el
proceso a ser utilizados.

Herrajes y otros elementos de terminacion:

Reuniran en cualquier caso, condiciones de primer orden, tanto en lo que respecta a resistencia,
sistema, duracion y eficiencia en su aplicacion, presentacion, acabado y calidad de sus elementos constitutivos.
Deberan tenerse en cuenta las indicaciones marcadas en los planos y detalles.

Los elementos metalicos de sujecidn a utilizarse en el interior seran chapas de acero inoxidable N°18 o
de acero comun acabado al cromo. Las uniones se haran con tornillos de color negro sobre las placas de
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férmica y cromados cobre las placas de acero inoxidable.

La Contratista deberd presentar muestras de materiales a la Direccion de Obra para su aprobacion
antes del inicio de los trabajos.

Carteleria Exterior:
Fabricado en Tubos y Chapas de acero: ver Item B- Carpinteria de Hierro. Las letras seran en Film
vinilico con aplicacién de barniz poliuretano transparente de proteccion.

Proceso de fabricacion

Los materiales seran trabajados por procedimientos mecéanicos y en las maderas en el sentido a favor
de la veta. Las piezas que resultaren defectuosas por su mal corte 0 porque se alabearan después de
trabajadas o que presentaran falta de uniformidad en sus espesores, y las que luego de pulidas resulten
deformadas o disminuidas en sus perfiles, excediendo las tolerancias prescritas, seran desechadas.
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[1l.- Detalle de las Sefnalizaciones
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SDC/00014311/021/2015 - PROVISION Y MONTAJE DE LAS SENALIZACIONES

PARA LA AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPE
DETALLE DE LAS SENALIZACIONES

Iltem Descripcion Cadigo
Interiores
1 Cartel con simbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida A
sobrebase: 15x15cm
Tipo: aplicado a una cara
Material: Base y sobrebase en PVC rigido de 3mm con cantos biselados.
Color: base blanca (PVC) - Marrén. El Color del Film se definird con muestras
Medidas. Base: 14x14cm. Sobrebase: 15x15cm
Texto y simbolo: en film vinilico marron calado con terminacién en barniz poliuretano
2 Cartel indicativo con texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida B
sobrebase: 30x5cm
Tipo: apliacado a una cara
Material: Base y sobrebase en PVC rigido de 3mm, en mampara vidriada se utilizara una tapa de PVC o film negro autoadhesivo
en el lado inverso.
Color: blanco (PVC) - Marrén. El Color se definird con muestras
Medidas. Base: 29x4cm. Sobrebase: 30x5cm
Texto y simbolo: en film vinilico marron calado con terminacién en barniz poliuretano
3 Cartel con simbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida C
sobrebase: 15x30cm
Tipo: texto y simbolos aplicados a una cara
Material: base y sobrebase en placa de PVC de 3mm. Aplicado a muro o mamparas.
Color: blanco (PVC) - Marrén. El Color se definird con muestras
Medidas. Base: 14x29cm. Sobrebase: 15x30cm
Texto y simbolo: en film vinilico marron calado con terminacién en barniz poliuretano
4 Cartel con simbolo y texto, dos placas combinadas, montado en bandera a mampara o muro. D
Medida sobrebase: 30x15cm
Tipo: texto y simbolos aplicados a dos caras
Material: 2 bases y 2 sobrebases en placa de PVC de 3mm. Montado en bandera a muro o mamparas. Soportes en aluminio
anodizado o chapa doblada de acero inoxidable. Sistema independente para montaje de soporte en pared y cartel.
Color: blanco (PVC) - Marrén. El Color se definird con muestras
Medidas. Base: 29x14cm. Sobrebase: 30x15cm.
Texto y simbolo: en film vinilico marron calado con terminacién en barniz poliuretano
5 Cartel con simbolo y texto, dos placas combinadas, montado en bandera a mampara o muro. E
Medida sobrebase:20x20cm
Tipo: texto y simbolos aplicado a dos cara
Material: 2 bases y 2 sobrebases en placa de PVC rigido de 3mm. Montado en bandera a muro o mamparas. Soportes en
aluminio anodizado o chapa doblada de acero inoxidable. Sistema independente para montaje de soporte en pared y cartel.
Color: blanco (PVC) - Marrén. El Color se definird con muestras
Medidas. Base: 19x19cm. Sobrebase: 20x20cm.
Texto y simbolo: en film vinilico marron calado con terminacién en barniz poliuretano
6 Cartel colgante con simbolo y texto a una cara; bastidor metalico pintado y placas. Medida F
sobrebase: 120x20cm
Tipo: Texto aplicado a una cara. Colgante del techo mediante cabos de acero y ganchos de chapa de acero inoxidable de
0,8mm. Lado contrario placa de PVC ciega con film marron.
Material: bastidor de tubos metélico de 30x30mm. Pintado en negro, bases en PVC rigido de 3mm.
Color: bordes en negro, lamina en blanco (PVC) - Marrén. El Color se definir4 con muestras
Medidas. Base metalica: 121x21cm. Sobrebases (dos): 120x20cm.
Texto y simbolo: en film vinilico marron calado con terminacién en barniz poliuretano
7 Cartel indicativo por niveles. Palacio de Justicia. Distribucién de Oficinas por niveles. Medida G

sobrebase: 80x160cm

Tipo: texto aplicado a una cara montado sobre totem metalico. Lado contrario placa de PVC con film marron

Material: totem autosustentado de estructura de chapa doblada pintada en color negro, base para texto en placa de pvc de 3mm.
(2 lados)

Color: blanco (PVC) - Marrén. El Color se definird con muestras

Medidas de base PVC rigido: 80x160cm. Ver disefio

Texto y simbolo: en film vinilico marron calado con terminacién en barniz poliuretano
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Iltem Descripcion Cadigo

8 Cartel con simbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida H
sobrebase: 40x90cm
Tipo: texto y simbolos aplicado a una cara
Material: base y sobrebase en placa de PVC rigida de 3mm. Montado en bandera a muro o mamparas. Aplicado a pared o
mampara mediante cintas adhesivas doble faz.
Color: blanco (PVC) - Marrén. El Color se definird con muestras
Medidas. Base: 39x89cm. Sobrebase: 40x90cm.
Texto y simbolo: en film vinilico marron calado con terminacién en barniz poliuretano

9 Cartel indicativo con texto, base de PVC pintada y placa acrilica metalizada, aplicado a mampara
0 muro. Medida: 31x11lcm
Tipo: base de pvc negro con aplique acrilico metalizado y texto a una cara
Material: Base de pvc de 10 mm color negro, bordes laterales sesgados; placa acrilica metilizada de 2mm; texto y simbolos
grabados en bajo relieve, remarcados con pintura negra
Medidas: 31x11lcm
Texto y simbolo: grabados bajo relieve en placa acrilica metalizada, remarcados con pintura negra

10 Dispositivo Movil Aplicado. Medida sobrebase: 30x5cm J
Tipo: aplicado a una cara y dispositivo de movimiento para ocultar parte del texto.
Material: Base y sobrebase en PVC de 3mm, dispositivo movil deslizante para ocultar uno de los textos.
Color: blanco (PVC) - Marrén. El Color se definird con muestras
Medidas. Base: 29x4cm. Sobrebase: 30x5cm
Texto y simbolo: en film vinilico marron calado con terminacién en barniz poliuretano

11 Cartel panel aplicado a pared o mampara. Medida sobrebase: 180x100cm K
Tipo: texto y simbolos aplicados a una cara
Material: base y sobrebase en placa de PVC de 3mm. Aplicado a muro o mamparas.
Color: Separador y bordes en negro; laminado plastico en Marrén. El Color se definira con muestras
Medidas. Base: 179x99cm. Sobrebase: 180x100cm.
Texto y simbolo: en film vinilico marron calado con terminacién en barniz poliuretano

12 Cartel con simbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida L
sobrebase: 15x45cm
Tipo: texto y simbolos aplicados a una cara
Material: base y sobrebase en placa de PVC de 3mm. Aplicado a muro o mamparas.
Color: blanco (PVC) - Marrén. El Color se definird con muestras
Medidas. Base: 14x44cm. Sobrebase: 15x45cm
Texto y simbolo: en film vinilico marron calado con terminacién en barniz poliuretano

13 Cartel con simbolo y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro. Medida LL
sobrebase: 50x100cm
Tipo: texto y simbolos aplicados a una cara
Material: base y sobrebase en placa de PVC de 3mm. Aplicado a muro o mamparas.
Color: blanco (PVC) - Marrén. El Color se definird con muestras
Medidas. Base: 49x99cm. Sobrebase: 50x100cm
Texto y simbolo: en film vinilico marron calado con terminacién en barniz poliuretano

14 Manijones para puertas de cristal templado M
Tipo: Madera masisa con aplique metélico en una cara
Material: Madera rayé negro con aplique de aluminio acerado grabado de espesor 2mm.
Color: madera en negro; aluminio natural acerado
Medidas: Base madera de 20x20cm, didmetro escudo 15cm, espesor 3cm, con separador de 2cm
Texto: Escudo Nacional grabado bajo relieve en aluminio acerado, remarcado con pintura negra

15 Pintura de numeros en celdas N
Pintura base epoxica de numeros 1 a 7 en celdas, aplicado a pared o puerta metalica. Medidas: diametro exterior 50cm. altura de
numeros 30cm y espesor 7cm. Base color azul y numeros en blanco

16 Escudo del Paraguay en bronce N
Escudo del Paraguay en bronce fundido, espesor minimo 10mm, diametro exterior de al circunferencia 60cm, para su montaje en
revestido de madera de sala de Juicios Orales y fijados mediante tornillos y tarugos con una separacion minima del revestido de
5cm.

17 Escudo del Paraguay en aluminio @)

Escudo del Paraguay en aluminio acerado grabado, espesor 3mm, didmetro 40cm, sobre placa circular de cedro macizo de color
negro de 48cm de didmetro y 3/4" de espesor. (Mesa de Entrada)
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18

Mastil de madera con bandera del Paraguay en Sala de Juicios Orales.

Base de madera macisa med. 30x30cm. espesor 3 pulgadas con relives en los laterales, mastil de madera macisa de 2" de
diametro. Altura 2,20. Terminacion Lustre Natural. Madera Cedro. Bandera de tejido de Ao-poi con escudos bordados. Medida
ancho 0,80m. largo 1,30m,

19

Plano de ubicacién en pisos. Salidas de emergenciay vias de evacuacion.

RR

Tipo: texto y simbolos aplicados a una cara

Material: base y sobrebase en placa de PVC rigido de 3mm. Aplicado a muro o mamparas.
Color: blanco (PVC) - Marrén. El Color se definird con muestras

Medidas. Base: 49x29cm. Sobrebase: 50x30cm

Plano impreso: en film vinilico blanco con terminacién en barniz poliuretano

Exteriores

20

Pintura de nimeros en estacionamiento.

Pintura de nimeros (1 al 35 ) en estacionamiento de vehiculos sobre pavimento de hormigén, base epéxica.

21

Pintura de banda separadora amarilla de estacionamiento de vehiculos sobre pavimento de
hormigdn, base epoéxica.

Pintura de banda separadora amarilla de estacionamiento de vehiculos sobre pavimento de hormigén, base
epoxica. Ancho 10 cm. largo aprox. 5 m.

22

Pintura indicadora de estacionamiento de vehiculos para minusvalidos.

Pintura indicadora de estacionamiento de vehiculos para minusvalidos, base epéxica en blanco y azul. Diametro exterior 1,20m

23

Cartel en letras individuales de Acero Inoxidable

Tipo: Letras indiyiduales de acero inoxidable de 17,7 cm de alto, espesor 2cm y largo total de "PALACIO DE JUSTICIA" 300 cm
"TEKOJOJA ROGA" 240 cm. Adosadas al revestido de granito natural del portico y a la mamposteria revocada. Segun planos.
Las letras iran fijadas mediante insertos al granito 0 mamposteria y en perimetro externo e interno de las letras se debera colocar
silicona incolora para evitar el infreso de agua.

Material: Acero Inoxidable de 2mm

Color: del material

Texto: "TEKOJOJA ROGA" "PALACIO DE JUSTICIA"

Terminacion: natural con barniz poliuertanico especial para acero inoxidable.

24

Médulos autoportantes. Medidas: interior 112x40cm, totales: ancho 130cm y alto 120cm

Tipo: Metalico con texto aplicado a 2 caras

Material: Estructura doble en tubos de acero de 30x50mm; fondo: chapa N°16 con pintura antioxido para interperie y terminacion
pintura automotriz color negro. Ver detalle

Color: estructura negra perimetral; placa de fondo en blanco y ploteado con film vinilico y barniz poliuretano, con muestras a
presentar

Texto y simbolo: en film vinilico marron calado con terminacién en barniz poliuretano

Acabado: barniz poliureténico

25

Cartel de chapa metalica doble faz med. 35x20cm.

Tipo: aplicado ( ambas caras)

Material: Chapa N° 18 con pintura antiéxido para intemperie y terminacién pintura automotriz. Estructura: tubos metalicos de
25x25mm y uniones a 45°

Color: estructura negra perimetral; placa de fondo en blanco y ploteado con film vinilico y barniz poliuretano, con muestras a
presentar

Medida interna: 30x15cm. Medida externa 35x20cm. Y 20 cm. Separado del piso

Texto : En film vinilico negro con proteccién en barniz poliuretano para exterior (NO PISAR EL CESPED)

26

Cartel de chapa metélica para exteriores med. 40x40cm.

Tipo: aplicado (a una cara)

Material: Chapa N° 18 con pintura antiéxido para intemperie y terminacién pintura automotriz. Estructura: tubos metalicos de
25x25mm y uniones a 45°

Color: estructura negra perimetral; placa de fondo en blanco y ploteado con film vinilico y barniz poliuretano, con muestras a
presentar

Medida externa: 40x40cm

Texto : En film vinilico negro con proteccién en barniz poliuretano para exterior
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27

Cartel de chapa metélica para exteriores med. 30x15cm.

Tipo: aplicado (a una cara)

Material: Chapa N° 18 con pintura antiéxido para intemperie y terminacién pintura automotriz. Estructura: tubos metalicos de
25x25mm y uniones a 45°

Color: estructura negra perimetral; placa de fondo en blanco y ploteado con film vinilico y barniz poliuretano, con muestras a
presentar

Medida externa: 30x15cm
Texto : En film vinilico negro con proteccién en barniz poliuretano para exterior

28

Cartel de chapa metdlica para exteriores med. 50x40cm.

Tipo: aplicado (a una cara)

Material: Chapa N° 18 con pintura antiéxido para intemperie y terminacién pintura automotriz. Estructura: tubos metélicos de
25x25mm y uniones a 45°. Soporte empotrado en el suelo tubo metalico de 40x40mm. Altura 2,00m.

Color: estructura negra perimetral; placa de fondo en blanco y ploteado con film vinilico y barniz poliuretano, con muestras a
presentar

Medida externa: 50x40cm

Texto : En film vinilico marron con letras blancas con proteccién en barniz poliuretano para exterior

29

Carteles de sefializacién de calles

Tipo: en bandera a aplicado (a ambas caras) con carteles en cruz

Material: Chapa N° 14 con pintura antiéxido para intemperie y terminacién pintura automotriz. Estructura: cafio galvanizado de 2",
planchuela de unién de 1 1/2" x 3/16". Sujecion mediante bulones galvanizados de 3/4" con arandelas a presion.

Color: placas blancas con marrén del film.

Medidas: alto de cafio 3,00m, chapas con nombre de calles 34x68cm, con sentido de calles 34x34cm, separacion entre carteles
4cm

Texto: En film vinilico marron con letras blancas con proteccion en barniz poliuretano para exterior

30

Pintura indicadora de estacionamiento de motos.

AA

Pintura indicadora de estacionamiento de motos, base epéxica en blanco y azul. Diametro exterior 1,20m

31

Pintura indicadora en cordon de calle amarilla para no estacionar vehiculos frente a boca de
incendio siamesa. Sobre cordon de hormigén, base epéxica.

AB

Pintura indicadora en cordon de calle amarilla para no estacionar vehiculos frente a boca de incendio siamesa.
Sobre cordon de hormigén, base epéxica. . Ancho 30 cm. largo 6 m.

32

Desmonte de letras de acero existentes

AC

Desmonte de letras de acero inoxidable existente en portico. Retiro de letras, texto "PALACIO DE JUSTICIA XIlI
CIRCUSNCRIPCION", Embalaje de letras, entrega a propietario y limpieza de portico de granito
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PROVISION Y MONTAJE DE LAS SENALIZACIONES PARA LA
AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPE

LISTADO DE LAMINAS FECHA: MAR. 2015
ITEM [DESCRIPICION
UBICACION DE SENALIZACIONES
Sefializaciones Interiores. Planta baja edificio existente, N
1 subsuelo edificio existente y bloque apoyo Sef 01 1/100
2 Sefializaciones Interiores. Planta Baja y 1° piso edificio nuevo Sef 02 1/100
3 |Sefializaciones Interiores. Planta 2° y 3° piso edificio nuevo Sefi 03 1/100
4 |Sefalizaciones Interiores. Planta 4° y 5° piso edificio nuevo Sefi 04 1/100
Sefializaciones Interiores. Planta 6° piso y azotea edificio B
5 Sefi 05 1/100
nuevo
6 |Sefalizaciones Exteriores. Planta General Sefi 06 1/200

DETALLES DE SENALIZACIONES

1 [Muestas de las sefializaciones interiores y exteriores - Archivo en Adobe PDF |
1

OBSERVACION:
* Los planos se encuentran en formato pdf de adobe
acrobat, para plotear en hoja tamafio 800x1100mm. En el
programa de impresién en Escala de pagina colocar en
ninguno.
* Los planos seran bajados o entregados en magnetico e
independiente al pliego.

Paginaldel




Muestras de Carteleria
Palacio de Justicia de Caacupé
Ampliacion



Cartel con simbolo y texto, dos placas combinadas,
aplicado a mampara o muro. Medida sobre base: 15x15cm

Prohibido
Fumar

Cartel indicativo con texto, dos placas combinadas,
aplicado a mampara o muro. Medida sobre base: 30x5cm

Cartel con pictograma y texto, dos placas combinadas, aplicado a
mampara o muro. Medida sobre base: 15x30cm (vertical)

Sanitario Familiar

&

Discapacitados




Cartel con simbolo y texto, dos placas combinadas, montado en
bandera a mampara o muro a 2 caras . Medida sobre base:
30x15cm

]

Muestra de cartel en
bandera en caso de
sujecion lado izquierdo
a pared

]

Muestra de cartel en
bandera en caso de
sujecion lado derecho
a pared

Cartel con simbolo y texto, dos placas combinadas, montado en
bandera a 2 caras. Medida sobre base: 20x20cm

PLANTA BAJA




Cartel colgante con simbolo y texto a una cara; bastidor metalico
pintado y placas. Medida sobre base: 120x20cm

INFORMACIONES

Cartel indicativo por niveles. Oficinas por niveles. Medida sobre
base: 80x160cm

JUZGADOS DE 12 INSTANCIA
OFICINAS POR NIVELES

* Informacion

« Sala de Juicios Orales 1

* Atencién Permanente

* Mesa de Entrada Jurisdiccional

* Juzgado Penal de Garantias N° 1

» Juzgado Penal de Garantias N° 2

» Juzgado Penal de Garantias N° 3
PLANTA BAJA . Juzgado Penal de Liquidacion y

Sentencia
¢ Enfermeria - Sanitarios

« Sala de Juicios Orales 2

* Mesa de Entrada Tribunal de
Sentencia - Secretaria

« Sanitarios - Sala de Lactancia

PRIMER PISO

* Servicio Técnico Forense -
Mesa de Entrada

* Mediacion - Mesa de Entrada

* Juzgado Civil de la Nifiez y la
Adolescencia

» Juzgado en lo Civil, Comercial,
Laboral 1° Turno, 2° Turno

* Sanitarios - Sala de Lactancia

SEGUNDO PISO

 Tasas Judiciales - Caja - Mesa de
Entrada

* Administracion - Mesa de Entrada

« Estadisticas - Mesa de Entrada

* Contaduria General - Mesa de Entrada

* Registro Nacional de Automotores

« Sanitarios - Sala de Lactancia

TERCER PISO




Cartel indicativo con texto, 2 placas combinadas aplicado a
mampara o muro. Medida: 40x90 cm

PLANTA BAJA

-

* Juzgado Penal de Garantias N° 1
* Juzgado Penal de Garantias N° 2
* Juzgado Penal de Garantias N° 3
» Juzgado Penal de Liquidacion

y Sentencia

* Enfermeria - Sanitarios

Cartel indicativo con texto, base de PVC pintada y placa acrilica
metalizada aplicado a mampara o muro. Medida: 31x11cm

JUZGADOS DE 1° INSTANCIA

MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE
SENTENCIA




Dispositivo moévil aplicado. Medida sobre base: 30x5¢cm

Cartel panel aplicado a pared o mampara. Medida sobre base:
180x100cm

PALACIO DE JUSTICIA

INFORMACIONES

@ Manijones para puertas de cristal templado




Ly

Cartel vertical con pictograma y texto, en film vinilico calado con terminacion en barniz
poliuretano, dos placas combinadas, aplicado a mampara o muro
Medida sobrebase: 15x45 cm a una cara

SALA
DE JUICIOS
ORALES

Favor desconectar
teléefonos moviles

Prohibido Fumar

Ascensor
Funcionarios

En caso de incendio
no usar el ascensor

@
Colabore con nosotros
Uso preferente




Cartel con pictograma y texto, dos placas combinadas, aplicado a mampara o
muro. Medida: 50 x 100 cm

Material: 2 bases y 2 sobrebases en placa PVC de 3 mm.

Color: Marrén segun muestras

Medidas: 49 x 99 cm. Sobrebase: 50 x100

Texto y pictogramas: en film marrén calado con terminacion poliuretano

.

PARA UNA MEJOR ATENCION:

« Utilice los carteles de sefalizacion para
guiarse

* Forme fila y espere su turno en las
ventanillas de Atencion al Publico:

* En lugares de Espera y Atencién al
Publico tienen preferencia:

« Este edificio cuenta con servicios como:

°
Sanitario

e En caso de evacuacion utilice las
SALIDAS DE EMERGENCIA. Existen
PLANOS DE VIAS DE EVACUACION
como guia, ubicados en los pasillos

¢ Esta Prohibido fumar en el interior de
este edificio:

« Utilice los basureros para eliminar sus
deshechos

¢ Independiente a sus necesidades
judiciales contamos con:




metalica. Medidas: diametro exterior 50 cm y altura de numeros 30 cm

@

@ Escudo del Paraguay: en bronce fundido, espesor minimo 10mm,

@ Pintura de numeros (1 a 7) en celdas, aplicado a pared o puerta

didmetro exterior de al circunferencia 60cm, para su montaje en
revestido de madera de las salas de Juicio Orales y Salones
Auditorio, fijados mediante tornillos y tarugos con una separacién
minima del revestido de 5 cm.

3mm, diametro 40cm, sobre placa circular de cedro macizo de

@ Escudo del Paraguay: en aluminio acerado grabado, espesor
48cm de diametro y 3/4" de espesor. (Mesa de Entrada)




Mastil de madera con bandera del Paraguay en Sala de Juicios
Orales y Salones Auditorio

2,20 cm

IQ?cm

0,30 cm



Pintura de numeros (1, al 35) en estacionamiento de vehiculos

sobre pavimento de hormigén, base epdxica.
Circulo color azul, borde blanco nimero color blanco

Diametro: 50 cm

Pintura de banda separadora amarilla de estacionamiento de
vehiculos sobre pavimento de hormigdn, base epodxica.

Pintura indicadora de estacionamiento de vehiculos para minusvalidos,
base epoxica en blanco y azul. Diametro exterior 1,20m

(&)




@ Cartel en letras de Acero Inoxidable: TEKOJOJA ROGA / PALACIO DE JUSTICIA

24 ch

100 cm

24 ch

Q)

236.5 cm

5.00 cm

TEKOJOJA ROGA
PALACIO DE JUSTICIA

3.00cm

@ Cartel de chapa metalica para exteriores 40x40

PARARRAYOS

NO PERMANECER EN

LAAZOTEA

EN CASO DE TORMENTA

ESTACIONAMIENTO
RETEN

117,7 cm
[155¢m
117,7 cm



@ Modulos autoportantes. Medidas: interior 112x40cm, totales: ancho

130cm y alto 120cm

tubo 50x30
Ver detalle 1)

1.30
g 4 Tubo Metalico de 30x50 mm
I I ‘r @T Tubo Metalico de 30x50 mm
A 3 W 150 Chapa N°18 Esmaltada
114 ¢/ doble base de antioxido
: Texto Vinilico
I I - HIX—— Tubos Metalico 30x50 mm
& 2 Tubos Metalicos 30x50 mm
A R
Tubo Metélico de 30x50 mm
. .< 2 Tubos Metalicos de 30x50 mm
= A L ?
09 1.12 [ [[1-09 { ||
g ] T L1
[ SiF— i S— L1
Varilag12 [ LML | [N L1
LUl F [ 00 7 L1
Ho (1 3 6)
f 40x40 ¥ OBS: 1- Las uniones en las esquinas seran a 45 grados

Diosa astrea y flecha direccional
siempre del lado izquierdo para ambos lados
texto siempre del lado derecho
para ambos lados
LadoAyB
| JUZGADOS DE 1° INSTANCIA |
l ACCESO
‘ P PEATONAL PUBLICO |

2- Las uniones soldadas seran pulidas
3- Acabado superficial 2 manos antiéxido +
pint. p/ automéviles (ver E. Tec.)

Detalle (1)
50
—
30 4—— Tubo 30x50
30 p Tubo 30x50
30 1 Tubo 30x50
——— Chapa N° 18




20 cm

Cartel de chapa metalica para exteriores 35x20 cm

NO PISAR EL CESPED

NO PISAR EL
CESPED

35cm ‘
|
30 025
A
Tubo metalico 25x25 mm.
Uniones a 45 grados
gjv
O
o NO PISAR EL
| CESPED
LO o
8}¥
&

.30

L
L
L

—_—

i

’—“““““‘
\—“““““‘

Tubo metalico 25x25 mm.
Uniones a 45 grados

Chapa Nro. 18 Esmaltada
¢/ doble base de antiéxido
Texto Vinilico

Tubo metalico 25x25 mm.

Tubo metalico 25x25 mm.



@ Cartel de chapa metalica para exteriores. Boca de Incendio Siamesa

PROHIBIDO
ESTACIONAR
BOCA DE INCENDIO
SIAMESA

40 cm.

50 cm.

1.20 m




@ Carteles de sefalizacion de calles

JUZGADOS DE 1° INSTANCIA

JUZGADOS DE 1° INSTANCIA



Cartel 50X40 ploteado vias de evacuacion

PLANO DE EVACUACION
REFERENCIAS .

i EXTINTOR

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA

- SALIDA - ESCALERAS

CIRCULACION PUBLICA

ZONA DE REFUGIO

PATIO
ESTACIONAMIENTO




Pintura indicadora de estacionamiento de motos, base epdxica en blanco
y azul. Diametro exterior 1,20m
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