TERMINOS DE REFERENCIA
Contrato para Empresas o Entidades Consultoras

“Elaboracién del Estudio Técnico, Propuesta de Ley y Ficha Informativa Ramsar del Area de
Conservacion Las Lisas-La Barrona”

| 1. Introduccién

Guatemala esta implementando una donacién del Fondo de Medio Ambiente Mundial -FMAM'-
para la ejecucion del Proyecto Conservacion y Uso Sostenible de la Biodiversidad en Areas
Protegidas Marino Costeras (APMs)”, cuyo ente implementador es el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo PNUD.

El objetivo del Proyecto es promover la conservacién y el uso sostenible, en el largo plazo, de la
biodiversidad marina costera de importancia global a través del manejo efectivo y de manera
equitativa de las Areas Protegidas marino costeras (APMs), que a su vez contribuirdn a mejorar el
bienestar econémico de la poblaciéon guatemalteca.

Para su ejecucion el Proyecto coordina con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-
como punto focal del GEF y el Consejo Nacional de Areas Protegidas ~-CONAP- como socio de
gobierno, y otros socios estratégicos: a) cofinancistas; Fondo Mundial para el Medio Ambiente -
FMAM-, Consejo Nacional de Areas Protegidas -CONAP-, Direccion de Pesca y
Acuacultura/Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion DIPESCA/MAGA, Instituto de
Fomento Municipal -INFOM-, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- y b) actores
clave; Ministerio de la Defensa Nacional, Instituto Nacional de Bosques -INAB-, municipalidades,
comunidades locales, Organizaciones No Gubernamentales -ONGs-, universidades, sector privado.

Durante los 5 anos de implementacion del Proyecto, se promoverd la conservacion y el uso
sostenible de la biodiversidad (BD) marino-costera de importancia global a través de la gestién
eficaz y equitativa de areas protegidas marino-costeras, lo que contribuird a mejorar el bienestar
econdmico de la poblacién guatemalteca, mediante la creacion de dos (2) nuevas areas protegidas
marino-costeras y laampliacién de tres (3) areas protegidas marino-costeras existentes en la region
del Pacifico, la mejora en la eficacia de la gestién y el aumento del financiamiento de dichas APMs.

El Proyecto contribuird a la proteccion y uso sostenible de la BD marino costera a nivel local,
regional y global, como resultado de la expansion de las dreas protegidas marinas existentes y la
creacion de nuevas areas protegidas marinas. Guatemala hard un progreso significativo en la
proteccién de su BD marina costera en la costa del Pacifico.

Especificamente, el Proyecto permitird un aumento en la proteccion de las zonas costeras de
6,043.00 hectareas (ha) a 56,046.82 ha, y la ampliacion de la proteccién de las dreas marinas de
999,44 ha a 108,250.58 ha, incluyendo las zonas de manglares de 4,004.67 ha a 12,803.10 ha. Al final
del Proyecto el total de los ecosistemas marino-costeros bajo proteccion aumentara de 7,042.44
hectareas a 164,297.40 ha. El Proyecto también permitird hacer frente a las amenazas de los
sectores clave (pesca, puertos / transporte maritimo y desarrollo urbano) con el fin de fortalecer la
gestion de las APMs y la conservacion y utilizacidn sostenible de BD marino costera en la regién del
Pacifico de Guatemala.

1 Mejor conocido como GEF, Global Environmental Facility



| 2. Antecedentes de la consultoria |

El humedal costero Las Lisas-La Barrona esta ubicado en la Costa Sur de Guatemala en los
departamentos de Santa Rosa y Jutiapa, en jurisdiccién de los municipios de Chiquimulilla,
Guazacapan, Pasaco y Moyuta, con limites geograficos establecidos entre la bocabarra del Jiote y
la comunidad de El Ahumado, pertenecientes al municipio de Chiquimulilla, departamento de
Santa Rosa. Hacia ésta area drenan las aguas provenientes del Rio Paz y parte de las aguas del Rio
Los Esclavos. La zona costera del humedal, esta constituida por una interface entre la tierra y el mar,
en donde el uso de la tierra y las caracteristicas ambientales afectan paralelamente a las
condiciones ecolégicas y a las condiciones de vida de los habitantes. Es un area de actividad
biogeoquimica muy dindmica, pero con una limitada capacidad para soportar las acciones
antrépicas que se traducen en procesos productivos, comerciales y de intercambio de los insumos
que aporta el capital natural de esa region (Boix et al. 20112).

La importancia natural y cultural del drea ha promovido multiples esfuerzos para su protecciony
conservacion, dentro de los que se destacan: a) las gestiones realizadas por el CONAP dentro del
marco de trabajo de laimplementacion del Programa de Trabajo en Areas Protegidas del Convenio
sobre Diversidad Bioldgica, a través del NISP (National Implementation Support Partnership por
sus siglas en inglés) mediante el cual se han realizado evaluaciones en el pais para determinar los
vacios u omisiones de representatividad ecoldgica y de conservacién del SIGAP, los cuales dieron
como resultado un Portafolio de Sitios Terrestres, Dulceacuicola y Marinos, en donde se priorizé la
ampliacién del area para incluir la totalidad del territorio con manglares y zona marina (CONAP
2010b%); b) como parte de los apoyos gestionados por el Centro de Estudios del Mar y Acuicultura
(CEMA) se desarrollaron los elementos para contribuir a la gestion integrada del Humedal Las Lisas
mediante una investigacion desarrollada con el financiamiento de la Direccion General de
Investigacion de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Boix et al. 2011); €) asimismo bajo la
Iniciativa Mundial sobre la Diversidad Bioldgica de los Océanos (Global Ocean Biodiversity Initiative
—-GOBI-) el CONAP dio sustento a los 8 criterios adoptados por la Conferencia de las Partes del
Convenio de Diversidad Biolégica (CDB), para posicionar dentro del Pacifico Tropical Oriental
como Area de Importancia Bioldgica y Ecolégica en el medio marino global (EBSAs por sus siglas
en inglés) el area denominada Sipacate Naranjo - Caidn de San José, con una extension de
10,556.61 km? incluyendo la zona marina del drea de Las Lisas-La Barrona, identificada bajo criterios
cientificos y sociales reconocidos a nivel nacional e internacional. Esta zona incluye ecosistemas
unicos como la formacién submarina Cafién de San José; sitios importantes para la productividad
marino-costera, que sirven de refugio de especies en peligro de extincidon y especies en estado
critico de conservacion. Sus particularidades hacen de la zona un sitio importante para el desarrollo
socio-econdmico del pais y practicas artesanales locales, como el aprovechamiento pesquero y de
otros recursos naturales.

Para mejorar la efectividad de manejo del érea de Las Lisas-La Barrona y resguardo de procesos
ecologicos, se propone realizar el Estudio Técnico, la propuesta de Iniciativa de Ley y la Ficha
Informativa Ramsar, basandose en los Términos de Referencia enmarcados en el presente
documento.

2 Boix, L., Rinze, M., Garcia, J., Montiel, A., Ortiz, C. 2011. Elementos para contribuir a la gestién integrada de zonas
costeras del Pacifico de Guatemala. I. Area de trabajo: Humedal Las Lisas, Chiquimulilla, Departamento de Santa Rosa.
Centro de Estudios del Mar y Acuicultura, Programa Universitario en Recursos Naturales y Ambiente — PUIRNA-, Direccién
General de Investigacién, USAC, 170 paginas.

3 CONAP. 2010b. Plan de Conservacién del Area de Proteccién Especial Manchén Guamuchal, Champerico y Retalhuleu,
Retalhuleu y Ocds, San Marcos. Guatemala. 81 paginas.



\ 3. Objetivos de la Consultoria |

Objetivo General:
Elaborar las herramientas de manejo del area de conservacién Las Lisas-La Barrona incluyendo su

zona terrestre y marina, que orienten, ordenen y establezcan las bases para su futuro manejo
sostenible y acorde a su propuesta de categoria de manejo.

Objetivos Especificos:
e Realizar el Estudio Técnico del drea de conservaciéon Las Lisas-La Barrona que incluya la

zona terrestre y marina de acuerdo a la propuesta establecida por el Proyecto.

e Elaborar el proyecto de Iniciativa de Ley para la declaratoria del drea de conservacion Las
Lisas-La Barrona por medio de un Decreto del Congreso de la Repubilica.

e Elaborar la Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar -FIR- del area de conservacién
Las Lisas-La Barrona, con base en lo establecido en las Resoluciones IX.1, Anexo B, IX.6, IX.21
y IX. 22 de la 92 Conferencia de las Partes Contratantes (2005) con informacién nueva, actual
y fidedigna del estado ecoldgico del humedal; con el fin de identificar modificaciones y
amenazas que puedan afectar las caracteristicas ecoldgicas del sitio y sus alrededores asi
como proponer medidas de mitigacion adecuadas para la proteccién del humedal.

| 4. Alcances de la Consultoria |

A través de las funciones, tareas y actividades de la Empresa o Entidad Consultora, se lograran los

siguientes resultados:
Documento del Estudio Técnico de acuerdo con el Documento de Normas y Procedimiento No.
07 INSTRUMENTOS DE GESTION DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE AREAS PROTEGIDAS -
SIGAP- (Resoluciéon No. ALC/043-99) especificamente el “Instructivo para el Desarrollo de
Estudios Técnicos de Unidades del Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas -SIGAP-" y en el
marco legal vigente: Ley de Areas Protegidas Decreto 4-89 y su Reglamento, Instrumentos de
Gestion del SIGAP y otros relacionados; elaborados de forma participativa y, aprobados por las
autoridades del CONAP. Asi como los contenidos listados en el Anexo A sobre el detalle del
contenido de productos para elaboracién de estudios técnicos.

Proyecto de Iniciativa de Ley, para presentar al Organismo Legislativo para su creacion y
legislacion correspondiente del area protegida. El enfoque y orientacion a considerar para el
desarrollo de la propuesta de iniciativa de ley, deberd consultarse en el Dictamen Legal No.
087-2015, emitido por el Departamento Juridico de la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional
de Areas Protegidas, titulado: “Generalidades sobre el planteamiento de la iniciativa de ley para
la declaratoria de areas protegidas marino-costeras”. Asimismo, es obligacion del equipo
consultor realizar los enlaces necesarios con el Departamento antes mencionado, para
asesorarse y hacer las consultas correspondientes sobre los lineamientos y las actividades
necesarias para el desarrollo y presentacién final del producto.

Ficha Informativa de los Humedales Ramsar — FIR- para el area de conservacion Las Lisas-La
Barrona, debera ser elaborada con base a las especificaciones requeridas por la Convencion




Ramsar, utilizando el nuevo formato oficial de la FIR que incorpora las recomendaciones de las
Resoluciones IX.1, Anexo B, IX.21 y IX.22 junto con sus notas explicativas y orientaciones las
cuales se encuentran disponibles en el sitio Web de Ramsar
(http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/cop11/res/cop11-res08-s-
anx1.pdf).

| 5. Insumos a ser provistos por el Contratante |

La Unidad de Gestion del Proyecto* -UGP- “Conservacién y Uso Sostenible de la Biodiversidad en
Areas Protegidas Marino Costeras (APMs)” entregara a solicitud de la Empresa o Entidad
Consultora, un ejemplar en formato digital del Documento de Proyecto (PRODOC) que también se
encuentra disponible en el siguiente vinculo:
http://www.gt.undp.org/content/dam/guatemala/docs/prodocs/undp gt marino.pdf

La(s) contraparte(s) institucional(es) proveera(n) los documentos oficiales base para la elaboracién
del Estudio Técnico (en formato digital), asi como las leyes y convenios relacionadas y
asesoramiento sobre aspectos técnicos y legales sobre areas protegidas y biodiversidad que el
equipo consultor solicite. La informacién también puede descargarse de los siguientes vinculos en
la pagina web del CONAP:

http://www.conap.gob.gt/index.php/servicios-en-linea/centro-de-documentacion/descarga-de-
documentos/category/24-areas-protegidas.html?start=10

http://www.conap.gob.gt/index.php/servicios-en-linea/centro-de-documentacion/descarga-de-
documentos.html

http://www.conap.gob.gt/index.php/sigap/planes-maestros.html

\ 6. Ubicacion |

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- y/o el Proyecto de “Conservacion y
uso sostenible de la biodiversidad en Areas Protegidas Marino Costeras (APMs)”, no ofrecera dentro
de sus instalaciones, un espacio fisico a la Empresa o Entidad Consultora, por lo que ésta debera
elaborar los productos en sus oficinas propias. Sin embargo, para la presentacion de avances y/o
consultas con las instituciones, la Entidad Consultora podra hacer uso de las instalaciones del
Proyecto previa cita y coordinacion.

\ 7. Linea de Coordinacion |

El contrato serd suscrito entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Empresa
o Entidad Consultora que resultare adjudicada en el proceso.

La Empresa o Entidad Consultora debera presentar sus informes a la Coordinacién de la Unidad de
Gestion del Proyecto -UGP-, quien se encargara de la revision y aprobacion respectiva con copia al

4 UGP = Coordinacidn, Técnicos, Asistente Administrativa y Secretaria


http://www.gt.undp.org/content/dam/guatemala/docs/prodocs/undp_gt_marino.pdf
http://www.conap.gob.gt/index.php/servicios-en-linea/centro-de-documentacion/descarga-de-documentos/category/24-areas-protegidas.html?start=10
http://www.conap.gob.gt/index.php/servicios-en-linea/centro-de-documentacion/descarga-de-documentos/category/24-areas-protegidas.html?start=10
http://www.conap.gob.gt/index.php/servicios-en-linea/centro-de-documentacion/descarga-de-documentos.html
http://www.conap.gob.gt/index.php/servicios-en-linea/centro-de-documentacion/descarga-de-documentos.html
http://www.conap.gob.gt/index.php/sigap/planes-maestros.html

Oficial de Programa de Energia y Medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.

Los informes mencionados serdn revisados y aprobados por la Coordinacién del Proyecto, previo
aval de la contraparte institucional del gobierno de Guatemala, que para este caso sera el Consejo
Nacional de Areas Protegidas ~-CONAP-, esto en base a la Ley de Areas Protegidas Decreto 4-89
Articulo 11 (reformado por el articulo 6 del Decreto No. 110-96), Estudio de Areas Protegidas®.

| 8. Duracién |

Tendra una duracién de 40 semanas calendario (10 meses) a lo largo de 2015 y 2016, iniciando al
dia siguiente habil de la firma del contrato.

’ 9. Responsabilidades y Actividades |

En coordinacion con la UGP del Proyecto “Conservacion y Uso Sostenible de la Biodiversidad en
Areas Protegidas Marino Costeras (APMs)” y el CONAP, la Empresa o Entidad Consultora sera
responsable de realizar las siguientes actividades:

1. Elaborar un plan de trabajo y cronograma que describa detallada y claramente los
objetivos, la metodologia de trabajo para alcanzar los resultados y productos, y las
actividades a desarrollar en general.

2. Realizar el mapeo y analisis de los actores clave para el proceso de inclusién de actores,
consulta y convocatoria de reuniones y entrevistas. El PNUD, en cumplimiento a la politica
de desarrollo humano, promueve igualdad de oportunidades en procesos de informacion,
consulta y consenso para todas las personas desde las perspectivas de género,
multiculturalidad y discapacidad, enfoque que se solicita aplicar en la presente consultoria.

3. Coordinar y realizar, conjuntamente con el CONAP y la Coordinacién de la Unidad de
Gestion del Proyecto -UGP-, la convocatoria a todos los talleres y reuniones necesarias.

4. Desarrollar todos los talleres y reuniones necesarios para la elaboracién del Estudio
Técnico, la consulta, validacidn y socializacién del mismo, asi como para responder y asumir
los compromisos adquiridos por parte de la Empresa o Entidad Consultora durante la
presente actividad. Las notas de convocatoria a eventos deberan ser firmadas por el
CONAP, facilitando el equipo consultor toda la logistica que conlleve el desarrollo de
dichos eventos.

5. Realizar reuniones mensuales para presentar los avances y las coordinaciones que sean
necesarias con el CONAP y la Coordinacién de la Unidad de Gestidn del Proyecto -UGP.

5 “La declaratoria oficial de un Grea protegida, de cualquier naturaleza que seq, debe fundamentarse en un Estudio Técnico

aprobado por CONAP, que analice perfectamente las caracteristicas y condiciones fisicas, sociales, economicas, culturales y
ambientales en general que prevalecen en la zona propuesta, asi como los efectos de su creacion para la vida integral de su
poblacion”.



10.

11.

12.

Realizar las visitas y recorridos que sean necesarios al area de conservacién en coordinacion
con el CONAP y la Coordinacion de la Unidad de Gestién del Proyecto -UGP-, para
desarrollar el Estudio Técnico.

Revisar, recopilar, sistematizar y generar una base de datos con la informacién existente,
correspondiente al drea en estudio (existente o propuesta) y que serd utilizada para los
analisis y la generacién de resultados y productos.

Elaborar un archivo de imdgenes recientes del area (fotografias y video), que demuestre el
estado de conservacidn, sus principales amenazas y presiones.

Elaborar y validar el documento del Estudio Técnico de acuerdo con el Documento de
Normas y Procedimiento No. 07  INSTRUMENTOS DE GESTION DEL SISTEMA
GUATEMALTECO DE AREAS PROTEGIDAS, SIGAP (Resolucion No. ALC/043-99)
especificamente el “Instructivo para el Desarrollo de Estudios Técnicos de Unidades del
Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas -SIGAP-", en los contenidos listados en el
Anexo A sobre elaboracion de estudios técnicos en zonas marino costeras. También debe
considerarse el marco legal vigente: Ley y Reglamento de Areas Protegidas, Instrumentos
de Gestion del SIGAP y otros relacionados.

Elaborar y validar el_documento de Proyecto de Iniciativa de Ley, para presentar al
Organismo Legislativo para su creacién y legislacion correspondiente del area protegida.
El enfoque y orientacién a considerar para el desarrollo de la propuesta de iniciativa de ley,
deberad consultarse en el Dictamen Legal No. 087-2015, emitido por el Departamento
Juridico de la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Areas Protegidas, titulado:
“Generalidades sobre el planteamiento de la iniciativa de ley para la declaratoria de areas
protegidas marino-costeras”. Asimismo, es obligacién del equipo consultor realizar los
enlaces necesarios con el Departamento antes mencionado, para asesorarse y hacer las
consultas correspondientes sobre los lineamientos y las actividades necesarias para el
desarrollo y presentacion final del producto.

Elaborar y validar la FIR del area de conservacion, cumpliendo con las resoluciones
provenientes de la Convencion de Ramsar en su versién 2009-2014 y otras vinculadas al
manejo racional de los humedales. (Link para descargar el formato oficial de la FIR
http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/cop11/res/cop11-res08-s-
anx1.pdf)

Presentar el informe de avance para cada fase e informe final sobre la elaboracién del
Estudio Técnico, proyecto de Iniciativa de Ley y la FIR que deben tener como contenido
minimo los siguientes apartados: indice, lista de acrénimos, resumen, introduccion,
objetivos del informe de avance, objetivos de la actividad, antecedentes vy justificacion,
desarrollo de metodologias utilizadas y actividades indicando qué se hizo, cuando se llevo
a cabo y qué resultados se obtuvieron. Estas actividades se deberdn clasificar en: a)
coordinacién de actividades, b) actividades de gabinete, c) actividades de campo, d)
talleres y reuniones de trabajo (incluir como verificador las memorias de los talleres o
reuniones dentro de los anexos donde se incluyan los listados de asistencia y las fotografias
de los eventos). En anexos cada actividad debe vincularse a un verificador, por lo que se




debera incluir todos los verificadores necesarios correspondientes a cada actividad
desarrollada tanto en la versién fisica como en la versiéon electrénica.

13. Atender e incorporar todas las observaciones y correcciones que sean requeridas por el
CONAP y la Coordinacién de la Unidad de Gestion del Proyecto —UGP. Al momento de la
contratacion, se hara del conocimiento del equipo consultor sobre la ruta para la revisién
y emision de aval de los productos, acordado entre la UGP y el CONAP.

14. Realizar las presentaciones de resultados que sean requeridas por el CONAP y la
Coordinacion de la Unidad de Gestién del Proyecto ~-UGP.

15. Conformar un archivo fisico que evidencie el orden del proceso y que permita tener acceso
a toda la documentacion relacionada con la consultoria.

De ser necesario, realizar cualquier otra actividad relacionada en mutuo acuerdo con las partes
involucradas, mientras que las mismas no retrasen las actividades principales y sean vinculadas a
los resultados de la presente consultoria.

Tematica y logistica de talleres y reuniones:

El nimero de talleres y reuniones mas acorde para asegurar una participacion justa y equitativa,
debe ser propuesto por la Entidad Consultora en base al andlisis de actores clave para el area de
conservacion. Se sugieren como minimo los siguientes talleres y reuniones por Fase (ver
descripcion de Fases en Seccién 10-Productos Esperados):

e FASEIl: un taller con actores locales y una reunién de expertos

e FASE lll: dos talleres con actores locales y dos reuniones de expertos

e FASE IV: dos reuniones técnicas y dos talleres de validacién con actores locales
e FASE V: dos talleres de socializacion con actores locales

En la propuesta financiera que deberd ser presentada por la Entidad Consultora, deben
considerarse y especificarse en la medida de lo posible los siguientes detalles:

Nimero y tema por | Talleres Reuniones

Fase

Participantes Cantidad por grupo objetivo | Cantidad por grupo objetivo
Duracién / Horario Dia completo (8:30-16:30 | Medio dia o media tarde (4

horas) horas)
Alimentacion refacciones y almuerzo refaccion y posibilidad de
concluir con almuerzo

Localidad y lugar Hotel, salén, capacidad | Hotel, salén, capacidad

minima  de  personas, | minima de personas,
facilidades de ventilacion y | facilidades de ventilacion y

sonido sonido
Otros servicios Accesibilidad y con servicios | Accesibilidad y con servicios
basicos (sanitario y | basicos (sanitario y parqueo);

parqueo); facilidad para | facilidad para instalacion de
instalacion de medios | medios audiovisuales
audiovisuales




\ 10. Productos Esperados

Se esperan cinco (5) entregas de productos, que contienen (9) informes en total.

Fases Productos Detalle De Productos
Plan de Trabajoy
FASE | Cronograma (2
productos)

1 documento técnicoy
1 presentacion de avances

1 documento técnico,

., 1 informe de avance (1ero) con memorias de talleres o
Caracterizacion del

FASE Il Area (3 productos) reuniones realizadas de acuerdo al plan de trabajo y
cronogramay
1 presentacion de avances
Propuesta de 1 documento técnico,

Manejo del Area, 1 informe de avance (2do) con memorias de talleres o
FASE Il e . . .

Iniciativa de Ley y reuniones realizadas de acuerdo al plan de trabajo y

FIR (3 productos) cronograma y 1 presentacion de avances

1 documento técnico, 1 informe (3ro) con memorias de
talleres o reuniones realizadas de acuerdo al plan de trabajo
y cronograma, base de datos y archivo de imagenesy 1
presentacion de avances

Estudio Técnico,
FASE IV Iniciativa de Ley y
FIR (3 productos)

Documento Final 1 documento técnico final, 1 informe final de la actividad en
FASE V Estudio Técnico, general, con memorias de talleres o reuniones realizadas de

Iniciativa de Ley y acuerdo al plan de trabajo y cronograma, base de datosy

FIR (3 productos) archivo de imagenes y 1 presentacién final de resultados

Nota de aclaraciéon: como minimo para el desarrollo de la consultoria se requieren los talleres y
reuniones indicados previamente; las presentaciones de avances y final a la UGP y CONAP son
independientes de los talleres y reuniones solicitados.

Cada Producto debe ser entregado a la Unidad de Gestion del Proyecto (UGP) de la siguiente forma:

e Acompainado de carta de entrega firmada por el Representante Legal de la Empresa o
Entidad Consultora.

e Con base en el formato definido por el Proyecto “Conservacion y Uso Sostenible de la
Biodiversidad en Areas Protegidas Marino Costeras (APMs)”

e Versién impresa: 1 original y 4 copias

e Version digital: 4 CDs conteniendo el informe en version Word y PDF. Todos los anexos
(gréficas, fotografias, mapas, etc.) deben incluirse en su formato original y plenamente
identificados. Los productos e informes especificados, seran revisados y aprobados por la
Coordinacion del Proyecto previo aval de la contraparte institucional del gobierno de
Guatemala, que para este caso sera el CONAP.

Los productos e informes especificados, serdn revisados y aprobados por la Coordinacion del
Proyecto previo aval de la contraparte institucional del gobierno de Guatemala, que para este caso
sera el CONAP.

Mapas: deberadn presentarse en su formato JPG, PNG o TIFF en resolucién 300 dpi a full color,
tamano doble carta y en sus archivos shape (editables), asi como las versiones de los proyectos



trabajados en SIG. Los mapas en su edicidon deben incluir titulo, norte, escala grafica, grilla, leyenda
y logos® ademas de la imagen, se deberd utilizar el sistema de coordenadas GTM WGS 84; asimismo
debe incluirse la autoria en la elaboracién del producto. La fuente o referencia de la informacién
utilizada debe ser indicada, asi como de dénde se obtuvieron o si fueron obtenidas a través del
Proyecto (por ejemplo, imagenes satelitales u ortofotos); toda la informacién referente a
cartografia debe ser adjuntada a los productos en formato electrénico y/o fisico. Debe utilizarse el
material e informacién disponible de mas reciente edicion. Los mapas deberan ser revisados y
autorizados por el Departamento de Unidades de Conservaciéon del CONAP antes de su impresion
final. Importante: por ser un area limitrofe con la Republica de El Salvador, debera prestarse
atencion especial a la propuesta de limites internacionales (tanto terrestres como marinos) del
poligono a proponer como area protegida, para lo cual se requerira coordinacion estrecha con el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala.

Propiedad de productos: Todas las adquisiciones (de material, equipo y otros) que seran realizadas
con fondos de la Consultoria, seran adjuntados en formato original al informe final o informes de
avances y dichas adquisiciones, (tales como ortofotos, hojas cartograficas, etc.) pasaran a ser
propiedad de PNUD. El financiamiento de dichas adquisiciones debera ser considerado por la
Entidad Consultora en su propuesta financiera, dentro del costo total de la consultoria.

El contenido detallado del Estudio Técnico debe presentarse segin el Anexo A.

Productos Fecha
entrega
Entidad | 9eSPUSs
firma
No ... que
Descripcién , | contrato
. aprueba p
(dias
calendari
o)
FASE I: Plan de Trabajo y Cronograma
1. | Documento que contenga: Coordinaci 15 dias
» Plan de Trabajo que incluya la metodologia a on (semana
desarrollar para alcanzar los productos esperados dela | Proyectoy 2)
presente consultoria, medios de Vverificacién, | validado
responsables de las actividades y cronograma por

detallado. Con las enmiendas solicitadas por los CONAP
revisores incorporadas en su totalidad.

» Presentacion publica del documento al equipo de
revisiéon y evaluacion.

El documento serd entregado para su revision y validacion, lo
cual estara a cargo del CONAP y la Coordinacién de la Unidad
de Gestion del Proyecto ~-UGP-.

FASE II: Caracterizacion del Area

2. | Documento que contenga: Coordinaci | 5to mes
onde

6 Las especificaciones para los logos seran indicadas a la Entidad Consultora al momento de su contratacién.
7 Se informara oportunamente a la Entidad Consultora seleccionada la ruta de revisidn y aprobacidn previamente acordada
entre la UGP y CONAP.



» Lacaracterizacion del drea de conservacién Las Lisas-La
Barrona de su zona terrestre y marina (como avance del
Estudio Técnico), de acuerdo con el Documento de
Normas y Procedimiento No. 07 INSTRUMENTOS DE
GESTION DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE AREAS
PROTEGIDAS, SIGAP (Resolucion No. ALC/043-99)
especificamente el “Instructivo para el Desarrollo de
Estudios Técnicos de Unidades del Sistema
Guatemalteco de Areas Protegidas -SIGAP-" y los
contenidos listados en el Anexo A sobre elaboracion de
estudios técnicos en zonas marino costeras. Debe
considerarse marco legal vigente: Ley y Reglamento de
Areas Protegidas, Instrumentos de Gestion del SIGAP y
otros relacionados. Con las enmiendas solicitadas por
los revisores incorporadas en su totalidad.

Primer Informe general de avances de la consultoria:

» Que contenga como minimo los siguientes apartados:
indice, lista de acréonimos, introduccion, objetivos del
informe de avances, objetivos de la actividad,
antecedentes y justificacion, desarrollo de
metodologias utilizadas y actividades indicando qué se
hizo, cuando se llevé a cabo y qué resultados se
obtuvieron. Con las enmiendas solicitadas por los
revisores incorporadas en su totalidad.

» Apartado que evidencie el proceso de consenso,
validacion participativa y la socializaciéon del Estudio
Técnico, el cual debe comprobar la participacion de los
actores clave del area, asi como evidenciar el acopio de
informacién y  orientaciones obtenidas que
fundamentaran las decisiones y enfoques a utilizar en
el proceso de actualizacién o elaboracion del Estudio
técnico. Deben anexarse las memorias de talleres y/o
reuniones que describan el proceso en cuanto a sus
participantes, objetivos, alcances y resultados, y que
incluyan las listas de asistencia y fotografias de los
eventos.

Presentacién publica de los avances al equipo de revision y
evaluacion.

Los documentos seran entregados para su revision y validacion,
lo cual estara a cargo del CONAP y la Coordinacién de la Unidad
de Gestion del Proyecto ~-UGP-.

Proyectoy
validado
por
CONAP

(semana
20)

FASE llI: Propuesta de Manejo del Area, Iniciativa de Ley y FIR

3.

Documento que contenga:
» La propuesta de manejo del area debidamente
completada (como avance del Estudio Técnico),
evidenciando una alta calidad de edicion de la

Coordina
cion de
Proyecto
y

7mo mes
(semana
28)
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informacién, y que contenga las directrices y
lineamientos de acuerdo con el Documento de Normas y
Procedimiento No. 07 INSTRUMENTOS DE GESTION DEL
SISTEMA GUATEMALTECO DE AREAS PROTEGIDAS,
SIGAP (Resolucién No. ALC/043-99) especificamente el
“Instructivo para el Desarrollo de Estudios Técnicos de
Unidades del Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas
-SIGAP-", para mejorar el manejo y control del area. Con
las enmiendas solicitadas por los revisores incorporadas
en su totalidad.

» El primer borrador del proyecto de Iniciativa de Ley para
presentar al Organismo Legislativo para la creacion y
legislacién correspondiente del area protegida. El
enfoque y orientacién a considerar para el desarrollo de
la propuesta de iniciativa de ley, deberd consultarse en
el Dictamen Legal No. 087-2015, emitido por el
Departamento Juridico de la Secretaria Ejecutiva del
Consejo Nacional de Areas Protegidas, titulado:
“Generalidades sobre el planteamiento de la iniciativa de
ley para la declaratoria de areas protegidas marino-
costeras”. Asimismo, es obligacion del equipo
consultor realizar los enlaces necesarios con el
Departamento antes mencionado, para asesorarse y
hacer las consultas correspondientes sobre los
lineamientos y las actividades necesarias para el
desarrollo y presentacion final del producto.

» El primer borrador de la FIR del area de conservacion,
cumpliendo con las resoluciones provenientes de la
Convencion de Ramsar en su version 2009-2014
(http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/p
df/cop11/res/cop11-res08-s-anx1.pdf).

Segundo Informe general de avances de la consultoria:

» Que contenga como minimo los siguientes apartados:
indice, lista de acronimos, introduccion, objetivos del
informe de avances, objetivos de la actividad,
antecedentes y justificacion, desarrollo de metodologias
utilizadas y actividades indicando qué se hizo, cuando se
llevd a cabo y qué resultados se obtuvieron. Con las
enmiendas solicitadas por los revisores incorporadas en
su totalidad.

» Apartado que evidencie el proceso de consenso,
validacién participativa y la socializaciéon del Estudio
Técnico, el cual debe comprobar la participacién de los
actores clave del area, asi como evidenciar el acopio de
informacién y  orientaciones  obtenidas  que
fundamentaran las decisiones y enfoques a utilizar en el
proceso de actualizacion o elaboracion del Estudio
técnico. Deben anexarse las memorias de talleres y/o

validado
por
CONAP
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reuniones que describan el proceso en cuanto a sus
participantes, objetivos, alcances y resultados, y que
incluyan las listas de asistencia y fotografias de los
eventos.

Presentaciéon publica de los avances al equipo de revision y
evaluacion.

Los documentos seran entregados para su revision y validacion,
la cual estard a cargo del CONAP y la Coordinacién de la Unidad
de Gestion del Proyecto ~-UGP-.

FASE IV: Estudio Técnico, Iniciativa de Ley y FIR

4,

Documento que contengan :

» El Estudio Técnico completo evidenciando una alta
calidad del contenido y edicién de la informacion, y que
tenga incorporadas en su totalidad las enmiendas
solicitadas por los revisores.

» El proyecto final de Iniciativa de Ley para presentar al
Organismo Legislativo sobre la creacidn y legislacién
correspondiente del 4rea protegida. El enfoque y
orientacién a considerar para el desarrollo de la
propuesta de iniciativa de ley, deberd consultarse en
el Dictamen Legal No. 087-2015, emitido por el
Departamento Juridico de la Secretaria Ejecutiva del
Consejo Nacional de Areas Protegidas, titulado:
“Generalidades sobre el planteamiento de la iniciativa de
ley para la declaratoria de areas protegidas marino-
costeras”. Asimismo, es obligacion del equipo
consultor realizar los enlaces necesarios con el
Departamento antes mencionado, para asesorarse y
hacer las consultas correspondientes sobre los
lineamientos y las actividades necesarias para el
desarrollo y presentacién final del producto. Con las
enmiendas solicitadas por los revisores incorporadas en
su totalidad.

» LaFIRfinal del area de conservacién, cumpliendo con las
resoluciones provenientes de la Convenciéon de Ramsar
en su versiéon 2009-2014
(http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/p
df/cop11/res/cop11-res08-s-anx1.pdf). Con las
enmiendas solicitadas por los revisores incorporadas en
su totalidad.

Tercer Informe general de resultados de la consultoria (con las
enmiendas solicitadas por los revisores incorporadas en su
totalidad):

» Informe evidenciando una alta calidad de edicién de la
informacién, con los siguientes apartados: indice, lista de
acrénimos, resumen, introduccién, objetivos del informe

Coordina
cion de
Proyecto
y
validado
por
CONAP

8vo mes
(semana
32)
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de resultados, objetivos de la actividad, antecedentes y
justificacién, desarrollo de metodologias utilizadas y
actividades indicando qué se hizo, cuando se llevé a cabo
y qué resultados se obtuvieron.

Apartado que evidencie el proceso de consenso,
validacién participativa y la socializacién del Estudio
Técnico, el cual debe comprobar la participacién de los
actores clave del area, asi como evidenciar el acopio de
informacién y  orientaciones  obtenidas  que
fundamentaran las decisiones y enfoques a utilizar en el
proceso de actualizacion o elaboracion del Estudio
técnico. Deben anexarse las memorias de talleres y/o
reuniones que describan el proceso en cuanto a sus
participantes, objetivos, alcances y resultados, y que
incluyan las listas de asistencia y fotografias de los
eventos.

Base de datos ordenada que contenga los diferentes
documentos en forma fisica y digital, empleados durante
la elaboracion del Estudio Técnico (publicaciones,
mapas, croquis, shapes, memorias de trabajo, listados de
participantes, presentaciones Power Point), para el
registro de los verificadores, producto del trabajo de esta
actividad.

Archivo de imagenes del area, que demuestre el estado
de conservacién, sus principales amenazas y presiones
del drea. Las imagenes (fotografias y videos) deberan
entregarse en su formato original y en alta resolucién.

Presentacién publica de los avances al equipo de revision y
evaluacion.

Los documentos serdn entregados para su revision y validacion,
la cual estard a cargo del CONAP y la Coordinacién de la Unidad
de Gestion del Proyecto ~-UGP-.

FASE V Etapa final: Documento Final Estudio Técnico, Iniciativa de Ley y FIR

5.

Documento final con las enmiendas solicitadas por los revisores
incorporadas en su totalidad, que contenga:

>

>

El Estudio Técnico final evidenciando una alta calidad del
contenido y edicion de la informacion.

El proyecto final de Iniciativa de Ley para presentar al
Organismo Legislativo sobre la creacion y legislacion
correspondiente del éarea protegida. El enfoque y
orientacién a considerar para el desarrollo de la
propuesta de iniciativa de ley, deberd consultarse en
el Dictamen Legal No. 087-2015, emitido por el
Departamento Juridico de la Secretaria Ejecutiva del
Consejo Nacional de Areas Protegidas, titulado:
“Generalidades sobre el planteamiento de la iniciativa de
ley para la declaratoria de areas protegidas marino-
costeras”. Asimismo, es obligacion del equipo

Coordina
cion de
Proyecto
y
validado
por
CONAP

8avo mes

y medio

(semana
34)
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consultor realizar los enlaces necesarios con el
Departamento antes mencionado, para asesorarse y
hacer las consultas correspondientes sobre los
lineamientos y las actividades necesarias para el
desarrollo y presentacién final del producto.

La FIR final del 4rea de conservacion, cumpliendo con las
resoluciones provenientes de la Convenciéon de Ramsar
en su version 2009-2014
(http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/p
df/cop11/res/cop11-res08-s-anx1.pdf).

Informe final que contenga:

>

Informe evidenciando una alta calidad de edicion de la
informacién, con los siguientes apartados: indice, lista de
acrénimos, resumen, introduccién, objetivos del informe
de avances, objetivos de la actividad, antecedentes y
justificacién, desarrollo de metodologias utilizadas y
actividades indicando qué se hizo, cuando se llevé a cabo
y que resultados se obtuvieron.

Apartado que evidencie el proceso de consenso,
validacién participativa y la socializacién del Estudio
Técnico, el cual debe comprobar la participacién de los
actores clave del area, asi como evidenciar el acopio de
informacién y  orientaciones  obtenidas  que
fundamentaran las decisiones y enfoques a utilizar en el
proceso de actualizacion o elaboraciéon del Estudio
técnico. Deben anexarse las memorias de talleres y/o
reuniones que describan el proceso en cuanto a sus
participantes, objetivos, alcances y resultados, y que
incluyan las listas de asistencia y fotografias de los
eventos.

Base de datos ordenada que contenga los diferentes
documentos en forma fisica y digital, empleados durante
la elaboracién del Estudio Técnico (publicaciones,
mapas, croquis, shapes, memorias de trabajo, listados de
participantes, presentaciones Power Point), para el
registro de los verificadores, producto del trabajo de esta
actividad. Que tenga incorporadas en su totalidad las
enmiendas solicitadas por los revisores.

Archivo de imagenes del drea, que demuestre el estado
de conservacion, sus principales amenazas y presiones
del area. Las imagenes (fotografias y videos) deberan
entregarse en su formato original y en alta resolucién.
Que tenga incorporadas en su totalidad las enmiendas
solicitadas por los revisores.

Entrega en Ventanilla Unica de la SECONAP:

>

Entrega oficial del Estudio Técnico, proyecto final de
Iniciativa de Ley y FIR a Ventanilla Unica de la Secretaria
Ejecutiva del CONAP (SECONAP), posterior a contar con

14



el aval del CONAP y la Coordinacion de la UGP. El equipo
consultor deberd presentar una copia de la constancia de
entrega, para el tramite de su uUltimo pago y cierre de la
consultoria con PNUD.

Presentacioén publica final al equipo de revisién y evaluacion.

\ 11. Perfil de la Empresa o Entidad Consultora

a) Obligatorio:
e Estar juridicamente constituida.

e Especializada en la temdtica de areas protegidas y diversidad bioldgica.

b) Experiencia:

e Diez (10) afos en el drea de diseno, formulacién y/o ejecucion de proyectos en la tematica
de areas protegidas y diversidad biolégica en la regién de América Latina y el Caribe.

e C(inco (5) anos de experiencia en la gestidén interinstitucional de areas protegidas y
diversidad bioldgica, desde el sector publico con apoyo de organismos internacionales o
multilaterales de crédito.

e C(inco (5) consultorias, proyectos o programas realizados en la tematica de areas
protegidas, diversidad bioldgica y recursos marino-costeros durante los ultimos diez anos.

e (apacidad profesional acorde a los requerimientos del Proyecto.

e (Capacidad de trabajo requerida para el cumplimiento de los plazos previstos.

c) Profesional lider :

e El equipo de trabajo debera estar liderado por un (a) Profesional que cumpla con los
siguientes requisitos:

Formacidén académica:

e Licenciado/a en Biologia, Acuicultura, Agronomia, manejo de recursos naturales o carrera
afin.

e Estudios de postgrado en economia, administracion, planificacion, manejo de recursos
naturales, biologia o ciencias forestales.

e Colegiado Activo, deseable.
Experiencia general:

e Experiencia general de cinco (5) aflos en gestion de areas protegidas, diversidad bioldgica,
investigacion, recursos naturales, planificacién y/o desarrollo de proyectos, elaboracién de
estudios técnicos y planes maestros.

Experiencia especifica:

e Experiencia de participacién en dos (2) consultorias de estudios técnicos, planes de manejo,
planes maestros o similares en areas protegidas nacionales.

e Experiencia de dos (2) consultorias (analisis y/o diagnosticos, de seis meses a un ano de
duracién) con el uso de metodologias para el disefo de estrategias y de concertacion entre
actores.
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Experiencia en el manejo de programas informaticos para facilitar la comprensién de la
clasificacién y la priorizacién de acciones. Alto dominio de paquetes de software (MS
Office).

Conocimiento del marco legal, los instrumentos de gestién y documentos técnicos
aplicables al SIGAP y a la conservacién de patrimonio natural y cultural.

Experiencia en la facilitacién de procesos durante talleres, presentaciones y consultas con
actores locales y otros participantes, siendo esencial la capacidad para lograr acuerdos,
consensos, sintetizar puntos de vista, negociar con los diversos actores, resolver conflictos
y concretar acciones.

Conocimientos sobre planificacion estratégica institucional de gobierno en la tematica de
areas protegidas y diversidad bioldgica.

d) Equipo de trabajo:

La presente consultoria requiere que la efectie un equipo consultor multidisciplinario,
conformado y acreditado como minimo por:

un Bidlogo (a) o Acuicultor (a) con experiencia marino costera;

un Agronomo (a) en Recursos Naturales o Ingeniero (a) Forestal;

un Sociélogo (a) o Antropodlogo (a) y,

un Abogado (a).

Experto (a) acreditado en SIG [este rol puede ser asumido por el Bidlogo (a) o Agronomo

(a)]

Formacion académica del Equipo de Trabajo:

Todos con titulo universitario a nivel de Licenciatura o Ingenieria, a excepcion del Experto
SIG para el cual es aceptable un certificado de estudios de la especializacion.

Para todos es deseable contar con estudios de postgrado en ciencias ambientales o afines.

Para todos, deseable Colegiado Activo.

Experiencia de los miembros del Equipo de Trabajo:

Bidlogo (a) o Acuicultor (a) con experiencia marino costera

Experiencia de cinco (5) aios en trabajo de campo en caracterizacién de recursos naturales,
elaboracién de estudios técnicos, planes maestros y proyectos en areas protegidas,
diversidad bioldgica marino-costera, con trabajo en comunidades del area, instituciones
académicas, organizaciones del sistema de administracidon publica y organizaciones no
gubernamentales (ONGs).

Experiencia de tres (3) procesos en trabajo de campo relacionado con la caracterizacion,
monitoreo y evaluacion de estudios técnicos de areas protegidas y zonas marino costeras.
Habilidad para elaborar informes de avances, de medio término y finales de consultorias.
Conocimientos en Sistemas de Informacién Geografica (SIG).

Dominio de paquetes de software (MS Office).

Agrénomo (a) en Recursos Naturales o Ingeniero (a) Forestal
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Experiencia de cinco (5) afos en trabajo de campo en caracterizacion de recursos naturales,
elaboracién de estudios técnicos, planes maestros y proyectos en areas protegidas,
diversidad biolégica marino-costera, con trabajo en comunidades del drea, instituciones
académicas, organizaciones del sistema de administracion publica y organizaciones no
gubernamentales (ONGs).

Experiencia de tres (3) procesos en trabajo de campo relacionado con la caracterizacién,
monitoreo y evaluacion de estudios técnicos de areas protegidas y zonas marino costeras.
Habilidad para elaborar informes de avances, de medio término y finales de consultorias.
Conocimientos en Sistemas de Informacién Geogréfica (SIG).

Dominio de paquetes de software (MS Office).

Socidlogo (a) o Antropdlogo (a)

Experiencia de tres (3) anos en trabajo de campo en caracterizaciéon social en areas
protegidas con instituciones académicas, organizaciones del sistema de administraciéon
publica y organizaciones no gubernamentales (ONGs).

Experiencia de dos (2) procesos en trabajo de campo relacionado con la caracterizacién
social en areas protegidas y zonas marino costeras.

Habilidad para elaborar informes de avances, de medio término y finales de consultorias.
Dominio de paquetes de software (MS Office).

Abogado (a)

Experiencia de tres (3) anos en trabajo legal relacionado a areas protegidas y/o diversidad
biolégica con instituciones académicas, organizaciones del sistema de administracion
publica y organizaciones no gubernamentales (ONGs).

Experiencia de dos (2) procesos en trabajo relacionado a temas juridicos del SIGAP,
normativas ambientales y propuestas en dreas protegidas y zonas marino costeras.
Habilidad para elaborar informes de avances, de medio término y finales de consultorias.
Dominio de paquetes de software (MS Office).

Experto (a) acreditado en SIG

Experiencia de tres (3) aflos en trabajos validados por el sistema oficial de informacién
geografica del Instituto Geografico Nacional (IGN).

Experiencia de cinco (5) afios en trabajos de topografia, catastro, mediciones de areas en
ambientes acuaticos; con instituciones académicas, organizaciones del sistema de
administracién publica y organizaciones no gubernamentales (ONGs).

Experiencia de tres (3) afos en delimitacion de poligonos, elaboracién de hojas
cartogrdéficas, de acuerdo a sistema oficial.

\ 12. Forma de Pago |

La Empresa o Entidad Consultora debe presentar cada producto o informe en el plazo requerido,
el cual debera ser aprobado durante los periodos de tiempo indicados en el siguiente cuadro por
la Coordinacién de la Unidad de Gestién del Proyecto ~-UGP-y el CONAP.
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Fecha de entrega
de productos a
partir de la fecha

Devolucién de
productos
revisados (dias

Fases Productos Detalle de productos . frs .
“ produ de firma de habiles) después de
contrato (dias entrega
habiles)
Plan de 1 documento técnicoy 15 dias 10 dias
FASE . .
I Trabajoy 1 presentacién de (semana 2)
Cronograma avances
1 documento técnico, 5to mes 20 dias
1 informe de avance (semana 20)
(1ero) con memorias
FASE | Caracterizaciéon de tglleres O reuniones
. realizadas de acuerdo
] del Area .
al plan de trabajo y
cronograma y
1 presentacién de
avances
1 documento técnico, 7mo mes 15 dias
1 informe de avance (semana 28)
2 n memori
Popuesade | 240 0 memoras
FASE Manejo del .
‘ . realizadas de acuerdo
1] Area, Iniciativa .
al plan de trabajo y
de Leyy FIR
cronogramay 1
presentacion de
avances
1 documento técnico, 8vo mes 15 dias
1 informe de avance (semana 32)
(3ro) con memorias de
. talleres o reuniones
Estudio .
.. realizadas de acuerdo
FASE Técnico, .
S al plan de trabajo y
v Iniciativa de
Leyy FIR cronograma, base de
datosy archivo de
imagenesy 1
presentacion de
avances
1 documento técnico 8vo mes y medio 20 dias
final, 1 informe final de (semana 34)
la consultoria, con
Documento memorias de talleres o
Final Estudio reuniones realizadas
FASE L.
v Técnico, de acuerdo al plan de
Iniciativa de trabajo y cronograma,
Leyy FIR base de datos y archivo

de imagenesy 1
presentacién final de
resultados
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Una vez aceptado y validado a entera satisfaccién cada producto, se solicitara a la Empresa o
Entidad Consultora que presente la factura correspondiente al porcentaje de pago del producto
entregado, la cual deberd ser emitida en Quetzales a nombre de:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

NIT 312583-1.

Direccién Fiscal: 52. Av. 5-55 Zona 14 Europlaza Torre IV Nivel 10.

Descripcion: “Pago correspondiente al producto No. xxx, segin contrato No. xxx
por los servicios de consultoria para xxx”.

Se realizara el pago dentro de los quince (15) dias calendario después de recibir la factura, por
medio de cheque o acreditamiento a cuenta, si la empresa o entidad consultora contara con ese
servicio.

Como descrito anteriormente, el PNUD emitira exencion de IVA y el Proveedor debera proceder
conforme la legislacién tributaria que le aplique para el pago de ISR y otros impuestos.

Fecha
Entreg
a Porcent
N Detalle del Informe de’s pu a-je
0. és
firma Pago
Contra
to
FASE I: Plan de Trabajo y Cronograma
1. | Documento que contenga: Seman 20%
» Plan de Trabajo que incluya la metodologia a desarrollar para a2
alcanzar los productos esperados de la presente consultoria, (15

medios de verificacién, responsables de las actividades y | dias)
cronograma detallado. Con las enmiendas solicitadas por los
revisores incorporadas en su totalidad.

» Presentacion publica del documento al equipo de revision y
evaluacion.

El documento sera entregado para su revision y validacion, lo

cual estara a cargo del CONAP y la Coordinacion de la Unidad

de Gestion del Proyecto —~UGP-.

FASE Il: Caracterizacion del Area

2. | Documento que contenga: Seman 20%

» La caracterizacién del area de conservacion Las Lisas-La| a20
Barrona de su zona terrestre y marina (como avance del | (5to
Estudio Técnico), de acuerdo con el Documento de Normasy | mes)
Procedimiento No. 07 INSTRUMENTOS DE GESTION DEL
SISTEMA GUATEMALTECO DE AREAS PROTEGIDAS, SIGAP
(Resolucién No. ALC/043-99) especificamente el “Instructivo
para el Desarrollo de Estudios Técnicos de Unidades del
Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas -SIGAP-" y los
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contenidos listados en el Anexo A sobre elaboracion de
estudios técnicos en zonas marino costeras. Debe
considerarse marco legal vigente: Ley y Reglamento de Areas
Protegidas, Instrumentos de Gestion del SIGAP y otros
relacionados. Con las enmiendas solicitadas por los revisores
incorporadas en su totalidad.

Primer Informe general de avances de la consultoria:

» Que contenga como minimo los siguientes apartados: indice,
lista de acrénimos, introduccion, objetivos del informe de
avances, objetivos de la actividad, antecedentes vy
justificacion, desarrollo de metodologias utilizadas vy
actividades indicando qué se hizo, cuando se llevo a cabo y
qué resultados se obtuvieron. Con las enmiendas solicitadas
por los revisores incorporadas en su totalidad.

» Apartado que evidencie el proceso de consenso, validacién
participativa y la socializaciéon del Estudio Técnico, el cual
debe comprobar la participacion de los actores clave del area,
asi como evidenciar el acopio de informacién y orientaciones
obtenidas que fundamentaran las decisiones y enfoques a
utilizar en el proceso de actualizacién o elaboracion del
Estudio técnico. Deben anexarse las memorias de talleres y/o
reuniones que describan el proceso en cuanto a sus
participantes, objetivos, alcances y resultados, y que incluyan
las listas de asistencia y fotografias de los eventos.

Presentacién publica de los avances al equipo de revisién y
evaluacion.

Los documentos seran entregados para su revision y validacion, lo
cual estard a cargo del CONAP y la Coordinacién de la Unidad de
Gestion del Proyecto —~UGP-.

FASE llI: Propuesta de Manejo del Area, Iniciativa de Ley y FIR

3. | Documento que contenga: Seman 20%

» La propuesta de manejo del drea debidamente completada | a 28
(como avance del Estudio Técnico), evidenciando una alta | (7mo
calidad de edicién de la informacién, y que contenga las | mes)
directrices y lineamientos de acuerdo con el Documento de
Normasy Procedimiento No.07 INSTRUMENTOS DE GESTION
DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE AREAS PROTEGIDAS, SIGAP
(Resolucién No. ALC/043-99) especificamente el “Instructivo
para el Desarrollo de Estudios Técnicos de Unidades del
Sistema Guatemalteco de Areas Protegidas -SIGAP-", para
mejorar el manejo y control del drea. Con las enmiendas
solicitadas por los revisores incorporadas en su totalidad.

» El primer borrador del proyecto de Iniciativa de Ley para
presentar al Organismo Legislativo para la creacion vy
legislacion correspondiente del drea protegida. El enfoque y




orientacién a considerar para el desarrollo de la propuesta de
iniciativa de ley, debera consultarse en el Dictamen Legal No.
087-2015, emitido por el Departamento Juridico de la
Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Areas
Protegidas, titulado: “Generalidades sobre el planteamiento
de la iniciativa de ley para la declaratoria de areas protegidas
marino-costeras”. Asimismo, es obligacién del equipo
consultor realizar los enlaces necesarios con el Departamento
antes mencionado, para asesorarse y hacer las consultas
correspondientes sobre los lineamientos y las actividades
necesarias para el desarrollo y presentacion final del
producto.

» El primer borrador de la FIR del area de conservacion,
cumpliendo con las resoluciones provenientes de la
Convencion de Ramsar en su version 2009-2014
(http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/c
op11/res/cop11-res08-s-anx1.pdf).

Segundo Informe general de avances de la consultoria:

» Que contenga como minimo los siguientes apartados: indice,
lista de acrénimos, introduccion, objetivos del informe de
avances, objetivos de la actividad, antecedentes vy
justificacion, desarrollo de metodologias utilizadas vy
actividades indicando qué se hizo, cuando se llevo a cabo y
qué resultados se obtuvieron. Con las enmiendas solicitadas
por los revisores incorporadas en su totalidad.

» Apartado que evidencie el proceso de consenso, validacion
participativa y la socializacién del Estudio Técnico, el cual
debe comprobar la participacion de los actores clave del area,
asi como evidenciar el acopio de informacién y orientaciones
obtenidas que fundamentaran las decisiones y enfoques a
utilizar en el proceso de actualizacién o elaboraciéon del
Estudio técnico. Deben anexarse las memorias de talleres y/o
reuniones que describan el proceso en cuanto a sus
participantes, objetivos, alcances y resultados, y que incluyan
las listas de asistencia y fotografias de los eventos.

Presentacién publica de los avances al equipo de revisién y
evaluacion.

Los documentos seran entregados para su revision vy
validacién, la cual estara a cargo del CONAP y la Coordinacion
de la Unidad de Gestién del Proyecto -UGP-.

FAS

E IV: Estudio Técnico, Iniciativa de Ley y FIR

Documento que contengan :

» El Estudio Técnico completo evidenciando una alta calidad
del contenido y edicién de la informacién, y que tenga
incorporadas en su totalidad las enmiendas solicitadas por los
revisores.

Seman
a32
(8vo
mes)

15%
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El proyecto final de Iniciativa de Ley para presentar al
Organismo Legislativo sobre la creacion y legislacion
correspondiente del drea protegida. El enfoque y orientacion
a considerar para el desarrollo de la propuesta de iniciativa de
ley, deberd consultarse en el Dictamen Legal No. 087-
2015, emitido por el Departamento Juridico de la Secretaria
Ejecutiva del Consejo Nacional de Areas Protegidas, titulado:
“Generalidades sobre el planteamiento de la iniciativa de ley
para la declaratoria de dreas protegidas marino-
costeras”.  Asimismo, es obligacién del equipo
consultor realizar los enlaces necesarios con el Departamento
antes mencionado, para asesorarse y hacer las consultas
correspondientes sobre los lineamientos y las actividades
necesarias para el desarrollo y presentacion final del
producto. Con las enmiendas solicitadas por los revisores
incorporadas en su totalidad.

La FIR final del area de conservacion, cumpliendo con las
resoluciones provenientes de la Convencion de Ramsar en su
version 2009-2014
(http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/c
op11/res/cop11-res08-s-anx1.pdf). Con las enmiendas
solicitadas por los revisores incorporadas en su totalidad.

Tercer Informe general de resultados de la consultoria (con las
enmiendas solicitadas por los revisores incorporadas en su totalidad):

>

Informe evidenciando una alta calidad de ediciéon de la
informacién, con los siguientes apartados: indice, lista de
acronimos, resumen, introduccion, objetivos del informe de
resultados, objetivos de la actividad, antecedentes vy
justificacion, desarrollo de metodologias utilizadas vy
actividades indicando qué se hizo, cuando se llevé a cabo y
qué resultados se obtuvieron.

Apartado que evidencie el proceso de consenso, validacién
participativa y la socializacién del Estudio Técnico, el cual
debe comprobar la participacion de los actores clave del area,
asi como evidenciar el acopio de informacién y orientaciones
obtenidas que fundamentaran las decisiones y enfoques a
utilizar en el proceso de actualizacién o elaboracion del
Estudio técnico. Deben anexarse las memorias de talleres y/o
reuniones que describan el proceso en cuanto a sus
participantes, objetivos, alcances y resultados, y que incluyan
las listas de asistencia y fotografias de los eventos.

Base de datos ordenada que contenga los diferentes
documentos en forma fisica y digital, empleados durante la
elaboracién del Estudio Técnico (publicaciones, mapas,
croquis, shapes, memorias de trabajo, listados de
participantes, presentaciones Power Point), para el registro de
los verificadores, producto del trabajo de esta actividad.
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» Archivo de imagenes del area, que demuestre el estado de
conservacion, sus principales amenazas y presiones del area.
Las imagenes (fotografias y videos) deberan entregarse en su
formato original y en alta resolucién.

Presentacién publica de los avances al equipo de revisién y
evaluacion.

Los documentos seran entregados para su revision y validacién, la
cual estard a cargo del CONAP y la Coordinacién de la Unidad de
Gestion del Proyecto —UGP-.

FAS

E V: Etapa final

Documento final con las enmiendas solicitadas por los revisores
incorporadas en su totalidad, que contenga:

» El Estudio Técnico final evidenciando una alta calidad del
contenido y edicion de la informacion.

» El proyecto final de Iniciativa de Ley para presentar al
Organismo Legislativo sobre la creacion y legislacion
correspondiente del drea protegida. El enfoque y orientacion
a considerar para el desarrollo de la propuesta de iniciativa de
ley, deberd consultarse en el Dictamen Legal No. 087-
2015, emitido por el Departamento Juridico de la Secretaria
Ejecutiva del Consejo Nacional de Areas Protegidas, titulado:
“Generalidades sobre el planteamiento de la iniciativa de ley
para la declaratoria de 4areas protegidas marino-
costeras”.  Asimismo, es obligacién del equipo
consultor realizar los enlaces necesarios con el Departamento
antes mencionado, para asesorarse y hacer las consultas
correspondientes sobre los lineamientos y las actividades
necesarias para el desarrollo y presentacion final del
producto.

» La FIR final del drea de conservacion, cumpliendo con las
resoluciones provenientes de la Convencion de Ramsar en su
version 2009-2014
(http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/c
op11/res/cop11-res08-s-anx1.pdf).

Informe final que contenga:

» Informe evidenciando una alta calidad de ediciéon de la
informacién, con los siguientes apartados: indice, lista de
acréonimos, resumen, introduccion, objetivos del informe de
avances, objetivos de la actividad, antecedentes vy
justificacién, desarrollo de metodologias utilizadas vy
actividades indicando qué se hizo, cuando se llevé a cabo y
que resultados se obtuvieron.

» Apartado que evidencie el proceso de consenso, validacion
participativa y la socializacién del Estudio Técnico, el cual
debe comprobar la participacion de los actores clave del area,
asi como evidenciar el acopio de informacién y orientaciones
obtenidas que fundamentaran las decisiones y enfoques a

Seman
a3
(8vo

mes 'y
medio)

25%
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utilizar en el proceso de actualizacién o elaboracion del
Estudio técnico. Deben anexarse las memorias de talleres y/o
reuniones que describan el proceso en cuanto a sus
participantes, objetivos, alcances y resultados, y que incluyan
las listas de asistencia y fotografias de los eventos.

» Base de datos ordenada que contenga los diferentes
documentos en forma fisica y digital, empleados durante la
elaboracién del Estudio Técnico (publicaciones, mapas,
croquis, shapes, memorias de trabajo, listados de
participantes, presentaciones Power Point), para el registro de
los verificadores, producto del trabajo de esta actividad. Que
tenga incorporadas en su totalidad las enmiendas solicitadas
por los revisores.

» Archivo de imagenes del drea, que demuestre el estado de
conservacion, sus principales amenazas y presiones del area.
Las imagenes (fotografias y videos) deberan entregarse en su
formato original y en alta resolucién. Que tenga incorporadas
en su totalidad las enmiendas solicitadas por los revisores.

Entrega en Ventanilla Unica de la SECONAP:

» Entrega oficial del Estudio Técnico, proyecto final de Iniciativa
de Ley y FIR a Ventanilla Unica de la Secretaria Ejecutiva del
CONAP (SECONAP), posterior a contar con el aval del CONAP
y la Coordinacion de la UGP. El equipo consultor debera
presentar una copia de la constancia de entrega, para el
tramite de su ultimo pagoy cierre de la consultoria con PNUD.

Presentacién publica final al equipo de revisién y evaluacion.
*El altimo pago esta sujeto a la aprobacién por parte de la Coordinacion del Proyecto Conservacion
y Uso Sostenible de la Biodiversidad en Areas Protegidas Marino Costeras (APMs) y el aval del
CONAP.

‘ 13. Criterios para la seleccion de la mejor oferta |

La evaluacion de las ofertas se hara por medio del método de puntuacién combinada, en donde la
evaluacion curricular y la propuesta técnica se ponderardn con un maximo de 70%, combinandose
con la oferta financiera, que se ponderard con un maximo de 30%. Se adjudicara al puntaje
combinado mas alto.
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. Puntuacion
Tlem.po/ .
Criterios Cantidad) Especifica total
10 aﬁlos o] 506
Diez (10) afios en el area de disefio, formulacién y/o mas
Experiencia ejecucion de proyectos en la tematica de areas| 5a9 49% 15%
Empresarial protegidas y diversidad bioldgica en la region de| afos
América Latina y el Caribe. Menos 0%
de 5 afnos




5anfoso

Cinco (5) anos de experiencia en la gestion més 5%
interinstitucional de areas protegidas y diversidad
C .. I 3a4
biologica, desde el sector publico con apoyo de aR0s 4%
organismos internacionales o multilaterales de M
crédito. enc~>s 0%
de 3 anos
Cinco (5) consultorias, proyectos o programas| > © Mas 3%
realizados en la tematica de areas protegidas, 304 2%
diversidad biolégica y recursos marino-costeros
s . N Menos
durante los ultimos diez afos. 0%
de3
Capacidad profesional acorde a los requerimientos N/A® 1%
del Proyecto.
Capacidad de trabajo requerida para el N/A 1%
cumplimiento de los plazos previstos.
Formacion académica y experiencia segun la Tabla
. ] 25%
Profesional Lider de Valoracion Profesional No. 1.
45%
Formacion académica y experiencia segun las 20%
. . | Tablas de Valoracién Profesional No. 2.1 - 2.5 0
Equipo de Trabajo
No armodnica con los Términos de Referencia N/A 0%
Armoénica con los Términos de Referencia, pero| N/A 10%
Propuesta Técnica técnicamente débll 0 40%
Metodol6gica |Arménica con los Términos de Referencia y| N/A 0% °
técnicamente aceptable 0
Plenamente armodnica con Términos de Referencia N/A 40%
y con solido nivel técnico
.z . .. 100 =
Sub-Total por Evaluacion Curricular y Propuesta Técnica 70%
0
P‘ropugsta (Propuesta mas baja / Propuesta evaluada) * 30% 30% 30%
Financiera
| Total de Calificacion 100%

Criterios para valoracién del equipo de profesionales de la Empresa/Entidad Consultora se
presentan a continuacion:

Tabla de Valoracion Profesional No. 1: Profesional Lider.

8 N/A = no aplica
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CRITERIOS Tiempo PUNTUACION
(en Especific | Parcial
anos) a
Licenciado/a en Biologia, N/A 20 35
Acuicultura, Agronomia, manejo
Formacién de recursos naturales o carrera afin.
Académica Estudios de postgrado en N/A 15
economia, administracion,
planificacién, manejo de recursos
naturales, biologia o ciencias
forestales.
Afos gestidon de areas protegidas, 1 7 35
diversidad bioldgica, 2 14
Experiencia General investigacion, recursos naturales, 3 21
planificacién y/o desarrollo de 4 28
proyectos, elaboracién de estudios 5 35
técnicos y planes maestros.
Experiencia de participacion en | Menos 3 30
consultorias de estudios técnicos, de?2
planes de manejo, planes maestros
o similares en dareas protegidas | 2 0 mas 5
nacionales.
Experiencia de consultorias | Menos 3
(andlisis y/o diagnésticos, de seis de?2
meses a un ano de duracién) con el
u:soNde metodologlaI.s para el 2 0 més 5
diseno de estrategias y de
concertacion entre actores.
Experiencia Especifica Experiencia en el manejo de Alto 5
programas informdticos para
facilitar la comprension de la | Medio 3
clasificacion y la priorizacion de
acciones. Alto dominio de Bajo 1
paquetes de software (MS Office).
Conocimiento del marco legal, los Alto 5
instrumentos de gestion y
documentos técnicos aplicables al | Medio 3
SIGAP y a la conservacion de
patrimonio natural y cultural. Bajo 1
Experiencia en la facilitacion de | Ajto 5
procesos durante talleres,
presentaciones y consultas con
actores locales y otros | Medio 3
participantes, siendo esencial la
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CRITERIOS Tiempo PUNTUACION
(en Especific | Parcial
anos) a
capacidad para lograr acuerdos,
consensos, sintetizar puntos de
vista, negociar con los diversos | Bajo 1
actores, resolver conflictos y
concretar acciones.
Conocimientos sobre planificacién Alto 5
estratégica institucional de Medio 3
gobierno en la temdtica de areas
protegidas y diversidad biologica. Bajo 1
TOTAL 100
Total por evaluacidn curricular Lider (GLOBAL) 100 =
25%

Tabla de Valoraciéon Profesional No. 2: Equipo de Trabajo. Cada profesional requerido sera
evaluado bajo los siguientes criterios:

Tabla 2.1 Bidlogo (a) /Acuicultor (a) con experiencia marino costera.

CRITERIOS Tiempo PUNTUACION
Especific | Parcial
a

Licenciado/a en Biologia o N/A 25

Acuicultura.
Form?cpn 30
Académica N/A 5

Estudios de postgrado en ciencias

ambientales o afines.

Afos en trabajo de campo en 1 5 40

caracterizacion de recursos 2 10
Experiencia naturales, elaboraciéon de estudios 3 15

técnicos, planes maestros vy 4 20

proyectos en areas protegidas, 5 25

diversidad  biolégica  marino-

costera, con trabajo en

comunidades del area,

instituciones académicas,

organizaciones del sistema de

administracion publica y

organizaciones no

gubernamentales (ONGs).

Procesos en trabajo de campo 1 5

relacionado con la caracterizacion, > 10

monitoreo y evaluacién de 3 15

estudios técnicos de areas
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CRITERIOS Tiempo PUNTUACION
Especific | Parcial
a
protegidas y zonas marino
costeras.
, Habilidad para elaborar informes Alto 30
Competencias de avances, de medio término y | Medio
finales de consultorias. Bajo 1
Conocimientos en Sistemas de Altq 20
Informacién Geogréfica (SIG). Medio 15
Bajo 10
Dominio de paquetes de software MA;I;?O g
(MS Office). -
Bajo 1
TOTAL 100
Total por evaluacién curricular Bidlogo o Acuicultor 100=5%
(GLOBAL)
Tabla 2.2 Agronomo (a) en Recursos Naturales o Ingeniero (a) Forestal
CRITERIOS Tiempo PUNTUACION
Especific | Parcial
a
Ingeniero en Recursos Naturales o N/A 25 30
Forestal.
Formacién N/A 5
Académica
Estudios de postgrado en ciencias
ambientales o afines.
Afos en trabajo de campo en 1 5 40
caracterizacion de recursos 2 10
Experiencia naturales, elaboracion de estudios 3 15
técnicos, planes maestros vy 4 20
proyectos en areas protegidas, 5 25
diversidad  biolégica  marino-
costera, con trabajo en
comunidades del area,
instituciones académicas,
organizaciones del sistema de
administracion publica y
organizaciones no
gubernamentales (ONGs).
Procesos en trabajo de campo 1 5
relacionado con la caracterizacion, 2 10
monitoreo y evaluacién de 3 15
estudios técnicos de dreas
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CRITERIOS Tiempo PUNTUACION
Especific | Parcial
a
protegidas y zonas marino
costeras.
Competencias Habilidad para elaborar informes Alt? 30
de avances, de medio término y | Medio
finales de consultorias. Bajo 1
Conocimientos en Sistemas de Altq 20
Informacién Geogréfica (SIG). Medio 15
Bajo 10
Dominio de paquetes de software MA;I;?O g
(MS Office). -
Bajo 1
TOTAL 100
Total por evaluacién curricular Agrénomo o Ingeniero 100=5%
(GLOBAL)
Tabla 2.3 Socidlogo (a) o Antropdlogo (a)
CRITERIOS Tiempo PUNTUACION
Especific | Parcial
a
Llcenaatura, en Sociologia o N/A 25 35
Antropologia.
Formacién
Académica
Estudios de postgrado en ciencias N/A 10
ambientales o afines.
Afos en trabajo de campo en 1 10 55
caracterizacion social en dareas 2 20
Experiencia protegidas con instituciones 3 30
académicas, organizaciones del
sistema de administracion publica
y organizaciones no
gubernamentales (ONGs).
Procesos en trabajo de campo 1 15
relacionado con la caracterizacién > 75
social en areas protegidas y zonas
marino costeras.
Competencias Habilidad para elaborar informes Alt? 5 10
de avances, de medio término y | Medio 3
finales de consultorias. Bajo 1
Dominio de paquetes de software MAeI:joio g
(MS Office). -
Bajo 1
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CRITERIOS Tiempo PUNTUACION
Especific | Parcial
a
TOTAL 100
Total por evaluacién curricular Sociélogo o 100=5%
Antropodlogo (GLOBAL)
Tabla 2.4 Abogado (a)
CRITERIOS Tiempo PUNTUACION
Especific | Parcial
a
Licenciatura en Ciencias Juridicas. N/A 25 35
N/A 10
Formacion
Académica
Estudios de postgrado en ciencias
ambientales o afines.
Anfos en trabajo legal relacionado a 1 10 55
areas protegidas y/o diversidad 2 20
Experiencia biolégica con instituciones 3 30
académicas, organizaciones del
sistema de administracion publica
y organizaciones no
gubernamentales (ONGs).
Procesos en trabajo relacionado a 1 15
temas juridicos del SIGAP, 5 25
normativas ambientales y
propuestas en areas protegidas y
zonas marino costeras.
Competencias Habilidad para elaborar informes Altc? > 10
de avances, de medio término y | Medio 3
finales de consultorias. Bajo 1
Dominio de paquetes de software MAeI::ICi)o g
(MS Office). -
Bajo 1
TOTAL 100
Total por evaluacién curricular Abogado (GLOBAL) 100 =3%

Tabla 2.5 Experto (a) acreditado en SIG
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CRITERIOS Tiempo PUNTUACION
Especific | Parcial
a
Certificados de estudios N/A 20 20
especializacién en SIG
Formacion
Académica
Afos en trabajos validados por el 1 5 80
sistema oficial de informacién 2 10
Experiencia geografica del Instituto Geografico 3 15
Nacional (IGN).
Afos en trabajos de topografia, 1 8
catastro, mediciones de areas en > 16
ambientes acuaticos; con 3 24
instituciones académicas, 4 32
organizaciones del sistema de 5 20
administracion publica y
organizaciones no
gubernamentales (ONGs).
Anos en delimitacion de poligonos, L 5
elaboracién de hojas cartograficas, 2 e
de acuerdo a sistema oficial. 3 25
TOTAL 100
Total por evaluacidn curricular Experto SIG (GLOBAL) 100 =2%

Nota importante: Los consultores propuestos (Profesional Lider y miembros del Equipo de
Trabajo) deben obtener al menos 70 puntos de 100 en su calificacion.

\ 13. Aceptacion de la Empresa u ONG Consultora |

Acepto que los términos de referencia que anteceden especifican claramente los servicios y las
actividades a ser contratadas asi como el grado de conocimientos requeridos.

Firma: Fecha:

Nombre:

Cargo:
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