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Union des Comores

Rapport de questions/réponses n°01-1TB n° 05/2015/PNUD/COM

08/12/2015
A Prestataires
De : PNUD Comores
Sujets : Achat d’alambics en inox, des foyers améliorés et construction des hangars pour abriter

Uinstallation des alambics dans 3 sites situés dans les deux iles d’Anjouan et Mohéli
(Union des Comores)

Référence : ITB n° 05/2015/PNUD/COM

Date : 08/12/2015

Le Service des Approvisionnement du PNUD Comores a regu des questions relatives a la demande
quotation susmentionnée. Les questions regues a ce jour sont reprises ci-dessous avec leur réponse :

Questions et Réponses

Le délai est trop court pour faire une offre sérieuse

Le délai est de deux semaines, c’est le minimum requis.
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Le délai de mise en ceuvre n’est pas tenable, notamment en raison du
temps d’approvisionnement a I’étranger en tole inox et matériaux
d’isolation de qualité, mais aussi en raison du temps de fabrication
nécessaire. Tenir les exigences de délai et de garantie dans ces
conditions nous parait périlleux

R La durée maximum du contrat est amendée a 4 mois

3 Q Les modalités de paiement ne sont par ailleurs pas satisfaisantes :
I’avance possible ne couvrira qu’une faible partie de I’achat des
matériaux et le paiement final a réception des travaux trop tardif par
rapport au montant des frais engagés

R Le PNUD ne peut pas faire une avance de plus de 20%. En cas
d’exception, une garantie bancaire du méme montant est exigée. Un
modéle de garantie bancaire est fourni par le PNUD dans ces conditions

4 Q Enfin, I’expression « double combustible » n’est techniquement pas
claire. On ne sait si vous parlez de double combustion ou de foyer
fonctionnant avec deux types de combustibles

R On parle de double combustion. On ne parle pas de 2 types de
combustibles
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