



**PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT
TERMES DE REFERENCE**

Job Title	Consultant - UNDP GEF Preparation Grant: International Wildlife Crime Specialist
Emplacement	Travail à domicile avec certains déplacements en République du Congo
Domaine	Biodiversité et écosystèmes
Type de contrat	Contract Individuel
Niveau du poste	Consultant International
Langues	Anglais- Français
Date de début	April 30
Durée du contrat	Jusqu'à 65 jours de travail effectives en 2016
Expected starting date	À la signature du contrat

I – CONTEXTE

À la mi-2015, le Conseil du Fond pour l'environnement mondial (FEM) a approuvé, dans le cadre de son « approche programmatique » intitulé Partenariat mondial sur la conservation de la faune et de la prévention du crime pour le développement durable, un concept de projet pour la République du Congo avec le PNUD et le FEM sélectionné. Le projet a les titres et les références suivantes :

PNUD-FEM Titre du projet : **conservation intégrée et transfrontalière de la biodiversité**

dans les bassins versants du segment de la République du Congo.

Référence titre abrégé: **PIMS 5612 Congo commerce des espèces sauvages**

Voir plus d'informations sur le Programme du FEM:
www.thegef.org/gef/project_detail?projID=9071

Reportez - vous au Concept Projet approuvé pour le Congo ici: <http://bit.ly/1OnqFjW>

Le financement du FEM est de 3,1 millions \$ et il a été dûment approuvé par le gouvernement du Congo.

Le projet complet sera développé sur la base du concept « childproject » et sera mis en œuvre par le Ministère de l'économie forestière et du développement durable avec l'appui du PNUD et des organismes clés de gestion des aires protégées et des paysages (à choisir lors de la phase PPG).

II - OBJECTIFS DE LA CONSULTATION

L'objectif du projet est de renforcer la capacité du Congo pour la protection des espèces menacées (tels que les éléphants de forêt) et la gestion des ressources naturelles grâce à une capacité accrue et la coordination des organismes clés d'application de la loi (pour la faune et la criminalité en général), tant à l'échelle nationale et au niveau des sites, et soutenir le développement rural durable et la conservation, par le biais d'une approche paysagère dans les « hot spot » de braconnage. Cet objectif sera atteint grâce à la réalisation de trois composantes intégrées, y compris :

- Amélioration de la gestion efficace des aires protégées d'importance mondiale dans le Bassin du Congo
- Le renforcement efficace des capacités pour les aires protégées et une meilleure gouvernance contre le commerce illégal des espèces sauvages au Congo
- Réduire le braconnage et le commerce illégal des espèces menacées [au niveau du site].

III – METHODOLOGIE DE LA CONSULTATION

Project Preparation Process

Le projet répond aux priorités nationales et son PRODOC doit être préparé en alignement avec les stratégies internationales sur la criminalité de la faune et en étroite collaboration avec les principaux partenaires du gouvernement, les partenaires financiers, les organismes de recherche, le secteur privé et en particulier avec les organismes de la société civile(OSC), les responsables de la gestion des aires protégées ciblées.

Afin de préparer la documentation requise pour l'approbation finale du projet, une phase PPG (Project Preparation Grant) sous l'égide du FEM est mise en œuvre avec des objectifs et des résultats clairs et réalistes.

La documentation à préparer pour être soumise au FEM consiste en un document complet de projet (PRODOC) et un formulaire de demande d'approbation du conseil d'administration (CEO Endorsement Request form) qui doit être dûment rempli sur la base du PRODOC. Ces deux documents clés doivent aussi être accompagnés des lettres de cofinancement, des outils de suivi des indicateurs pour les domaines focaux d'intervention du FEM et l'identification des risques sociaux-environnementaux, en utilisant la procédure méthodologique du PNUD.

Tous les consultants à la phase PPG partagent la responsabilité de mobiliser le cofinancement et l'établissement de partenariats utiles pour le projet. Ils sont appelés à travailler en équipe pour mettre en œuvre les activités suivantes :

Activité PPG 1 : revue de la situation de référence

Activité PPG 2 : intervention au niveau du site et évaluations en vue de renforcer la protection de la faune contre le commerce international illicite

Activité PPG 3: Conception d'un programme de renforcement des capacités pour contrer le commerce illicite, application de la loi au Congo

Activité PPG 4 : Évaluer l'investissement initial, les risques du projet, élaborer la stratégie, le budget et consolider la documentation du projet pour la soumission

La phase PPG sera mise en œuvre entre **mai 2016 et octobre 2016**. Les consultants devraient commencer à travailler en **mai 2016** et suivre un chronogramme détaillé.

La date limite pour finaliser et livrer la documentation complète au PNUD-FEM pour l'examen interne

par le gouvernement, les partenaires et le PNUD est le **30 septembre 2016**. Ce délai est non négociable

Tâches et responsabilités

Travailler en étroite collaboration avec le consultant international, chef d'équipe au Congo avec pour objectif principal de veiller à ce que l'état de l'art relative à la connaissance et la science sur la criminalité de la faune est inclus dans la documentation générale du FEM.

Diriger, en collaboration avec d'autres consultants PPG, la mise en œuvre des activités suivantes du PPG:

1.3) Examen des moyens et modes (et la capacité) de l'application des lois en vigueur en ce qui concerne la criminalité de la faune

Codiriger la mise en œuvre des activités suivantes du PPG:

1.2) Effectuer un examen complet des politiques actuelles, la législation et les pratiques de conservation et gestion des forêts et de la biodiversité au Congo

2.2) Évaluation des autres parcs nationaux au Congo afin de déterminer la pertinence / nécessité d'implantation des centres de formation locale des unités de Rangers, contre la criminalité de la faune et d'autres équipes d'application de la loi (pour la composante 3 du projet).

3.1) Conception / mise à jour des stratégies nationales pour la gestion des aires protégées et de lutte contre le braconnage et le commerce illégal d'espèces sauvages, conformément aux stratégies internationales pertinentes (pour la composante 2 du projet)

3.2) Conception et coût des activités visant à renforcer la coordination et la mise en œuvre de l'application de la loi (y compris l'enquête et l'intelligence, la collaboration régionale et transfrontalière, arrestations, poursuites et condamnations) au niveau national (pour la composante 2 du projet).

Appuyer les autres consultants PPG dans la mise en œuvre des activités suivantes PPG:

1.1) Atelier de lancement PPG

2.1) Participation des intervenants dans les études de base dans les zones protégées d'importance dans

le bassin du Congo et plus particulièrement dans l'aire protégée du Messok Dja : les conseils locaux, les gestionnaires de sites, des ONG de soutien, les collectivités locales, le secteur privé.

3.3) Conception et coût des activités visant à renforcer l'application de la loi et la gestion des ressources naturelles (autant que possible) dans des sites sélectionnés (pour les composants 1 et 3 du projet communautaire)

3.4) La mobilisation des intervenants pour la conception et de calcul des coûts des activités visant à renforcer les capacités institutionnelles pour réduire le braconnage et le trafic illégal des grands mammifères

4.1) évaluation financière initiale

4.4) Explorer les possibilités de cofinancement du projet

4.5) Rédiger les chapitres pertinents et nécessaires dans le PRODOC pour la validation nationale

4.6) Atelier de validation du PRODOC

4.7) Achèvement de la documentation du projet en vue de la soumission au FEM

Produits livrables

Les livrables spécifiques pour lesquels le consultant aura la responsabilité principale comprennent principalement les livrables suivants :

Livable 1)

Rapport détaillé des politiques actuelles, la législation et les pratiques de conservation et gestion des forêts et de la biodiversité au Congo, en se mettant l'accent sur la lutte contre le braconnage et les aspects commerciaux de la faune illégales (pour alimenter les chapitres du document du PRODOC) .Faire ressortir aussi les lacunes et formuler des recommandations formulées pour améliorer la capacité / l'évaluation des besoins en investissement

Délais de livraison **30 avril 2016**

Livrables 2

Un rapport complet d'évaluation (en utilisant les outils analytique développé par ICCWC) sur les méthodes et les capacités actuelles de l'application des lois relative à la criminalité de la faune (au niveau national), y compris des détails sur les autorités charges de la gestion des aires protégées et les gardes forestiers, la collaboration régionale et internationale, la capacité judiciaire, les données de base concernant les saisies , arrestations, poursuites, etc. (à des fins de surveillance et d'identification des routes du trafic et des points d'accès), les besoins de gestion des stocks d'ivoire, des ressources financières pour l'application de la loi. Formuler des recommandations pour le renforcement des capacités.

Délais de livraison **31 juillet 2016**

Livrables 3

Contribution aux chapitres de l'étude sur l'exploitation de la viande de brousse au Congo (en mettant l'accent sur les sites cibles) - y compris les niveaux actuels de l'exploitation de la viande de brousse et les menaces pour les populations d'espèces de faune (avec les données de la population animale) et l'examen des différents moyens de gestion durable de l'exploitation de viande de brousse.

Délais de livraison **15 août 2016**

Livrables 4

Développement d'un référentiel complet pour le système d'enregistrement et de surveillance des incidents de braconnage et d'autres signes de la chasse dans et autour des aires protégées

Délais de livraison **31 août 2016**

Livrables 5

Concevoir un système national de surveillance sur le commerce mondial illicite et la criminalité liée à la faune sauvage basés sur la gestion des données et des recherches de qualité menées dans l'activité 1

Délais de livraison **31 août 2016**

Livrables 6

Un mécanisme de dialogue inclusif et participatif est établi. Cela peut prendre la forme d'un atelier national organisé pour faciliter le dialogue et recueillir et intégrer des commentaires et des contributions des parties prenantes sur le processus de la Stratégie nationale pour la lutte contre le braconnage et commerce illégal de la faune et la gestion des aires protégées.

Livrables 7

Élaborer et faire valider La Stratégie nationale de lutte contre le braconnage et commerce illégal de la faune et la stratégie nationale de gestion des aires protégées, y compris un plan d'action pour faciliter la mise en œuvre de la Stratégie.

Délais de livraison **15 août 2016**

Livrables 8

Une étude de faisabilité (y compris calcul des coûts des activités potentielles) du secteur privé dans l'approche intégrée de collaboration pour la lutte contre le commerce mondial illégal de la faune

Délais de livraison **30 septembre 2016**

Deliverable 9

Rapport sur l'évaluation des autres parcs nationaux au Congo et la pertinence d'établir des centres de formation des gardes forestiers, des unités pour lutter contre la criminalité de la faune et d'autres équipes d'application de la loi (en vertu de l'activité 2)

Délais de livraison **15 octobre 2016**

Deliverable 10

Calculer les couts des activités en vue de renforcer la coordination et la mise en œuvre de l'application des lois au niveau national et dans les sites sélectionnés et par les ressources institutionnelles supplémentaires - la contribution à la stratégie de PRODOC. Cela comprend aussi l'intégration des différents éléments du plan d'action (pour la stratégie de la faune) dans les activités de PRODOC

Délais de livraison **22 octobre 2016**

Deliverable 11

Contribution aux chapitres pertinents du PRODOC.

Délais de livraison **31 octobre 2016 (en coordination avec le chef d'équipe)**

Calendrier des paiements des honoraires :

- Signature du contrat : 10%
- Après livraison des livrables 1 et 3 : 45%
- Après livraison des livrables 4 et 11 : 25%
- Le paiement final, après la réception de la documentation complète CEO d'entérinement : 20%

Note sur les missions

Le mandat comprendra au moins deux missions à l'intérieur du pays, y compris des réunions à Brazzaville (1-2 semaine au total) et des visites sur certains des sites du projet (d'une durée approximative de 2-2,5 semaines). Une troisième mission sera jugée nécessaire, en fonction de la progression de la phase du PPG.

À titre indicatif, les missions auront lieu comme suit (en notant une certaine flexibilité sur les dates, mais la somme maximale de 6 semaines) :

- 1ère mission, d'une durée de 2-3 semaines : arrivée avant la semaine de travail à partir du **1er mai 2016**.
 - 2e mission, d'une durée de 2-3 semaines : **en juillet 2016** (semaines de travail exacte à définir) ;
 - Éventuellement, une troisième mission, 1 semaine de durée : en **octobre 2016**, dans le cadre de l'atelier de validation (semaines de travail exact à définir).
- Le calendrier des dates de voyage devrait refléter le nombre de jours de la semaine dans le pays.

PROFIL DES EXPERTS

Compétences

- La promotion de l'éthique et de l'intégrité, la création de capacités organisationnelles ;
- Le soutien et le sens politique de construction ;
- Renforcer les compétences du personnel, la création d'un environnement de créativité et d'innovation ;
- Construction et promotion des équipes efficaces ;
- Créer et promouvoir un environnement propice à une communication ouverte ;
- S'appuyer sur l'approche multidisciplinaire, les connaissances et l'expérience institutionnelles ;
- Créer et cultiver des réseaux de partenaires pour promouvoir l'image du PNUD ;
- Analyse des situations politiques et des scénarii, et contribuer à la formulation de réponses institutionnelles ;
- Exploiter différentes expériences et l'expertise des membres de l'équipe pour obtenir de meilleurs résultats innovants ;
- Compétences analytiques et rédactionnelles ;
- Capacité de communiquer efficacement afin de communiquer des informations complexes et techniques à la fois à un public technique et général ;
- Compétences dans la négociation efficace dans les situations sensibles ;
- Compétences dans la réalisation des résultats grâce à la capacité de persuasion, d'influence et de travail avec les autres ;
- Compétences en facilitation de réunions efficacement et de résolution de conflits.

Compétences et expérience:

Récapitulatif des formulaires d'évaluation		Note maximum
1	Éducation: Master dans un domaine pertinent comme le droit, l'économie, la gestion l'écologie et avec une spécialisation professionnelle dans les questions de la criminalité de la faune	10%
2	Expérience	
	Au moins 12 ans d'expérience professionnelle avec des responsabilités supplémentaires.	10%
	Au moins 5 ans d'expérience et une connaissance approfondie des questions de criminalité de la faune dans la sphère internationale est une condition éliminatoire	10%
	Expérience probante dans la préparation des documents, des propositions de projets, rapports. De préférence les publications dans le thème de la criminalité de la faune, est une qualification très recherchée pour ce poste.	25%
	Une expérience spécifique avec le traitement des questions de la criminalité de la faune, le braconnage dans les aires protégées ou des mesures contre le trafic de la faune le long des corridors et une expérience démontrée de l'application de solution réalisable à ces questions, est une qualification très recherchée pour ce poste, de préférence avec une expérience de l'Afrique ou de l'Asie , ou les deux.	20%
	Connaissance des enjeux environnementaux, politiques et programmes en Afrique de l'Est est préférable, mais pas nécessaire.	10%
3	Langue :	
	Excellente maîtrise de l'anglais écrit est un obligatoire	10%

	Une connaissance pratique du français est essentielle.	5%
--	--	----

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Processus de soumission des offres :

La soumission doit être en ligne suivant l'instruction donnée sur le site.

S'il vous plaît, soumettre les documents suivants pour démontrer votre intérêt et qualification.

Noter que tous les documents ci - dessous doivent être présentés dans un seul fichier PDF.

- P11 (obligatoire), qui indique toute l'expérience passée dans la conduite de projets similaires, ainsi que les coordonnées (e - mail et numéro de téléphone) du candidat et au moins trois (3) références professionnelles ;
- CV personnel (facultatif) ;
- Lettre de motivation dûment remplie ainsi la disponibilité du consultant à l'aide du modèle fourni [voir le lien plus bas] ;
- Proposition financière (tarif journalier tout compris) : Les personnes intéressées sont priées de soumettre un devis comprenant tous les frais de la consultation.

Voyage : Tous les frais de voyage internationaux envisagés doivent être inclus dans la proposition financière sur une ligne distincte, mais pas le coût de voyage par voie terrestre, qui sera gérée directement par le bureau de pays du PNUD.

PAIEMENT ET PROCESSUS D'APPROBATION DE LA PERFORMANCE

Processus d'évaluation de l'application

Les consultants individuels seront évalués en fonction de la méthode cumulative d'analyse [méthode de notation pondérée], où l'attribution du marché sera faite au consultant individuel dont l'offre a été évaluée et déterminée comme :

- Conforme / acceptable ; et
- Ayant reçu le score le plus élevé à partir d'un ensemble prédéterminé de critères techniques et financiers spécifiques à la sollicitation.

Poids des critères techniques ; [70%] Poids des Critères financiers ;[30%]

Seuls les consultants individuels ayant obtenu un minimum de 70% des 100 points obtenus dans l'évaluation technique seraient considérés pour l'évaluation financière.

Critères d'évaluation technique : Adéquation du profil (Max 100 points)

Conditions Générales de Contrat pour les consultants individuels
<http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/procurement/documents/IC%20-%20General%20Conditions.pdf>

UNDP Personal History form (P11) required of all applicants:
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/Careers/P11_Personal_history_form.doc

Letter of Confirmation of Interest and Availability

https://www.dropbox.com/s/789q1hvdrdgwqgc/PPG_Cons_Letter%20of%20Interest%20and%20Availability.docx?dl=0