

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

ENMIENDA # 1

REFERENCIA: : 7492 PAN 2016 - CONSULTORÍA DE SERVICIOS PARA ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, TÉCNICO ESPECIALES, ECONÓMICO, SOCIAL Y FINANCIERO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO PENITENCIARIO EN COLON Y CONSTRUCCION DEL CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO EN LA PROVINCIA DE PANAMA

Fecha: 5 de octubre de 2016

Se notifica a las empresas interesadas, las siguientes enmiendas aplicables al proceso de la referencia:

1. En la página 23 de 133, Punto 21, se extiende la fecha y hora límites para recibir ofertas:

DONDE DICE:

21	C.21 D.24	Fecha límite de presentación	Fecha: 12 DE OCTUBRE DE 2016 Hora: 23:59 P.M. Hora de de la República de Panamá (UTC/GMT -5)
----	--------------	------------------------------	---

CAMBIA A:

21	C.21 D.24	Fecha límite de presentación	Fecha: 26 DE OCTUBRE DE 2016 Hora: 23:59 P.M. Hora de de la República de Panamá (UTC/GMT -5)
----	--------------	------------------------------	---

2. En la página 22 de 64, Punto 24, Apertura, se cambia la fecha y hora del acto, como sigue:

DONDE DICE:

24	D.23.1 c)	Fecha, hora y lugar de apertura de las Ofertas	<p>Fecha: 13 DE OCTUBRE DE 2016</p> <p>Hora: 10:00 A.M. Hora de la República de Panamá, (GMT-UTC -5).</p> <p>Lugar: Oficinas del PNUD Panamá, ubicadas en Clayton, Ciudad del Saber, Edificio 128, Planta Baja.</p>
----	-----------	--	---

CAMBIA A:

24	D.23.1 c)	Fecha, hora y lugar de apertura de las Ofertas	<p>Fecha: 27 DE OCTUBRE DE 2016</p> <p>Hora: 10:00 A.M. Hora de la República de Panamá, (GMT-UTC -5).</p> <p>Lugar: Oficinas del PNUD Panamá, ubicadas en Clayton, Ciudad del Saber, Edificio 128, Planta Baja.</p>
----	-----------	--	---

3. En la página 27 de 133, Punto 30 de la Hoja de Datos, se precisa que los días de duración se refiere a días hábiles.

DONDE DICE:

30	C.15.2	Duración prevista del Contrato (Fecha de inicio y fecha de terminación previstas)	134 días
----	--------	---	----------

CAMBIA A:

30	C.15.2	Duración prevista del Contrato (Fecha de inicio y fecha de terminación previstas)	134 días hábiles
----	--------	---	------------------

4. En la página 30 de 133, se modifica el puntaje por más de 5 años de la siguiente forma:

DONDE DICE

Evaluación de la Propuesta Técnica Formulario N° 1		Puntuación máxima
Experiencia de la empresa/Organización		
1.1	Experiencia demostrada (notas de entrega de trabajos hechos, recibidos conforme, actas de aceptación final, lista de trabajos realizados, una muestra de estudios, otrSo) en investigación para el desarrollo de proyectos que demuestren Capacidad de gestión de diseños metodológicos ajustados a la medida de proyectos, en áreas de la investigación y validación de fuentes de información y técnicas de recolección de datos. Presenta más de 7 muestras = 50 puntos Presenta 5 muestras = 40 puntos No presenta ó presenta menos de 5 muestras = 0 puntos	50

CAMBIA A:

Evaluación de la Propuesta Técnica Formulario N° 1		Puntuación máxima
Experiencia de la empresa/Organización		
1.1	Experiencia demostrada (notas de entrega de trabajos hechos, recibidos conforme, actas de aceptación final, lista de trabajos realizados, una muestra de estudios, otrSo) en investigación para el	50

	<p>desarrollo de proyectos que demuestren Capacidad de gestión de diseños metodológicos ajustados a la medida de proyectos, en áreas de la investigación y validación de fuentes de información y técnicas de recolección de datos.</p> <p>Presenta más de 5 muestras = 50 puntos</p> <p>Presenta 5 muestras = 40 puntos</p> <p>No presenta ó presenta menos de 5 muestras = 0 puntos</p>	
--	---	--

Fin de la enmienda.