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INVITACION A PRESENTAR OFERTAS
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Ref.: Invitacién a Licitar IAL/00014311/131/2016

Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario
Interior para los Juzgados de 1° Instancia de Capitan
Bado.

De mi consideracion:

La Corte Suprema de Justicia (C.S.J.) ha decidido llevar adelante el "Programa de Mejoramiento de la
Infraestructura Edilicia del Poder Judicial”, y para tal efecto ha suscrito un convenio de cooperacion técnica y apoyo
administrativo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Como parte de dicho Programa, la Corte Suprema de Justicia y el PNUD han acordado la ejecucion del
Proyecto PAR/97/021 - 14311 “Programa de Infraestructura CSJ/PNUD” y a solicitud de la Corte Suprema de Justicia,
se ha incluido la Provisién y montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para los Juzgados de 1° Instancia de
Capitan Bado dentro de dicho Programa de construcciones, a ser financiado con fondos proveidos por la Corte
Suprema de Justicia y transferidos al PNUD.

En el marco de la ejecucion de Proyecto citado, el PNUD procede a convocar a empresas interesadas en
presentar ofertas a través de la Invitacién a Licitar IAL/00014311/131/2016, que ha sido llamada para contratar la
Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para los Juzgados de 1° Instancia de Capitan Bado, de
acuerdo con las Bases y Condiciones establecidas en los documentos de la Licitacion.

La Invitacion a Licitar se llevara a cabo de acuerdo con las normas y procedimientos del PNUD, en el marco
de: a) el “Acuerdo de Asistencia Técnica entre el Gobierno del Paraguay y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo” suscrito el 10 de octubre de 1977 y ratificado por el Congreso de la Nacién, el 7 de junio de 1978, mediante
Ley N°686; b) el “Convenio de Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas”, aprobado por la Asamblea General
el 13 de febrero de 1946 y ratificado por el Congreso de la Nacion, el 19 de febrero de 1952, mediante Ley N°11.

Sin perjuicio de lo anterior, los ofertantes estaran obligados por las disposiciones legales vigentes en la
Republica del Paraguay.

Las ofertas deberan comprender, de acuerdo con los documentos de la Invitacion a Licitar, los documentos e
informaciones necesarios para la habilitacion y calificacion de las mismas.

El interesado en participar de la Invitacién a Licitar debera dirigir una nota al Representante Residente del
PNUD, indicando nombre, direccion, teléfono, fax, email (si lo tuviere) y representante legal.

Las ofertas, deberan presentarse en la direccién indicada en el Apartado 17 de las “Instrucciones a los
Proponentes” hasta la fecha y hora especificados en el Apartado 8 de las “Instrucciones a los Ofertantes”, en sobres
cerrados, los cuales deberan ser recibidos, abiertos y evaluadas las propuestas, conforme se establece en las Bases y
Condiciones de la Licitacion.

Asimismo, de acuerdo con los documentos de la Invitacion a Licitar, se podran solicitar aclaraciones hasta la
fecha indicada en el Apartado 8 de las “Instrucciones a los Ofertantes” y éstas deberan hacerse mediante comunicacion
escrita a la direccion sefialada mas arriba.

Atentamente,

Cecilia Ugaz
Representante Residente
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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GLOSARIO

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organismo Internacional que presta apoyo
operativo y administrativo para la ejecucion del Proyecto PAR/97/021 — 14311, en adelante denominado el
PNUD.

C.S.J.: Corte Suprema de Justicia, institucién propietaria de las Obras. Representada por la Direccion
Planificacién de la CSJ, en su caracter de Director Nacional del Proyecto, organismo de ejecucion del Proyecto,
en adelante el Contratante.

PROYECTO: Proyecto PAR/97/021 - 14311 “Programa de Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia”;
ejecutado en el marco del acuerdo firmado entre La Corte Suprema de Justicia y el PNUD.

COMITE DE EVALUACION: representantes del Contratante y el PNUD, responsables de la revision y
evaluacion de los documentos presentados en el marco del proceso, asegurando el cumplimiento de los
procedimientos establecidos y de las condiciones del pliego.

OFERTA: Conjunto de Documentos presentados por el Ofertante para concurrir al Concurso o Invitacion a
Licitar.

CNUDMI: Comisién de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, Organismo Internacional
del Sistema de las Naciones Unidas encargada de resolver las controversias que surgen en el contexto de las
relaciones comerciales internacionales.
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INSTRUCCIONES A LOS OFERTANTES

A. DISPOSICIONES GENERALES

1.

2.01

2.02

2.03

4.01

4.02

5.01

5.02

6.01

Objeto de la Invitacién a Licitar
La presente Invitacién a Licitar tiene por objeto seleccionar a una empresa para realizar la Provision y
Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior, para los Juzgados de 1° Instancia de Capitan Bado.

Fuente de los fondos

Para la financiacién del Programa, el Contratante ha destinado, de sus ingresos provenientes de las tasas
judiciales, los fondos necesarios, los cuales estan siendo entregados progresivamente al PNUD para su
administracion, de acuerdo con un cronograma de desembolsos.

En esta oportunidad, el Contratante a través del PNUD, se propone utilizar parte de los fondos destinados
al financiamiento del Programa, para realizar pagos elegibles bajo el Contrato correspondiente al objeto
definido en el Apartado 1, actividad contemplada en el Proyecto, tal como se indica en los documentos del
llamado.

El PNUD efectuara los pagos que corresponda hacer con cargo al presupuesto del Proyecto, solamente
con la aprobacion del Contratante, y estos pagos estaran sujetos, en todos sus aspectos, a las clausulas y
condiciones del respectivo contrato.

Reglamento

Este proceso se halla regido por las siguientes disposiciones legales:

a) El“Acuerdo de Asistencia Técnica entre el Gobierno del Paraguay y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo” suscrito el 10 de octubre de 1977 vy ratificado por el Congreso de la
Nacion, el 7 de junio de 1978, mediante Ley N°686;

b) El “Convenio de Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas”, aprobado por la Asamblea
General el 13 de febrero de 1.946 y ratificado por el Congreso de la Nacién, el 19 de febrero de
1.952, mediante Ley N°11.

c) El documento de Proyecto firmado entre la Corte Suprema de Justicia y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo.

d) Las Pautas y Procedimientos para la Implementacion Nacional de parte del Gobierno de Proyectos
Apoyados por el PNUD.

e) Las Bases y Condiciones de la presente Invitacién a Licitar.

f)  El Reglamento de Arbitraje de la Comision de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (CNUDMI), aprobado por Resolucion 31/98 de la Asamblea General del 15/12/76.

Tipo de contrato

El contrato sera de adhesion, esto es, de aceptacion total de las cldusulas del mismo y en la modalidad de

Ajuste Alzado Relativo. Los trabajos se ejecutaran segun el Modelo de Contrato que se adjunta.

La adjudicacion se hara estrictamente de acuerdo a lo establecido en los documentos de la Invitacion a
Licitar.
Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion de los trabajos contados a partir de la fecha de la firma del Contrato no podra ser
mayor a 150 (ciento cincuenta) dias calendario.

Sin embargo, los OFERTANTES podran ofrecer plazos menores que, de resultar adjudicado, pasara a ser
el contractual.

El Contratista se obliga a iniciar los trabajos dentro de los 5 (cinco) dias calendarios siguientes a la
fecha de la firma del Contrato y terminar dentro del plazo propuesto y de acuerdo al Cronograma de
trabajos presentado.

Participantes

Esta Invitacion a Licitar esta abierta a todas las empresas especializadas en el tema de la provision, que
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6.02

6.03

6.04

hayan solicitado los Pliegos dentro del plazo previsto y que rednan los requisitos especificados en el
presente Pliego.

Podran participar en esta Invitacién a Licitar todas las empresas que estén organizadas como sociedad
(an6nima, de responsabilidad limitada, etc.) o sean unipersonales.

Un Ofertante, incluidos todos los miembros de la asociacion o grupo, sus filiales o empresas que formen
parte de un mismo grupo econdmico o financiero, sélo podra presentar una Oferta para la Invitacion a
Licitar. Para estos efectos:

a) Se entiende que forman parte de un mismo grupo econémico y financiero, las empresas que tengan
directores, accionistas (con participacién de mas del 5%), o representantes legales comunes, y aquellas
gue dependan o subsidien econémica y financieramente a otra empresa.

b) Ninguna filial del Ofertante, incluyendo empresas que formen parte de un mismo grupo econémico o
financiero segun la definicion anterior, sera elegible para participar en la Invitacion a Licitar que
involucre a dicho Ofertante en caracter de subcontratista.

¢) Cuando una empresa, sus filiales o empresas que formen parte de un mismo grupo econémico o
financiero segun la definicién anterior, ademas de ofrecer servicios de consultoria, tenga la capacidad
de proveer bienes o construir obras en un proyecto en que una filial o empresa del mismo grupo
econémico o financiero, haya participado como consultor en la preparacion del disefio o
especificaciones técnicas de los bienes u obras objeto de la Invitacién a Licitar, no podra presentar una
Oferta para esta Invitacién a Licitar. La determinacion de existencia de conflicto de intereses, sera
prerrogativa del Contratante.

Précticas corruptivas que pueden afectar al proceso de la Invitacion a Licitar

a) Las definiciones de acciones que constituyen practicas corruptivas y que se transcriben a
continuacion, representan las practicas mas comunes, pero no son exhaustivas. Por esta razén,
se actuara frente a cualquier hecho similar o reclamo que se considere como corrupto, conforme
al procedimiento establecido.

e Soborno (cohecho) significa todo acto u omisién que, en funcién de su cargo o investidura,
realice un funcionario publico o quien actle en su lugar, contrario a sus deberes y en
especial el ofrecer, dar, recibir, o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en
las decisiones durante el proceso de cotizacion o de contratacion de consultores o durante la
ejecucion del contrato correspondiente. Se incluyen en esta definicién los actos de la misma
naturaleza, realizados por Interesados o terceros en beneficio propio;

e  Extorsion o Coaccion significa el hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o a
miembros de su familia, en su persona, honra, o bienes, un mal que constituyere delito, para
influir en las decisiones durante el proceso de cotizacién o de contratacion de consultores o
durante la ejecucién del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o0 no
logrado;

e Fraude significa la representacion falsa intencional o encubrimiento de un hecho material con
el fin de inducir a un tercero a actuar erréneamente con el objeto de influir sobre el proceso
de cotizacion o la fase de ejecucién del contrato, en perjuicio del Contratante y de los
participantes;

e  Colusion significa un plan o acuerdo entre dos o0 méas Ofertantes, con o sin el conocimiento
del PNUD o del Contratante, disefiado para establecer precios a niveles artificiales, no
competitivos.

b) Si se comprueba que un funcionario publico (incluidos los funcionarios del Poder Judicial),
personal de la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto, o quien actie en su lugar y/o el Ofertante
o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacion ha incurrido en practicas corruptivas, el
Contratante podra:
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7.01

7.02

7.03

9.01

9.02

9.03

9.04

10.
10.01

e Rechazar cualquier Oferta de adjudicacion relacionada con el proceso de contratacion de que
se trate; y/o

e Declarar a una firma no elegible para ser adjudicatario de contratos futuros que se lleven a
cabo con el Contratante.

Habilitacion de los OFERTANTES

A fin de que pueda adjudicéarsele el contrato, todo Ofertante debera cumplir con los siguientes requisitos:
a) Tener la capacidad legal y administrativa de contratar con el Estado Paraguayo.

b) Tener la solvencia econémica y financiera, para el cumplimiento del contrato.

c) Poseer la capacidad técnica de acuerdo a la Experiencia General y Especifica.

d) Cumplir con las condiciones impuestas en los Documentos de la Invitacion a Licitar.

Con el fin de acreditar la capacidad legal, administrativa y financiera de contratar con el Estado Paraguayo,
ademas de la experiencia general y ejecucion de trabajos similares, los OFERTANTES deberan dar
satisfaccion a las exigencias del ltem 19 "Documentos de Habilitacion".

La Oferta Técnica y Econémica, debera ser demostrada presentando la informacion requerida, especificada
en el Item 20 "Oferta Técnica y Econémica".

Plazos de la Invitacidn a Licitar
A efectos de esta Invitacién a Licitar se fijan las siguientes fechas:

ITEM FECHA
a. Inicio, publicacion de aviso de la Invitacién a Licitar 30/11/16
b. Inicio, periodo de entrega de Pliegos 30/11/16
c. Inicio, periodo de aclaraciones 30/11/16
d. Inicio, periodo de respuestas 30/11/16
e. Cierre, periodo de entrega de Pliegos 09/12/16
f. Cierre, periodo de solicitud de aclaraciones (hasta las 12:00hs) 12/12/16
g. Cierre, periodo de respuestas 13/12/16
h. Fecha limite para entrega de la Oferta (hasta las 11:00hs) 28/12/16
i. Fecha de apertura de Sobres (a las 11:30hs) 28/12/16
j. Fecha estimada para notificacion de la adjudicacion 20/01/17
k. Fecha estimada para la firma del contrato 06/02/17

Acceso a los documentos de la Invitacion a Licitar

Los Documentos de la Invitacion a Licitar (o Pliego de Bases y Condiciones) son gratuitos, pero el Licitante
interesado en participar de la misma deberd dirigir una nota al Representante Residente del PNUD,
indicando nombre, direccion, teléfono, fax, email (si lo tuviere) y representante legal, solicitando su
inscripcion en la lista de OFERTANTES en el proceso.

Los Documentos de la Invitacion a Licitar se podran obtener en la pagina web del PNUD,
http://www.py.undp.org/content/paraguay/es/home/operations/procurement.html o solicitarse via e-mail a la
siguiente direccion, adquisiciones-pnud.py@undp.org.

Los Documentos de la Invitacién a Licitar incluyen el conjunto de los documentos que se especifican en el
item 11 mas las aclaraciones y modificaciones que se incorporen de acuerdo con lo dispuesto en los items
12 y 13 de las Instrucciones a los OFERTANTES. Se consideraran validas solamente las Notificaciones
emitidas en el periodo indicado en el Apartado 8.

Estaran a cargo de cada Ofertante todos los costos vinculados con la preparacion y presentacion de su
Oferta y en ningun caso el PNUD ni la Corte Suprema de Justicia responderan o seran responsables por
ellos.

Conocimiento de los documentos de la Invitacién a Licitar y del sitio de las obras

Los OFERTANTES deberan revisar cuidadosamente los Documentos de la Invitacién a Licitar y cumplir con
todos los requisitos solicitados en ellos. La omision o descuido del Ofertante al revisar todos los
documentos no lo relevara de sus obligaciones con relacién a su Oferta.
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10.02

10.03

Los OFERTANTES inspeccionaran y examinaran el sitio de ejecucion de las obras y sus alrededores, para
verificar, por si mismos, las condiciones reales existentes para la ejecucion de los trabajos, y en general
obtener por su cuenta toda la informacién necesaria para definir la complejidad de los trabajos y evaluar la
influencia de todos los factores intrinsecos y extrinsecos, de manera a incluirlos en la elaboracién de su
Oferta. Los gastos relacionados con la visita y la inspeccién correran por cuenta del Ofertante

El desconocimiento del sitio de la obra y sus caracteristicas no le exime de la responsabilidad que adquiere
como Ofertante, ni le da derecho a presentar reclamo alguno.

B. DOCUMENTOS DE LA INVITACION A LICITAR

11.

12.

12.01

12.02

12.03

12.04

12.05

12.06

12.07

12.08

Documentos que forman parte de la Invitacion a Licitar
Los documentos de la Invitacién a Licitar incluyen el conjunto de los documentos que se especifican a
continuacioén y las aclaraciones y modificaciones que se incorporen de acuerdo con lo dispuesto en los
Apartados 12y 13:
I.  Invitacion a presentar ofertas
Il.  Instrucciones a los OFERTANTES
. Formularios
IV. Modelo de Contrato
Apéndice 1: Reglamento de Arbitraje del CNUDMI
V. Anexos
Anexo 1: Planillas de Cémputo Métrico y Presupuesto
Anexo 2: Especificaciones Técnicas
Anexo 3: Planos

Notificaciones (aclaraciones y modificaciones) respecto de los documentos de la Invitacion a
Licitar

Cualquier Ofertante podra solicitar aclaraciones acerca de los documentos de la Invitacion a Licitar,
mediante comunicacion escrita, mediante fax o correo electronico, adquisiciones-pnud.py@undp.org
dirigido al PNUD, hasta la fecha indicada en el Apartado 8 anterior. La direccién y el fax a los cuales se
pueden dirigir las comunicaciones son los mismos especificados en el Apartado 17.

Sera responsabilidad exclusiva del Ofertante que solicite una aclaracion, el cerciorarse que su solicitud de
aclaracion haya sido recibida por el PNUD. Este no tendra responsabilidad alguna por las solicitudes de
aclaracion que no haya recibido.

El PNUD a solicitud del Contratante, en cualquier momento, podra hacer las aclaraciones y modificaciones
de los Documentos de la Invitacion a Licitar que considere necesarias, a través de Notificaciones escritas.

Toda Noatificacién que el PNUD, a solicitud del Contratante, emita constituira parte de los Documentos de la
Invitacién a Licitar. Se dara aviso de todas y cada una de las aclaraciones a todos y cada uno de los
OFERTANTES, por correo electrénico o mediante fax, ademas las mismas seran publicadas en la pagina
web del PNUD, www.py.undp.org.

Si algun participante no acusare recibo de todas o alguna de las Notificaciones, se considerara como si
hubieran sido recibidas y la presentacion de la Oferta se tomard como evidencia de ello.

Sera responsabilidad de cada Ofertante el cerciorarse de las Notificaciones que hayan sido emitidas por el
PNUD, verificando, en las oficinas de las mismas, si existieren Notificaciones que no haya recibido, luego
de la fecha de cierre de la entrega de Notificaciones indicada en el Apartado 8.

Unicamente las Notificaciones dadas por el PNUD seran consideradas como oficiales, y se previene a los
OFERTANTES que no existe otra fuente autorizada para dar informaciones, explicaciones o
interpretaciones, relacionadas con el Concurso.

Las Notificaciones seran hechas por el PNUD hasta la fecha indicada en el Apartado 8. Estas
Notificaciones no constituiran causal para extender el plazo para la presentacion de las ofertas.
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12.09 En caso de ser necesario hacer Notificaciones después de esa fecha, el PNUD extendera

13.

14.

15.

16.

17.

proporcionalmente el plazo de presentacion de las ofertas, con el objeto de dar un tiempo razonable para
prepararlas teniendo en consideracién dichas Notificaciones.

Aclaraciones e informacion adicional solicitada por el PUND

Después de haber vencido el plazo y la hora para la presentacién de las ofertas, ninguna informacion
adicional del Ofertante sera aceptada o considerada. No obstante, el Comité de Evaluacidn a través del
PNUD podra solicitar aclaraciones o informaciones luego de efectuada la apertura de las ofertas. Pero,
en ningun caso éstas podran modificar la Oferta, ni ser motivo de negociacién con los OFERTANTES.

PREPARACION DE LAS OFERTAS

Idioma de la Oferta y del contrato

El idioma de la Oferta y del contrato sera el espafiol. Todos los formularios y demas documentos que sean
parte integrante de la Oferta deberan realizarse a maquina en forma clara y completa en dicho idioma.
Periodo de validez de la Oferta

Las ofertas deben tener un periodo de validez de por lo menos 120 (ciento veinte) dias calendario,
contados a partir de la fecha limite para su presentacion, el mismo que debera constar expresamente en el
formulario de la oferta y en la Garantia de Mantenimiento de la Oferta.

Forma de presentacion

Para esta Invitacion a Licitar se adoptara la modalidad de un Unico sobre cerrado. La evaluacion de
ofertas constara de dos etapas.

ETAPA 1: EVALUACION DE LOS DOCUMENTOS DE HABILITACION.
Lista de documentos sefialados en el Apartado 19.

ETAPA 2: EVALUACION DE LA OFERTA TECNICA Y ECONOMICA.
Lista de documentos indicados en el Apartado 20.

Para la etapa 1, “Evaluacion de los Documentos de Habilitacién”, el Ofertante entregara informacion
y documentos que permitirdn evaluar su capacidad legal, administrativa y financiera para ejecutar las
Obras e Instalaciones objeto de esta Invitacion a Licitar, ademas de los antecedentes sobre experiencia
general y ejecucion de trabajos similares que definird su capacidad técnica.

Para la etapa 2, “Evaluacion de la Oferta Técnica y Econdmica”, el Ofertante entregara la
documentacién sobre las caracteristicas técnicas ofrecidas tanto para la provision como para el montaje
de los equipamientos (Oferta Técnica) y las planillas de coémputo métrico y presupuesto (Oferta
Econdmica).

Toda oferta que no se ajuste a este pliego sera considerada incompleta, y por lo tanto sera descalificada.

Requisitos formales

a) Los documentos de la Oferta deben presentarse en el mismo orden en que estan especificados en
los Apartados 19 y 20.

b) Los documentos deberan presentarse en UN ORIGINAL y UNA COPIA debidamente
encuadernados y rotulados. El Unico ejemplar valido serd el ORIGINAL y la copia serd de uso
exclusivamente administrativo. No obstante, de detectarse diferencias entre las informaciones
contenidas en el original y la copia el Ofertante podra ser descalificado.

c) El Ofertante debera foliar cada uno de los documentos de su Oferta, rubricar cada pagina de la
misma con la firma del Representante Legal y presentarlas en formato de encuadernacién, en
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18.

forma ordenada e incluyendo el correspondiente indice. EI PNUD no se hara responsable por las
ofertas cuyo contenido de péaginas se encuentren desagregadas o0 cuya encuadernacion no
ofrezca garantias de mantener la presentacién integrada, por lo que el PNUD podra rechazar las
ofertas presentadas en biblioratos o carpetas comunes o las que vengan acompafiadas con hojas
sueltas o no foliadas. En el momento de recepcion de las ofertas se extendera un certificado de
recibo con la fecha y hora de entrega.

d) Si el Ofertante es una empresa unipersonal, en la carta de presentacion debe constar el nombre y la
firma del propietario; si es una persona juridica constara la firma del Representante Legal. En todos
los casos debera indicarse la direccion del Ofertante, nimero de fax y direccion de e-mail (si lo
tuviere).

e) El Unico sobre estaré rotulado y dirigido a:

Sefiora

Cecilia Ugaz

Representante Residente

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Mcal. Lépez y Saravi, Edificio Naciones Unidas
Asuncion, Paraguay.

Teléfono: +595(21)611 980; Fax: +595(21)611 981

Ref.: Invitacién a Licitar IAL/00014311/131/2016

Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para los Juzgados de 1° Instancia de
Capitan Bado.

Proyecto PAR/97/021 - 14311 CSJ/PNUD

Ademas el sobre llevara impreso en lugar visible los datos del Ofertante indicando:

Ofertante:
Representante Legal:
Direccion:
Teléfonos: Fax: E-mail:
f) El sobre conteniendo los documentos y las ofertas debe estar sellado y rubricado. Si el sobre fuese

entregado sin cerrar o sin las inscripciones ante dichas, el PNUD no asumira responsabilidad alguna
en caso de que la Oferta sea traspapelada o abierta prematuramente.

Documentos de la Oferta

Los documentos e informacién solicitados se asocian respectivamente con las siguientes dos etapas de la
evaluacion de la Invitacion a Licitar:

Etapa 1: Habilitacién de los OFERTANTES. De acuerdo a la demostracién de poseer la capacidad legal,
administrativa y financiera para contratar con el Estado Paraguayo y la experiencia minima que acredite la
capacidad de ejecutar la obra objeto de esta Invitacion a Licitar. Solo los OFERTANTES que hayan sido
previamente habilitados en esta etapa pasaran a la segunda etapa.

Etapa 2: Oferta Técnica y Econdémica. Se evaluara el plazo, el cumplimiento de las especificaciones
técnicas de los equipos propuestos y el cronograma de ejecucion. Solamente se considerara la oferta
economica de los que cumplan con los requerimientos de la Oferta Técnica, adjudicandose la oferta con el
precio mas bajo evaluado.
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19. DOCUMENTOS DE HABILITACION

19.01 Los OFERTANTES deben presentar los Documentos para la habilitacion que demuestren que retinen las
condiciones exigidas en el Apartado 7, en la cantidad de ejemplares indicados en el Apartado 17, de
acuerdo con el siguiente detalle y en el mismo orden:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

9)

h)

)

Carta de Presentacion de la Oferta, estrictamente segun el texto del Formulario N°1.

Poder otorgado ante Escribano Publico al (a los) firmante(s) de la Oferta de la empresa
especificamente para la presente Invitacion a Licitar, identificando claramente a la misma y
acompafiado de la correspondiente “Hoja de Actuacién Notarial”.

Fotocopia autenticada del Registro Unico de Contribuyentes.

Fotocopia autenticada de los udltimos 3 (tres) pagos del Impuesto al Valor Agregado segun
Formulario N°120. En la copia debera leerse claramente el RUC, la impresion de la certificadora,
sello y firma del cajero o impresion desde la pagina web de la SET con la constancia de pago
correspondiente.

Fotocopia autenticada de la Constancia de Inscripcion en el Registro Patronal del Ministerio de
Justicia y Trabajo y vigente a la fecha de presentacién de las ofertas.

Fotocopia autenticada de la Constancia de Estado de Cuenta de que el Ofertante no adeuda
aporte obrero y patronal al Instituto de Prevision Social, expedido al menos 90 (noventa) dias
antes de la fecha de presentacion de la Oferta.

Fotocopia autenticada del comprobante de pago (que debera contar con el sello de caja) de la
Patente Municipal, Comercial y/o Industrial (para sociedades) o de la Patente Profesional Municipal
(para unipersonales), de la Municipalidad del domicilio del Ofertante, correspondiente al semestre
en curso.

Fotocopia autenticada de los Balances de los tres Ultimos ejercicios, correspondientes a los afios
2.013, 2.014 y 2015, visados por la Direccion de Fiscalizacion Tributaria y/o la Direccion de Grandes
Contribuyentes. Estos documentos deberan estar certificados por una auditoria o contador
independiente.

Cuadro Demostrativo de Revallio y Depreciaciones de Bienes de Activo Fijo correspondiente al
afio 2015, donde el Valor Fiscal Neto total alcance el monto minimo indicado en el Apartado 32.

Cuadro resumen, segun el Formulario N° 2, de Bienes de Activo Fijo correspondientes al afio
2015 y Planilla de Facturaciones en los Gltimos 3 afios, de acuerdo a los documentos
presentados en los items h) y j) anteriores. El Valor Fiscal Neto total debera alcanzar el monto
minimo indicado en el Apartado 32 y la suma de facturaciones demuestre el total acumulado
minimo indicado en el Apartado 32. No sera necesario adjuntar datos de consorcios, como los
balances respectivos, cuando en forma individual se alcance el minimo solicitado.

Descripcion de la infraestructura de fabricacion de la empresa. Formulario N° 3.

Antecedentes de la experiencia especifica de la Empresa mediante la ejecucién de trabajos
similares en los Ultimos 10 afios. Formulario N° 4.

Fotocopias autenticadas de documentos, como actas de recepcion, contratos, facturas y/o
presupuestos aprobados, que demuestren que la Empresa ejecuto los trabajos descriptos en el
Formulario N° 4.

Ofertantes Internacionales

a)

b)

Carta de Presentacion de la Oferta, estrictamente segun el texto del Formulario N°1.

Poder suficiente de designacion del representante(s) del Ofertante, otorgado por Escritura
Puablica del pais de origen al (a los) firmante(s) de la Oferta de la empresa especificamente
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c)

d)

e)

f)

)

h)

k)

para la presente Invitacién a Licitar, identificando claramente a la misma y acompafiado de la
correspondiente “Hoja de Actuacion Notarial”.

Los documentos societarios que justifiquen la representacién del firmante, tales como estatutos
sociales, actas de asamblea y de directorio en el caso de las Sociedades Anodnimas,
debidamente autenticados por Escribano o Notario Publico del pais de origen

Fotocopia autenticada del Registro Unico de Contribuyentes 6 documento analogo en el caso
de personas fisicas con domicilio en el extranjero

Fotocopia autenticada de los Ultimos 3 (tres) pagos del Impuesto al Valor Agregado 6
documento analogo en el caso de personas fisicas con domicilio en el extranjero

Fotocopia autenticada de la Constancia de Inscripcion en el Registro Patronal del Ministerio
competente y vigente a la fecha de presentacion de las ofertas 6 documento analogo en el
caso de personas fisicas con domicilio en el extranjero

Fotocopia autenticada de la Constancia de Estado de Cuenta de que el Ofertante no adeuda
aporte obrero y patronal al organismo competente, expedido al menos 90 (noventa) dias antes
de la fecha de presentacion de la Oferta.

Fotocopia autenticada del comprobante de pago (que debera contar con el sello de caja) de la
Patente Municipal, Comercial y/o Industrial (para sociedades) o de la Patente Profesional
Municipal (para unipersonales), de la Municipalidad del domicilio del Ofertante, correspondiente al
semestre en curso.

Fotocopia autenticada de los Balances de los tres Ultimos ejercicios, correspondientes a los afios
2.013, 2.014 y 2015, visados por la Direccion de Fiscalizacién Tributaria y/o la Direccién de
Grandes Contribuyentes. Estos documentos deberan estar certificados por una auditoria o
contador independiente. En caso de que los balances y estados de resultados no se encuentren
redactados en idioma espafiol, deberan estar acompafiados de una traduccion realizada por un
traductor profesional.

Cuadro Demostrativo de Revallo y Depreciaciones de Bienes de Activo Fijo correspondiente al
afio 2015, donde el Valor Fiscal Neto total alcance el monto minimo indicado en el Apartado 32.
Estos documentos deberan estar certificados por una auditoria o contador independiente

Cuadro resumen, segun el Formulario N° 2, de Bienes de Activo Fijo correspondientes al afio
2015 y Planilla de Facturaciones en los ultimos 3 afios, de acuerdo a los documentos
presentados en los items h) y j) anteriores. El Valor Fiscal Neto total debera alcanzar el monto
minimo indicado en el Apartado 32 y la suma de facturaciones demuestre el total acumulado
minimo indicado en el Apartado 32. No sera necesario adjuntar datos de consorcios, como los
balances respectivos, cuando en forma individual se alcance el minimo solicitado.

Descripcién de la infraestructura de fabricacién de la empresa. Formulario N° 3.

Antecedentes de la experiencia especifica de la Empresa mediante la ejecucién de trabajos
similares en los Ultimos 10 afios. Formulario N° 4.

Fotocopias autenticadas de documentos, como actas de recepcion, contratos, facturas y/o
presupuestos aprobados, que demuestren que la Empresa ejecuto los trabajos descriptos en el
Formulario N° 4.

En caso de ser adjudicada la empresa internacional todos los documentos expedidos fuera del
territorio de la Republica del Paraguay deben estar debidamente legalizados por la Embajada o
Consulado de la Republica del Paraguay con jurisdicciéon sobre el lugar de origen de los
documentos, exceptudndose Unicamente de este requisito a documentos emitidos por
autoridades gubernamentales del pais de origen

En caso de presentacion en consorcio de empresas, éste y las firmas integrantes deberan cumplir con los
siguientes requisitos:

10
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19.02

19.03

19.04

19.05

20.

a) Debera presentar Carta de Intenciéon de Formacién de Consorcio, formalizada ante Escribano
Publico que debera adjuntar la Hoja de Certificacion de Firmas. En la carta deberan individualizarse
los integrantes sefialando claramente la proporcion de su participacion en el consorcio.

b) El proceso de habilitaciéon incluye tanto al consorcio como a cada uno de sus integrantes. En
consecuencia, se debera presentar la informacién correspondiente a cada miembro del mismo y en
planillas separadas.

C) En cuanto a la Capacidad Econémica y Financiera, cada miembro de un consorcio propuesto para
esta Invitacion a Licitar deberd puntuar minimamente en la misma proporcion de su
participacién, de lo contrario el consorcio sera descalificado.

Las fotocopias autenticadas de documentos deberdn estar necesariamente realizadas por Escribano
Publico.

Se debera entregar la informacion estrictamente de acuerdo al Formulario correspondiente indicado, la cual
tendra caracter de Declaracién Jurada. En caso de que algun dato no correspondiere debera indicarse
“No corresponde”. La no presentacion de alguno de los datos solicitados (salvo que no corresponda)
podré descalificar al Ofertante.

Los formularios deberdn contener la informacion solicitada en los mismos evitando la inclusion de
documentacion complementaria no especificada. En caso de que se requiera documentacién adicional, el
Ofertante debera presentarla en el plazo que se establezca en la Solicitud y si asi no lo hiciere, el Ofertante
guedara descalificado.

Trabajos similares

a) Se denomina “trabajo similar” a la provision y montaje de un equipamiento mobiliario interior
destinado a oficinas, actualmente concluido y en utilizacion, de caracteristicas similares al que es
objeto de esta Invitacion a Licitar.

b) El trabajo presentado como “similar”, deberda haber sido realizado por el Ofertante, con una
participacion técnicay econémica de al menos el 50% (en caso de consorcios) en los Ultimos
10 afios. La no aclaracién del porcentaje de participacién (en consorcio) y del afio de ejecucién
del trabajo presentado como similar descalificara a la misma como tal y no sera tenida en cuenta
en la calificacion.

c) El Ofertante debera presentar 3 (tres) “trabajos similares”, seleccionados de aquellos que el
mismo estime que obtendran mayor puntuacion conforme a los criterios de calificaciéon. En caso
de presentarse mas que la cantidad solicitada el PNUD podra considerar solamente los 3 (tres)
primeros.

d) No se admitirA como “trabajo similar” la refaccién, reparacién o ejecucién del mantenimiento de
los equipamientos. En caso de realizarse ampliaciones, sélo se considerara la parte ampliada
como si fuera el trabajo.

e) Para el caso de un consorcio propuesto para esta Invitacién a Licitar donde sus miembros hayan
ejecutado el mismo trabajo (consorcio anterior) presentado como “trabajo similar’, éste se
considerara una sola vez a efectos de la calificacion del consorcio.

f) No se admitira como “trabajo similar” aquél donde el Ofertante se haya desempefiado como
subcontratista de otra empresa de mobiliario interior.

s)] En caso de consorcios, la Capacidad Técnica de los OFERTANTES se calificara a través de la
experiencia en trabajos similares realizados, de acuerdo a la informacién solicitada. Cada
miembro de un consorcio propuesto para esta Invitacion a Licitar debera puntuar minimamente
en la misma proporcion de su participacién, de lo contrario el consorcio sera descalificado.

OFERTA TECNICA Y ECONOMICA

A continuacion de los anteriores, los OFERTANTES deberan presentar, en la cantidad de ejemplares
indicados en el Apartado 17, los siguientes documentos:
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21.

21.01

22.
22.01

22.02

22.03

22.04

22.05

22.06

1. Carta de presentacion de la Oferta Técnica y Econémica. Formulario N°5.
2. Planillas de Cémputo y Presupuesto segiin modelo que se adjunta en el Anexo 1.
3. Garantia de Mantenimiento de la Oferta. Todos los OFERTANTES deberan presentar una garantia

de mantenimiento de la oferta por el valor y en las condiciones que se especifican mas adelante.
Formulario N°6.

4. Planilla de Datos Garantizados de los productos y componentes. Formulario N°7.

5. Catalogos o fotografias de los modelos de productos ofrecidos de acuerdo a las condiciones de
disefio especificadas.

6. Cronograma de ejecucién como se detalla en el Apartado 21.

Cronograma de ejecucion

En caso de resultar adjudicado, el Contratista debera cumplir con su Cronograma propuesto, en caso
contrario el Contratante podrd aducir como causa de Rescision del Contrato por incumplimiento y
se ejecutaran las garantias que correspondan. Solo se admitiran ampliaciones y/o modificaciones
cuando el Contratante entienda que se trata de una mejora en la técnica para realizar los trabajos y
emita su aprobacion por escrito.

El Cronograma de ejecucién incluird el avance fisico y financiero para llevar a cabo los trabajos. El tiempo
de ejecucion de los trabajos sera expresado en semanas y como duracion maxima sera el sefialado en el
Apartado 5. Las actividades deberan estar relacionadas con las Planillas de Computo Métrico y
Presupuesto, considerando cada uno de los rubros de la misma, ademas de las fases de obra preparatorias
y de apoyo (movilizacién, preparacion, limpieza, etc.) asi como los tiempos de espera necesarios. El
Cronograma de ejecucién constituird la base contractual que se utilizar& para verificar el cumplimiento
parcial del plazo de ejecucién. El Cronograma seréa realizado con el suficiente detalle de actividades
mediante el sistema de programacién CPM y resumen general con barras de GANTT.

Precio de la oferta

El contrato se regird por el régimen de precios denominado Ajuste Alzado Relativo, obteniendo el
Contratista por las prestaciones acordadas un precio o monto global fijo, predeterminado sobre la base del
Precio Total de las Planillas de Computo Métrico y Presupuesto. El caracter relativo admite el hecho de que
el proyecto de la obra puede ser modificado, con la pertinente variacion de los precios en concepto de:
complementarios o adicionales e imprevisibles. Estas modificaciones del proyecto se dan, en el caso de los
complementarios (que implican economias y demasias) por la voluntad del Contratante y en el caso de los
imprevisibles cuando se encuadren totalmente dentro de los casos fortuitos e ineludibles.

Se considerard imprevisibles a aquellas variantes de proyecto que se producen como consecuencia de un
caso fortuito y que si no se efecttian el Contratista no puede terminar la obra a su cargo. El importe de la
ejecucion de los mismos estara a cargo del Contratante. No se considerard extensivo el alcance de lo
denominado “imprevisible” o “imprevision” a situaciones externas a la Obra como las variables econémicas,
macroeconomicas, politicas y sociales, a nivel nacional, regional o global.

Se considerara imprevistos a aquellas tareas de obra que el Contratista evalu6 mal, o se omiti6 de
ponderar al presupuestar la obra, o estaban detalladas en el pliego y en consecuencia son a su cargo. Por
tanto el costo de los mismos esta contemplado dentro del riesgo de la Contratista.

El contrato comprendera la totalidad de trabajos necesarios para completar la instalacion objeto de la
Invitacién a Licitar, conforme a los Planos, las Especificaciones Técnicas y las Planillas de Cémputo
Métrico y Presupuesto, y segin ese orden de prioridad en caso de divergencias o contradicciones. En
todos los casos, los OFERTANTES deberan cotizar el caso mas riguroso especificado.

Las Planillas de Computo Métrico y Presupuesto son referenciales y los precios unitarios seran evaluados
durante el andlisis de las ofertas al solo efecto de verificar la razonabilidad de los mismos. No obstante, los
precios unitarios de los rubros seran utilizados para la valoracion de los complementarios durante la
ejecucion del contrato.

El Ofertante indicara los precios unitarios y los montos que resulten al multiplicar el precio unitario de cada
rubro por la cantidad especificada en la lista de cantidades. No se pagarén los rubros ejecutados para los
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22.07

22.08

22.09

22.10

22.11

22.12

22.13

22.14

22.15

22.16

23.
23.01

cuales el Ofertante no hubiera incluido precios o tarifas, por cuanto se consideraran comprendidos en los
demas precios que figuren en las Planillas de Cémputo Métrico y Presupuesto.

Se considerara el precio total como la “Suma Contractual”, la que debera cubrir todos los costos
especificados en este Apartado y en todo este documento y que incorporan todos los costos en que se
tenga que incurrir para ejecutar los trabajos, conforme a los Planos, Especificaciones Técnicas, las Planillas
de Cémputo Métrico y Presupuesto y a las normas y principios de ejecucion de general aceptacion, adn
cuando dichos costos no correspondan directamente a los rubros y/o cantidades especificadas en las
Planillas de Computo y Presupuesto. Se entendera como ofertado todo lo sefialado en estos documentos,
aun si para materializarlos surjan uno o0 mas rubros no incluidos en las Planillas de Cémputo Métrico y
Presupuesto que se anexan.

El Contratista esté obligado a ejecutar los rubros y completarlos aun si éstos no estuvieran definidos con la
precisiébn requerida en los Planos, Especificaciones Técnicas y Planillas de Coémputo Métrico y
Presupuesto, supeditado a las instrucciones del Contratante y/o sus representantes.

Los precios cotizados por los OFERTANTES seran fijos mientras dure el contrato y no estaran sujetos a
reajustes por ningun motivo.

El Proponente debera incluir en su oferta todos los costos necesarios para proveer y montar en sus sitios
definitivos todos los productos en éptimas condiciones de funcionamiento. A continuacion se detallan, con
caracter enunciativo y no limitativo, algunos de los costos que deberan estar comprendidos en el Precio
Total de la Oferta Econémica: los productos a proveer, los materiales necesarios, la mano de obra, el valor
de las maquinas y herramientas a utilizarse en la obra (alquiler o depreciacién, segun sean alquilados o
propios del contratista), el costo de operaciéon y mantenimiento de todos los equipos durante el periodo de
garantia de buen funcionamiento, el costo del transporte o flete, los costos de consumo de los servicios
publicos durante la vigencia del Contrato, los costos emergentes de estudios y ensayos indicados en las
Especificaciones Técnicas y por el Fiscal de Obra, los costos indirectos de la empresa, los impuestos (entre
ellos el IVA), tasas y contribuciones, los servicios necesarios para la ejecucion completa de la obra y la
preservacion de la seguridad en la misma, y los costos asociados con la participacion de los representantes
del contratista en la actividades de coordinacion y supervision por parte del PNUD y/o sus representantes.

Los andlisis de precios unitarios realizados por el oferente son de su exclusiva responsabilidad. Cualquier
omision en este andlisis se interpretard como voluntaria y tendiente a conseguir precios que le permitan
presentar una Oferta mas ventajosa.

El Ofertante debera cotizar obligatoriamente todos y cada uno de los rubros sefialados en las Planillas de
Cdémputo Métrico y Presupuesto que forma parte de los Documentos de la Invitacion a Licitar.

No se podran introducir en ningln concepto modificaciones en las cantidades consignadas en las planillas,
corriendo el contratista con todos los riesgos de variaciones de las cantidades ofertadas, en mas y en
menos.

El oferente debera verificar los cOmputos y los rubros considerados en la Planilla de Cémputo Métrico y
Presupuesto, y en caso de diferencias u omisiones debera incluir en los Precios Totales de los rubros
afectados los costos de las diferencias u omisiones detectadas.

Si al momento de preparar la Oferta el Ofertante encontrara diferencias en la Planilla de Cémputo Métrico y
Presupuesto anexa a la presente Invitacion a Licitar, debera solicitar la aclaracién correspondiente durante
el periodo establecido para ello segun los plazos definidos en el Apartado 8.

Para considerar la variacién de los precios indicado en el punto 22.01 anterior, generada por cualquier
cambio de la especificacién técnica de uno o mas rubros de obra o variacion en las cantidades, dispuesto
por el Contratante y/o sus representantes para mejorarlo, se tomaran como base de calculo los precios
unitarios consignados en la Planilla de Computo Métrico y Presupuesto de la Oferta Econémica. No se
aceptara otro método que no se refiera a la afectacion de los precios unitarios de los rubros o grupos de
rubros.

Moneda de la Oferta, de otros documentos y de los pagos

Las ofertas para ofertantes locales se cotizardn en su totalidad en Guaranies y para ofertantes
internacionales en ddélares americanos, en estos casos a efectos de la evaluacion los montos
expresados en doélares seran convertidos a guaranies al tipo de cambio vigente del PNUD, en la fecha de
presentacién de las ofertas. Los pagos seran realizados en guaranies.
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23.02

23.03

23.04

24.
24.01

24.02

24.03

24.04

24.05

24.06

25.
25.01

26.
26.01

26.02

Todas las garantias y seguros a emitirse en virtud de esta convocatoria y posterior Contrato se
realizaran en la moneda establecida en el Apartado 23.01.

Dado que el PNUD no es agente de retencion de impuestos, pero realiza los pagos a través de bancos de
plaza, los OFERTANTES deberan considerar el Decreto N° 7.682 “que designa agentes de retencion a las
entidades bancarias encargadas de los pagos con fondos administrados por las agencias especializadas
y/u organismos internacionales que estan juridicamente impedidas de constituirse en tales”. A las
empresas internacionales se les retendra el total del 10% (diez por ciento) del Impuesto al Valor Agregado
(IVA).

Para empresas internacionales, los pagos se realizaran en délares de los Estados Unidos (moneda de la
oferta) a través de Transferencias Bancarias a la cuenta y Banco que se defina en el contrato. Todos los
costos de dichas transferencias correran por cuenta del Contratista.

Garantia de Mantenimiento de la Oferta

Como parte de su Oferta, todo Ofertante debera presentar una Garantia de Mantenimiento de Oferta, por al
menos el 3% (tres por ciento) del monto de la Oferta, con una validez de por lo menos 120 (ciento veinte)
dias calendario a partir de la fecha de presentacion de las ofertas.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera ser una péliza de garantia emitida por una Compaiiia
Aseguradora de plaza o internacional, autorizada para operar en los ramos elementales o patrimoniales por
el Banco Central del Paraguay o su pais de origen y con Coeficientes de Cumplimiento de Margen de
Solvencia (M.S.) y de Fondo de Garantia (F.G.) mayores a 1 (uno). La garantia debera emitirse a
satisfaccion del Contratante y en los términos indicados en el formulario indicado en el Apartado 20.

Toda Oferta que no esté acompafiada de una Garantia de Mantenimiento de Oferta, de acuerdo a lo
establecido en el pliego de bases y condiciones sera rechazada.

Las Garantias de Mantenimiento de Oferta de los OFERTANTES que no resulten seleccionados se
devolveran dentro de los 30 dias siguientes a la firma del contrato con el Adjudicatario.

El oferente a solicitud del PNUD podra mantener vigente la Garantia de Mantenimiento de su Oferta hasta
la suscripcion del contrato, debiéndola renovar por lo menos 5 (cinco) dias habiles antes de su
vencimiento. Esta garantia sera devuelta una vez que el Ofertante haya firmado el contrato y presentado la
Garantia de Fiel Cumplimiento del mismo.
El Ofertante podra perder la Garantia de Mantenimiento de su Oferta cuando:
a) Retire su Oferta durante el periodo de validez de la misma;
b) No esté de acuerdo con la correccion del precio de su oferta, de conformidad con lo dispuesto en el
Apartado 32.
c) En el caso de serle notificado la adjudicacion del contrato, no proceda, dentro del plazo estipulado, a:
i) firmar el contrato; o
i)  proporcionar la Garantia de Fiel Cumplimiento requerida.

Presentacion de una Unica Oferta

Cada Ofertante debera presentar solamente una Oferta técnica como establece la Invitacion a Licitar o
Pliego de Bases y Condiciones y solamente una oferta como esta establecido en el Formulario N° 5. Sera
rechazada aquella Oferta que no redna las condiciones establecidas precedentemente.

Modificaciones y/o retiros de la Oferta

El Ofertante podra retirar su Oferta después de presentada, siempre y cuando el PNUD reciba el aviso del
retiro por escrito antes del plazo de Presentacién de Ofertas. Ninguna Oferta podra ser modificada después
del Plazo de Presentacion de las Ofertas. Ninguna Oferta podra ser retirada en el intervalo entre el Plazo de
Presentacion de las Ofertas y el vencimiento del Periodo de Validez de la Oferta.

En lo posible el Ofertante evitard modificaciones a su Oferta; sin embargo, de existir inserciones u otras
correcciones, deben ser necesariamente salvadas al pie de cada hoja, y al frente de cada correccion, con la
firma y sello del Ofertante o su representante legal. Las modificaciones que no sean debidamente salvadas
podran conducir al rechazo de la Oferta. Se podran rechazar las ofertas que contengan excepciones y
condicionantes.
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27.
27.01

27.02

27.03
27.04

27.05

28.

28.01

28.02

28.03

28.04

29.
29.01

29.02

30.
30.01

30.02

30.03

Rechazo de |la Oferta

Se considerara irregular y por lo tanto se rechazara toda Oferta que contenga cambios de forma,
excepciones, condicionantes, conceptos de trabajo no solicitados, limitaciones u otras irregularidades o
cualquier modificacién a los Documentos de la Invitacion a Licitar, asi como las que no se ajusten a las
condiciones bésicas establecidas en este Pliego de Bases y Condiciones.

Seran rechazadas las ofertas que no se ajusten a las bases de la Invitacién a Licitar o que contengan
errores U omisiones no subsanables. Se considerard errores u omisiones de naturaleza subsanable a
aquellas relacionadas con constatacién de datos no determinantes para la evaluacién o informacién de
tipo historico, las cuales podran ser proporcionadas por el interesado en un plazo breve.

Seran rechazadas las ofertas afectadas por practicas corruptivas.

Los errores aritméticos u omisiones detectados en la oferta econdémica seran corregidos, previa
aceptacion del Ofertante; en caso contrario, ésta sera rechazada. Si existieren discrepancias entre
palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras.

Se podran rechazar todas las ofertas cuando ninguna de ellas se ajuste a los Documentos de la

Invitacién a Licitar, o cuando sea evidente que ha habido falta de competencia o colusion o si la oferta
evaluada mas baja fuese considerablemente superior al presupuesto oficial.

PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Plazo para la presentacion de las ofertas

Las ofertas deberan presentarse en la direccion indicada en el Apartado 17, no después de la hora y fecha
sefialada en el Apartado 8. Los OFERTANTES son responsables de la entrega de su Oferta en el lugar de
recepcion indicado y hasta la fecha y hora sefialadas.

Se devolvera al Ofertante toda Oferta que haya sido enviada por fax o correo electrénico, y sin abrir aquella
gue haya sido presentada fuera de la fecha y hora limite para hacerlo.

Seran rechazadas las ofertas entregadas en otro lugar o después de la fecha y hora fijada para su
recepcion, aun cuando el retraso obedezca a factores fuera de control del Ofertante.

Se podra prorrogar el plazo para la presentacion de las ofertas, modificando los Documentos de la
Invitacién a Licitar, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y de los OFERTANTES
gue hubieran estado sujetos al plazo original lo estaran en lo sucesivo al nuevo plazo estipulado.

Recepcién de las ofertas

Inmediatamente después del vencimiento del plazo para la presentacion de las ofertas, el PNUD verificara
las ofertas presentadas y elaborara un listado de las mismas.

El PNUD conferirh comprobantes de recepcion para cada Oferta recibida, y anotarg, tanto en los recibos
como en el sobre de la Oferta, la fecha y hora de recepcion.

APERTURA, EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS OFERTAS

Comité de Evaluacion

Para la recepcién, apertura, evaluacién y calificacion de las ofertas, se conformara un Comité de
Evaluacion, el cual estara formado por representantes del PNUD y el Contratante.

El Comité de Evaluacién procedera a la apertura de los sobres que contienen las ofertas en acto publico, y
a la evaluacién de las mismas en sesiones privadas. El Comité de Evaluacion podra solicitar, a través del
PNUD, informacién adicional a cualquier Ofertante durante el proceso de evaluacion y el requerido debera
remitir lo solicitado a la direccién indicada en el Apartado 17 y dentro del plazo establecido.

Todo el proceso de apertura, evaluacion y calificacion de las ofertas realizado por el Comité de Evaluacién
sera registrado en Actas, donde constaran las conclusiones y recomendaciones al Contratante para la
adjudicacion del contrato objeto de la Invitacién a Licitar. A las Actas se anexaran todas las ofertas
presentadas, la informacién adicional solicitada a los OFERTANTES y cualquier otro documento que
respalde lo resuelto por el Comité de Evaluacion.
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31.
31.01

31.02

31.03

31.04

31.05

32.
32.01

32.02

a)

b)

32.03

Apertura de Sobres y Habilitacién de OFERTANTES

El Comité de Evaluacién procedera a abrir los sobres de la Oferta en acto publico el dia sefialado en el
Apartado 8, verificando la existencia de la documentacion solicitada y registrando en formatos especiales
las observaciones que correspondan, dejando constancia de ello en Acta a ser suscrita por los
participantes.

Posteriormente, en sesion privada, el Comité de Evaluacién analizara y verificara el cumplimiento de los
requisitos para la habilitacion, de acuerdo a los criterios establecidos en este Pliego. EI Comité de
Evaluacién se encargara de verificar y analizar la documentacién presentada, determinando si los
OFERTANTES cumplen las condiciones establecidas en el Apartado 7 y procedera a recomendar la
habilitacién o no de los mismos.

Una vez completados los procesos de andlisis y verificacion de los requisitos dispuestos por los
documentos del Invitacién a Licitar, el Comité hara constar en Acta correspondiente, rubricada por todos
sus integrantes, en la cual se consignaran todas las observaciones y los resultados de la evaluacion asi
como la ndmina de los OFERTANTES habilitados.

El Comité tendra pleno derecho a no habilitar a los OFERTANTES sin justificacién de motivos, y no
aceptara reclamacion alguna de los que no fueren habilitados, ni dard lugar esta inhabilitacion a
indemnizacién alguna.

El proceso de habilitacion de los OFERTANTES es Unico e independiente de la Oferta Técnica y
Econdmica presentada.

Criterios para la habilitacion

La Capacidad Legal para contratar con el Estado Paraguayo ser4 demostrada mediante la verificacion de la
validez de los documentos presentados y enumerados en el Apartado 19, item a) hasta g). EI Comité de
Evaluacién constatara la validez de los documentos presentados bajo el criterio “Cumple” o “No Cumple”,
descalificando al Ofertante que no cumpla con todos los requisitos exigidos.

La Capacidad Econémica y Financiera del Ofertante se evaluara mediante la analisis del estado del mismo
a partir de su historial mas préximo, Apartado 19 item h) hasta j) para ofertantes nacionales y de la i)
hasta la k) para ofertantes internacionales.

Facturaciones

El Ofertante debera demostrar un total acumulado de por lo menos dos mil millones de Guaranies en el
trienio presentado. Este punto se calificard con el criterio “Cumple” o “No Cumple”.

Activos fijos a través del Valor Fiscal Neto

El Ofertante deber&a demostrar la propiedad de bienes por un monto no menor a cuatrocientos millones
de Guaranies. Este punto se calificara con el criterio “Cumple” o “No Cumple”.

La Capacidad Técnica de los OFERTANTES se calificara a partir de los antecedentes presentados
segun el Apartado 19 item k) hasta m) para ofertantes nacionales y de la I) hasta la n) para
ofertantes internacionales. Se calificara la infraestructura de fabricacién que posee el Proponente y la
experiencia en trabajos similares realizados. La infraestructura propia de fabricacién debera contar con
talleres, depositos y maquinas especificas para la ejecucion de los trabajos y se evaluara segin la
siguiente escala de puntuacion:

Para ser habilitadas, las propuestas deberan reunir como minimo 60 (sesenta) puntos. En la evaluacion
se calificaran la infraestructura de fabricacién y el nimero de fichas de trabajos similares indicada en el
Apartado 19.05, y solo esa cantidad, segun la siguiente escala de puntuacion:

N° |[Criterios | Puntos

a) Infraestructura propia de fabricacién — Total 40 puntos

a.l Envergadura del taller Al menos 500m2 12
Al menos 200m2 6

a.2 Envergadura del depdsito Al menos 200m2 8
Al menos 100m2 4
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33.
33.01

33.02

33.03

33.04

33.05

33.06
a)
a.l
a.2
a.3

b)

a.3 Maquinas y Carpinteria metélica Optimo 7
herramientas Aceptable 4
Carpinteria de madera y placas Optimo 7
Aceptable 4
Montaje y terminacion Optimo 6
Aceptable 3
b) Experiencia especifica (trabajos realizados) — Total 60 puntos
b.1 Equipamiento mobiliario interior para | 3 edificios de al menos 1.000m2 40
edificios de uso administrativo 1 edificio de al menos 1.000m2 30
1 edificio de al menos 500m2 20
b.2 Alcance de la provision: Provision completa de los 4 items citados 20
1) Sillones ejecutivos; Al menos sillones, escritorios y otros 10
2) Escritorios; Solo sillones o escritorios o archivadores o 5
3) Archivadores; barras
4) Barras de atencion al pablico

No se asignara puntuacién por otro tipo de provisién realizada.
En caso de consorcio propuesto para esta licitacion, cada miembro debera puntuar minimamente en la
misma proporcion de su participacion, de lo contrario el consorcio sera descalificado

Calificacion de la Oferta Técnicay Econdmica

El Comité de Evaluacion procedera a la evaluacion y calificacion de las ofertas de los OFERTANTES
habilitados.

Prosiguiendo la evaluacion en sesion privada, el Comité de Evaluacion se encargara de analizar y calificar
las ofertas, segun los criterios de calificacion establecidos en los Pliegos. Lo cual le permitira al Comité
identificar las ofertas mas ventajosas para, finalmente, establecer un orden de elegibilidad y recomendar a
la Direccién Nacional del Proyecto la adjudicacion de las obras objeto de esta Invitacion a Licitar.

El Comité de Evaluacién, antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas Técnica y Econdmica,
determinard si cada una de ellas ha sido debidamente firmada y si se ajustan a las condiciones de los
Documentos de la Invitacién a Licitar.

Se considerara que responden a las condiciones de los documentos de la Invitacién a Licitar, las ofertas
gue se ajusten a todas las condiciones y especificaciones sin ninguna desviacion o reserva significativa.
Una desviacion o reserva significativa es aquella que: a) afecta de una manera sustancial el alcance, la
calidad o la ejecucion de las Obras e Instalaciones; b) restringe, en forma incompatible con los documentos
de la Invitacién a Licitar, los derechos del PNUD o las obligaciones del Ofertante en virtud del contrato; o c)
si fuese rectificada, afectaria injustamente la posicion de otros OFERTANTES que hubieran presentado
ofertas que se ajusten a las condiciones de los documentos de la Invitacion a Licitar.

La Oferta que no se ajuste a las condiciones de los documentos de la Invitacion a Licitar serd rechazada
por el Comité y no podra posteriormente, mediante correccion de los defectos que la hayan descalificado,
transformarse en una Oferta que si se ajusta a dichas condiciones.

Correccioén de errores

Una vez que se haya determinado que las ofertas se ajustan a las condiciones de la Invitacion a Licitar, el
Comité verificara que las ofertas no contengan errores aritméticos y procedera a corregir los errores que
encuentre de la siguiente manera:

Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en nimeros y en palabras, prevaleceran los
indicados en palabras;

Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se obtenga multiplicando el
precio unitario por la cantidad de dicho rubro, prevalecera el precio total que se haya indicado.

En caso de diferencia entre el total de la oferta y la suma de los precios totales de los rubros, prevalecera
esta Ultima.

El Comité ajustard el monto indicado en la “Carta de Presentacién de la Oferta”, de acuerdo con el
procedimiento antes expresado para la correccién de errores, con la anuencia del Ofertante, en cuyo caso
el nuevo monto se considerara mandatario para el Ofertante. Si el Ofertante no estuviera de acuerdo con el
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34.
34.01

34.02

a)
b)

c)
34.03

35.

36.

37.
37.01

37.02

monto corregido de la oferta, ésta sera rechazada y la Garantia de Mantenimiento de la Oferta podra ser
ejecutada.

Criterios de Calificaciéon de la Oferta Técnica y Econdmica

La identificacion de la Oferta mas conveniente se determinara a través del andlisis de la documentacion
presentada en la Oferta Técnica y Econdmica y la calificacion de los diferentes componentes de la misma.
Previo a la calificacion, el Comité de Evaluacion constatara la validez de los documentos presentados bajo
el criterio “Cumple” o “No Cumple”, descalificando la Oferta que no cumpla con todos los requisitos
exigidos.

Posteriormente, el Comité de Evaluacion constatar4 que las caracteristicas de los equipos y accesorios
ofertados cumplen con los requisitos minimos de calidad establecidos. La evaluacion se hara bajo el criterio
“Cumple” o “No Cumple”. Esta verificacién se hard tomando en cuenta:

La Planilla de Datos Garantizados de los productos ofrecidos por el Ofertante.

Los catélogos o fotografias de los modelos de productos ofrecidos de acuerdo a las condiciones de disefio
especificadas, también entregados por el Ofertante.

Las especificaciones técnicas y demas documentos del proyecto.

Finalmente, de las ofertas validas, seran calificadas las ofertas econémicas segun el criterio de la mas baja
como la mas conveniente, estableciendo el orden de elegibilidad de esta manera.

Se entiende que el “precio de la oferta” es la suma de las cotizaciones correspondientes a la provision y
montaje del sistema y el servicio de mantenimiento.

Confidencialidad del proceso

La informacion relativa al andlisis, aclaracion, evaluacion y comparacién de las ofertas y las
recomendaciones para la adjudicacion del contrato no podra ser revelada a los OFERTANTES ni a otra
persona que no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del
adjudicatario. Todo intento de un Ofertante para influir en el procesamiento de las ofertas o decision de la
adjudicacion por parte del Comité de Evaluacion podra dar lugar al rechazo de la oferta de ese Ofertante.

Aclaracion de las ofertas

A fin de facilitar el andlisis, la evaluacion y la comparacién de las ofertas, el Comité de Evaluacién tendré la
facultad de solicitar a cualquier Ofertante que aclare su respectiva Oferta, incluyendo la composicion de los
precios unitarios. La solicitud de aclaracién y la respuesta pertinente deberan hacerse por escrito, fax o e-
mail, pero no se debera pedir, ofrecer ni permitir la introduccién de cambio alguno en los precios ni en los
aspectos sustanciales de la Oferta, salvo que sea necesario a fin de corregir errores aritméticos que haya
descubierto el Comité en ocasion de la evaluacion de las ofertas.

Informe de recomendacion

En funcién de los aspectos antes indicados, el Comité de Evaluacién elaborara el informe de evaluacién y
calificacion de las ofertas presentadas, en el que constara el detalle de los analisis realizados, acompafado
de cuadros demostrativos y recomendara a la Direccion Nacional del Proyecto, la adjudicacion al Ofertante
gue haya cumplido satisfactoriamente con todos los requisitos estipulados en los Documentos de la
Invitacion a Licitar, y cuya Oferta hubiese sido evaluada como la méas conveniente.

El Contratante a través de la Direccion Nacional del Proyecto, sobre la base de la recomendacion del
Comité de Evaluacion, aprobara o rechazara la adjudicacion del contrato.
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38.

39.

40.
40.01

40.02

40.03

41.
41.01

41.02

41.03

41.04

42.

CONCLUSION DEL PROCESO DE LA INVITACION A LICITAR

Criterios de adjudicacion

Se adjudicara el contrato a la Oferta que cumpla con todos los requisitos estipulados en los Documentos de
la Invitacién a Licitar y sea evaluada como la mas conveniente de acuerdo con los criterios de evaluaciéon y
calificacion establecidos en el Apartado E.

Derecho del Contratante de aceptar o rechazar cualquiera o todas las ofertas

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Apartado 26, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier Oferta, asi como de anular la Invitacién a Licitar y rechazar todas las ofertas en cualquier
momento antes de la adjudicacién del contrato, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el
Ofertante o los OFERTANTES afectados por esta accion, ni tener la obligacion de comunicarles los motivos
en que ella se funda.

Notificacién de la adjudicacion

Antes del vencimiento del plazo de validez de las ofertas, el PNUD notificara a los OFERTANTES,
mediante comunicacion escrita, que su Oferta ha sido aceptada por el Contratante. Esta comunicacién
debera dejar constancia del monto que el Contratante pagara al contratista seleccionado por la ejecucién
de las Obras, segln se estipule en el contrato.

En caso que el Ofertante adjudicado no se presentare a la firma del contrato dentro del plazo estipulado en
los Documentos de la Invitacién a Licitar, su Oferta sera descalificada y el Contratante ejecutara la Garantia
de Mantenimiento de Oferta. En este caso, se podra natificar la adjudicacién de los trabajos a la siguiente
oferta en orden de elegibilidad.

Una vez que el adjudicatario haya presentado la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y suscrito el
contrato, el PNUD notificara de inmediato a los demas OFERTANTES para realizar la devolucion de sus
garantias.

Protestas y Reclamos

Los OFERTANTES tendran un plazo de tres (03) dias hébiles a partir de la fecha de la notificacion del
resultado de la adjudicacion, para interponer una protesta, reclamo o recurso. Dicha accién se presentara
ante el PNUD.

Todo Ofertante podra solicitar aclaraciones o presentar reclamos UNICAMENTE al resultado de su propia
evaluacion y no la de los demas postores. Para mantener la objetividad del proceso, no se respondera
reclamos sobre el proceso hasta que el mismo haya finalizado.

La solicitud de aclaracion o reclamo se debera presentar por escrito, en nota firmada por el Representante
Legal del recurrente, identificado en la Oferta, a la direccion indicada en estos documentos de Invitacion a
Licitar.

Todos los reclamos se resolveran segin la Guia de Gestion de Proyectos de Ejecucion Nacional, por lo que
el Contratante analizara la solicitud respondiendo por escrito al interesado a través del PNUD. En caso de
no considerarse procedente el reclamo o contestado el mismo, se dara por cerrado el caso. Cualquier
reclamo que se reciba posterior al plazo anteriormente establecido, no sera atendido.

Firma del Contrato

El Ofertante seleccionado tendra un plazo de diez (10) dias calendario, contados a partir de la fecha de
notificacion de la adjudicacién para acercarse a las oficinas del Proyecto a firmar el contrato. Asimismo, en
el mismo plazo debera entregar la garantia necesaria.

El hecho de que el adjudicatario no firme el Contrato o no presente la documentacion legal correspondiente,
constituira causa suficiente para la anulacién de la adjudicacion.
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Formulario N° 1: CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA

Sefiora

Cecilia Ugaz

Representante Residente, PNUD
Mcal. Lopez y Saravi

Asuncidn - Paraguay

Ref.: 1AL/00014311/131/2016 Provision y Montaje del
Equipamiento  Mobiliario  Interior para los
Juzgados de 1° Instancia de Capitan Bado

De nuestra consideracion:

En atencion a la convocatoria de la licitacion de referencia, en nuestra calidad de Ofertante remitimos adjunto
nuestra Oferta, para lo cual exponemos y declaramos bajo fe de juramento que:

1.
2.

o g M w

~

10.

11.

12.

13.

14,

No estamos inhabilitados para contratar con el Estado Paraguayo.

No hemos faltado anteriormente a obligaciones contraidas con el Estado Paraguayo ni con la
Organizacion de las Naciones Unidas.

Nunca hemos sido demandados por el Fisco.
No tenemos ninguna demanda civil, laboral y/o administrativa pendiente.
La empresa ni ninguno de sus directores o socios se hallan bajo interdiccion judicial alguna.

La empresa ni ninguno de sus directores o socios se hallan en estado de Quiebra o Convocatoria de
Acreedores.

La validez de la Oferta es de 120 (ciento veinte) dias calendarios prorrogables.

Nuestra Oferta es en todo aspecto honrada, de buena fe y toda la informacion que contiene se ajusta a la
verdad. Ademas, ha sido formulada en forma independiente y sin conexién con otro u otros participantes en
la licitacion.

Garantizamos la veracidad y exactitud de todas las informaciones contenidas en nuestra Oferta.

La Oferta se encuentra formulada de acuerdo con las exigencias y condiciones de los documentos de la
Licitacion; y la presentacion de la Oferta implica mi allanamiento y adhesién a las bases, condiciones y
demas instrucciones contenidas en los documentos de la licitacion, incluido el modelo de contrato y sus
condiciones particulares y generales, asi como el reglamento de arbitraje y los anexos, todos los cuales
declaro conocer plenamente, incluidas las aclaraciones y/o modificaciones que el PNUD haya efectuado
durante el periodo licitatorio.

Conocemos el sitio de las obras, por lo que estamos enterados de las condiciones existentes respecto a la
ejecucion de los trabajos; hemos procedido al estudio detenido de los planos, disefios, especificaciones
técnicas y deméas documentos del llamado, inclusive de las aclaraciones y/o modificaciones emitidas; por lo
gue nos encontramos satisfechos del conocimiento adquirido con relacién a las obras a ejecutarse y
consideramos razonables y aplicables las especificaciones técnicas para la realizaciéon de los trabajos. Por
consiguiente, renunciamos a cualquier reclamo posterior aduciendo desconocimiento del lugar, de las
caracteristicas del terreno o de las condiciones y demas documentos de la Licitacién.

Realizaremos los trabajos de manera de concluir las obras en el plazo y por el precio total indicados en la
oferta. Nuestra Oferta técnica y econémica contempla la ejecucion de todos los trabajos deseados por el
Contratante y que los procesos constructivos, actividades y operativos afines, previstos realizar, en
ningun caso podran afectar el normal desarrollo de las actividades.

Suministraremos toda la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la ejecucion de los trabajos, de
acuerdo con las especificaciones técnicas, los planos y otras instrucciones dadas por el Contratante en
conformidad con las disposiciones del contrato respectivo.

Contamos con infraestructura, personal y equipo informético permanente y adecuado para cumplir con los
requisitos solicitados por el Contratante o sus representantes en todo lo que tenga que ver con la




15.

16.

17.

documentacion técnica de obra, con el fin de garantizar la capacidad de realizar Ofertas, corregir errores, y
asegurar el seguimiento y fiscalizacion permanente de la obra.

Aceptamos incondicionalmente las fechas y plazos fijados en esta licitacién y asi también damos por
aprobado el procedimiento y las decisiones que adopte el Contratante a través de su Comité de Evaluacion
en el proceso de calificacion, seleccion y contratacion, y renunciamos en consecuencia a todo reclamo o
accion en cualquier instancia o jurisdiccion por las conclusiones o resoluciones asumidas, ademas de
renunciar expresamente a utilizar la via diplomatica para cualquier reclamo.

Aceptamos que el Contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato a la oferta que resulte mas
conveniente o declarar la licitacion fracasada si las Ofertas no fueran satisfactorias a los intereses de la CSJ
y del PNUD.

Autorizamos al PNUD a contactar con los fabricantes que se identifican mas abajo a fin de realizar consultas
sobre las caracteristicas de las fabricas y de los bienes a proveer.

Asimismo, en caso de adjudicacion reconocemos nuestra obligacion a:

1.
2.

Suscribir el contrato dentro del término de 10 (diez) dias a partir de la notificacién con la adjudicacion.

Presentar la garantia de fiel cumplimiento del contrato a satisfaccion de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
en forma previa a su celebracion.

Iniciar la ejecucion de los trabajos en el sitio de la obra, de acuerdo con el programa de utilizacion, en un
plazo no mayor a 5 (cinco) dias contados a partir de la firma del contrato.

Aceptar la ejecucion de la garantia de mantenimiento de la oferta, en caso de darse alguna de las hipotesis
contempladas por la garantia, en particular en caso de no suscribir el contrato por causas imputables a mi
responsabilidad.

A efectos de esta licitacion la direccion del Ofertante es:

Direccion: Ciudad: Pais:
Teléfono / Fax: Pagina web: E-mail:
Firma:
Nombre: En calidad de:

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de:

Asuncion, del mes de de




Formulario N° 2: PLANILLA RESUMEN DEL VALOR FISCAL NETO Y DE
FACTURACIONES

IAL/00014311/131/2016 Provisién y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para los Juzgados de 1°
Instancia de Capitan Bado.

A. RESUMEN DEL VALOR FISCAL NETO — ANO: 2015

Descripcién de los Bienes Valor Fiscal Neto (Gs)
BIENES INMUEBLES

MUEBLES, UTILES Y ENSERES
EQUIPOS DE OFICINA

EQUIPOS DE INFORMATICA

EQUIPOS DE COMUNICACION
INSTALACIONES

RODADOS

MAQUINARIAS Y EQUIPOS
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES
OTROS

Total General

Los montos totales deben coincidir con el Cuadro Demostrativo de Revalto y Depreciaciones de
Bienes de Activo Fijo presentado.

B. PLANILLA RESUMEN DE FACTURACIONES

Resumen Monto (Gs)
Afio 2.013
Afio 2.014
Afio 2.015
Total

Los montos totales deben coincidir con el Balance Contable presentado.

Firma:

Nombre: En calidad de:
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de:
Asuncion, del mes de de




Formulario N° 3: INFRAESTRUCTURA DE FABRICACION

IAL/00014311/131/2016 Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para los Juzgados de 1°
Instancia de Capitan Bado

Ofertante:

A. Layout de la fabrica (anexar hoja de ser necesario)

B. Coémputo de areas

Item Descripcion del local Tipo de Tipo de piso | Area (m2)
cubierta
1 |Talleres
2 | Depésitos
3 | Otros
Total

C. Maquinas y herramientas

Item Descripcion | Marca | Modelo | Proced. | Capacidad | Cant.
1 | Carpinteria metdlica

1.1

1.2

2 | Carpinteria de madera y de placas

2.1

2.2

3 | Montaje y terminacioén

3.1

3.2

Firma:
Nombre: En calidad de:
Asuncion, del mes de de




Formulario N° 4: ANTECEDENTES DE “TRABAJOS SIMILARES”

IAL/00014311/131/2016— Provisidon y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior paralos Juzgados de 1°
Instancia de Capitan Bado

Descripcion sélo tres TRABAJOS SIMILARES al proyecto objeto de la Licitacion, seleccionadas entre los contratos ejecutados
en los ultimos 10 afios.

Ficha de Trabajo Similar N°: (completar una ficha por cada contrato de provision)

1 Nombre de la Obra:

2 Ubicacion:

3 | Alcance del Contrato:

Participacion en %(en caso de ejecucidn en consorcio):

4
5 | Afo de ejecucién:
6 | Comitente: Responsable:
Direccion: Teléfono:

7 | Descripcion del edificio

Naturaleza: Uso: Area cub.
(m2):

8 |Alcance del trabajo
Provisién: SI() NO ()
Montaje: SI() NO ()

9 | Equipamiento mobiliario interior

Producto Descripcion Marca Modelo Proced. Cant.
Sillones ejecutivos
Escritorios
Estantes
Barras de atencion al
publico

Firma:

Nombre: En calidad de:
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de:
Asuncion, del mes de de




Formulario N° 5: CARTA DE PRESEN,TACIC')N DE LA OFERTA TECNICA Y
ECONOMICA

Sefiora

Cecilia Ugaz

Representante Residente, PNUD
Mcal. Lopez y Saravi

Asuncidn - Paraguay

Ref.: 1AL/00014311/131/2016 — Provisién y Montaje
del Equipamiento Mobiliario Interior para los
Juzgados de 1° Instancia de Capitan Bado

De nuestra consideracion:

En atencion a la invitacion a presentar Ofertas en el marco de la Licitacion de referencia, ofrecemos ejecutar la
Provisidn y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para los Juzgados de 1° Instancia de Capitan
Bado, de acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos del Contrato, por el Precio Total de Gs.

(Guaranies ) LV.A. incluido, bajo el compromiso
de hacerlo en un plazo maximo de ___ ( ) dias calendario, contados a partir de la fecha de la
firma del Contrato; y

En la ocasion declaramos bajo fe de juramento que:

1. Conocemos el sitio de las obras, por lo que estamos enterados de las condiciones existentes respecto a la
ejecucion de los trabajos; hemos procedido al estudio detenido de los planos, disefios, especificaciones
técnicas y demés documentos del llamado, inclusive de las aclaraciones y/o modificaciones emitidas; por lo que
nos encontramos satisfechos del conocimiento adquirido con relacién a las obras a ejecutarse y consideramos
razonables y aplicables las especificaciones técnicas para la realizacion de los trabajos. Por consiguiente,
renunciamos a cualquier reclamo posterior aduciendo desconocimiento del lugar, de las caracteristicas del
terreno o de las condiciones y demas documentos de la Licitacion.

2. Realizaremos los trabajos de manera de concluir las obras en el plazo y por el precio total indicados en la
oferta. Nuestra Oferta técnica y econémica contempla la ejecucion de todos los trabajos deseados por el
Contratante y que los procesos constructivos, actividades y operativos afines, previstos realizar, en ningan
caso podran afectar el normal desarrollo de las actividades.

3. Suministraremos toda la mano de obra, equipos y materiales requeridos para la ejecucion de los trabajos, de
acuerdo con las especificaciones técnicas, los planos y otras instrucciones dadas por el Contratante en
conformidad con las disposiciones del contrato respectivo.

4. Contamos con infraestructura, personal y equipo informatico permanente y adecuado para cumplir con los
requisitos solicitados por el Contratante o sus representantes en todo lo que tenga que ver con la
documentacion técnica de obra, con el fin de garantizar la capacidad de realizar Ofertas, corregir errores, y
asegurar el seguimiento y fiscalizacién permanente de la obra.

5. Aceptamos incondicionalmente las fechas y plazos fijados en esta licitacion y asi también damos por aprobado
el procedimiento y las decisiones que adopte el Contratante a través de su Comité de Evaluacion en el proceso
de calificacion, seleccién y contratacion, y renunciamos en consecuencia a todo reclamo o accion en cualquier
instancia o jurisdiccion por las conclusiones o resoluciones asumidas, ademas de renunciar expresamente a
utilizar la via diplomatica para cualquier reclamo.

6. Aceptamos que el Contratante se reserva el derecho de adjudicar el contrato a la oferta que resulte méas
conveniente o declarar la licitacion fallida si las Ofertas no fueran satisfactorias a los intereses de la CSJ y del
PNUD.

Asimismo, en caso de adjudicacion nos obligamos a:
1. Suscribir el contrato dentro del término de 10 (diez) dias a partir de la notificacién con la adjudicacion.

2. Presentar la garantia de fiel cumplimiento del contrato a satisfaccién de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
en forma previa a su celebracion.




3. Iniciar la ejecucion de los trabajos en el sitio de la obra, de acuerdo con el programa de utilizacion, en un
plazo no mayor a 5 (cinco) dias contados a partir de la firma del contrato.

4. Aceptar la ejecucion de la garantia de mantenimiento de la oferta, en caso de darse alguna de las hipotesis
contempladas por la garantia, en particular en caso de no suscribir el contrato por causas imputables a mi

responsabilidad.

A efectos de esta licitacion la direccion del Ofertante es:

Direccion: Ciudad:
Teléfono / Fax: Pagina web:
Atentamente,
Firma:
Nombre: En calidad de:

Pais:
E-mail:

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de:

Asuncion, del mes de de




Formulario N° 6: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Datos que debera contemplar la garantia de mantenimiento emitida por una aseguradora.

1. Objeto: Garantizar la seriedad de la oferta presentada por el ofertante en el marco de la Invitacién a Licitar
N° 1AL/00014311/131/2016 convocada para la seleccién y contratacion de la Provisién y Montaje del
Equipamiento Mobiliario Interior paralos Juzgados de 1° Instancia de Capitan Bado.

Direccion (*):

2. Beneficiario de la Garantia: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (CSJ).

3. Monto de la Garantia: Gs. (Guaranies ).
4, Vigencia de la Garantia: 120 dias, a partir de la fecha de presentacién de la Oferta.

5. Firma del Representante (*):

6. Sello (*):

7. Nombre (*):

8.

9.

Fecha:

(*) del Garante o emisor de la Garantia.

Observacion: En caso de ejecutarse la garantia la misma debera ser depositada en la cuenta del PNUD, banco de
plaza, a favor del Proyecto PAR/97/021 (14311)




Formulario N° 7: PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

IAL/00014311/131/2016— Provisidon y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior paralos Juzgados de 1°
Instancia de Capitan Bado

Proponente:
item Descripcién Marca | Modelo | Procedencia | Observaciones
A ESCRITORIOS, MESAS Y MOSTRADORES
A.1 |Placa melaminica BP de 18mm
A.2 | Guias metdlicas telescopicas con bolillas de
acero
A.3 |Tiradores en "C" de ALUMINIO
A.4 | Cerradura lateral simultanea para los 3
cajones
A.5 | Canto de PVC rigido de 20x45mm
B ARCHIVADORES
B.1 |Placa Melaminica BP de 18mm
B.2 | Cerradura con cilindro
B.3 |Bisagras regulables macizas, con resorte de
traba y guias de teflén
B.4 | Cerraduras con cilindro
B.5 | Tiradores en "C" de ALUMINIO
B.6 | Bolsillos metalicos para rotulos
B.7 | Pinos de Apoyo para estantes internos
C |ESTANTERIAS
C.1 |Chapa metalica Espesor =
C.2 | Cerraduras con cilindro
D SILLONES
D.1 |Estructura con movimiento giratorio y
regulacion de Altura
D.2 |Ruedas dobles de Poliamida
D.3 |Base con 5 patas en Aluminio fundido
D.4 | Base con 5 patas en Acero
D.5 |Apoya brazos sujeto a la estructura
D.6 |Carcasa de asiento y respaldo
D.7 |Tapizado
D.8 |Pintura
Obs. Serequiere adjuntar catadlogos y/o fotografias de los muebles ofrecidos.

Firma:




Formulario N° 8: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Datos que debera contemplar la garantia de mantenimiento emitida por una aseguradora.

1. Objeto: Garantizar la seriedad de Contrato No. ----- /2016 firmado con la Corte Suprema de Justicia en el
marco de la Invitacion a Licitar N° IAL/00014311/131/2016 convocada para la seleccién y contratacion de la

Provisién y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para los Juzgados de 1° Instancia de Capitan
Bado.

Beneficiario de la Garantia: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (CSJ).
3. Monto de la Garantia: Gs. (Guaranies ).

4, Vigencia de la Garantia; ----- dias calendario a partir de la fecha de suscripcion del contrato (esta garantia
deberéa estar vigente hasta la fecha del Acta de Recepcién Definitiva y una vez suscrito el Contrato de
Mantenimiento.

5 Firma del Representante (*):
6 Sello (*):
7. Nombre (*):
8
9

Direccion (*):

Fecha:

(*) del Garante o emisor de la Garantia.

Observacion: En caso de ejecutarse la garantia la misma debera ser depositada en la cuenta del PNUD, banco de
plaza, a favor del Proyecto PAR/97/021 (14311)




Formulario N° 9: GARANTIA DE ANTICIPO

9.

11.
12.
13.
14.

Objeto: Garantizar el 100% del importe del anticipo que ha recibido el Contratista del Contratante segun lo
estipulado en el Contrato No. /2016 firmado para la Provisiéon de en el marco de
la Invitacion a Licitar No. IAL/00014311/131/2016.

Beneficiario de la Garantia: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (CSJ)

Monto de la Garantia: Gs (Guaranies ).

Vigencia de la Garantia: dias calendario (la garantia permanecera en vigencia por lo menos
hasta 30 dias después de la fecha del Pago Final de los certificados al Contratista).

El Garante se compromete a pagar a la CORTE SUPREMA DE

JUSTICIA en la cuenta que ésta indique, el monto antes mencionado ante su primer requerimiento por
escrito y sin oponer reparos u objeciones de ninguna clase, sin necesidad de que la CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA tenga que probar o aducir causa o razén alguna para exigir la suma especificada.

El Garante libera a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA de reclamar
previamente dicha suma al Contratista.

El Garante conviene en que ningln cambio del Contrato y/o de las
Obras lo liberara de la obligacion que asume en virtud de la garantia que otorga; y libera a la CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA de informar al Garante sobre dichos cambios.

La garantia debera manifestar expresamente que es una garantia incondicional, irrevocable, a la vista del
primer requerimiento.

Firma del Representante (*):
Sello (*):
Nombre (*):

Direccion (*):

Fecha:

(*) del Garante o banco emisor de la Garantia.

Observacion: En caso de ejecutarse la garantia la misma debera ser depositada en la cuenta del PNUD, banco de
plaza, a favor del Proyecto PAR/97/021 (14311)




Proyecto PAR/97/021 - 14311 Programa de Infraestructura CSJ/PNUD

MODELO DE CONTRATO



Glosario

Articulo 1:

Articulo 2:

Articulo 3:

Articulo 4:

Articulo 5:

Articulo 6:

Articulo 7:

Articulo 8:

Articulo 9:

Articulo 10:

Articulo 11:

Articulo 12:

Articulo 13:

Articulo 14:

Articulo 15:

Articulo 16:

Articulo 17:

Articulo 18:

Articulo 19:

Articulo 20:

Articulo 21:

Articulo 22:

MODELO DE CONTRATO DE PROVISION Y MONTAJE

INDICE DETALLADO

Documentos del contrato y finalidad

Modalidad de contratacion

Responsabilidad del Contratista

Fecha de iniciacion y virtual terminacion

Monto y pago del Contrato

Liquidacion de dafios por atraso

Personalidad juridica.

Fuente de las instrucciones

Responsabilidad con respecto al personal

Cesion y constitucion de derechos reales
Subcontrataciones

Inexistencia de beneficios para los funcionarios
Indemnizacion

Embargo, incautacion u otra afectacion

Derechos de autor, patentes y otros derechos de propiedad
Exencion impositiva

Uso del nombre, emblema o sello oficial del PNUD o de las Naciones Unidas
Naturaleza confidencial de los documentos

Caso Fortuito, Fuerza mayor y otros cambios en las condiciones
Suspensién por el Contratante

Extincién por el Contratante

Extincion por el Contratista



Proyecto PAR/97/021 - 14311 Programa de Infraestructura CSJ/PNUD

Articulo 23:  Registro, cuentas, informacion y auditoria
Articulo 24: Derechos y correctivos del Contratante
Articulo 25: Conciliacion de disputas

Articulo 26: Privilegios e inmunidades

Articulo 27: Enmiendas

Articulo 28: Alteraciones, Afadidos u Omisiones
Articulo 29: Unidad de Gerenciamiento

Articulo 30: Fiscalizacion de Obras

Articulo 31: Garantias

Articulo 32: Seguros Obligatorios

Articulo 33: Recepcion Provisoria de los Trabajos
Articulo 34: Periodo de Garantia de Buena Ejecucion
Articulo 35: Servicio de Mantenimiento Posterior
Articulo 36: Recepcion Definitiva de los Trabajos

Articulo 37: Notificaciones



Proyecto PAR/97/021 - 14311 Programa de Infraestructura CSJ/PNUD

GLOSARIO

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Organismo Internacional que presta apoyo
operativo y administrativo para la ejecucién del Proyecto PAR/97/021 - 14311 en adelante denominado el
PNUD.

C.S.J.: Corte Suprema de Justicia, institucién propietaria de las Obras, representada por la Direccion
Planificacién de la CSJ, en su caracter de Director Nacional del Proyecto, organismo de ejecucion del Proyecto,
en adelante el Contratante.

PROYECTO: Proyecto PAR/97/021 - 14311 “Programa de Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia”;
ejecutado en el marco del acuerdo firmado entre La Corte Suprema de Justicia y el PNUD.

Unidad de Gerenciamiento (UG): Unidad Técnica que tiene a su cargo la coordinaciéon del Proyecto
PAR/97/021 - 14311 y consecuentemente la relacién contractual con el CONTRATISTA.

CONTRATISTA: es la persona 0 empresa encargada de cumplir con el objeto del Contrato.
Oferta: Conjunto de Documentos presentados por el Proponente para concurrir al proceso.

Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato: es la garantia que presenta el Contratista adjudicado de un
proceso al Contratante para resarcir a éste de posibles pérdidas resultantes de la no ejecucion por parte del
Contratista de los servicios objeto de la convocatoria, de conformidad con los términos y condiciones del
respectivo contrato.

CNUDMI: Comisién de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, organismo internacional
del Sistema de las Naciones Unidas encargada de resolver las controversias que surgen en el contexto de las
relaciones comerciales internacionales.

Recepcién Provisoria: Acto mediante el cual se da por concluidos los trabajos, habiendo pasado
satisfactoriamente cualquier prueba o ensayo final que estuviera estipulado en el Contrato. Al efecto se labra un
Acta de Recepcion Provisoria donde se dejard constancia de los detalles de terminaciéon pendientes y se
establecera el plazo en que se llevaran a cabo los ajustes correspondientes, el cual no podra ser superior al
Periodo de Garantia de Buena Ejecucion.

Periodo de Garantia de Buena Ejecucion: Periodo de tiempo minimo, establecido en el Contrato y computado
a partir de la fecha de suscripcién del Acta de Recepcién Provisoria, que debe transcurrir para dar derecho a la
Recepcion Definitiva y durante el cual el Contratista esta obligado en realizar el mantenimiento de los Trabajos,
instalaciones y/o bienes proveidos y reparar cualquier falla o irregularidad en los mismos.

Recepcién Definitiva: Acto mediante el cual se da por terminada la relacién contractual, una vez fenecido el
Periodo de Garantia de Buena Ejecucion y salvadas satisfactoriamente todas las irregularidades indicadas por
el Contratante o sus representantes. Al efecto se labra un Acta de Recepcién Definitiva.



Proyecto PAR/97/021 - 14311 Programa de Infraestructura CSJ/PNUD

MODELO DE CONTRATO DE PROVISION Y MONTAJE

CONTRATO DE PROVISION Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR PARA
.................................................................. , entre la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en el marco del
PROYECTO PAR/97/021 - 14311 “Fortalecimiento Institucional de la Corte Suprema de Justicia para el Desarrollo
de los Centros de Justicia” en adelante denominado “el Contratante”, representado por la Lic. Lina Matto de
Ferreira, Directora Nacional del Proyecto PAR/97/021 - 14311 y Directora de Planificacién de la C.S.J., y la
empresa , en adelante “el Contratista”, que estd representado por
el , en calidad de Representante Legal.

Considerando que el Gobierno del Paraguay y el PNUD han suscrito el “Acuerdo Basico sobre Asistencia Técnica”,
aprobado y ratificado por la Ley 686/78, y que bajo los términos de dicho acuerdo la Corte Suprema de Justicia y el
PNUD han convenido la realizacion de un Programa de Infraestructura, mediante el Proyecto PAR/97/021 - 14311,
cuya Unidad de Gerenciamiento del Proyecto (en adelante “UG”) es la supervisora general del mismo, financiado
con recursos provenientes de fondos propios del Organismo Ejecutor;

Por cuanto la Corte Suprema de Justicia y el PNUD han acordado la ejecucion del Proyecto PAR/07/021 “Programa
de Infraestructura CSJ/PNUD”. Y a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, se ha incluido la
dentro de dicho Programa de construcciones, a ser financiado con fondos proveidos
por la Corte Suprema de Justicia y transferidos al PNUD.

Por cuanto el Proyecto PAR/97/021 - 14311 contempla como componente de la terminacion del edificio la ejecucién
de la Provision y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior (en adelante “los Trabajos” o también “las
Obras”);

Por cuanto la Corte Suprema de Justicia, a través de la Direccion Nacional del Proyecto, ha aprobado el proceso de
la Invitacion a Licitar IAL/00014311/131/2016 resultando la adjudicacion de los trabajos al Contratista;

Por cuanto el Contratante ha contratado los servicios de un Consultor para cumplir las funciones de Fiscal de
Obras, segun lo dispuesto en este Contrato; y

El Contratante y el Contratista (en adelante “las Partes”) convienen lo siguiente:

ARTICULO 1

Documentos del Contrato y Finalidad

11 El Contrato entre las Partes (en adelante “el Contrato”) comprende los siguientes documentos (en
adelante “los Documentos del Contrato”):
Anexo 1: La Oferta Técnica y Econdmica
Anexo 2: Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato
Anexo 3: Las Instrucciones a los Ofertantes de la IAL/00014311/131/2016
Anexo 4: Las Notificaciones de la IAL/00014311/131/2016
Anexo 5: Las Especificaciones Técnicas
Anexo 6: Los Planos
Apéndice 1: Reglamento de Arbitraje del CNUDMI

1.2 El Contrato tiene por finalidad la ejecucion por parte del Contratista de la Provisién y Montaje del
Equipamiento Mobiliario Interior, en un todo de acuerdo a los términos establecidos en este
instrumento.

1.3 En caso de conflicto entre las disposiciones del presente instrumento y aquellas de los otros

documentos del Contrato, prevaleceran las disposiciones de aquél.

1.4 El Contrato representa un acuerdo entre las Partes y sustituye a toda otra negociacion, declaracién o
acuerdos previos de forma oral o escrita.
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ARTICULO 2

Modalidad de Contratacion

El Contrato se regira por el régimen de precios denominado Ajuste Alzado Relativo, obteniendo el
Contratista por las prestaciones acordadas un precio o monto global fijo, predeterminado sobre la base
del Precio Total de las Planillas de Cémputo Métrico y Presupuesto. El caracter relativo admite el hecho
de que el proyecto de la obra puede ser modificado, con la pertinente variacién de los precios en concepto
de: complementarios o adicionales e imprevisibles. Estas modificaciones del proyecto se dan, en el caso
de los complementarios (que implican economias y demasias) por la voluntad del Contratante y en el
caso de los imprevisibles se encuadran totalmente dentro de los casos fortuitos e ineludibles.

Las siguientes palabras tendran el significado indicado a continuacion:

a) "Complementarios o Adicionales" significan trabajos o servicios solicitados por el Contratante
a través de la UG para ser efectuados o prestados por el Contratista fuera de los trabajos y
servicios especificados en los documentos del Contrato, en particular en la Planilla de Computo
Métrico y Presupuesto, en los planos y en las especificaciones técnicas. El Contratante se
reserva el derecho de contratar a su eleccion y segun los procedimientos que corresponda otra
empresa para la realizacion de estos trabajos.

b) “Compensacion” es la sustitucién econémica de trabajos complementarios solicitados por la UG
por otros rubros que puedan dejar de ejecutarse.

c) "Suma Contractual" significa el precio fijado para los Trabajos en el Articulo 5 de este
instrumento.

d) “Imprevisibles” son aquellas variantes de proyecto que se producen como consecuencia de un

caso fortuito y que si no se efecttian el Contratista no puede terminar la obra a su cargo. El importe
de la ejecucion de los mismos estara a cargo del Contratante. No se considerard extensivo el
alcance de lo denominado “imprevisible” o “imprevision” a situaciones externas a la Obra como las
variables econémicas, macroecondmicas, politicas y sociales, a nivel nacional, regional o global.

e) “Imprevistos” son aquellas tareas de obra que el Contratista evalué mal, o se omitié de ponderar
al presupuestar la obra, o estaban detalladas en el pliego y en consecuencia son a su cargo. Por
tanto el costo de los mismos esta contemplado dentro del riesgo de la Contratista.

f) “Dias” son dias corridos o calendario salvo indicacion taxativa que se trata de dias habiles.

El Contrato comprende la totalidad de trabajos necesarios para completar la Obra, conforme a los Planos,
las Especificaciones Técnicas y las Planillas de Cémputo Métrico y Presupuesto, y segun ese orden de
prioridad en caso de divergencias o contradicciones.

ARTICULO 3

Responsabilidad del Contratista

El Contratista sera responsable de ejecutar los Trabajos hasta su terminacion, en el plazo previsto y
de acuerdo con el Contrato.

El Contratista ejecutara y mantendra los Trabajos con el debido cuidado y diligencia y proveera toda la
mano de obra y direccién de la misma, materiales, equipo y todo lo demas, ya sea de naturaleza
temporal o permanente, que sea necesaria en y para tal ejecucién y mantenimiento en tanto que la
necesidad de tal provision esté estipulada en o pueda inferirse razonablemente del Contrato.
Asimismo el Contratista asumira la total responsabilidad de la suficiencia, estabilidad o seguridad de
todas las operaciones o0 métodos de construccion empleados en el sitio. Se entendera que los precios
unitarios que definen el monto total de la oferta econémica incorporan todos los costos en que se
tenga que incurrir para ejecutar los Trabajos, conforme a los planos y a las especificaciones técnicas y
a las normas y principios de ejecucion de general aceptacion, aun cuando dichos costos no
correspondan directamente a los rubros y/o cantidades especificadas en la Planilla de Cémputo
Métrico y Presupuesto.

El Contratista tendra la responsabilidad de apoyar la ejecucién de los trabajos de los demés gremios y
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otros servicios relacionados a los Trabajos; proveyendo a los respectivos responsables la informacién
y asesoria completa, integral y oportuna que esta obligado a brindar en su condicion de ejecutor de los
Trabajos de su gremio.

Una copia del Contrato y todos sus anexos, incluidos los planos en escala apropiada, sera mantenida en
el sitio de los Trabajos y estara disponible a toda hora razonable para su uso por el Fiscal de Obras u otra
persona autorizada por Contratante por escrito.

El Contratista ejecutara, completara y mantendra los Trabajos estrictamente de acuerdo con el Contrato y
a satisfaccion del Fiscal de Obras y cumplird y seguira estrictamente las instrucciones y directivas del
Fiscal de Obras en cualquier asunto, mencionado o no en el Contrato, en lo tocante o concerniente a los
Trabajos. El Contratista recibira instrucciones y directivas de la UG o de parte del Fiscal de Obras.

El Contratista se abstendra de cualquier accidon que pueda afectar adversamente al Contratante y cuidara
con la mayor atencion los intereses del Contratante.

Se considera que el Contratista habra inspeccionado y examinado el sitio y sus alrededores y que se
habré satisfecho, antes de presentar su oferta, con relacion a todas las cuestiones acerca de la naturaleza
de las obras civiles realizadas, detalles y elevaciones de tuberias, conductos, alcantarillas, desagies,
cables y otros servicios existentes; acerca de la cantidad de trabajo, de su naturaleza y de los materiales
necesarios para completar los Trabajos, los medios de acceso al sitio, campamento requerido y en
general que haya obtenido toda la informacién necesaria en cuanto al posible riesgo, condiciones
naturales, hidrolégicas y climatoldgicas y toda otra circunstancia que pudiera influir sobre o afectar su
oferta. No se considerara ninguna reclamacion en relacién con todo esto.

Se considera que el Contratista, antes de presentar su oferta, se ha satisfecho de la correccion y
suficiencia de la misma para la ejecucion de los Trabajos y de sus precios y costos, los cuales, excepto en
los casos previstos en el Contrato, deberan cubrir todas sus obligaciones bajo este Contrato y todos los
asuntos y cosas necesarias para la adecuada ejecucion y mantenimiento de los Trabajos.

Cumplimiento de Leyes, Normas, Ordenanzas y Reglamentos

El Contratista hara todas las notificaciones y pagara todos los derechos y cargos que exijan cualesquier
ley, disposicion, regulacion, ordenanza o estatuto nacional, departamental, municipal o de cualquier
autoridad debidamente constituida en relacién con la ejecucién de los Trabajos o de las obras
provisionales, o cualesquier regla o regulacién de todo ente publico y compafiias cuyos derechos de
propiedad sean afectados o puedan ser afectados de cualquier manera por los Trabajos o las obras
provisionales.

El Contratista debe conocer y cumplir en todo respecto con las provisiones de tales disposiciones,
ordenanzas, leyes u otros textos que, como se dice arriba, pudieran ser aplicables a la obra y mantendra
indemnizado al Contratante por toda penalidad o responsabilidad de toda clase por el incumplimiento de
cualquier disposicion legal, ordenanza, ley u otro texto.

En caso de divergencia entre los documentos contractuales y dichas normas, es obligacién del Contratista
poner en conocimiento del Fiscal de Obras esta situacién en forma previa a la realizaciéon de cualquier
trabajo afectado, con la finalidad de que determine la accién a seguirse.

Los dafios y problemas causados por infraccion a las normas mencionadas, corren por cuenta del
Contratista, quien los debera reparar sin derecho a pago alguno.

Superintendencia del Contratista

La Superintendencia del Contratista sera ejercida por su Representante Legal, quien tendra la potestad
de comprometer técnica y econémicamente al Contratista a los efectos del cumplimiento de su Contrato.
El Contratista proveera toda la necesaria superintendencia durante la ejecucion de los Trabajos y por el
tiempo después de ella que el Fiscal de Obras pueda considerar necesario para el adecuado
cumplimiento de las obligaciones del Contratista bajo el Contrato.

El Contratista designara ademas un Profesional Residente quien actuara como agente competente, que
ademas haya sido aprobado por escrito por el Fiscal de Obras (aprobaciéon que puede ser retirada en
cualquier momento), y que estara permanentemente en el sitio y dedicara todo su tiempo a la direccion y
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supervision de los Trabajos. Si la aprobacion mencionada fuera retirada por el Fiscal de Obras, el
Contratista procederda, tan pronto como sea practico (tomando en cuenta la necesidad de reemplazarlo
como se indica a continuacion), a retirar al representante o agente del sitio después de lo cual no volvera
a contratarlo en labor alguna y lo reemplazara con otro representante o agente aprobado por el Fiscal de
Obras. Tal representante 0 agente autorizado recibird a nombre del Contratista las instrucciones y
direcciones del Fiscal de Obras.

Interferencia con el trafico y propiedades vecinas

Todas las operaciones necesarias para la ejecucién de los Trabajos para la construccion de cualesquier
obras provisional se llevaran a cabo, hasta donde el cumplimiento con los requerimientos del Contrato lo
permitan, de manera tal que no interfieran innecesariamente o impropiamente con la conveniencia publica
0 el acceso a, uso y ocupacidon de, caminos publicos o privados y sendas y senderos hacia o en
propiedades en posesion del Contratante o de cualquier otra persona. El Contratista mantendra a salvo e
indemnizara al Contratante con respecto a todo reclamo, demanda, proceso, dafios, costas, cargos y
gastos cualesquiera que resulte de y con relacién a tales asuntos hasta donde el Contratista sea
responsable de ellos.

Tréafico extraordinario

El Contratista utilizara todos los medios razonables para impedir que ninguna de las carreteras o puentes
gue se comunican con o estén en las rutas al Sitio, sean dafiados o perjudicados por el trafico de los
vehiculos del Contratista o de alguno de sus subcontratistas y, en particular, escogera rutas y vehiculos,
restringira y distribuira la carga de manera tal que el trafico extraordinario que inevitablemente resultara
del traslado de plantas, equipos y materiales de y hacia el Sitio esté limitado hasta donde sea
razonablemente posible y de manera que no se ocasionen dafios 0 perjuicios innecesarios a tales
carreteras y puentes.

Cargas especiales: si el Contratista encontrara que es necesario transportar una o mas cargas de planta
constructiva, maquinaria o unidades prefabricadas o partes de unidades de obra por partes de carreteras
0 por puentes, transporte que probablemente dafaria cualquier carretera o puente si no se proveyera
proteccion especial o refuerzo, entonces el Contratista notificard al Fiscal de Obras antes de proceder a
moverla, acerca del peso y otras caracteristicas de la carga y su oferta para proteger o reforzar tal
carretera 0 puente. A no ser que hasta 7 (siete) dias de recibida esta notificacion indicando que tal
proteccion o refuerzo es innecesario, el Contratista ejecutard la proteccion o refuerzos propuestos o
modificados segun requerimiento del Fiscal de Obras y, a no ser que exista un item o items en el cuadro
de cantidades para valorar el trabajo necesario de proteccion o refuerzo, los costos del mismo seran
pagados por el Contratante al Contratista.

Oportunidades para otros Contratistas

El Contratista, de acuerdo con los requerimientos del Fiscal de Obras, proporcionard toda comodidad
razonable para que ejecuten su trabajo, a cualesquier otros contratistas empleados por el Contratante y a
su personal, asi como al personal del Contratante o cualquier otra autoridad competente que pudieran
estar ocupados en la ejecucion en o cerca del Sitio, de trabajos no incluidos en el Contrato o que
correspondan a cualquier otro contrato que el Contratante pueda celebrar en relacion con o suplementario
a la Obra. Si el trabajo de otros contratistas arriba mencionados representa para el Contratista gastos
directos como el resultado del uso de sus instalaciones, el Contratante considerara un pago al Contratista
de la suma o sumas que pudieran ser recomendadas por el Fiscal de Obras.

Epidemias

En el caso del brote de alguna enfermedad de caracteristicas epidémicas el Contratista cumplird con y
llevara a la practica las regulaciones, érdenes y requerimientos emanados del gobierno o de las
autoridades médicas o sanitarias locales con el objeto de controlar el brote.

Informes sobre mano de obra, planta, materiales, etc.

Si el Fiscal de Obras lo requiriese, el Contratista preparara, con el detalle y en la forma y en los intervalos
que prescriba el Fiscal de Obras, el listado del personal supervisor y los nimeros y clase de la mano de
obra de cuando en cuando empleada por el Contratista en el Sitio, y toda otra informacién referente a la
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realizacién de los trabajos que requiera el Fiscal de Obras.
Materiales, trabajo, pruebas

Todos los materiales y el trabajo deberan ser de la respectiva clase y calidad descrita en el Contrato y de
acuerdo con las instrucciones del Fiscal de Obras y de cuando en cuando seran sometidos a las pruebas
gue el Fiscal de Obras pueda indicar, en el lugar de manufactura o fabricacién, en el Sitio o en todos o
cualesquiera de tales lugares. El Contratista proveera la asistencia, instrumentos, maquinas, mano de
obra y materiales que normalmente se requieren para examinar, medir y probar cualquier trabajo y la
calidad, peso y cantidad de cualquier material utilizado y proveera muestras de materiales antes de su
incorporacion en la Obra, para su prueba, en la forma que sea seleccionada y requerida por el Fiscal de
Obras. Todo equipo e instrumento de pruebas y ensayos provisto por el Contratista sera utilizado
solamente por el Fiscal de Obras o por el Contratista de acuerdo con las instrucciones del Fiscal de
Obras. No podra ser utilizado en la Obra ningin material que no concuerde con las especificaciones del
Contrato sin previa aprobacion por escrito por parte del Contratante e instruccion del Fiscal de Obras,
pero a condicidn que, si el uso de tal material resultara o pudiera resultar en un aumento en el precio del
Contrato, se aplique el procedimiento descrito en el Articulo 5.

Costo de las muestras

Todas las muestras seran provistas por el Contratista a su propio costo a no ser que la clara intencién en
las Especificaciones Técnicas sea que tal provision sea por cuenta de o con cargo al Contratante. No se
efectuaran muestras que no se ajusten a las especificaciones o normas.

Costo de las pruebas y ensayos

El Contratista cubrira los costos de las siguientes pruebas y ensayos:

a) Aquellos que deben efectuarse por ser ésta la clara intencién del Contrato y aquellos
estipulados expresamente en el mismo.

b) Aquellos que comprendan pruebas de cargo o pruebas para asegurarse de que el disefio del
total de la Obra o de cualquier parte de ella es apropiado para el resultado previsto.

Acceso al Sitio

El Contratante y el Fiscal de Obras y cualesquiera personas autorizadas por ellos tendran en todo
momento acceso a la Obra y al Sitio, y a todo taller, planta o lugar donde se esté preparando trabajo o de
donde se obtienen materiales, articulos manufacturados o maquinaria para la Obra, y el Contratista
brindara toda facilidad y toda ayuda para tal acceso o para obtener derecho a él.

Inspeccién de los Trabajos antes de su cubrimiento

Ningln trabajo u obra serd cubierto o tapado sin la aprobacion del Fiscal de Obras y el Contratista
brindara toda oportunidad para que el Fiscal de Obras examine, mida y apruebe cualquier trabajo u obra
gue estuviera por ser cubierta o recubierta. El Contratista dara el debido aviso al Fiscal de Obras cuando
una obra, trabajo o fundacién esté lista o casi lista para el examen en cuestion y el Fiscal de Obras
asistira sin tardanza exagerada para examinar y medir la obra o trabajo, a no ser que lo considere
innecesario y en este caso asi lo advierta al Contratista.

Remocidn de trabajos y materiales inadecuados
Durante el avance de la Obra el Fiscal de Obras tendra la facultad de ordenar por escrito de cuando en
cuando, y el Contratista ejecutara a su costo, las siguientes operaciones:

a) La remocion del Sitio dentro de un periodo de tiempo que puede estar especificado en la orden,
de cualesquier materiales que en la opinion del Fiscal de Obras no se ajustan a las
especificaciones del Contrato;

b) La sustitucion con materiales apropiados o adecuados, y

C) La remocion y apropiada re-ejecucion de cualquier trabajo u obra, aun si se hubieran llevado a
cabo pruebas o efectuado pagos provisorios por €l o ella, que en la opinion del Fiscal de Obras
no esté de acuerdo con el Contrato en lo que respecta a materiales o calidad de mano de obra.
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En caso de no ejecutar el Contratista una instruccion suya, el Fiscal de Obras tendra la facultad de
emplear y pagar a otras personas para que lleven a cabo el trabajo; todos los gastos consecuentes o
accesorios seran cubiertos por el Contratista y el Contratante podra recuperarlos deduciéndolos de
cualesquier dineros que sean adeudados o puedan ser adeudados al Contratista.

Sitio de los Trabajos

El Contratista asumira todos los gastos y cargos por las servidumbres especiales y temporales que él
requiera en relacién con el acceso al Sitio. El Contratista también proveera a sus expensas los
campamentos adicionales que necesite para la Obra fuera del Sitio.

Si el Contratista requiriese tierras fuera del Sitio debera obtenerlas exclusivamente por su cuenta y antes
de tomar posesién de las mismas proveera al Fiscal de Obras una copia de los permisos necesarios. El
acceso al Sitio es permitido donde éste esta contiguo a una carretera publica pero no sera provisto a no
ser que esté marcado en los planos o aprobado por el Fiscal de Obras. Cuando sea necesario para la
seguridad y conveniencia de trabajadores, publico o ganado, o para la proteccion de la Obra, el
Contratista no perturbara, dafiard o abatira ningin seto, arbol o edificio dentro del Sitio sin el
consentimiento escrito del Fiscal de Obras.

Planta, Obras Provisionales y Materiales

Toda planta constructiva, obras provisionales y materiales provistos por el Contratista y traidos al Sitio,
seran considerados que son para uso exclusivo de la construccién y terminacién de la Obra y el
Contratista no debera mover ninguno, ni parte de alguno (excepto para su traslado de un lugar a otro del
Sitio) sin consentimiento escrito del Fiscal de Obras, consentimiento que no sera irrazonablemente
retrasado.

Una vez completada la Obra el Contratista procedera a remover del Sitio toda planta, equipos
constructivos, Obras Provisionales y todo material sobrante que haya sido suministrado por el Contratista.

El Contratante no sera responsable en ningin momento por ninguna pérdida, dafio o perjuicio a dicha
planta Constructiva u Obras Provisionales o materiales salvo si tal pérdida, dafio o perjuicio resultara de
un acto o descuido del Contratante, sus empleados o0 agentes.

Todo material y trabajo cubierto por pagos hechos por el Contratante sera de exclusiva propiedad del
Contratante pero no se debe interpretar esta estipulacion como un relevo de la exclusiva responsabilidad
del Contratista de todo el material y todo el trabajo sobre los que ya se han efectuado pagos o sobre la
restauracion de cualquier trabajo dafiado, 0 como una renuncia por parte del Contratante a su derecho de
exigir el cumplimiento de todos los términos del Contrato.

La Aprobacion de Materiales y Trabajos no es Tacita

La provisién al Sitio de toda planta constructiva, obras provisionales y materiales no sera interpretada
como que impligue una aprobacion por parte del Fiscal de Obras de los materiales u otros asuntos
referidos a tal provisién ni impedira el rechazo por el Fiscal de Obras de tales materiales en cualquier
momento.

No obstante cualesquier otras estipulaciones constantes en los documentos del Contrato, el Contratista
serd responsable por 5 (cinco) afios computados desde la fecha del Acta de Recepcién Definitiva, por
vicios de la construccion, o por vicios en la instalacion que soporte o provea a su Obra que el Contratista
o0 las personas empleadas por él hayan debido conocer en razén de su profesién o por vicios de los
materiales o equipos empleados en su ejecucion.

Reparaciones urgentes

Si, por razones de un accidente, falla u otro incidente que ocurriera a, o en relaciéon con la Obra o
cualquier parte de la misma, ya sea durante la ejecucién de la Obra o durante el Periodo de Garantia de
Buena Ejecucion, fuera urgentemente necesario en la opinién del Fiscal de Obras, y por razones de
seguridad, efectuar una reparacion u accién correctiva, y el Contratista no pudiera 0 no estuviera
dispuesto a hacerlo de inmediato, entonces el Contratante podra por su cuenta efectuar el trabajo o la
reparacion que el Fiscal de Obras considere necesarios. Si tal trabajo o reparacién fuera en la opinién del
Fiscal de Obras de responsabilidad del Contratista y a su propio costo segin el Contrato, entonces todos
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los gastos y cargos efectuados por el Contratante seran exigibles al Contratista por el Contratante y seran
cobrados a éste, o bien podran deducirse de cualquier dinero que sea adeudado o pueda ser adeudado al
Contratista, siempre y cuando el Fiscal de Obras haya notificado por escrito al Contratista de tal
emergencia tan pronto como haya sido razonablemente posible.

Registro de los Trabajos

Cualquier comunicacion entre el Contratista y el Contratante o el Fiscal de Obras se debera hacer por
escrito.

El Contratista proveera un Libro de Obra, el cual permanecera en el sitio de los Trabajos bajo custodia
de la Fiscalizacién, y en él se anotaran las instrucciones que Contratante o el Fiscal de Obras emita al
Contratista sobre la ejecucion de los trabajos. Las caracteristicas y el procedimiento a seguir con el Libro
de Obra son:

a) Cada ejemplar, empastado y de hojas numeradas, sera debidamente autorizado por el
Contratante.

b) Cada hoja del Libro de Obra tendrd un duplicado en otro color y contard con una linea de puntos
gue permita su facil desprendimiento. El texto a ser impreso en cada hoja sera aprobado por la UG.
Las hojas correspondientes a los duplicados seran retiradas por el Contratista.

C) El Contratista anotard en cada caso, en el Libro de Obra, que se da por enterado de las
instrucciones recibidas, y podra usar el mismo libro para hacer las observaciones, pedidos y
consultas que estime necesarias de las que se dara por enterado el Fiscal de Obras.

d) Los asientos efectuados en el Libro de Obra se consideraran conocidos por ambas partes y las
instrucciones del Fiscal de Obras seran obligatorias.

El Contratista de Obras Civiles proveera un libro de Actas de Reunién, el cual permanecera en el sitio de
Obras bajo custodia de la Fiscalizacion, y sera utilizado por la UG o el Fiscal de Obras para dejar
constancia de lo tratado en las Reuniones de Obra. Las caracteristicas y el procedimiento a seguir con el
libro de Actas de Reunién son:

a) Los ejemplares seran volimenes empastados y de hojas nhumeradas.

b) Cada hoja del libro de Actas de Reunion tendra duplicado y triplicado en otros colores y contara
con una linea de puntos que permita su facil desprendimiento. El texto a ser impreso en cada hoja
sera aprobado por la UG. Las hojas originales seran retiradas por la UG, el duplicado por el Fiscal
de Obras y el triplicado por el Contratista.

C) Se labraran actas de las Reuniones de Obra celebradas y todas las hojas, original y copias, seran
rubricadas por todos los participantes.
Programacion

A fin de realizar la supervision y programacion de Trabajos, se realizardn Reuniones de Obra al menos
una vez por semana, en dia y hora establecidos e inamovibles a no ser que medie comunicacion escrita,
a las cuales asistiran en forma obligatoria el Representante Legal del Contratista, el Fiscal de Obras y
eventualmente algun representante de la UG.

El Contratista presentara en forma semanal la programacion de la obra, la cual serd analizada
conjuntamente con el Fiscal de Obras, teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Programa de utilizacién del personal, indicando funciéon y domicilio (ciudad) permanente de
cada uno.

b) Programa de utilizacion de equipos.
C) Desglose del cronograma por actividades previstas.
d) Programa de utilizacion de materiales, indicando su procedencia.

Dentro de los 15 (quince) dias contados a partir de la fecha de suscripcién del contrato se llevara a cabo
la primera presentacion de los programas mencionados precedentemente.

Informe de avance de obra y de accidentes
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3.30.3

3.30.4

3.30.5

3.31

3.32

Informes de avance de obra: El Contratista presentara informes mensuales de avance de obra, segun el
formato que entregue la UG, en los que constara el detalle de los trabajos efectuadas en el periodo que
abarque el informe.

Con el objeto de establecer el grado de cumplimiento del cronograma de trabajos aprobado, el Fiscal de
Obras evaluara mensualmente el avance fisico de los trabajos por rubros de trabajo.

Informes de accidentes: El Contratista debera presentar al Fiscal de Obras un informe mensual de todos
los accidentes de trabajo del personal y del equipo de construccion.

Planos, Especificaciones y Dibujos

En caso de que el Contratista descubriese discrepancias entre dimensiones, cifras, dibujos o
especificaciones, debera ponerlas en conocimiento del Fiscal de Obras, cuya decision al respecto sera
definitiva. Cualquier obra que se realizare antes de la decision del Fiscal de Obras, serd por cuenta y
riesgo del Contratista.

En caso de cualquier discrepancia entre dimensiones a escala y cifras, las dimensiones indicadas en
cifras prevaleceran. En caso de que cualquier dimension no hubiese sido establecida en los planos, el
Contratista obtendra la cifra respectiva del Fiscal de Obras y de ninguna manera se determinara dicha
cifra calculandola a escala sobre los planos.

Instrucciones, planos y dibujos suplementarios de detalles seran proporcionados por el Fiscal de Obras
cuando se consideren necesarios para realizar satisfactoriamente la Obra.

Prevencion de accidentes durante la ejecucion del contrato

Corresponde al Contratista establecer las normas de seguridad para cada una de las actividades por
desarrollar, e imponer su cumplimiento para eliminar riesgos innecesarios y para proporcionar la maxima
seguridad a todo el personal a su cargo.

El Contratista organizara un programa de prevencion de accidentes. Los costos a que dé lugar este
programa y su implementacion, incluyendo sefiales, carteles, avisos, publicaciones, vigilantes y demas
equipos de seguridad requeridos, seran a su costo.

El Contratista debera cumplir con las normas de seguridad establecidas por las disposiciones legales
vigentes en el pais.

Las medidas de seguridad que tome el Contratista o las instrucciones que éste reciba del Fiscal de Obras,
no relevaran al Contratista de su responsabilidad por accidentes en la obra o por dafios a terceros como
resultado de sus operaciones.

El Contratista mantendra a su personal asegurado contra accidentes conforme se determina en este
Contrato.

Certificacion de Aceptabilidad

En caso que los trabajos alcancen etapas de desarrollo tales que la ejecucién de una etapa posterior
impida la inspeccion o la toma de muestras de la etapa anterior, el Contratista, antes de proseguir con la
nueva etapa, debe tener la aprobacién previa del Fiscal de Obras, quien efectuara la verificacién
solicitada y dara autorizacion para proseguir con los trabajos, indicandolo asi en el Libro de Obra. Esta
aprobacion previa se denominara certificado de aceptacion. Los gastos a que haya lugar para la toma de
muestras, inspeccion o pruebas de cualquier parte de la obra que haya quedado cubierta sin recibir la
aceptabilidad del Fiscal de Obras, incluyendo la remocion total, si es el caso, seran a cuenta y costo del
Contratista.

Trabajos defectuosos o no autorizados y funcionamiento anormal

Cuando el Fiscal de Obras lo solicite, el Contratista investigara la causa de cualquier defecto o
imperfeccion que se encuentre en los trabajos realizados o en ejecucion, si tal defecto o imperfeccion
hubiese tenido origen en el descuido o negligencia del Contratista, en el empleo de materiales de mala
calidad no aprobados, por no cefiirse a los planos o especificaciones correspondientes o a las
instrucciones impartidas por el Fiscal de Obras, ésta ordenara las correcciones y/o modificaciones a que
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3.34

3.35

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

haya lugar. Podra ordenar la demolicion y reemplazo de tales obras, todo a cuenta y costo del Contratista.
Ademas, en caso de constatarse funcionamiento anormal de equipos, instalacion o sistema proveidos, el
Fiscal de Obra solicitara al Contratista la investigacién de la causa de tal deficiencia o imperfeccion,
debiendo realizarse los estudios, ensayos o pruebas necesarios para tal fin, y una vez determinada la
razon del defecto proceder a su correccion de manera que el funcionamiento de equipos, instalacion o
sistema se efectle sin objeciones.

Dafios y deterioros de obras o pérdidas de materiales

A menos que la obra haya sido recibida en forma definitiva, cualquier dafio o deterioro de los Trabajos
seran corregidos por cuenta del Contratista, siempre que estos dafios o deterioros no provengan de
fuerza mayor o caso fortuito. Sin embargo, el Contratista respondera por los vicios ocultos de los trabajos
a su cargo, en los términos establecidos en la legislacion paraguaya.

Cuidado y mantenimiento de los Trabajos

El Contratista tiene la obligacion de cuidar y mantener los Trabajos a él encomendadas hasta la recepcién
definitiva de las mismas, para lo cual debera proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

Planos de Construccion

Los planos definitivos de construccion deberan ser entregados por el Contratista hasta un méaximo de 30
(treinta) dias después de suscrita el Acta de Recepcion Provisoria y, solamente en casos excepcionales
bajo autorizacion del Contratante, hasta la suscripcion del Acta de Recepcion Definitiva.

ARTICULO 4

Fecha de Iniciaciéon y Virtual Terminacién

Los Trabajos, incluyendo el periodo de movilizacion, se iniciaran a partir de la suscripcion del Contrato
y deberan ser concluidos para en un plazo no mayor a ( ) dias calendario. Los
Trabajos seran considerados concluidos con la suscripcion del Acta de Recepcion Provisoria.

A partir de la suscripcion del Acta de Recepcion Provisoria, comenzara a correr el plazo del Periodo
de Garantia de Buena Ejecucién definido en el Articulo 34. Fenecido el plazo del Periodo de
Garantia de Buena Ejecucidn, se suscribira el Acta de Recepcién Definitiva.

El presente contrato permanecera vigente hasta que se hayan cumplido todas las obligaciones
establecidas en el mismo mas un periodo adicional de 90 dias contados a partir de la emisién del Acta
de Recepcién Definitiva, periodo que sera utilizado para realizar la liquidacion final de todos los saldos
adeudados al Contratista, incluyendo pero no limitandose a pagos finales y devolucién de retencion.

Las Partes declaran reconocer que todos los limites de tiempo que deben ser acatados por el
Contratista, segun lo dispuesto en los documentos del Contrato, son esenciales y que cualesquiera
atrasos o falta en el cumplimiento en sujecién al Contrato resultard en el pago de dafios y perjuicios
y/o en la suspensién o terminacién de este Contrato segln se estipula en el Articulo 6°.

El Contratista notificar4 por escrito al Fiscal de Obras cuando pareciera que la programacion de los
Trabajos o su progreso pudieran verse interrumpidos a no ser que el Fiscal de Obras emita un plano u
orden, que incluya una direccion, instruccion o aprobacién, dentro de un periodo razonable. La
notificacion incluira detalles de los planos u orden requeridos y el por qué se requieren y de cualquier
atraso o interrupcién que pudiera presentarse de no recibirselos a tiempo.

Como parte de su oferta el Contratista proporcionara un cronograma detallado que muestre el orden en
gue se procedera y el método que propone para ejecutar los Trabajos. Al preparar su cronograma de
trabajo el Contratista tomara en cuenta la prioridad que deben tener ciertos trabajos. Si durante la marcha
del trabajo el Fiscal de Obras requiriera nuevas modificaciones al cronograma de trabajo el Contratista
revisara dicho cronograma. El Contratista, cuando lo sea requerido por el Fiscal de Obras, también
proporcionara un detalle escrito de los planes para ejecutar los Trabajos, la instalacion constructiva y
obras provisionales que el Contratista tiene la intencion de proveer, utilizar o construir segun el caso. La
presentacién del mencionado cronograma, cualquier modificacion al mismo o el detalle requerido por el
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4.9

4.10

51
511

512

513

Fiscal de Obras no relevaran al Contratista de ninguna de sus obligaciones bajo el Contrato ni la
incorporacion de cualquier modificacion al comienzo del Contrato o durante el curso del mismo le dara
derecho al Contratista a pago adicional alguno como consecuencia de ello.

Feriados y costumbres religiosas

El Contratista, en todos sus tratos con el personal empleado por él, tendra debidamente en cuenta los
feriados, festivales reconocidos y costumbres religiosas u otras. Para el efecto, el Contratista tomara las
medidas que fueren necesarias a los efectos de que el plazo contractual pueda cumplirse.

Los feriados que existan dentro del plazo contractual y que coincidan con eventos propios de la Obra
deberan respetarse, produciéndose los efectos contractuales que correspondan el primer dia laborable
siguiente.

Influencia del clima

El periodo estipulado para la total terminacion incluye los dias de inclemencia del clima. Para el efecto, el
Contratista tomara las medidas que fueren necesarias a los efectos de que el plazo contractual pueda
cumplirse.

Ampliacion del plazo de terminacion

Si, de acuerdo con las provisiones del Contrato, se le diera trabajos complementarios al Contratista, que
efectivamente y a criterio del Contratante influyesen en el cumplimiento del plazo, o si existieran razones
ajenas a su voluntad que obligaran a ello, el Contratista tendra derecho a una prérroga del plazo para la
terminacion de la Obra. El Contratante determinara cuanto tiempo de prérroga sera otorgado, a
proposicion del Fiscal de Obras.

Ritmo de progreso de los trabajos

Toda la planta constructiva, materiales y mano de obra a ser provistos por el Contratista y el modo, la
manera, la rapidez de ejecucion y el mantenimiento o conservacion de la Obra seran de, y efectuados a,
la completa satisfaccion del Fiscal de Obras. Si el ritmo de avance de la Obra o cualquier parte de ella,
fuera en cualquier momento y en la opinion del Fiscal de Obras, muy lento para asegurar la terminacion
de la Obra en el periodo estipulado u oficialmente prolongado, el Fiscal de Obras asi notificara al
Contratista por escrito y el Contratista tomara acto seguido las medidas que crea convenientes y que el
Fiscal de Obras aprobare, para apresurar el avance de la Obra de manera a completarla en el tiempo
previsto. Si no se estuviera trabajando dia y noche y el Contratista pidiera autorizacion para hacerlo y el
Fiscal de Obras concediera la autorizacién, este hecho no importara ningin pago adicional al Contratista.
Todo trabajo nocturno sera efectuado de 6:30 PM a 6:30 AM. El Contratista indemnizara al Contratante de
y por cualquier reclamacién o responsabilidad por dafios o perjuicios por el ruido u otras perturbaciones
ocasionados al efectuarse el trabajo, y por toda reclamacion, demanda, accion, costas, cargos y gastos
cualesquier en relacién con tal ruido o perturbacién. El Contratista hara llegar cada fin de mes copias
firmadas de esquemas o planos u otro material que demuestre el avance de la Obra.

ARTICULO 5
Monto y Pago del Contrato

Monto del Contrato

El Contratante pagara al Contratista por la realizacién de los Trabajos hasta su terminacion una suma
contractual de Gs. (Guaranies ).

Por haberse fijado el monto del presente contrato en Guaranies, no se reconoceran reajustes de la
suma contractual fijada en la Subclausula 5.1.1 anterior o modificada segun la siguiente Subclausula
5.1.8.

No se pagaran los rubros ejecutados para los cuales el proponente no hubiera incluido precios o
tarifas, por cuanto se consideraran comprendidos en los demas precios que figuren en la Planilla de
Cémputo Métrico y Presupuesto.
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Se entendera que el precio total y los precios unitarios de la oferta incorporan todos los costos en que
se tenga que incurrir para ejecutar los Trabajos, conforme a las especificaciones técnicas, a los planos
y a las normas y principios de ejecucidon de general aceptacion, aun cuando dichos costos no
correspondan directamente a los rubros y/o cantidades especificadas en la Planilla de Cémputo
Métrico y Presupuesto.

Se entendera como ofertado todo lo sefialado en los planos, aun si para materializarlos surjan uno o
mas rubros no incluidos en las Planillas de Cémputo y Presupuesto.

Adicionalmente, el contratista esta obligado a ejecutar los rubros y completarlos aun si éstos no
estuvieran definidos con la precision requerida en las especificaciones técnicas, planos y en la planilla
de cantidades y precios unitarios, supeditado a las instrucciones del Contratante y/o sus
representantes.

A continuacién se detallan, con caracter enunciativo y no limitativo, algunos de los costos que deberan
estar comprendidos en el Precio Total de la Oferta Economica: los equipos a instalar, los materiales
necesarios, la mano de obra, el valor de las maquinas y herramientas a utilizarse en la obra (alquiler o
depreciacién, segun sean alquilados o propios del contratista), el costo de operacién y mantenimiento
de todos los equipos durante el periodo de garantia de buen funcionamiento, el costo del transporte e
izado, los costos de consumo de los servicios publicos durante la vigencia del Contrato, los costos
emergentes de estudios y ensayos indicados en las Especificaciones Técnicas y por el Fiscal de Obra,
los costos indirectos de la empresa, los impuestos (entre ellos el IVA), tasas y contribuciones, los
servicios necesarios para la ejecucion completa de la obra y la preservacién de la seguridad en la
misma, y los costos asociados con la participacion de los representantes del contratista en la
actividades de coordinacién y supervisién por parte del Contratante y/o sus representantes.

Si el Contratante requiriese trabajos complementarios o servicios adicionales o hiciese cambios en las
especificaciones de los Trabajos, ellos seran avaluados sobre la misma base que la suma contractual
aqui indicada. El resultado de los trabajos complementarios serd agregado a los documentos del
Contrato mediante una “Orden de Cambio” que sera asentada en el Acta de Reunién Semanal de la
Obra de forma temporal, a fin de evitar la paralizacion de la obra. Una vez asentada la Orden de
Cambio, ésta debera ser incorporada al contrato segun lo establecido en la Clausula 5.1.10.

Si la UG detectare rubros que puedan dejar de ejecutarse y/o sustituirse por otros, resultando en una
mejora sustancial de la Obra, se dara cabida a la Compensacion econémica de los Trabajos. Este
equilibrio de costos entre los trabajos que dejan de hacerse y los huevos que mejoran sustancialmente
la Obra sera acordado entre la Fiscalizacién y el Contratista, con la aprobacién de la UG. El resultado
de la compensacion sera agregado a los documentos del Contrato segun una “Planilla de
Compensacion de Trabajos” suscrita por la Fiscalizacion, el Contratista y los miembros de la UG,
con la aprobacion del Contratante.

Dentro del periodo de vigencia del contrato y no mas tarde del vencimiento del periodo de garantia de
buena ejecucion, seglin se establece en la Clausula 4.2., los trabajos complementarios, trabajos
adicionales y compensaciones economicas de los trabajos que se hubieran realizado seran
incorporados al contrato mediante convenio escrito ejecutado de acuerdo con los Articulos 27 y 28
que figuran mas abajo. La suma contractual se modificaria consecuentemente, haciendo los célculos
sobre la base de los precios unitarios que figuran en la Planilla de Computo y Presupuesto de la
Oferta, de acuerdo a un andlisis técnico y econémico. A tal efecto, el Contratista debera entregar en
un plazo maximo de 15 dias, los costos a favor o en contra resultantes de los cambios realizados. La
U.G. en un término no mayor a 15 dias posterior a la entrega conforme por el Contratista, brindara su
aceptacion/rechazo a tales costos y en caso de ser aceptados seran incorporados en el convenio
escrito.

Pagos por adelantado

Inmediatamente después de firmar el Contrato el Contratante concedera al Contratista un primer pago
en concepto de anticipo del 20% (veinte por ciento) de la suma contractual a cambio de una garantia
por el mismo valor emitida por un banco habilitado por el Banco Central del Paraguay, en una forma
aceptable para el Contratante, la que deberd permanecer valida hasta que se haya recobrado el
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anticipo en su totalidad.

Con el fin de recuperar los anticipos, el Contratante deducira de los pagos mensuales efectuados al
Contratista por los trabajos ejecutados los siguientes montos: i) correspondiente al primer pago de
anticipo, el mismo porcentaje que el anticipo represente respecto de la suma contractual fijada en la
Subclausula 5.1.1 anterior.

Pagos mensuales

El Contratante pagara el saldo del monto del Contrato especificado en la Clausula 5.1, contra los
certificados de pago emitidos mensualmente por el Contratista, aprobados por el Fiscal de Obras y la
UG. Estos certificados de pago deben indicar que los trabajos medidos han sido ejecutados de
acuerdo con los planos, las especificaciones técnicas y los términos de este Contrato, y deberan estar
acompafiados por las correspondientes facturas del Contratista.

Descuentos de los pagos mensuales

Los siguientes importes seran descontados de cada pago mensual a hacerse al Contratista segun la
Clausula 5.3 anterior:

a) Un monto equivalente al porcentaje concedido como anticipo, para la recuperaciéon del mismo
segun lo determinado en la Clausula 5.2.1 anterior.

b) El monto correspondiente a la recuperacién del anticipo concedido segun lo determinado en la
Clausula 5.2.2 anterior.

C) Un monto equivalente al porcentaje indicado como retencidn monetaria caucional dispuesta por
la siguiente Clausula 5.5.

d) Cualquier otra suma adeudada por el Contratista al Contratante.
Retencion monetaria caucional

El Contratante retendra el 5% (cinco por ciento) de cada pago mensual al Contratista como retencién
monetaria caucional, la cual se pagard contra entrega del Acta de Recepcién Definitiva de los
Trabajos suscrita por el Contratista, el Fiscal de Obras, la UG y el Contratante.

Modo y plazo del pago

El pago de cada uno de los certificados emitidos por el Contratista, previa aprobacion del Fiscal de Obras
y de la UG, serd hecho por el Contratante dentro de los 30 (treinta) dias de haber sido entregado tal
certificado al Contratante. El pago se hara mediante un cheque en Guaranies. El cheque sera retirado por
el Contratista de las oficinas de la entidad bancaria asignada, a su entera responsabilidad.
Alternativamente, el pago podra ser depositado por el PNUD en la cuenta corriente que por escrito y
oportunamente indique el Contratista, corriendo por cuenta de este Ultimo cualquier costo que represente
esta operacion.

Volimenes y cantidades

Las cantidades y volimenes indicados en el Planilla de Computo Métrico y Presupuesto son estimados
para la Obra y no dard lugar a ningun reclamo por parte del Contratista en caso de encontrarse
diferencias con las cantidades reales ejecutadas.

Medicion del trabajo

El Fiscal de Obras, cuando requiera que se mida una parte o partes de la Obra, notificara al Contratista, a
su agente autorizado o representante, quien acudira prontamente o enviard a un agente calificado para
gue asista al Fiscal de Obras en la medicion, y proporcionara todos los detalles requeridos por cualquiera
de ellos. Si el Contratista no acudiera o descuidase u omitiera enviar tal agente, entonces la medicion
efectuada por el Fiscal de Obras o aprobada por él sera considerada como la correcta medida del trabajo.
El propésito de la medicién es el de cerciorarse del porcentaje de trabajo ejecutado por el Contratista y en
consecuencia determinar el valor del pago mensual. No es el propésito de la medicion establecer las
diferencias entre las cantidades o volumenes realmente ejecutados y aquellos consignados en la Planilla
de Coémputo Métrico y Presupuesto.
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Medida, facturacién y pagos

El Fiscal de Obras, conjuntamente con el Contratista revisara durante los Ultimos 3 (tres) dias habiles de
cada mes, las cantidades de obra ejecutadas registradas por el contratista durante los 30 (treinta) dias
anteriores. Estas cantidades quedaran consignadas en Planilla de Mediciones Reales de obra, la cual
sera suscrita por el Contratista, el Fiscal de Obra y los Residentes de Obra del Contratista y del Fiscal de
Obras respectivamente.

Las mediciones parciales de la obra realizada no representan entrega por parte del Contratista ni
recepcion por parte del Fiscal de Obras, pues los Trabajos seran recibidas cuando estén terminadas en
su totalidad y siguiendo el procedimiento establecido para tal efecto.

Al finalizar la ejecucion de los Trabajos se hara la correspondiente recepcion en la que se incluirdn
exclusivamente los trabajos realmente ejecutados y recibidos a satisfaccion del Contratante.

Certificacion mensual de la obra ejecutada

El Contratista preparard mensualmente los Certificados de Obra Ejecutada. Estos Certificados deberan
ser enviados a conocimiento del Fiscal de Obras en los 3 (tres) primeros dias de cada mes, y seran
aprobados por el Fiscal de Obras, de no existir discrepancias, en un plazo méximo de 5 (cinco) dias
habiles.

Estos Certificados seran preparados siguiendo el orden establecido en la Planilla de Cémputo Métrico y
Presupuesto de la oferta.

El Certificado de Obra Ejecutada indicard para cada concepto de trabajo, el cédigo de orden, la
descripcion, unidad, la cantidad total y el valor total contratado, las cantidades y el valor ejecutado hasta el
mes anterior, y en el periodo en consideracion, y la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha; ademas
de los porcentajes ejecutados anteriormente, actuales y acumulados. Estos cuadros seran elaborados
segun el modelo preparado por el Fiscal de Obras y seras requisito indispensable para su tramitacion.

Los rubros solo podran ser certificados en porcentajes del total de manera que los porcentajes
acumulados sean Unicamente10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% o 100% constatandose
un avance de la misma proporcion o superior en la ejecucion de los mismos.

Juntamente con el Certificado de Obra Ejecutada, el Contratista debera presentar el cronograma de obra
actualizado de lo ejecutado y lo que queda por ejecutar.

Discrepancia del Fiscal de Obras

Si existiese discrepancia del Fiscal de Obras con respecto al Certificado de Obra Ejecutada presentado
por el Contratista, aquél notificara al Contratista las discrepancias encontradas. Si no se recibiera
respuesta, dentro de los 5 (cinco) dias siguientes a la fecha de la notificacion, se entendera que el
Contratista ha aceptado la liquidacién hecha por el Fiscal de Obras y se dara paso al pago.

ARTICULO 6

Sanciones, Multas, Liquidacién de Dafos por Atraso

Multa por incumplimiento del plazo contractual

Si el Contratista no completara los Trabajos dentro del plazo estipulado en el Articulo 4 del presente
instrumento, o dentro de la ampliacién del plazo que pudiera haber sido acordada por las partes, y el
Contratante no considerase necesario dar por terminado el Contrato, entonces el Contratista pagara al
Contratante la suma equivalente al 0,5% (medio por ciento) del valor total del Contrato como liquidacién
de dafios y perjuicios resultantes del atraso, por cada dia calendario o parte de un dia calendario que
transcurra entre la fecha de terminacién estipulada en el Articulo 4 de este instrumento o de la fecha de la
ampliacion del plazo, segun el caso, y la fecha de la terminacion real de los Trabajos, hasta un maximo
del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, pudiendo en este caso el Contratante rescindir el
mismo. Tal suma serd adeudada por el Contratista por el solo hecho del atraso sin necesidad de
notificacién previa o de accién legal alguna y sin necesidad de comprobar dafios y perjuicios, que en
todos los casos se consideraran comprobados. El Contratante podra, sin perjuicios de otros métodos de
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recuperacion, deducir el monto de tal liquidacion de dafios y perjuicios de cualesquiera dineros en su
poder adeudados o que llegaran a ser adeudados al Contratista. El pago o deduccion de tales montos no
relevara al Contratista de su obligacién de completar los Trabajos ni de ninguna de sus otras obligaciones
y responsabilidades bajo el Contrato.

Otras multas

Sin perjuicio de lo indicado en el punto anterior el Comitente podrd ademas aplicar multas de hasta 15
(quince) salarios minimos vitales generales en los casos que se indican a continuacion:

a) Si el Contratista incumpliere los plazos parciales establecidos en el Cronograma de Ejecucién.
b) Si el Contratista no atendiere las érdenes e instrucciones del Fiscal de Obras.

C) Por no tener en el sitio de los Trabajos el equipo y/o el personal técnico en las fechas previstas.
d) Por ausencia injustificada del Residente de Obras, por mas de 2 (dos) dias habiles.

e) Por incumplimiento de los procedimientos establecidos por la UG.

Las multas se descontaran en el Certificado de Obra Ejecutada, y no seran devueltas por ningin
concepto.

El valor acumulado maximo que se cobrara en concepto de multas establecidas en este punto sera del
5% (cinco por ciento) del valor total del contrato. En caso de que sobrepase dicho porcentaje, el
Comitente podra declarar la terminacion del contrato unilateral y anticipadamente.

ARTICULO 7

Personalidad Juridica

Se considerara al Contratista como una persona juridica independiente frente al Contratante. Los agentes
o empleados del Contratista no podran ser considerados de ninguna manera como empleados o agentes
del Contratante.

ARTICULO 8

Fuente de las Instrucciones

El Contratista no buscara ni aceptara instrucciones de ninguna autoridad externa al Contratante o a su
representante autorizado en relacion con la prestacion de sus servicios bajo este Contrato. El Contratista
se abstendra de cualquier accién que pudiera afectar desfavorablemente al Contratante y cumplira su
cometido con la mayor consideracion por los intereses del Contratante.

ARTICULO 9

Responsabilidad del Contratista con respecto al personal

El Contratista sera responsable de la competencia profesional y técnica de sus empleados y seleccionara
para trabajar bajo este Contrato, a individuos confiables que se desempefiaran con efectividad en el
cumplimiento del Contrato, respetara las costumbres locales y se ajustara a un alto nivel de conducta
moral y ética.

Contratacion de personal por el Contratista

El Contratista, en relacion con la ejecucion y mantenimiento de los Trabajos, proveera y empleara en el
sitio:

a) Solamente asistentes técnicos capacitados y experimentados en sus respectivas ocupaciones y

a tales subagentes capataces y maestros que sean competentes para dar adecuada
supervisién al trabajo que hayan de supervisar; y

b) La mano de obra capacitada, semi capacitada o no calificada que sea necesaria para la
apropiada y correcta ejecucion y mantenimiento de los Trabajos.
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El Fiscal de Obras tendra la libertad de requerir al Contratista la remocién inmediata de la Obra de
cualquier persona empleada por el Contratista o en el area de la ejecucion o mantenimiento de los
Trabajos, que en la opinion del Fiscal de Obras se condujera indebidamente, o fuera incompetente o
negligente en el cumplimiento de sus obligaciones, o cuya contratacion fuera considerada de alguna
manera indeseable por el Fiscal de Obras; tal persona no podra ser empleada en los Trabajos
nuevamente sin la autorizacién escrita del Fiscal de Obras. Cualquier persona asi removida sera
reemplazada tan pronto como sea razonablemente posible por un sustituto competente aprobado por el
Fiscal de Obras.

Mano de obra y trabajo

Contratacion de mano de obra

El Contratista hara sus propios arreglos para la contratacion de toda mano de obra local u otra.
Bebidas alcohdlicas o drogas

El Contratista cumplira con las leyes y regulaciones y 6rdenes gubernamentales vigentes en relacion con
la introduccion, venta, trueque o distribucion de bebidas alcoholicas o narcéticos y no permitira ni facilitara
tal introduccion, venta, trueque o distribucion de parte de sus subcontratistas, agentes o empleados.

Armas y municiones

Las restricciones especificadas en la subclausula 9.3.2 anterior incluirdn también a toda clase de armas y
municiones.

Alteracion del Orden Publico

El Contratista tomara en todo momento precauciones razonables para evitar cualquier conducta
escandalosa, ilegal o alteracion del orden publico por o entre sus empleados, para la preservacion de la
paz y para la proteccion de las personas y la propiedad del area de la Obra.

Legislacion laboral

El Contratista cumplird con toda la legislacion y regulaciones laborales aplicables.

ARTICULO 10

Cesion y constitucion de derechos reales

El Contratista no podra ceder este Contrato o parte de él, ni de ninguno de sus derechos, prerrogativas u
obligaciones bajo este Contrato, excepto con el consentimiento escrito previo del Contratante. Tampoco
podra constituir usufructo o prenda sobre los derechos o créditos nacidos del Contrato.

ARTICULO 11

Subcontrataciones

En el caso que el Contratista requiera los servicios de subcontratistas, obtendra previamente la
autorizacion y conformidad escrita del Contratante a través del Fiscal de Obras, para todos los
subcontratistas. La aprobacion por el Contratante de un subcontratista no relevara al Contratista de
ninguna de sus obligaciones bajo este Contrato y los términos del subcontrato estaran sujetos a las
estipulaciones de este Contrato.

Cumplimiento por parte de los subcontratistas

Se considerard al Contratista responsable del cumplimiento por parte de los subcontratistas de las
estipulaciones arriba anotadas.
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ARTICULO 12

Inexistencia de Beneficios para los Funcionarios

El Contratista garantiza que no se ha reconocido ningun beneficio directo o indirecto a ningan funcionario
del Contratante resultante de este Contrato o de su adjudicacion. El Contratista esta de acuerdo en que
una violacién de esta disposicidn constituye una violacién de una condicién esencial de este Contrato.

ARTICULO 13
Indemnizaciéon

El Contratista indemnizara, mantendra a salvo y defendera a su propio costo al Contratante, sus
funcionarios, agentes, servidores y empleados de y contra toda accion legal, reclamo, demanda, proceso
o responsabilidad de cualquier clase incluyendo costas y gastos resultantes de cualesquiera actos u
omisiones del Contratista, sus empleados o subcontratistas en el cumplimiento de este Contrato. Este
Articulo incluye demandas o responsabilidades en concepto de compensaciones laborales o de aquellas
resultantes del uso de invenciones o dispositivos patentados.

ARTICULO 14

Embarqgo, Incautacién u Otra Afectacion

El Contratista no permitira que permanezca pendiente en ninguna oficina publica o en el Contratante,
ningln embargo, incautacidon y otra afectacion contra ningln dinero adeudado o que llegue a ser
adeudado por ningun trabajo o por materiales provistos bajo este Contrato, o por razén de ninguna otra
demanda o accién contra el Contratista.

ARTICULO 15

Derechos de Autor, Patentes y Otros Derechos de Propiedad

El Contratante tendra derecho a todos los derechos de propiedad, pero no limitado a ellos, de patentes,
derechos de autor y marcas registradas con relaciéon al material que tenga directa relacion con o que fuera
fabricado como consecuencia de los servicios prestados por el Contratista al Contratante. A solicitud del
Contratante, el Contratista ayudara a obtener tales derechos de propiedad y a transferirlos al Contratante
acatando los requisitos de las disposiciones legales aplicables.

Derechos de Patentes y Regalias

El Contratista mantendra a salvo e indemnizara plenamente al Contratante de y contra cualquier
reclamacion o accién legal por o debido a infraccion de cualesquier derechos de patentes, marca
registrada para o en relacién con la Obra u Obras Provisionales o cualquiera de ellas, y de o contra toda
reclamacion, demanda, accion legal, dafios, costas, cargos y gastos cualesquier respecto de ello o en
relacion con ello. Excepto donde se especifica lo contrario, el Contratista pagara todo derecho de tonelaje,
otras regalias y otros pagos o compensaciones si los hubiera, para obtener la piedra, arena, cascajo,
arcilla u otros materiales requeridos para la Obra u Obras Provisionales o cualquiera de ellas.

ARTICULO 16

Impuestos, Contribuciones y Exencién Impositiva

El Contratista sera responsable absoluto del pago de cualquier impuesto o tributo que de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes esté obligado a pagar. No se prevé ninguna exencion impositiva.

El Contratista sera responsable del pago de toda contribucién, cargo o impuesto sobre utilidades, todo ello
de acuerdo con y sujeto a las disposiciones de las leyes y regulaciones impositivas vigentes y toda
enmienda de ellas. Es responsabilidad del Contratista informarse debidamente a este respecto y se
considerara que el Contratista esta en conocimiento de todas las disposiciones legales impositivas.
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Dado que el PNUD no es agente de retencion de impuestos, pero realiza los pagos a través de bancos de
plaza, el Contratista esta obligado por el Decreto N° 7.682 “que designa agentes de retencion a las
entidades bancarias encargadas de los pagos con fondos administrados por las agencias especializadas
y/u organismos internacionales que estan juridicamente impedidas de constituirse en tales”.

ARTICULO 17

Uso del Nombre, Emblema o Sello Oficial del Contratante o de Naciones Unidas

El Contratista no hara publicidad ni hara publico de otra manera el hecho que es un contratista del
Contratante o de Naciones Unidas, sin el consentimiento previo de los mismos. Tampoco el Contratista,
de manera alguna usara el nombre, emblema o sello oficial del Contratante o de Naciones Unidas, ni
ninguna abreviacion del Contratante o de Naciones Unidas en relacion con ninguno de sus asuntos u
otros.

ARTICULO 18

Naturaleza Confidencial de los Documentos

Todos los mapas, dibujos, fotografias, planos, informes, recomendaciones, documentos y todo otro dato
recabado o recibido por el Contratista bajo este Contrato sera de propiedad del Contratante, sera tratado
confidencialmente y serd entregado solamente al Representante del Contratante u otro funcionario
autorizado una vez finalizado el trabajo bajo este Contrato.

El Contratista no debera comunicar en ningln momento a ninguna otra persona, Gobierno o autoridad
externa al Contratante, ninguna informacién que sea de su conocimiento en virtud de su vinculacién con
el Contratante, que no haya sido hecha publica, excepto en el curso normal de sus obligaciones o por
autorizacion del Contratante; tampoco usara el Contratista en ningiin momento tal informacion para su
beneficio propio. Estas obligaciones no prescriben a la terminacion de este Contrato con el Contratante.

ARTICULO 19

Caso Fortuito o Fuerza Mayor y Otros Cambios en las Condiciones

En los supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor que impidiera al Contratista cumplir sus obligaciones
y responsabilidades bajo este Contrato en todo o en parte, el mismo dara aviso pormenorizado del
inconveniente presentado tan pronto como sea posible. El Contratista también notificara al Contratante de
cualesquier otros cambios en las condiciones o de cualquier suceso que interfiera 0 amenace interferir
con su cumplimiento del Contrato. Al recibir tales avisos requeridos segun lo dispuesto por este Articulo,
el Contratante tomard la accidbn que considere, a su solo juicio, apropiada o necesaria en las
circunstancias, incluyendo la concesion al Contratista de una ampliacion razonable en el plazo para que
pueda cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato.

Si por razones de caso fortuito o fuerza mayor el Contratista se viera imposibilitado de cumplir con sus
obligaciones o responsabilidades bajo este Contrato en todo o en parte, el Contratante tendra el derecho
de suspender o dar por terminado este Contrato en los mismos términos y condiciones previstos en los
articulos 20 y 21, excepto que el periodo de naotificacion sera de 7 (siete) dias en vez de 30 (treinta).

Caso fortuito. Como se usa esta expresion en este articulo, significa desastres naturales (inundaciones,
tormentas, terremotos, etc.).

Fuerza mayor. Significa guerra (declarada o no), invasion, revolucién, insurreccién u otros supuestos de
caracteristicas similares.

Suspensién debida a fuerza mayor. El Contratista podra interrumpir las actividades temporalmente, por
causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas. Las interrupciones por estos motivos
daran lugar a la ampliacion del plazo del contrato.
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ARTICULO 20

Suspensién por el Contratante

El Contratante podra suspender por un periodo especificado y mediante notificacion escrita, en todo o en
parte, pagos al Contratista o las obligaciones del Contratista de continuar prestando servicios bajo este
Contrato, 0 ambas cosas, si a su solo juicio:

a) Surgiera cualquier condiciéon que interfiriera 0 amenazara interferir con el exitoso cumplimiento
de la prestacion de servicios bajo este Contrato, con la ejecucion de los Trabajos o con el logro
de los objetivos de la misma; o

b) El Contratista haya fallado en el cumplimiento de cualesquiera de los términos y condiciones de
este Contrato.

Después de la suspension prevista en el parrafo a) de la Clausula 20.1 arriba mencionada, el Contratista
tendr4 el derecho de ser reembolsado por el Contratante de todos los costos en que incurrid
correctamente de acuerdo con este Contrato y hasta antes del comienzo del periodo de tal suspension.

El plazo de este Contrato puede ser ampliado por el Contratante para un periodo igual a cualquier periodo
de suspension, entendiéndose que seran tomadas en cuenta cualesquiera condiciones especiales que
pudieran motivar que el periodo de terminacion del trabajo pudiera ser diferente al periodo de suspension.

Suspension de los Trabajos

Al recibir una orden escrita del Fiscal de Obras, el Contratista debera suspender el avance de la Obra o
de cualquier parte de ella por un periodo o periodos tales y de la manera que el Fiscal de Obras
considere necesaria segun lo previsto en el presente Articulo, y protegera y asegurara apropiadamente la
Obra para el Periodo de la suspension hasta el punto que esto sea necesario en la opinién del Fiscal de
Obras. El Contratante debera ser notificado y su aprobacion escrita obtenida para cualquier suspension
de trabajo en un plazo no mayor a 3 (tres) dias.

ARTICULO 21

Extincién por el Contratante

El Contratante puede, no obstante, de cualquier suspensién segin el Articulo 20 arriba mencionado, dar
por terminado este Contrato por convenir a los intereses del Contratante o de la Corte Suprema de
Justicia, previa notificacién escrita con no menos de 15 (quince) dias de anticipacion.

Al extinguirse este Contrato:

a) El Contratista tomara de inmediato las medidas para terminar sus servicios de una manera
pronta y ordenada, para reducir las pérdidas y para mantener los gastos ulteriores al minimo.

b) El Contratista tendra derecho (salvo en el caso que la extincion haya sido motivada por
incumplimiento de este Contrato por parte el Contratista) a ser pagado, contra la presentacion
de los Comprobantes adecuados, por todas las partes de los Trabajos concluidos
satisfactoriamente y por todos los gastos razonables en que incurri6 el Contratista como
resultado de la extinciébn del Contrato, pero no tendra derecho a recibir ningliin otro pago o
pagos ulteriores o pagos por dafios y perjuicios.

Autoridad y derechos
Terminacion del Contrato

El Contratante tendra el derecho a ingresar al Sitio y expulsar al Contratista de él, sin que esto deje sin
efecto el Contrato ni libere al Contratista de ninguna de sus obligaciones o responsabilidades bajo el
Contrato, en cualquiera de los siguientes casos:

a) Quiebra o convocatoria de acreedores del Contratista.
b) Quiebra o convocatoria de acreedores de una firma de la cual el Contratista forma parte.
c) Si el Contratista celebra acuerdos con sus acreedores con respecto al Contrato o acepta ejecutarlo
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bajo la inspeccion de los mismos.
d) Si el Contratista abandona la obra o asigna el Contrato a otros sin aprobacion del Contratante.

e) Si el Contratista no da comienzo a la obra 0 muestra un avance insuficiente al punto de que en la
opinién del Fiscal de Obras esto no le permitira cumplir con el plazo contractual.

f) Si el Contratista suspende o no da inicio al avance de la obra sin causa justificada durante 15
(quince) dias después de haber recibido aviso escrito de proceder por parte del Fiscal de Obras,
en caso que se haya ordenado la suspension.

o)) Si el Contratista incumple con cualquiera de las condiciones u obligaciones del Contrato y no toma
medidas con respecto a los motivos de su incumplimiento, dentro de los 15 (quince) dias de haber
sido notificado por escrito de hacerlo.

h) Si el Contratista no esta ejecutando el trabajo de acuerdo con las normas de idoneidad
especificadas en el Contrato.

i) Si el Contratista da o promete dar recompensas o dadivas a cualquier persona, empleada o no del
Contratante, o utiliza a cualquier empleado o trabajador del Contratante que tenga relaciéon alguna
con el Contrato.

Extinguido el Contrato por las causas mencionadas precedentemente o por las estipuladas en las
Condiciones Particulares, el Contratante podra concluir la obra empleando cualquier otro Contratista para
completar la obra y podra utilizar para ello la parte que considere apropiada de la planta constructiva,
obras provisionales y materiales que se haya considerado reservadas exclusivamente para la
construccion y terminado de la obra bajo las provisiones del Contrato.

Evaluacién al Dia de Terminacion

Después del ingreso y expulsion por parte del Contratante, el Fiscal de Obras notificara tan pronto como
sea posible al Contratista, que asista a la evaluacion de la obra. En caso que el Contratista no se hiciera
presente, el Fiscal de Obras procedera a efectuar tal evaluacién en ausencia del mismo y emitird un
Certificado de Obra Ejecutada indicando la suma adeudada al Contratista, si la hubiere, por el trabajo
ejecutado de acuerdo al Contrato y en conformidad con el mismo hasta el momento del ingreso y
expulsién por parte del Contratante. El Fiscal de Obras indicara el valor de los materiales sobrantes o
parcialmente utilizados y el valor del equipo de construccion y cualquier parte de los Trabajos
Provisionales. Se labrara el Acta de Recepcion Definitiva donde se dejara constancia del estado de los
Trabajos al momento de la terminacion del Contrato y se notificara al Contratista, si éste no hubiere
participado en la evaluacion.

Pago posterior a la evaluacién

Una vez firmada el Acta de Recepcion Definitiva, el Fiscal de Obras presentara una planilla detallando el
monto adeudado al Contratista, si lo hubiere, de acuerdo al estado de cuenta final; a fin de que el
Contratante proceda al pago correspondiente.

Terminacién del Contrato por mutuo acuerdo

Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o econdmicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito,
no fuere posible o conveniente para los intereses de la Corte Suprema de Justicia, ejecutar total o
parcialmente el Contrato, las Partes podran convenir de mutuo acuerdo en la extincién de todas o algunas
de las obligaciones contractuales en el estado en que se encuentren.

Terminacion unilateral y anticipada

El Contratante podra dar por terminado el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del
contrato.
Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero no se limitaran, a los siguientes:

a) El Contratista suspende los trabajos por 30 (treinta) dias cuando en el programa vigente la
suspension no esta prevista y sin la autorizacion del Fiscal de Obras.

b) El Contratista es declarado en quiebra o entraran en liquidacion por razones distintas de una
reorganizacion o fusion.
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C) El Fiscal de Obras notifica que el no proceder a la correccién de un defecto grave determinado
constituye un caso de incumplimiento del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo
dentro del periodo que el Fiscal de Obras determinara razonable.

d) El Contratista no mantiene una garantia exigida.

Asimismo, la terminacion unilateral y anticipada podra ser adoptada por el Contratante en el caso de
producirse un exceso de multas por encima del monto fijado en Articulo 6.

ARTICULO 22

Extincién por el Contratista

En el caso de supuesto incumplimiento por parte del Contratante de sus obligaciones bajo este Contrato,
0 en cualquier otro caso que el Contratista considere razonablemente que le da derecho a dar por
terminados sus servicios bajo este Contrato, el Contratista notificard al Contratante por escrito dando
cuenta de tal situacién juntamente con los detalles de las circunstancias que dieron origen a la misma.
Luego del reconocimiento por escrito por parte del Contratante de la existencia de tal situaciéon o caso y
de su imposibilidad de remediarla o remediarlo, 0 en caso que el Contratante no respondiera a tal
notificacion dentro de los 15 (quince) dias de haber recibido la misma, el Contratista tendra derecho a dar
por terminado este Contrato mediante notificacion escrita con 30 (treinta) dias de anticipacion. En el caso
de desacuerdo entre las Partes acerca de la existencia de la situacién o caso mencionados arriba, el
asunto sera sometido al arbitraje de acuerdo con el Articulo 25 (Conciliacion de Disputas) del presente
Contrato.

A la terminacién de este Contrato segun este Articulo se aplicaran las disposiciones del parrafo b) de la
Clausula 21.2 (Extincién por el Contratante) del presente instrumento.

Terminacion unilateral y anticipada

El Contratista podra dar por terminado el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del
mismo.
Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran, pero no se limitaran, a los siguientes:

a) El Fiscal de Obras ordena al Contratista demorar el avance de los Trabajos y no se retira la
orden dentro de 30 (treinta) dias.

b) El Contratante es declarado en quiebra o entrara en liquidaciéon por razones distintas de una
reorganizacioén o fusion.

C) El Contratante no paga al Contratista un certificado de pago mensual, dentro de los 90
(noventa) dias de la fecha de aprobacién del certificado por el Fiscal de Obras.

ARTICULO 23

Reqistro, Cuentas, Informacién y Auditoria

El Contratista llevara libros de cuentas y registros precisos y sistematicos con respecto a los servicios a
prestarse bajo este Contrato.

El Contratista proporcionara, reunird o pondra a disposicion del Contratante, en todo momento cualquier
registro o informacion oral o escrita, que el Contratante pueda razonablemente requerir de él respecto de
los servicios o de su cumplimiento por parte del Contratista.

El Contratista permitira al Contratante o a sus agentes autorizados inspeccionar y auditar tales registros e
informacioén luego de ser notificado con razonable anticipacién.

ARTICULO 24

Derechos y Correctivos del Contratante

Nada de este Contrato o relacionado con él podra interpretarse como que perjudique o constituya una
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26.1

27.1

renuncia a cualesquier otros derechos del Contratante o a las medidas correctivas del Contratante.

El Contratante no sera responsable de ninguna consecuencia o reclamo basado en cualquier acto u
omision por parte de la institucién a quien representa.

ARTICULO 25

Conciliaciéon de Disputas

En el caso que surgieran disputas por las obligaciones de las Partes, contraidas bajo este Contrato, o
sobre la interpretacion o aplicaciéon de este Contrato, se seguira el siguiente procedimiento para resolver
tales disputas: la negociacion directa entre las Partes y, en caso de fracasar ésta, el arbitraje.

Notificacién, Conversaciones y Negociaciones

En caso de que surgiera cualquier reclamo, controversia o disputa en el curso de la ejecucion de este
Contrato, la parte agraviada notificara de inmediato por escrito a la otra parte indicando la naturaleza de
los supuestos reclamos, controversias o disputas dentro de los 7 (siete) dias de haberse percatado de la
situacion.

Dentro de los 30 (treinta) dias de recibida la notificacion arriba mencionada, los representantes de las
Partes daran inicio a conversaciones y consultas encaminadas a resolver amigablemente el reclamo,
controversia o disputa sin que se produzca una interrupcion de los Trabajos.

En aquello en que los representantes de las Partes no logren ponerse de acuerdo, cualquiera de las
Partes podra pedir dentro de los 7 (siete) dias de observada la falta de acuerdo, o dentro de los 60
(sesenta) dias de la notificacion inicial segun la subclausula 25.2.1, que se presente el asunto a un panel
de conciliacion. Este panel estara compuesto por un miembro nombrado por el Contratante, un miembro
nombrado por el Contratista y un tercer miembro, que sera el que presida el panel y que serad nombrado
de comun acuerdo por los otros dos miembros nombrados por las partes. Si la parte que pidio la
presentacion del asunto a un panel no ha recibido respuesta dentro de 20 (veinte) dias de su pedido, o0 si
el segundo miembro del panel no ha sido nombrado dentro de los 20 (veinte) dias de nombrado el
primero, o si el tercer miembro conciliador no ha sido nombrado dentro de los 20 (veinte) dias de
nombrado el segundo, cualquiera de las Partes podra pedir que la Camara de Comercio Internacional
(ICC) nombre un unico conciliador. El panel conciliador o el conciliador Ginico, segun sea el caso, debera
revisar las cuestiones en disputa dentro de los 30 (treinta) dias de su designacién, con miras a encontrar
medios y arbitrios para su solucién amigable.

Arbitraje

Cualquier controversia o reclamo que surgiera de, o en relacion con este Contrato o cualquier
incumplimiento de él, si no puede ser solucionada amigablemente por negociaciones directas, sera
sometido a arbitraje de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Comisién de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) vigente en ese momento. El arbitraje se llevara a cabo
con los auspicios de la Cadmara de Comercio Internacional (ICC) la que también hara las veces de la
Autoridad nominadora bajo ese Reglamento. Las Partes acataran el fallo arbitral emitido de acuerdo con
tal arbitraje como fallo final acerca de tal controversia.

ARTICULO 26

Privilegios e Inmunidades

Nada en lo relacionado con este Contrato podra interpretarse como una renuncia por parte de Naciones
Unidas, de la cual el Contratante es parte integral, de ninguno de sus privilegios e inmunidades.

ARTICULO 27
Enmiendas

Solamente el Representante Legal del Contratante, quien de hecho suscribe el presente instrumento,
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tiene la autoridad para acordar en nhombre del Contratante cualesquier modificaciones o cambios en este
Contrato o de acordar relacién contractual adicional de cualquier clase con el Contratista. Por tanto, se
conviene que ninguna modificacién o cambio en este Contrato o renuncia a ninguna de sus disposiciones
o relacion contractual adicional con el Contratista sera valida o exigible al Contratante a no ser que esté
aprobada por escrito por el Representante Legal del Contratante en la firma de una enmienda a este
Contrato debidamente firmada por las Partes.

La normativa mencionada precedentemente sera aplicable para los casos de modificaciones, contratos
complementarios, los aumentos y disminuciones de Trabajos o servicios adicionales.

ARTICULO 28

Alteraciones, Aiadidos y Omisiones

Alteraciones, afiadidos y omisiones

El Fiscal de Obras podra, dentro de sus atribuciones, introducir alteraciones, afiadidos u omisiones que
estime necesarios, en cuanto a la forma, naturaleza, tipo, cantidad y calidad de la Obra o cualquier parte
de ella, sin que la introduccion de tales alteraciones, afiadidos u omisiones vicie o invalide el Contrato.

Variaciones que aumenten el costo del contrato

Ningun trabajo que aumente el costo del Contrato podra ser ordenado por el Fiscal de Obras o ejecutado
por el Contratista sin aprobacién previa del Contratante y formalizadas previa a su ejecucién mediante la
emision de una Orden de Cambio. Dichas variaciones se formalizardn mediante una enmienda escrita al
Contrato, debidamente firmada por ambas Partes y emitida dentro de la vigencia del contrato, segin se
establece en la clausula 4.2.

Las ordenes para introducir variaciones seran por escrito

El Contratista no podra hacer ningiin cambio o introducir variacién alguna sin una orden escrita del Fiscal
de Obras, previa autorizacion del Contratante a través de la UG, de conformidad con los procedimientos
definidos en la Clausula 5.1.8. Las variaciones que exijan una enmienda del Contrato bajo el Articulo 5y
27 anterior, seran ejecutadas por el Contratista solamente después de recibir orden escrita del Fiscal de
Obras.

ARTICULO 29

Unidad de Gerenciamiento

La Unidad de Gerenciamiento del Proyecto (UG) representara al Contratante, contratante de los servicios
objeto de este Contrato, y a la Corte Suprema de Justicia, propietaria de las Obras a construirse, en todos
los aspectos gerenciales y técnicos de la ejecucion de los Trabajos, y desempefiara una funcion de
supervision general y superintendencia con el objeto de asegurar la ejecucion de los Trabajos de acuerdo
con lo establecido en los documentos del Contrato y con el Programa de Infraestructura de la Corte
Suprema de Justicia.

Tanto el Contratista como el Fiscal de Obras tendran la obligacién de proporcionar a la UG y a sus
representantes toda la informacion que ésta le solicite asi como de facilitarle las visitas de inspeccion que
juzgue conveniente hacer.

La UG tendra potestad para establecer los procedimientos de aprobacién y la aprobacion propiamente
dicha de recursos y metas del Contratista, como recursos humanos, proveedores, materiales, equipos,
herramientas, instalaciones, procesos constructivos y plazos parciales.

La UG podra aplicar sanciones al Contratista ante el incumplimiento de lo establecido en la Clausula 29.3,
como la suspensién de los Trabajos, multas como se establece en la Subclausula 6.2.1 y la inhabilitacién
temporal o permanente para otros contratos con el PNUD y/o la Corte Suprema de Justicia.

25



Proyecto PAR/97/021 - 14311 Programa de Infraestructura CSJ/PNUD

30.1

30.2
30.2.1

30.2.3

30.3

ARTICULO 30

Fiscalizacion de Obra

El Fiscal de Obras tendra plena autoridad y facultad para proveer al Contratista los documentos del
avance de los Trabajos, de los planos e instrucciones adicionales que sean necesarios para el propésito
de una adecuada ejecucion y mantenimiento de los Trabajos. El Contratista estara obligado por los
mismos y debera ejecutarlos.

Fiscalizacion

Cuando el Contratante contrate los servicios de un profesional debidamente habilitado o una firma
consultora para la fiscalizacion de los Trabajos, le delegard todas o parte de las atribuciones y
consiguientes obligaciones previstas en la documentacion de la Licitacién o Concurso y, particularmente,
en el Contrato a suscribir.

Los objetivos mas importantes de la labor fiscalizadora, son los siguientes:

a) Vigilar y responsabilizar por el fiel y estricto cumplimiento de las clausulas del presente
Contrato, a fin de que los Trabajos se ejecuten de acuerdo con sus disefios definitivos,
especificaciones técnicas, programas de trabajo, recomendaciones de los disefiadores y
normas técnicas aplicables.

b) Detectar oportunamente errores y/u omisiones de los disefiadores asi como imprevisiones
técnicas que requieran de acciones correctivas inmediatas que conjuren la situacion.

c) Garantizar la buena calidad de los trabajos ejecutados.

d) Conseguir que de manera oportuna se den soluciones técnicas a problemas surgidos durante la
ejecucion del Contrato.

e) Conseguir que el equipo y personal técnico del Contratista sea idoneo y suficiente para la obra.

f) Obtener informacion estadistica sobre personal, materiales, equipos, condiciones climéaticas,
tiempo de trabajo, etc. de los Trabajos.

Q) Conseguir que los representantes del Contratante se mantengan oportunamente informados del
avance de obra y de problemas surgidos en la ejecucién de los Trabajos.

Para que los objetivos puedan cumplirse dentro de los plazos acordados se le asigna al Fiscal de Obras

entre otras, las siguientes funciones:

a) Revisar los parametros fundamentales utilizados para los disefios contratados y elaboracion o
aprobacion de “planos para construccién”, de ser necesarios.

b) Evaluar periédicamente el grado de cumplimiento de los programas de trabajo.
C) Revisar y actualizar los programas y cronogramas presentados por el Contratista.
d) Ubicar en la Obra todas las referencias necesarias para la correcta ejecucién de los Trabajos.

e) Sugerir durante el proceso constructivo la adopcidn de las medidas correctivas y/o soluciones
técnicas que estime necesarias en el disefio y construccién de los Trabajos inclusive aquellas
referidas a métodos constructivos.

f) Medir las cantidades de Trabajo ejecutado y con ellas elaborar, verificar y certificar la exactitud
de los certificados de pago.

0) Examinar cuidadosamente los materiales a emplear y controlar su buena calidad y la de los
rubros de trabajo a través de ensayos de laboratorio que deberan ejecutarse directamente bajo
Su supervision o la de su personal.

h) Resolver las dudas que surgieron en la interpretacion de los planos, especificaciones, detalles
constructivos y sobre cualquier asunto técnico relativo al proyecto.

i) Preparar periédicamente los informes de fiscalizacién dirigidos al Contratante, que contendran
por lo menos la siguiente informacion:

- Analisis del estado de los rubros en ejecucion, atendiendo a los aspectos economicos,
financieros y de avance de la Obra.

- Célculo de cantidades de obra y determinacion de volimenes acumulados.
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30.4

30.5

30.6
30.6.1

- Informes de los resultados de los ensayos de laboratorio y comentarios al respecto.
- Andlisis y opinion sobre la calidad y cantidad de equipo dispuesto en obra.

- Andlisis del personal técnico del Contratista.

- Informe estadistico sobre las condiciones climaticas de la zona de la Obra.

- Referencia de las comunicaciones cursadas con el Contratista.

- Otros aspectos importantes de la Obra.

) Calificar al personal técnico del Contratista y recomendar reemplazo del personal que no
satisfaga los requerimientos necesarios.

K) Comprobar periédicamente que los equipos sean los minimos requeridos contractualmente y se
encuentren en buenas condiciones de uso.

)] Anotar en el Libro de Obra las observaciones, instrucciones o comentarios que a su criterio
deban ser considerados por el Contratista para el mejor desarrollo de la Obra. Aquellos que
tengan especial importancia se consignaran adicionalmente por oficio regular.

m)  Verificar que el Contratista disponga de todos los disefios, especificaciones, programas,
licencias, normas y demas documentos contractuales.

n) Coordinar con el Contratista, en representacion del Contratante, las actividades mas
importantes del proceso constructivo.

0) Participacion como observador en las recepciones provisoria y definitiva informando sobre la
calidad y cantidad de los trabajos ejecutados, la legalidad y exactitud de los pagos realizados.

p) Revisar las técnicas y métodos constructivos propuestos por el Contratista y sugerir las
modificaciones que estime pertinentes, de ser el caso.

q) Registrar en los planos de construccion todos los cambios introducidos durante la construccion,
para obtener los planos finales de la obra ejecutada.

r Preparar memorias técnicas sobre los procedimientos y métodos empleados en la construccion
de los Trabajos.

s) Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, materiales y obras o parte de ellas.

t) Exigir al Contratista el cumplimiento de las leyes laborables y de los reglamentos de seguridad
industrial.

u) Emitir oportunamente las érdenes de cambio que sean necesarias para la buena ejecucion de
los trabajos.

V) Cuantificar las demoras en el cronograma de ejecucion y establecer las multas, si fuere el caso.

W) Inspeccionar bodegas y talleres del Contratista, a fin de verificar que se mantengan las
existencias de materiales, equipos, maquinarias y herramientas, compatibles con las
necesidades de la Obra.

X) Emitir dictamen sobre la terminacién o no de trabajos y consecuentemente recomendar al
Contratante para la realizacion de las recepciones, tanto la provisoria como la definitiva.

Cuando el Fiscal de Obras, durante la ejecucién de los Trabajos y hasta la recepcion definitiva de las
mismas, advirtiere vicios de construccion, dispondra que el Contratista proceda a demolerlas o corregir
los defectos observados y le concedera un plazo prudencial para la realizacion.

Al expirar este plazo, o antes si el Contratista lo solicitare, se efectuara un nuevo reconocimiento; si de
éste resultare que el Contratista no ha cumplido las 6rdenes emanadas, el Contratante podra ejecutar por
cuenta del Contratista los trabajos necesarios a fin de corregir los defectos existentes, no eximiendo al
Contratista de las responsabilidades o multas en que correspondan por incumplimiento del Contrato.

Suspensién de los trabajos ordenada por el Fiscal de Obras

El Fiscal de Obras podra ordenar al Contratista la suspensién de una parte o de la totalidad de la Obra, en
cualquier momento y por el periodo que considere necesario en los siguientes casos:

a) Si las medidas de seguridad adoptadas por el Contratista son insuficientes o inadecuadas para
proteger la vida de personas o la integridad de las instalaciones o partes ya construidas.
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b) Desorganizacion del Contratista, negligencia en la conduccion de los trabajos y/o empleo de
sistemas inadecuados de trabajo.

c) Cuando el Contratista no acate érdenes impartidas.

Estas suspensiones no daran lugar a pagos adicionales o indemnizaciones al Contratista, ni a prorroga
del plazo.

El Fiscal de Obras vigilara que las medidas de prevencién y control de riesgos, corresponda a las
necesidades de los trabajos.

ARTICULO 31
Garantias
Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

Para la seguridad del cumplimiento del Contrato y para responder de las obligaciones que contrajesen a
favor de terceros relacionados con el Contrato, el Contratista, antes de firmar el Contrato, rendira a la
orden del Contratante y a su satisfaccion una “Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato”.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato debera ser entregada al Contratante en la fecha de la
firma del Contrato, debera ser emitida a nombre del Contratante y debera cubrir el 10% (diez por ciento)
del monto del valor del Contrato.

El monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato ser4 pagadero al Contratante como
indemnizacion por las pérdidas que le ocasionare el incumplimiento por el Contratista de sus obligaciones
contractuales.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato debe ser otorgada por un banco de plaza 6 una
compafiia de seguros en términos aceptables para el Contratante y debe estar nominada en la misma
moneda que el Contrato. El Contratante proporcionara un formulario al cual debera cefiirse el texto de la
Garantia.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato sera liberada por el Contratante posterior a la fecha del
Acta de Recepcion Definitiva y una vez suscrito el Contrato de Mantenimiento.

En caso de quiebra, convocatoria de acreedores del Garante o si el Garante se declarase insolvente o si
su autorizacion de ocuparse en negocios en el pais donde se ejecutan los Trabajos fuera cancelada, el
Contratista debera sustituir la garantia originalmente entregada al Contratante por otra emitida de acuerdo
a lo dispuesto en la Subclausula 31.1.4.

Garantia por el Anticipo

El Contrato también establece la obligacion del Contratista de presentar una garantia por el 100% (cien
por ciento) del anticipo que reciba.

La Garantia por el Anticipo debe ser otorgada por un banco de plaza en términos aceptables para el
Contratante y debe estar nominada en la misma moneda que el Contrato.

La Garantia por el Anticipo sera liberada por el Contratante una vez devuelta la totalidad del mismo.

En caso de quiebra, convocatoria de acreedores del Garante o si el Garante se declarase insolvente o si
su autorizacion de ocuparse en negocios en el pais donde se ejecutan los Trabajos fuera cancelada, el
Contratista debera sustituir la garantia originalmente entregada al Contratante por otra emitida de acuerdo
a lo dispuesto en la Subclausula 31.2.2.

Retencién Monetaria Caucional

Para garantizar la debida ejecuciéon de la obra y buena calidad de los materiales empleados, el
Contratante retendra un porcentaje del monto de cada Certificado de Obra Ejecutada, indicado en la
Clausula 5.5, como Retencién Monetaria Caucional.

Garantia de los equipos y sistema proveidos
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El Contratista emitird una “Garantia contra Defectos de Fabricacion y/o Instalacién”, con una validez
de 2 (dos) afos a partir de la Recepcién Definitiva, para todos los equipos y sistema proveidos.

Garantia de la provision de repuestos

El Contratista emitird una “Garantia de Suministros de Repuestos”, respaldada por una Carta
Compromiso del Fabricante, en la que se compromete a proveer repuestos y componentes de las
unidades enfriadoras de agua por un periodo de 8 (ocho) afios a partir de la fecha de Recepcion
Definitiva.

ARTICULO 32

Sequros Obligatorios

Seguro para los Trabajos

Sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidades, el Contratista contratara un seguro a nombre del
duefio del Proyecto y del Contratante en forma mancomunada, contra la pérdida o dafio cualquiera que
sea su origen — excepto los casos de caso fortuito o fuerza mayor tal como se los define en el Articulo 19
del Contrato — por los cuales él es responsable bajo los términos del Contrato de manera tal que el
Contratante y el Contratista estén cubiertos por el periodo estipulado en el Articulo 4 del presente
documento y también estén cubiertos por el Periodo de Garantia de Buena Ejecucién contra la pérdida,
dafio o perjuicio ocasionados por alguna causa que ocurriera antes de la Recepcion Definitiva y contra
cualquier pérdida, dafio o perjuicio ocasionado por el Contratista en el curso de cualquier operacion
llevada a cabo por él con el objeto de cumplir sus obligaciones. Tal seguro cubrira lo siguiente:

a) La Obra, por el periodo arriba indicado y al valor del Contrato actual estimado, junto con los
materiales a ser incorporados en la Obra a su valor de reposicion.

b) La planta y equipos constructivos y otros traidos al Sitio por el Contratista, al valor de reposicién
de tal planta, equipos y otros.

Dicho seguro serd contratado con una compafia aseguradora o banco de plaza en los términos
aprobados por el Contratante; esta aprobacion no serd irrazonablemente demorada o negada, y el
Contratista, cuando asi lo requiera, exhibira al Fiscal de Obras la pdliza o polizas de seguro y los recibos
por el pago de las primas vigentes.

Dafos a personas y a la propiedad

El Contratista indemnizard, mantendra a salvo y defendera a su propio costo al Contratante y a su
personal de y contra toda accién legal, reclamo, demanda, proceso o responsabilidad a consecuencia de
la construccion y mantenimiento de la Obra, siempre y cuando nada de lo aqui estipulado pueda
interpretarse como que responsabilice al Contratista con respecto a, o respecto de:

a) El uso u ocupacion permanente de la tierra por la Obra o parte de ella.

b) El derecho del Contratante de construir la Obra o cualquier parte de ella en, sobre, debajo de,
encima o a través de cualquier tierra o terreno.

c) Interferencia ya sea temporal o permanente en cualquier derecho de luz, via o ruta aérea o
canal, derechos de agua, u otra servidumbre o semi-servidumbre que es el resultado inevitable
de la construccion de la Obra de acuerdo con el Contrato.

d) Dafos, perjuicios o lesiones a personas o a la propiedad que resulten de cualquier acto o
descuidos del Contratante, sus agentes, servidores u otro Contratista, hechos o cometidos
durante la vigencia del Contrato.

Seguro de Responsabilidad Civil

Antes de comenzar la ejecucion de la Obra pero sin que este limite sus obligaciones y responsabilidades,
el Contratista tomara un seguro de responsabilidad civil por cualquier dafio material o fisico, pérdida o
perjuicio que pueda ocurrir a cualquier propiedad, incluyendo la del Contratante, o a cualquier persona,
incluyendo cualquier empleado del Contratante causada por o resultante de la ejecucién de la Obra o del
Contrato, diferentes a las que se deban a cuestiones referidas en las salvedades del Articulo 32 del
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presente documento.
Cantidad minima de Seguro de Responsabilidad Civil

Tal seguro sera contratado con una compafiia aseguradora o banco de plaza en los términos aprobados
por el Contratante y por lo menos por la suma de Gs 100.000.000 (Guaranies cien millones); esta
aprobacion no sera irrazonablemente demorada o negada, y el Contratista cuando asi sea requerido
exhibira al Fiscal de Obras la péliza o pélizas de seguro y los recibos por el pago de las primas vigentes.

Clausula para indemnizar al Contratante

La poliza de seguro incluird una clausula por la cual, en el caso de que una reclamacién fuera presentada
contra el Contratante, reclamacion por la cual el Contratista seria indemnizado de acuerdo con la pdliza,
entonces el asegurador indemnizaria al contratante por tal reclamacion, incluidos todos los gastos, costas
y cargos relativos a ésta.

Accidentes de trabajo o lesiones del personal

El Contratante no sera responsable por o con respecto al pago de derecho, de ningun dafio o
compensacion respecto 0 a consecuencia de un accidente o dafio a cualquier trabajador u otra persona
empleada por el Contratista 0 cualquier subcontratista.

El Contratista indemnizara, mantendra a salvo y defendera al Contratante contra todos tales dafios o
compensaciones, salvo y excepto en los casos mencionados arriba, y contra todo reclamo, proceso,
costas y gastos cualesquiera con respecto a y con relacion a ello.

Seguros contra accidentes de los trabajadores

El Contratista tomara tal seguro con un asegurador aprobado por el Contratante; esta aprobacion no sera
irrazonablemente demorada o negada y el Contratista mantendra el seguro vigente durante todo el
periodo que tenga personas empleadas para la Obra, y, cuando asi se lo requiera, exhibira al Fiscal de
Obras la pdliza o pélizas de seguro y los recibos por el pago y las primas vigentes.

En el caso de personas empleadas por un subcontratista, la obligacién del Contratista de asegurar como
se dice anteriormente en esta Subclausula habra sido satisfecha si el subcontratista ha contratado un
seguro contra la responsabilidad en el caso de estas personas que prevea que el Contratante sea
indemnizado bajo la pdliza, y el Contratista requerird del subcontratista en cuestién, que exhiba al Fiscal
de Obras la pdliza o polizas de seguro y los recibos por el pago de las primas vigentes cuando estos le
sean pedidos, y obtendra la insercién de una estipulacion a tal efecto en su contrato con el subcontratista.

Cantidad minima de Seguro contra Accidentes de los Trabajadores

Tal seguro sera contratado con una compafiia aseguradora o banco de plaza en los términos aprobados
por el Contratante y por lo menos por la suma de Gs 100.000.000 (Guaranies cien millones); esta
aprobacién no serd irrazonablemente demorada o negada, y el Contratista cuando asi sea requerido
exhibira al Fiscal de Obras la péliza o pélizas de seguro y los recibos por el pago de las primas vigentes.

De la falta de seguros del Contratista

Si el Contratista omitiera 0 no mantiene vigentes los seguros a que se refieren el Articulo 32 del presente
documento, o de cualquier otro seguro que se le requiera tomar bajo los términos del Contrato, el
Contratante podra en tal caso tomar y mantener vigente el Seguro en cuestion y pagar las primas que
sean necesarias a tal fin y deducir la suma asi pagada por el Contratante, de cualesquier dineros
adeudados o que pudiera ser adeudados al Contratista, o recuperarla como una deuda del Contratista.

ARTICULO 33

Recepcidn Provisoria de los Trabajos

Acta de Recepcion Provisoria

Cuando se hayan terminado todos los trabajos, y habiendo pasado satisfactoriamente cualquier prueba o
ensayo final que estuviera estipulado en el Contrato, el Contratista notificara del hecho al Fiscal de Obras
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34.1

34.2

34.3
343.1

34.3.2

34.4

35.1

solicitando su aprobacion final, quien a su vez emitira su conformidad, si corresponde, y comunicara en el
plazo de 7 (siete) dias al Contratante, a fin de que éste fije la fecha en que se labrara el Acta de
Recepcién Provisoria de la Obra. El Contratante debera expedirse antes de los 7 (siete) dias de la
notificacion del Fiscal de Obras. En el Acta de Recepcion Provisoria de la Obra, se dejara constancia de
los detalles de terminacion pendientes y se establecera el plazo en que se llevaran a cabo los ajustes
correspondientes, el cual no podra ser superior a 60 (sesenta) dias.

ARTICULO 34

Periodo de Garantia de Buena Ejecucién

Definicion del Periodo de Garantia de Buena Ejecucién

La expresion “Periodo de Garantia de Buena Ejecucion” se refiere al periodo de al menos 180 (ciento
ochenta) dias, computados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de Recepcién Provisoria de la
Obra de acuerdo con el Articulo 33 anterior, hasta la fecha de suscripcion del Acta de Recepcion
Definitiva.

Ejecucion del trabajo de reparacion, etc.

Con el propdsito de que la Obra sea entregada en la fecha de expiracién del Periodo de Garantia de
Buena Ejecucion, y en las condiciones que exige el Contrato, aparte del desgaste natural, a la satisfaccion
del Fiscal de Obras; el Contratista concluird los detalles de terminacion descriptos en el Acta de
Recepcidén Provisoria de la Obra que quedaren pendientes a la fecha de terminacion certificada, ejecutara
todos los trabajos de reparacidn, correccidn, reconstruccién y rectificacion, corregird defectos,
imperfecciones, contracciones y otras fallas, y realizara a su costo el mantenimiento preventivo y
reparador de los Trabajos e instalaciones durante este periodo.

Costo de la ejecucion de los trabajos de reparacion, etc.

Todo este trabajo sera ejecutado por el Contratista a su propio costo si es que la necesidad del mismo se
debe, en la opinion del Fiscal de Obras, al uso de materiales 0 mano de obra que no estén de acuerdo
con el Contrato, o debido a negligencia o a incumplimiento, por parte del Contratista, de cualquier
obligacion contractual explicita o implicita.

Si existiera cualquier otro trabajo, que en opinién del Fiscal de Obras se debe a cualquier otra causa; la
UG evaluara la situacion y eventualmente ordenara la realizacién de trabajos complementarios o servicios
adicionales.

Correccién en caso que el Contratista omitiera el trabajo

Si el Contratista dejara de hacer el mencionado trabajo requerido por el Fiscal de Obras, el Contratante
tendra el derecho de emplear y pagar a otras personas para que lo lleven a cabo. Si tal trabajo fuera, en
la opinién del Fiscal de Obras, de responsabilidad y por cuenta del Contratista, todos los gastos
consecuentes 0 accesorios seran recuperables del Contratista o por el Contratante deduciéndolos de
cualesquier dineros que sean adeudados o puedan ser adeudados al Contratista.

ARTICULO 35

Recepcién Definitiva de los Trabajos

Acta de Recepcion Definitiva

A partir de la suscripcion del Acta de Recepcion Provisoria, comenzara a correr el plazo del Periodo de
Garantia de Buena Ejecucion. Fenecido el plazo del Periodo de Garantia de Buena Ejecucién, se
suscribird el Acta de Recepcion Definitiva, finalizando la relacién contractual. Para la realizacién de la
Recepciéon Definitiva, habiendo finalizado el plazo de Periodo de Garantia de Buena Ejecucion, el
Contratista notificara al Fiscal de Obras la culminacion del mismo y solicitara su aprobacion final de los
Trabajos e instalaciones; quien a su vez emitird su conformidad, si corresponde, y comunicara en el plazo
de 7 (siete) dias al Contratante, a fin de que éste fije la fecha en que se labrara el Acta de Recepcion
Definitiva de la Obra. El Contratante debera expedirse dentro de los 7 (siete) dias siguientes a la

31



Proyecto PAR/97/021 - 14311 Programa de Infraestructura CSJ/PNUD

notificacion del Fiscal de Obras.

35.2 Aprobacién de los trabajos de reparacion, etc.

Solo el Acta de Recepcién Definitiva sera considerada como documento que aprueba los trabajos.

35.3 Responsabilidad de las Partes

35.3.1 No se considerard completada la Obra sino hasta la suscripcion del Acta de Recepcion Definitiva.

35.3.2 El Contratante no sera responsable hacia el Contratista de ninguna cosa o asunto que surja en relacién
con el Contrato o la ejecucion de la Obra salvo que el Contratista haya hecho una reclamacion por escrito
al respecto antes de la suscripcion del Acta de Recepcion Definitiva.

354 Obligaciones no cumplidas
No obstante la suscripcion del Acta de Recepcion Definitiva, el Contratista seguira siendo responsable del
cumplimiento de cualquier obligacién que asumié bajo las estipulaciones del Contrato antes de la
suscripcion de dicha Acta y que quedara sin cumplir en el momento en que se labr6 la misma. Para el
proposito de determinar el grado y naturaleza de cualquier obligacion se considerara que el Contrato
continda en vigencia entre las partes.

ARTICULO 36
Notificaciones

36.1 Cualquier notificacién, aviso, pedido o aprobacion requeridos o permitidos bajo este Contrato seran
hechos por escrito en el idioma espafiol. Se considerara debidamente hecho o presentado si ha sido
entregado a mano, por courier, por correo, télex, fax o cablegrama a la Parte a la que debe hacerse.

36.2 El Contratista esta obligado a concurrir semanalmente a las oficinas del Contratante a fin de retirar las
notificaciones cuyos originales no le hayan sido remitidos.

36.3 Las respectivas direcciones de las Partes son las siguientes:

Contratante: Lic. Lina Matto de Ferreira,

Directora Nacional del Proyecto PAR/97/021 - 14311
Directora de Planificacion de la C.S.J.

Direccién: Alonso y Testanova, Palacio de Justicia
Asuncion, Paraguay.

Teléfono - Fax:  (595.21) 481513

Contratista:

Representante Legal de ,
Direccién: '
Asuncién, Paraguay.

Teléfono - Fax:

En la ciudad de Asuncidn, Republica del Paraguay, a los dias del mes de de20
firman el presente Contrato, en tres originales del mismo tenor y para el mismo efecto,

por el Contratante:

Firma:
Nombre: Lic. Lina Matto de Ferreira
Directora Nacional del Proyecto PAR/97/021 - 14311
Directora de Planificacion de la C.S.J.
por el Contratista:

Firma:
Nombre:
Representante Legal de
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APENDICE 1: REGLAMENTO ARBITRAL DE LA CNUDMI
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CNUDMI

Naciones Unidas
Nueva York, 1977

Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI
RESOLUCION 31/98, APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL EL 15 DE DICIEMBRE DE 1976.
31/98. Reglamento de Arbitraje de la Comision de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)

La Asamblea General,

Reconociendo el valor del arbitraje como método de resolver las controversias que surgen en el contexto de las relaciones comerciales
internacionales,

Convencida de que el establecimiento de normas de arbitraje especial que sean aceptables para paises con distintos sistemas juridicos,
sociales y econdmicos contribuiria sefialadamente al desarrollo de relaciones econémicas internacionales armoniosas,

Teniendo presente que el Reglamento de Arbitraje de la Comision de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional se ha
elaborado tras amplias consultas con instituciones arbitrales y centros de arbitraje comercial internacional,

Tomando nota de que la Comision de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional aprobé el Reglamento de Arbitraje en
su noveno periodo de sesiones’, después de examinarlo debidamente,

1. Recomienda el uso del Reglamento de Arbitraje de la Comision de las Naciones unidas para el Derecho Mercantil Internacional para
el arreglo de las controversias que surjan en el contexto de las relaciones comerciales internacionales, especialmente mediante
referencia a dicho Reglamento de Arbitraje en los contratos comerciales;

2. Pide al Secretario General que disponga la distribucion mas amplia posible del Reglamento de Arbitraje.
REGLAMENTO DE ARBITRAJE DE LA CNUDMI
Seccién |. Disposiciones Introductorias

AMBITO DE APLICACION

Articulo 1

1. Cuando las partes en un contrato hayan acordado por escrito’ que los litigios relacionados con ese contrato se sometan a arbitraje de
acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, tales litigios se resolveran de conformidad con el presente Reglamento, con
sujecion a las modificaciones que las partes pudieran acordar por escrito.

2. Este Reglamento regira el arbitraje, excepto cuando una de sus normas esté en conflicto con una disposicion del derecho aplicable
al arbitraje que las partes no puedan derogar, en cuyo caso prevalecera esa disposicion.

NOTIFICACION, COMPUTO DE LOS PLAZOS

Articulo 2

1. Para los fines del presente Reglamento, se considerara que toda notificacion, incluso una nota, comunicaciéon o propuesta, se ha
recibido si se entrega personalmente al destinatario, o si se entrega en su residencia habitual, establecimiento de sus negocios o
direccion postal, o si no fuera posible averiguar ninguno de ellos después de una indagacion razonable, en su Ultima residencia
habitual o en el ultimo establecimiento conocido de sus negocios. La notificacion se considerara recibida el dia en que haya sido asi
entregada.

2. Para los fines del computo de un plazo establecido en el presente Reglamento, tal plazo comenzara a correr desde el dia siguiente a
aquel en que se reciba una notificacion, nota, comunicacién o propuesta. Si el Ultimo dia de ese plazo es feriado oficial o dia no
laborable en la residencia o establecimiento de los negocios del destinatario, el plazo se prorrogara hasta el primer dia laborable
siguiente. Los demas feriados oficiales o dias no laborables que ocurran durante el transcurso del plazo se incluiran en el computo
del plazo.

NOTIFICACION DEL ARBITRAJE
Articulo 3

1. La parte que inicialmente recurra al arbitraje (en adelante denominada “demandante”) debera notificarlo a la otra parte (en adelante
denominada “demandado”).

2. Se considerara que el procedimiento arbitral se inicia en la fecha en que la notificacién del arbitraje es recibida por el demandado.

! Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo primer periodo de sesiones, Suplemento No. 17 (A/31/17), cap. V. sec. C.
* MODELO DE CLAUSULA COMPROMISORIA

Todo litigio, controversia o reclamacion resultante de este contrato o relativo a este contrato, su incumplimiento, resolucion o nulidad,
se resolvera mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, tal como se encuentra en vigor.

Nota: las partes tal vez deseen considerar agregar lo siguiente:

La autoridad nominadora sera ... (nombre de la persona o instituto);

El ntimero de arbitros sera de ... (uno o tres);

El lugar del arbitraje sera ... (ciudad o pais);

El idioma (o los idiomas) que se utilizara (n) en el procedimiento arbitral sera (n) ... :
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3. La notificacién del arbitraje contendra la informacion siguiente:

a) Una peticion de que el litigio se someta a arbitraje;

b) El nombre y la direccion de las partes;

c) Una referencia a la clausula compromisoria o al acuerdo de arbitraje separado que se invoca:

d) Una referencia al contrato del que resulte el litigio o con el cual el litigio esté relacionado;

e) La naturaleza general de la demanda vy, si procede, la indicacion del monto involucrado;

f) La materia u objeto que se demanda;

g) Una propuesta sobre el numero de arbitros (es decir, uno o tres), cuando las partes no hayan convenido antes en ello.
4. La notificacion del arbitraje podra contener asimismo:

a) Las propuestas relativas al nombramiento del arbitro nico y de la autoridad nominadora mencionada en el parrafo 1 del articulo 6;
b) La notificacién relativa al nombramiento del arbitro mencionada en el articulo 7;

c) El escrito de demanda mencionado en el articulo 18.

REPRESENTACION Y ASESORAMIENTO

Articulo 4

Las partes podran estar representadas o asesoradas por personas de su eleccidon. Deberan comunicarse por escrito a la otra parte los
nombres y las direcciones de estas personas; esta comunicacion debera precisar si la designacion se hace a efectos de representacion
o de asesoramiento.

Seccion Il. Composicion del tribunal arbitral

NUMERO DE ARBITROS

Articulo 5

Si las partes no han convenido previamente en el nimero de arbitros (es decir, uno o tres) y si dentro de los quince dias siguientes a la
fecha de recepcion por el demandado de la notificacion del arbitraje las partes no han convenido en que habra un arbitro Unico, se
nombraran tres arbitros.

NOMBRAMIENTO DE ARBITROS (ARTICULOS 6 A 8)
Articulo 6

1. Sise ha de nombrar un éarbitro Unico, cada una de las partes podra proponer a la otra:

a) El nombre de una o mas personas, que podrian ejercer las funciones de arbitro Unico; y

b) Si las partes no hubieran llegado a un acuerdo respecto de la autoridad nominadora, el nombre o los nombres de una o mas
instituciones o personas, que podrian ejercer las funciones de autoridad nominadora.

2. Si dentro de los treinta dias siguientes a la recepcion por una de las partes de una propuesta formulada de conformidad con el
parrafo 1 las partes no hubieran llegado a acuerdo sobre la eleccion del arbitro Unico, éste sera nombrado por la autoridad
nominadora acordada por las partes. Si las partes no hubieran llegado a acuerdo sobre la autoridad nominadora, o si la autoridad
nominadora acordada por las partes se negara a actuar o no nombrase el arbitro dentro de los sesenta dias siguientes a la recepcion
de la solicitud de una de las partes en ese sentido, cualquiera de las partes podra solicitar al Secretario General del Tribunal
Permanente de Arbitraje de La Haya que designe a la autoridad nominadora.

3. La autoridad nominadora, a solicitud de una de las partes, nombrara al arbitro Gnico tan pronto como sea posible. Al hacer el
nombramiento, la autoridad nominadora procedera al nombramiento del arbitro Unico de conformidad con el sistema de lista
siguiente, a menos que ambas partes convengan en que no se utilizara el sistema de lista o que la autoridad nominadora determine
a su discrecion que el uso del sistema de lista no es apropiado para el caso:

a) A peticién de una de las partes, la autoridad nominadora enviard a ambas partes una lista idéntica de tres nombres por lo menos;

b) Dentro de los quince dias siguientes a la recepcion de esta lista, cada una de las partes podra devolverla a la autoridad nominadora
tras haber suprimido el nombre o los nombres que le merecen objecidon y enumerado los nombres restantes de la lista en el orden de
su preferencia;

c) Transcurrido el plazo mencionado, la autoridad nominadora nombrara al arbitro Unico de entre las personas aprobadas en las listas
devueltas y de conformidad con el orden de preferencia indicado por las partes;

d) Si por cualquier motivo no pudiera hacerse el nombramiento segun este procedimiento, la autoridad nominadora ejercera su
discrecion para nombrar al arbitro unico.

4. Al hacer el nombramiento, la autoridad nominadora tomara las medidas necesarias para garantizar el nombramiento de un arbitro
independiente e imparcial y tendra en cuenta asimismo la conveniencia de nombrar un arbitro de nacionalidad distinta de la
nacionalidad de las partes.

Articulo 7

1. Sise han de nombrar tres arbitros, cada una de las partes nombrara uno. Los dos arbitros asi nombrados escogeran el tercer arbitro,
que ejercera las funciones de presidente del tribunal.

2. Sidentro de los treinta dias siguientes a la recepcion de la notificaciéon de una parte en que se nombra a un arbitro, la otra parte no
hubiera notificado a la primera parte el arbitro por ella nombrado:

a) La primera parte podra solicitar a la autoridad nominadora previamente designada por las partes que nombre al segundo arbitro; o

b) Si las partes no hubieran designado anteriormente esa autoridad o si la autoridad nominadora previamente designada se negara a
actuar o no nombrara al arbitro dentro de los treinta dias siguientes a la recepcion de la solicitud de una parte en ese sentido, la
primera parte podra solicitar al Secretario General del Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya que designe la autoridad
nominadora. La primera parte podra entonces solicitar a la autoridad nominadora asi designada que nombre al segundo arbitro. En
ambos casos, la autoridad nominadora podra ejercer su discrecion para nombrar al arbitro.
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3. Sidentro de los treinta dias siguientes al nombramiento del segundo arbitro, los dos arbitros no hubieran llegado a acuerdo sobre la
eleccién del arbitro presidente, éste sera nombrado por una autoridad nominadora de la misma manera en que, con arreglo al
articulo 6, se nombraria a un arbitro Unico.

Articulo 8

1. Cuando se solicite a una autoridad nominadora que nombre a un arbitro con arreglo al articulo 6 o al articulo 7, la parte que formule
la solicitud debera enviar a la autoridad nominadora una copia de la notificacion de arbitraje, una copia del contrato del que resulte el
litigio o con el cual el litigio esté relacionado, y una copia del acuerdo de arbitraje si no figura en el contrato. La autoridad nominadora
podra requerir de cualquiera de las partes la informacién que considere necesaria para el desempefio de sus funciones.

2. Cuando los nombres de una o mas personas sean propuestos como arbitros, deberan indicarse su nombre y direccion completos y
sus nacionalidades, acompafiados de una descripcion de las calidades que poseen para ser nombrados arbitros.

RECUSACION DE ARBITROS (ARTICULOS 9 A 12)

Articulo 9

La persona propuesta como arbitro debera revelar a quienes hagan averiguaciones en relacién con su posible nombramiento todas las
circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de su imparcialidad o independencia. Una vez nombrado o elegido, el
arbitro revelara tales circunstancias a las partes, a menos que ya les haya informado de ellas.

Articulo 10

1. Un arbitro podra ser recusado si existen circunstancias de tal naturaleza que den lugar a dudas justificadas respecto de su
imparcialidad o independencia.

2. Una parte no podra recusar al arbitro nombrado por ella sino por causas de las que haya tenido conocimiento después de la
designacion.

Articulo 11

1. La parte que desee recusar a un arbitro debera comunicarlo dentro de los quince dias siguientes a la notificacién del nombramiento
del arbitro recusado a la parte recusante, o dentro de los quince dias siguientes al conocimiento por esa parte de las circunstancias
mencionadas en los articulos 9 y 10.

2. La recusacion se notificara a la otra parte, al arbitro recusado y a los demas miembros del tribunal arbitral. La notificacién se hara
por escrito y debera ser motivada.

3. Cuando un arbitro ha sido recusado por una parte, la otra parte podra aceptar la recusacion. El arbitro también podra, después de la
recusacion, renunciar al cargo. En ninguno de ambos casos se entendera que esto implica aceptacion de la validez de las razones
en que se funda la recusacion. En ambos casos, se aplicara integramente el procedimiento previsto en los articulos 6 o 7 para el
nombramiento del arbitro sustituto, incluso si, durante el proceso de nombramiento del arbitro recusado, una de las partes no ha
ejercido su derecho al nombramiento o a participar en el nombramiento.

Articulo 12

1. Sila otra parte no acepta la recusacion y el arbitro recusado no renuncia, la decision respecto de la recusacion sera tomada:

a) Siel nombramiento inicial ha provenido de una autoridad nominadora, por esa autoridad;

b) Si el nombramiento inicial no ha provenido de una autoridad nominadora, pero se ha designado anteriormente una autoridad
nominadora, por esa autoridad;

c) En todos los demas casos, por la autoridad nominadora que haya de designarse de conformidad con el procedimiento para la
designacion de autoridad nominadora, tal como se dispone en el articulo 6.

2. Sila autoridad nominadora acepta la recusacion, se nombrara o escogera un arbitro sustituto de conformidad con el procedimiento
aplicable al nombramiento o elecciéon de un arbitro, previsto en los articulos 6 a 9, salvo que, cuando ese procedimiento exija el
nombramiento de una autoridad nominadora, el arbitro sera nombrado por la autoridad nominadora que decidié respecto de la
recusacion.

SUSTITUCION DE UN ARBITRO
Articulo 13

1. En caso de muerte o renuncia de un arbitro durante el procedimiento arbitral, se nombrara o elegira un arbitro sustituto de
conformidad con el procedimiento aplicable al nombramiento o a la eleccién del arbitro sustituto y previsto en los articulos 6 a 9.

2. En caso de que un arbitro no cumpla con sus funciones o en caso de que una imposibilidad de derecho o de hecho le impidiera
ejercerlas, se aplicara el procedimiento relativo a la recusacion y sustitucion de un arbitro, previsto en los articulos precedentes.

REPETICION DE LAS AUDIENCIAS EN CASO DE SUSTITUCION DE UN ARBITRO

Articulo 14

En caso de sustitucion del arbitro unico o del arbitro presidente con arreglo a los articulos 11 a 13, se repetiran todas las audiencias
celebradas con anterioridad; si se sustituye a cualquier otro arbitro, quedara a la apreciacion del tribunal si habran de repetirse tales
audiencias.
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Seccion lll. Procedimiento arbitral

DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 15

1. Con sujecion a lo dispuesto en el presente Reglamento, el tribunal arbitral podra dirigir el arbitraje del modo que considere apropiado,
siempre que se trate a las partes con igualdad y que, en cada etapa de procedimiento, se dé a cada una de las partes plena
oportunidad de hacer valer sus derechos.

2. A peticion de cualquiera de las partes y en cualquier etapa del procedimiento, el tribunal arbitral celebrara audiencias para la
presentacion de prueba por testigos, incluyendo peritos, o para alegatos orales. A falta de tal peticion, el tribunal arbitral decidira si
han de celebrarse audiencias o si las actuaciones se substanciaran sobre la base de documentos y demas pruebas.

3. Todos los documentos o informaciones que una parte suministre al tribunal arbitral los debera comunicar simultaneamente a la otra
parte.

LUGAR DE ARBITRAJE
Articulo 16

1. A falta de acuerdo entre las partes sobre el lugar en que haya de celebrarse el arbitraje, dicho lugar sera determinado por el tribunal
arbitral habida cuenta de las circunstancias del arbitraje.

2. El tribunal arbitral podra determinar el sitio del arbitraje dentro del pais convenido por las partes. Podra oir testigos y celebrar
reuniones de consulta entre sus miembros en cualquier lugar que estime conveniente, habida cuenta de las circunstancias del
arbitraje.

3. El tribunal arbitral podra reunirse en cualquier lugar que estime apropiado para inspeccionar mercancias y otros bienes o
documentos. Se notificara a las partes con suficiente antelacién para permitirles asistir a esas inspecciones.

4. Ellaudo se dictara en el lugar del arbitraje.

IDIOMA
Articulo 17

1. Con sujecién a cualquier acuerdo entre las partes, el tribunal arbitral determinara sin dilacién después de su nombramiento el idioma
o idiomas que hayan de emplearse en las actuaciones. Esa determinacion se aplicara al escrito de demanda, a la contestacion y a
cualquier otra presentacion por escrito y, si se celebran audiencias, al idioma o idiomas que hayan de emplearse en tales audiencias.

2. El tribunal arbitral podra ordenar que los documentos anexos al escrito de demanda o a la contestacién, y cualesquiera documentos
o instrumentos complementarios que se presenten durante las actuaciones en el idioma original, vayan acompafiados de una
traduccién al idioma o idiomas convenidos por las partes o determinados por el tribunal arbitral.

ESCRITO DE DEMANDA
Articulo 18

1. A menos que el escrito de demanda se haya incluido con la notificacion del arbitraje, dentro de un plazo que determinara el tribunal
arbitral el demandante comunicara su escrito de demanda al demandado y a cada uno de los arbitros. El escrito debera ir
acomparfiado de una copia del contrato y otra del acuerdo de arbitraje, si éste no esta contenido en el contrato.

2. Elescrito de demanda debe contener los siguientes datos:

a) Elnombre y la direccion de las partes:

b) Una relacién de los hechos en que se base la demanda;

c) Los puntos en litigio;

d) La materia u objeto que se demanda.

El demandante podra acompafiar a su escrito de demanda todos los documentos que considere pertinentes, o referirse a los
documentos u otras pruebas que vaya a presentar.

CONTESTACION

Articulo 19

1. Dentro de un plazo que determinara el tribunal arbitral, el demandado debera comunicar por escrito su contestacion al demandante y
a cada uno de los arbitros.

2. En la contestacion se respondera a los extremos b), ¢) y d) del escrito de demanda (parrafo 2 del articulo 18). El demandado podra
acompanfiar su escrito con los documentos en que base su contestacion o referirse a los documentos u otras pruebas que vaya a
presentar.

3. En su contestacion, o en una etapa ulterior de las actuaciones, si el tribunal arbitral decidiese que las circunstancias justificaban la
demora, el demandado podra formular una reconvencion fundada en el mismo contrato o hacer valer un derecho basado en el
mismo contrato, a los efectos de una compensacion.

4. Las disposiciones del parrafo 2 del articulo 18 se aplicaran a la reconvencion y a la demanda hecha valer a los efectos de una
compensacion.

MODIFICACIONES DE LA DEMANDA O DE LA CONTESTACION

Articulo 20

En el curso de las actuaciones, cualquiera de las partes podra modificar o complementar su demanda o contestacién, a menos que el
tribunal arbitral considere que no corresponde permitir esa modificacion en razén de la demora con que se hubiere hecho, el perjuicio
que pudiere causar a la otra parte o cualesquiera otras circunstancias. Sin embargo, una demanda no podra modificarse de manera tal
que la demanda modificada quede excluida del campo de aplicacién de la clausula compromisoria o del acuerdo de arbitraje separado.
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DECLINATORIA DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL ARBITRAL
Articulo 21

1. El tribunal arbitral estara facultado para decidir acerca de las objeciones de que carece de competencia. Incluso las objeciones
respecto de la existencia o la validez de la clausula compromisoria o del acuerdo de arbitraje separado.

2. El tribunal arbitral estara facultado para determinar la existencia o la validez del contrato del que forma parte una clausula
compromisoria. A los efectos del articulo 21, una clausula compromisoria que forme parte de un contrato y que disponga la
celebracion del arbitraje con arreglo al presente Reglamento se considerara como un acuerdo independiente de las demas
estipulaciones del contrato. La decisiéon del tribunal arbitral de que el contrato es nulo no entrafiara ipso jure la invalidez de la
clausula compromisoria.

3. La excepcion de incompetencia del tribunal arbitral debera ser opuesta a mas tardar en la contestaciéon o, con respecto a una
reconvencion, en la réplica a esa reconvencion.

4. En general, el tribunal arbitral debera decidir como cuestion previa, las objeciones relativas a su competencia. Sin embargo, el
tribunal arbitral podra seguir adelante en las actuaciones y decidir acerca de tales objeciones en el laudo final.

OTROS ESCRITOS

Articulo 22

El tribunal arbitral decidira si se requiere que las partes presenten otros escritos, ademas de los de demanda y contestacién, o si pueden
presentarlos, fijara los plazos para la comunicacion de tales escritos.

PLAZOS

Articulo 23

Los plazos fijados por el tribunal arbitral para la comunicacion de los escritos (incluidos los escritos de demanda y de contestacion) no
deberan exceder de cuarenta y cinco dias. Sin embargo, el tribunal arbitral podra prorrogar los plazos si estima que se justifica la
prérroga.

PRUEBAS Y AUDIENCIAS (ARTICULQOS 24 y 25)

Articulo 24

1. Cada parte debera asumir la carga de la prueba de los hechos en que se base para fundar sus acciones o defensas.

2. El tribunal arbitral podra, si lo considera pertinente, requerir que una parte entregue al tribunal y a la otra parte, dentro del plazo que
el tribunal arbitral decida, un resumen de los documentos y otras pruebas que esa parte vaya a presentar en apoyo de los hechos en
litigio expuestos en su escrito de demanda o contestacion.

3. En cualquier momento de las actuaciones, el tribunal arbitral podra exigir, dentro del plazo que determine, que las partes presenten
documentos u otras pruebas.

Articulo 25

1. En caso de celebrarse una audiencia, el tribunal arbitral dara aviso a las partes, con suficiente antelacion, de su fecha, hora y lugar.

2. Si han de deponer testigos, cada parte comunicara al tribunal arbitral y a la otra parte, por lo menos quince dias antes de la
audiencia, el nombre y la direccion de los testigos que se propone presentar, indicando el tema sobre el que depondran y el idioma
en que lo haran.

3. El tribunal arbitral hara arreglos respecto de la traduccion de las declaraciones orales hechas en la audiencia o de las actas de la
misma si, dadas las circunstancias del caso, lo estima conveniente o si las partes asi lo han acordado y lo han comunicado al
tribunal por lo menos quince dias antes de la audiencia.

4. Las audiencias se celebraran a puerta cerrada a menos que las partes acuerden lo contrario. El tribunal arbitral podra exigir el retiro
de cualquier testigo o testigos durante la declaracion de otros testigos. El tribunal arbitral es libre de decidir la forma en que ha de
interrogarse a los testigos.

5. Los testigos podran también presentar sus deposiciones por escrito y firmadas.

6. Eltribunal arbitral determinaréa la admisibilidad, la pertinencia, y la importancia de las pruebas presentadas.

MEDIDAS PROVISIONALES DE PROTECCION

Articulo 26

1. A peticién de cualquiera de las partes, el tribunal arbitral podra tomar todas las medidas provisionales que considere necesarias
respecto del objeto en litigio inclusive medidas destinadas a la conservacion de los bienes que constituyen el objeto en litigio, como
ordenar que los bienes se depositen en manos de un tercero o que se vendan los bienes perecederos.

2. Dichas medidas provisionales podran estipularse en un laudo provisional. El tribunal arbitral podra exigir una garantia para asegurar
el costo de esas medidas.

3. La solicitud de adopcion de medidas provisionales dirigida a una autoridad judicial por cualquiera de las partes no se considerara
incompatible con el acuerdo de arbitraje ni como una renuncia a ese acuerdo.

PERITOS
Articulo 27
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1. El tribunal arbitral podra nombrar uno o mas peritos para que le informen, por escrito, sobre materias concretas que determinara el
tribunal. Se comunicara a las partes una copia de las atribuciones del perito, fijadas por el tribunal.

2. Las partes suministraran al perito toda la informacion pertinente o presentaran para su inspeccion todos los documentos o todas las
cosas pertinentes que aquél pueda pedirles. Cualquier diferencia entre una parte y el perito acerca de la pertinencia de la
informacién o presentacion requeridas se remitira a la decision del tribunal arbitral.

3. Una vez recibido el dictamen del perito, el tribunal comunicara una copia del mismo a las partes, a quienes se ofrecera la
oportunidad de expresar por escrito su opiniéon sobre el dictamen. Las partes tendran derecho a examinar cualquier documento que
el perito haya invocado en su dictamen.

4. Después de la entrega del dictamen y a solicitud de cualquiera de las partes, podra oirse al perito en una audiencia en que las partes
tendran oportunidad de estar presentes e interrogar al perito. En esta audiencia, cualquiera de las partes podra presentar testigos
peritos para que presten declaracion sobre los puntos controvertidos. Seran aplicables a dicho procedimiento las disposiciones del
articulo 25.

REBELDIA
Articulo 28

1. Si, dentro del plazo fijado por el tribunal arbitral, el demandante no ha presentado su demanda sin invocar causa suficiente, el
tribunal arbitral ordenara la conclusiéon del procedimiento. Si, dentro del plazo fijado por el tribunal arbitral, el demandado no ha
presentado su contestacion sin invocar causa suficiente, el tribunal arbitral ordenara que continte el procedimiento.

2. Siuna de las partes, debidamente convocada con arreglo al presente Reglamento, no comparece a la audiencia sin invocar causa
suficiente, el tribunal arbitral estara facultado para proseguir el arbitraje.

3. Si una de las partes, debidamente requerida para presentar documentos, no lo hace en los plazos fijados sin invocar causa
suficiente, el tribunal arbitral podra dictar el laudo basandose en las pruebas de que disponga.

CIERRE DE LAS AUDIENCIAS
Articulo 29

1. Eltribunal arbitral podra preguntar a las partes si tienen mas prueba que ofrecer o testigos que presentar o exposiciones que hacery,
si no los hay, podra declarar cerradas las audiencias.

2. Eltribunal arbitral podra, si lo considera necesario en razon de circunstancias excepcionales decidir, por propia iniciativa o a peticion
de parte, que se reabran las audiencias en cualquier momento antes de dictar el laudo.

RENUNCIA DEL REGLAMENTO

Articulo 30

Se considerara que la parte que siga adelante con el arbitraje sabiendo que no se ha cumplido alguna disposicién o requisito del
presente Reglamento, sin expresar prontamente su objecion a tal incumplimiento, renuncia a su derecho de objetar .

Seccion IV. Laudos

DECISIONES
Articulo 31

1. Cuando haya tres arbitros, todo laudo u otra decision del tribunal arbitral se dictara por mayoria de votos de los arbitros.

2. En lo que se refiere a cuestiones de procedimiento, si no hubiere mayoria, o si el tribunal arbitral hubiese autorizado al arbitro
presidente a hacerlo, éste podra decidir por si solo, a reserva de una eventual revision por el tribunal arbitral.

FORMA Y EFECTOS DEL LAUDO
Articulo 32

1. Ademas del laudo definitivo, el tribunal arbitral podra dictar laudos provisionales, interlocutorios o parciales.

2. Ellaudo se dictara por escrito y sera definitivo, inapelable y obligatorio para las partes. Las partes se comprometen a cumplir el laudo
sin demora.

3. El tribunal arbitral expondra las razones en las que se base el aludo, a menos que las partes hayan convenido en que no se dé
ninguna razon.

4. El laudo sera firmado por los arbitros y contendra la fecha y el lugar en que se dictd. Cuando haya tres arbitros y uno de ellos no
firme, se indicara en el laudo el motivo de la ausencia de la firma.

Podra hacerse publico el laudo sélo con el consentimiento de ambas partes.
El tribunal arbitral comunicara a las partes copias del laudo firmadas por los arbitros.

7. Si el derecho de arbitraje del pais en que se dicta el laudo requiere el registro o el depdsito del laudo por el tribunal arbitral, éste
cumplira este requisito dentro del plazo sefialado por la ley.

oW

LEY APLICABLE, AMIGABLE COMPONEDOR
Articulo 33

1. El tribunal arbitral aplicara la ley que las partes hayan indicado como aplicable al fondo del litigio. Si las partes no indican la ley
aplicable, el tribunal arbitral aplicara la ley que determinen las normas de conflicto de leyes que estime aplicables.

2. El tribunal arbitral decidira como amigable componedor (ex aequo et bono) sélo si las partes lo han autorizado expresamente para
ello y si la ley aplicable al procedimiento arbitral permite este tipo de arbitraje.
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3. En todos los casos, el tribunal arbitral decidira con arreglo a las estipulaciones del contrato y tendra en cuenta los usos mercantiles
aplicables al caso.

TRANSACCION U OTROS MOTIVOS DE CONCLUSION DEL PROCEDIMIENTO
Articulo 34

1. Siantes de que se dicte el laudo las partes convienen una transaccion que resuelva el litigio, el tribunal arbitral dictara una orden de
conclusién del procedimiento o, si lo piden ambas partes y el tribunal lo acepta, registrara la transaccion en forma de laudo arbitral en
los términos convenidos por las partes. Este laudo no ha de ser necesariamente motivado.

2. Si antes de que se dicte el laudo se hace innecesaria o imposible la continuacion del procedimiento arbitral por cualquier razén no
mencionada en el parrafo 1, el tribunal arbitral comunicara a las partes de su propésito de dictar una orden de conclusion del
procedimiento. El tribunal arbitral estara facultado para dictar dicha orden, a menos que una parte haga valer razones fundadas para
oponerse a esa orden.

3. El tribunal arbitral comunicara a las partes copias de la orden de conclusién del procedimiento o del laudo arbitral en los términos
convenidos por las partes, debidamente firmadas por los arbitros. Cuando se pronuncie un laudo arbitral en los términos convenidos
por las partes, se aplicara los dispuesto en los parrafos 2 y 4 a 7 del articulo 32.

INTERPRETACION DEL LAUDO
Articulo 35

1. Dentro de los treinta dias siguientes a la recepcion del laudo, cualquiera de las partes podra requerir del tribunal arbitral, notificando
a la otra parte una interpretacion del laudo.

2. La interpretacion se dara por escrito dentro de los cuarenta y cinco dias siguientes a la recepcién de requerimiento. La interpretacion
formara parte del laudo y se aplicara lo dispuesto en los parrafos 2 a 7 del articulo 32.

RECTIFICACION DEL LAUDO
Articulo 36

1. Dentro de los treinta dias siguientes a la recepcion del laudo, cualquiera de las partes podra requerir del tribunal arbitral, notificando
a la otra parte que se rectifique en el laudo cualquier error de calculo, de copia o tipografico o cualquier otro error de naturaleza
similar. Dentro de los treinta dias siguientes a la comunicacion del laudo, el tribunal arbitral podra efectuar dichas correcciones por su
propia iniciativa.

2. Esas correcciones se haran por escrito y se aplicara lo dispuesto en los parrafos 2 a 7 del articulo 32.

LAUDO ADICIONAL
Articulo 37

1. Dentro de los treinta dias siguientes a la recepcion del laudo, cualquiera de las partes podra requerir del tribunal arbitral, notificando
a la otra parte, que dicte un laudo adicional respecto de reclamaciones formuladas en el procedimiento arbitral pero omitidas en el
laudo.

2. Si el tribunal arbitral estima justificado el requerimiento de un laudo adicional y considera que la omisién puede rectificarse sin
necesidad de ulteriores audiencias o pruebas, completara su laudo dentro de los sesenta dias siguientes a la recepcion de la
solicitud.

3. Cuando se dicte un laudo adicional, se aplicara lo dispuesto en los parrafos 2 a 7 del articulo 32.

COSTAS (ARTICULOS 38 a 40)

Articulo 38

1. El tribunal arbitral fijara en el laudo las costas del arbitraje. El término “costas” comprende Unicamente lo siguiente:

a) Los honorarios del tribunal arbitral, que se indicaran por separado para cada arbitro y que fijara el propio tribunal, que se indicaran
por separado para cada arbitro y que fijara el propio tribunal de conformidad con el articulo 39;

b) Los gastos de viaje y las demas expensas realizadas por los arbitros;

c) El costo del asesoramiento pericial o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral;

d) Los gastos de viaje y otras expensas realizadas por los testigos, en la medida en que dichos gastos y expensas sean aprobados por
el tribunal arbitral;

e) El costo de representacion y de asistencia de letrados de la parte vencedora si se hubiera reclamado dicho costo durante el
procedimiento arbitral y sélo en la medida en que el tribunal arbitral decida que el monto de ese costo es razonable;

f) Cualesquiera honorarios y gastos de la autoridad nominadora, asi como los gastos del Secretario General del Tribunal Permanente
de Arbitraje de La Haya.

Articulo 39

1. Los honorarios del tribunal arbitral seran de un monto razonable, teniendo en cuenta el monto en disputa, la complejidad del tema, el
tiempo dedicado por los arbitros y cualesquiera otras circunstancias pertinentes del caso.

2. Si las partes han convenido en una autoridad nominadora o ésta ha sido designada por el Secretario General del Tribunal
Permanente de Arbitraje de La Haya, y si dicha autoridad ha publicado un arancel de honorarios de arbitros en los casos
internacionales que administre, el tribunal arbitral al fijar sus honorarios tendra en cuenta ese arancel de honorarios en la medida en
que lo considere apropiado en las circunstancias del caso.

3. Si dicha autoridad nominadora no ha publicado un arancel de honorarios para arbitros en casos internacionales, cualquiera de las
partes podra en cualquier momento pedir a la autoridad nominadora que formule una declaraciéon sentando las bases que se siguen
habitualmente para determinar los honorarios en los casos internacionales en que la autoridad nombra arbitros. Si la autoridad
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nominadora consiente en proporcionar tal declaracion, el tribunal arbitral al fijar sus honorarios tomara en cuenta dicha informacion
en la medida en que lo considere apropiado en las circunstancias del caso.

4. En los casos mencionados en los parrafos 2 y 3, cuando una parte lo pida y la autoridad nominadora consienta en desempefiar esta
funcién, el tribunal arbitral fijara sus honorarios solamente tras de consultar a la autoridad nominadora, la cual podra hacer al tribunal
arbitral las observaciones que considere apropiadas respecto de los honorarios.

Articulo 40

1. Salvo lo dispuesto en el parrafo 2, en principio, las costas del arbitraje seran a cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal
arbitral podra prorratear cada uno de los elementos de estas costas entre las partes si decide que el prorrateo es razonable, teniendo
en cuenta las circunstancias del caso.

2. Respecto del costo de representacion y de asistencia de letrados a que se refiere el inciso e) del articulo 38, el tribunal arbitral
decidira, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, qué parte debera pagar dicho costo, o podra prorratearlo entre las partes si
decide que el prorrateo es razonable.

3. Cuando el tribunal arbitral dicte una orden de conclusién del procedimiento arbitral o un laudo en los términos convenidos por las
partes, fijara las costas del arbitraje a que se refieren el articulo 38 y el parrafo 1 del articulo 39 en el texto de esa orden o de ese
laudo.

4. El tribunal arbitral no podra cobrar honorarios adicionales por la interpretacion, rectificacion o complecion de su laudo con arreglo a
los articulos 35 a 37.

DEPOSITOS DE LAS COSTAS

Articulo 41

1. Una vez constituido, el tribunal arbitral podra requerir a cada una de las partes que deposite una suma igual, en concepto de anticipo
de las costas previstas en los incisos a), b) y c) del articulo 38.

2. Enel curso de las actuaciones, el tribunal arbitral podra requerir dep6sitos adicionales de las partes.

3. Silas partes se han puesto de acuerdo sobre una autoridad nominadora o si ésta ha sido designada por el Secretario General del
Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya, y cuando una parte lo solicite y la autoridad nominadora consienta en desempefar esa
funcién, el tribunal arbitral fijara el monto de los depdsitos o depdsitos adicionales sélo tras consultar con la autoridad nominadora,
que podra formular al tribunal arbitral todas las observaciones que estime apropiadas relativas al monto de tales depésitos y
depdsitos suplementarios.

4. Sitranscurridos treinta dias desde la comunicacion del requerimiento del tribunal arbitral los depésitos requeridos no se han abonado
en su totalidad, el tribunal arbitral informara de este hecho a las partes a fin de que cada una de ellas pueda hacer el pago requerido.
Si este pago no se efectua, el tribunal arbitral podra ordenar la suspension o la conclusion del procedimiento de arbitraje.

5. Una vez dictado el laudo, el tribunal arbitral entregara a las partes un estado de cuentas de los depésitos recibidos y les reembolsara

todo saldo no utilizado.
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PROYECTO PAR/97/021: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD

IAL 0014311/131/2016 - PROVISION Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR PARA LOS JUZGADOS DE 1° INSTANCIA DE CAPITAN BADO.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

item |

Descripcién

| Cédigo

Cantidad

Precio Unit.
GS

Precio Total
GS. IVA INCLUIDO

A - MOBILIARIO INTERIOR

Escritorios

11

Escritorio con mesa de Apoyo. Categoria 1

Tipo: Estructura en tableros de placa melaminica de baja presién (BP) de 18mm; cantoneras de 20x45mm
molduradas de PVC rigido color negro; plano de trabajo y placa frontal imitacién trébol; planos laterales en placa
melaminica de 25mm. color negro mate; reguladores metélicos de altura con bases de goma. Mesa de apoyo
conectada por la tapa cubre piernas y Tapa de mesa; médulo de tres cajones en placas melaminicas BP imitacion
trébol de 15mm, tiradores en C de aluminio, guias metélicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura de
blogueo central. Sujecién entre placas con tornillos armadores y tuercas cilindricas embutidas en las placas

Medidas: 2,00x0,70m + 1,00x0,60; alto 0,78m. Detalle ver plano.

El

1.2

Escritorio simple. Categoria 3

Tipo: Estructura con pedestales metélicos de tubos de acero de seccién 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N°
18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestaticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los
tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melaminica de baja presién (BP) de 18mm color a definir;
cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rigido color negro; un médulo de tres cajones en placas melaminicas
BP de 15mm color a definir, tiradores en C de aluminio, guias metdlicas telescopicas con bolillas de acero,
cerradura de blogueo central; reguladores metélicos de altura con bases de goma. Sujecién entre placas con
tornillos armadores y tuercas cilindricas embutidas en las placas

Medidas: 1,50x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano.

E3

27

13

Escritorio simple. Categoria 4

Tipo: Estructura con pedestales metélicos de tubos de acero de seccién 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N°
18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestaticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los
tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melaminica de baja presién (BP) de 18mm color a definir;
cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rigido color negro; reguladores metélicos de altura con bases de
goma. Sujecion entre placas con tornillos armadores y tuercas cilindricas embutidas en las placas

Medidas: 1,50x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano.

E4

1.4

Escritorio con mesa de Apoyo. Categoria 5

Tipo: Estructura en tableros de placa melaminica de baja presién (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de
20x45mm molduradas de PVC rigido color negro; plano de trabajo y placa frontal ; planos laterales en placa
melaminica de 25mm. color negro mate; reguladores metélicos de altura con bases de goma. Mesa de apoyo
conectada por la tapa cubre piernas y Tapa de mesa; médulo de tres cajones en placas melaminicas BP de 15mm,
tiradores en C de aluminio, guias metdlicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central.
Sujecion entre placas con tornillos armadores y tuercas cilindricas embutidas en las placas

Medidas: 1,70x0,70m + 1,00x0,60; alto 0,78m. Detalle ver plano.

E5

1.6

Escritorio simple. Categoria 8

Tipo: Estructura con pedestales metdlicos de tubos de acero de seccién 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N°
18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestaticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los
tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melaminica de baja presién (BP) de 18mm color a definir;
cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rigido color negro; un médulo de tres cajones en placas melaminicas
BP de 15mm color a definir, tiradores en C de aluminio, guias metélicas telescopicas con bolillas de acero,
cerradura de bloqueo central; reguladores metélicos de altura con bases de goma. Sujecién entre placas con
tornillos armadores y tuercas cilindricas embutidas en las placas

Medidas: 1,30x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano.

E8

59

Mesas

2.1

Mesa de jueces - Sala de Juicios Orales

Estructura de madera maciza con refuerzos de angulos metalicos, zocalo de madera maciza de 2x4" revestida con
lamina de paraiso, tapa superior de granito natural color negro, perimetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e
interior de placa carpintera de 2cm. de espesor madera paraiso, reguladores metalicos de altura con bases de
goma fijados a las estructura de madera

Medidas: 2,50x0,90m; alto 0,90m. Detalle Ver plano.

MP2

2.2

Escritorio Especial Sala de Juicios Orales

Estructura de madera maciza con refuerzos de angulos metalicos, tapa superior de granito natural color negro,
perimetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de placa carpintera de 2cm. de espesor madera paraiso,
reguladores metalicos de altura con bases de goma fijados a las estructura de madera, zocalos de madera
revestido con aluminio anodizado color natural.

Medidas: 1,70x0,90m; alto 0,80m. Detalle Ver plano Mob-

ML1

2.3

Mesa de defensa y acusadores - Sala de Juicios Orales

Estructura de madera maciza con refuerzos de angulos metalicos, tapa superior de granito natural color negro,
perimetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de placa carpintera de 2cm. de espesor madera paraiso,
reguladores metalicos de altura con bases de goma fijados a las estructura de madera, zocalos de madera
revestido con aluminio anodizado color natural.

Medidas: 2,10x0,90m; alto 0,80m. Detalle Ver plano Mob-

ML2

2.4

Mesa de reuniones

Tipo: Estructura de un par de pedestales metalicos de doble tubo dispuestos a 45°; tubos de acero de 50x30mm de
1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestaticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa
melaminica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras
de 20x45mm molduradas de PVC rigido color negro; placa de refuerzo vertical en tablero de placa melaminica BP
de 18mm a definir; reguladores metélicos de altura con base de goma. Refuerzo horizontal de tubo metalico de
50x30mm.

Medidas: 2,10x1,40m,; alto 0,78m.

MR

25

Mesa de Reuniones Circular y Cafeteria

Tipo: Estructura de un par de pedestales metélicos de doble tubo dispuestos a 45°; tubos de acero de 50x30mm de
1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestaticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa
melaminica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras
de 20x45mm molduradas de PVC rigido color negro; reguladores metélicos de altura con base de goma.

Medidas: Diametro 1,20m. y 0,78m de altura; ver plano

2.6

Mesa de apoyo para reuniones
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Tipo: Estructura con pedestales metélicos de tubos de acero de seccién 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N°
18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestaticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los
tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melaminica de baja presién (BP) de 18mm color a definir e
imitacion Trébol en despachos de Jueces y sala de Juicios Orales; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC
rigido color negro;reguladores metalicos de altura con bases de goma.
Medidas: 1,20x0,60m; alto 0,78m.
Mesa de apoyo para reuniones plano de trabajo y tapa cubre piernas en imitacion Trébol MAR T 12
2.7 Mesa de apoyo simple
Tipo: Estructura con pedestales metdlicos de tubos de acero de seccién 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N°
18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestaticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los
tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melaminica de baja presién (BP) de 18mm color a definir;
cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rigido color negro; reguladores metdlicos de altura con bases de
goma.
2.7.1 |Medidas: 1,00x0,55m y 0,78m de altura Mal 21
2.7.2 |Medidas: 1,00x0,55m y 0,78m de altura. Con bandeja para UPS Ma2 2
2.8 Mesa baja de apoyo
Tipo: Estructura metdlica tubular, pintura epoxi aplicada electroestaticamente color negro mate; plano superior
cristal templado de 10mm; reguladores metdlicos de altura con bases de goma.
Medidas: 0,60x0,60m; alto 0,40m. Mes 12
2.9 Mesa de Trabajo
Tipo: Estructura de un par de pedestales metalicos de doble tubo dispuestos a 45°; tubos de acero de 50x30mm
de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestaticamente color negro mate; tapa superior en tablero de
placa melaminica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos;
cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rigido color negro; placa de refuerzo vertical en tablero de placa
melaminica BP de 18mm a definir; reguladores metalicos de altura con base de goma.
Medidas: 1,10x1,10m; alto 0,78m. MT 1
2.12 [Mesa para cafeteria
Tapa supuerior cuadrangular de PVC inyectado de alta duracion con esquineros reforzados para montaje de patas
metalicas. 4 patas de tubos de acero inoxidable o aluminio de alta dureza con refuerzo interior de 5 cm. De
diametro terminacion con regatones de poliamida con rotula niveladora.
Medidas: 0,72x0,72m. y 0,75m de altura. Ver detalles planos. Medidas aproximadas| M 8
3 Archivadores
3.1 Modulo Archivador con zécalo (apilable)
Tipo: Estructura en tableros de placa melaminica BP de 18mm color a definir e imitacién trébol en despachos de
Jueces, tapacantos con cinta melaminica termofucionada; un panel separador vertical de 18mm de espesor; dos
estantes interiores con guias de colocacién en un costado y en el panel separador. Dos puertas batientes en
tableros de placa melaminica BP de 18mm, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guias
de teflén; cerradura con cilindro tipo PAPAIZ; tiradores en C de aluminio. Sistema de encastre para apilar en piso y
techo de cada médulo. 4 Bolsillos metélicos para rétulos. Sujecién entre placas con tornillos armadores y tuercas
cilindricas embutidas en las placas. z6calo desmontable de placas melaminicas BP de 18mm. reguladores
metalicos de altura con bases de goma; (no debe usarse cola ni clavos).
Medidas:0,75x0,45m; alto 1,05m.
3.1.1 Modulo Archivador con zécalo en placa melaminica imitacion trébol (despachos jueces) MaT 27
3.1.2 |Modulo Archivador con zécalo en placa color a definir MA 179
3.2 Armario para Musica y Video
Tipo: Estructura en tableros de placa melaminica BP de 18mm color negro; tapacantos con cinta melaminica
termofucionada negra; estantes en placas melaminicas BP de 18mm imitacién trébol; cuerpo dividido en un espacio
superior y otro inferior, cerrados con dos puertas batientes en tableros de placa melaminica BP de 18mm color
negro mate, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guias de teflén; tiradores en C de
Aluminio, pasadores internos cromados y cerradura a cilindro tipo PAPAIZ; reguladores de altura con bases de
goma; tablero de fondo con perforaciones para el paso de cables. Sujecién entre placas con tornillos armadores y
tuercas cilindricas embutidas en las placas
Medidas: 0,90x0,45m; alto 2,10m. AMV 2
4 Estanterias
4.1 Estanteria metélica
Tipo: Estanteria de chapa metalica plegada; con seis bandejas de altura de colocacién regulable; color: parantes
marrén, estantes beige.
Medidas: 0,94x0,35m; alto 2,00m. EM 144
4.2 Ropero metalico
Tipo: Estructura, cerramientos, puertas y estantes de chapa metdlica plegada; con dos (2) puertas y cuatro (4)
bandejas por modulo de altura de colocacién regulable; con cuatro (4) patas metéalicas; Terminacién con pintura
EPOXI-POLIESTER. Color: Estructura y cerramiento marrén, puertas beige. Cerradura con Bombillo con llave
exterior tipo PAPAIZ.
Medidas: 0,30x0,50m; alto 1,90m. Ver plano. Loc 8
5 Mostradores de Atencidn al Publico
5.1 Mostrador recto para atencién en juzgados
Tipo: Estructura en tubos de acero de 50x20mm y 1,2mm de espesor; acabada con pintura epoxi aplicada
electroestaticamente; frente, tapa y laterales en tableros de placa melaminica BP de 18mm color a definir;
tapacantos con cinta melaminica termofucionada. Cajoneras colgantes en placas melaminicas BP de 18mm color a
definir, guias metdlicas telescopias con bolillas de acero, cerradura a cilindro tipo PAPAIZ. Sobretapa de granito
natural negro espesor 2cm., apoyada sobre 6 separadores de aluminio de 1" de didmetro, separacion de sobretapa
sobre mesada 5cm. Zécalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio pafieada de 2mm. Vidrio laminado
de 6mm con sujetadores cromados en los extremos. Espacio sobre la mesada de granito abierto. Remate superior
en placas melaminicas BP de 18mm color a definir. Disefio, segun planos.
Medidas: largo 1,20m y alto 2,15m (verificar en obra). MrS 25
5.2 Mostrador acceso principal
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Tipo: Estructura o marco de ajuste en madera maciza de 2"x2”", frente y tapa enchapados en paraiso lustrado claro.
Borde macizo 2"x2" en paraiso lustrado oscuro. Zdcalo de madera maciza revestida con vidrio arenado de 4mm
pegado con cinta doble faz y regatones regulables ocultos en la madera. Estante de placa enchapada de 25mm en
madera paraiso. Terminacién madera lustrada semi mate en tono natural. Sobretapa y frente de vidrio templado de
10mm con film ploteado, apoyada sobre separadores de aluminio de 1" y botones de terminacion, separacion de
sobretapa 5cm. Disefio, segun planos.

Medidas: 6,00x0,60m; alto 1,20m

R1

5.3

Mostrador recto para Guardias

Tipo: Estructura frente, tapa y laterales en tableros de placa melaminica BP de 18mm color a definir;
tapacantos con cinta melaminica termofucionada. Cajoneras colgantes en placas melaminicas BP de
18mm color a definir, guias metdlicas, cerradura a cilindro tipo PAPAIZ. Estantes internos en placas
melaminicas BP de 18mm color a definir. Sobretapa de granito natural negro, apoyada sobre
separadores de aluminio de 1" de didmetro, separacion de sobretapa sobre mesada 5cm. Zécalo de
madera maciza revestida con chapa de aluminio pafieada de 2mm. Disefio, segun planos.

Medidas: largo 1,00x0,60m. y alto 1,10m. (verificar en obra).

MrG

Sillones

6.1

Sillén de trabajo, categoria 1 - Jueces

Tipo: Asiento y respaldo alto y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero
moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminacién en simil cuero negro con costuras. Estructura
giratoria de cinco patas, base de Aluminio fundido terminacién con pintura epoxica negra mate o plata brillante.
Regulacién de Altura con pistén a Aire comprimido y mecanismo de reclinacién. Cada pata termina con ruedas
dobles en poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo
de acero oval de 50mm. sujeta a la parte inferior del asiento

ST1

19

6.2

Sillén de trabajo, categoria 2

Tipo: Asiento y respaldo media altura y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero
moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminacién en simil cuero negro con costuras . Estructura
giratoria de cinco patas, base acero terminacién con pintura epoxica negra mate o recubrimiento de PVC.
Regulacién de Altura con pistén a Aire comprimido y mecanismo de reclinacién. Cada pata termina con ruedas
dobles en poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo
de acero oval de 50mm. sujeta a la parte inferior del asiento

ST2

6.3

Sillén de trabajo, categoria 3 - Secretarios de Juzgados

Tipo: Asiento y Respaldo normal. Estructura partida en 2, resina de poliéster y fibra de vidrio, aimohadones en
espuma de poliuretano inyectado. Respaldo con movimiento de reclinacién, soporte en tubo de acero revestido en
espuma de poliuretano integral con regulacién de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas, base acero
terminacién con pintura epoxica negra mate o revestida en PVC. Regulacién de Altura con pistén a Aire
comprimido. Apoya brazos estructura interna de acero revestida en espuma de Poliuretano sujeta a la estructura
inferior del asiento. Terminacién tapizado simil cuero color negro.

ST3

30

6.4

Sillén de trabajo, categoria 4 - Funcionarios

Tipo: Asiento y Respaldo normal. Estructura partida en 2, resina de poliéster y fibra de vidrio, aimohadones en
espuma de poliuretano inyectado. Respaldo con movimiento de reclinacién, soporte en tubo de acero revestido en
espuma de poliuretano integral con regulacién de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas, base acero
terminacién con pintura epoxica negra mate o revestida con PVC. Regulacion de Altura con pistén a Aire
comprimido. Terminacién tapizado simil cuero color negro.

ST4

7

6.5

Silla alta tipo Cajera

Tipo: Silla alta; asiento y respaldo idem ST4; giratoria; Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminacién
con pintura epoxica negra mate o revestida con PVC, con reguladores metéalicos con base de goma. Regulacién de
Altura con pistén a Aire comprimido; aro posapies cromado de altura regulable; tapizado simil cuero color negro

ST5

28

6.6

Sillén interlocutor, categoria 1

Tipo: Asiento y respaldo media altura y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero
moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminacién en simil cuero negro con costuras. Estructura
de cuatro patas en acero o una continua tipo trineo, terminacién con pintura epoxica negra mate. las patas traseras
terminan con ruedas dobles en poliamida y las delanteras con apoyos de poliamida. Apoya brazos en espuma de
poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo de acero oval de 50mm. a continuacion de las
patas

Si1

18

6.7

Sillén interlocutor, categoria 2

Tipo: Asiento y respaldo en espuma de poliuretano inyectado, estructura de resina de poliéster y fibra de vidrio,
tapizados en simil cuero color negro; posabrazos de poliuretano; estructura metdlica de cuatro patas acabada con
pintura epoxi aplicada electroestaticamente, color negro mate y zapatas de poliamida.

SI2

178

6.8

Sillén interlocutor, categoria 3

Tipo: Asiento y respaldo en espuma de poliuretano inyectado, estructura de resina de poliéster y fibra de vidrio,
tapizados en simil cuero color negro; posabrazos de poliuretano con alma metalica sujetas a la estructura base;
estructura metélica de cuatro patas metalicas cromadas de 1" de diametro y zapatas de poliamida.

SI3

125

6.9

Médulo de espera

Tipo: Asiento y respaldo de forma Unica, estructura de resina de poliéster y fibra de vidrio, acolchados en espuma
de poliuretano inyectado, terminacién simil cuero negro. Patas estructura continua de tipo trapezoidal de tubo de
acero oval de 50mm. estructura interna de acero, terminacién con pintura epoxi aplicada electroestaticamente. Ver
Plano

MOD

18

6.10

Tandem de cuatro asientos

Tipo: Estructura de base y apoya brazos en metal cromado espesor minimo de 2mm. Espladar y aseinto elaborado
en perimetro con tubos de acero cromadros y metal micro perforado con asientos y respaldo de en espuma de
poliuretano forrado en simil cuero color negro. con dos apoyos, la distancia aproximada entre ejes de asientos es
de 60cm. Respaldo y asiento de aproximadamente 50cm. de ancho.

20

Pégina 3




PROYECTO PAR/97/021: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD

IAL 0014311/131/2016 - PROVISION Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR PARA LOS JUZGADOS DE 1° INSTANCIA DE CAPITAN BADO.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Item

Descripcién

Cédigo

Cantidad

Precio Unit.
GS

Precio Total
GS. IVA INCLUIDO

6.12

Sillon de 1 cuerpo. Estructura de madera maciza revestida y conformada con espuma de poliuretano.
Tapizado en cuero natural de color negro. Alimohadones en espuma de poliuretano revestidos en cuero
natural. Cuatro patas de madera maciza de 15x15cm. Y 7cm. De altura. Terminacion de la madera
Lustrada con proteccion de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Ver detalle en plano.

SD1

6.14

Silla para cafeteria. Estructura metalica tubular cilindrica de 1" de diametro aproximado. Terminacion
pintura electroestatica colo gris. Asiento y respaldo en un solo cuerpo de PVC inyectado de alta dureza.
Colores a definir. Terminacion de patas con asientos de poliamida nedra.

SL

29

Basureros

7.2

Papelera baja. Estructura en placas de melamina BP de 18mm color a definir, tapacantos con cinta
melaminica termofucionada. Cantonera en PVC negro de 20x40mm. En el interior posee una papelera
plastica de base cuadrangular. Ver detalle en planos.

P2

41

7.3

Papelera baja. Estructura en placas de melamina BP de 18mm imitacién Trébol, tapacantos con cinta
melaminica termofucionada. Cantonera en PVC negro de 20x40mm. En el interior posee una papelera
plastica de base cuadrangular. Ver detalle en planos.

PT

11

7.4

Papelera plastica de planta cuadrangular.

P3

131

Papelera plastica de planta circular con capacidad de 100 ATS. Con tapa vaivén

P4

10

7.6

Papelera plastica de planta circular. Sin perforaciones. Capacidad de 50 Its.

P5

Portaplanteras

8.1

Portaplanteras; estructura en placa melaminica BP de 18mm color a definir; tapacantos con cinta
melaminica termofucionada. Cantonera de PVC negro de 20x40mm. Plantera de ceramica cilindrica de
color natural diametro 35cm., base para plantera de PVC didmetro 40cm. color negro, plantas
ornamentales de 1,50m. de altura como minimo. Ver detalle en planos

PPL

16

Revestido con placas de madera en muro

9.1

Revestido con placas de paraiso de 12mm sobre estructura de listones de paraiso de 40x40mm.
Acabado lustre natural. Cantoneras de paraiso macizo lustrado. Medidas: largo 3,40m y alto 3,35m.
Ubicacion: Salas de Juicios Orales 1,2 Planta Baja. Verificar Medidas en Obra.

RAL

9.4

Revestido con placas de paraiso de 8mm. Acabado lustre natural’. Medidas: largo 13,90 m y ancho
30cm. Altura desde el piso 0,55m. Ubicacién: Sala de juicios orales sector publico. Verificar Medidas en
Obra.

RA2

9.5

Revestido con placas de paraiso de 12mm sobre estructura de listones de paraiso de 40x40mm.
Acabado lustre natural. Cantoneras de paraiso macizo lustrado. Medidas: largo 6,00m+2,91m y alto
2,60m. Ubicacion: Acceso Planta Baja. Verificar Medidas en Obra.

RA3

9.6

Revestido con placas de paraiso de 12mm sobre estructura de listones de paraiso de 40x40mm.
Acabado lustre natural. Cantoneras de paraiso macizo lustrado. Medidas: largo 9,30m y alto 2,80m.
Ubicacién: SUM. Verificar Medidas en Obra.

RA4

9.7

Revestido con placas de paraiso de 12mm sobre estructura de listones de paraiso de 40x40mm.
Acabado lustre natural. Cantoneras de paraiso macizo lustrado. Medidas: largo 2,00m y alto 3,25m.
Ubicacién: SUM. Verificar Medidas en Obra.

RA5

10

Equipamientos varios

10.1

Pizarra acrilica base de madera multilaminada o mdf de 10mm. De espesro med. 1,50x1,00, revestido
con acrilico plastico para escritura con marcadores especiales. perfilaria perimetral de aluminio con
soporte para marcadores y borrador

PIZ

10.2

Tarima de madera en Salas de Juicios Orales. Medidas 2,30x3,40m y 0,20m de altura. Estructura de
madera, Tirantes de lapacho de 2x6" cada 50cm., 10cm de zdcalo de madera maciza revestido con
plancha de aluminio de 2mm; laterales de placa melaminica color negro mate; canto superior 40x40mm
de lapacho oscuro; piso de lapacho lustrado de 4" Machimbrado sobre placas fenélicas de 16mm.

TAR

10.3

Tarima de madera en Salas de Juicios Orales. Medidas 3,00x8,70m y 0,20m de altura. Estructura de
madera, Tirantes de lapacho de 2x6" cada 50cm., 10cm de zdécalo de madera maciza revestido con
plancha de aluminio de 2mm; laterales de placa melaminica color negro mate; canto superior 40x40mm
de lapacho oscuro; piso de lapacho lustrado de 4" Machimbrado sobre placas fenélicas de 16mm.

TAR2

Baranda en Sala de Juicios Orales Planta Baja; alto 0,90m; en médulos desmontables con parantes de
tubos metélicos de 60x40mm en los extremos y largueros de tubos metalicos de 20x40mm; paneles de
placa melaminica color negro mate; pasamanos moldurado de 50x80mm de paraiso sujeto a los
largueros; acabado del paraiso con lustre oscuro. Incluye doble puerta vaivén de 0,80x0,90m con traba
a bolilla metélica con resorte. Ver detalle Plano. Medida 7,29m de largo por 0,90m. De altura

BAR 1

Mueble de Kitchenette y Cocina bajo mesada de granito existente. Puertas y estructura Lateral de
Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melaminica termofucionada. Estantes de Melamina BP
de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automatico. zécalo de madera de cedro maciza
revestida con una Lamina de Aluminio de 2mm. De espesor. Tapacantos con cinta melaminica. Ver
plano. Verificar medidas en Obra

104.1

Medidas 1,85m. de largo y 0.60m. de ancho

C1

N

10.4.2

Medidas 0,90m. + 2,08m + 2,30m. de largo y 0.60m. de ancho

C2

Taburete alto. Tipo: Patas de cafios metélicos circulares cromados de 1" de diametro, terminacion
regatones de poliamida. asiento de Espuma de poliuretano inyectado con estructura de resina de
pliester y fibra de vidrio, terminacion simil cuero negro, respaldo de PVC inyectado color negro con
perforaciones. Altura 73cm. Detalle ver plano.

Tab

10.6

Camilla para inspecciones medicas. Estructura metélica de cafios Cromados de 1" de diametro.
Superior estructura de madera multilaminada de 10mm. acolchada con espuma poliuretanica de 5cm.
de espesor, tapizados integralmente en simil cuero color negro mate. Medidas: largo 1.90m., ancho
0.60m. Altura aproximada 0.75m.

Cam

10.7

Escalera doble en cafios cromados de 1" de didmetro y placas de multilaminada de 10mm revestidas en
goma antideslizante

Esc
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IAL 0014311/131/2016 - PROVISION Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR PARA LOS JUZGADOS DE 1° INSTANCIA DE CAPITAN BADO.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Item Descripcién Cédigo | Cantidad Precio Unit. Precio Total
GS GS. IVA INCLUIDO
10.8 |Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guias de aluminio y PVC. Inferior pesos
metalicos y cadenitas metalicas de unidn entre pesos.
10.9 |Cortina 1. Medidas: largo 1,30m y alto 1,40m (verificar en obra). Cor 1 26
10.10 [Puff. Estructura de madera atornillada.Laterales y superior tiras de goma clavada,revestido con espuma Pu 2
de 5cm. de espesor, tapizados en simil cuero, color a definir con muestras. Regatones regulables con
base de goma sujeto a estructura de madera.
10.11 [Almohadén. Relleno con gramos de espuma de poliestireno expandido, tapizado en simil cuero color a Al 2
definir, con cierre de 30cm. Medidas 80x80cm. Altura 20cm.
10.12 [Pafalera horizontal para cambio de pafiales, fijados a la pared en los bafios de minusvalidos, Material Paf 2
de fabricacion polietileno de alto impacto, resistente a la proliferacion de hongos y bacterias, soportes
para fijacion en acero inoxidable, ganchos para colgar la pafialera o el bolso, Medidas aprox. 85cm x 55
cm. y 10cm de profundidad
10.13 |Atril en salon de usos multiples. Estructura maciza de madera de paraiso. Laterales y tapas en placa A 1
carpintera maciza de paraiso de 20mm. de espesor; cantoneras de madera maciza de paraiso
molduradas. zécalo de Madera maciza de paraiso. Terminacion Lustrada con proteccion de Laca
poliuretanica aplicada con soplete. Ver detalle en planos.
10.14 [Placas de Aluminio para Identificacién de Nro. de Inventario. Medidas 1cm. X 5cm. Espesor 1mm. Un 1370

Incluye la colocacion y la grabacién de los Numeros de serie.

TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO

Péagina 5
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|.- DISPOSICIONES GENERALES
1.- Alcance de la documentacioén

La Unidad de Gerenciamiento del Proyecto, ha solicitado el Equipamiento Mobiliario Interior para los edificios en
etapa de construccion.

El contrato sera de adhesién, esto es, de aceptacion total de las clausulas del mismo. Los trabajos se
contrataran por su monto total, determinado a partir de las cantidades y los precios unitarios que consten en la
Planilla de Cémputo y Presupuesto de acuerdo con la oferta adjudicada y el proyecto de Contrato que se
adjunta.

Se entendera que los precios unitarios de la Oferta incorporan todos los costos en que se tengan que incurrir
para ejecutar los trabajos, conforme a las Especificaciones Técnicas, a los planos y a las normas y principios
de fabricacion de general aceptacion, ain cuando dichos costos no corresponden directamente a los rubros y/o
cantidades especificadas en la Planilla de Computo y Presupuesto.

El sistema de Contratacion es por el sistema conocido como “AJUSTE ALZADQO?", por lo que el oferente debera
incluir en los Precios Unitarios todos los costos en los que va a incurrir para poder concluir con la provision,
conforme a las Especificaciones Técnicas y a los planos.

La presente documentacion tiene por objeto definir las Especificaciones Técnicas con que deben realizarse los
rubros que componen los trabajos complementarios citados. La Empresa Contratista tomara a su cargo la
provision de materiales, la mano de obra para fabricacién y para montaje, los disefios necesarios para la
ejecucion en taller, maquinas, equipos, herramientas y toda otra provision o trabajo que directa o indirectamente
resulte necesaria para la ejecucién de los mismos, en forma completa con arreglo a su fin.

La Contratista deberd disponer un local para el depésito de los productos terminados, antes de que la Unidad
de Gerenciamiento autorice el traslado al Edificio.

La Contratista debera entregar el equipamiento ordenado como lo dispuesto de los planos y limpios.

2.- Normas y Reglamentos

A continuacién se detallan los reglamentos cuyas normas regiran para la presente documentacion, siendo
validos solamente cuando no sean modificados por la Unidad de Gerenciamiento.

e Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias;
e Edilicias (Arquitectura): Reglamento de Construccién de la Municipalidad de Asuncién.

e Ordenanza Municipal de Asuncién sobre Prevencién de Incendios.

¢ Instalaciones eléctricas y telefénicas: Normas de la ANDE para baja tension N° 146-71 y media tension
N° 62-75, Normas para instalacion telefénica de ANTELCO N° 326-72.

Reglamentos para la utilizacion de materiales para la fabricacion de muebles:

e  Material plastico debidamente rotulado para “reciclar”. Todos las partes plasticas > 50g deberian estar

marcadas para reciclar de acuerdo con la ISO 11469 o su equivalente y no deben contener adiciones u
otros materiales que pongan en peligro su reciclaje.
e  Madera legalmente cortada/talada. Toda la madera virgen y materiales cuyo componente principal es

la madera (incluyendo chapas sélidas, laminadas y madera utilizada para la produccidn de laminado o
aglomerado) deben tener procedencia legal. La madera no debe proceder de areas protegidas o areas
en proceso oficial de ser designadas areas protegidas, bosques protegidos, etc, a menos que la
adquisicion esté claramente en linea con las regulaciones nacionales de conservacion.
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e Adhesivos y pegamentos. El contenido VOC (Volatile Organic Components — Componentes Organicos

Volatiles) de los adhesivos utilizados en el ensamblaje de los muebles no debe exceder el 10% de su
peso.

Criterios de Sostenibilidad vinculados a los aspectos funcionales de los productos y co6mo estos
se suministran.

e Durabilidad. Por lo menos cinco afos de garantia y disponibilidad de piezas de reemplazo por el mismo
periodo de tiempo.
e  (Calidad, reparabilidad, aptitud para su uso y ergonomia. Las piezas del mobiliario debe cumplir con los

estandares de calidad requeridos.
e Reciclaje y re-utilizacidn. Las piezas de los muebles deben ser reciclables o adecuadas para su

reutilizacion. Para asegurar esto las piezas deben estar fabricadas de materiales que puedan separarse
facilmente para reciclaje.

3.- Organizacion de los Trabajos

Muestras de Materiales

Seréa obligacién de la Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se
utilizaran en la fabricacion de los productos, para su aprobacion.

Se establece en este articulo que las muestras deben presentarse por lo menos 5 dias antes de que deba
comenzar, segun el Plan de Trabajos, la fabricacion en taller. El incumplimiento de esta prescripcion dara lugar
a una multa de acuerdo a lo establecido en el Contrato correspondiente.

La Unidad de Gerenciamiento podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las
muestras, materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, estando
los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista.

La Unidad de Gerenciamiento podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor
que impidan o atrasen la prestacion de las muestras.

Productos de muestra

A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precisién, el grado de perfeccion, terminacién, calidad de
los materiales y mano de obra, que se pretende obtener en los productos, como asi también establecer técnicas
adecuadas de fabricacion, la Contratista tendra la obligacion de presentar muestras de productos o de parte de
ellos previo a la fabricacion en serie. Si el grado de perfeccion obtenido en las muestras no fuese satisfactorio, a
solo juicio de la Unidad de Gerenciamiento, la Contratista debera repetirlo a su costo hasta obtener muestras
cuyo acabado sea aceptado.

Los productos fabricados que no se adecuen a las muestras aprobadas seran rechazados y la Contratista
debera reponerlos a su entero costo.

Proceso de aprobacion de los trabajos

La Unidad de Gerenciamiento aprobara los trabajos en las siguientes fases que comprenden la fabricacion, el
traslado y el montaje en el Edificio:
Aprobacién de materiales, proceso de fabricacidn, disefios y muestras.

Aprobacién de estructuras de productos.

Aprobacién de productos terminados en taller o depésito.



Proyecto PAR/97/021 Programa de Infraestructura CSJ/PNUD

Autorizacién del traslado al Edificio.

Aprobacién del montaje de productos. El plazo para el traslado y montaje de productos en su posicion
definitiva sera en no mas de (5) cinco dias.

Aprobacién de la limpieza final de los productos instalados antes de la habilitacion del Edificio.

Una vez culminadas estas fases, a satisfaccion de la Unidad de Gerenciamiento, se procedera a la Recepcién
Provisoria de los trabajos objeto del Contrato.

Seguridad

La Contratista mantendra durante el transcurso de los trabajos de fabricacién, traslado y montaje en el Edificio,
el personal diurno y nocturno encargado de las tareas de control y custodia de los productos hasta la Recepcion
Provisoria. La Contratista también sera responsable de la seguridad de sus equipos y herramientas.

Limpieza Final

La Contratista sera responsable de la limpieza de los productos antes de la habilitacion del Edificio. También
sera responsable de la limpieza del Edificio en las areas donde se efectuaron los trabajos.

Responsabilidades

La Direccion de Obra serd ejercida por la Unidad de Gerenciamiento del Programa de Infraestructura
CSJ/PNUD a través de sus Coordinadores, el Supervisor de Obras y/o la persona que ella asigne
especialmente. La Direccién de Obra realizara la coordinacion de las actividades necesarias para asegurar la
correcta ejecucion en calidad y plazo de los trabajos contratados.

Se entiende por Contratista a la empresa que tendra a su cargo la provision y montaje del mobiliario indicado en
los planos, las especificaciones técnicas y demas documentos del contrato. La Contratista tiene la
responsabilidad de verificar el proyecto y presentar objeciones a los disefios si las hubiere; estas salvedades se
consideraran ya incluidas en su cotizacion.

El Control directo de calidad tanto de los materiales como del proceso constructivo y el seguimiento del
cumplimiento de los plazos sera ejecutado por un Fiscal de Obras designado por la Unidad de Gerenciamiento.

La Direccion de Obra podra visitar los talleres de fabricacion durante todo el proceso; para la inspeccion y
constatacion de que los disefios, materiales y métodos constructivos empleados sean los aprobados
inicialmente.

4 .- Sistemas Patentados

Los derechos para el empleo en la obra de articulos, dispositivos y procedimientos patentados, se consideran
incluidos en los precios de la oferta. La Contratista sera la Gnica responsable por los reclamos del uso indebido
de patentes.

5.- Inventario

La Contratista debera presentar para la Recepcion Provisoria de los Trabajos, el inventario detallado de todos
los productos.

Posteriormente siguiendo las pautas de numeracién proveidas por la Unidad de Gerenciamiento, la Contratista
proveera y colocara placas identificatorias de cada producto (equipamiento mobiliario interior y exterior)
consignadas en el Inventario. Las placas seran de aluminio, la identificacion sera en bajo relieve y la aplicacion
sera con pegamento de base epoxi y/o tornillos y/o remaches.

Las medidas de las placas de aluminio o rétulos metalizados con adhesivo impresos son de 50x10mm y 1mm
de espesor.
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6.- Manual de Mantenimiento

La Contratista proveerd un manual de Mantenimiento, en idioma Espafiol, que contendra instrucciones para la
realizacion de este servicio. EI mantenimiento incluye: la limpieza, reparaciones menores, pintura, cambio de
repuestos, precaucion para el traslado y otros. Se describiran ademas las herramientas necesarias, los
materiales o insumos a ser empleados asi como la periodicidad de los trabajos.
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Il.- Especificacion Técnica de los Rubros
A. Carpinteria de madera

Generalidades

El total de las estructuras que constituyen la carpinteria de madera se ejecutara segun las reglas del arte, de
acuerdo a los planos de conjunto y de detalles, planillas especiales, estas especificaciones y las 6rdenes de
servicio que al respecto se impartan. Esta documentacion sera ampliada y aclarada por la Unidad de
Gerenciamiento, siempre que le fuere solicitado o lo creyere menester.

Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las ensambladuras se hardn con esmero, debiendo resultar
suaves al tacto. Vestigios de aserrado o depresiones seran rechazados. Las aristas seran bien rectilineas y sin
garrotes si fueran curvas, redondeadas ligeramente a fin de matar los filos vivos.

El Contratista de Obra se proveera de las maderas bien secas y estacionadas y en cantidad suficiente para la
ejecucién total de las obras de carpinteria, debiendo marcar y cortar todas las piezas de las medidas
correspondientes, no armandolas ni ensamblandolas sino después de un tiempo prudencial de terminada esta
operacion.

Los herrajes se encastraran con prolijidad en las 2 partes correspondientes, no permitiéndose la colocacion de
las cerraduras embutidas en las ensambladuras.

Inspeccion

Durante la ejecucion, y en cualquier tiempo, las obras de carpinteria podran ser revisadas por la Fiscalizacién
de Obra. Una vez concluidas y antes de su colocacion, éste las inspeccionara desechando todas las estructuras
gue no tengan las dimensiones o las formas prescritas, que presenten defectos en la madera o en la ejecucion,
0 que ofrezcan torceduras, desuniones o roturas. Asimismo, seran rechazadas todas aquellas carpinterias que
no se ajusten correctamente una vez colocadas, o que estén torcidas, hinchadas, fuera de escuadra, etc.

No se permitird el arreglo de las obras de carpinteria desechadas, sino en el caso de que no perjudiquen la
solidez, duracién, estética o armonia de conjunto de dichas obras, en las cuales se hubiera empleado o debiera
emplearse para corregirlas, clavos, masillas o piezas afiadidas en cualquier forma. Las partes movibles se
colocaran de manera que giren 0 se muevan sin tropiezos y con un juego minimo indispensable.

Garantia

El Contratista de Obra deberéa arreglar o cambiar, a sus expensas, toda obra de carpinteria que durante el plazo
de garantia se hubiera alabeado, hinchado o resecado. Se entendera por alabeo de una obra de madera,
cualquier torcedura que ella experimente. La hinchazén o resecacién se establecera por el juego de las piezas
movibles y las torceduras o desuniones entre partes de una misma obra.

La primera no podra oscilar fuera de los limites previamente fijados y no habré tolerancia para las torceduras o
desuniones. No se aceptaran las obras de madera maciza cuyo espesor sea inferior o superior en 2mm al
prescrito.

Replanteo

El Contratista de Obra debera replantear y medir las estructuras bajo su responsabilidad. Debera reponer todo
elemento que no satisfaga las tolerancias especificadas.

Escuadrias y tolerancias

Destacase muy especialmente y con caracter general que las medidas de escuadrias acotadas en los planos de
proyecto, como también aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a
secciones netas de madera terminada sin rebajos posteriores por procesos de cepillado y pulido.
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Las medidas definitivas, una vez aprobadas por la Fiscalizacion de Obra quedaran sujetas al régimen de
tolerancias admisibles fijjada seguidamente:

En espesores de placas, tablas y tirantes macizos +- 1.0mm.
En las medidas lineales de cada elemento +- 1.0mm.
En las escuadras por cada metro de diagonal del pafio o pieza armada +- 1.0mm.
En la rectitud de aristas y planos +- 1.0mm.
En la flecha de curvado de elementos, por variaciéon de humedad +- 1.0mm.
En medidas relativas (ajuste) entre elementos maviles y fijos +- 1.0mm
Materiales

En lineas generales, las especificaciones de materiales se encuentran en los planos de proyecto,
complementandose las mismas, con las clausulas de la presente seccién.

Todos los materiales a emplear seran nuevos, de primera calidad y de perfecta conformacion, dentro de las
tolerancias prescritas en el articulo anterior.

Sus dimensiones responderan a las indicaciones de planos y seran uniformes.

Maderas:

Seran de primera calidad en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y careceran de albura o samago,
grietas, nudos saltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro desperfecto.

Se destacan muy especialmente las previsiones que deberan tener en cuenta los oferentes, en cuanto a la
incidencia que pueda significar en la cotizacién de precio, la estricta seleccion de maderas, ajustada a las
condiciones que prescriben las presentes especificaciones, pues se aplicaran las mas severas exigencias al
respecto.

Las maderas tendran, ademas, fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras
aparentes. Se entendera por madera dura, las especies siguientes: Lapacho, Curupay, Ybyrard, pudiendo el
Contratista de Obra abastecer cualquiera de ellas indistintamente, mientras los planos o estos pliegos no
indiquen expresamente una de las mismas, en cuyo caso no habra lugar a reemplazos.

Como maderas semi duras se aceptaran el guatambu y el cedro. Las maderas semi duras reuniran también las
condiciones siguientes: tendran como minimo una edad de 16 meses de aserradas en tablas, seran
estacionadas al aire libre, protegidas bajo techo al abrigo del sol y la humedad. No deberan acusar olor a
musgo, indicios de putrefaccién ni ofrecer al golpe un sonido apagado. No presentaran hendiduras
longitudinales ni radiales y estaran absolutamente exentas de nudos. Las piezas deberan ser completamente
elegidas, sin manchas de ninguna especie, afiadiduras, obturaciones ni taponamientos de naturaleza alguna,
carentes de resinas, con color y veta perfectamente uniforme en cada estructura.

Las terciadas seran de una sola pieza, completamente planos (sin alabeos o deformaciones por deficiente
apilado o empaque). No se admitirdn afiadiduras, ya sea en largo o ancho, para obtener la dimensién requerida
por cada elemento o estructura proyectada.

Los listones deberan ser encolados en forma que la disposicion de sus fibras, anulen los esfuerzos individuales
de cada una de ellas.

Terminada la estructura resistente, se lo cepillara y preparara en forma conveniente, a fin de uniformarla en
espesor y obtener un buen encolado de las chapas de terciada. Dicho encolado se ejecutara conforme a las
prescripciones que mas adelante se estipulan, utilizandose para el prensado la accién de una prensa capaz de
producir una presion minima de 350 kg/m2.
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Placas melaminicas:

Las placas melaminicas seran del tipo madera conglomerada de baja presion con revestimiento melaminico de
fabrica. El espesor de las placas y la apariencia del revestido se indican en planos y/o detalle de
especificaciones técnicas.

Los cantos seran tapados con cinta melaminica termofusionada, en todos los casos. Se ejecutaran de
acuerdo a lo especificado por el fabricante en catalogos. Las sujeciones entre placas seran con tornillos
armadores y tuercas cilindricas embutidas en las placas, estos tornillos estan disefiados especificamente para
las placas melaminicas.

La Contratista debera presentar muestras de materiales a la Direccion de Obra para su aprobacion antes del
inicio de los trabajos.

Herrajes y otros elementos de terminacion:

Reuniran en cualquier caso, condiciones de primer orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema,
duracién y eficiencia en su aplicacion, presentacion, acabado y calidad de sus elementos constitutivos. Deberan
tenerse en cuenta las indicaciones marcadas en los planos y detalles.

Las cerraduras y bisagras seran del tipo reforzado y acabadas al cromo. Las cerraduras seran tipo “Papaiz”.
Tiradores seran de PVC, metalicos o de Bronce y los mismos seran aprobados por la Direccion de Obra.

Niveladores: todos los muebles llevaran apoyos niveladores de Polipropileno negro regulable mediante tornillo y
soporte metalico sujeto con tornillos.

La Contratista debera presentar muestras de materiales a la Direccidon y Fiscalizacién de Obra para su
aprobacion antes del inicio de los trabajos.

Labra — Ensambles — Encoladuras

La madera sera trabajada por procedimientos mecanicos y en todos los casos en el sentido a favor de la veta.
Las piezas que resultaren defectuosas por su mal labrado o porque se alabearan después de trabajadas o que
presentaran falta de uniformidad en sus espesores, y las que luego de pulidas resulten deformadas o
disminuidas en sus perfiles, excediendo las tolerancias prescritas, seran desechadas.

Toda superficie vista debera ser suave al tacto, sin vestigios de aserrado o depresiones; las aristas seran bien
rectilineas y sin garrotes redondeadas ligeramente a fin de matar los cantos vivos.

Las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones. Las aristas seran bien rectilineas y sin garrotes si fueran curvas, redondeandolas ligeramente a fin
de eliminar los cantos vivos. Las ensambladuras del tipo a caja y espiga tomaran un tercio del espesor de la
madera. Los engargolados tendran lengietas lo suficientemente largas para que no puedan salirse de las
ranuras al contraerse la madera, y nunca seran menores de un centimetro. Donde se indique en los planos y en
general para los ensambles a bastidor de mucho espesor, los engargolados tendran doble ranura y lengieta.

Las espigas deberan llenar completamente las escopladuras correspondientes, en forma tal que permitan un
correcto encolado en todas las superficies de contacto.

Las espigas pasantes iran acufiadas convenientemente y las que, por razones constructivas asi no lo permiten,
no podran redondearse, sino que deberdn adaptarse a las escopladuras, a la forma prismatica de aquellas,
muy especialmente tratdndose de elementos de poco espesor, que tengan que soportar esfuerzos
considerables.

Las encoladuras en general, salvo expresa indicacion en contrario, se ejecutardn empleando cola sintética
liquida, apta para todo tipo de encolado, completamente inmanchable y resistente a la aplicacion de los
tratamientos de pintura relativos a elementos o estructuras de carpinteria de madera.

La preparacion de la cola y su técnica de aplicacion, se ajustaran a las recomendaciones que al respecto
aconseje su fabricante.
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B. Carpinteria de hierro

En la presente seccidn se establecen especificaciones relativas a carpinteria metalica y herreria en general, las
cuales quedan a cargo y costo del Contratista, salvo expresa indicacion en contrario.

Exigencia de buen funcionamiento

Los elementos proyectados tienden a satisfacer un trato rudo. Este criterio se utilizara en la dilucidacién de toda
divergencia que se presente.

El Contratista de Obra debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos
los elementos. Toda madificacién del disefio original, debera contar con la aprobacion escrita de la Direccion de
Obra.

Replanteo

El Contratista de Obra debera replantear y medir las estructuras bajo su responsabilidad. Debera reponer todo
elemento que no satisfaga las tolerancias especificadas.

Tolerancias

Las tolerancias de ejecucion a respetar, las cuales se fijan como sigue para carpinteria metalica y herreria:

En el laminado, doblado de perfiles (conformacion geométrica) +- 0,2mm.
En las dimensiones relativas (ajuste) de los elementos méviles +- 0,5mm.
En la escuadra por cada metro de diagonal en pafios vidriados +- 0,1mm.
Flechas de marcos +- 0,5mm.

En cuanto se refiere a estructuras metalicas complementarias, las tolerancias establecidas son:

En el laminado (conformacién geométrica) +- 0,1mm.
En la dimensién de longitud +- 0,2mm.
Flechas (maximo) L/500
Materiales

En lineas generales, las especificaciones de materiales se encuentran en los planos de proyecto,
complementandose las mismas, con las clausulas de la presente seccion.

Todos los materiales a emplear seran nuevos, de primera calidad y de perfecta conformacion, dentro de las
tolerancias prescritas en el articulo anterior. Sus dimensiones responderan a las indicaciones de planos.

Normas generales de ejecucidn

a) Trabajado de chapas, cafios y perfiles:

No se permitira el uso de chapas afiadidas en un punto intermedio de su longitud, salvo en los casos de perfiles
de chapa doblada de longitud superior a 3,00m.

Las estructuras de cafios de acero seran segun indicacién en los planos de proyecto.

Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificara escrupulosamente su limpieza y estado plano.
En caso de presentar las mismas, alabeos o abolladuras, se debera proceder a su enderezamiento, mediante
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dispositivos a rodillo, o bien con mordazas por estirado en frio; en esta ultima posibilidad, deberan hacerse
desaparecer las marcas de las mordazas, mediante piedra esmeril o terminado a lima.

b) Agujeros:

En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos sea sobre chapa de acero o sobre aluminio, deberan
perfilarse los bordes por fresado.

Para ello se utilizaran exclusivamente mechas especiales de fresado, cuidando escrupulosamente el centrado y
profundidad correcta del trabado. La tolerancia en el fresado sera la misma que para el moldeo de los perfiles.

c) Soldaduras:
No se permitiran soldaduras autégenas, a tope, ni costura por puntos.

Deberan utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad
superior a la de la chapa utilizada.

Los bordes de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de un solo lado, formando soldaduras en "V", entre
ambos bordes se dejard una luz de 1mm. a fin de que penetre el material de aporte. La superficie debera
terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril.

Verificacion de medidas y niveles

El Contratista de Obra debera verificar en obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra
medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y buena terminacion de sus trabajos y posterior
colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar
para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Inspecciones

Los trabajos relativos a construcciones metalicas, seran objeto de inspecciones en taller, efectuadas
ordinariamente en tres oportunidades, sin perjuicio de las demas que la Fiscalizaciébn de Obra estime
convenientes.

En cuanto a las inspecciones ordinarias, se prescribe que las mismas responderan a las secuencias siguientes:
La primera se efectuara cuando estén terminados los trabajos de maquinado. La segunda cuando las
estructuras estén listas para ser armadas (antes de soldar). La tercera, cuando este concluido el trabajo de
union, es decir, las estructuras totalmente armadas.

Colocacién en obra

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los
gue deberan ser verificados por el Contratista de Obra antes de la ejecucién de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada por la
Fiscalizacion de Obra para esta clase de trabajos. Sera obligacion también del Contratista de Obra pedir cada
vez que corresponda, la verificacion por la Fiscalizacion de Obra de la colocacién exacta de las carpinterias y
de la terminacién del montaje.

Correra por cuenta del Contratista de Obra el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las
precauciones mencionadas.

El arreglo de las carpinterias desechadas, solo se permitira en el caso de que no afecte la solidez de la misma,
a juicio de la Fiscalizacién de Obra. El Contratista de Obra debera tomar todas las precauciones del caso para
prever los movimientos de la carpinteria por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad.
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Acabado superficial

Generalidades

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo todas las obras ser limpiadas
perfectamente de manchas, oxido, etc. lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de recibir
las sucesivas manos de pintura.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarlas, no se
admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, etc. el Contratista de Obra entregara muestras a la Direccion de
Obra y Fiscalizacién de Obra para su aprobacion.

Los productos a ser utilizados vendran en sus envases originales, cerrados y podran ser comprobados por la
Fiscalizacion de Obra en cualquier momento, quien podra hacer efectuar, al Contratista y a costo de éste, todos
los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de pinturas y su aplicacion.
La aplicacion de pinturas se realizara con soplete o electro estaticamente.

Cuando se indique en los planos el numero de manos, éste sera a titulo ilustrativo. En todos los casos, se
debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Direccion de Obra y
Fiscalizacion de Obra.

Caracteristicas de las pinturas

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion, tendra en cuenta las siguientes
cualidades:

Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.
Nivelacion: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada.

Poder cubriente: Debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor nimero posible de
manos.

Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, en
el menor tiempo posible, segln la clase de acabado.

Estabilidad: Se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento, éste debera ser blando y facil
de disipar.

Materiales
Los materiales a emplear seran de marca aceptada por la Direccion y Fiscalizacion de Obra.

a) Masilla: La masilla sera de la llamada “plastica”, del tipo utilizado en los trabajos de chaperia de automotores.
Con expresa autorizacion de la Fiscalizacion de Obra podran emplearse otras masillas, debiendo el Contratista
preparar la composicion de la misma, a los fines de su aprobacion.

b) Pinturas Anticorrosivas: Se empleara Unicamente del tipo "Corrless" o similar, salvo los casos especificados a
tratar con procedimientos sintéticos distintos.

¢) Pintura final: Dara un acabado semi brillante 0 mate, duro, elastico y resistente a los golpes y a la abrasion. El
tipo de material se especifica para cada producto. En cada caso, el Contratista realizar& una prueba previa a ser
aprobada por la Direccion y Fiscalizaciéon de Obra.

12



Proyecto PAR/97/021 Programa de Infraestructura CSJ/PNUD

Normas generales de ejecucion

Preparacion de las superficies:

Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las piezas a tratar deberan ser limpiadas prolijamente y
preparadas en la forma que para cada caso se requiera segun las respectivas especificaciones. Los defectos
gue pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de proceder a pintarlas.

La superficie se limpiara con solventes para eliminar totalmente el oxido. Se eliminara el 6xido mediante
raspado o solucién desoxidante, o ambos. Masillar con masilla plastica en capas delgadas donde fuera
necesario, uniones soldadas, irregularidades y orificios. Se afinaran las partes tratadas con pulidora mecanica.
Posteriormente se lijara finamente. Aplicar una mano de fondo antiéxido de cromatos, cubriendo perfectamente
las superficies.

Secadas las superficies, aplicar la pintura final de acabado con soplete “air less” o utilizar pintura electro
estatica, horneables. No se aplicara pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin
haber eliminado totalmente las impurezas.

Protecciones:

No se llevaran a cabo trabajos de pintura en dias con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que
pudieran hacer peligrar el resultado final satisfactorio. Los elementos de proteccién como lonas, arpilleras,
papeles y cinta para sellados provisorios, etc., deberan ser suministrados por el Contratista, en un todo de
acuerdo a las exigencias que requiera cada caso a juicio de la Fiscalizacion de Obra. Para el traslado de los
productos se adoptardn las medidas de proteccidn necesarias para que los mismos lleguen en buenas
condiciones a la Obra.

Los materiales inflamables se guardaran en locales con precauciones para que en caso de accidente no se
puedan originar incendios u otros perjuicios.

Pintura sobre hierro galvanizado:

Sobre chapa o cafio galvanizado en buen estado se aplicard, previa limpieza, dos manos de puente adherente
tipo “Galvite”. Posteriormente se aplicara la pintura de acuerdo al acabado indicado en planos.

Colores y muestras:

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista de Obra tendra que ejecutar las muestras
necesarias, a fin de obtener la aprobacion de la Direccién de Obra.

Terminacién de los trabajos:

Seréa condicion indispensable para la aceptacién de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, adherencias extrafias, ni defectos de otra naturaleza.
Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura deberan presentar sus aristas bien vivas y
nitidas y con rebajes bien acusados. Se cuidara especialmente el "recorte" limpio y perfecto de las pinturas.

Todas las pinturas, una vez hien secas, deberan resistir al frotamiento repetido con la mano y tendran una
superficie tersa, con el acabado brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones. Las que presenten
aspecto granuloso, tendencia a pelarse con facilidad al pasarle la ufia, tardias en secar 0 que se agrieten, seran
rechazadas y rehechas por cuenta exclusiva del Contratista.

Garantia:

Sin perjuicio de la mas severa comprobacién que realizara la Fiscalizacion de Obra en cuanto a la calidad y
procedencia de los materiales, de los métodos empleados por el Contratista, éste permanecera responsable
exclusivo de la bondad, del aspecto y de la duracion de los tratamientos de pintura por él ejecutados.
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C. Carpinteriade aluminio

Materiales

El material de la carpinteria de aluminio sera anodizado. La perfileria a ser utilizada sera previamente aprobada
por la Direccién de Obra. La aprobaciéon de perfiles tendrda como base las indicaciones que los fabricantes
estipulan en los catalogos respectivos.

Se evitara el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. El vidrio a utilizar en los muebles
sera de 6 mm de espesor.

a) Aleaciones:

La carpinteria se ejecutara con perfiles extraidos de aleacion de aluminio de optima calidad comercial y
apropiados para la construccién de aberturas de aluminio, sin poros ni sopladuras, perfectamente rectos.

b) Elementos de fijacion:

Todos los elementos de fijacibn como grapas para amurar, grampas regibles, tornillos, bulones, tuercas,
arandelas, brocas, insertos, etc. debera proveerlos el Contratista de Obra y seran de aluminio, acero inoxidable
no magnéticos o con acero protegido con una capa de cadmio electrolitico.

c) Juntas y Sellados:
En todos los casos sin excepcién se proveeran juntas de dilatacién en los cerramientos.

Toda junta debe estar hecha de manera que los elementos que la componen se mantengan en su posicion
inicial y conservar su alineamiento.

Debe ser ocupado por una junta elastica el espacio para juego que pueda necesitar la unién de los elementos.

Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm si en la misma hay juego de dilatacion. La obturacion de las juntas se
efectuard con mastic de reconocida calidad. En la unién de la perfileria con el vidrio se utilizara burlete de
goma para ambas caras.

d) Disefios:

La Contratista de la Obra presentard muestras de los productos a ser fabricadas, acorde con los catalogos de la
perfileria a utilizar. La muestra debera incluir el vidrio, sus burletes y herrajes de sujeciéon. Los disefios
propuestos para las estructuras seran tales que las mismas no experimenten vibracién o deformacion excesiva.
Estas muestras seran aprobadas por la Fiscalizacion de Obra.

Control de la obra

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta constatada en obra de un elemento terminado no sera aceptada,
corriendo por cuenta del adjudicatario el retiro y posterior reposicion de los elementos que no se encuentren en
condiciones.
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D. Vidrios y cristales

Alcance

En la presente seccion se establecen especificaciones relativas a vidrios y cristales a cargo y costo del
Contratista.

Cortes y medidas

En relacién a los cortes de los vidrios, se tendra en cuenta que las ondulaciones inevitables de los mismos
seran dispuestas paralelamente a los solados.

Todos los vidrios y burletes deberan ser cortados en sus exactas medidas, siendo Unico responsable de tal
exactitud el Contratista.

Tolerancias

Para espesores: En ningln caso seran inferiores a la menor medida especificada separadamente para
cada caso, ni excederan un milimetro a la misma.

Para dimensiones frontales: Seran exactamente las requeridas para los lugares donde van colocados,
teniendo en cuenta en los vidrios a ser colocados en la carpinteria exterior las penetraciones minimas
en los burletes.

Para secciones transversales de burletes: En todos los casos rellenaran perfectamente el espacio
destinado a los mismos, ofreciendo absolutas garantias de cierre hermético. Las partes vistas de los
burletes no variaran en mas de un milimetros en exceso o en defecto con respecto a las medidas
consignadas en los detalles correspondientes contenidos en los planos.

Para longitud de burletes: Con el fin de la determinacién aproximada de la misma, se tendra en cuenta
gue la longitud del conjunto de cada pafio sera aproximadamente un dos por ciento menor que el
perimetro del respectivo vidrio.

Defectos

Todos los vidrios a proveer no deberan presentar defectos que desmerezcan su aspecto y/o grado de
transparencia.

Dejase expresamente establecido que los oferentes, al formular sus precios, habran incluido en los mismos
todas las incidencias que directa o indirectamente, influyan tanto en la elaboracion como en la seleccion que
resultare necesaria, para proveer vidrios ajustados a las exigencias de este pliego.

A tales efectos, se tendra especialmente en cuenta que las imperfecciones motivo de rechazo de vidrios
provistos, seran particularmente las enumeradas, denominadas y definidas a continuacion:

Burbujas: Inclusion gaseosa de forma variada que se halla en la masa del vidrio y cuya mayor
dimensiéon no excede de un milimetro, pudiendo ser mayor.

Punto Brillante: Inclusiéon gaseosa cuya dimensidn esta comprendida entre un milimetro y tres décimas
de milimetro y que es visible a simple vista cuando se lo observa deliberadamente.

Punto fino: Inclusién gaseosa pequefia menor de 3 décimas de milimetro visible con iluminacion
especial.

Entrada: Rajadura que nace en el borde de la hoja, producida por corte defectuoso, irregularidad de
recocido o golpe.
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Corte duro: Excesiva resistencia a la lamina de vidrio, a quebrarse segun la traza efectuada
previamente con el corta vidrio y creando el riesgo de un corte irregular.

Enchapado: Alabeo de las laminas de vidrio, que deforma la imagen.

Las tolerancias de los defectos precedentemente enumerados, quedaran limitadas por los margenes que
admitan las muestras a que se refiere el articulo correspondiente de la presente seccion y que oportunamente
merezcan la aprobacién por parte de la Fiscalizacion de Obra.

Especies y espesores

El lugar de empleo de las diversas especies de vidrio resulta de las indicaciones de planos. En general se
adoptara templado de 6 mm de espesor en los muebles.

Cuando en lo planos se especifique vidrio templado, se tendra presente que, previo al templado se deberan
realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubre cantos, cerraduras, manijones, etc., utilizandose al
efecto plantillas de dichos elementos. Para el uso, manipuleo, colocacion, etc. de este tipo de vidrio deberan
seguirse las instrucciones generales del fabricante.

Burletes

Contornearan el perimetro completo de los vidrios por ambas caras, ajustandose a la forma de la seccion
transversal disefiada o indicada en planos, debiendo presentar estrias para ajuste en las superficies verticales
de contacto con los vidrios y ser lisos en las demas caras. Las partes a la vista no deberan variar mas de 1 mm
en exceso o en defecto con respecto a las medidas de planos. Seran entregados en longitudes no menores de
0,5 cm que las exactamente necesarias, de manera que permitan efectuar las uniones en esquina con
encuentro arrimado "a inglete" y mediante vulcanizado.

Dichos burletes seran elastoméricos, siempre de tipo destinado a emplearse en intemperie, razén por la cual la
resistencia al sol, oxidacién y deformacién permanente bajo carga son de primordial importancia.

Masillado

Cuando se especifique la utilizaciéon de masillas en la colocacion de vidrios — carpinteria de madera - ésta
debera ser de la mejor calidad, asegurando su permanente elasticidad.

Debera ser plastica para permitir un correcto moldeo contra el asiento de las carpinterias, a la vez que permita
un perfecto perfilado y planchado contra el borde de las aberturas.

No se admitiran masillas que presenten un estado plastico tal, que por accion del calor o del tiempo
transcurrido, se escurran de sus asientos.

Las masillas luego de colocadas, deberan presentar un ligero endurecimiento de su superficie que las haga
estable y permitan pintarse.

En todos los casos el Contratista de Obra debera someter muestras a la aprobacion de la Fiscalizacion de
Obra, de la masilla a utilizar.

Muestras

El Contratista de Obra presentara muestras de cada uno de los elementos a proveer, a razén de uno por cada
una de los tipos requeridos en obra.

Dichos elementos de muestra, una vez aprobados por la Fiscalizacién de Obra, servirdn de contraste para el
resto de elementos a colocarse en obra.
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E. Instalacion eléctrica

Electroductos

Todos los electroductos a ser instalados deben ser de PVC antillama. El didametro minimo de los electroductos
es de ¥4".

Para el cableado dentro de muebles de madera se utilizaran ductos planos de PVC antillama de adosar.

Cables para alimentacion de tableros eléctricos

Debe ser del tipo INPAVINIL SR 80 o similar. Las caracteristicas son:

Conductor de hilos de cobre electrolitico blando.

Aislacién de PVC 80°C (compuesto termopléastico a base de PVC).
Cobertura interna (relleno) en PVC.

Cobertura externa (vaina) en PVC.

Temperatura del conductor 80°C.

Temperatura ambiente (aire) 30°C.

Temperatura ambiente (tierra) 20°C.

Factor de carga 100%.

Cable para alimentacion de circuitos eléctricos

Debe ser del tipo multifilar. Sus caracteristica son:

Conductor de cobre electrolitico blando.

Aislacién eléctrica: PVC 60°C (compuesto termoplastico a base de cloruro de polivinilo).
Tension de servicio: 600/1000 Volts.

Temperatura del conductor: 60°C.

Temperatura ambiente (aire): 30°C.

Spots de embutir en mostradores

Los artefactos eléctricos seran Spot de embutir tipo “Lumenac” cod. 210 1 L que incluye balasto, y se alojaran
en la caja superior de placa melaminica ubicada sobre los mostradores de atencién al publico. Las lamparas
seran fluorescentes compactos de 18w tipo FLC D tipo “PHILLIPS” o similar y el portalamparas tipo G24d2.

Las llaves de comando de las luces se ubicaran en el muro contiguo al mueble y seran idénticas a las utilizadas
en el resto del edificio.
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lll.- Detalle de las Especificaciones Técnicas de los Productos
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ftem

Descripcioén

Caodigo

A - MOBILIARIO INTERIOR

Escritorios

11

Escritorio con mesa de Apoyo. Categoria 1

Tipo: Estructura en tableros de placa melaminica de baja presion (BP) de 18mm; cantoneras de
20x45mm molduradas de PVC rigido color negro; plano de trabajo y placa frontal imitacién trébol;
planos laterales en placa melaminica de 25mm. color negro mate; reguladores metalicos de altura
con bases de goma. Mesa de apoyo conectada por la tapa cubre piernas y Tapa de mesa; médulo de
tres cajones en placas melaminicas BP imitacion trébol de 15mm, tiradores en C de aluminio, guias
metdlicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central. Sujecion entre placas con
tornillos armadores y tuercas cilindricas embutidas en las placas

Medidas: 2,00x0,70m + 1,00x0,60; alto 0,78m. Detalle ver plano.

El

1.2

Escritorio simple. Categoria 3

Tipo: Estructura con pedestales metalicos de tubos de acero de seccion 50x30mm y 1,2mm de
espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestaticamente, tapas
molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa
melaminica de baja presién (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de
PVC rigido color negro; un médulo de tres cajones en placas melaminicas BP de 15mm color a
definir, tiradores en C de aluminio, guias metalicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura de
bloqueo central; reguladores metalicos de altura con bases de goma. Sujecién entre placas con
tornillos armadores y tuercas cilindricas embutidas en las placas

Medidas: 1,50x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano.

E3

1.3

Escritorio simple. Categoria 4

Tipo: Estructura con pedestales metalicos de tubos de acero de seccion 50x30mm y 1,2mm de
espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestaticamente, tapas
molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa
melaminica de baja presion (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de
PVC rigido color negro; reguladores metalicos de altura con bases de goma. Sujecién entre placas
con tornillos armadores y tuercas cilindricas embutidas en las placas

Medidas: 1,50x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano.

E4

1.4

Escritorio con mesa de Apoyo. Categoria 5

Tipo: Estructura en tableros de placa melaminica de baja presiéon (BP) de 18mm color a definir;
cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rigido color negro; plano de trabajo y placa frontal ;
planos laterales en placa melaminica de 25mm. color negro mate; reguladores metalicos de altura
con bases de goma. Mesa de apoyo conectada por la tapa cubre piernas y Tapa de mesa; médulo de
tres cajones en placas melaminicas BP de 15mm, tiradores en C de aluminio, guias metalicas
telescopicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central. Sujecién entre placas con tornillos
armadores y tuercas cilindricas embutidas en las placas

Medidas: 1,70x0,70m + 1,00x0,60; alto 0,78m. Detalle ver plano.

ES

1.6

Escritorio simple. Categoria 8

Tipo: Estructura con pedestales metalicos de tubos de acero de seccion 50x30mm y 1,2mm de
espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestaticamente, tapas
molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa
melaminica de baja presién (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de
PVC rigido color negro; un médulo de tres cajones en placas melaminicas BP de 15mm color a
definir, tiradores en C de aluminio, guias metalicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura de
bloqueo central; reguladores metélicos de altura con bases de goma. Sujecién entre placas con
tornillos armadores y tuercas cilindricas embutidas en las placas

Medidas: 1,30x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano.

E8
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Mesas
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Mesa de jueces - Sala de Juicios Orales

Estructura de madera maciza con refuerzos de angulos metalicos, zocalo de madera maciza de 2x4"
revestida con lamina de paraiso, tapa superior de granito natural color negro, perimetro de 4 cm. De
espesor, laterales, frente e interior de placa carpintera de 2cm. de espesor madera paraiso,
reguladores metalicos de altura con bases de goma fijados a las estructura de madera

Medidas: 2,50x0,90m; alto 0,90m. Detalle Ver plano.

MP2

2.2

Escritorio Especial Sala de Juicios Orales

Estructura de madera maciza con refuerzos de angulos metalicos, tapa superior de granito natural
color negro, perimetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de placa carpintera de 2cm. de
espesor madera paraiso, reguladores metalicos de altura con bases de goma fijados a las estructura
de madera, zocalos de madera revestido con aluminio anodizado color natural.

Medidas: 1,70x0,90m; alto 0,80m. Detalle Ver plano Mob-

ML1

2.3

Mesa de defensa y acusadores - Sala de Juicios Orales

Estructura de madera maciza con refuerzos de angulos metalicos, tapa superior de granito natural
color negro, perimetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de placa carpintera de 2cm. de
espesor madera paraiso, reguladores metalicos de altura con bases de goma fijados a las estructura
de madera, zocalos de madera revestido con aluminio anodizado color natural.

Medidas: 2,10x0,90m; alto 0,80m. Detalle Ver plano Mob-

ML2

2.4

Mesa de reuniones

Tipo: Estructura de un par de pedestales metalicos de doble tubo dispuestos a 45°; tubos de acero de
50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestaticamente color negro mate; tapa
superior en tablero de placa melaminica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro
en los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rigido color negro; placa
de refuerzo vertical en tablero de placa melaminica BP de 18mm a definir; reguladores metdlicos de
altura con base de goma. Refuerzo horizontal de tubo metalico de 50x30mm.

Medidas: 2,10x1,40m; alto 0,78m.

MR

2.5

Mesa de Reuniones Circular y Cafeteria

Tipo: Estructura de un par de pedestales metalicos de doble tubo dispuestos a 45°; tubos de acero de
50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestaticamente color negro mate; tapa
superior en tablero de placa melaminica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro
en los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rigido color negro;
reguladores metalicos de altura con base de goma.

Medidas: Diametro 1,20m. y 0,78m de altura; ver plano

Mc

2.6

Mesa de apoyo para reuniones

Tipo: Estructura con pedestales metalicos de tubos de acero de seccion 50x30mm y 1,2mm de
espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestaticamente, tapas
molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa
melaminica de baja presién (BP) de 18mm color a definir e imitacién Trébol en despachos de Jueces
y sala de Juicios Orales; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rigido color negro;reguladores
metalicos de altura con bases de goma.

Medidas: 1,20x0,60m; alto 0,78m.

Mesa de apoyo para reuniones plano de trabajo y tapa cubre piernas en imitacion Trébol

MAR T

2.7

Mesa de apoyo simple

Tipo: Estructura con pedestales metalicos de tubos de acero de seccion 50x30mm y 1,2mm de
espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestaticamente, tapas
molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa
melaminica de baja presion (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de
PVC rigido color negro; reguladores metélicos de altura con bases de goma.

271

Medidas: 1,00x0,55m y 0,78m de altura

Mal

2.7.2

Medidas: 1,00x0,55m y 0,78m de altura. Con bandeja para UPS

Ma2

2.8

Mesa baja de apoyo
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Tipo: Estructura metalica tubular, pintura epoxi aplicada electroestaticamente color negro mate; plano
superior cristal templado de 10mm; reguladores metalicos de altura con bases de goma.

Medidas: 0,60x0,60m; alto 0,40m. Mes
2.9 Mesa de Trabajo
Tipo: Estructura de un par de pedestales metalicos de doble tubo dispuestos a 45°; tubos de acero
de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestaticamente color negro mate;
tapa superior en tablero de placa melaminica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC
negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rigido color negro;
placa de refuerzo vertical en tablero de placa melaminica BP de 18mm a definir; reguladores
metdlicos de altura con base de goma.
Medidas: 1,10x1,10m; alto 0,78m. MT
2.12 | Mesa para cafeteria
Tapa supuerior cuadrangular de PVC inyectado de alta duracion con esquineros reforzados para
montaje de patas metalicas. 4 patas de tubos de acero inoxidable o aluminio de alta dureza con
refuerzo interior de 5 cm. De diametro terminacion con regatones de poliamida con rotula niveladora.
Medidas: 0,72x0,72m. y 0,75m de altura. Ver detalles planos. Medidas aproximadas| M
3 Archivadores
3.1 Modulo Archivador con zécalo (apilable)
Tipo: Estructura en tableros de placa melaminica BP de 18mm color a definir e imitacién trébol en
despachos de Jueces, tapacantos con cinta melaminica termofucionada; un panel separador vertical
de 18mm de espesor; dos estantes interiores con guias de colocacién en un costado y en el panel
separador. Dos puertas batientes en tableros de placa melaminica BP de 18mm, bisagras regulables
macizas, con resorte de traba al cerrarse y guias de teflén; cerradura con cilindro tipo PAPAIZ;
tiradores en C de aluminio. Sistema de encastre para apilar en piso y techo de cada mdédulo. 4
Bolsillos metdlicos para rétulos. Sujecion entre placas con tornillos armadores y tuercas cilindricas
embutidas en las placas. zécalo desmontable de placas melaminicas BP de 18mm. reguladores
metalicos de altura con bases de goma; (no debe usarse cola ni clavos).
Medidas:0,75x0,45m; alto 1,05m.
3.1.1 | Modulo Archivador con zécalo en placa melaminica imitacion trébol (despachos jueces) MaT
3.1.2 | Modulo Archivador con zécalo en placa color a definir MA
3.2 Armario para Mdsica y Video
Tipo: Estructura en tableros de placa melaminica BP de 18mm color negro; tapacantos con cinta
melaminica termofucionada negra; estantes en placas melaminicas BP de 18mm imitacion trébol;
cuerpo dividido en un espacio superior y otro inferior, cerrados con dos puertas batientes en tableros
de placa melaminica BP de 18mm color negro mate, bisagras regulables macizas, con resorte de
traba al cerrarse y guias de teflén; tiradores en C de Aluminio, pasadores internos cromados y
cerradura a cilindro tipo PAPAIZ; reguladores de altura con bases de goma; tablero de fondo con
perforaciones para el paso de cables. Sujecion entre placas con tornillos armadores y tuercas
cilindricas embutidas en las placas
Medidas: 0,90x0,45m:; alto 2,10m. AMV
4 Estanterias
4.1 Estanteria metdlica
Tipo: Estanteria de chapa metdlica plegada; con seis bandejas de altura de colocacién regulable;
color: parantes marron, estantes beige.
Medidas: 0,94x0,35m; alto 2,00m. EM
4.2 Ropero metalico
Tipo: Estructura, cerramientos, puertas y estantes de chapa metdlica plegada; con dos (2) puertas y
cuatro (4) bandejas por modulo de altura de colocacion regulable; con cuatro (4) patas metalicas;
Terminacién con pintura EPOXI-POLIESTER. Color: Estructura y cerramiento marron, puertas beige.
Cerradura con Bombillo con llave exterior tipo PAPAIZ.
Medidas: 0,30x0,50m; alto 1,90m. Ver plano. Loc
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Mostradores de Atencién al Puablico

5.1

Mostrador recto para atencion en juzgados

Tipo: Estructura en tubos de acero de 50x20mm y 1,2mm de espesor; acabada con pintura epoxi
aplicada electroestaticamente; frente, tapa y laterales en tableros de placa melaminica BP de 18mm
color a definir; tapacantos con cinta melaminica termofucionada. Cajoneras colgantes en placas
melaminicas BP de 18mm color a definir, guias metalicas telescopias con bolillas de acero, cerradura
a cilindro tipo PAPAIZ. Sobretapa de granito natural negro espesor 2cm., apoyada sobre 6
separadores de aluminio de 1" de diametro, separacién de sobretapa sobre mesada 5cm. Z6calo de
madera maciza revestida con chapa de aluminio pafieada de 2mm. Vidrio laminado de 6mm con
sujetadores cromados en los extremos. Espacio sobre la mesada de granito abierto. Remate superior
en placas melaminicas BP de 18mm color a definir. Disefio, segun planos.

Medidas: largo 1,20m y alto 2,15m (verificar en obra).

MrS

5.2

Mostrador acceso principal

Tipo: Estructura o marco de ajuste en madera maciza de 2"x2", frente y tapa enchapados en paraiso
lustrado claro. Borde macizo 2"x2" en paraiso lustrado oscuro. Zécalo de madera maciza revestida
con vidrio arenado de 4mm pegado con cinta doble faz y regatones regulables ocultos en la madera.
Estante de placa enchapada de 25mm en madera paraiso. Terminacion madera lustrada semi mate
en tono natural. Sobretapa y frente de vidrio templado de 10mm con film ploteado, apoyada sobre
separadores de aluminio de 1"y botones de terminacion, separacién de sobretapa 5cm. Disefio,
segun planos.

Medidas: 6,00x0,60m; alto 1,20m

R1

5.3

Mostrador recto para Guardias

Tipo: Estructura frente, tapa y laterales en tableros de placa melaminica BP de 18mm color
a definir; tapacantos con cinta melaminica termofucionada. Cajoneras colgantes en placas
melaminicas BP de 18mm color a definir, guias metdlicas, cerradura a cilindro tipo PAPAIZ.
Estantes internos en placas melaminicas BP de 18mm color a definir. Sobretapa de granito
natural negro, apoyada sobre separadores de aluminio de 1" de didmetro, separacion de
sobretapa sobre mesada 5cm. Zécalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio
pafieada de 2mm. Disefio, segun planos.

Medidas: largo 1,00x0,60m. y alto 1,10m. (verificar en obra).

MrG

Sillones

6.1

Sillén de trabajo, categoria 1 - Jueces

Tipo: Asiento y respaldo alto y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en
acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminacion en simil cuero negro con
costuras. Estructura giratoria de cinco patas, base de Aluminio fundido terminacién con pintura
epoxica negra mate o plata brillante. Regulacion de Altura con piston a Aire comprimido y mecanismo
de reclinacién. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Apoya brazos en espuma de
poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo de acero oval de 50mm. sujeta a la
parte inferior del asiento

ST1

6.2

Sillén de trabajo, categoria 2

Tipo: Asiento y respaldo media altura y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de
respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminacion en simil cuero
negro con costuras . Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminacion con pintura epoxica
negra mate o recubrimiento de PVC. Regulacién de Altura con piston a Aire comprimido y mecanismo
de reclinacién. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Apoya brazos en espuma de
poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo de acero oval de 50mm. sujeta a la
parte inferior del asiento

ST2

6.3

Sillén de trabajo, categoria 3 - Secretarios de Juzgados
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Tipo: Asiento y Respaldo normal. Estructura partida en 2, resina de poliéster y fibra de vidrio,
almohadones en espuma de poliuretano inyectado. Respaldo con movimiento de reclinacion, soporte
en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con regulacion de 4 alturas. Estructura
giratoria de cinco patas, base acero terminacion con pintura epoxica negra mate o revestida en PVC.
Regulacién de Altura con piston a Aire comprimido. Apoya brazos estructura interna de acero
revestida en espuma de Poliuretano sujeta a la estructura inferior del asiento. Terminacién tapizado
simil cuero color negro.

6.4

Sillon de trabajo, categoria 4 - Funcionarios

Tipo: Asiento y Respaldo normal. Estructura partida en 2, resina de poliéster y fibra de vidrio,
almohadones en espuma de poliuretano inyectado. Respaldo con movimiento de reclinacién, soporte
en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con regulacion de 4 alturas. Estructura
giratoria de cinco patas, base acero terminacion con pintura epoxica negra mate o revestida con
PVC. Regulacion de Altura con piston a Aire comprimido. Terminacion tapizado simil cuero color
negro.

ST4

6.5

Silla alta tipo Cajera

Tipo: Silla alta; asiento y respaldo idem ST4; giratoria; Estructura giratoria de cinco patas, base acero
terminacion con pintura epoxica negra mate o revestida con PVC, con reguladores metalicos con
base de goma. Regulacion de Altura con pistén a Aire comprimido; aro posapies cromado de altura
regulable; tapizado simil cuero color negro

ST5

6.6

Sillén interlocutor, categoria 1

Tipo: Asiento y respaldo media altura y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de
respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminacion en simil cuero
negro con costuras. Estructura de cuatro patas en acero o una continua tipo trineo, terminacién con
pintura epoxica negra mate. las patas traseras terminan con ruedas dobles en poliamida y las
delanteras con apoyos de poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado,
con estructura interna en tubo de acero oval de 50mm. a continuacion de las patas

Si1

6.7

Sillén interlocutor, categoria 2

Tipo: Asiento y respaldo en espuma de poliuretano inyectado, estructura de resina de poliéster y
fibra de vidrio, tapizados en simil cuero color negro; posabrazos de poliuretano; estructura metalica
de cuatro patas acabada con pintura epoxi aplicada electroestaticamente, color negro mate y zapatas
de poliamida.

SI2

6.8

Sillon interlocutor, categoria 3

Tipo: Asiento y respaldo en espuma de poliuretano inyectado, estructura de resina de poliéster y
fibra de vidrio, tapizados en simil cuero color negro; posabrazos de poliuretano con alma metalica
sujetas a la estructura base; estructura metalica de cuatro patas metalicas cromadas de 1" de
diametro y zapatas de poliamida.

SI3

6.9

Mddulo de espera

Tipo: Asiento y respaldo de forma Unica, estructura de resina de poliéster y fibra de vidrio, acolchados
en espuma de poliuretano inyectado, terminacién simil cuero negro. Patas estructura continua de tipo
trapezoidal de tubo de acero oval de 50mm. estructura interna de acero, terminacion con pintura
epoxi aplicada electroestaticamente. Ver Plano

MOD

6.10

Tandem de cuatro asientos

Tipo: Estructura de base y apoya brazos en metal cromado espesor minimo de 2mm. Espladar y
aseinto elaborado en perimetro con tubos de acero cromadros y metal micro perforado con asientos y
respaldo de en espuma de poliuretano forrado en simil cuero color negro. con dos apoyos, la
distancia aproximada entre ejes de asientos es de 60cm. Respaldo y asiento de aproximadamente
50cm. de ancho.

6.12

Sillon de 1 cuerpo. Estructura de madera maciza revestida y conformada con espuma de
poliuretano. Tapizado en cuero natural de color negro. Aimohadones en espuma de
poliuretano revestidos en cuero natural. Cuatro patas de madera maciza de 15x15cm. Y
7cm. De altura. Terminacion de la madera Lustrada con proteccion de Laca poliuretanica
aplicada con soplete. Ver detalle en plano.
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6.14 | Silla para cafeteria. Estructura metalica tubular cilindrica de 1" de diametro aproximado. SL
Terminacion pintura electroestatica colo gris. Asiento y respaldo en un solo cuerpo de PVC
inyectado de alta dureza. Colores a definir. Terminacion de patas con asientos de
poliamida nedra.

7 Basureros

7.2 Papelera baja. Estructura en placas de melamina BP de 18mm color a definir, tapacantos P2
con cinta melaminica termofucionada. Cantonera en PVC negro de 20x40mm. En el interior
posee una papelera plastica de base cuadrangular. Ver detalle en planos.

7.3 Papelera baja. Estructura en placas de melamina BP de 18mm imitacion Trébol, tapacantos PT
con cinta melaminica termofucionada. Cantonera en PVC negro de 20x40mm. En el interior
posee una papelera plastica de base cuadrangular. Ver detalle en planos.

7.4 Papelera plastica de planta cuadrangular. P3

7.5 Papelera plastica de planta circular con capacidad de 100 ATS. Con tapa vaivén P4

7.6 Papelera plastica de planta circular. Sin perforaciones. Capacidad de 50 lts. P5
8 Portaplanteras

8.1 Portaplanteras; estructura en placa melaminica BP de 18mm color a definir; tapacantos con | PPL
cinta melaminica termofucionada. Cantonera de PVC negro de 20x40mm. Plantera de
ceramica cilindrica de color natural diametro 35cm., base para plantera de PVC diametro
40cm. color negro, plantas ornamentales de 1,50m. de altura como minimo. Ver detalle en

planos
9 Revestido con placas de madera en muro
9.1 Revestido con placas de paraiso de 12mm sobre estructura de listones de paraiso de RA1

40x40mm. Acabado lustre natural. Cantoneras de paraiso macizo lustrado. Medidas: largo
3,40m y alto 3,35m. Ubicacioén: Salas de Juicios Orales 1,2 Planta Baja. Verificar Medidas
en Obra.

9.4 Revestido con placas de paraiso de 8mm. Acabado lustre natural'. Medidas: largo 13,90 m RA2
y ancho 30cm. Altura desde el piso 0,55m. Ubicacién: Sala de juicios orales sector publico.
Verificar Medidas en Obra.

9.5 Revestido con placas de paraiso de 12mm sobre estructura de listones de paraiso de RA3
40x40mm. Acabado lustre natural. Cantoneras de paraiso macizo lustrado. Medidas: largo
6,00m+2,91m y alto 2,60m. Ubicacién: Acceso Planta Baja. Verificar Medidas en Obra.

9.6 Revestido con placas de paraiso de 12mm sobre estructura de listones de paraiso de RA4
40x40mm. Acabado lustre natural. Cantoneras de paraiso macizo lustrado. Medidas: largo
9,30m y alto 2,60m. Ubicacién: SUM. Verificar Medidas en Obra.

9.7 Revestido con placas de paraiso de 12mm sobre estructura de listones de paraiso de RA5
40x40mm. Acabado lustre natural. Cantoneras de paraiso macizo lustrado. Medidas: largo
2,00m y alto 2,60m. Ubicacién: SUM. Verificar Medidas en Obra.

10 Equipamientos varios

10.1 |Pizarra acrilica base de madera multilaminada o mdf de 10mm. De espesro med. Pz
1,50x1,00, revestido con acrilico plastico para escritura con marcadores especiales.
perfilaria perimetral de aluminio con soporte para marcadores y borrador

10.2 | Tarima de madera en Salas de Juicios Orales. Medidas 2,30x3,40m y 0,20m de altura. TAR
Estructura de madera, Tirantes de lapacho de 2x6" cada 50cm., 10cm de zécalo de madera
maciza revestido con plancha de aluminio de 2mm; laterales de placa melaminica color
negro mate; canto superior 40x40mm de lapacho oscuro; piso de lapacho lustrado de 4"
Machimbrado sobre placas fendlicas de 16mm.
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10.3

Tarima de madera en Salas de Juicios Orales. Medidas 3,00x8,70m y 0,20m de altura.
Estructura de madera, Tirantes de lapacho de 2x6" cada 50cm., 10cm de zécalo de madera
maciza revestido con plancha de aluminio de 2mm; laterales de placa melaminica color
negro mate; canto superior 40x40mm de lapacho oscuro; piso de lapacho lustrado de 4"
Machimbrado sobre placas fendlicas de 16mm.

TAR2

10.4

Baranda en Sala de Juicios Orales Planta Baja; alto 0,90m; en médulos desmontables con
parantes de tubos metalicos de 60x40mm en los extremos y largueros de tubos metélicos
de 20x40mm; paneles de placa melaminica color negro mate; pasamanos moldurado de
50x80mm de paraiso sujeto a los largueros; acabado del paraiso con lustre oscuro. Incluye
doble puerta vaivén de 0,80x0,90m con traba a bolilla metalica con resorte. Ver detalle
Plano. Medida 7,29m de largo por 0,90m. De altura

BAR 1

10.5

Mueble de Kitchenette y Cocina bajo mesada de granito existente. Puertas y estructura
Lateral de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melaminica termofucionada.
Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre
automatico. zocalo de madera de cedro maciza revestida con una Lamina de Aluminio de
2mm. De espesor. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en Obra

10.4.1

Medidas 1,85m. de largo y 0.60m. de ancho

C1

10.4.2

Medidas 0,90m. + 2,08m + 2,30m. de largo y 0.60m. de ancho

C2

10.5

Taburete alto. Tipo: Patas de cafios metalicos circulares cromados de 1" de diametro,
terminacion regatones de poliamida. asiento de Espuma de poliuretano inyectado con
estructura de resina de pliester y fibra de vidrio, terminacion simil cuero negro, respaldo de
PVC inyectado color negro con perforaciones. Altura 73cm. Detalle ver plano.

Tab

10.6

Camilla para inspecciones medicas. Estructura metalica de cafios Cromados de 1" de
diametro. Superior estructura de madera multilaminada de 10mm. acolchada con espuma
poliuretanica de 5cm. de espesor, tapizados integralmente en simil cuero color negro mate.
Medidas: largo 1.90m., ancho 0.60m. Altura aproximada 0.75m.

Cam

10.7

Escalera doble en cafios cromados de 1" de diametro y placas de multilaminada de 10mm
revestidas en goma antideslizante

Esc

10.8

Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guias de aluminio y PVC.
Inferior pesos metalicos y cadenitas metdlicas de unién entre pesos.

10.9

Cortina 1. Medidas: largo 1,30m y alto 1,40m (verificar en obra).

Corl

10.10

Puff. Estructura de madera atornillada.Laterales y superior tiras de goma clavada,revestido
con espuma de 5¢cm. de espesor, tapizados en simil cuero, color a definir con muestras.
Regatones regulables con base de goma sujeto a estructura de madera.

Pu

10.11

Almohadén. Relleno con gramos de espuma de poliestireno expandido, tapizado en simil
cuero color a definir, con cierre de 30cm. Medidas 80x80cm. Altura 20cm.

Al

10.12

Pafialera horizontal para cambio de pafales, fijados a la pared en los bafios de
minusvalidos, Material de fabricacion polietileno de alto impacto, resistente a la
proliferacion de hongos y bacterias, soportes para fijacion en acero inoxidable, ganchos
para colgar la pafialera o el bolso, Medidas aprox. 85cm x 55 cm. y 10cm de profundidad

10.13

Atril en salon de usos multiples. Estructura maciza de madera de paraiso. Laterales y tapas
en placa carpintera maciza de paraiso de 20mm. de espesor; cantoneras de madera
maciza de paraiso molduradas. z6calo de Madera maciza de paraiso. Terminacion
Lustrada con proteccién de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Ver detalle en planos.

10.14

Placas de Aluminio para Identificacién de Nro. de Inventario. Medidas 1cm. X 5cm. Espesor
1mm. Incluye la colocacién y la grabacion de los NUmeros de serie.

Un
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ANEXO 3: PLANOS



PROVISION Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR PARA LOS
JUZGADOS DE 1° INSTANCIA DE CAPITAN BADO

LISTADO DE LAMINAS

FECHA: NOV. 2016

ITEM |DESCRIPICION NOMBRE ESCALA
DEL ARCHIVO

MOBILIARIO INTERIOR Y EXTERIOR
1 |Planta Baja - Equipamiento mobiliario Mob 01 1/75
2 |Planta Alta, salon auditorio y cafeteria - Equipamiento mobiliario Mob 02 1/75
3 [Detalle de Mobiliarios Mob 03 1/20
4 |Detalle de Mobiliarios Mob 04 1/20
5 |Detalle de Mobiliarios Mob 05 1/20
6 |Detalle de Mobiliarios Mob 06 1/20

OBSERVACION:

* Los planos se encuentran en formato pdf de adobe acrobat, para plotear en hoja
tamafio 800x1100mm. En el programa de impresién, en Escala de pagina colocar en

ninguno.

* Los planos seran descargados de la pagina web o entregados en magnetico e independiente al pliego.

Paginalde 1l
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