

# PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

## ENMIENDA #1

**REFERENCIA: 8530 PAN 2016 - Elaboración de Plan Local de Juventudes  
en el Distrito de La Chorrera**

**Fecha: 12 de enero, 2017**

---

Notificamos a todos los interesados el siguiente cambio en el documento de oferta:

1. En el Aviso de Adquisición para Contratación Individual, página 1 de 24, la especificación del período de ejecución de las tareas/servicios:

### CAMBIA DE:

- ✓ Veinte (20) semanas.

### CAMBIA A:

- ✓ Dieciséis (16) semanas.

2. En los Términos de Referencia, sección Información General sobre la Consultoría, página 4 de 24, la duración del mismo:

### CAMBIA DE:

- ✓ 20 semanas.

CAMBIA A:

✓ 16 semanas.

3. En los Términos de Referencia, sección Alcance de los Servicios, página 6 de 24, la duración de la consultoría en la segunda etapa:

CAMBIA A:

1. Consulta participativa para la elaboración del plan local de juventud en La Chorrera. **(8 semanas);**
2. Propuesta borrador del plan local de juventud del Distrito de La Chorrera. **(2 semanas);**
3. Propuesta del programa de jóvenes validada **(1 semana);**
4. Presentación de Plan local de juventud del Distrito de La Chorrera. **(2 semanas).**

4. En los Términos de Referencia, sección Duración de los Trabajos, página 8 de 24, el período para el desarrollo de la presente consultoría:

CAMBIA DE:

✓ será de 20 semanas.

CAMBIA A:

✓ será de 16 semanas.

5. En los Términos de Referencia, Resultados Esperados y Entregables/Productos, página 7 de 24, el cuadro correspondiente:

CAMBIA A:

<b>Entregable /Productos</b>	<b>Tiempo Estimado para Completar Tarea</b>	<b>Fechas de Vencimiento</b>	<b>Revisión y Aprobación Requerida (Indique el Cargo de la persona que va a revisar el producto y confirmará la aceptación)</b>
Presentar en digital y documento impreso del mapeo de las organizaciones, agrupaciones, redes de niños/as y jóvenes, así como de organizaciones e instituciones que trabajan con jóvenes en el Distrito de La Chorrera.	3 semanas	A la tercera semana de firmado el contrato.	Especialista del Programa/Alcalde de La Chorrera.
Informe impreso y en digital del proceso de consulta participativo con los insumos que obtuvieron para la elaboración del programa para jóvenes de La Chorrera.	8 semanas	Una semana adicional al tiempo estimado para completar la tarea.	Especialista del Programa / MINSEG/ Enlace de gobierno local en La Chorrera.
Entrega de la propuesta borrador del programa de jóvenes del Distrito de La Chorrera, impresa y digital.	2 semanas	Una semana adicional al tiempo estimado para completar la tarea.	Especialista del Programa (PNUD)/ Alcalde de La Chorrera.
Entrega impresa y digital de la propuesta del programa de jóvenes validada y corregida.	2 semanas	Una semana adicional al tiempo estimado para completar la tarea.	Especialista del Programa (PNUD)/ MINSEG/Alcalde de La Chorrera.
Entrega del diseño metodológico para la presentación o lanzamiento del plan.	1 semanas	A las 16 semanas de iniciado la consultoría.	Especialista del Programa (PNUD)/ MINSEG/Alcalde de La Chorrera.

**Fin de la enmienda.**