
Memoria de cálculo para determinar el monto por asistencia técnica. 

Tipo de 
actividad 

(actividades 
de oficina, 
trámites, 
visitas de 
campo)

1
 

No. de 
Visita

2
 

Distancia 
viaje 

redondo 
(km.)

3
 

Rendimiento del 
vehículo km/l.

4
 

No. de 
litros a 
utilizar

5
 

Costo del 
combustible

6
 

Monto del 
combustible

7
 

Peaje
8
 

Monto de 
viáticos

9
 

Monto de 
honorarios 

profesionales
10

 

Monto 
total 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

 

1. Enunciar la actividad que se realizará en la visita, por ejemplo: Identificar el área adecuada para el establecimiento de los tres módulos de 

restauración y levantamiento de información para elaboración del proyecto. 

2. Determinar el número de visitas necesario para realizar las diferentes actividades. 

3. Para que el monto presupuestado sea apegado a la realidad, determinar la distancia de viaje redondo al sitio de la (s) obra (s). 

4. Considerar el tipo de vehículo a utilizar, de esta manera se sabrá el rendimiento y por consiguiente la cantidad de combustible necesario para 

la ejecución adecuada del proyecto. 

5. En función del tipo de vehículo, rendimiento del mismo y distancia de la ubicación de la obra, determinar la cantidad de combustible a utilizar.  



6. Enunciar el costo por litro de combustible, esto puede variar en algunas regiones. 

7. En función del precio y cantidad de litros necesarios para el adecuado desarrollo de las obras, calcular la cantidad total por concepto de 

combustible. 

8. En caso de que la vía de acceso requiera circular por carretera de cuota, incluirlo. 

9. En el monto de viáticos debe considerarse si se requiere pernoctar en el sitio o no, lo anterior para determinar si se pagará hospedaje o 

únicamente alimentos. 

10. Determinar el costo de honorarios planteados, este está en función del cobro que se realice por cada visita de campo y tiempo que en 

gabinete se  emplee para el desarrollo de la obra, así como las horas que en diversos trámites se vayan a realizar. El monto de honorarios debe 

considerar el tiempo que se requiere para un adecuado seguimiento de la obra, ser congruente con el tamaño del proyecto y apegado a la 

realidad, esto considerando el tamaño del proyecto y que se va a validar un manual de restauración elaborado. 

 


