

OPE-PNUD-064/2020
21 de febrero 2020

ASUNTO: SOLICITUD DE PROPUESTA No. 5350 (SDP/PRY/087/2020)

“Contrato Servicios Profesionales de Consultoría para la Actualización de la Plataforma Tecnológica de la Ventanilla Única de Exportación (VUE) en Paraguay”

ENMIENDA N° 01

Estimados Licitantes

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco del 118180 “Actualización de la Plataforma Tecnológica del VUE”, desea contratar los siguientes servicios de consultoría “Contrato Servicios Profesionales de Consultoría para la Actualización de la Plataforma Tecnológica de la Ventanilla Única de Exportación (VUE) en Paraguay”, tiene a bien notificar la siguiente enmienda, la cual deberá ser considerada para preparar la propuesta.

Los cambios indicados en esta Enmienda prevalecen sobre las diferentes secciones de la invitación a licitar, en las que se tenga información coincidente.

Considerar que las palabras o párrafos resaltados con **negrita**, son aquellos que han sido modificados y que las palabras o párrafos tachados son aquellos que han sido retirados en la Invitación a Licitación **5350 (SDP/PRY/087/2020)**:

-
- A.** Sección 1. Hoja de Datos de la Licitación, numeral 10, Ref. a Sección 2 No. 13, se ha modificado y debe leerse como sigue:

Licitantes
5350 (SDP/PRY/087/2020)
Presente.

19	Duración máxima prevista del Contrato	30 26 meses efectivos. Ver Sección 5. Términos de Referencia.
----	---------------------------------------	---

- B. Sección 4. Criterios de Evaluación, Criterios mínimos de Elegibilidad y Calificaciones, Criterios de Evaluación Técnica, Sección 2. Metodología, enfoque y plan de aplicación propuestos se han modificado y deberá leerse como sigue:**

Sección 2. Metodología, enfoque y plan de aplicación propuestos		Puntos obtenibles	
2.1	Presentación de Propuesta Técnica, con la descripción del enfoque y la metodología del Proponente para cumplir o exceder los requerimientos de los Términos de Referencia específicamente los entregables. <i>Presentar Formulario E. Formato de Propuesta Técnica, respondiendo y describiendo cada punto Sección 1 y Sección 2.</i>	60	
2.1.1	Descripción		Puntaje
2.1.2	Detallado		60
2.1.3	General		40
2.1.4	Incompleto		20
2.1.5	No Presenta		0
2.2	Los licitantes deben adjuntar un gráfico donde se indique la estructura organizativa propuesta para prestar los servicios; donde se muestre el personal clave, y el personal de apoyo que el licitante proponga asignar para prestar los servicios de desarrollo de software. <i>Presentar Formulario E. Formato de Propuesta Técnica, respondiendo y describiendo cada punto de la Sección 2.</i>	20	
2.3	Presenta Propuesta Técnica Descripción de los mecanismos y herramientas propuestas para el desarrollo del software, según los requerimientos especificados en los Términos de Referencia. <i>Presentar Formulario E. Formato de Propuesta Técnica, respondiendo y describiendo cada punto de la Sección 2.A. Presentar cronograma de ejecución del proyecto para una ejecución de 26 meses.</i>	20	
2.4	Presenta Propuesta Técnica. Descripción del proceso a utilizar para implementar las medidas de control de calidad que son requeridas en la ejecución del contrato de acuerdo, contemplando como mínimo: - Inspección de Calidad por parte del licitante adjudicado - Inspección de Calidad Final - Control de Datos del Proceso - Entrega Recepción de Documentos para su validación y aprobación. Se deben aclarar los plazos que tiene cada una de las partes (VUE y Licitante) para ejecutar las inspecciones, comunicar las fallas y corregirlas. <i>Presentar Formulario E. Formato de Propuesta Técnica, respondiendo y describiendo cada punto de la Sección 2.</i>	28	

- C. Sección 5: Términos de Referencia, **se ha modificado y debe leerse como se indica en la versión 2 de los Documentos de Licitación, numeral VI. Duración, Lugar y Horario de Trabajo.**

VI. DURACIÓN, LUGAR Y HORARIO DE TRABAJO

Duración del Contrato: ~~30~~ 26 meses a partir de la firma del contrato. (Debe ser : 30 meses a partir de la Orden de Inicio del Convenio del PNUD e ITAPU, y 26 meses de ejecución efectivos a partir de la firma del Contrato)

Lugar de Trabajo: La Firma Consultora desarrollará sus actividades en sus propias oficinas y en las oficinas de la Dirección de Ventanilla Única de Exportaciones del MIC.

I. REMUNERACIÓN Y FORMA DE PAGO

Por los servicios prestados, el PNUD pagará a la Firma Consultora el monto acordado en el Contrato, según la oferta económica presentada por la Firma Consultora y el presupuesto asignado para esta actividad.

Los pagos previstos en el contrato serán efectuados por el PNUD a solicitud del Director Nacional del Proyecto/Coordinador General del Proyecto, certificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Los pagos se efectuarán contra entrega y aprobación de los productos indicados, por el monto y en los plazos señalados a continuación:

Nº	Productos	Fecha	Monto
1	Informe de Plan de Trabajo macro para el proyecto.	MES 5 (ABRIL 2020). 1 al 6 de Abril 2020 – Inicio del trabajo de la empresa.	5%
2	Informe de Avances sobre: - Proyecto Base Backend/Frontend - Seguridad: Autenticación y Autorización - Generación de documentos en formato específico Código fuente en repositorio Gitlab del VUE. Acta de Recepción Satisfactoria de Informe de Avances.	Mes 8 (JULIO 2020). Finalizar el 21 de julio 2020.	5%
3	Informe de Avances sobre: - Sistema de firmado digital: permite integrarse a cualquiera de las aplicaciones y posibilita la firma digital directa en éstas. Código fuente en repositorio Gitlab del VUE. Acta de Recepción Satisfactoria de Informe de Avances.	Mes 10 (SETIEMBRE 2020). Finalizar el 16 de setiembre 2020.	10%
4	Informe de Avances sobre: - Registro Único Código fuente en repositorio Gitlab del VUE. Acta de Recepción Satisfactoria de Informe de Avances.	Mes 12 (NOVIEMBRE 2020). Finalizar el 11 de noviembre 2020	10%
5	Informe de Avances sobre: - Aplicación de Trazabilidad de Vegetales - Solicitud de Certificado de Producto y Empleo Nacional Código fuente en repositorio Gitlab del VUE. Acta de Recepción Satisfactoria de Informe de Avances.	Mes 13. Finalizar el 6 de diciembre 2020	10%
6	Informe de Avances sobre: - Carga de Facturas por parte de Instituciones. Código fuente en repositorio Gitlab del VUE.	Mes 13. Finalizar el 31 de diciembre del 2020	5%

	Acta de Recepción Satisfactoria de Informe de Avances.		
7	Informe de Avances sobre: - Trámites de Importación Código fuente en repositorio Gitlab del VUE. Acta de Recepción Satisfactoria de Informe de Avances.	Mes 15. Finalizar el 26 de febrero del 2020	5%
8	<input type="checkbox"/> Informe de Avances sobre: - Régimen Especial: - Programa de producción anual, insumos - Programa de producción anual política automotriz nacional Código fuente en repositorio Gitlab del VUE. Acta de Recepción Satisfactoria de Informe de Avances.	Mes 17. Finalizar el 11 de abril 2021.	5%
9	<input type="checkbox"/> Informe de Avances sobre: - Régimen Especial: - Informe bimestral y trimestral de producción de insumos y política automotriz nacional - Tramite de Beneficio LEY60/90 - Trazabilidad de Azúcar y Biocombustible Código fuente en repositorio Gitlab del VUE. Acta de Recepción Satisfactoria de Informe de Avances.	Mes 18. Finalizar el 31 de mayo 2021	5%
10	Informe de Avances sobre: - Embarque de Mercaderías (MIC DTA, BL) Código fuente en repositorio Gitlab del VUE. Acta de Recepción Satisfactoria de Informe de Avances.	Mes 21. Finalizar el 21 de agosto de 2021	5%
11	Informe de Avances sobre: - Mandato al Despachante Código fuente en repositorio Gitlab del VUE. Acta de Recepción Satisfactoria de Informe de Avances.	Mes 23. Finalizar el 6 de octubre 2021	5%
12	Informe de Avances sobre: - Trámites de Exportación Código fuente en repositorio Gitlab del VUE. Acta de Recepción Satisfactoria de Informe de Avances.	Mes 25. Finalizar el 31 de diciembre 2021.	5%
13	Informe de Avances sobre: - Pago Electrónico Código fuente en repositorio Gitlab del VUE. Acta de Recepción Satisfactoria de Informe de Avances.	Mes 27. Finalizar el 16 de febrero del 2022	10%
14	Informe de Avances sobre: - Trámite de Exportación de Vegetales y Derivados. (Senave, Infona) - Certificado Fitosanitario Código fuente en repositorio Gitlab del VUE. Acta de Recepción Satisfactoria de Informe de Avances.	Mes 29. Finalizar el 6 de abril del 2022	5%
15	Informe de Avances: - Carga de Facturas por parte de Instituciones. Documentación Técnica del Software:	Mes 30. Finalizar el 31 de mayo del 2022	10%

- Arquitectura - Instalación y Despliegue Manuales de Usuario. Manual del Programador. Acta de Recepción Final del Sistema.		
Totales		100%

Observación: Las fechas de entrega de los productos están calculadas en base a la orden de inicio del convenio. Se especifica que **el periodo de la Consultoría es de 26 meses.**

Agradeceremos notar que la presente Enmienda y su contenido forman parte integral del pliego de bases y condiciones del proceso de referencia, todas las demás condiciones de esta invitación a licitar permanecen sin cambios.

Atentamente.

ORIGINAL FIRMADO
Pedro Mendoza
Gerente de Operaciones