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ТЕХНИЧЕСКОE ЗАДАНИЕ
	Название должности:
	Национальный эксперт по управлению земельными ресурсами и нейтральной деградации земель (LDN) в рамках подготовки проектного предложения (PPG) 

	
Название проекта:
	«Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и природными экосистемами бассейна Аральского моря»

	Крайний срок подачи предложений:
	1 апреля 2020

	Тип контракта:
	Контракт на предоставление индивидуальных услуг

	Тип должности:
	Национальный Консультант 

	Место службы:
	гор. Ашхабад

	Знание языков:
	Русский, туркменский (для чтения и работы с литературой)

	Дата начала:
(дата, когда отобранный консультант должен приступить к выполнению задания)
	
15 Апреля 2020


	Продолжительность первоначального контакта:
	Апрель – Ноябрь 2020 г.

	Ожидаемая продолжительность самого задания:
	126 рабочих дней
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А. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ / ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
[bookmark: _Hlk35085735]                    По географическим данным, 80% территории Туркменистана составляет плоские пустынные и полупустынные равнины, лежащие между 0-200 м над уровнем моря. Примерно 20% территории занимает горы. Почвы Туркменистана имеют очень низкое содержание гумуса, что обусловлено низким уровнем осадков, высокой температурой поверхности и использованием устаревших технологий и подходов. Общая площадь сельскохозяйственных угодий оценивается примерно в 40 млн га, из которых 96% (~38 млн га) приходится на пустынные пастбища и около 1,7 млн га – орошаемые земли. Основными районами орошаемого земледелия являются Амударьинский, Мургабский, Тедженский и Этрекский оазисы и Предгорная равнина Копетдага, в то время как деградированные пастбища в стране занимают около 50% общей площади пастбищ, в том числе 4,5% сильно деградированных. При освоении пустынных пастбищ одним из решающих факторов является наличие воды. Несмотря на то, что Туркменистан проделал большую работу по строительству водных источников в пустыне, до сих пор существуют миллионы гектаров пастбищных угодий, которые не орошаются, и в которых имеющиеся пустынные корма практически не используются. Отсутствие водопойных пунктов и неравномерность распределения воды на пастбищах приводит к чрезмерному выпасу пастбищ, где имеется вода, что является одной из причин их деградации. Ожидается, что из-за повышения температуры и уменьшения количества осадков продуктивность пастбищ к 2050 году снизится на 10-15%, что приведет к снижению производства шерсти и репродуктивных показателей скота на 10-20% и 5-25% соответственно.
           Водная система Туркменистана, в основном формируется поверхностным стоком рек Амударья, Мургаб, Теджен, Кашан, Кушка, Этрек, Сумбар, которые вместе с небольшими ручьями стекают с северо-восточных склонов Копетдага, а также грунтовыми водами. Общий объем водных ресурсов Туркменистана составляет 25 км3, из которых большую часть (88%) составляет Амударья. Запасы подземных вод составляют всего 2,5% от общего объема оцененных запасов.  Туркменистан занимает одно из самых высоких мест в мире по потреблению воды на душу населения, что отражает относительно неэффективное ее использование. От общего стока отработанных промышленных (0,3 км3/год), коммунально-бытовых и сельскохозяйственных вод (6 км3/год), которые стекаются по коллекторно-дренажным каналам в озеро «Алтын-Асыр», только 0,2% от общего объема впоследствии используется для орошения.
          Деятельность предлагаемого проекта, охватывает территорию Туркменистана вдоль нижнего и среднего течения Амударьи, которая входит в зону бассейна Аральского моря. Эта территория административно формируется двумя из пяти областей Туркменистана ("велаят"): Дашогузской (нижнее течение Амударьи) и Лебапской (среднее течение Амударьи). 
Проект предполагает комплексный подход к устойчивому управлению ключевыми экосистемами и ландшафтами бассейна Аральского моря, включая высокоценные аридные экосистемы нижнего и среднего течения Амударьи, которые включают в себя 15 идентифицированных ключевых районов биоразнообразия (КБА) и охватывают ~1 200 000 га.
Национальная политика страны (законодательные и институциональные рамки) своевременно реагируют на проблемы изменения климата, способствуя адаптации и управлению климатическими рисками, включая меры по снижению риска бедствий на уровне секторов и сообществ. С целью восстановления и рационального использования производственных агро-ландшафтов, ключевых экосистем и водных ресурсов бассейна Амударьи, а также с целью повышения устойчивости местного сообщества к проблемам, связанным с изменением климата, проект окажет поддержку правительству в рамках трех основных компонентов:
Компонент 1:
[bookmark: _Hlk33698658]Направлен на восстановление и устойчивое управление земельными и водными ресурсами биосферы бассейна Амударьи, с целью развития и обеспечения многих жизненно важных экосистемных услуг. Для достижения этой цели проект будет содействовать правительству и иным пользователям природных ресурсов, внедрять технологии по использованию геопространственных данных, отображающих местонахождение, степень и тип деградации земель в бассейне Амударьи. Проект поддержит реализацию целей Нейтральной деградации земель (LDN) посредством восстановления высокоприоритетных мозаичных территорий сельскохозяйственных земель и уязвимых экосистем, а так же направит усилия на борьбу с опустыниванием, включая создание защитных лесных полос, закрепление движущихся песков, отбор и внедрение соответствующих устойчивых к засухе видов растений, внедрение передовых агротехнологий, а также применение более совершенных методов в организации лесохозяйственных работ. Учитывая, что эффективное использование водных ресурсов неразрывно связано с повышением жизнестойкости ценных экосистем, одной из деятельностью проекта является восстановление инфраструктуры управления водными ресурсами и разработки режимов их рационального использования, в том числе посредством создания групп водопользователей и внедрения устойчивых практик. 

Компонент 2:
Будет содействовать улучшению управления существующими ООПТ в рамках географического охвата проекта, путем инвестирования в обучение кадров, технического обеспечения, развития необходимой инфраструктуры, проведения анализа финансирования и бизнес-планирования. Проект усилит мониторинг и исследования в контексте воздействия изменения климата на чувствительные экосистемы за счёт использования новых инновационных технологий (например, камеры-ловушки, спутниковый ошейник и т. д для наиболее критических угрожаемых видов). Проект будет работать над активным вовлечением местного сообщества в управление ООПТ путем создания консультативных органов (то есть местных советов управления), а также по просвещению и повышению осведомленности. Кроме того, в рамках проекта планируется провести оценку необходимости и осуществимости реинтродукции некоторых видов, включая определение требуемых будущих условий и возможных сроков реинтродукции. В центре внимания этих технико-экономических обоснований будут крупные млекопитающие, например, бухарский олень (Cervus elaphus bactrianus). С целью увеличения территории ООПТ в рамках возможности проекта, будет проведен анализ пробелов наиболее ценных экосистем, которые в настоящее время не являются ООПТ и находятся под наибольшей угрозой. Одним из результатов данного компонента является подготовка анализа экологических требований для ключевых территорий биоразнообразия, зависящего от водных ресурсов с целью поддержания устойчивого управления водными ресурсами более широких ландшафтов для сохранения критических/угрожаемых экосистем. Будет проведена широкая интеграция ООПТ в производственные ландшафты с уделением особого внимания на устойчивое использование земельных и водных ресурсов в буферных зонах и коридорах ООПТ в пределах ключевых зон биоразнообразия (КВА). Проект будет картировать критические места обитания, буферные зоны и коридоры в пространственном и временном измерении (например, места и время гнездования птиц, зоны отёла и т. д.). Работа по этому результату будет объединена с деятельностью Компонента 1, в части реализации мер по устойчивому управлению пастбищами.

Компонент 3:
Будет касаться более широких аспектов взаимодействия и сотрудничества проекта на национальном и региональном уровне в объединении усилий, связанных с восстановлением бассейна Аральского моря, хотя свою основную деятельность проект будет реализовывать в пределах национальных границ Туркменистана. Данный итог включает в себя документирование в целевые сообщения новый опыт и извлеченные уроки с дальнейшим распространением среди соответствующих заинтересованных сторон с помощью платформ управления знаниями, включая веб-каналы связи, информационные бюллетени, тематические исследования и семинары. Кроме того, будут поддерживаться ключевые мероприятия по мониторингу и оценке проектов, такие как среднесрочный обзор и окончательная оценка.


B. ОПИСАНИЕ ОБЪЕМА РАБОТ УСЛОВИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ
[bookmark: _Hlk33713038]ПРООН планирует нанять Национального консультанта по управлению земельными ресурсами и нейтральной деградации земель (LDN) в рамках подготовки проектного предложения (PPG) и сотрудничества с заинтересованными сторонами.
[bookmark: _Hlk33713114][bookmark: _Hlk33713428]Целью данного технического задания является проведение соответствующей оценки ситуации и подготовка технической проектной документации в рамках компонента 1 под руководством Координатора группы специалистов и Международного консультанта – лидера группы. 
Национальный консультант по управлению земельными ресурсами и нейтральной деградации земель (LDN) ​​будет ответственен за разработку документов, касающихся укрепления институционального потенциала для решения вопросов устойчивого управления земельными и водными ресурсами в бассейне Амударьи и внедрения мер по восстановлению деградированных ландшафтов и повышению эффективности управления водными ресурсами. 
Работая под общим руководством Программного Специалиста ПРООН по Окружающей Среде и Международного Консультанта – Лидера группы, а также под непосредственным руководством Ведущего национального эксперта по координации работы группы специалистов в рамках подготовки проектного предложения (PPG), Национальный консультант по управлению земельными ресурсами и нейтральной деградации земель (LDN) будет ответственен за выполнение следующих обязанностей и задач:

· Совместно со специалистом по управлению пастбищами и лесами провести камеральный обзор имеющихся аналитических материалов, докладов, извлечь имеющиеся данные и карты землепользования и почвенно-растительного покрова из существующих региональных и / или национальных баз данных и т.д. с целью оценки  существующих условий для благоприятного осуществления КБО ООН и выявления существенных тенденций деградации земель с последующей интерпретацией этих тенденций в контексте двух целевых проектных регионах;
· Проанализировать существующие базовые оценки, включая, имеющиеся карты высокого разрешения с целью более эффективного описания различных категорий землепользования и их влияние на растительный покров, биоразнообразие и продуктивность почв (что ведет к деградации земель) в Туркменистане;
· Установить базовый уровень и целевых показателей Нейтральной деградации земельных ресурсов НДЗ (Land Degradation Neutrality, LDN);
· Определить приоритетные области для внедрения принципов LDN, охватывающие количество и качество земельных ресурсов, необходимых для поддержки функций и услуг экосистемы и повышения продовольственной безопасности в двух целевых проектных регионах;
· Описать планируемые мероприятия и результаты, которые будут осуществлены в рамках компонента 1 и 2, включая исходные условия и целевые показатели проекта, а также идентификацию / подтверждение выбранных объектов проекта, связанных с продвижением LDN (совместное землепользование, восстановление деградированных пастбищ и лесных земель, культивирование солеустойчивых сельскохозяйственных культур для повышения продуктивности почв, улучшение управления водными ресурсами итд) и увязать их с общей концепцией проекта;
· Провести синергизм результата 1.4, связанным с устойчивыми мерами по управлению пастбищами и с планированием землепользования;
· Описать механизм сотрудничества проекта с партнерами для достижения результатов в рамках компонента 1, касающегося продвижения LDN в контексте национальных приоритетов;
· Разработать детальную матрицу установленных целевых показателей LDN с описанием оценки прогресса для двух регионов - Дашогуз и Лебап;
· На основе консультаций с основными заинтересованными сторонами и анализа имеющихся данных, описать / предложить дорожную карту с целью выявления национальных целевых показателей Нейтрального баланса деградации земель (LDN) и расширения деятельности проекта, связанной с LDN;
· Определить основные заинтересованные стороны, которые будут вовлечены в процесс установления целевых показателей нейтрального баланса деградации земель (LDN) и дальнейшей координации;
· Выявить и определить аналогичные текущие инициативы, имеющие отношение к проекту и провести анализ на предмет синергизма и обобщения извлеченных уроков
· Описать сценарий вовлечения частного сектора в деятельность проекта в рамках компонента 1;
· Оказать содействие в работе по переоценке рисков, препятствующих достижению результатов проекта, а также социальных и экологических рисков, согласно Процедуре анализа/ исследования социальных и экологических рисков (Social and Environmental Screening Procedure, SESP) где уместно;
· Оказать содействие в подготовке планов управления рисками и механизма рассмотрения жалоб (если это необходимо);
· Содействовать в разработке Плана сотрудничества с заинтересованными сторонами (Stakeholder Engagement Plan).

Ожидаемые результаты


Все результаты должны быть представлены в форме текстового отчета или таблиц на русском языке с приложением дополнительного графического и иного материалов, и направлены в страновой офис ПРООН (в формате Microsoft Word/PDF). Ожидается, что Национальный Консультант достигнет следующих результатов, сведенных в ниже представленную таблицу:

 
	Итоговые результаты
	№
	Мероприятия для достижения итогового результата
	Сроки 

	Результат 1.

Детальный обзор аналитических материалов в рамках деятельности КБО ООН проведен






Оплата: 20 % от общей суммы контракта.

	1
	Разработка детального плана работы с целью выполнения поставленных задач в рамках Компонента 1, включающего пошаговые и последовательные мероприятия 
	


31 Май 2020


	
	2
	Участие в круглых столах с заинтересованными сторонами
	

	
	3
	Содействие Ведущему специалисту проекта (Национальному Координатору группы экспертов) в сборе данных, описывающих сотрудничество Туркменистана с международными экологическими программами для бассейна Аральского моря
	

	
	4
	Содействие Ведущему специалисту проекта (Национальному Координатору группы экспертов) в сборе данных необходимых для определения и описания всех участков проекта в Дашогузской и Лебапской областях
	

	
	5
	Поездка в пилотные регионы проекта для организации встреч с заинтересованными сторонами  
	

	
Результат 2.

Целевые показатели Нейтрального баланса деградации земель (LDN) определены и сведены в стратегию по достижению результатов проекта в рамках Компонента 1


Оплата: 30 % от общей суммы контракта.

	1
	Участие в круглых столах с заинтересованными сторонами 
	


10 Августа 2020

	
	2
	Определить и описать соответствующие процессы, необходимые для установления базового уровня и целевых показателей Нейтрального баланса деградации земель, НБДЗ (Land Degradation Neutrality, LDN
	

	
	3
	Определить приоритетные области для внедрения принципов LDN 
	

	
	4
	Разработать дорожную карту с целью выявления национальных целевых показателей Нейтрального баланса деградации земель (LDN) и выявить основные заинтересованные стороны, которые будут вовлечены в процесс установления целевых показателей нейтрального баланса деградации земель (LDN)
	

	
	5
	Разработать детальную матрицу установленных целевых показателей LDN с описанием оценки прогресса для двух регионов - Дашогуз и Лебап
	

	
	6
	Описать планируемые мероприятия, которые будут способствовать достижению поставленных Результатов Компонента 1
	

	
	7
	Содействие Ведущему специалисту проекта (Национальному Координатору группы экспертов) в комплектации соответствующих карт проектных регионов и / или шейп-файлы ГИС 
	

	
	8
	Содействие Ведущему специалисту проекта (Национальному Координатору группы экспертов) в проведении обзора технических консультантов / субподрядчиков/специалистов 
	

	Результат 3.

План оценки рисков в рамках Компонента 1 разработан и механизм сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами определен


Оплата: 30 % от общей суммы контракта.


	1
	Участие в круглых столах с заинтересованными сторонами
	


10 Октября 2020

	
	2
	Выявить и определить аналогичные текущие инициативы, имеющие отношение к проекту и провести анализ других смежных проектов на предмет синергизма и извлеченных уроков
	

	
	3
	Описать сценарий вовлечения частного сектора в деятельность проекта в рамках компонента 1 и оказать содействие Ведущему специалисту проекта (Национальному Координатору группы экспертов) в разработке Плана сотрудничества с заинтересованными сторонами (Stakeholder Engagement Plan);

	

	
	4
	Содействие Ведущему специалисту проекта (Национальному Координатору группы экспертов) в разработке плана (ов) по управлению экологических и / или социальных рисков
	

	
	5
	Содействие Ведущему специалисту проекта (Национальному Координатору группы экспертов) в разработке матрицы стратегических результатов, включая ключевые индикаторы
	

	
	6
	Содействие Ведущему специалисту проекта (Национальному Координатору группы экспертов) в разработке механизма мониторинга и оценки
	

	Результат 4.

Финальная версия чернового варианта Проектного документа разработана 


Оплата: 20 % от общей суммы контракта.

	1
	Участие в круглых столах с заинтересованными сторонами
	



30 Ноября 2020

	
	2
	Содействие Ведущему специалисту проекта (Национальному Координатору группы экспертов) в разработке Общего бюджета и рабочего плана проекта (TBWP) по Компоненту 1
	

	
	3
	Содействие Ведущему специалисту проекта (Национальному Координатору группы экспертов) в составлении предварительного плана закупок по компоненту 1
	

	
	4
	Содействие Ведущему специалисту проекта (Национальному Координатору группы экспертов) в комплектации соответствующих материалов, включая карты и технические, в виде приложений
	

	
	5
	Содействие Ведущему специалисту проекта (Национальному Координатору группы экспертов) в проведении рабочего семинара с целью представления, обсуждения и утверждения окончательной финальной версии чернового варианта проектного документа и обязательных приложений проекта
	

	
	6
	Содействие Ведущему специалисту проекта (Национальному Координатору группы экспертов) в доработке Проектного документа, согласно полученным рекомендациям и комментариям по Компоненту 1
	

	
	7
	Участие в рабочем (валидационном) семинаре с целью представления, обсуждения и утверждения окончательной финальной версии чернового варианта проектного документа и обязательных приложений проекта
	



Условия оплаты
Оплата будет производиться в 4 этапа (частями) после выполнения соответствующих разделов задания и одобрения достигнутых результатов Национальным координатором группы экспертов и Проектным специалистом.

	Организационная структура 

Национальный консультант по управлению земельными ресурсами и нейтральной деградации земель (LDN)  в рамках подготовки проектного предложения (PPG) будет работать под руководством Координатора группы экспертов  и Международного Консультанта (Лидера Группы), при необходимости контактируя с Проектным специалистом, который будет регулярно оценивать результаты работы консультанта, в том числе, по своевременности выполнения задач и их качеству. 

Продолжительность выполнения задания

Выполнение настоящего задания предусмотрено на краткосрочной основе и гибкого рабочего дня, а также на основе достижения результатов. Предполагаемая длительность работы для этого задания составляет 126 рабочих дней в течение примерно 8 месяцев, предварительно с апреля 2020 года по ноябрь 2020 года. 
Любые задержки в выполнении задания, вызванные организационными причинами или необходимостью получения соответствующих разрешений и допусков к источникам информации, должны быть обсуждены с Национальным координатором группы экспертов с целью принятия соответствующих действий для их решения.

С.  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

· Обширные знания в области управления природными ресурсами, включая методологию мониторинга, оценки земель и ее продуктивности, органического углерода почвы (обязательно); 
· Знание Конвенции по борьбе с опустыниванием (обязательно); 
· [bookmark: _Hlk33725580]Навыки работы индивидуально, обеспечивая эффективное решение множества задач в обозначенные сроки, а также навыки работы под давлением.

D.  КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Образование 
· [bookmark: _Hlk35084466]Высшее образование выше в области управления природными ресурсами (природопользование), инженерной экологии, охраны окружающей среды, сельского хозяйства и других смежных дисциплин (обязательно). 
· [bookmark: _Hlk35085053][bookmark: _Hlk35084476][bookmark: _Hlk35085070]Степень магистра или выше в области управления природными ресурсами (природопользование) и других смежных дисциплин будет большим преимуществом.


Профессиональный опыт
· Практический опыт (не менее 5 лет) работы в области управления природными ресурсами или в области землепользования, сельского хозяйства, водоснабжения, биоразнообразия и т.п. (обязательно).
· Практический опыт работы с ГИС применительно к мониторингу и оценке природных ресурсов, является важным преимуществом.
· Опыт работы в рамках экологических конвенций ООН является важным преимуществом.

Требования к языку
· Свободное владение письменным и устным русским (обязательно).
· Знание рабочего туркменского и других иностранных языков приветствуется.

Подача документов:

· Заинтересованные кандидаты должны предоставить нижеперечисленные документы (информацию), чтобы продемонстрировать свою квалификацию:
Письмо заявителя к ПРООН, подтверждающее интерес и готовность Национального Консультанта к заданию, включающее его финансовое предложение. Финансовое предложение должно включать в себя: оплату консультативных услуг, административные расходы (если необходимы), транспортные расходы и / или любые другие расходы, которые кандидаты считают необходимыми для выполнения задания. В финансовом предложении должна быть указана общая сумма ожидаемого гонорара в национальной валюте (туркменский манат) за весь объем работы. Образец формы под названием «Letter of Confirmation of Interest and Availability in English» можно найти только по ссылке: http://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/en/home/procurement.html; КАНДИДАТЫ, НЕ ПРЕДОСТАВИВШИЕ ФИНАНСОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, БУДУТ ДИСКВАЛИФИЦИРОВАНЫ.
· Резюме (curriculum vitae) с включением опыта работы за последние годы;
· [bookmark: _Hlk35085145]Заполненная форма Р11. Образец формы можно найти только по ссылке: http://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/en/home/procurement.html.


Оценка предложений:
Выбор консультанта будет проводиться методом комбинированной оценки с использованием следующих критериев: 
а) техническая часть предложения-70%:
· Образование - 20 баллов
· Профессиональный опыт работы в соответствующей области -30 баллов
· Опыт в разработке планов экологического и социального управления в рамках экологических конвенций ООН, определенный посредством анализа Анкеты - 40 баллов
· Языковые данные- 10 баллов
б) Финансовая часть предложения - 30%

Дополнительные требования к рекомендуемому кандидату
Рекомендуемые подрядчики в возрасте 65 лет и старше, и в случае, если требуется рабочая поездка, должны пройти полное медицинское обследование, включая рентген, и получить медицинское разрешение от одобренного ООН врачом, прежде чем принимать свое назначение. Медицинское обследование должно быть одобрено врачом ООН, и оплачено консультантом.
Приложения:
· Общие условия контракта на предоставление услуг индивидуальными подрядчиками можно найти по ссылке: http://www.tm.undp.org/content/turkmenistan/en/home/operations/procurement/ 
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