
 

 

Termes de Références pour le recrutement d’un (e) consultant (e) national (e) 

(Ingénieur (e ) de genie hydraulique) chargé(e)  de l’appui à l’élaboration des dossiers 

des travaux d’hydraulique , leur évaluation et de la surveillance des travaux 
 

013/TCD/05/2020/IC            Date : 18 mai  2020  

: 

Pays :    Tchad 

 

Projet : Facilité régionale de stabilisation du Bassin du Lac Tchad – Fenêtre 

nationale du Tchad 

Titre du poste : Consultant (e) national (e) chargé(e ) ingénieur  (e ) de genie hydraulique  

Durée :           65 jours de travail effectifs et repartis sur une période ne dépassant pas  75 

jours calendaires  

Lieu d’affectation : Bol avec des déplacements  sur les sites des travaux à (Ngalamia dans la 

province du Lac et Guitté dans la province du Hadjer Lamis, ainsi que sur 

d’autres sites à determiner dans les deux provinces) 

Type de contrat :          Contrat Individuel 

Date cible de début de la mission :  12 juin 2020 

  

Les Termes de Références (TDRs) complets sont à télécharger  sur le site http://procurement-

notices.undp.org/search.cfm. Dans la case « country office », indiquer « CHAD » 

Les consultants intéressés sont invités à soumettre leurs offres (technique et financière) de service par courriel en 

fichiers séparés via l’adresse procurement.td@undp.org au plus tard le mardi 02 juin  2020 à 12 heures précises, heure 

de N’Djaména, en indiquant la référence N° 013/TCD/05/2020/IC  (Si cette référence n’est pas indiquée en objet 

de votre mail, votre offre ne peut être considérée). 

Toute demande de clarification doit être envoyée par écrit ou par email à l’adresse suivante : faq.td@undp.org. L’unité 

compétente répondra par écrit ou par e-mail, et enverra à tous les soumissionnaires les copies des réponses écrites 

avec toutes les clarifications nécessaires sans mentionner l’auteur de la question 
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I. Contexte 

Le lien entre les problèmes sécuritaire, humanitaire et de développement autour du bassin du Lac Tchad, 

conséquence d’une insurrection extrémiste intraitable, a fait des dizaines de milliers de morts, environ 

2,5 millions de personnes déplacées et plus de 10 millions de personnes affectées et dans le besoin. 

Bien que de robustes opérations militaires nationales et multinationales aient permis de reprendre, au 

Nigeria, certains territoires précédemment contrôlés par deux factions de Boko Haram (JAS et ISWAP), ou 

d’améliorer la sécurité dans des territoires sujets aux incursions de Boko Haram, au Niger, au Tchad et au 

Cameroun, une approche globale s’avère nécessaire pour consolider ces acquis et créer les conditions 

permettant de passer d’une situation d’assistance humanitaire vers la reprise des processus de 

développement dans les provinces ciblées par la présente facilité. Cette facilité est axée sur les résultats 

suivants : 

• La stabilisation immédiate de zones spécifiques, récemment libérées du contrôle de Boko Haram ou 

récemment sécurisée, selon les cas, mais où les communautés restent vulnérables aux infiltrations 

et aux attaques continues des groupes terroristes ; et 

• Le lancement des activités de stabilisation dans les États, régions et provinces affectées par les 

activités de Boko Haram, grâce à un soutien à la mise en œuvre de la Stratégie régionale de 

stabilisation de la Commission du Bassin du Lac Tchad. 

La Stratégie Régionale de Stabilisation élaborée avec l’appui technique et financier du PNUD, vise à établir 

une approche commune et un cadre inclusif pour toutes les parties prenantes en vue de soutenir une 

transition opportune, coordonnée et efficace des processus allant de la stabilisation au relèvement, à la 

consolidation de la paix et au développement à moyen et long termes. 

Pour le Tchad, le document de projet de la fenêtre nationale de cette facilité a été adopté le 14 octobre 

2019 par le comité de pilotage sous le leadership du Ministère chargé de la planification. A la suite de 

cette adoption, des consultations ont été menées auprès des autorités administratives, militaires, locales, 

traditionnelles et auprès des communautés en vue d’évaluer les besoins réels pouvant permettre la 

stabilisation immédiate de ces zones. Il en a résulté des plans d’action conjoints (PACs) pour les deux 

localités pilotes de la phase initiale du projet : Ngalamia (Province du Lac) et Guitté (Province de Hadjer 

Lamis).  

Les PACs pour chaque zone cible ont été élaborés de manière participative et validés par le comité 

technique le 27 janvier 2020 en vue de leur mise en œuvre rapide. Ils sont axés sur quatre principaux 

résultats du projet à savoir : 

1.  L’amélioration de la sécurité communautaire et l’Etat de droit ;  

2. La construction des infrastructures essentielles et provision de services de base ;  

3. La disponibilité des moyens de subsistance et (iv) la coordination du projet. 

Pour l’atteinte des résultats ci-dessus, notamment leurs composantes infrastructures, le PNUD 

recherche un ingénieur hydraulique pour appuyer l’équipe dela FNS avec le statut de Consultant 

individuel. 



Les infrastrutures sont liées à la fournitures des services sociaux de base (eau, education, santé humaine 

et animale) ainsi qu’au développement économiue local (marchés, espaces de transformation de produits, 

espaces de séchage, abattoirs etc.). Si les localités de Guitté (Province du Hadjer Lamis) et de Ngalamia 

(Province du Lac) sont retenues pour la phase initiale, le projet s’étend à plusieurs autres localités rurales 

dans ces 2 (deux)  provinces. 

III. ETENDUE DES RESPONSABILITES ET ATTIBUTION, DESCRIPTION DES TACHES 

Le consultant individuel, sous la supervision directe du Coordinateur du Centre de Services de Stabilisation 

et la supervision générale du Représentant Résident Adjoint chargé du Programme et en collaboration 

avec l'Unité Gouvernance du Bureau de pays du PNUD au Tchad, le/la consultant(e ) assurera les fonctions 

et taches d’appui necessaires à l’élaboration des DAO, les évaluations des offres, la surveillance et les 

receptions des travaux d’hydraulique. 

Le/la consultant(e ) devra s’approprier et assurer la mise à jour: 

• des procédures en vigueur en matière de l’hydraulique au Tchad afin de mieux assurer l’élaboration 

des documents, le recrutement, l’encadrement, la gestion contractuelle, le suivi et le contrôle qualité 

des prestataires de travaux; 

• des cartes hydrogéologiques des deux provinces du Lac Tchad et du Hadjer-Lamis  et des 

documentations spécifiques existantes. 

Dans le cadre de la mission de consultance  aux fins de realisation de ses objectifs,  le/la consultant (e ) 

assurera, de façon non limitative,  les fonctions suivantes: 

• Elaboration des termes de reference pour le recrutement des bureaux d’études qualifies pour les 

études techniques des sites ; 

• Réalisation des visites des sites retenus pour l’implantation des ouvrages hydrauliques; 

• Elaboration des dossiers d’appels d’offres des ouvrages hydrauliques  

• Analyse des documents techniques et d’études déjà faites qui sont mis à la disposition du PNUD par 

les bureaux d’études et entreprises; 

• Vérification du contenu des études déjà faites vis-à-vis de la réalité physique des sites couverts par 

ces études ; 

• Organisation des échanges techniques avec les autres ingénieurs hydrauliciens et génie civil du PNUD 

avant la validation du cahier de charges à publier; 

• Appui en expertise technique dans le cadre des évaluations des offres; 

• Participation aux visites guidées pour les soumissionnaires potentiels invités à présenter leurs offres ; 

• Identification, description, analyse et évaluation des risques pourraient être exposés les travaux 

d’installation des ouvrages d’hydrauliques à réaliser, leur gestion et leur appropriation par les 

communautés bénéficiaires ; 



• Identification et proposition des mesures de mitigation à l’équipe projet et aux communautés locales. 

 

IV- RESULTATS ATTENDUS ET LIVRABLES 

Résultats Délais 

1. Toute l’information permettant l’alignement du projet et de ses interventions sur les 
procédures et la legislation nationales en vigueur en matière hydraulique au Tchad 

Semaine 1 

2. Une mission d’évaluation rapide des sites et de lancement des travaux d’installation et 
une analyse des plans de construction (genie civil) et électrique des infrastructures est 
conduite et un rapport soumis évaluant et proposant les plans d’alimentation électrique 
pour chacune des insfrastructures retenues 

2 et 3 

3. Les dossiers techniques contenant les avant-projets détaillés, les plans, les cadres de 
devis estimatifs et les spécifications techniques sont finaliséset soumis. 

Semaine 4 

4. Les termes de reférence pour le recrutement des prestataires qualifiés et les DAO sont 
élaborés et disponibles. 

Semaine 5 

5. Appui  aux équipes du PNUD Tchad à l’évaluation des offres Semaine 6 

6. Des journaux de chantiers hebdomadaires détaillés pour les ouvrages hydrauliques pour 
les infrastructures concernées sont disponibles. 

A partir de 
Semaine 7 

7. Un rapport continu de suivi des installations hydrauliques presentant des risques et des 
mesures de mitigations est élaboré et disponible et mis à jour continuellement. 

A partir de 
semaine 8 

8. Des rapports d’avancement et les notes de paiement sont rédigés mensuellement A partir de 
semaine 9 

9. Pour les infrastructures finalisées, des PV de verification de conformité co-signés par le 
prestatiare, les autorités administrative et des représentants de la communautés 
bénéficiares, les ingénieurs en genie civil et en genie électrique, sont élaborés et soumis 
avant reception de l’ouvrage. 

Voir 
évaluation des 
travaux de 
génie civil et 
électrique 

 

 

IV. LIVRABLES 

Dans le cadre de la présente mission, le/la consultant (e ) devra assurer, en plus des rapports courants, 

prévus dans le tableau plus haut, les livrables suivants, ces livrables étant la synthèse des rapports 

périodiques précédents: 

-Livrable 1: le rapport de démarrage de la mission tel qu’il résulte de la réunion de cadrage tenue avec la 

Coordination du projet Fenêtre Nationale de Stabilisation du Bassin du Lac Tchad, ce rapport est une 

note méthodologique synthétique de l’approche de la mission et de la méthodologie propose par le 

consultant dans son offre amendée par la Coordination du Projet. 

Le rapport de démarrage de la mission  est de deux jours ouvrables après la date de début de la mission. 
La Coordination du Projet procède à la revue et à la validation du rapport dans les 2 (deux) jours 
ouvrables de sa reception et tient le cas échéant ses observations au consultant. 
Le consultant procède à l’intrégation des observations sous 1 (un) jour ouvrable à compter de la date de 
reception des observations. 
 



- Livrable 2: le rapport intermédiaire comprenant les rapports des études de definition et les dossiers 

d’appels d’offres ainsi que la restitution de l’appui à l’évaluation des appels d’offres est disponible. 

Ce rapport est du par le consultant au 35ème  jour de travail effectif de la mission. 

Les modalités de sa remise et de sa validation sont celles définies pour le livrable 1. 

- Livrable 3: Le rapport final comprenant le résumé des activités de suivi et de contrôle des travaux sur 

le chantier, les évaluations des entreprises et, le cas échéant les receptions provisoires est disponible. 

Ce rapport est du par le consultant au 62 ème  jour de travail effectif de la mission. 

Les modalités de sa remise et de sa validation sont celles définies pour le livrable 1. 

 

V. QUALIFICATIONS ET COMPETENCES 

V.I Qualifications 

V.I.1. Qualifications académiques: 

- Diplôme d’ingénieur (Bac+4) en génie hydraulique ou domaine équivalent ; 

- Une spécialisation ou une expérience avérée dans l’hydraulique rurale, en particulier dans le cadre 

des ouvrages au bénéfice des communautés dans le cadre des projets de développement ou des 

projets d’urgence serait un atout important ;  

- Expérience solide  dans l'utilisation des logiciels spécialisés de génie civil (Autocad, Covadis et 

APANET) ; 

- Utilisation de niveau de rendement professionnel courant des logiciels bureautiques (MS Word, 

Excel, Powerpont etc.) et une connaissance approfondie des systèmes de gestion Web ; 

- Maîtrise du français, écrit et oral, une bonne connaissance de l’Arabe local serait un atout. 

 

V.1.2 Expériences pertinentes 

• Minimum de 5 ans d’expérience dans la réalisation des projets et travaux  d’hydraulique  et des projets 

similaires. 

• Réalisation d’au moins trois missions de volume et de complexité similaire; 

• Une bonne connaissance du cadre de realisation des travaux d’hydraulique  au  Tchad en general et 

dans les provinces du Lac Tchad et du Hadjer -Lamis; 

• Une experience de réalisation des travaux d’hydraulique  en contexte de crise serait un atout 

important. 

V.II Compétences 

1. Maitrise du domaine et des enjeux de l’hydraulique au Tchad et bonnes compétences 

organisationnelles, expérience avérée dans le travail avec les parties prenantes nationales et les 



équipes d'experts, l'organisation de processus de consultation multipartite, la collecte de la 

documentation des résultats. 

2. Bonnes capacités analytiques et organisationnelles de collecte, d'organisation et de 

communication de la documentation de base pour soutenir les experts. 

3. Bonne compréhension de la politique nationale, des cadres juridiques et des structures 

institutionnelles en matière hydraulique, et capacité de conseiller sur les capacités et les relations 

institutionnelles. 

4. Capable de soutenir, motiver et assurer une liaison efficace avec les communautés et les groupes 

communautaires. 

5. Solides compétences interculturelles, de sensibilisation au genre, de relations interpersonnelles 

et de réseautage. 

6. Capacité et expérience éprouvées en animation d'ateliers et suivi de terrain. 

7. Bonnes capacités interpersonnelles. 

8. Grande flexibilité et capacités d'adaptation. 

9. Parfaite maîtrise des applications logicielles suivantes: Word, Excel, PowerPoint. 

10. Excellentes compétences en communication verbale et écrite en anglaise., et Arabe tchadien. 

 

VI. DOCUMENTS DE COMPOSITION DU DOSSIER   

 

Les personnes intéressées devront envoyer un dossier de soumission comprenant les pièces suivantes : 

1. Une proposition technique justifiant leur qualification à délivrer, de façon satisfaisante et dans les délais, 

les services de haute qualité au terme de la consultance demandée, la proposition d’une méthodologie 

succincte expliquant l’approche ainsi que la façon dont la consultance sera réalisée ainsi que d’un plan 

de travail comprenant les différents livrables dont la réalisation sera rattachée aux différentes tranches 

des paiements ;  

2. Curriculum Vitae établissant le niveau de formation exigé ainsi qu’une expérience dans des domaines 
de l’étude ou ceux similaires ainsi qu’un minimum de trois (3) références (adresse mail, téléphone, 
fonction, Ville/Pays et organisation). Le PNUD se reserve le droit de procéder à la verification des 
informations ainsi  ournies; 
NB : En raison du contexte sécuritaire particulier des provinces de la zone de l’étude, il sera requis du/de 
la candidat (e ) retenu (e ) un certificat BSAFE, qu’il/elle devra passer préalablement à son déploiement 
au cas où il/elle ne serait pas titulaire de cette certifcation. 

3. Une proposition financière. 

Pour faciliter la comparaison des offres financières, l’offre devra mentionner le détail du montant 

forfaitaire global (frais de voyage, honoraires/jour de travail, etc.). 



VII. EVALUATION 

L’évaluation des offres se déroule en deux temps. L’évaluation des offres techniques et l’évaluation des offres 

financières.  

Dans une première partie sont ouvertes et évaluées les offres techniques. Dans une deuxième partie sont ouvertes  et 

évaluées les offres financières des candidat( e ) s dont les offres techniques sont jugées techniquement qualifiées. 

L’évaluation des offres financières est faite suivant la formule suivante : 

Note financière A = [(Offre financière la moins disante) /Offre financière de A] x 30 

L’adjudication du marché sera faite au/à la candidat (e ) suivant la méthode combinée, soit à l’offre dont  le cumul de 

notes (Technique pondérée + Financière) est le plus élevé et qui accepte les conditions générales du PNUD. 

 

VII.1 Les propositions techniques 

Les propositions techniques sont évaluées sur la base des critères de compétence et de qualification définis dans les 

termes de référence. 

Seront jugées techniquement qualifiées, les propositions techniques qui obtiendront 70% de la note maximale de 100 

points. cette note technique sera pondérée à 70%. 

VII.1.2 Les propositions financières 

Le/la candidat (e ) fait sa proposition financière suivant le modèle présenté ci-après dans le même format aux fins de 

comparaison des offres. 

Seules les offres financières des candidat (e ) s techniquement qualifié (e )s seront évaluées. 

Exemple de présentation de l’offre financière : 

Désignation Unité Taux Nombre/Quantité Montants 

Honoraires  Homme/jour    

Location véhicule déplacement en ville Jour    

Location de véhicule mission sur le 

terrain  

Jour    

Frais de communication (téléphone et 

internet) 

Forfait 

mensuel 

   

Autre frais s’il y’a, à préciser Définir    

Dans le cadre de la réalisation des missions attendues aux termes des présents TDR, les seules facilités que le PNUD 

pourra accorder aux consultants est l’usage de ses locaux. Tous les autres frais, y compris ceux de transport en ville 

et, le cas échéant sur le terrain, seront à la charge du consultant et devront faire partie de ses coûts. 

 

 

 



Les paiements seront effectués ainsi qu’il suit : 

Tranche Conditions de paiements Montant 

Tranche 1 : 7 jours calendaires pour compter du démarrage de la mission.  

Le rapport de démarrage de la mission est disponible et validé. 

Totalité  des frais de transport pour les 

missions sur le terrain et des frais de vie, 

limités à 20% du montant total du 

contrat 

Tranche 2 5 jours ouvrables pour compter de la date de validation du rapport 

intermédiaire de mission 

40% du montant total du contrat  

Tranche 3 5 jours ouvrables pour compter de la date de la validation  rapport final de 

mission 

Solde du contrat  

A. Critères d’évaluation des candidatures :  

La sélection sera faite sur la base de critères d’évaluation d’une offre technique (70%) et d’une offre 

financière (30%). 

L’offre technique sera évalué sur la base des critères suivants sur 100 comme suit : 

• Une bonne connaissance du cadre de realisation des travaux de genie civil au  Tchad en general et 

dans les provinces du Lac Tchad et du Hadjer -Lamis; 

Critères Notes/100 

Diplôme d’ingénieur de construction hydraulique 20 

Bonne connaissance du cadre légal, règlementaire,  physique, socio-économique et 

culturel, y compris les us et coutumes locales,  d’implantation et de réalisations des 

travaux d’hydraulique, objet de la mission : 

- Au Tchad en général: 10 ; 

- Au Tchad en général et dans les deux provinces du Lac Tchad et du Hadjer-Lamis 

en particulier : 15 ; 

- Au Tchad en général et dans les deux provinces du Lac et du Hadjer Lamis avec 

une bonne connaissance de l’Arabe tchadien : 20 

20 

Bonne compréhension de la mission dans ses objectifs, son contexte ; proposition 

d’une approche de mise en œuvre pertinente et cohérente, dans les actions et les 

objectifs, permettant sa réalisation optimale dans le cadre des délais  de la mission 

20 

Réalisation satisfaisante d’au moins trois missions de volume et de complexité 

similaire 

- Expérience réalisée avec les projets de développement/projets d’urgence : 35 ; 

- Expérience dans d’autres cadres : 25 

30 

Compétences dans l’utilisation des logiciels de génie civil (Autocad, Covadis, 

EPANET) et des logiciels de bureautique (Powerpoint, Excel, Word, Outlook, 

etc.) 

10 

Les candidatures féminines sont fortement encouragées. 


