




**NOTA ACLARATORIA 1**

IAL/00118949/047-2020: Adquisición de Carpas para Exteriores.  
24 de junio de 2020

01	<b>Pregunta:</b>	¿Será posible ampliar la fecha de recepción de ofertas por 7 días más? Debido a la pandemia nuestros contactos en el extranjero no están respondiendo con la agilidad de siempre.
	<b>Respuesta:</b>	No es posible extender por siete días, sin embargo, se extiende por 3 días más, es decir hasta el jueves 2 de julio de 2020, hasta las 13:00 horas EDT (Nueva York)
02	<b>Pregunta:</b>	En la sección 3: Hoja de datos de la licitación, inciso 20, duración máxima prevista del contrato: El proveedor adjudicatario deberá de hacer entrega de los bienes máximo 20 días calendario después de haber recibido la orden de compra.  Lo anterior es prácticamente imposible, ya que este tipo de insumos no se fabrican a nivel nacional, nuestro proveedor internacional nos acaba de confirmar que se requiere un mínimo de 90 días calendario para poder fabricar y transportar las carpas, ya que dichos bienes no se fabrican en Honduras. Solicitamos que el tiempo de entrega se establezca en 90 días calendario.
	<b>Respuesta:</b>	No es posible para el proyecto ampliar el período de entrega de los bienes.



Verónica López  
Asociada de Adquisiciones