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Разбивка расходов по результатам выполнения работ (в процентах)
Данное приложение (финансовое предложение) должно быть защищено паролем!

	Результаты
	Процентная доля от общей цены (Объем для оплаты)
	Цена
(Общая сумма в тенге, включая всё)

	Осуществлены онлайн-переговоры и достигнуты договоренности с партнерами, заинтересованными сторонами (акиматы пилотных сельских округов, ООПТ, фермерские хозяйства, землепользователи) в реализации инициатив по сохранению и устойчивому использованию лесных пастбищ. 
Созданы и функционируют 4 Общественных Совета по устойчивому управлению пастбищами (состав не менее 5 чел.). Представлены подтверждающие документы об их создании.
Осуществлен закуп 4 -х комплектов 6-ти канатных юрт с мобильными солнечными станциями (0,5 кВт). Закуплены 1500 кг семян многолетних культур для участка Каскасу.
Представлен промежуточный отчет о выполненной работе.
	
	

	На участках Коксарай, Белкарагай, Каскасу, Сумбе определено фактическое состояние состояния пастбищ и кормоемкости, разработаны нормативные нагрузки пастьбы скота и схемы пастбищеоборота на площади 58,0 тыс. га. Определены базовые показатели степени деградации присельских пастбищ. 
В 4-х пилотных сельских округах выполнены работы по улучшению и обустройству пастбищной инфраструктуры на отгонных лесопастбищных участках. 
По каждому пилотному участку разработаны и согласованы комплексные Планы управления пастбищами с соответствующими тематическими картами на русском и казахском языках. 
Организован сезонный вывод более 7 000 условных голов домашнего скота на горные и равнинные лесные пастбища, расположенных на землях пилотных ООПТ и ГУ лесного хозяйства на участках «Белкарагай», «Каскасу», «Коксарай» и «Сумбе».
На участке «Каскасу» осуществлён весенний посев на площади 20,0 га деградированных пастбищ
Выполнены работы по обводнению предгорных пастбищ массива «Кара Дала» на Сумбинском участке и организованы водопои как домашнего скота, так и джейранов. 
В результате улучшено управление и состояние  44 000 га лесных отгонных пастбищ (Белкарагай -10 000 га, Каскасу – 6 000 га, Коксарай – 13 000 га   и  Сумбе 15 000 га)  и  14 000 га приаульных сельских пастбищ (Белкарагай- 6 000, Каскасу- 4 000,   Коксарай - 2 000 га и  Сумбе- 2 000 га).
Представлен промежуточный отчет о проделанной работе
	
	

	В Белкарагайском сельском округе осуществлен частичный ремонт и очистка от камнепада 7 км лесной горной дороги в ущелье Шүршіт су (район с. Орнек) и 8 км дороги на участке «Алтын Қазған» (район с. Топкаин).
В каждом пилотном сельском округе организованы и проведены 4 семинара по вопросам устойчивого управления лесными пастбищами, обучено более 100 человек, информированием охвачено более 1 000 человек.
Опубликовано 8 информационных статей в местных СМИ на казахском языке. 
Закупленное оборудование передано на баланс акиматов пилотных сельских округов согласно установленного законодательством порядка. 
Подготовлена и выпущена публикация (тираж 200 экз., не менее 50 стр.) по итогам реализации практических мер по улучшению состояния лесных пастбищ на русском и казахском языках. Публикация распространена среди партнеров и заинтересованных сторон на местном уровне.
Осуществлен мониторинг и оценка результатов проектов и целевого использования закупленного оборудования 
Представлен финальный отчет о проделанной работе.
	
	

	Всего
	100%
	



A. Общее предложение на осуществление услуг в соответствии с техническими спецификациями и требованиями

	Описание деятельности
	Оплата за единицу времени
	Общая длительность услуг (мес)
	Кол-во сотрудников
	Общая сумма

	1. Услуги персонала 
(с учетом заработной платы и выполнения работ согласно техническому заданию)

	Руководитель проекта
	
	11
	1
	

	Специалист по закупкам и финансам, логист  
	
	11
	1
	

	Эксперт по разработке ПУ пастбищами

	
	5
	1
	

	Эксперт по геоботаническим исследованиям и оценке состояния пастбищных экосистем
	
	5
	1
	

	ГИС-картограф  
	
	5
	1
	

	2. Командировочные расходы на полевые выезды: 
(в случае если не являются местом нахождения поставщика)

	Выезды в ВКО (3 чел. на 11 дней)
	
	
	
	

	Выезды в Алматинскую область (3 чел. на 11 дней)
	
	
	
	

	Выезды в Туркестанскую область (3 чел. на 18 дней)
	
	
	
	

	3. Транспортные расходы: 

	Транспортные расходы (авиа перелеты в Усть-Каменогорск, Алматы и Шымкент)
	
	
	
	

	Аренда транспорта для полевых выездов
	
	
	
	

	4. Расходы на семинары в четырех пилотных округах (детальное описание)
	
	
	
	

	5. Расходы на закупку, доставку оборудования и оказания услуг:
	
	
	
	

	Юрты для чабанов (6ти канатная, разборно-сборная) – 4 комплекта
	
	4 единицы
	Цена за ед
	Общая стоимость

	Настольная плита газовая 2-х конфорочная для приготовления пищи – 4 комплекта
	
	4 единицы
	Цена за ед
	Общая стоимость

	Мобильная (передвижная) солнечная станция (500 Вт) – 4 комплекта
	
	4 единицы
	Цена за ед
	Общая стоимость

	Пластиковые трубы (50 мм в диаметре) с комплектующими материалами (краны, компрессионные соединители), 10 000 метров
	
	
	
	

	Семена многолетних трав и зерновых культур,1 500 кг:
-	люцерна – 200 кг; 
-	райграсс-200 кг;
-	эспарцет - 200 кг;
-	ячмень – 400 кг;
-	овес - 400 кг;
-	суданская трава – 100 кг
	
	
	
	

	Услуги по частичному ремонту и очистке 7 км лесной горной дороги в ущелье Шүршіт су (район с. Орнек), 5 км участка Желдікезең-Оңғарбай (район с. Орнек) и 8 км дороги на участке Алтын Қазған (район с. Топкаин)
	
	
	
	

	6. Услуги связи и Интернета
	
	
	
	

	7. Услуги дизайн, верстки и печати публикации по результатам реализации пилотных проектов (200 копий)
	
	
	
	

	8. Услуги перевода (рус/каз) публикации
	
	
	
	

	9. Банковские расходы (если применимо)
	
	
	
	

	10. Незапланированные расходы (детальное описание при их наличии)
	
	
	
	

	НДС (если применимо)
	
	
	
	

	Итого в тенге (указать только общую сумму за услуги)
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