

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Позиция:	Национальный эксперт по сопровождению и координации работ в реализации II-го этапа Программы кредитования «Эко-Даму»
Название и номер проекта:	Проект ПРООН-ГЭФ «Сохранение и устойчивое управление ключевыми глобально значимыми экосистемами для получения различных выгод», 00101043
Тип контракта:	Индивидуальный контракт
Место работы:	по месту нахождения эксперта с 3 поездками в Восточно-Казахстанскую, Алматинскую и Туркестанскую области
Продолжительность:	Март 2021 г. - март 2022 г. (210 рабочих дней в течение 12 месяцев (178 дней работы на дому и 32 дня в командировках по Казахстану)

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Содержание проекта, базовая информация и цели

Общая площадь лесов в Казахстане составляет около 12,6 млн. га, что делает его одной из самых богатых лесом стран в Евразии, несмотря на низкий уровень лесистости, который составляет лишь 4,6%. Приблизительно 95% лесов (лесопокрытые площади) Казахстана управляются 123 ГУ лесного хозяйства, которые контролируются областными органами управления (акиматами). Система ООПТ Казахстана охватывает территории общей площадью равной приблизительно 24 018 800 га, или 8,81% (по состоянию на 2015 год) от площади территории страны. Хотя только 5% казахстанских лесов (лесопокрытых территорий) включены в ООПТ, что свидетельствует о том, что лесные экосистемы недостаточно представлены в национальной системе ООПТ. В Казахстане представлены три основных типа лесных экосистем: альпийские горные леса, тугайные (южные прибрежные) леса и саксаульные ландшафты (пустынные и полупустынные кустарники).

С 2018 года на территории республики реализуется проект ГЭФ-ПРООН «Сохранение и устойчивое управление ключевыми глобально значимыми экосистемами для получения различных выгод» (далее - проект). Стратегия проекта заключается в комплексном решении вопросов сохранения и устойчивого использования лесных экосистем в Казахстане путем улучшения управленческих подходов как внутри системы ООПТ, так и на прилегающих ландшафтах с целью устойчивого использования ЛВПЦ.

В целях экономической поддержки сельского населения, проживающих вокруг особо охраняемых природных территорий Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов в сотрудничестве с АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» реализует Программу микрокредитования «Эко-Даму» на 2014-2024 гг.

Целью Программы кредитования «Эко-Даму» является содействие в развитии экологического ориентированного бизнеса (пчеловодство, гостевые дома, сувенирный бизнес и др.) путем льготного кредитования сельского населения, проживающего вокруг национальных парков, заповедников и природных резерватов.

В 2019 году **завершен I-ый этап** Программы кредитования «Эко-Даму» (далее – Программа), охватывающий сельские населенные пункты, расположенные вокруг 4-х пилотных особо охраняемых природных территорий: Барсакельмесский и Устьюртский заповедники, национальный парк «Алтын Эмель», природный резерват «Іле-Балқаш».

По итогам I-го этапа профинансировано и реализовано 83 бизнес-проекта на сумму 275,3 млн. тенге, которые позволили сельским жителям развивать рыбное хозяйство, гостевые дома и изготавливать сувениры, заниматься садоводством, пчеловодством, тепличным хозяйством, домашним птицеводством и открыть собственные мини-пекарни. Открытие такой микрокредитной программы

позволило создать 209 новых «зелёных» рабочих мест и обеспечить постоянной работой сельских жителей.

С октября 2020 года **стартовал II-ой этап** Программы (2020-2024 гг.), который будет охватывать более 700 сельских населенных пунктов, расположенных вокруг 28-ти особо охраняемых природных территорий Казахстана в радиусе 50 км.

Программой «Эко-Даму» будут поддерживаться следующие приоритетные направления: устойчивое развитие экотуризма, лесного, рыбного, охотничьего и пастбищного хозяйства, домашнее птицеводство, кролиководство, пчеловодство.

Проект ПРООН будет выступать в качестве рабочего органа в реализации II-го этапа, оказывая содействие в организации рассмотрения проектных предложений от потенциальных заемщиков на соответствие кредитуемым направлениям Программы.

В целях оказания экспертной и консультативной поддержки в реализации II-го этапа Программы кредитования «Эко-Даму» планируется привлечение национального эксперта по сопровождению и координации работ в реализации II-го этапа Программы кредитования «Эко-Даму», который будет ответственный за:

- координацию работ по сбору и своду проектных предложений (заявок) потенциальных заемщиков Программы от областных филиалов Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства,
- координацию работ по согласованию данных заявок со стороны Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК, а также последующий мониторинг за реализацией профинансированных проектов в рамках 2-го этапа Программы кредитования «Эко-Даму».

Привлечение национального эксперта предусматривается в Рабочем плане Проекта на 2021 года, в мероприятиях 2 компонента.

КОНТЕКСТ НЕОБХОДИМЫХ УСЛУГ

Актуальность и цель необходимых работ в контексте проекта

Исполнитель данной работы предоставляет услуги по сопровождению и координации работ в реализации Программы кредитования «Эко-Даму» (II этап, 2020-2024 годы), в целях создания устойчивой финансовой основы для реализации альтернативных видов деятельности, совместимых с биоразнообразием, внутри и вокруг ООПТ, и поддержки местного населения, проживающего вокруг ООПТ.

Заинтересованные стороны:

- Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК (далее - Комитет), государственный орган и ведомство в пределах компетенции Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, осуществляющее реализационные, контрольные и надзорные функции в области лесного хозяйства, охраны, воспроизводства и использования животного мира и особо охраняемых природных территорий;
- АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» (далее – Фонд) - квази-государственная финансовая организация, оказывающая услуги кредитования по поддержке сельскохозяйственного сектора, населения и предпринимателей в селах, моно-малых городах и имеющая разветвлённую филиальную сеть;
- особо охраняемые природные территории Казахстана (далее – ООПТ): 10 государственных природных заповедников, 13 государственных национальных природных парков и 5 государственных природных резерватов;
- местное население, сельские предприниматели, фермерские хозяйства, проживающие в сельских населенных пунктах, расположенных в радиусе 50 км от 28 ООПТ.

ОБЪЕМ РАБОТ

Объем работы эксперта включает следующее:

- 1) тесное взаимодействие с ответственными лицами Комитета, центрального аппарата и областными филиалами Фонда по вопросам реализации II-го этапа Программы кредитования «Эко-Даму», организация и участие в рабочих встречах и обсуждениях;
- 2) участие в разъяснительной работе посредством видео-конференц-связи или zoom для директоров и менеджеров областных филиалов о целях, задачах и условиях II-го этапа Программы кредитования «Эко-Даму» (2020-2024 гг.);
- 3) сотрудничество с НПП «Атамекен», областными и районными акиматами, пилотными ООПТ, территориальными инспекциями лесного хозяйства и др. заинтересованными сторонами по информированию о запуске и реализации 2-го этапа Программы кредитования «Эко-Даму» (2020-2024 гг.);
- 4) организация (при необходимости) и участие в информационных семинарах, встречах с участием руководителей территориальных инспекций лесного хозяйства и животного мира и природоохранных учреждений Комитета о целях, задачах и условиях II-го этапа Программы кредитования «Эко-Даму» в онлайн-режиме;
- 5) сбор и свод проектных предложений (заявок) потенциальных заемщиков Программы от 12 областных филиалов АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» с периодичностью 2 раза в месяц (15-го числа и последний день месяца) и согласно установленного формата;
- 6) рассмотрение списка проектных предложений (заявок) согласно установленным срокам (в течение 2-х дней) от потенциальных заемщиков на соответствие кредитуемым направлениям Программы и направление списка в Комитет на согласование;
- 7) уточнение и консультационное сопровождение проектных предложений потенциальных заемщиков (при необходимости) в период согласования Комитетом и отправка согласованного со стороны Комитета списка по электронной почте в соответствующие областные филиалы для последующего кредитования согласно внутренним процедурам Фонда;
- 8) консультационное сопровождение потенциальных заемщиков в период сбора документов (при необходимости) на кредитование, в том числе оказание консультационной помощи в разработке бизнес-планов;
- 9) прием ежемесячного оперативного отчета от Фонда о профинансированных проектах Программы в разрезе пилотных областей согласно установленного формата и срока;
- 10) прием информационного годового и полугодового отчета от Фонда о профинансированных проектах Программы в разрезе пилотных областей согласно установленным формату и срокам;
- 11) подготовка содержательной части и участие в обучающих семинарах на 3-х проектных территориях (при необходимости) для местного населения, проживающего возле ООПТ, по разработке бизнес-планов с выездом на проектные территории. Обучающие семинары по Программе кредитования «Эко-Даму» на 3-х проектных территориях предполагается организовать в 2021 году за счет средств Проекта с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в стране;
- 12) подготовка и внесение предложений по повышению эффективности реализации Программы кредитования «Эко-Даму», подготовка проектов дополнительных Соглашений по внесению изменений и дополнений в Программу (при необходимости), а также выполнение работ по согласованию вносимых предложений и проектов дополнительных Соглашений с Фондом и Комитетом;
- 13) мониторинг за ходом реализации профинансированных проектов с выездами в Восточно-Казахстанскую, Алматинскую и Туркестанскую области (через 6 месяцев после начала реализации проекта). Мониторинговые выезды ориентировочно должны быть осуществлены с июня по ноябрь 2021 года. Мониторинговые выезды должны быть организованы с участием представителей областных филиалов Фонда и территориальных инспекций лесного хозяйства и животного мира Комитета. Составление аналитических отчетов по результатам выездного мониторинга с подтверждающими фото и видеоматериалами;

14) подготовка публикаций о ходе реализации 2-го этапа Программы кредитования «Эко-Даму» (на русском и казахском языках), включающих в себя извлеченные уроки и наилучшие бизнес-проекты, истории успеха. При подготовке публикаций эксперт несет ответственность за подготовку содержательной и редакционной части, которая должна быть согласована с ответственными экспертами Проекта. Принимает участие в отработке дизайна и печатной версии пособия, проверке версии на казахском языке. Публикация будет издана за счет средств Проекта (объемом не менее 100 стр.). Затраты за услуги по переводу публикаций на казахский язык должны быть включены в финансовое предложение потенциальных кандидатов при подаче документов на конкурс;

15) по запросу Проекта подготовка презентаций, информационных справок, истории успехов, статей о ходе реализации Программы кредитования «Эко-Даму», участие в разработке и публикации информационных материалов (буклетов, листовки и др.) по Программе кредитования «Эко-Даму». Публикация и перевод на казахский язык инфо-материалов по Программе будет производиться за счёт средств Проекта;

16) подготовка и представление в Проект финального отчета об итогах реализации Программы «Эко-Даму» в разрезе областей.

Важно: Перечень кредитуемых видов деятельности для развития альтернативных видов хозяйственной деятельности по Программе кредитования «Эко-Даму» и перечень сельских населенных пунктов, расположенных вокруг ООПТ Казахстана на расстоянии не более 50 км от их непосредственной границы (2 этап – 2020-2024 гг.), изложены в приложении 1-1 и приложении 1-2 к настоящему ТЗ соответственно. Условия кредитования по Программе кредитования «Эко-Даму» представлены в приложении 1-3 к настоящему ТЗ.

Контакты областных филиалов Фонда будут предоставлены эксперту после заключения контракта.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

№ п/п	Результаты	Предполагаемая продол-ть выполнения задач	Срок исполнени я/завершения	Необходимые согласования и одобрения
1.	<p>Организовано информирование о запуске 2-го этапа Программы кредитования «Эко-Даму», проведены информационные встречи с участием областных филиалов Фонда, природоохранных учреждений, территориальных инспекций Комитета.</p> <p>Осуществлен сбор проектных предложений потенциальных заемщиков Программы от 12 областных филиалов Фонда, обеспечено их рассмотрение и согласование со стороны Комитета согласно установленным срокам.</p> <p>Обеспечено консультационное сопровождение и помощь потенциальным заемщикам (при необходимости) в разработке бизнес-планов при подготовке документов на кредитование.</p> <p>Оперативные ежемесячные отчеты Фонда о профинансированных проектах Программы приняты и рассмотрены.</p> <p>Оказана консультативная и экспертная</p>	40 рабочих дней	В течение 9 недель после подписания контракта, но не позднее 30 апреля 2021	Менеджер проектов ПРООН по сохранению биоразнообразия

	<p>поддержка в вопросах реализации Программы кредитования «Эко-Даму».</p> <p><i>Представлен промежуточный отчет о выполненной работе</i></p>			
2.	<p>Осуществлен сбор проектных предложений потенциальных заемщиков Программы от 12 областных филиалов Фонда, обеспечено их рассмотрение и согласование со стороны Комитета согласно установленным срокам.</p> <p>Подготовлены к публикации информационные материалы (флайеры, буклеты) о Программе кредитования «Эко-Даму».</p> <p>Обеспечено консультационное сопровождение и помощь потенциальных заемщиков (при необходимости) в разработке бизнес-планов при подготовке документов на кредитование.</p> <p>Оперативные ежемесячные отчеты Фонда о профинансированных проектах Программы приняты и рассмотрены.</p> <p>Оказана консультативная и экспертная поддержка по вопросам реализации Программы кредитования «Эко-Даму».</p> <p>По запросу Проекта эксперт предоставляет информацию о ходе реализации Программы кредитования «Эко-Даму»</p> <p><i>Представлен промежуточный отчет о выполненной работе</i></p>	70 рабочих дней	В течение 27 недель после подписания контракта, но не позднее 03 сентября 2021 года	Менеджер проектов ПРООН по сохранению биоразнообразия
3.	<p>Осуществлен сбор проектных предложений потенциальных заемщиков Программы от 12 областных филиалов Фонда, обеспечено их рассмотрение и согласование со стороны Комитета согласно установленным срокам.</p> <p>Обеспечено консультационное сопровождение и помощь потенциальным заемщикам (при необходимости) в разработке бизнес-планов при подготовке документов на кредитование.</p> <p>Оперативные ежемесячные отчеты Фонда о профинансированных проектах Программы приняты и рассмотрены.</p> <p>Осуществлен выездной мониторинг (Алматинская, Туркестанская и Восточно-Казахстанская области) за ходом</p>	60 рабочих дней	В течение 42 недель после подписания контракта, но не позднее 17 декабря 2021 года	Менеджер проектов ПРООН по сохранению биоразнообразия

	<p>реализации профинансированных проектов Программы, представлен отчет по итогам мониторинга.</p> <p>Оказана консультативная и экспертная поддержка по вопросам реализации Программы кредитования «Эко-Даму».</p> <p>По запросу Проекта эксперт предоставляет информацию о ходе реализации Программы кредитования «Эко-Даму»</p> <p>Полугодовой отчет Фонда о профинансированных проекта рассмотрен и принят.</p> <p><i>Представлен промежуточный отчет о выполненной работе</i></p>			
4.	<p>Организован сбор проектных предложений потенциальных заемщиков Программы от 12 областных филиалов Фонда, обеспечено их рассмотрение и согласование со стороны Комитета согласно установленным срокам.</p> <p>Обеспечено консультационное сопровождение и помощь потенциальным заемщикам (при необходимости) в разработке бизнес-планов при подготовке документов на кредитование.</p> <p>Оперативные ежемесячные отчеты Фонда о профинансированных проектах Программы приняты и рассмотрены.</p> <p>Оказана консультативная и экспертная поддержка по вопросам реализации Программы кредитования «Эко-Даму».</p> <p>Подготовлена к выпуску публикация (на русском и казахском языке) о результатах реализации 2-го этапа Программы кредитования «Эко-Даму».</p> <p><i>Представлен финальный отчет о выполненной работе</i></p>	40 рабочих дней	В течение 53 недель после подписания контракта, но не позднее 1 марта 2022 года	Менеджер проектов ПРООН по сохранению биоразнообразия
	Итого:	210 рабочих дней		

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ (ПОДОТЧЕТНОСТЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ)

В ходе своей работы эксперт подотчетен эксперту по ландшафтному планированию и менеджеру проектов ПРООН в области сохранения биоразнообразия. Все действия, связанные с выполнением данной работы в обязательном порядке, должны согласовываться с указанными лицами;

а) Периодичность предоставления отчетов:

- отчеты предоставляются в соответствии со сроками, указанными в разделе «Ожидаемые

результаты». По завершению срока контракта и выполнения работ эксперт по мере необходимости и на условиях Проектной команды участвует в тематических семинарах, обсуждениях и встречах;

- эксперт обеспечивает своевременное и рациональное планирование, исполнение мероприятий и достижение результатов в соответствии с настоящим техническим заданием;
- эксперт проводит консультации для команды проекта в течение всего периода технического задания посредством встреч, онлайн конференций;
- эксперт не имеет права распространять, передавать материалы, отчеты, подготовленные в рамках данного технического задания без разрешения ПРООН;
- отчеты и материалы должны быть представлены на электронном носителе по формату, принятому проектами ПРООН (используемый шрифт: Times New Roman 12) на русском языке.

b) Учреждения, организации, лица, с которыми Исполнителю предстоит поддерживать связь, взаимодействовать и встречаться во время выполнения работ

В ходе выполнения работы эксперт должен встречаться и взаимодействовать через официальные запросы со всеми целевыми группами, от которых зависит результаты выполнения работы.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

a) Ожидаемая длительность работы

Общая продолжительность работы составляет **210 рабочих дней** со дня подписания контракта в период с марта 2021 г. по март 2022г.

b) Сроки рассмотрения ПРООН с Реализующими Партнерами Проекта результатов, дачи комментариев, согласования результатов, и т. д.

Эксперт предоставляет материалы выполненных работ в проект ПРООН (на имя менеджера проекта) для комментариев и согласования. Представленные результаты согласовываются в соответствии с ожидаемыми результатами, указанными в настоящем техническом задании в течение 5 рабочих дней посредством электронной почты.

c) Особые причины экстренных ситуаций, а также серьезные последствия каких-либо задержек выполнения работ

В случае плохого качества работы эксперта ПРООН оставляет за собой право расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Поэтому работа должна быть выполнена качественно и своевременно, согласно требованиям контракта.

Проект ПРООН оставляет за собой право внести изменения в Техническое задание, не влияющие на общий характер работы.

МЕСТО РАБОТЫ

Предполагается удаленная работа с частичной занятостью (согласно количеству указанных рабочих дней в ТЗ). Предпочтительно нахождение эксперта в г. Нур-Султан в целях координации работ с Проектом, Фондом финансовой поддержки сельского хозяйства, Комитетом лесного хозяйства и животного мира, включая участие в рабочих встречах и обсуждениях

КВАЛИФИКАЦИЯ УСПЕШНОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА

- высшее образование в сфере социальных и экономических наук;
- 5 лет опыта работы в области устойчивого социально-экономического развития в сельских регионах, развития предпринимательства;
- 3 года опыта работы в проектах/программах по оказанию финансовой поддержки развития сельского предпринимательства (по линии НПП «Атамекен», Фонда «Даму», АО «КазАгро» и др. различных финансовых организаций), развитию экологически ориентированных видов деятельности, опыт в организации и участие в эколого-экономических исследованиях, социальных опросах населения в сельских регионах;

- 3 года опыта работы по взаимодействию и сотрудничеству с местными сообществами, местными органами власти, квазигосударственным сектором по вопросам кредитования сельского населения и других финансовых мер поддержки;
- организационно-административные навыки и 3 года опыта работы в разработке тренингов и семинаров по повышению потенциала сельских сообществ;
- отличное знание устного и письменного русского и казахского языков; знание английского языка приветствуется.

ГРАФИК ПОЕЗДОК:

Для выполнения объема работ в рамках данного контракта эксперт должен осуществить мониторинговые поездки в 2021 году в Восточно-Казахстанскую, Алматинскую и Туркестанскую области.

***Примечание:** Сроки и даты выездов будут уточнены после подписания договора. В планируемом количестве дней должны учитываться затраченные дни на дорогу. В случае ограничений передвижений в связи с COVID-19 выезды будут перенесены на более благоприятное время в 2021 году.

Пилотные районы посещения в указанных областях для мониторинга профинансированных проектов Программы кредитования «Эко-Даму» будут уточнены по итогам кредитования бизнес-проектов в разрезе данных областей.

Детальный план-график работ и даты выездов предварительно согласовываются с менеджером проекта и экспертом по ландшафтному планированию. Расходы на проезд, проживание и командировочные расходы эксперта должны быть включены в финансовое предложение при подаче документов на конкурс.

Предварительный график поездок эксперта приводится ниже.

Направление	Количество дней	Цель поездок
Восточно-Казахстанская область, сентябрь-ноябрь 2021 года	12 дней	Мониторинг реализации проектов, профинансированных по Программе кредитования «Эко-Даму»
Туркестанская область, сентябрь-ноябрь 2021 года	10 дней	
Алматинская область, сентябрь-ноябрь 2021 года	10 дней	
ВСЕГО:	32 дня	

** сроки/даты выездов будут уточнены в период реализации контракта. В планируемых количествах дней должны учитываться затраченные дни на дорогу.*

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ГРАФИК ВЫПЛАТ

Данный контракт заключается на фиксированную сумму, включающую расходы на консультационные услуги, транспортные расходы и услуги за перевод публикации на казахский язык.

Оплата будет производиться 4 траншами после удовлетворительного выполнения каждого пункта объема работ Технического задания и авторизации результатов менеджером проекта ПРООН в области сохранения биоразнообразия. Предложение должно быть подано в национальной валюте тенге.

В связи с этим, предложение эксперта должно быть подано с указанием единовременной суммы оплаты согласно следующих траншей:

№ п/п	Результаты	Оплата в процентах
1.	Транш 1. Результат 1	20 %
2.	Транш 2. Результат 2	30 %
3.	Транш 3. Результат 3	30 %

4.	Транш 4. Результат 4	20 %
	ИТОГО:	100%

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Следующие документы в формате PDF должны быть приложены к Вашему предложению:

- 1) Должным образом заполненное и подписанное письмо заявителя к ПРООН, подтверждающее его\ее интерес и готовность для задания индивидуального подрядчика;
- 2) Финансовое предложение должно быть предоставлено отдельным файлом, **защищенном паролем**. Финансовое предложение должно включать все расходы по договору, с подробной разбивкой затрат согласно прилагаемой формы ПРООН;
- 3) Детальное Резюме, включающее в себя весь предыдущий опыт и навыки, релевантные для выполнения задания, а также всю необходимую контактную информацию (электронный адрес, телефон и т.д.);
- 4) Документы, подтверждающие квалификацию Заявителя (дипломы, свидетельства о повышении квалификации, сертификаты о прохождении курсов);
- 5) Краткое эссе:
 - объясняющее почему кандидат считает себя наиболее приемлемым кандидатом на объявленную позицию;
 - включающее в себя методологию о применении подхода к выполнению технического задания;

КРИТЕРИЙ ОТБОРА НАИЛУЧШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Индивидуальные консультанты будут оцениваться на основе кумулятивного анализа или комбинированного метода оценки. Присуждение контракта должно быть сделано индивидуальному консультанту, чье предложение было оценено и определено:

I. соответствующее/совместимое/приемлемое

II. получившее наивысший балл согласно заранее определенным техническим и финансовым критериям:

- а. Удельный вес технических критериев: 70%;
- б. Удельный вес финансовых критериев: 30%

Только кандидаты, набравшие минимум 70% баллов, будут рассматриваться для финансовой оценки.

Критерии	Весомость/удельное значение	Минимальный балл	Максимальный балл
Техническая оценка			
высшее образование в сфере социально-экономических наук - степень бакалавра -35 баллов; - степень магистра – 40 баллов; - степень доктора (PhD) – 50 баллов	10 %	35	50
5 лет опыта работы в области устойчивого социально-экономического развития в сельских регионах, развития предпринимательства: - 5 лет – 70 баллов; - 6-10 лет – 80 баллов; - более 10 лет – 100 баллов	20 %	70	100

3 года опыта работы в проектах/программах по оказанию финансовой поддержки развития сельского предпринимательства (по линии НПП «Атамекен», Фонда «Даму», АО «КазАгро» и др. различных финансовых организаций)», развитию экологически ориентированных видов деятельности, опыт в организации и участие в эколого-экономических исследованиях, социальных опросах населения в сельских регионах <ul style="list-style-type: none"> - 3 года – 70 баллов; - 4-5 лет – 80 баллов; - более 5 лет – 100 баллов 	20 %	70	100
3 года опыта работы по взаимодействию и сотрудничеству с местными сообществами, местными органами власти, квазигосударственным сектором по вопросам кредитования сельского населения и других финансовых мер поддержки <ul style="list-style-type: none"> - 3 года – 70 баллов; - 4-5 лет – 80 баллов; - более 5 лет – 100 баллов 	20 %	70	100
организационно-административные навыки и опыт работы не менее 3-х лет в разработке тренингов и семинаров по повышению потенциала сельских сообществ <ul style="list-style-type: none"> - 3 года – 35 баллов; - 4-5 лет – 40 баллов; - более 5 лет – 50 баллов 	10 %	35	50
Интервью	20%	70	100
<i>Общий балл технической оценки</i>	<i>100%</i>	<i>350</i>	<i>500</i>

Удельный вес финансового критерия	30%
Общий счет	Техническая оценка 70% + 30% Финансовая оценка

Удельный вес технических критериев	
Слабый: ниже 70%	Индивидуальный консультант / подрядчик продемонстрировал СЛАБЫЕ способности в отношении анализируемой компетенции
Удовлетворительно: 70-75%	Индивидуальный консультант / подрядчик продемонстрировал УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ способность в отношении проанализированной

	компетенции
Хорошо: 76-85%	Индивидуальный консультант / подрядчик продемонстрировал ХОРОШУЮ способность к анализируемой компетенции
Очень хорошо: 86-95%	Индивидуальный консультант / подрядчик продемонстрировал ОЧЕНЬ ХОРОШУЮ способность к анализируемой компетенции
Отлично: 96-100%	Индивидуальный консультант / подрядчик продемонстрировал ОТЛИЧНЫЕ способности в отношении анализируемой компетенции.

Согласовано

Talgat Kerteshev

Талгат Кертешев
 Менеджер проекта
 Дата: 09-Feb-2021

Abduvakkos Abdurahmanov

Абдуваккос Абдрахманов
 Менеджер портфеля проектов ГЭФ
 Дата: 15-Feb-2021

**Перечень кредитуемых видов деятельности
для развития альтернативных видов хозяйственной деятельности**

Виды экономической деятельности, не наносящие вреда биоразнообразию с применением рациональных экологически безопасных методов использования природных ресурсов (расположение в порядке приоритетности финансирования проектов)¹

1. Устойчивое развитие экологического туризма:

- создание гостевых домов с развитием национальных обычаев;
- обустройство экологических маршрутов, обустройство и создание объектов и других туристских инфраструктур);
- изготовление изделий народных промыслов и сувениров для туризма.

Примеры:

- приобретение материалов для обустройства гостевого дома;
- приобретение швейных машинок, материалов для изготовления и пошива национальных изделий и одежды;
- приобретение материалов, станков для изготовления сувениров, ручных изделий;
- приобретение гончарного круга, материалов для производства гончарных изделий;
- приобретение шерсти, красок для изготовления изделий и сувениров из войлока.

2. Устойчивое ведение лесного хозяйства:

- лесные питомники и плантации быстрорастущих древесных пород (ивы, тополь), с целью получения изделий для плетения корзин, изготовления мебели, юрт;
- развитие побочных лесопользований (лекарственные растения, пчеловодство, грибы, ягоды и т.д.).

Примеры:

- выращивание и продажа саженцев, в том числе и саженцев плодовых деревьев;
- выращивание быстрорастущих тополей для продажи на топливо, деловой древесины;
- выращивание ивы, как материала для ручных работ;
- развитие пчеловодства на лесных пастбищах;

3. Устойчивое ведение рыбного хозяйства:

- развитие товарного рыбоводства и аквакультуры.

Примеры:

- приобретение оборудования для рыбопитомника, материалов для организации прудового хозяйства;
- приобретение строительных материалов для обустройства прудового хозяйства для туристов и любителей рыбалки;

4. Устойчивое ведение охотничьего хозяйства (для охотхозяйств):

- развитие охотничьих хозяйств, ориентированных на гуманизацию;
- дичеразведение в целях устойчивого охотничьего хозяйства;
- развитие национальных видов охоты для демонстрационных целей;
- развитие национального охотничьего собаководства.

Примеры:

- приобретение клеток, вольеров для выращивания фазана, кабанов с целью дальнейшего их выпуска на волю;
- расходы на разведение и содержание охотничьих видов собак Тазы, с целью сохранения традиционной культуры охотоведения казахов;
- расходы на разведение и содержание охотничьих беркутов, с целью развития национальных видов охоты;

¹ Перечень кредитуемых видов деятельности может уточняться и дополняться по согласованию сторонами Программы.

- расходы на проведение биотехнических мероприятий путем подсева кормовых культур и подкормки.

5. Животноводство

- устойчивое развитие пастбищного хозяйства;
- переработка животноводческой продукции

Примеры:

- восстановление деградированных земель;
- реабилитация пастбищной инфраструктуры для использования отдаленных пастбищ;
- развитие возобновляемых источников энергии для отдаленных пастбищ (приобретение солнечных батарей);
- приобретение материалов для огораживания клеток пастбищных угодий (сетка, столбы, материалы для полива);
- создание мини-цехов по переработке молочной продукции.

6. Кролиководство

- Приобретение строительных материалов (клеточные кролико-минифермы);
- Приобретение оборудования для разведения и содержания кроликов (клетки; поилки, кормушки, навесы-шеды).

7. Домашнее птицеводство (Куры, гуси, перепела, утки, цесарки, индейки)

- Приобретение материалов для птичника
- Приобретение и выращивание цыплят (инкубаторных, под наседкой).
- Оборудование для обработки и хранения тушки и пера.
- Производство инкубационных яиц.

8. Пчеловодство

Примеры:

- приобретение пчеломаток;
- приобретение ульев, оборудования и т.д.

**Перечень СНП, расположенных вокруг ООПТ Казахстана на расстоянии не более 50 км
от их непосредственной границы
(2 этап – 2020-2024 гг.)**

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ

1. СНП, расположенные вокруг Аксу-Жабаглинского государственного природного заповедника

Туркестанская область

Жуалинский район: Талапты, Сорым, Бауыржан Момышұлы, Ақсай, Шақпақ ата, Амангелді

Тюлькубасский район: Шақпақ баба, разъезд Қара алма, Абайыл, Жабағылы, Күмісбастау, Елтай, Кемербастау, Түлкібас кенті, Тұрар Рысқұлов, Азаттық, Вознесеновка, Жаскешу, Иірсу, Даубаба

Толембийский район: Қаратөбе, Қасқасу, Қарамұрт, Советский, Балдыберек

Бәйдібекский район: Ақтас, Кенестөбе, Ақбастау, Боралдай, Байжансай

2. СНП, расположенные вокруг Алакольского государственного природного заповедника

Алматинская область, Алакольский район: Ынтылы, Ұялы, Үшарал, Талапкер, Көктүма, Қамысқала, Қайнар, Қазақстан, Жалаңашкөл, Жайпақ, Бұлақты, Бескөл, Бесағаш, Алакөл, Ақши, Ақтүбек, МТФ-3, Көктүма станция, 13 разъезд, разъезд Сайқан, Жанама, Қарабұлақ, Бұрынғы, Жанама, Еңбекші

Восточно-Казахстанская область, Урджарский район: Сағат, Қарабұлақ, Қабанбай, Ұзынбұлақ, Қаракөл, Көктал, Абеу, Үржар

3. СНП, расположенные вокруг Алматинского государственного природного заповедника

Алматинская область

Енбекшиказахский район: Кайназар, Рахат, Коктобе, Тургень, Таутургень, Каракемир

Талгарский район: Береке, Рыскулова, Верхне-Талгарская ГЭС, Лебединка, Байбулак, Бельбулак, Кызылқайрат, Ақдала, Кеңдала, Азат, Бирлик, Шынбулак, Байтерек, Бесағаш, Акбулак, Котырбулак, Бескайнар, Алматау, Тұздыбастау, Талдыбулак

4. СНП, расположенные вокруг Барсакельмесского государственного природного заповедника

Кызылординская область

Аральский район: Каратерен, Жанакурлыс, Қуланды, Боген, Конобоген, Акшатау, Кызылжар, Аманоткель, Карашалан, Камыстыбас, Косжар, Шомишколь, Раым, Тастак, Тастубек, Жаланаш.

Казалинский район: Каукей, Ажар, Кожабакы, Бекарыстан би, Майдаколь, Басыкара, Туктибаев, Бозколь, Тасарык, Аранды, Лакалы, Уркендеу, Бирлик, Абай.

5. СНП, расположенные вокруг Западно-Алтайского государственного природного заповедника

Восточно-Казахстанская область, район г. Риддера: Пригородное, Аэродромное, Громатуха, Ермолаевка, Новая Королевка, Верхняя Хариузовка, Коноваловка, Крольчатник, Ливино, Поперечное, 8-е Марта, Синюшонок.

6. СНП, расположенные вокруг Каратауского государственного природного заповедника

Туркестанская область

СНП, подчиненные акимату г. Кентау: Байылдар, Хантағы, Ащысай, Қарнақ

Созакский район: Балдысу, Таукент, Сызған, Қозмолдақ

СНП, подчиненные г. Туркестан: Бабайқорған, Абай, Шерт

7. СНП, расположенные вокруг Коргалжынского государственного природного заповедника

Ақмолинская область

Коргалжынский район: Қорғалжын, Жантеке, Оркендеу, Жұмай, Қарғалы, Майшұқыр, Тыңғылықты, Ұялы, Садырбай, Арықты, Күмкөл, Күлтай, Қоржынкөл, Біртабан, Алмас, Шалкар, Ұшсарт, Қасқатау, Доске (Абай), Бірлік

Егиндикольский район: Жалманқұлақ, Жұлдыз, Қоныртүбек, Абай, Ушакова, Буревестник, Полтавский, Егіндікөл, Сперидоновка

Жаркаинский район: Шалғай, Гагаринский, Шойындыкөл

Атбасарский район: Есенгелді, Көкпекті

Карагандинская область

Нурунский район: Құланөтпес, Ақтүбек, Керей, Нығман, Жанбөбек (22 партсъезд)

8. СНП, расположенные вокруг Маркакольского государственного природного заповедника Восточно-Казахстанская область, Курчумский район: Урунхайка, Матабай, Карагайлы-Булак, Верхняя Еловка, Ақжайляу, Бұғымүйіз (Сорвенек), Тентек

9. СНП, расположенные вокруг Наурзумского государственного природного заповедника Костанайская область, Наурзумский район: Киевка, Жамбыл, Қараменді, Шұқыр (Қыстау), Шолақсай, Шілік, Наурызым, Октябрь, Егінсай, Жаңа Наурызым, Саршығанақ, Өлеңді, Шолаққопа, Қарақұдық, Диевка

10. СНП, расположенные вокруг Устюртского государственного природного заповедника Мангистауская область, Каракиянский район: Курык, Жетыбай, Мұнайшы, Кызылсай, Бостан, Тенге, Толеп, Аккудық, Сенек, Куланды, Мұнайшы.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ

1. СНП, расположенные вокруг государственного национального природного парка (ГНПП) «Алтын-Эмель»

Алматинская область

Кербулаский район: Онжас, Нұрым, Басшы, Калиновка, Чкалово, Аралтөбе, Қосағаш, Бостан, Круглое, Ынтымақ, Қоғалы, Тастыөзек, Шаған, Жайнақ батыр, Алтын-Эмель, Красногоровка, Жаңалық, Майтөбе, Шанханай, Шилісу, Қоянқөз, Сарыбастау, Архарлы, Қарашоқы, Жоламан, Шұбар.

Панфиловский район: Қонырелен, Сарытөбе, Соцжол, Ынталы, Айдарлы

2. СНП, расположенные вокруг Баянаульского государственного национального природного парка (ГНПП)

Павлодарская область, Баянаульский район: Аксан, Александровка, Байнеке, Балъағаш, Жайма, Жамбак, Жанателек, Жапалан, Жасыбай, Жосылы, Жуантобе, Каражар, Карасор, Каратөбе, Карашат, Койтас, Күрекили, Кызылшилик-1, Кызылшилик-2, Кыргын, Малдыбулак, Новая Жайма, Победа, Саркамыс, Семизбуга, Торагыр, Шоман, Шонай, Шоптыколь, Бухар жырау

3. СНП, расположенные вокруг государственного национального природного парка «Бұйратау» (ГНПП)

Акмолинская область, Ерейментауский район: Жаңажол, Қызылту, Жарсор, Ажы, Қарақұс, Хвостовка, Қарабұлақ, Қойтас, Қаражар, Төменгі Торғай, Белоярка, Күрлеуіт, Масақпай, Ильинка, Байсары, Стаханово, Шырықты, Ушқызыл, Тимофеевка, Бекболат, Сарыадыр, Малтабар, Өлеңті, Ржищево, Жолбасшы, Ордабай, Звенигородка, Бозтал, Веренка, Елтай, Жарық, Шақшабай, Еңбек, Алғабас, Қойтас, Құсақ, Үсембай, Ақжар, Целинное, Баймен, Новодолинка, Новокаменка, Өрнек, Ленинское, Тоқберті, Шәкей, Қаратал, Сейтен

Карагандинская область, Осакаровский район: Белодымовка, Қызылтас, Жуантобе, Лиманное, Дальнее, Карасу, Родниковское, Ахметауыл, Көктобе, Төртқұдық, Күтүмсық, Тельманское, Святогоровка, Майбұлақ

4. СНП, расположенные вокруг Жонгар-Алатауского государственного национального природного парка (ГНПП)

Алматинская область

Алакольский район: Лепсинск, Байтерек, Жүнжүрек, Шымбұлақ, Көкжар.

Саркандский район: Тополевка, Екіаша, Аманбөктер, Шатырбай, Қарғалы, Черкасск, Певропавловка, Қойлық.

5. СНП, расположенные вокруг Иле-Алатауского государственного национального природного парка (ГНПП)

Алматинская область

Талгарский район: Бесқайнар, Думан ышқам, Тұздыбұлақ, Шымбұлақ, Алмалы, Аққу, Орман, Қызылөвосток

Енбекшиказахский район: Бөлек, Көктобе, Совет, Алмалы, Төлеби, Сатай, Талдыбұлақ, Маловодный, Ашыбұлақ, Таусүгір

Карасайский район: Көк-Шоқы, Алатау, Алма-Арасан, Көлсай, Таусамалы, Райымбек, Жаңатұрмыс, Ақжар, Авангард, Долан, Кемерторған, Абай, Жандосов, Здоровье, Қырғауыл, Шамалған

6. СНП, расположенные вокруг Катон-Карагайского государственного национального природного парка (ГНПП)

Восточно-Казахстанская область

Катон-Карагайский район: Аршаты, Берел, Жамбыл, Шұбарағаш, Маралды (Фадиха), Қайыңды (Верхберезовка), Ақмарал (Парковое), Қызылжұлдыз, Аққайнар (Черновая), Мойылды (Каменка), Өрел, Еңбек, Шыңғыстай, Жаңа-Үлгі, Қабырға, Катонқарағай, Топқайын, Белқарағай (Медведка), Өрнек, Сөгір, Барлық (Печи), Коробиха, Үшбұлақ (Чермошка), Жазаба (Язовая), Ақсу (Белое), Талды (Чаловка), Ақшарбақ (Верхкатунь), Бекалқа (Фыкалка), Солдатово, Ульяновка.

Курчумский район: Төсқайың (Бобровка), Бұғымүйіз (Сорвенек), Балықтыбұлақ (Владимировка).

7. СНП, расположенные вокруг Каркаралинского государственного национального природного парка (ГНПП)

Карагандинская область, Каркаралинский район: Ақтерек, Жалпақшілік, Аппаз, Саз, Кент, Акбай-Кызылбай, Белдеутас, Талды, Бүркітті, Борлыбұлақ, Бахты, Абыз, Жаңанегіз, Жарлы, Тегісшілдік

8. СНП, расположенные вокруг государственного национального природного парка (ГНПП) «Кокшетау»

Акмолинская область

Зерендинский район: Ульги, Ермаковка, Карсак, Зеренді, Красный Кордон, Бәйтерек, Троицкое, Өндіріс, Айдабол, Викторовка, Красиловка, Бөгенбай би

Северо-Казахстанская область

Айыртауский район: Каракамыш, Даукара, Егинды-ағаш, Шалаузек, Юдинка, Качиловка, Сулыколь, Сырымбет, Сары-Булак, Шок-Карагай, Елецкое, Айыртауское, Колесниковка, Кругловка, Ново-Украенка, Саумалколь, Воскресеновка, Кенаши, Комаровка, Антоновка, Орловка, Мадиниет, Айыртау, Шалкар, Лобаново, Имантау, Бурлук, Альжанка, Заря, Акчок, Куспек, Жаксы-Жангызтау, Алтын-Булак, Нижний Бурлук, Верхний Бурлук, Арыкбалык, Горный, Целинное, Константиновка, Гусаковка, Матвеевка, Цуриковка

9. СНП, расположенные вокруг государственного национального природного парка «Көлсай көлдері»

Алматинская область, Райымбекский район: Құрметі, Саты, Қарабұлақ, Ақай Нүсіпбеков, Жалаңаш, Алғабас, Жінішке, Тоғызбұлақ

10. СНП, расположенные вокруг Сайрам-Угамского государственного национального природного парка (ГНПП)

Туркестанская область

Казыгуртский район: , Қызылбұлақ, Сарыүісін, Жигерген, Қаржан, Аққұм, Қарабау, Таң, Өндіріс, Қызылдихан, Тұрбат

Тюлькубасский район: Күмісбастау, Елтай, Кемербастау, Жаскешу, Пістелі, Жанұзақ, Абай, Балықты, Мақталы, Керейіт, Еңбек, Машат, Иірсу, Дәубаба-1, Дәубаба-2, Келтемашат, Жиынбай, Кершетас, Сазтөбе, Ынтымақ

Толембийский район: Қазақстан, Алатау, Біркөлік, Бейнеткеш, Қызыләскер, 8-март, Абай, Жаңа-ұйым, Момынай, Аққұм, Екпінді, Қорған, Шұбарағаш, Қайнар, 1-Мамыр, Достық

11. СНП, расположенные вокруг Тарбагатайского государственного национального природного парка (ГНПП)

Восточно-Казахстанская область

Урджарский район: Бестерек, Қазымбет, Ер-Қабанбай, Бургон, Көкөзек, Егінсу, Елтай, Науалы, Көлденен, Ақжар, Қарамойлы, Жанай, Барқытбел, Батпақты, Теректі, Тасарық, Жаңа Тілек, Лайбұлақ, Алтыншоқы, Сегізбай, Қарабұйрат, Текебұлақ, Айтбай, Таскескен, Малақ, Жоғары Егінсу, Некрасовка. Мақаншы, Келдімұрат, Қызылжұлдыз, Көктерек, Қызылбұлақ, Қаратұма, Қайынды, Подгорное, Қарабұта, Ақшоқы, Бахты, Қабанбай, Қарабұлақ, Көктал, Қаратал,

Аягозский район: Ақшаулі, Қарабұлақ, Мыңбұлақ, Тарбағатай ауданы.

Зайсанский район: Зайсан, Кенсай, Қарабұлақ, Жасу, Бақасу, Шілікті, Тасбастау, Жалшы, Қарасай, Сарытұмсық, Жаңа ауыл.

Тарбагатайский район: Тұғыл, Ақжар, Жырауық, Бозша, Сарыөлең, Жаңа ауыл, Ахметбұлақ, Жаңа талап, Маңырақ, Қызыл кесік, Үш төбе.

12. СНП, расположенные вокруг Чарынского государственного национального природного парка (ГНПП)

Алматинская область

Уйгурский район: Чунджа, Ташкарасу, Ширин, Чарын, Большое Аксу, Малое Аксу, Кыргызсай, Сюмба, Шошанай.

Райымбекский район: Узын Булак, Жылысай.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ РЕЗЕРВАТЫ

1. СНП, расположенные вокруг Государственного природного резервата «Акжайык»

Атырауская область, Махамбетский район: Еркінқала, Ракуш, Пешной, Дамбы, Амангелді, Құрманғазы, Қызыл балық, Жамбыл, Көкарна, Курилкен, Тасқала

2. СНП, расположенные вокруг государственного природного резервата «Алтын Дала»

Костанайская область

Амангельдинский район: Кемер, Ағаштыкөл, Косжан, Қарасу, Үрпек, Қабырға, Көлкамыс, Көкалат, Аралбай

Жангельдинский район: Ақкөл, Тәуіш, Сарысу, Сужарған, Саға, Шұбалаған, Қаламқарасу, Ақшығанақ

Аркалыкский район: Екідін, Жаңақала

3. СНП, расположенные вокруг государственного лесного природного резервата «Ертіс орманы» Павлодарская область

Щербактинский район: Жанаауыл, Алексеевка, Николаевка, Жылбулак, Галкын, Ириновка, Сахновка, Кулат, Александровка, Малиновка, Марьяновка, Татьянаовка, Коскудык, Арбигень, Шегерен, Есілбай, Ботабас.

Аккулинский район: Такыр, Баймолда, Теренколь, Казы, Майкарагай, Малыбай, Казантай, Кызылтуз, Жабалы, Керей, Подпуск, Шоктал, Тосагаш, Бескарагай, Тасым, Қорт, Тақыр

4. СНП, расположенные вокруг государственного лесного природного резервата «Семей орманы» Восточно-Казахстанская область

Бескарагайский район: Бегень, Жандос, Семеновка, Ундрус, Бозтал, Ново-Николаевка, Малая Владимировка, Мостик, Кривинка, Грачи, Семиярка, Бодене, Черемушки, Долонь, Чаган, Джеланды, Белокаменка, Старая крепость, Стеглянка, Глуховка, Берлдық, Изатулла, Петропавловка, Мещанка, Канонерка, Кар-Мурза, Карабаш, Бостал, Сосновка, Полянка, Коянбай, Башкуль

Бородулихинский район: Коростели, Аул, Ивановка, Андроновка, Перменовка, Ремки, Жезкент, Бель-Агаш, Бековка, Бек-карьер, Шелехово, Троицкое, Петропаловское, Зубори, Ново-Покровка, Сарногай, Дмитриевка, Камышенка, Михайловка, Романовка, Орловка-1, Березовский, Знаменка, петроградское, Михайличенково, Бородулиха, орловка-2, Зенковка, Девятка, Красный Яр, Песчанка, Сахновка, Буркотово, Кондратьевка, Шульбинск, 2-ая Пятилетка, Пролетарка, Нововасильевка,

Ключики, Солоновка, Новая Шульба, Потапенково, Михайличенково, Жерновка, Успенка, Поднебесное

СНП, подчиненное г. Семей: Березовский, Малая Актюба, Озерки, Каштак, половинки, Типкаши, Талица, Булак, Баженово, Ново-Баженово, Жана-Жол, муздыбай, Гранитный, Приречное, Крупский, Мукур, Прииртышский, Чекоман, Букенчи, Воскресеновка, Шелехово, Умурза, Дюсекен

5. СНП, расположенные вокруг государственного лесного природного резервата «Ырғыз-Торғай»
Актюбинская область, Иргизский район: Нұра, Белшер, Мамыр, Дүкен, Құйылыс, Жайсанбай

6. СНП, расположенные вокруг государственного лесного природного резервата «Іле-Балқаш»

Алматинская область, Балхашский район: Ақдала, Желторангы, Акжар, Жидели, Аккол, Караой, Аралтобе, Кокжиде, Баканас, Коктал, Бакбакты, Куйган, Балатопар, Миялы, Береке, Топар, Бирлик, Ушжарма, Бура.

Условия предоставления кредитов по Программе кредитования «Эко-Даму»

Срок кредитования	- минимальный – 6 месяцев -максимальный срок займа до 54 месяцев
Ставка вознаграждения 1-этап (2014г-2019 г.)	- 4 % годовых – на первом этапе реализации Программы
II-этап (2020г.-2024г.)	- не менее 6% - на условиях минимальной ставки вознаграждения, утвержденной уполномоченным органом «ФФПСХ», по согласованию с Комитетом
График погашения	Гибкий, с учетом возможности заемщика
Валюта кредитования	-Национальная валюта – ТЕНГЕ
Форма предоставления кредита	Безналичная
Минимальная сумма кредита	-100-месячных расчетных показателей (МРП)
Максимальная сумма кредита	-Максимальная сумма микрокредита составляет 3100 МРП, по согласованию сторон возможно дофинансирование до 5400 МРП
Комиссионный сбор за выдачу кредита	Не взимается
Обеспечение	Движимое и недвижимое имущество, депозиты, банковские гарантии.
Льготный период погашения основного долга и вознаграждения	Не более 1/3 срока займа
Основные требования к заемщику	Предоставление документов, подтверждающих наличие земельных участков на праве частной собственности, на праве временного, возмездного, долгосрочного землепользования, а также по договорам совместной деятельности вблизи особо охраняемых природных территорий
Особые условия	Приоритетное право на участие в Программе имеют женщины