

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo



UNDP-OPE-0020/2021
17 de Febrero de 2021

Estimados Señores:

Asunto: PROYECTO 00100857 – “Asunción, Ciudad Verde de las Américas – Vías a la Sustentabilidad” SDP/00100857/066/2021 - “Consultoría para la Implementación del Plan piloto de limpieza y cuidado de la Reserva Ecológica del Banco San Miguel y Bahía de Asunción (REBSMyBA)”

ENMIENDA 02

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco del Proyecto 00100857 – “Asunción, Ciudad Verde de las Américas – Vías a la Sustentabilidad”, tiene a bien modificar el Anexo 4 - Terminos de Referencia y modificación de Anexo 2 - Formulario De Presentación De Propuestas Por Los Proveedores De Servicios, según se detalla a continuación:

a) Modificación Anexo 4 - Términos de Referencia, numeral 12 Forma y Calendario de Pagos los cuales quedan redactados de la siguiente manera:

| Productos | Fecha estimada | % |
|---|---|------|
| Producto 1: Revisión y actualización del Plan Operativo de Trabajo (POA) para año 2 del Plan Piloto de Limpieza y Cuidado para la REBSMyBA. | 20 (veinte) días a la firma del contrato | 10 |
| Producto 2: Propuesta de selección del personal a integrar la brigada de limpieza. | 40 (cuarenta) días a la firma del contrato | 10 |
| Producto 3: Resultado del avance #1 de la implementación del Plan piloto de limpieza y cuidado. | 100 (cien) días a la firma del contrato | 10 |
| Producto 4: Resultado del avance #2 de la implementación del Plan piloto de limpieza y cuidado. | 160 (ciento sesenta) días a la firma del contrato | 15 |
| Producto 5: Resultado del avance #3 de la implementación del Plan piloto de limpieza y cuidado. | 220 (doscientos veinte) días a la firma del contrato | 15 |
| Producto 6: Resultado del avance #4 de la implementación del Plan piloto de limpieza y cuidado. | 280 (doscientos ochenta) días a la firma del contrato | 15 |
| Producto 7: Resultado del avance #5 de la implementación del Plan piloto de limpieza y cuidado. | 340 (trescientos cuarenta) días a la firma del contrato | 15 |
| Producto 8: Informe final de la implementación del Plan piloto de limpieza y cuidado. | 360 (trescientos sesenta) días a la firma del contrato | 10 |
| Total | | 100% |

RE

Señores:

Proceso SDP/00100857/066/2021

Presente

Aviadores del Chaco 2050, World Trade Center - Torre I, Tel: (595 21) 611 980 Fax: (595 21) 611 981 www.py.undp.org

- b) **Modificación de Anexo 2 - Formulario De Presentación De Propuestas Por Los Proveedores De Servicios, punto D - Desglose de costos por entregable, quedando establecido de la siguiente manera:**

| | Entregables [indíquense en los términos utilizados en la SdP] | Porcentaje del precio total | Precio (Suma global, todo incluido) |
|---|--|------------------------------------|--|
| 1 | Producto 1: | 10% | |
| 2 | Producto 2: | 10% | |
| 3 | Producto 3: | 10% | |
| 4 | Producto 4: | 15% | |
| 5 | Producto 5: | 15% | |
| 6 | Producto 6: | 15% | |
| 7 | Producto 7: | 15% | |
| 8 | Producto 8: | 10% | |
| | Total | 100% | |

Sin otro particular aprovechamos la oportunidad para saludarlos muy atentamente,

Rosmary Zanotti

Rosmary Zanotti
Gerencia de Operaciones

Señores:

Proceso SDP/00100857/066/2021

Presente

Aviadores del Chaco 2050, World Trade Center - Torre I, Tel: (595 21) 611 980 Fax: (595 21) 611 981 www.py.undp.org