

**Протокол предварительной встречи
по конкурсу RFP-2020-070 «Разработка и реализация комплексных мер по
интегрированному управлению пастбищами для снижения угроз лесным
экосистемам Алтая, Западного Тянь-Шаня, р. Шарын, и Сырдарьи»**

Место проведения: zoom-платформа

Дата и время: 25 февраля 2021 года, 11:00 часов (по времени г. Нур-Султан)

<p>Перед началом сессии «Вопросы-ответы» эксперт проекта ПРООН Акмарал Агажаева проинформировала о целях, задачах и этапах проведения работ по объявленному конкурсу, описала общие требования Технического задания, которое находится в общем доступе, прокомментировала ожидаемые результаты по каждому из пилотных участков. Пояснения к вопросам, задаваемым потенциальными заявителями, приводятся ниже:</p>	
Вопросы от потенциальных организаций-участников тендера	Ответ ПРООН
<p>1. В Приложении 2В указаны услуги персонала, но нет административных расходов (например: распечатка отчетов, сканирование, бумага, и другие сопутствующие расходы). Можем ли мы включить административные расходы в строку «Непредвиденные расходы»?</p>	<p>Форма предоставления финансового предложения (Приложение 2В) разработана для общего удобства, в ней отражены расходы, которые необходимы для реализации данного технического задания. Если среди перечисленных расходов в указанном приложении Вы не видите необходимой линии, то Вы можете указать дополнительные расходы с обязательным их описанием.</p>
<p>2. Можем ли мы включить в графу «Непредвиденные расходы» - 3% от общей суммы, на тот случай, если покупаемые товары и предоставляемые услуги подорожают с момента предоставления финансового предложения?</p>	<p>Согласно Запроса на предложение, одним из важных требований является подтверждение от поставщиков-участников тендера минимального срока действия их технического и финансового предложения, который составляет минимум 90 дней. Таким образом, сумма финансового предложения остается неизменной в течение 90 дней и не подлежит изменению вне зависимости от скачков цен на рынке товаров и услуг.</p>
<p>3. Имеются ли предварительные заинтересованные лица (акиматы, фермеры, землепользователи) в реализации проектов?</p>	<p>Как отмечено в Техническом задании, для выявления проблемных вопросов проектом ПРООН была проведена подготовительная работа с местными партнерами на всех 4-х пилотных участках (акиматы сельских округов, местное население, ООПТ, лесные хозяйства, землепользователи и др.). Партнеры и бенефициары проинформированы о планируемых совместных инициативах по устойчивому управлению пастбищами.</p>
<p>4. Какими документами подтверждаются создание 4 общественных советов по устойчивому управлению пастбищами?</p>	<p>Создание Общественных Советов по управлению пастбищам регулируется Законом РК «О пастбищах» В целом же, на местном уровне создание Общественных советов иницируется местными исполнительными органами. Подтверждающим документом могут быть протоколы о создании и составе Общественного Совета по пастбищам. Важно, чтобы в состав советов входили женщины для равного участия всех сторон.</p>
<p>5. Кто согласовывает комплексные планы по управлению пастбищами с соответствующими тематическими картами?</p>	<p>Согласно статьи 8 Закона РК «О пастбищах» утверждение Плана по управлению пастбищами входит в компетенцию местного представительного органа района (маслихата).</p>

	<p>Вместе с тем, разработанный План управления по каждому пилотному сельскому округу необходимо согласовать со всеми заинтересованными сторонами на местном уровне (акиматы пилотных округов, местное население, фермеры, ООПТ, лесхозы и др.). Статьей 13 данного Закона предусматриваются основные требования по содержанию Плана по управлению пастбищами.</p>
<p>6. Какие финансовые лимиты на реализацию проекта? например обводнение предгорных пастбищ массива «Кара Дала»</p>	<p>Участники конкурса самостоятельно рассчитывают бюджет для выполнения данного технического задания. Для удобства в Приложении 2В приведен перечень расходов: услуги персонала, приобретаемое оборудование, услуги, кол-во поездок и др. ПРООН не устанавливает какие-либо лимиты, финансовое предложение должно быть сформировано на основании анализа рынка и на расчете расходов для реализации мероприятий согласно ТЗ.</p>
<p>7. Есть ли временные рамки на закупку оборудования?</p>	<p>Для организации закупок того или иного оборудования или услуг вы должны ориентироваться на «Предполагаемые ожидаемые результаты» согласно ТЗ. Первым результатом должна быть организация вывода скота на пастбищные участки, соответственно в первую очередь должен быть осуществлена закупка 4 - х комплектов 6-ти канатных юрт с мобильными солнечными станциями (0,5 кВт) и 1500 кг семян многолетних культур для своевременного весеннего посева на участке Каскасу. И так далее по остальным результатам.</p>
<p>8. В настоящее время в Казахстане 87,9 млн гектаров пастбищных земель не используется. Охватили ли Вы все регионы Казахстана?</p> <p>Почему была выбрана именно горная местность?</p>	<p>Позвольте отметить, что ПРООН работает локально на трех регионах. Проект ПРООН по сохранению лесных экосистем работает на 3-х пилотных территориях: ВКО (территория Алтая и Саур-Тарбагатай), Туркестанская область (Западный Тянь-Шань) и Алматинская область (Северный и Центральный Тянь-Шань). Пилотные пастбищные участки уже были определены в рамках подготовки проектного документа.</p>

ПРООН еще раз обращает Ваше внимание на требование о защите паролем Финансового предложения (Приложение 2В)!!!

Поставщикам услуг необходимо самостоятельно установить пароль на финансовое предложение и выслать среди прочих документов для участия в тендере. Пароль к финансовому предложению не разглашается до момента официального запроса от ПРООН. Компании, предоставившие финансовое предложение без пароля, будут автоматически дисквалифицированы и исключены из конкурса.

Напоминаем, что крайний срок подачи предложений по конкурсу **08 марта 2021 года до 18.00** по времени г. Нур-Султан.