

AVISO DE CONVOCATORIA PARA CONTRATISTA INDIVIDUAL Proceso No. PNUD/IC-269/2021

Fecha: 06 de mayo de 2021

PAÍS: Perú

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: PNUD/IC-269/2021 – Evaluación de Medio Término (MTR por sus

siglas en inglés) del Proyecto Paisajes Productivos Sostenibles en la

Amazonía peruana (PPS)

PERÍODO DE LOS SERVICIOS: 85 días calendario

LUGAR DE DESTINO: Homebased

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) requiere los servicios de una persona para realizar el trabajo descrito arriba.

Agradeceremos tener en cuenta que esta convocatoria se está realizando a través del sistema en línea del PNUD denominado -eTendering. En consecuencia, si se encuentra interesado en participar en este proceso, deberá estar registrado en nuestro sistema.

En el siguiente link, podrá revisar las guías de usuario y videos tutoriales de cómo utilizar esta herramienta:

http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/business/procurement-notices/resources/

En caso de que ya se encuentre registrado, deberá ingresar al siguiente link: https://etendering.partneragencies.org

Utilice la opción de "forgotten password" en caso no recuerde su contraseña. No cree un nuevo perfil.

Si es la primera vez que utiliza el sistema, se puede registrar a través del siguiente link, siguiendo las instrucciones de la quía de usuario:

https://etendering.partneragencies.org

Usuario: event.guest Contraseña: why2change

Considerar que para descargar los documentos del proceso necesita utilizar el navegador Internet Explorer.

Se recomienda que al crear su usuario, éste se componga de su nombre y apellido, separado por un ".", de la siguiente manera: nombre. apellido. Una vez que se registre, recibirá un correo electrónico con su contraseña. Se recomienda ingresar y cambiar la contraseña (ver la guía de usuario).

Agradeceremos tener en cuenta que la contraseña deberá tener al menos las siguientes características:

- Mínimo 8 caracteres
- Al menos una letra en mayúscula
- Al menos una letra en minúscula
- · Al menos un número



Tener en cuenta que el usuario y contraseña indicados previamente pueden ser utilizados para revisar y descargar los documentos del proceso. Sin embargo, en caso quiera presentar una oferta, debe registrarse en el sistema e inscribirse en el proceso de su interés a fin de que le lleguen las notificaciones correspondientes.

La propuesta deberá remitirse en idioma español, a más tardar hasta el 20 de mayo de 2021 hasta las 14:00 pm (hora Nueva York). No se recibirán propuestas que se presenten posteriormente a la fecha y hora indicada.

Cualquier solicitud de aclaración deberá enviarse, vía electrónica (formato Word), a la dirección de correo electrónico detallado líneas más abajo, a más tardar el día 12 de mayo de 2021. Las respuestas se publicarán en la página web del PNUD, a más tardar el 17 de mayo de 2021.

Los procedimientos para adquisición de los servicios objeto de este llamado serán los del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo.

Este proceso está dirigido a personas naturales en carácter individual. Cualquier oferta recibida de una persona jurídica o de dos (2) o más personas será rechazada, así como de aquellos cuyas referencias sean negativas. En el marco de la igualdad de género, el PNUD alienta a hombres y mujeres a presentar aplicación para este proceso.

En el caso de que decida no presentar una oferta, le agradeceríamos que nos informe y preferiblemente indique las razones de su declinación.

Cualquier consulta relacionada con este proceso, podrá ser remitida a la dirección electrónica adquisiciones.pe@undp.org, indicando el código del proceso PNUD/IC-269/2021

Atentamente, Unidad de Adquisiciones - PNUD



1. ANTECEDENTES, OBJETIVOS, ALCANCE, RESPONSABILIDADES Y DESCRIPCION DEL TRABAJO INTELECTUAL REQUERIDO, EXPERIENCIA Y REQUERIMIENTOS:

Favor referirse al **Anexo 1** – Términos de Referencia

2. DOCUMENTOS A SER INCLUIDOS EN SU PROPUESTA

- a. Carta confirmando su interés, debidamente firmada, según el formato adjunto en el Anexo 2.
- b. Hoja de Vida, incluyendo al menos 3 referencias comprobables. Dicho documento deberá contener toda la información necesaria para asegurar su cumplimiento con la educación/experiencia requeridas. Si las referencias resultaran ser no favorables, la oferta del consultor será rechazada.
- c. Resumen Profesional, (deberá adjuntar constancias y/o certificados u otros documentos que permitan establecer fehacientemente el cumplimiento del Perfil Profesional y Experiencia Profesional del oferente), según **Anexo 3**.
- d. Oferta Técnica, la cual debe incluir Marco Conceptual, Matriz de trabajo para los productos, descripción de la metodología a utilizar y cronograma detallado por actividades, de acuerdo con lo descrito en los TDR, **Anexo 4.**

3. PROPUESTA FINANCIERA

La propuesta económica debe indicar el precio fijo requerido por la totalidad de la consultoría. La suma alzada debe ser "todo incluido" (i.e. honorarios profesionales, equipos, costos de movilización al lugar de destino (si corresponde), impuestos, seguros, transporte, comunicaciones, varios, etc.) y deberá ser respaldada con el desglose de costos correspondiente. El precio será fijo indistintamente de los cambios que puedan existir en los componentes de los costos y deberá ajustarse al formato adjunto en el Anexo 2.1.

La moneda de la propuesta para los consultores nacionales deberá ser en SOLES y para los consultores internacionales deberá ser en DÓLARES.

4. EVALUACIÓN

Para efectos de evaluación se aplicará el método de puntaje acumulado, donde la adjudicación del contrato se otorgará a aquella oferta que obtenga la mejor combinación técnico-económica.

Únicamente las ofertas que alcancen el mínimo de **49 puntos** en la evaluación técnica se considerarán habilitadas para pasar a la evaluación económica.

FACTORES DE EVALUACIÓN	PUNTAJE MÁXIMO
A. EVALUACIÓN TECNICA	70 puntos
1. Evaluación Documentaria Se verificará la presentación de la documentación solicitada en tiempo y forma.	Cumple/No Cumple

2. Formación Académica	5 puntos
Maestría culminada en medio ambiente, ciencias, ingenierías, economía u	
otro campo afín.	4 muntos
Maestría concluida – 3 punto	4 puntos
Título de Máster/Magister – 4 puntos	



Deseable especialización, o curso, o seminario, relacionado a: cambio climático, adaptación/ mitigación, planificación del territorio, entre otros.	1 punto
Dominio del español escrito, leído y hablado, dominio de inglés escrito y	
leído.	Cumple/no
(el dominio del idioma se verificará en la redacción de la propuesta técnica,	cumple
así como durante la entrevista)	
3. Experiencia Profesional	25 puntos
Al menos (7) siete años de experiencia en temas relacionados a cambio	•
climático, adaptación/ mitigación, planificación del territorio, entre otros, conservación de ecosistemas, biodiversidad. Se valorará experiencia en poblaciones indígenas.	
Menos de 7 años – no cumple	6 puntos
De 7 a 8 años – 4 puntos	- p
De 9 a más años – 5 puntos	
Se otorgará un punto adicional si alguna experiencia fue en poblaciones indígenas.	
Al menos (3) tres experiencias liderando evaluaciones, similares a la presente,	
realizadas en proyectos o programas vinculados a cualquiera de los siguientes temas: a cambio climático, adaptación/ mitigación, planificación del territorio, entre otros., conservación de ecosistemas, biodiversidad. • Menos de 3 evaluaciones – no cumple • De 3 a 4 evaluaciones – 5 puntos • De 5 a más evaluaciones – 6 puntos	6 puntos
Al menos (1) una experiencia de trabajo con el GEF y/o con evaluaciones	
realizadas a proyectos financiados por el GEF. Se valorará si alguno de los	
proyectos fue implementado por el PNUD.	
Menos de 1 – no cumple	6 puntos
 De 1 a 2 – 4 puntos 	o puntos
De 3 a más – 5 puntos	
Se otorgará un punto adicional si alguna experiencia fue en un proyecto	
implementado por el PNUD.	
Al menos 5 años de experiencia en la aplicación de indicadores SMART, ya	
sea en el marco del diseño, monitoreo o implementación de proyectos y reconstrucción o validación de escenarios iniciales (líneas de base).	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6 puntos
 Menos de 5 años – no cumple De 5 a 6 años – 5 puntos 	
De 7 a más años – 6 puntos	
Deseable experiencia en evaluaciones y análisis sensibles a la	
interculturalidad y enfoque de género.	1 punto
4. Metodología, enfoque y plan de ejecución propuestas	20 puntos
En este rubro se calificarán los siguientes criterios:	_0 pa
Marco Conceptual 03 puntos	
Matriz de trabajo 05 puntos	
Metodología 09 puntos	
Cronograma de actividades	
La calificación será obtenida multiplicando cada puntaje parcial de los conceptos arriba mostrados, por el factor correspondiente de acuerdo con los siguientes factores:	



Calificación	Criterio	Factor					
Excelente	Propuesta técnica presentada y respaldada por pruebas excelentes de capacidad para admitir y superar los requisitos del contrato.	1.0					
Bueno	Propuesta técnica presentada y respaldada por pruebas válidas de capacidad para admitir y superar los requisitos del contrato.	0.9					
Satisfactorio	Propuesta técnica presentada y respaldada por pruebas satisfactorias para admitir los requisitos del contrato.	0.7					
Deficiente	Propuesta técnica presentada y respaldada por pruebas mínimamente aceptables o deficientes de capacidad para cumplir con los requisitos del contrato.	0.4					
Muy deficiente	Propuesta técnica presentada, pero no se encuentra respaldada por pruebas para demostrar la capacidad para cumplir con los requisitos del contrato	0.1					
No presenta	Propuesta no presentada o no es inaceptable.	Descalificado					
5. Entrevista			20 puntos				
PROPUESTA EC			30 puntos				
	de evaluación se utilizará la siguiente fórmula	$p = y (\mu/z)$					
2 0	Donde: p = puntaje obtenido						
	y = puntaje máximo otorgado μ = Monto de la oferta más baja recibida						
	e la oferta mus baja recibida e la oferta evaluada						
	OTAL (TÉCNICO + ECONÓMICO)		100 puntos				

5. ADJUDICACIÓN

El PNUD se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier propuesta y de anular el proceso, así como de rechazar todas las propuestas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato, sin incurrir por ello en ninguna responsabilidad con relación al oferente que se viera así afectado y sin tener la obligación de informar al oferente y oferentes afectados de los motivos de dicha acción.

Concluido el proceso de evaluación, los consultores seleccionados deberán cumplir con la presentación de los siguientes documentos:

- Formulario para la creación de Vendor (Proveedor)
- Copia del DNI
- Copia de documento bancario donde se pueda verificar el número de cuenta, nombre del banco, moneda y que la titularidad de la cuenta se encuentra a nombre del consultor adjudicado.
- Evidencia de contar con un seguro de salud vigente durante todo el periodo del servicio.

Nota: Los Consultores/Contratistas Individuales de más de 65 años cuyas asignaciones involucren viajar, se someterán a un examen médico completo por su cuenta y cargo que incluya exámenes de rayos-x y



obtendrán autorización médica de algún especialista antes de asumir las funciones estipuladas en su contrato.

ANEXOS

Anexo 1- Términos de Referencia

Anexo 2- Carta del Oferente y Desglose de Costos

Anexo 3 - Resumen Profesional

Anexo 4 – Propuesta Técnica

Anexo 5 – Modelo de Contrato y Términos y Condiciones Generales de la Contratación



ANEXO 1

TERMINOS DE REFERENCIA (TdR) PNUD/IC-269-2021 – Evaluación de Medio Término del Proyecto Paisajes Productivos Sostenibles en la Amazonía peruana

1. Información General

Lugar de destino:	Home based
Plazo:	85 días calendario

2. Introducción

Estos son los Términos de Referencia (ToR) de la Revisión de Medio Término (MTR por sus siglas en inglés) del PNUD-GEF para el proyecto denominado "Paisajes productivos sostenibles en la Amazonía peruana" Project Award PIMS (PNUD) 0005629 (Project ID 00087272), GEF ID Project 9387 implementado a través de PNUD en el periodo 2017-2021.

El proyecto se inició el 13 de marzo de 2018 con la firma del PRODOC y actualmente se encuentra en su tercer año de ejecución. En los presentes ToR se establecen los requerimientos para la MTR. En consonancia con la "Guía para la Realización del Examen de Mitad de Periodo en Proyectos Apoyados por el PNUD y Financiados por el GEF", este proceso de evaluación de mitad de término (MTR) dio comienzo antes de la presentación del Tercer Informe de Ejecución del Proyecto (PIR). El proceso del MTR debe seguir las directrices marcadas en el documento "Guía para la Realización del Examen de Mitad de Periodo en Proyectos Apoyados por el PNUD y Financiados por el GEF" (http://web.undp.org/evaluation/guidance.shtml#gef).

3. Antecedentes del Proyecto

El Perú es un país megadiverso y ocupa el cuarto lugar en extensión de bosques tropicales. Posee 72 millones de hectáreas de bosques naturales, que ocupan el 56% del territorio¹. Estos bosques proveen productos forestales maderables y no maderables para el desarrollo económico y mantienen servicios ambientales vitales para la sociedad. Contrariamente a la importancia de estos recursos, entre el 2001 y 2014 se han deforestado 1.65 millones de hectáreas de bosques amazónicos a un ritmo promedio de 118,000 ha por año. Este proceso tiene una tendencia creciente llegando para el 2014 a 177,000 ha deforestadas. Considerando la deforestación acumulada MINAM estima que existe 7.31 millones de hectáreas deforestadas en la Amazonia peruana.²

De acuerdo con la Estrategia Nacional sobre Bosques y Cambio Climático (ENBCC), el 91% de la deforestación de bosques amazónicos se debe a la expansión de la frontera agrícola y ganadera. Solo tres cultivos representan el 60% de las 1.5 millones (café, pastos y cacao). El uso y cambio de uso del suelo que incluye la deforestación constituye el principal sector económico en las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo a la mitad de las emisiones. Bajo este escenario, la agricultura comercial en la Amazonia peruana se seguirá desarrollando a expensas de los recursos naturales, generando un impacto negativo en los valores ambientales, amenazando los servicios ambientales y generando la perdida de medios de vida de las poblaciones más vulnerables que dependen directamente de estos recursos naturales.

¹ MINAM 2015. Mapa Nacional de Cobertura Vegetal.

² MINAM. 2016. ENBCC.



El proyecto "Paisajes productivos sostenibles en la Amazonía peruana" (PPS) es una iniciativa conjunta del Estado peruano liderada por el Ministerio del Ambiente (MINAM) y la cooperación técnica del Programa de las Naciones Unidas, que forma parte del Programa Regional de Paisajes Sostenibles de la Amazonía aprobado en setiembre del 2015 por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM) el cual busca proteger la biodiversidad y aplicar políticas que fomenten el uso sostenible de la tierra y la restauración de la cubierta vegetal nativa en Brasil, Colombia y Perú. El programa regional está liderado por el Banco Mundial y está compuesto por proyectos nacionales implementados con el soporte del Banco Mundial, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El proyecto desarrollado por el Programa Nacional de Conservación de Bosques (PNCB) del Ministerio del Ambiente (MINAM) con el apoyo del PNUD, reconociendo la complejidad de los sistemas socio ecológicos de los paisajes amazónicos, busca generar múltiples beneficios ambientales globales a través de la aplicación de un enfoque integrado de la gestión de los paisajes amazónicos, esperando de esta forma contribuir a la reducción de la deforestación y a la recuperación de los bosques de la Amazonia peruana. El proyecto está alineado con la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático y se complementa con otros procesos estratégicos nacionales como el Programa de Inversión Forestal y la Declaración de Intención Conjunta suscrita entre los gobiernos de Perú, Alemania y Noruega.

Los beneficios ambientales que busca generar el proyecto se dan en el manejo de paisajes productivos, conservación de la biodiversidad, mitigación del cambio climático, así como, en el manejo forestal sostenible. El proyecto contempla tres componentes principales: 1) políticas e instrumentos de planificación y de gobernanza mejoradas para reducir la deforestación e intensificar la producción sostenible; 2) mecanismos financieros e incentivos del mercado promueven prácticas productivas sostenibles; y 3) capacidad técnica instalada para rehabilitar y mantener los servicios ecosistémicos en los paisajes priorizados.

El ámbito de intervención del proyecto es:

- Región Huánuco: Provincia Puerto Inca en los Distritos de Tournavista, Puerto Inca, Codo de Pozuzo, Yuyapichis, Honoria
- Región Ucayali: Provincia Padre Abad en los Distritos de Padre Abad, Curimana, Irazola, Neshuya, Von Humboldt, Nueva Requena

Finalmente, el proyecto PPS contribuye directamente a los Objetivos de Desarrollo 1,12,13 y 15 de manera directa, y de manera indirecta a 8 y 10.

Este proyecto fue aprobado para una duración de 72 meses por el GEF, comenzando en marzo del 2018 con fecha de finalización marzo del 2024. En cuanto a los arreglos institucionales el proyecto es ejecutado bajo la modalidad de implementación directa (NIM, por sus siglas en inglés), a cargo del Ministerio del Ambiente a través de la Dirección General de Estrategias de los Recursos Naturales - DGERN, que asume la Dirección Nacional del Proyecto. El Asociado en la Implementación preside el Comité Directivo Nacional del Proyecto (CDP), que está integrado además por los representantes acreditados del PNUD, el Ministerio del Ambiente (MINAM), el Ministerio de Agricultura (MINAGRI), el Gobierno Regional de Ucayali (GOREU) y el Gobierno Regional de Huánuco (GOREHCO). Asimismo, el proyecto cuenta con un Comité Técnico (integrado por SERFOR, MINAM, MINAGRI y PNUD). El monto de inversión aportado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) es de US\$ 18.34 millones, y la cofinanciación asciende a la suma de US\$ 129 millones, a través de USAID y acciones directas e indirectas de dependencias del Gobierno del Perú (120 millones) y del PNUD (9 millones). La ejecución del proyecto se realiza bajo la supervisión y garantía del PNUD, incluyendo los mecanismos de seguimiento y evaluación establecidos por el FMAM y el PNUD, incluyendo reportes periódicos, auditorías y evaluación de medio término (MTR) y evaluación terminal (TE).



Cabe precisar que desde marzo del presente año el Perú fue declarado en estado de emergencia que comenzó el 16 de marzo de 2020 así como la cuarentena que se levantó en mayo y luego se retomó en el mes de marzo del 2021 lo cual ha tenido un impacto significativo en el Proyecto, en lo que respecta a la implementación de servicios y actividades que requieren de viajes nacionales y el trabajo de campo en áreas rurales. Asimismo, la pandemia generó riesgos como resultado de la disponibilidad limitada de funcionarios gubernamentales, el sector privado, productores locales, incluidos los pueblos indígenas, para participar en las actividades del Proyecto.

No obstante, el proyecto ha continuado trabajando con sus socios para garantizar un reinicio efectivo a partir del tercer trimestre del 2020. Asimismo, el proyecto desarrolló un plan de trabajo ajustado para poder continuar con sus actividades cuando fue posible a través de uso intensivo de reuniones virtuales y diseño de protocolos de COVID-19 en el campo, entre otros.

El Documento de Proyecto se encuentra en los siguientes links: https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/PER/1. PRODOC fdo.pdf

3. De la evaluación

3.1 Objetivos de la MTR

Los objetivos de la evaluación de medio término (MTR) son:

- Asegurar el éxito del proyecto, identificando cualquier cambio que sea necesario incorporar en la gestión adaptativa para conseguir los resultados esperados.
- Garantizar la rendición de cuentas para el logro de los objetivos del proyecto, así como los del PNUD-FMAM, y fomentar la responsabilidad en la utilización de recursos;
- Mejorar el aprendizaje organizacional mediante la documentación, retroalimentación y difusión de las lecciones aprendidas)
- Fortalecer las funciones de supervisión y gestión del proyecto

Específicamente la evaluación buscará evaluar:

- La estrategia del proyecto y los instrumentos complementarios (la lógica del proyecto y el Marco de Resultados)
- El progreso en el logro de los objetivos y resultados del proyecto establecidos en el Documento del Proyecto (PRODOC), analizando los indicios tempranos de logro, o de dificultades o imposibilidad de conseguir las metas del proyecto
- La ejecución y gestión adaptativa del proyecto
- Los riesgos de sostenibilidad del proyecto

La presente evaluación se enmarca en el Plan de Evaluación 2017-2021, de la Oficina de Perú del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Los usuarios finales de la evaluación serán las contrapartes gubernamentales (el punto focal operativo del FMAM), los socios en la ejecución, la oficina de país del PNUD y las demás partes interesadas del proyecto para la toma de decisiones durante el periodo de ejecución del proyecto.

3.2 Enfoque y metodología de la MTR

Los datos aportados por el MTR deberán estar basados en información confiable y útil.

El/la Evaluador/a del MTR examinará todas las fuentes de información relevantes; y en ese sentido se considerarán dos tipos de fuentes de información: la primera estará conformada por los documentos elaborados durante la fase de preparación (p.e. Project Identification Form - PIF, Plan de Iniciación del PNUD, Política de Protección Medioambiental y Social del PNUD, Documento del Proyecto - PRODOC), así como por los documentos de gestión elaborados durante la fase de implementación del proyecto (p.e. Examen Anual/Project Intermediate Report - PIR, informes de seguimiento PNUD, revisiones del



presupuesto y otros documentos que el consultor considere relevantes para una mejor comprensión de los antecedentes, contexto, planificación y gestión del proyecto). Ver **Anexo A:** *Lista Documentos a Revisar*. Asimismo, el/la consultor/a del MTR analizará la Herramienta de Seguimiento del área de actuación del GEF (GEF Tracking Tool convertida a Core Indicators) que se completó al inicio y a la mitad de ciclo del proyecto.

La segunda fuente de información está constituida por las entrevistas a actores directos del proyecto (socios implementadores, aliados estratégicos y beneficiarios) de modo que aporten en la evaluación del progreso del proyecto y con sugerencias para aumentar la probabilidad de lograr las metas propuestas. Los principales actores por entrevistar se encuentran los detallados en el **Anexo B**: *Lista de Actores a Entrevistar*.

En cuanto a la información recogida, esta deberá ser analizada mediante la triangulación entre la información recogida en las entrevistas, la revisión documental u otras herramientas de recolección de información. De esta manera, los hallazgos, conclusiones, lecciones aprendidas y recomendaciones que se obtengan del análisis de esta información deberán tener una sólida base en evidencias y mantener una misma lógica entre sí.

Frente al contexto COVID, el consultor deberá presentar una propuesta de adaptación de la metodología según corresponda, considerando restricciones de viajes, orientación de seguridad, reuniones virtuales, entre otros. Dicha propuesta, además de cualquier limitación que se enfrente durante el proceso de MTR, deberá detallarse en el informe inicial de MTR y en el informe final.

El diseño y la metodología específicos del MTR deben surgir de las consultas entre el equipo del MTR y las partes mencionadas anteriormente sobre lo que es apropiado y factible para cumplir con el propósito y los objetivos del MTR y responder a las preguntas de evaluación, dadas las limitaciones de presupuesto, tiempo y datos.

El evaluador deberá utilizar metodologías y herramientas sensibles al género y garantizar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, así como otras cuestiones transversales como un enfoque participativo que garantice una relación estrecha con el Equipo de Proyecto, socios implementadores, partes responsables, puntos focales de entidades estatales relacionadas al proyecto y los Puntos Focales del GEF de las Oficinas de País, el Asesor Técnico Regional (RTA) del PNUD-GEF y otras partes interesadas clave. Además, de deberá asegurar la incorporación de los ODS en el informe.

El enfoque metodológico final, incluido el calendario de entrevistas, las visitas de campo y los datos que se utilizarán en el examen de mitad de período, debe describirse claramente en el informe inicial y ser discutido y acordado por completo entre el PNUD, las partes interesadas y el equipo de examen de mitad de período.

El/la consultor/a debe realizar al menos tres reuniones de presentación, las cuales podrán ser virtuales:

- Una al inicio, para presentar el detalle de la metodología a seguir y el plan de trabajo de la evaluación;
- otra al finalizar las entrevistas a los principales actores, para presentar los hallazgos y conclusiones iniciales;
- y **otra al final de la evaluación**, para la presentación de los resultados.

El principal producto derivado de este proceso es el informe final de la MTR, el cual deberá contener una descripción completa de la metodología seguida y las razones de su adopción, señalando explícitamente las hipótesis utilizadas y los retos, puntos fuertes y débiles de los métodos usados para el MTR, de acuerdo con el formato del **Anexo C.**



3.3 Ámbito detallado de la MTR

El evaluador del MTR evaluará las siguientes cuatro categorías de progreso del proyecto. Para unas descripciones más amplias véase la Guía para la Realización del Examen de Mitad de Periodo en Proyectos Apoyados por el PNUD y Financiados por el GEF (Guidance for Conducting Midterm Reviews of UNDP-Supported, GEF-Financed Projects) (http://web.undp.org/evaluation/guidance.shtml#gef).

i. Estrategia del proyecto

Diseño del proyecto:

- Analizar el problema abordado por el proyecto y las hipótesis aplicadas. Examinar el efecto de cualquier hipótesis incorrecta o de cambios en el contexto sobre el logro de los resultados del proyecto recogidos en el Documento del Proyecto.
- Analizar la relevancia de la estrategia del proyecto y determinar si ésta ofrece el camino más eficaz para alcanzar los resultados deseados/buscados. ¿Se incorporaron adecuadamente al diseño del proyecto las lecciones aprendidas de otros proyectos relevantes?
- Analizar cómo quedan recogidas en el proyecto las prioridades del país y específicamente de los sectores competentes. Comprobar la propiedad nacional del proyecto. ¿Estuvo el concepto del proyecto alineado con las prioridades de desarrollo del sector nacional y los planes para el país?
- Analizar los procesos de toma de decisiones. ¿Se tuvo en cuenta durante los procesos de diseño del proyecto la perspectiva de quienes se verían afectados por las decisiones relacionadas con el mismo, de quienes podrían influir sobre sus resultados y de quienes podrían aportar información u otros recursos durante los procesos de diseño?
- Analizar hasta qué punto se tocaron las cuestiones de género relevantes en el diseño del proyecto.
- Analizar si existen áreas importantes que requieren atención, recomendar aspectos para su mejora.
- ¿Se recogió la voz de beneficiarios durante el diseño del proyecto?
- Analizar los mecanismos de evaluación de impacto en los beneficiarios considerados en el proyecto, principalmente, en los proyectos piloto.

Marco de resultados/marco lógico:

- Realizar un análisis crítico de los indicadores y metas del marco lógico del proyecto teniendo en cuenta los ajustes realizados a este (de haberlos), evaluar hasta qué punto las metas de mitad y final de periodo del proyecto cumplen los criterios "SMART"(abreviatura en inglés de Específicos, Cuantificables, Conseguibles, Relevantes y Sujetos a plazos) y sugerir modificaciones/revisiones específicas de dichas metas e indicadores en la medida que sea necesario.
- Determinar la factibilidad del logro de los objetivos y resultados del proyecto o sus componentes con los recursos disponibles de tiempo, humanos, económicos, entre otros.
- Analizar si el progreso hasta el momento ha generado efectos de desarrollo beneficioso o podría catalizarlos en el futuro (por ejemplo, en términos de generación de ingresos, igualdad de género y empoderamiento de la mujer, mejoras en la gobernabilidad, calidad de vida, etc.) de manera que deberían incluirse en el marco de resultados del proyecto y monitorizarse de forma anual.
- Asegurar un seguimiento efectivo de los aspectos más amplios de desarrollo y de género del proyecto. Desarrollar y recomendar los indicadores de "desarrollo" SMART, que deberán incluir indicadores desagregados en función del género y otros que capturen los beneficios de desarrollo.
- Analizar cómo se está considerando y/o aplicando el enfoque de género en los componentes del Proyecto, así como recomendar indicadores desagregados en función del género en la medida que sea necesario, con el fin de asegurar una plena y correcta integración de los beneficiarios de desarrollo del proyecto.



ii. Progreso en el logro de resultados

Análisis del progreso en el logro de resultados:

- Revisar los indicadores del Proyecto y compararlos con el progreso realizado en el logro de las metas establecidas para fin de proyecto mediante la **Matriz de Progreso en el Logro de Resultados (ver Tabla 1)** y en función de lo establecido en la "Guía para la Realización del Examen de Mitad de Periodo en Proyectos Apoyados por el PNUD y Financiados por el GEF"; reflejar los avances siguiendo el sistema de colores "tipo semáforo" basado en el nivel de progreso alcanzado; asignar una valoración del progreso obtenido a cada resultado; efectuar recomendaciones desde las áreas marcadas como "No lleva camino de lograrse" (rojo).



Tabla 1. Matriz de progreso en el logro de resultados (resultados obtenidos en comparación con las metas para el final del proyecto)

Estrategia del proyecto	Indicador	Línea base	Meta Mitad de periodo	Metas al final del proyecto	Nivel en el 2do PIR (Autoreportado)	Nivel y evaluación a Mitad de Periodo3	Valoración de los logros conseguidos	Justificaci ón de la valoración
Objetivo del proyecto: Generar múltiples beneficios ambientales globales mediante la aplicación de un enfoque integral para el manejo del	Área total de paisajes con mejores marcos de planificación y gobernanza ⁴	 La ZEE se ha desarrollado a nivel intermedio (pendiente de aprobación) en todo el paisaje (2,17 millones de ha)⁵ Huánuco y Ucayali cuentan con ZEE aprobado y concluido. Ninguna zona ha tenido ni ordenamiento territorial ni microzonificación (para más información véase el Prodoc). 	40% del área de los paisajes enfocados (0,9 millones de ha)	80% del área de los paisajes enfocados (1,8 millones de ha) tiene gestión, planificación e instrumentos de gobernanza que incorporan criterios de conservación y uso sostenible de la biodiversidad: - ZEE, gestión del territorio. - Microzonificación y zonificación forestal en áreas selccionadas - Planes de desarrollo regional y local - Mecanismos y capacidades de monitoreo y gobernanza				
paisaje amazónico	Área de sistemas agropecuarios en los paisajes enfocados gestionados a favor de la biodiversidad, la gestión sostenible de la tierra y los servicios ecosistémicos (incluye una	Cifras de base del área no disponibles: 191 agricultores (1,9% del total) tenían certificación orgánica en 2012 (156 en cacao, 15 en café, 13 en palma). Número de fincas con certificación <i>Rainforest Alliance</i> , UTZ y otras formas de certificación que se determinarán al inicio del proyecto.	2.500 ha en pilotos 2.500 ha en otras zonas	500 ha mediante apoyo en pilotos 10.000 ha en otras zonas de los paisajes enfocados gracias a sensibilización y desarrollo de capacidades, fortalecimiento de sistemas técnicos de apoyo, mejor acceso a incentivos del mercados y financieros, y mejor apoyo del sector privado a los productores.				

³ Colorear solo esta columna, en función al Código para la evaluación de los indicadores.

⁴ Indicador 9.1: Paisajes terrestres y acuáticos productivos que integran conservación y uso sostenible de la biodiversidad en su gestión, con el apoyo de datos objetivos.

⁵ De acuerdo con entrevistas sostenidas con los gobiernos regionales de Ucayali y Huánuco.



reducción de las emisiones de carbono) ⁶				
Reducción de la tasa de pérdida de cobertura forestal en la zona	Sin conversión de bosques a cultivos anuales, cacao, palma y pastos, mediados 2017 a mediad 2023:	a cultivos anuales, cacao, palma y pastos:	Conversión evitada de bosques a cultivos anuales, cacao, palma y pastos mediados 2017 a mediados 2023: Tipo de ha	
enfocada, por tipo de bosque ^{7,}	Tipo de ha bosque	Tipo de ha bosque	Primario 22.502	
	Primario 99.060 Con tala 89.791	Primario 10.000 Con tala 10.000	Con tala 22.592	
	Con tala 89.791 Secundario 30.893	Secundario 2.000 Total 22.000	Secundario 6.179 Total 48 398	
	Total 219.744		10tal 48.398	
Emisiones netas evitadas en la zona enfocada como resultado de evitar la deforestación y la degradación, y de una mejor gestión de los sistemas productivos	Sin balance de carbono durante o periodo del proyecto: 58.687.336 tCO ₂ eq netas pérdida GEI (en función de EX-ACT)	gracias al proyecto:	Emisiones netas evitadas gracias al proyecto: 15.796.553 tCO ₂ (en función de EX- ACT)	
Número de personas (por género y	Por confirmar a través de encuestas en hogares y grupo focales. En la zona priorizada, e	s - 300 miembros de	Mayores niveles de beneficios de medios de vida gracias a la aplicación de prácticas que contribuyen a la	

6 Área de fincas gestionadas de manera integral y sostenible mediante uso responsable de químicos agrícolas, gestión integral de plagas, conservación del suelo, mantenimiento de la diversidad en la finca, evitar la eliminación de vegetación natural, manejo integral de incendios, entre otros.

7 SFM1/1 indicador 1: área con alto valor de conservación forestal en mantenimiento



	etnicidad) que obtienen beneficios netos de medios de vida gracias a la aplicación de formas de producción y gestión de recursos sostenibles8	número de agricultores o productores es aprox. 16.100 (2012) y el número de pobladores indígenas es 5.000 (2015).		sostenibilidad ambiental y la estabilidad del paisaje, en: - 6.000 pequeños productores - 700 miembros de comunidades indígenas			
Resultado 1.	Resultado 1.1: Polífi Número de instrumentos de gestión del territorio desarrollados y alineados que incluyen el enfoque de sostenibilidad del paisaje, resiliencia e inclusividad ^{9,10}	zicas que promueven la gestión del ter Zonificación a nivel intermedio completada No hay zonificación forestal No hay microzonificación hasta la fecha 10 planes de vida indígenas Los planes de desarrollo regional, social y sectorial mencionan el tema ambiental, pero no establecen de manera específica un enfoque integral para la gestión de paisajes productivos	ritorio, que incluyen el enfoque de 1 plan de desarrollo regional 7 planes de desarrollo local que abarcan a toda la zona del proyecto. 2 planes de desarrollo sectorial 65.000 ha con microzonificación 8 planes de vida indígenas adicionales	de sostenibilidad del paisaje, resiliencia el 2 planes de desarrollo regional - 10 planes de desarrollo local que abarcan a toda la zona del proyecto - 2 planes de desarrollo sectorial - 100.000 ha con microzonificación con enfoque en las localidades priorizadas 12 planes de vida indígenas adicionales	e inclusividad, fortaleci	das y alineadas	
	Resultado 1.2: Fort Grado de implementación de planes de acción sectoriales	alecimiento de la gobernanza del pais N/A	aje para la formulación de polític 2 planes de acción sectoriales logran al menos 25% de las metas de sostenibilidad ambiental	as públicas, gestión sostenible de la tier 2 planes de acción sectoriales logran al menos 50% de las metas de sostenibilidad ambiental	ra, y toma de decisión	participativa	

⁸ Se relaciona con el indicador 2 del IRRF PNUD: número de empleos y opciones de medios de vida creados a través de la gestión de recursos naturales, servicios ecosistémicos, químicos y residuos (por sexo y ubicación urbana/rural); en este caso, la meta cuantitativa se refiere al número de personas con mejores medios de vida, no necesariamente el número de nuevos empleos u opciones de medios de vida.

⁹ SFM1/1 indicador 1: área con alto valor de conservación forestal identificada

¹⁰ BD4/9 indicador 9.2: en qué medida las políticas sectoriales y los marcos reguladores incorporan criterios de biodiversidad e implementan los reglamentos; CC2/4 indicador 5: nivel de apoyo para un desarrollo bajo en GEI en el marco regulador, las políticas y la planificación



formulados por plataformas multi participativas (sector público y privado)					
Nivel de participación directa de diferentes grupos de actores (incluso mujeres e indígenas) en estructuras participativas a nivel regional y local donde se decide la gestión sostenible, integral e inclusiva de los paisajes	Valor de base por determinar al inicio del proyecto	Meta por definir al inicio del proyecto	Meta por definir al inicio del proyecto		
Múltiples actores tienen mejores capacidades para la gestión sostenible de paisajes	Las capacidades institucionales son débiles Las CAR/CAM no están activas o no cumplen su función Las capacidades específicas de cada institución se evaluarán al inicio del proyecto	actores están en proceso de	Al menos 60 actores públicos y privados a nivel nacional, regional y local tienen mejores capacidades para la gestión sostenible de paisajes, entre estos ministerios, gobiernos regionales y locales de la cuenca amazónica, autoridades de recursos naturales, CAR, CAM, comunidades nativas, organizaciones de productores, entidades de apoyo técnico e instituciones académicas. Las capacidades enfocadas en cada institución se especificarán y se definirán las medidas mediante una		



	T T					1			
			tarjeta de calificación que se						
			elaborará el inicio del proyecto.						
Resultado 1.3: Capa	Resultado 1.3: Capacidades de monitoreo y ejecución de las normas fortalecidas								
Implementación de procesos transparentes para la aprobación del cambio de uso del suelo en función de la zonificación	El TUPA de Ucayali y Huánuco no incluye proceso de aprobación del cambio de uso del suelo. Las autoridades no están plenamente conscientes del proceso y sus competencias, lo cual genera deforestación ilegal, especialmente en zonas extensas	El TUPA de Ucayali y Huánuco incluye proceso de aprobación del cambio de uso del suelo.	Minam, Minagri, Serfor, ARRFS, ATTFFS tienen herramientas, procedimientos y capacidad para aplicar adecuadamente proceso de aprobación del cambio de uso del suelo, lo cual permite reducir el riesgo de cambio ilegal (o aprobado de manera errónea)						
% de cambios de uso del suelo no autorizados detectados con sistemas de monitoreo que tienen una efectiva respuesta institucional	Infracciones forestales entre 2010 y 2016: Ucayali (197); Huánuco (330) Fuente: http://www.serfor.gob.pe/centro-de-informacion/registros-nacionales/registro-nacional-de-infractores Por definir al inicio del proyecto por parte de Serfor, Osinfor y gobiernos regionales	10% de incremento con respecto al porcentaje de base	30% de incremento con respecto al porcentaje de base						
Resultado 1.4: Mavo	pres flujos de financiamiento público	oara sostener una efectiva gober	nanza de gestión del territorio						
Monto de fondos públicos a nivel nacional y regional comprometidos y desembolsados en apoyo a la gestión sostenible de paisajes, que incluye		En la Amazonía en general: - USD 100 millones comprometidos - USD 4 millones desembolsados	En la Amazonía en general: - USD 200 millones comprometidos - USD 12 millones desembolsados						
conservación de la biodiversidad,									



Resultado 2: Mecanismos financieros e incentivos del mercado promueven prácticas productivas sostenibles	servicios ecosistémicos y modelos agrícolas sostenibles ¹¹ Resultado 2.1: Las co Volumen de productos comercializados en los paisajes enfocados que responde a criterios productivos sostenibles, lo cual se mide por el cumplimiento de criterios de sostenibilidad acordados por plataformas sectoriales y/o certificación de terceras partes	adenas de valor de materias primas v - Criterios de sostenibilidad aún no acordados 191 fincas (1,2% del total) con certificación orgánica en 2012 (Cenagro)	erdes han incentivado a los agricos de la producción de cacao, palma aceitera y café en el paisaje enfocado cumple los criterios de la plataforma 30% de incremento en el volumen de cacao, palma aceitera y café con alguna forma de certificación de terceras partes (ej. organico, Rainforest Alliance, UTZ, paisajes)	ultores a una producción sostenible - 20% de la producción de cacao, palma aceitera y café en el paisaje enfocado cumple los criterios de la plataforma 50% de incremento en el volumen de cacao, palma aceitera y café con alguna forma de certificación de terceras partes (ej. organico, Rainforest Alliance, UTZ, paisajes)		
	· ·	yo a otras actividades económicas s	ostenibles en paisajes y su vinc	∣ culación con mercados		
	Número de planes de negocios viables para actividades económicas sostenibles formulados e implementados	0	Planes de negocios viables implementados para al menos 3 actividades económicas sostenibles que benefician a hombres y mujeres	Planes de negocios viables formulados e implementados para al menos 3 actividades económicas sostenibles que benefician a hombres y mujeres		

_

¹¹ LD3/4 indicador 3.3: mayor flujo de recursos de diversas fuentes para la gestión integral de recursos naturales y otros usos de la tierra



	Resultado 2.3: Usua	Resultado 2.3: Usuarios de la tierra acceden a financiamiento para apoyar la conservación y la gestión sostenible de recursos						
	Volumen de crédito, incentivos y seguros, por número de agricultores y zona de cobertura, desembolsado en beneficio de prácticas de gestión sostenible de los recursos o sujeto a criterios de sostenibilidad ambiental ¹²	Por determinar al inicio del proyecto (hay dos proyectos REDD que enfocan la zona del proyecto, pero no hay transferencias directas condicionadas)	USD 15 millones en la Amazonía peruana en conjunto; número de agricultores y desglose por género por determinar al inicio del proyecto	USD 40 millones en la Amazonía peruana en conjunto; número de agricultores y desglose por género por determinar al inicio del proyecto				
Resultado 3:	Resultado 3.1: Demostración de modelos productivos sostenibles e inclusivos para su escalamiento a nivel del paisaje							
Capacidad técnica instalada para rehabilitar y sostener los servicios ecosistémicos en los	Número de actores que aprenden sobre prácticas de gestión sostenible y sus beneficios gracias a los pilotos ¹³	0	Demostración de experiencias piloto (incluso experiencias desarrolladas por mujeres) para 500 actores con potencial de replicarlas y/o difundirlas	Demostración de experiencias piloto (incluso experiencias desarrolladas por mujeres) para 1.500 actores con potencial de replicarlas y/o difundirlas				
paisajes	Resultado 3.2: Agri	cultores y comunidades capaces de im	plementar prácticas más sosteni	bles				
priorizados	Número de agricultores (hombres y mujeres) en la zona enfocada que reciben apoyo	En 2012 (Cenagro): - Hay 16.120 agricultores en la zona enfocada - 2.488 agricultores hombres (18,9% del total) y 531 mujeres (18% de las mujeres que se dedican a la	 - 2.000 agricultores reciben asistencia técnica (1.640 hombres y 360 mujeres) para la aplicación de prácticas de gestión sostenible 	 - 4.550 agricultores reciben asistencia técnica (3.350 hombres y 1.200 mujeres) para la aplicación de prácticas de gestión sostenible - 3.000 agricultores reciben ayuda 				

¹² SFM1/2 indicador 2: número de mecanismos de incentivo implementados para evitar la pérdida de bosques con alto valor de conservación ¹³ LD3/4 indicador 3.1: los resultados demostrativos fortalecen la integración intersectorial de la gestión sostenible de la tierra



técnico y financiero para la aplicación de prácticas de gestión sostenible ¹⁴ y que aplican planes de desarrollo empresarial y organizativo necesarios para que estas prácticas sean viables y sostenibles	agricultura) recibieron capacitación técnica o asesoría comercial 1.961 agricultores recibieron financiamiento	- 1.000 agricultores reciben ayuda financiera para la aplicación de prácticas de gestión sostenible - 5.000 agricultores implementan planes de desarrollo empresarial y organizativo necesarios	financiera para la aplicación de prácticas de gestión sostenible - 1.000 agricultores implementan planes de desarrollo empresarial y organizativo necesarios		
Área de paisajes degradados sujeta a restauración y/o conservación con el fin de rehabilitar los servicios ecosistémicos con criterios de sostenibilidad ¹⁵	ramas de rehabilitación y conservació Rehabilitación: 0 ha Conservación: - 125.000 ha de AP - 25.000 ha de concesiones de conservación - 128 ha de áreas de conservación privadas - 9.000 ha de áreas de conservación regional propuestas	- Rehabilitación: 1.500 ha - Rehabilitación: 1.500 ha - Conservación: aumento de 1.500 ha	- Rehabilitación: 4.000 ha - Conservación: aumento de 4.000 ha		
Resultado 3.4: Efecti Número de instituciones que reciben	iva gestión del conocimiento en apoy 0	o a la gestión sostenible de paisa 40 instituciones	ijes productivos en la Amazonía peruan	a	

¹⁴ Se refiere específicamente a uso responsable de químicos agrícolas, gestión integral de plagas, conservación del suelo, mantenimiento de la diversidad en la finca, evitar la eliminación de vegetación natural, manejo integral de incendios, entre otros.

¹⁵ SFM3/5 indicador 5: área de recursos forestales rehabilitados en el paisaje, estratificada por actores de la gestión forestal; CC2/4 indicador 4: despliegue de tecnologías y prácticas bajas en GEI; IRRF 1.5.A.1.1: número de hectáreas en régimen de conservación *in situ*



publicaciones y productos de comunicación que				
buscan mejorar el conocimiento y la prácticas de gestión sostenible				
del paisaje amazónico				

Código de evaluación de los Indicadores

Verde = Logrado	Amarillo = camino de lograrse	Rojo = No lleva camino de lograrse



Además del análisis de progreso en la consecución de resultados:

- Comparar y analizar la Herramienta de Seguimiento del GEF (Core Indicators) al nivel inicial de referencia con la completada inmediatamente antes de la revisión de mitad de periodo.
- Identificar las barreras al logro de los objetivos del proyecto en lo que resta hasta su finalización, y aquellas relevantes que se hayan presentado en esta etapa de implementación del proyecto.
- Una vez examinados los aspectos del proyecto que han tenido éxito, identificar fórmulas para que el proyecto pueda ampliar los beneficios conseguidos.
- Revisión del Social and Environmental Screening Procedure (SESP) y su respectiva actualización

iii. Ejecución del proyecto y gestión adaptativa

Mecanismos de gestión

- Analizar la eficacia general en la gestión del proyecto tal y como se recoge en el Documento del Proyecto. ¿Se han realizado cambios? ¿Son efectivos? ¿Están claras las responsabilidades y la cadena de mando? ¿Se toman las decisiones de forma transparente y en el momento adecuado? Recomendar áreas de mejora.
- Analizar la calidad de la ejecución del Proyecto, de acuerdo con su modalidad de implementación.
- Analizar la calidad del apoyo proporcionado por el Organismo Asociado del GEF (PNUD) y recomendar áreas de mejora.
- Analizar la eficacia y empoderamiento de la participación de las entidades que integran el Consejo Directivo.
- Analizar cómo el contexto de la pandemia Covid-19 ha afectado la gestión del proyecto y cómo este se ha adaptado ante ello.

Planificación del trabajo

- Analizar cualquier demora en la puesta en marcha e implementación del proyecto, identificar sus causas y examinar si ya se han resuelto. Asimismo, evaluar si es necesario realizar un ajuste en los tiempos de implementación del proyecto, para la consecución de sus resultados y metas esperados.
- ¿Están los procesos de planificación del trabajo basados en los resultados? Si no es así, ¿se pueden sugerir maneras de reorientar la planificación del trabajo para enfocarse en los resultados?
- Examinar el uso del marco de resultados/marco lógico del proyecto como herramienta de gestión y revisar cualquier cambio producido desde el inicio del proyecto.

Financiación y cofinanciación

- Evaluar la gestión financiera del proyecto, con especial referencia a la rentabilidad o relación costo/rendimiento de las intervenciones. Se analiza la eficacia de la gestión financiera en base al presupuesto aprobado por el GEF.
- Analizar los cambios producidos en las asignaciones de fondos como resultado de revisiones presupuestarias y determinar si dichas revisiones han sido apropiadas y relevantes.
- ¿Cuenta el proyecto con controles financieros adecuados, incluyendo una apropiada información y
 planificación, que permitan a la Dirección del Proyecto tomar decisiones informadas relativas al
 presupuesto y que faciliten un flujo de fondos en tiempo y plazos adecuados?
- A partir de la información contenida en la tabla de seguimiento de la cofinanciación que hay que rellenar, ofrecer comentarios sobre la cofinanciación. ¿Se utiliza la cofinanciación estratégicamente para ayudar a los objetivos del proyecto? ¿Se reúne el Equipo del Proyecto regularmente con todos los socios en la cofinanciación a fin de alinear las prioridades financieras y los planes de trabajo anuales?



Fuente de Co- financiamiento	Nombre de institución Co-financiadora	Tipo Co- financiamiento	Monto de Co Financiamiento confirmado al Momento del Endoso CEO (US\$)	Monto de Co- financiamiento efectivo contribuido al momento de la Revisión de Medio Término (US\$)	% del Monto total esperado de Co- financiamiento
		TOTAL			

Sistemas de seguimiento y evaluación a nivel de proyecto

- Analizar las herramientas de seguimiento usadas actualmente. ¿Ofrecen la información necesaria? ¿Involucran a socios clave? ¿Están alineadas con los sistemas nacionales o incorporados a ellos? ¿Usan la información existente? ¿Son eficientes? ¿Son rentables? ¿Se requieren herramientas adicionales? ¿Cómo pueden hacerse más participativas e inclusivas?
- ¿Se cuenta con instrumentos del monitoreo de indicadores del proyecto?
- Analizar la gestión financiera del presupuesto para el seguimiento y evaluación del proyecto. ¿Se asignan recursos suficientes para el seguimiento y evaluación? ¿Se usan estos recursos con eficacia?

Implicación de las partes interesadas

- Gestión del proyecto: ¿Ha desarrollado y forjado el proyecto las alianzas adecuadas, tanto con las partes interesadas directas como con otros agentes tangenciales?
- Participación y procesos impulsados desde el país: ¿Apoyan los gobiernos locales y nacionales los objetivos del proyecto? ¿Siguen teniendo un papel activo en la toma de decisiones del proyecto que contribuya a una ejecución eficiente y efectiva del mismo?
- Participación y sensibilización pública: ¿Hasta qué punto ha contribuido la implicación y la sensibilización pública en el progreso realizado hacia el logro de los objetivos del proyecto?

Estándares sociales y ambientales (salvaguardias)

- Validar los riesgos identificados en el SESP más reciente del proyecto y las categorizaciones de esos riesgos; ¿Se necesitan revisiones?
- Resumir y evaluar las revisiones realizadas desde la aprobación del Endoso CEO (CEO Endorsement) si corresponde) para:
 - La categorización de riesgos de las salvaguardias generales del proyecto.
 - Los tipos de riesgos identificados (en el SESP).
 - Las calificaciones de riesgos individuales (en el SESP).
- Describa y evalúe el progreso realizado en la implementación de las medidas de gestión social y ambiental del proyecto, como se describe en el SESP presentado en la Aprobación del CEO (y preparado durante la implementación, si corresponde), incluida cualquier revisión de esas medidas. Estas medidas de gestión pueden incluir planes de gestión ambiental y social (PGAS) u otros planes de gestión, aunque también pueden incluir aspectos del diseño de un proyecto; consulte la Pregunta 6 de la plantilla del SESP para obtener un resumen de las medidas de gestión identificadas.

Un proyecto determinado debe evaluarse en función de la versión de la política de salvaguardias del PNUD que estaba en vigor en el momento de la aprobación del proyecto.



<u>Información</u>

- Analizar los mecanismos empleados por la Dirección del proyecto para informar de los cambios en la gestión adaptativa y comunicarlos al Consejo Directivo del Proyecto.
- Evaluar hasta qué punto el Equipo de Proyecto y sus socios llevan a cabo y cumplen con todos los requisitos de información del GEF (p.e: ¿qué medidas se han tomado para abordar los PIR con valoraciones bajas, cuando sea aplicable)?
- Evaluar cómo se han documentado y compartido las lecciones derivadas del proceso de gestión adaptativa con los socios clave y cómo han sido internalizadas por éstos.

Comunicación

- Examinar la comunicación interna del proyecto con las partes interesadas: ¿Existe una comunicación regular y efectiva? ¿Hay partes interesadas importantes que se quedan fuera de los canales de comunicación? ¿Existen mecanismos de retroalimentación cuando se recibe la comunicación? ¿Contribuye la comunicación con las partes interesadas a que estas últimas tengan una mayor concienciación respecto a los resultados y actividades del proyecto, y a un mayor compromiso en la sostenibilidad a largo plazo de los resultados del mismo?
- Examinar la comunicación externa del proyecto: ¿Se han establecido canales de comunicación adecuados –o se están estableciendo– para expresar el progreso del proyecto y el impacto público deseado (por ejemplo, ¿hay presencia en la Web?)? ¿Llevó a cabo el proyecto campañas de comunicación y sensibilización pública adecuadas?).
- A efectos informativos, redactar un párrafo de media página que resuma el progreso del proyecto hacia los resultados en términos de su contribución a la generación de beneficios relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente global.

iv. Sostenibilidad

Validar si los riesgos identificados en el Documento del Proyecto, el Examen Anual del Proyecto/PIR y el Módulo de Gestión de Riesgos del Sistema ERP del PNUD denominado ATLAS son los más importantes y si las valoraciones de riesgo aplicados son adecuadas y están actualizadas. En caso contrario, explicar por qué.

Asimismo, evaluar los siguientes riesgos a la sostenibilidad:

Riesgos financieros para la sostenibilidad

¿Cuál es la probabilidad de que se reduzca o cese la disponibilidad de recursos económicos una vez concluya la ayuda del GEF (teniendo en cuenta que los recursos potenciales pueden provenir de múltiples fuentes, como los sectores público y privado, actividades generadoras de ingresos y otros recursos que serán adecuados para sostener los resultados del proyecto)?

Riesgos sociales o políticos para la sostenibilidad

- ¿Existen riesgos sociales o políticos que puedan poner en peligro la sostenibilidad de los resultados del proyecto? ¿Cuál es el riesgo de que el nivel de propiedad e implicación de las partes interesadas (incluyendo el de los gobiernos y otras partes interesadas) sea insuficiente para sostener los resultados/beneficios del proyecto? ¿Son conscientes las diversas partes interesadas clave de que les interesa que los beneficios del proyecto sigan fluyendo? ¿Tienen el público y/o las partes interesadas un nivel de concienciación suficiente para apoyar los objetivos a largo plazo del proyecto? ¿Documenta el Equipo del Proyecto las lecciones aprendidas de manera continuada? ¿Se comparten/transfieren a los agentes adecuados que estén en posición de aplicarlas y, potencialmente, reproducirlas y/o expandirlas en el futuro?

Riesgos para la sostenibilidad relacionados con el marco institucional y la gobernabilidad:

- ¿Presentan los marcos legales, las políticas, las estructuras y los procesos de gobernabilidad riesgos que puedan poner en peligro la continuidad de los beneficios del proyecto? Al evaluar este



parámetro, es preciso tener en cuenta también si están instalados los sistemas/mecanismos requeridos para la rendición de cuentas, la transparencia y los conocimientos técnicos.

Riesgos medioambientales a la sostenibilidad

- ¿Hay algún riesgo medioambiental que pueda poner en peligro la continuidad de los resultados del proyecto?

Las escalas de las valoraciones tanto sobre el progreso en el logro de resultados, ejecución del proyecto y gestión adaptativa como sobre la sostenibilidad del proyecto que se detallan en la "Guía para la Realización del Examen de Mitad de Periodo en Proyectos apoyados por el PNUD y Financiados por el GEF". Ver: http://web.undp.org/evaluation/guidance.shtml#gef.

Conclusiones y Recomendaciones

El/la Evaluador/a del MTR incluirá una sección en el informe donde se recojan las conclusiones obtenidas a partir de todos los datos recabados y pruebas realizadas.

Las recomendaciones deberán ser sugerencias sucintas para intervenciones críticas que deberán ser específicas, cuantificables, conseguibles y relevantes. Se deberá incluir una tabla de recomendaciones dentro del resumen ejecutivo del informe de evaluación. Para más información sobre la tabla de recomendaciones y Rastro de Auditoria, véase la Guía para la Realización del Examen de Mitad de Periodo en Proyectos Apoyados por el PNUD y Financiados por el GEF. Las recomendaciones del MTR deberían limitarse a 15 como máximo.

Valoraciones

El/la Evaluador/a del MTR incluirá sus valoraciones de los resultados del proyecto y breves descripciones de los logros asociados en una Tabla Resumen de Valoraciones y Logros en el Resumen Ejecutivo del Informe del MTR (Véase ToR **Anexo E** (Valoraciones del MTR) de la "Guía para la Realización del Examen de Mitad de Periodo en Proyectos Apoyados por el PNUD y Financiados por el GEF" para comprobar las escalas de valoración). No es necesario hacer una valoración de la Estrategia del Proyecto ni una valoración general del mismo.

Tabla 2. Resumen de valoraciones y logros del MTR Proyecto

Parámetro	Valoración MTR	Descripción del logro
Estrategia del proyecto	N/A	
	Valoración del grado de logro del objetivo.	
	Valoración del grado de logro del	
	Componente 1 (Calificar según escala de 6 pt.)	
	Valoración del grado de logro del objetivo.	
Progreso en el logro de	Valoración del grado de logro del	
resultados	Componente 2 (Calificar según escala	
	de 6 pt.)	
	Valoración del grado de logro del objetivo.	
	Valoración del grado de logro del	
	Componente 3 (Calificar según escala	
	de 6 pt.)	
Ejecución del proyecto y	Calificar según escala de 6 pt.	
gestión adaptativa,		
monitoreo y evaluación		
Sostenibilidad	Calificar según escala de 4 pt.	

^{*} Ver **Anexo F**: Escala de Valoraciones de la MTR.



El informe no debería superar las 40 páginas en total (sin incluir los anexos).

4. Plazo del servicio

La duración total del MTR será de **85 días calendario**, contados a partir del día siguiente a la firma del contrato. El cronograma tentativo de la MTR es el siguiente:

Tabla 3. Cronograma provisional de ejecución del MTR

Tabla 3. Cronograma provisional de ejecución del MTK				
PERIODO DE EJECUCIÓN	ACTIVIDAD			
A la fecha de firma del contrato	Inicio del Servicio Preparación del/ de la Evaluador/a del MTR (envío virtual de los Documentos por parte del Proyecto)			
A los 10 días calendario de iniciado el servicio	Presentación del Informe de iniciación del MTR de manera virtual.			
A los 14 días calendario de iniciado el servicio	Presentación del Informe Inicial con observaciones levantadas vía correo electrónico.			
A los 16 días calendario de iniciado el servicio	Inicio de la Misión del MTR: reuniones y/o entrevistas virtuales con las partes interesadas, en base a un cronograma de 15 días de duración como máximo, elaborado en coordinación con el equipo del CFI.			
A los 45 días calendario	Reunión virtual de cierre de la misión y presentación de los primeros hallazgos y conclusiones.			
A los 55 días calendario	Presentación del borrador del informe final completo con anexos (vía electrónica)			
A los 70 días calendario	Recepción de comentarios y/u observaciones recibidos al borrador del informe final por parte de los socios y partes interesadas del proyecto			
A los 70 días calendario de iniciado el servicio	Presentación de la respuesta de la Dirección			
A los 85 días calendario de iniciado el servicio	Presentación del Informe Final de MTR revisado con anexos (incluida versión en inglés y español) incluyendo el rastro de auditoría (ver Anexo H) donde se detalla cómo se ha abordado (o no) en el informe todos los comentarios recibidos por parte de los socios y/o actores claves del proyecto (vía electrónica)			
A los 85 días calendario de iniciado el servicio	Fecha prevista de finalización definitiva de la MTR			
En función de la fecha que se coordine con el socio implementador y las partes interesadas de proyecto	Presentación virtual del informe Final de MTR en el taller de conclusión con las partes interesadas			



5. Productos

El/la evaluador/a será responsable de entregar los siguientes productos:

No.	Producto	Descripción	Plazo	Responsabilidades
1	Informe de Iniciación del MTR (en español)	El consultor del MTR clarifica los objetivos, alcances y métodos de la revisión de mitad de periodo. Explica cómo entiende el proyecto examinado, el enfoque aplicado, presenta su plan de trabajo propuesto, matriz de evaluación y criterios aplicados	A los 10 días calendario de iniciado el servicio de consultoría y una vez realizada la revisión documentaria del proyecto.	El/la Evaluador/a del MTR lo presenta de manera virtual, a la Unidad Adjudicadora (PNUD) y al equipo del Proyecto
2	Presentación de hallazgos iniciales	Conclusiones Iniciales	A los 45 días calendario de iniciado el servicio (Incluye los hallazgos de la misión y del trabajo de gabinete)	El/la Evaluador/a del MTR los presenta, virtualmente, ante la Unidad Adjudicadora (PNUD), la Dirección Nacional del Proyecto, el equipo del proyecto y las demás partes interesadas del proyecto
3	Presentación de Borrador de Informe final	Informe completo con Anexos (usar las directrices sobre el contenido recogidas en el ToR Anexo B de la Guía de la MTR, incluida la nueva plantilla de Co-financiamiento	A los 55 días calendario del inicio del servicio	El/la Evaluador/a del MTR lo presenta de manera virtual a la Unidad Adjudicadora (PNUD), la Dirección Nacional, el equipo del proyecto y demás partes interesadas del proyecto
4	Presentación del Informe Final*	Informe completo revisado (usar las directrices sobre el contenido recogidas en el TOR Anexo B de la Guía de la MTR), incluyendo la prueba de auditoría donde se detalla cómo se ha abordado (o no) en el informe todos los comentarios recibidos por parte de los socios y/o actores claves del proyecto. Incluir la revisión de las Herramientas de Seguimiento del GEF (TT por sus siglas en inglés) y la matriz de evaluación. Este informe deberá ser elaborado en idioma español e inglés. Breve informe de la reunión virtual de presentación del MTR.	A los 85 días calendario del inicio del servicio.	Enviado al PNUD (oficinas de país y oficina regional), a la Dirección Nacional, al equipo del proyecto y demás partes interesadas del proyecto

Todos los productos deberán ser entregados de manera virtual.



6. Forma de Pago

Los pagos se realizarán vía transferencia bancaria, a la cuenta del titular del contrato, dentro de los 10 días calendarios siguientes a la recepción de la conformidad por parte de la Unidad Adjudicadora (Oficina PNUD Peru) previa entrega del recibo por honorario, factura o documento que haga su vez en su país de origen, de acuerdo con el siguiente cronograma:

Producto	Pago	Condición de Pago
Primer Producto	20%	A la conformidad del Informe inicial de la MTR
Segundo y Tercer Producto	40%	Presentación de primeros hallazgos y aprobación del borrador de informe de la MTR
Cuarto Producto	40%	A la aprobación del informe final de la MTR en versión inglés y español

En caso de existir observaciones a los informes presentados, el plazo se contabilizará a partir del levantamiento de estas.

7. Arregios para el MTR

La responsabilidad principal en la gestión de la presente Evaluación de Medio Término (MTR) corresponde a la Unidad Adjudicadora de este proyecto que es la Oficina PNUD Perú, la misma que está conformada por el área de Planificación Estratégica, Programa y Adquisiciones. La Unidad Adjudicadora contratará al consultor/a, asegurará el suministro oportuno del paquete de información del proyecto y garantizará el pago oportuno de los productos entregados, previa conformidad. La Unidad Adjudicadora verificará los productos entregados por el consultor de manera que se garantice la calidad requerida y el cumplimiento de la "Guía para la Realización del Examen de Mitad de Periodo en Proyectos Apoyados por el PNUD y financiados por el GEF".

La Unidad Adjudicadora será responsable de ponerse en contacto con el consultor a fin de proporcionarle el paquete de información y todos los documentos pertinentes del proyecto. Asimismo, la Unidad Adjudicadora proporcionará al/a evaluador/a una lista actualizada de partes interesadas con los datos de contacto (teléfono y correo electrónico). El equipo del proyecto apoyará al consultor en la elaboración de un cronograma y la organización y/o coordinación de entrevistas con las partes interesadas para lo cual se deberá considerar medidas ante el COVID-19, como el uso de herramientas tecnológicas y entrevistas virtuales.

El lugar de trabajado será remoto y el/la evaluador/a deberá contar con su propia laptop.

La Unidad Adjudicadora, desde el equipo del proyecto, deberá preparar y proporcionar al/la evaluador/a una lista actualizada de las partes interesadas del proyecto con los datos de contacto (teléfono y correo electrónico). El Equipo del proyecto será responsable de mantenerse en contacto con el/la evaluador/a para organizar entrevistas con las partes interesadas, elaborando un cronograma.

Detrás de esta guía hay un principio de "no hacer daño" y una consideración de que la seguridad del personal, consultores, partes interesadas y comunidades es primordial y la principal preocupación de todos al planificar e implementar evaluaciones durante la crisis de COVID-19.

Todos los costos para la organización de reuniones y talleres deberán ser asumidos por el consultor.



8. Perfil característico de la(s) persona(s) Naturales a contratar

El Consultor/a no podrá haber participado en la preparación, formulación y/o ejecución del proyecto (incluyendo la redacción del Documento del Proyecto) y no deberá tener un conflicto de intereses con las actividades relacionadas con el mismo.

El/la Evaluador(a) firmará el Formulario del Acuerdo del Código de Conducta del Consultor de Evaluación¹⁶ (Anexo E).

Formación Académica

- Maestría culminada en medio ambiente, ciencias, ingenierías, economía u otro campo afín.
- Deseable especialización, o curso, o seminario, relacionado a: cambio climático, adaptación/mitigación, planificación del territorio, entre otros.
- Dominio del español escrito, leído y hablado, dominio de inglés escrito y leído.

Experiencia Profesional

- Al menos 7 años de experiencia en temas relacionados a cambio climático, adaptación/mitigación, planificación del territorio, entre otros, conservación de ecosistemas, biodiversidad. Se valorará experiencia en poblaciones indígenas.
- Experiencia liderando al menos tres evaluaciones, similares a la presente, realizadas en proyectos
 o programas vinculados a cualquiera de los siguientes temas: a cambio climático, adaptación/
 mitigación, planificación del territorio, entre otros., conservación de ecosistemas, biodiversidad.
- Experiencia de al menos un servicio de trabajo con el GEF y/o con evaluaciones realizadas a proyectos financiados por el GEF. Se valorará si alguno de los proyectos fue implementado por el PNUD.
- 5 años en experiencia en la aplicación de indicadores SMART, ya sea en el marco del diseño, monitoreo o implementación de proyectos y reconstrucción o validación de escenarios iniciales (líneas de base).
- Deseable experiencia en evaluaciones y análisis sensibles a la interculturalidad y enfoque de género.

Se requiere que el/la candidato/a seleccionado/a tenga disponibilidad inmediata para realizar la consultoría.

9. Anexos

Se adjunta los siguientes anexos:

- Anexo A: Lista de documentos a revisar por parte del/la consultor/a
- Anexo B: Lista de actores a entrevistar
- Anexo C: Estructura del informe final
- Anexo D: Modelo de plantillas para la matriz de evaluación de la MTR
- Anexo E: Código de Conducta de UNEG para evaluadores de la MTR
- Anexo F: Escala de valoraciones (calificaciones) de la MTR
- Anexo G: Formulario de autorización del informe de la MTR
- Anexo H: Formato de Rastro de Auditoría de la MTR

¹⁶ Código de Conducta de la UNEG para Evaluación en el sistema de las Naciones Unidas: www.unevaluation.org/unegcodeofconduct



ANEXO A: LISTA DE DOCUMENTOS A REVISAR POR EL CONUSLTOR DE LA MTR

N	Nombre
1	Project Form (PIF)
2	Plan de Iniciación del PNUD
3	Documento del proyecto del PNUD (PRODOC)
4	Diagnostico Medioambiental y Social (SESP)
5	Informe de Iniciación del proyecto
6	Todos los informes de Ejecución del Proyecto (PIRs)
7	Informes de progreso semestrales y panes de trabajo revisados
8	Gastos reales por resultado del proyecto, incluyendo costos de gestión así como la documentación de cualquier revisión presupuestaria significativava.
9	Informes de Auditoria
10	Herramientas de seguimiento finalizadas del area de actuación del GEF a la aprobación del CEO y a mitad de periodo
11	Informes de supervisión de misión
12	Directrices financieras y de administración usadas por el Equipo del proyecto
13	Minutas de reuniones de la Junta Directiva
14	Documento de Programa País (PCP) 2017-2021
15	Entregables del proyecto que proporcionan evidencia documental del logro de los resultados del proyecto
16	Mapas de sitio donde opera el proyecto
17	Otros



ANEXO B: LISTA DE ACTORES A ENTREVISTAR

Nro.	Actor	Institución	Cargo
1	Amalia Cuba	Ministerio del Ambiente	Directora General de Estrategias de los Recursos Naturales
2	Luis Marino	Ministerio del Ambiente	Director General de Economía y Financiamiento Ambiental
3	Rudy Valdivia	Programa Nacional de Conservación de Bosques	Asesor
4	Elvis Garcia	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego	Director General de Política Agraria
5	Augusto Aponte	Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego	Director General Agrícola
6	Beatriz Dapozzo	Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre	Directora de Catastro Zonificación y Ordenamiento
7	Alex Armando Gomez	ATFFS – Gobierno Regional de Huánuco	Administrador del ATFFS Huánuco
8	Vicente Nuñez	Gobierno Regional de Ucayali	Gerente Regional de Desarrollo Económico
9	Jhon Salcedo Rios	Gobierno Regional de Ucayali	Gerente Regional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas
10	Noé Guadalupe	Gobierno Regional de Ucayali	Gerente de la Autoridad Regional Ambiental
11	Marcial Pezo Armas	Gobierno Regional de Ucayali	Gerencia Regional de Gestión Forestal y Fauna Silvestre
12	Lissette Rengifo	Gobierno Regional de Ucayali	Sub-gerente de Planeamiento Estratégico y Estadística
13	Laura Lisbeth Mantilla Seijas	DEVIDA -Oficina Zonal Pucallpa	Jefa
14	Miguel Guimaraes	Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes-FECONAU	Presidente
15	Jose Jumanga	Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes-FECONAU	Presidente
16	Jaime Chihuanco Cuñibo	Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes-FECONAU	Presidente
17	Querwin Cruz	Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Rio Aguaytía- FECONASHCRA	Presidente
18	Raul Sinacay	Unión de Nacionalidades Asháninkas y Yaneshas de Pasco y Huánuco-UNAY	Presidente
19	Herlin Estrella	Federación de Comunidades Kakataibo- FENACOCA	Presidente
20	Lizardo Cauper	Asociación Interetnica de Desarrollo de la Selva Peruana-AIDESEP	Presidente
21	Oseas Barbarean	Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú - CONAP	Presidente
22	Valentina Robiglio	ICRAF	Investigadora prinicipal
23	Hugo Li Pum	CATIE	Representante de Catie en el Perú
24	Gilbert Bustamante	ACCDER / ROOT CAPITAL	Gerente de Servicios de Asesoria, Sudamérica Representante de Root Capital
25	Nestor Sanchez	Junta Nacional de Palma Aceitera del Perú - JUMPALMA	Presidente



26	Oscar Neyra	COCEPU / OLAMSA	Presidente
27	Nolberto Angulo	INDOLMASA	Gerente General
28	Luis Mendoza	Asociación Peruana De Productores De Cacao - APP-CACAO	Gerente General
29	Samir Ghia	Asociación para la Promocion del Chocolate Peruano - APROCHOC	Presidente



ANEXO C: ESTRUCTURA DEL INFORME FINAL

- i. Información básica del informe (para la portada o página inicial)
 - Nombre del proyecto apoyado por el PNUD y financiado por el GEF
 - Números PIMS del PNUD/ID del GEF
 - Periodo de ejecución del MTR y fecha del informe
 - Región y países incluidos en el informe
 - Área de actuación /Programa estratégico del GEF
 - Organismo ejecutor/Socio en la ejecución y otros socios del proyecto
 - Componentes del equipo del MTR
 - Agradecimientos

ii. Índice

iii. Acrónimos y abreviaturas

- 1. Resumen ejecutivo (3-5 páginas)
 - Tabla de información del proyecto
 - Descripción del proyecto (breve)
 - Resumen de progreso del proyecto (entre 200-500 palabras)
 - Tabla resumen de valoraciones y logros del MTR
 - Resumen conciso de conclusiones
 - Tabla resumen de recomendaciones

2. Introducción (2-3 páginas)

- Propósito del MTR y objetivos
- Alcance y metodología: principios de diseño y ejecución del MTR, enfoque del MTR y métodos de recopilación de datos, limitaciones del MTR
- Estructura del informe MTR
- 3. Descripción del proyecto y contexto (3-5 páginas)
 - Contexto de desarrollo: factores medioambientales, socio-económicos, institucionales y políticos relevantes para el objetivo y alcance del proyecto
 - Problemas que trató de abordar el proyecto: amenazas y barreras
 - Descripción y estrategia del proyecto: objetivo, productos y resultados deseados, descripción de los lugares donde se desarrolla (si los hay)
 - Mecanismos de ejecución del proyecto: breve descripción del Consejo Directivo del Proyecto, acuerdos con los principales socios en la ejecución, etc.
 - Plazos de ejecución del proyecto e hitos a cumplir durante su desarrollo
 - Principales partes interesadas: Lista resumida.
- 4. Hechos comprobados (12-14 páginas)
- 4.1 Preguntas de investigación respondidas
- 4.2 Estrategia del proyecto
 - Diseño del proyecto
 - Marco de resultados
- 4.3 Progreso en el logro de resultados
 - Análisis del progreso en los resultados
 - Barreras remanentes para el logro de los objetivos del proyecto
- 4.4 Ejecución del proyecto y gestión adaptativa
 - Mecanismos de gestión
 - Planificación del trabajo
 - Financiación y cofinanciación
 - Sistemas de seguimiento y evaluación a nivel de proyecto
 - Participación de las partes interesadas



- Información
- Comunicación

4.5 Sostenibilidad

- Riesgos financieros para la sostenibilidad
- Riesgos socio-económicos para la sostenibilidad
- Riesgos para la sostenibilidad relacionados con el marco institucional y la gobernabilidad
- Riesgos socio ambientales para la sostenibilidad
- 5. Contribución al nivel del logro del resultado esperado en el marco del Programa País de PNUD, la contribución al Plan Estratégico de PNUD y los ODS
- 6. Conclusiones y recomendaciones (4-6 páginas)

6.1 Conclusiones

 Declaraciones completas y equilibradas (basadas en las pruebas y datos recopilados y conectadas a los hechos comprobados del MTR) que subrayen los puntos fuertes, débiles y resultados del proyecto

6.2 Recomendaciones

- Acciones correctoras para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto
- Acciones para continuar o reforzar los beneficios iniciales del proyecto
- Propuestas para las direcciones futuras subrayando los objetivos
- Resumen de las recomendaciones:

Tabla: Resumen de Recomendaciones

Parámetro	Pregunta	Hallazgo	Conclusión	Recomendación

7. Anexos

- ToR del MTR (excluyendo los anexos del ToR)
- Matriz de evaluación del MTR (criterios de evaluación con las preguntas, indicadores, fuentes de datos y metodología clave)
- Modelo de cuestionario o Guía de entrevistas a emplear en la recolección de datos
- Escalas de valoración
- Itinerario de la misión del MTR
- Lista de personas entrevistadas
- Lista de documentos examinados
- Evidencias que sustentan hallazgos
- Tabla de cofinanciación (si no se incluyó previamente en el cuerpo del informe)
- Formulario del Código de Conducta del UNEG (Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas) firmado
- Formulario de aprobación del informe final del MTR firmado
- Anexo en un archivo separado: Rastro de auditoría obtenido a partir de los comentarios recibidos en el borrador del informe MTR
- Anexo en un archivo separado: Herramientas de seguimiento relevantes para la mitad de periodo (METT, TT)



ANEXO D: MODELO DE PLANTILLA PARA LA MATRIZ DE EVALUACION DE LA MTR

Preguntas Evaluativas	Indicadores	Fuentes	Metodología
strategia del proyecto: ¿Hasta q acionales y la propiedad e implic	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	estrategia del proye	cto para las autoridad
ncluir las preguntas relevantes)	(por ejemplo, relaciones establecidas, nivel de coherencia entre el diseño de proyecto y el enfoque de implementación, etc)		
	·		
	s: ¿Cuál es el grado de cum	plimiento de los resu	ıltados y objetivos
	s: ¿Cuál es el grado de cum	plimiento de los resu	ıltados y objetivos
	s: ¿Cuál es el grado de cum	plimiento de los resu	Iltados y objetivos
deseados hasta el momento? Ejecución del proyecto y gestión a manera eficiente, rentable y adap	ndaptativa: ¿hasta el mome tada a las condiciones cam	ento se ha implemen ibiantes? ¿Hasta qué	tado el proyecto de punto contribuyeron l
deseados hasta el momento? Ejecución del proyecto y gestión a manera eficiente, rentable y adap	ndaptativa: ¿hasta el mome tada a las condiciones cam	ento se ha implemen ibiantes? ¿Hasta qué	tado el proyecto de punto contribuyeron l
deseados hasta el momento? Ejecución del proyecto y gestión a manera eficiente, rentable y adap sistemas de seguimiento y evalua	ndaptativa: ¿hasta el mome tada a las condiciones cam ción, información y comun	ento se ha implement biantes? ¿Hasta qué iicación del proyecto	tado el proyecto de punto contribuyeron l en su ejecución?
deseados hasta el momento? Ejecución del proyecto y gestión a manera eficiente, rentable y adap sistemas de seguimiento y evalua Gostenibilidad: ¿En qué medida ex	idaptativa: ¿hasta el mome tada a las condiciones cam ción, información y comun cisten riesgos financieros, i	ento se ha implement biantes? ¿Hasta qué iicación del proyecto	tado el proyecto de punto contribuyeron l en su ejecución?
deseados hasta el momento? Ejecución del proyecto y gestión a manera eficiente, rentable y adap sistemas de seguimiento y evalua Sostenibilidad: ¿En qué medida ex	idaptativa: ¿hasta el mome tada a las condiciones cam ción, información y comun cisten riesgos financieros, i	ento se ha implement biantes? ¿Hasta qué iicación del proyecto	tado el proyecto de punto contribuyeron l en su ejecución?
Progreso en el logro de resultados deseados hasta el momento? Ejecución del proyecto y gestión a manera eficiente, rentable y adap sistemas de seguimiento y evaluados. Sostenibilidad: ¿En qué medida ex para sostener a largo plazo los res	idaptativa: ¿hasta el mome tada a las condiciones cam ción, información y comun cisten riesgos financieros, i	ento se ha implement biantes? ¿Hasta qué iicación del proyecto	tado el proyecto de punto contribuyeron en su ejecución?



ANEOX E CODIGO DE CONDUCTA DE UNEG PARA EVALUADORES DE LA MTR

La independencia implica la capacidad de evaluar sin influencia o presión indebida por parte de ninguna de las partes (incluida la unidad de contratación) y proporcionar a los evaluadores acceso gratuito a la información sobre el tema de la evaluación. La independencia proporciona legitimidad y garantiza una perspectiva objetiva de las evaluaciones. Una evaluación independiente reduce el potencial de conflictos de intereses que podrían surgir con las calificaciones autoinformadas por parte de quienes participan en la gestión del proyecto que se está evaluando. La independencia es uno de los diez principios generales para las evaluaciones (junto con los principios, metas y metas acordados internacionalmente: utilidad, credibilidad, imparcialidad, ética, transparencia, derechos humanos e iqualdad de género, capacidades de evaluación nacional y profesionalismo).

Evaluadoress/Consultores:

- 1. Debe presentar información completa y justa en su evaluación de las fortalezas y debilidades para que las decisiones o acciones tomadas estén bien fundadas.
- 2. Debe revelar el conjunto completo de resultados de la evaluación junto con información sobre sus limitaciones y tener esto accesible a todos los afectados por la evaluación con derechos legales expresados para recibir resultados.
- 3. Debe proteger el anonimato y la confidencialidad de los informantes individuales. Deben proporcionar el máximo aviso, minimizar las demandas a tiempo y respetar el derecho de las personas a no participar. Los evaluadores deben respetar el derecho de las personas a proporcionar información confidencial, y deben asegurarse de que la información sensible no se pueda rastrear hasta su origen. No se espera que los evaluadores evalúen a las personas, y deben equilibrar una evaluación de las funciones de gestión con este principio general.
- 4. A veces descubren evidencia de actos ilícitos mientras se llevan a cabo evaluaciones. Dichos casos deberán notificarse discretamente al órgano de investigación correspondiente. Los evaluadores deben consultar con otras entidades de supervisión pertinentes cuando haya alguna duda sobre si y cómo deben ser reportados.
- 5. Debe ser sensible a las creencias, modales y costumbres y actuar con integridad y honestidad en sus relaciones con todas las partes interesadas. De conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los evaluadores deben ser sensibles y abordar las cuestiones de discriminación e igualdad de género. Deben evitar ofender la dignidad y el respeto por sí mismos de aquellas personas con las que entran en contacto en el curso de la evaluación. Sabiendo que la evaluación podría afectar negativamente los intereses de algunas partes interesadas, los evaluadores deben llevar a cabo la evaluación y comunicar su propósito y resultados de una manera que respete claramente la dignidad y la autoestima de las partes interesadas.
- 6. Son responsables de su rendimiento y de sus productos. Son responsables de la presentación clara, precisa y justa escrita y/o oral de imitaciones, hallazgos y recomendaciones de estudio.
- 7. Debe reflejar procedimientos contables sólidos y ser prudentes en el uso de los recursos de la evaluación.
- 8. Debe garantizar que se mantenga la independencia del juicio y que se presenten de forma independiente los resultados y recomendaciones de la evaluación.
- 9. Debe confirmar que no han participado en el diseño, ejecución o asesoramiento sobre el proyecto que se está evaluando y que no han llevado a cabo la revisión intermedia del proyecto.

Formulario de Acuerdo de Consultor de Evaluación

Acuerdo para acatar el Código de Conducta para la E Nombre del Evaluador:		es Unidas:
Nombre de la Organización de Consultoría (cuando		
proceda):		
Confirmo que he recibido y comprendido y acataré e la Evaluación.	l Código de Conducta de las Naciones	s Unidas para
Fecha de firma	(Lugar) en	(Date)
Firma:		



ANEXO F: ESCALA DE VALORACIONES (CALIFICACIONES) DE LA MTR

Va	loraciones del progreso en el logro d	e resultados: (una valoración por c/resultado y objetivo)
6	Altamente satisfactoria (AS)	Se espera lograr o exceder los objetivos/resultados establecidos para el final del proyecto sin grandes carencias. El progreso hacia el logro de los objetivos/resultados puede presentarse como una "buena práctica"
5	Satisfactoria (S)	Se espera lograr la mayor parte de los objetivos/resultados establecidos para el final del proyecto sólo con mínimas carencias.
4	Moderadamente Satisfactoria (MS)	Se espera lograr la mayor parte de los objetivos/resultados establecidos para el final proyecto, pero con carencias significativas.
3	Moderadamente Insatisfactoria (MI)	Se espera lograr la mayor parte de los objetivos/resultados establecidos para el final proyecto con importantes carencias.
2	Insatisfactoria (I)	No se espera lograr la mayor parte de los objetivos/resultados establecidos para el final de proyecto
1	Altamente Insatisfactoria (AI)	No se han logrado los objetivos/resultados para mitad de periodo y no se espera que se logre ninguno de los establecidos para el final del proyecto.

Va	Valoraciones de la ejecución del proyecto y gestión adaptativa						
6	Altamente satisfactoria (AS)	La implementación de los siete componentes –mecanismos de gestión, planificación del trabajo, financiación y cofinanciación, sistemas de seguimiento y evaluación a nivel de proyecto, implicación de las partes interesadas, información y comunicación– está conduciendo a una ejecución efectiva y eficiente y a una gestión adaptativa. El proyecto se puede presentar como una "buena práctica".					
5	La implementación de la mayoría de los siete component conduciendo a una ejecución efectiva y eficiente y a una e adaptativa, excepto por unos pocos que requieren una correctora.						
4	Moderadamente Satisfactoria (MS)	La implementación de algunos de los siete componentes está conduciendo a una ejecución efectiva y eficiente y a una gestión adaptativa, aunque algunos de los componentes requieren una acción correctora.					
3	Moderadamente Insatisfactoria (MI)	La implementación de algunos de los siete componentes no está conduciendo a una ejecución efectiva y eficiente y a una gestión adaptativa del proyecto; la mayoría de los componentes requieren acción correctora.					
2	Insatisfactoria (I)	La implementación de la mayoría de los siete componentes no está conduciendo a una ejecución efectiva y eficiente y a una gestión adaptativa del proyecto.					
1	Altamente Insatisfactoria (AI)	Ninguno de los siete componentes se implementa de manera que conduzca a una ejecución efectiva y eficiente y a una gestión adaptativa del proyecto.					



Va	Valoraciones de sostenibilidad						
4	Probable (P)	Riesgo mínimo para la sostenibilidad; los resultados más importantes llevan camino de lograrse a la conclusión del proyecto y se espera que continúen en el futuro próximo.					
3	Moderadamente Probable (MP)	Riesgos moderados, pero se espera que, al menos, algunos resultados podrán sostenerse debido al progreso que se observa en el logro de las metas durante el examen a mitad de periodo.					
2	Moderadamente Improbable (MI)	Riesgo significativo de que los resultados más importantes no continuarán tras la conclusión del proyecto, aunque algunos productos y actividades sí deberían continuar.					
1	Improbable (I)	Riesgo grave de que los resultados del proyecto y los productos clave no podrán sostenerse.					



ANEXO G: FORMUMLARIO DE AUTORIZACION DEL INFORME DE LA MTR

Informe de evaluación de Medio Término para (Título del Proyecto & PIMS ID PNUD)					
Revisado y autorizado por:					
Unidad Adjudicadora (Punto Focal de M&E)					
Nombre:					
Firma:	Fecha:				
Asesor/a Técnico Regional FMAM-PNUD (Area focal)					
Nombre:					
Firma:	Fecha:				



ANEXO H: FORMATO DE RASTRO DE AUDITORÍA DE LA MTR

A los comentarios recibidos el (fecha) de la Evaluación final de (nombre del proyecto) (Proyecto PNUD PIMS #)

Se proporcionaron los siguientes comentarios al borrador del informe TE; se hace referencia a ellos por institución / organización (no incluya el nombre del comentarista) y el número de comentario del cambio de seguimiento (columna "#"):

Institucion/ Organizacion	# Uhicación (Comentario / retroalimentación sobre el borrador del informe TE	Respuesta y medidas adoptadas por el evaluador



ANEXO No. 2

CARTA DEL OFERENTE AL PNUD CONFIRMANDO INTERÉS Y DISPONIBILIDAD PARA LA ASIGNACIÓN COMO CONTRATISTA INDIVIDUAL (CI)

[Insertar fecha]

Señores Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Lima, Perú

Estimados señores:

Por la presente declaro que:

- a) He leído, entendido y acepto los términos de referencia que describen las funciones y responsabilidades del proceso de referencia PNUD/IC-269/2021 - "Evaluación de Medio Término del Proyecto Paisajes Productivos Sostenibles en la Amazonía peruana"
- b) También he leído, entendido y acepto las Condiciones Generales del PNUD para la contratación de servicios de Contratistas Individuales;
- c) Por la presente propongo mis servicios y confirmo mi interés en realizar la asignación a través de la presentación de mi CV, que he firmado debidamente y adjunto como Anexo 1.
- d) En cumplimiento con los requerimientos de los Términos de Referencia, confirmo que estoy disponible por la duración total del contrato, y llevaré a cabo los servicios de la forma descrita en mi propuesta.
- e) Propongo realizar los servicios basado en la siguiente tarifa (seleccionar la opción correspondiente):
 - Una suma global fija de _______(indicar monto y moneda en palabras y en números) FAVOR NOTAR QUE EL MONTO GLOBAL DEBE COINCIDIR CON EL DESGLOSE DE COSTOS SOLICITADO MÁS ABAJO EN ESTE FORMULARIO], pagadera en la forma descrita en los Términos de Referencia.
- f) Para efectos de la evaluación, se incluye en el Anexo 2 el desglose del monto de la suma global fija mencionada anteriormente;
- g) Reconozco que el pago de las cantidades antes mencionadas se realizará con base a la entrega de mis productos dentro del plazo especificado en los Términos de Referencia, los cuales estarán sujetos a la revisión del PNUD, la aceptación de estos, así como de conformidad con los procedimientos para la certificación de los pagos;
- h) Esta oferta será válida por un período total de ____ (mínimo 45 días) después de la fecha límite para la presentación de ofertas / propuestas;
- Confirmo que no tengo parentesco en primer grado (madre, padre, hijo, hija, cónyuge/ pareja, hermano o hermana) actualmente contratado o empleado por alguna oficina o agencia de la ONU [revele el nombre del familiar, la Oficina de Naciones Unidas que contrata o emplea al pariente, así como el parentesco, si tal relación existiese];



٠.	C . C	1	
١١	Si fuese seleccionado	nara la acidnación	nrocedere a
11	Ji lucse selectionado	para la asignacion,	procedere a.

- □ Firmar un Contrato Individual con PNUD;
- k) Confirmo que (marcar todas las que apliquen):
 - □ Al momento de esta aplicación, no tengo ningún Contrato Individual vigente, o cualquier otra forma de compromiso con cualquier Unidad de Negocio del PNUD;
 - □ Actualmente estoy comprometido con el PNUD y/u otras entidades por el siguiente trabajo:

Asignación	Tipo de Contrato	Oficina PNUD / Nombre de Institución / Compañía	Duración del Contrato	Monto del Contrato

□ De igual manera, estoy esperando resultado de la convocatoria del/los siguiente(s) trabajo(s) para PNUD y/u otras entidades para las cuales he presentado una propuesta:

Asignación	Tipo de Contrato	Oficina PNUD / Nombre de Institución / Compañía	Duración del Contrato	Monto del Contrato

- Comprendo perfectamente y reconozco que el PNUD no está obligado a aceptar esta propuesta; también comprendo y acepto que deberé asumir todos los costos asociados con su preparación y presentación, y que el PNUD en ningún caso será responsable por dichos costos, independientemente del efecto del proceso de selección.
- m) Si usted es un ex-funcionario de las Naciones Unidas que se ha separado recientemente de la Organización:
 - □ Confirmo que he cumplido con la interrupción mínima de servicio requerida, antes que pueda ser elegible para un Contrato Individual.
- n) Asimismo, comprendo perfectamente que, de ser incorporado como Contratista Individual, no tengo ninguna expectativa ni derechos en lo absoluto a ser reinstalado o recontratado como un funcionario de las Naciones Unidas.

o)	¿Alguno de sus familiares está empleado por el PNUD, cualquier otra organización de la	a ONU	0
	cualquier otra organización internacional pública?		

Si □		No □	Si	la	respuesta	es	Sí,	brinde	la	siguiente
info	rmación:									

Nombre completo	Parentesco	Nombre de la organización internacional



p) ¿Tiene alguna objeción, en que nos contactemos con su empleador actual? Si \square No \square							
q)	q) ¿Es o ha sido, funcionario público permanente de su gobierno? Si No Si la respuesta es Sí, brinde información al respecto:						
r)	Liste tres personas (con las personalidad y calificaciones:	qu	e no tenga parentesco) quienes estér	ı familiarizadas con su			
	Nombre completo		Correo electrónico/Teléfono	Empleo u Ocupación			
s)	condenado, multado o enca menores de tránsito)?	cel	ado ante cualquier tribunal como acusado ado por la violación de alguna ley (ex esta es Sí, dar detalles completos de cada	cluidas las infracciones			
Certifico que las declaraciones hechas por mí en respuesta a las preguntas anteriores son verdaderas, completas y correctas a mi leal saber y entender. Entiendo que cualquier tergiversación u omisión material hecha en un formulario de Historial Personal u otro documento solicitado por la Organización puede resultar en la terminación del contrato de servicio o acuerdo de servicios especiales sin previo aviso.							
	Nombre completo: Firma y aclaración de firma						

Documentos por incluir en la Carta del Oferente:

- CV (debe incluir información sobre Educación/Calificaciones, Certificaciones Profesionales, Experiencia laboral)
- Desglose de costos, que respaldan el precio final por todo incluido según el Formulario del Anexo
 2.1



ANEXO 2.1

CARTA DEL OFERENTE Y DESGLOSE DE GASTOS¹⁷ QUE RESPALDAN LA PROPUESTA FINANCIERA TODO- INCLUIDO

A. Desglose de Costos por Componentes:

Rubro	Indicar unidad de medida (Día/global/ unitario)	Cant.	Precio unitario (indicar moneda)	Total (indicar moneda)
a. Costos Personales				
Honorarios Profesionales				
Seguro de vida				
Seguro médico				
Comunicaciones				
Transporte local				
Otros (favor especificar)				
b. Viajes al lugar de destino ¹⁸				
Ticket aéreo (ida y vuelta)				
Viático				
Seguro de viaje				
Gastos terminales				
Otros (favor especificar)				
SUBTOTAL				
IMPUESTOS (% INDICAR)				
MONTO TOTAL				-

B. Desglose de costos por entregable (base para los pagos):

PRODUCTOS	Porcentaje del monto total (peso para el pago)	MONTO S/
Producto 1		
Producto 2	20%	
Producto 3	40%	
Producto 4	40%	
TOTAL de la oferta por todo	100%	
concepto		

Nombre completo y Firma:	[Insertar fecha]
Correo electrónico:	
Teléfono:	

¹⁷ Los costos deben cubrir únicamente los requerimientos identificados en los Términos de Referencia (TdRs)

 $^{^{\}rm 18}$ Costos de viaje no se requieren, si el Contratista Individual trabaja desde su lugar.



ANEXO No.3

RESUMEN PROFESIONAL Proceso No. PNUD/IC-269/2021

(La información aquí contenida debe hallar correlación con lo indicado en la Hoja de Vida)

1. Datos Generales	
Nombre:	
Nacionalidad:	
Fecha de nacimiento:	
Dirección:	
Correo electrónico:	
No. documento de identidad (DNI,	
pasaporte en caso de extranjeros)	
Disponibilidad	
2. Calificaciones Educativas	
	Grado académico: Maestría / Egresado
	Tema de la maestría:
	Universidad:
	Periodo de estudios (año de inicio y fin):
	Tipo de estudio:
	Tema del estudio:
	Universidad/institución:
	Periodo de estudios (año de inicio y fin):
Idioma español	
3. Experiencia Profesional	
Detallar cada una de las experiencias	Nombre de la entidad/organismo:
profesional	Cargo desempeñado:
	Tareas principales:
	País:
	Periodo de ejecución: Del al
	Tiempo total de la experiencia:
	Información de contacto – Dirección; teléfono; Correo
	electrónico; etc.
	Nombre de la entidad/organismo:
	Breve descripción:
	Cargo desempeñado:
	Periodo de ejecución: Del al
	Información de contacto – Dirección; teléfono; Correo
	electrónico; etc.
	Nombre de la entidad/organismo:
	Breve descripción: Cargo desempeñado:
	Periodo de ejecución: Del al
	Información de contacto – Dirección; teléfono; Correo
	electrónico; etc.
	····



Detallar cada una de las experiencias relevantes relacionadas con	Nombre de la entidad/institución: Breve descripción: Cargo desempeñado: Población Indígena (si corresponde): Periodo de ejecución: Del al Información de contacto – Dirección; teléfono; Correo electrónico; etc. Nombre de la entidad/institución: Breve descripción: Cargo desempeñado:
	Población Indígena (si corresponde): Periodo de ejecución: Del al Información de contacto – Dirección; teléfono; Correo electrónico; etc
Detallar cada una de las experiencias relevantes relacionadas con	Indicar si cuenta o no con la experiencia. Si es positivo, detallar: Nombre de la entidad/institución: Breve descripción: Cargo desempeñado: Área de Conservación/protegida (si corresponde): Ámbito del servicio: Periodo de ejecución: Del al Información de contacto – Dirección; teléfono; Correo electrónico; etc.
Indicar si cuenta con experiencia en evaluaciones y análisis sensibles a la interculturalidad y género.	Indicar si cuenta o no con la experiencia. Si es positivo, detallar: Nombre de la entidad/institución: Breve descripción: Cargo desempeñado: Periodo de ejecución: Del al Información de contacto – Dirección; teléfono; Correo electrónico; etc.

INDICAR LOS DATOS DE TRES SUPERVISORES DIRECTOS CON LOS QUE HAYA TRABAJADO EN LOS ULTIMOS AÑOS Y QUE PUEDAN DAR REFERENCIAS SUYAS

	NOMBRE COMPLETO	EMPRESA	EMAIL	TELEFONOS
Supervisor 1				
Supervisor 2				
Supervisor 3				

Como parte del proceso de evaluación se solicitará referencias a los supervisores directos, lo cual no implica ningún compromiso de contratación.

El que suscribe, declara bajo juramento que la información proporcionada es veraz.

Firma:

Nombre Completo:

Fecha:



ANEXO No. 4

FORMATO PROPUESTA TECNICA Proceso No. PNUD/IC-269/2021

1. MARCO CONCEPTUAL (máximo 1 página) (esta sección deberá ser redactada en idioma inglés)

2. MATRIZ DE TRABAJO PARA LOS PRODUCTOS A PRESENTAR:

Producto 1						
Actividades:	Método/s de trabajo:	Actores:	Tiempo:	Resultados:	Riesgos:	Estrategias de solución
1.1						
•••						
Producto 2						
Actividades:	Método /s de trabajo:	Actores:	Tiempo:	Resultados:	Riesgos:	Estrategias de solución
2.1						
Producto 3						
Actividades:	Método /s de trabajo:	Actores:	Tiempo:	Resultados:	Riesgos:	Estrategias de solución
3.1						
•••						
Producto 4		1				
Actividades:	Método /s de trabajo:	Actores:	Tiempo:	Resultados:	Riesgos:	Estrategias de solución
4.1						

3. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA A UTILIZAR:

Se solicita una descripción más detallada para la elaboración de los productos específicos solicitados en esta Consultoría, en función de lo planteado en la matriz de trabajo anterior. Incluir brevemente como propone el/la consultor/a abordar cuestiones de género, interculturalidad, enfoque de derechos.

4. CRONOGRAMA DETALLADO POR ACTIVIDADES



ANEXO No. 5

MODELO DE CONTRATO Y TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACION PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO CONTRATO PARA LOS SERVICIOS DE CONTRATISTA INDIVIDUAL

CONTRATISTA INDIVIDUAL		
	No	_
El presente contrato celebrado el día de de 20 entre para el Desarrollo (en adelante denominado el "PNUD") y adelante denominado "el Contratista Individual"		Naciones Unidas (en dirección es
VISTO que el PNUD desea contratar los servicios del Contratista condiciones establecidas a continuación, y; CONSIDERANDO que el Contratista Individual se encuentra prepa Contrato con el PNUD, conforme dichos términos y dichas condiciona A CONTINUACIÓN, las Partes acuerdan por el presente, lo siguiente:	rado y dispuesto	·
1. Características de los servicios		
El Contratista Individual deberá prestar los servicios como se describ los cuales son parte integral de este Contrato y el cual se adjunta Lugar(es) de Destino:		
2. Duración		
El presente Contrato Individual comenzará el [insertar fecha], y visatisfactoriamente con los servicios descritos en los Términos de Refino más tarde del [insertar fecha] a menos que sea rescindido previam presente Contrato. El presente Contrato se encuentra sujeto a las Copara Contratistas Individuales que se encuentran disponible (http://www.undp.org/procurement) y que se adjuntan al presente contratistas los los los los los los los los los lo	erencia menciona nente conforme a ndiciones Genera en la página v	ndos arriba, pero los términos del les de Contratos
3. Consideraciones		
Como plena consideración por los servicios prestados por el Contratérminos del presente Contrato, en los que se incluye, a no ser que se lo viaje hasta y desde el Lugar(es) de Destino; el PNUD deberá pacantidad total de [moneda]	e ha especificado Igar al Contratista on la tabla descrita UD que los servic	de otra manera, a Individual una a a continuación ios relacionados
PRODUCTOS ENTREGABLES	FECHA ENTREGA	CANTIDAD [MONEDA]

¹⁹ Para pagos que no están basados a una suma global por productos, se debe indicar el número máximo de días/horas/unidades trabajados, así como cualquier otro pago (viaje, per diem) y el correspondiente honorario en la tabla de Productos Entregables de arriba



Si viajes imprevistos fuera del Lugar(es) de Destino (y no contemplados en los Términos de Referencia) son requeridos por el PNUD, y bajo acuerdo previo por escrito; dicho viaje deberá ser sufragado por el PNUD y el Contratista Individual recibirá un *per diem* que no exceda la tarifa de subsistencia diaria En caso de que existan dos monedas, el tipo de cambio empleado será el oficial tipo de cambio de las Naciones Unidas vigente al día en el que el PNUD indique al banco efectuar el/los pago/s.

4. Derechos y Obligaciones del Contratista Individual

Los derechos y deberes del Contratista Individual se limitan estrictamente a los términos y condiciones del presente Contrato, incluyendo sus Anexos. Por consiguiente, el Contratista Individual no tendrá derecho a recibir ningún beneficio, pago, subsidio, indemnización o derecho, a excepción a lo que se dispone expresamente en el presente Contrato. El Contratista Individual se responsabiliza por reclamos de terceros que surjan de actos u omisiones por parte del Contratista Individual en el curso de su desempeño del presente Contrato; y bajo ninguna circunstancia deberá tomarse al PNUD como responsable de dichos reclamos de terceros.

5. Beneficiarios El Contratista Individual designa a ______ como beneficiario de cualquier suma adeudada en virtud del presente Contrato en caso de fallecimiento del Contratista Individual mientras presta los servicios del presente. Esto incluye el pago de cualquier servicio incurrido de seguro de responsabilidad civil atribuibles a la ejecución de servicios al PNUD. Dirección postal, correo electrónico y teléfono del beneficiario: Dirección postal, correo electrónico y teléfono del contacto de emergencia (en caso de diferir con el beneficiario) EN FE DE LO CUAL, las Partes mencionadas otorgan el presente Contrato. En virtud de la firma del presente, yo, el Contratista Individual conozco y acuerdo haber leído y aceptado los términos del presente Contrato, incluyendo las Condiciones Generales de Contratos para Contratistas Individuales disponible en el sitio web del PNUD (http://www.undp.org/procurement) y adjunto como Anexo II que forman parte integral del presente Contrato; y del cual he leído y comprendido y acordado a cumplir conforme a los estándares de conducta establecidos en el boletín del Secretario General ST/SGB/2003/13 del 9 de Octubre de 2003, titulado "Medidas Especiales para Proteger contra la Explotación y el Abuso Sexual" y el ST/SGB/2002/9 del 18 de Junio de 2002, titulado "Estatuto relativo a la Condición y a los Derechos y Deberes básicos de los Funcionarios que no forman parte del personal de la Secretaría y de los Expertos en Misión". **FUNCIONARIO AUTORIZADO:** CONTRATISTA INDIVIDUAL: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Nombre; _____ Nombre; _____ Firma; Firma; _____ Fecha; _____ Fecha;



CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATOS DE SERVICIOS DE CONTRATISTAS INDIVIDUALES

1. CONDICIÓN JURÍDICA

Se considerará que el Contratista Individual tiene la condición jurídica de un contratista independiente con respecto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y no será considerado bajo ningún concepto, como "miembro del personal" del PNUD, en virtud del Reglamento del Personal de la ONU, o como "funcionario" del PNUD, en virtud de la Convención de Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de Febrero de 1946. Del mismo modo, ninguna disposición dentro del presente Contrato o con relación al mismo establecerá la relación de empleado y empleador, mandante y agente, entre el PNUD y el Contratista Individual. Los funcionarios, representantes, empleados o subcontratistas del PNUD y del Contratista Individual, si hubiere, no se considerarán bajo ningún concepto como empleados o agentes del otro, y el PNUD y el Contratista Individual serán los únicos responsables de todo reclamo que pudiere surgir de la contratación de dichas personas o entidades o con relación a la misma.

2. ESTÁNDARES DE CONDUCTA

En General: El Contratista Individual no solicitará ni aceptará instrucciones de ninguna autoridad externa al PNUD en relación con el desempeño de sus obligaciones conforme a las disposiciones del presente Contrato. En caso de que cualquier autoridad externa al PNUD buscara imponer cualquier instrucción sobre el presente Contrato, con respecto al desempeño del Contratista Individual en virtud del presente Contrato, el mismo deberá notificar de inmediato al PNUD y brindar toda asistencia razonable requerida por el PNUD. El Contratista Individual evitará cualquier acción que pudiera afectar de manera adversa al PNUD y llevará a cabo los servicios comprometidos bajo este Contrato velando en todo momento por los intereses del PNUD. El Contratista Individual garantiza que ningún funcionario, representante, empleado o agente del PNUD ha recibido o recibirá ningún beneficio directo o indirecto como consecuencia del presente Contrato o de su adjudicación por parte del Contratista. El Contratista Individual deberá cumplir con toda ley, decreto, norma y reglamento a los cuales se encuentre sujeto el presente Contrato. Asimismo, en el desempeño de sus obligaciones, el Contratista Individual deberá cumplir con los estándares de conducta establecidos en el Boletín del Secretario General ST/SGB/2002/9 del 18 de Junio de 2002, titulado "Estatuto relativo a la Condición y a los Derechos y Deberes básicos de los Funcionarios que no forman parte del personal de la Secretaría y de los Expertos en Misión". El Contratista Individual deberá cumplir con todas las Normas de Seguridad emitidas por el PNUD. El incumplimiento de dichas normas de seguridad constituye los fundamentos para la rescisión del Contrato individual por causa iustificada.

Prohibición de Explotación y Abuso Sexual: En el desempeño del presente Contrato, el Contratista Individual deberá cumplir con los estándares de conducta establecidos en el boletín del Secretario General ST/SGB/2003/13 del 9 de Octubre de 2003, titulado "Medidas Especiales para Proteger contra la Explotación y el Abuso Sexual". Específicamente, el Contratista Individual no se involucrará en conducta alguna que pueda constituir la explotación o el abuso sexual, como se define en el boletín.

El Contratista Individual reconoce y acuerda que el incumplimiento de cualquier disposición del presente Contrato constituye un incumplimiento de una cláusula esencial del mismo y, junto con otros derechos jurídicos o soluciones jurídicas disponibles para cualquier persona, se considerará como fundamento para la rescisión del presente Contrato. Asimismo, ninguna disposición establecida en el presente limitará el derecho del PNUD de referir cualquier incumplimiento de los estándares de conducta antemencionados a las autoridades nacionales pertinentes para tomar la debida acción judicial.

3. DERECHOS INTELECTUALES, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD

El derecho al equipamiento y los suministros que pudieran ser proporcionados por el PNUD al Contratista Individual para el desempeño de cualquier obligación en virtud del presente Contrato deberá permanecer con el PNUD y dicho equipamiento deberá devolverse al PNUD al finalizar el presente Contrato o cuando ya no sea necesario para el Contratista Individual. Dicho equipamiento, al momento de devolverlo al PNUD, deberá estar en las mismas condiciones que cuando fue entregado al Contratista Individual, sujeto al deterioro normal. El Contratista Individual será responsable de compensar al PNUD por el equipo dañado o estropeado independientemente del deterioro normal del mismo.

El PNUD tendrá derecho a toda propiedad intelectual y otros derechos de propiedad incluyendo pero no limitándose a ello: patentes, derechos de autor y marcas registradas, con relación a productos, procesos, inventos, conocimientos técnicos, documentos y otros materiales que el Contratista Individual haya preparado o recolectado en consecuencia o durante la ejecución del presente Contrato, y el Contratista Individual reconoce y acuerda que dichos productos, documentos y otros materiales constituyen trabajos llevados a cabo en virtud de la contratación del PNUD. Sin embargo, en caso de que dicha propiedad intelectual u otros derechos de propiedad consistan en cualquier propiedad intelectual o derecho de propiedad del Contratista Individual: (i) que existían previamente al desempeño del Contratista Individual de sus obligaciones en virtud del presente Contrato, o (ii) que el Contratista Individual pudiera desarrollar o adquirir, o pudiera haber desarrollado o adquirido, independientemente del desempeño de sus obligaciones en virtud del presente Contrato, el PNUD no reclamará ni deberá reclamar interés. de propiedad alguna sobre la misma, y el Contratista



Individual concederá al PNUD una licencia perpetua para utilizar dicha propiedad intelectual u otro derecho de propiedad únicamente para el propósito y para los requisitos del presente Contrato. A solicitud del PNUD, el Contratista Individual deberá seguir todos los pasos necesarios, legalizar todos los documentos necesarios y generalmente deberá garantizar los derechos de propiedad y transferirlos al PNUD, de acuerdo con los requisitos de la ley aplicable y del presente Contrato.

Sujeto a las disposiciones que anteceden, todo mapa, dibujo, fotografía, mosaico, plano, informe, cálculo, recomendación, documento y toda información compilada o recibida por el Contratista Individual en virtud del presente Contrato será de propiedad del PNUD; y deberá encontrarse a disposición del PNUD para su uso o inspección en momentos y lugares razonables y deberá ser considerada como confidencial y entregada únicamente a funcionarios autorizados del PNUD al concluir los trabajos previstos en virtud del presente Contrato.

4. NATURALEZA CONFIDENCIAL DE LOS DOCUMENTOS Y DE LA INFORMACIÓN.

La información considerada de propiedad del PNUD o del Contratista Individual y que es entregada o revelada por una de las Partes ("Revelador") a la otra Parte ("Receptor") durante el cumplimiento del presente Contrato, y que es designada como confidencial ("Información"), deberá permanecer en confidencia de dicha Parte y ser manejada de la siguiente manera: el Receptor de dicha información deberá llevar a cabo la misma discreción y el mismo cuidado para evitar la revelación, publicación o divulgación de la Información del Revelador, como lo haría con información similar de su propiedad que no desea revelar, publicar o divulgar; y el Receptor podrá utilizar la Información del Revelador únicamente para el propósito para el cual le fue revelada la información. El Receptor podrá revelar Información confidencial a cualquier otra parte mediante previo acuerdo por escrito con el Revelador, así como con los empleados, funcionarios, representantes y agentes del Receptor que tienen necesidad de conocer dicha Información para cumplir con las obligaciones del Contrato. El Contratista Individual podrá revelar Información al grado requerido por ley, siempre que se encuentre sujeto y sin excepción alguna a los Privilegios e Inmunidades del PNUD. El Contratista Individual notificará al PNUD con suficiente antelación, cualquier solicitud para revelar Información de manera tal que le permita al PNUD un tiempo razonable para tomar medidas de protección o cualquier otra acción adecuada previa a dicha revelación. El PNUD podrá revelar la Información al grado requerido de conformidad a la Carta de las Naciones Unidas, a las resoluciones o reglamentos de la Asamblea General o los otros organismos que gobierna, o a las normas promulgadas por el Secretario General. El Receptor no se encuentra impedido de revelar la Información obtenida por un tercero sin restricciones; revelada por un Revelador a un tercero sin obligación de confidencialidad; que el Receptor conoce de antemano; o que ha sido desarrollada por el Receptor de manera completamente independiente a cualquier Información que le haya sido revelada en virtud del presente Contrato. Las obligaciones y restricciones de confidencialidad mencionadas se encontrarán vigentes durante la duración del Contrato, incluyendo cualquier extensión del mismo; y, a

menos que se disponga de otro modo en el Contrato, permanecerán vigentes una vez rescindido el Contrato.

5. SEGURO MÉDICO Y DE VIAJE Y SEGURO POR FALLECIMIENTO, ACCIDENTE O ENFERMEDAD

En caso de que el PNUD requiera que el Contratista Individual viaje más allá de la distancia habitual de la residencia del mismo, y bajo previo acuerdo por escrito, dicho viaje será cubierto por el PNUD. Dicho viaje será en categoría económica cuando sea realizado por avión.

El PNUD podrá requerir que el Contratista Individual presente un Certificado de Buena Salud emitido por un médico autorizado antes de comenzar con el trabajo en cualquiera de las oficinas o predios del PNUD o antes de comprometerse para cualquier viaje requerido por el PNUD o con relación al desempeño del presente Contrato. El Contratista Individual deberá brindar dicho Certificado de Buena Salud lo antes posible una vez se le haya requerido, y antes de comprometerse para cualquier viaje, y el Contratista Individual garantiza la veracidad de dicho Certificado, incluyendo, pero no limitándose a ello, la confirmación de que el Contratista Individual ha sido completamente informado sobre los requisitos de inoculación para el país o los países a los cuales el viaje sea autorizado.

En caso de fallecimiento, accidente o enfermedad del Contratista Individual atribuible al desempeño de servicios en nombre del PNUD en virtud de los términos del presente Contrato mientras que el Contratista Individual se encuentra viajando a expensas del PNUD o desempeñando cualquier servicio en virtud del presente Contrato en cualquier oficina o predio del PNUD, el Contratista Individual o sus empleados, tendrán derecho a indemnización, equivalente a aquella brindada en virtud de la póliza de seguros del PNUD, disponible bajo petición.

6. PROHIBICIÓN PARA CEDER; MODIFICACIONES

El Contratista no podrá ceder, transferir, dar en prenda o enajenar el presente Contrato, en todo o en parte, ni sus derechos, títulos u obligaciones en virtud del mismo, salvo que contará con el consentimiento escrito previo del PNUD, y cualquier intento de lo antedicho será anulado e invalidado. Los términos y condiciones de cualquier trámite adicional, licencias u otras formas de consentimiento con respecto a cualquier bien o servicio a ser brindado en virtud del presente Contrato no será válido ni vigente contra el PNUD ni constituirá de modo alguno un Contrato para el PNUD, a menos que dicho trámite, licencia u otros formatos de Contratos son el sujeto de un trámite válido por escrito realizado por el PNUD. Ninguna modificación o cambio del presente Contrato será considerado válido o vigente contra el PNUD a menos que sea dispuesto mediante enmienda válida por escrito al presente Contrato firmada por el Contratista Individual y un funcionario autorizado o una autoridad reconocida del PNUD para contratar.

7. SUBCONTRATACIÓN

En el caso en que el Contratista Individual requiriera de los servicios de subcontratistas para desempeñar cualquier obligación en virtud del presente Contrato, el Contratista Individual deberá obtener la aprobación previa por escrito del PNUD para todos los subcontratistas.



El PNUD podrá, a su discreción, rechazar cualquier subcontratista propuesto o exigir su remoción sin justificación alguna y dicho rechazo no dará derecho al Contratista Individual de reclamar ningún retraso en el desempeño o de mencionar excusas para el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en virtud del presente Contrato. El Contratista Individual será el único responsable de todos los servicios y obligaciones prestados/as por sus subcontratistas. Los términos de todos los subcontratos estarán sujetos y deberán ajustarse a las disposiciones del presente Contrato.

8. UTILIZACIÓN DEL NOMBRE, EMBLEMA O SELLO OFICIAL DE LAS NACIONES UNIDAS

El Contratista Individual no publicitará o hará público el hecho de que está prestando servicios para el PNUD para su beneficio comercial o su activo, ni utilizará de modo alguno el nombre, emblema o sello oficial del PNUD o abreviatura alguna del nombre del PNUD con fines vinculados a su actividad comercial o con cualquier otro fin.

9. INDEMNIZACIÓN

El Contratista indemnizará, defenderá y mantendrá indemne a su costa al PNUD, a sus funcionarios, agentes y empleados contra todos los juicios, reclamos, demandas y responsabilidades de toda naturaleza o especie, incluidos todos los costos y gastos por litigios, honorarios de abogados, pagos y daños de liquidación, basándose o que surjan de o con relación a: (a) alegatos o reclamos sobre el uso por parte del PNUD de cualquier artículo patentado, material protegido por derechos de autor o por otros bienes o servicios brindados para el PNUD para su uso en virtud de los términos del presente Contrato, en todo o en parte, en conjunto o por separado, constituye una infracción de cualquier patente, derechos de autor, derechos de marca u otros derechos intelectuales de terceros; o (b) cualquier acto u omisión del Contratista Individual o de cualquier subcontratista o de cualquier persona empleada directa o indirectamente por los mismos para la ejecución del presente Contrato, que pudiera derivar en responsabilidad jurídica de cualquier parte ajena al presente Contrato, incluyendo pero no limitándose a ello, reclamos y responsabilidades que se vinculen con indemnizaciones por accidentes de trabajo de los empleados.

10. SEGUROS

El Contratista Individual deberá pagar al PNUD de inmediato por toda pérdida, destrucción o daño a la propiedad del PNUD causada por el Contratista Individual o por cualquier subcontratista, o por cualquier persona empleada en forma directa o indirecta por los mismos para la ejecución del presente Contrato. El Contratista Individual es el único responsable de tomar y mantener un seguro apropiado requerido para cumplir con todas sus obligaciones en virtud del presente Contrato. Asimismo, el Contratista Individual será el responsable de tomar a su costo, todo seguro de vida, salud o cualesquiera otros seguros que considere apropiados para cubrir el período durante el cual el Contratista Individual deberá prestar sus servicios en virtud del presente Contrato. El Contratista Individual reconoce y acuerda que ninguno de los arreglos de contratación de seguros que el Contratista Individual pudiera realizar, serán interpretados como una limitación de la responsabilidad del mismo que pudiera surgir en virtud del presente Contrato o con relación al mismo.

11. EMBARGO PREVENTIVO Y DERECHO DE GARANTÍA REAL

El Contratista Individual no provocará ni permitirá que un derecho de garantía real, embargo preventivo o gravamen constituido o trabado por alguna persona sea incluido o permanezca en el expediente de cualquier oficina pública o en un archivo del PNUD para cobrar cualquier deuda monetaria vencida o por vencerse al Contratista Individual y que se le deba en virtud del trabajo realizado o por bienes o materiales suministrados conforme al presente Contrato o en razón de cualquier otra demanda o reclamo contra el Contratista Individual.

12. FUERZA MAYOR; OTRAS MODIFICACIONES EN LAS CONDICIONES.

En el caso de cualquier evento de fuerza mayor y tan pronto como sea posible a partir de que el mismo haya tenido lugar, el Contratista Individual comunicará este hecho por escrito con todos los detalles correspondientes al PNUD así como de cualquier cambio que tuviera lugar si el Contratista Individual no pudiera, por este motivo, en todo o en parte, llevar a cabo sus obligaciones ni cumplir con sus responsabilidades bajo el presente Contrato. El Contratista Individual también notificará al PNUD sobre cualquier otra modificación en las condiciones o sobre la aparición de cualquier acontecimiento que interfiriera o amenazara interferir con la ejecución del presente Contrato. El Contratista Individual deberá presentar también un estado de cuenta al PNUD sobre los gastos estimados que seguramente serán incurridos durante el cambio de condiciones o el acontecimiento, no más de quince (15) días a partir de la notificación de fuerza mayor o de otras modificaciones en las condiciones u otro acontecimiento. Al recibir la notificación requerida bajo esta cláusula, el PNUD tomará las acciones que, a su criterio, considere convenientes o necesarias bajo las circunstancias dadas, incluyendo la aprobación de una extensión de tiempo razonable a favor del Contratista Individual para que el mismo pueda llevar a cabo sus obligaciones bajo el presente

En caso de que el Contratista Individual no pudiera cumplir con las obligaciones contraídas bajo el presente Contrato, ya sea parcialmente o en su totalidad, en razón del evento de fuerza mayor ocurrido, el PNUD tendrá el derecho de suspender o rescindir el presente Contrato en los mismos términos y condiciones previstos en el Artículo titulado "Rescisión", salvo que el período de preaviso será de cinco (5) días en lugar de cualquier otro período de notificación. En cualquier caso, el PNUD tendrá derecho a considerar al Contratista Individual como permanentemente incapaz de prestar sus obligaciones en virtud del presente Contrato en caso de que el Contratista Individual sufriera un período de suspensión en exceso de treinta (30) días.

Fuerza mayor, tal como se la entiende en esta cláusula, significa actos fortuitos, de guerra (declarada o no) invasión, revolución, insurrección u otros actos de naturaleza o fuerza similar, siempre que dichos actos surjan por causas ajenas al control, falta o negligencia del Contratista Individual. El Contratista Individual reconoce y acuerda que, con respecto



a cualquier obligación en virtud del presente Contrato que el mismo deberá desempeñar en o para cualquier área en la cual el PNUD se vea comprometido, o se prepare para comprometerse, o para romper el compromiso con cualquier operación de paz, humanitaria o similar, cualquier demora o incumplimiento de dichas obligaciones que surjan o que se relacionen con condiciones extremas dentro de dichas áreas o cualquier incidente de disturbio civil que ocurra en dichas áreas, no se considerarán como tal, casos de fuerza mayor, en virtud del presente Contrato.

13. RESCISIÓN

Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente Contrato, en su totalidad o parcialmente, notificando a la otra parte por escrito. El período de notificación será de cinco (5) días para contratos con una duración menor a dos (2) meses; y catorce (14) días para contratos con mayor duración. La iniciación de un procedimiento arbitral o de conciliación según la cláusula que se indica más abajo, no se considerará como "justificación", ni en sí misma una rescisión del presente Contrato.

El PNUD podrá sin perjuicio de ningún otro derecho o recurso al que pudiera tener lugar, rescindir el presente Contrato en caso de que: (a) el Contratista Individual fuera declarado en quiebra o sujeto a liquidación judicial o fuera declarado insolvente, o si el Contratista Individual solicitara una moratoria sobre cualquier obligación de pago o reembolso, o solicitara ser declarado insolvente: (b) se le concediera al Contratista Individual una moratoria o se le declarara insolvente; el Contratista Individual cediera sus derechos a uno o más de sus acreedores; (c) se nombrara a algún Beneficiario a causa de la insolvencia del Contratista Individual, (d) el Contratista Individual ofrezca una liquidación en lugar de quiebra o sindicatura; o (e) el PNUD determine en forma razonable que el Contratista Individual se encuentra sujeto a un cambio materialmente adverso en su condición financiera que amenaza con dañar o afectar en forma sustancial la habilidad del Contratista Individual para desempeñar cualesquiera de sus obligaciones en virtud del presente Contrato.

En caso de cualquier rescisión del Contrato, mediante recibo de notificación de rescisión por parte del PNUD, el Contratista Individual deberá, excepto a como pudiera ser ordenado por el PNUD en dicha notificación de rescisión o por escrito: (a) tomar de inmediato los pasos para cumplir con el desempeño de cualquier obligación en virtud del presente Contrato de manera puntual y ordenada, y al realizarlo, reducir los gastos al mínimo; (b) abstenerse de llevar a cabo cualquier compromiso futuro o adicional en virtud del presente Contrato a partir de y luego de la fecha de recepción de dicha notificación; (c) entregar al PNUD en virtud del presente Contrato, todo plano, dibujo, toda información y cualquier otra propiedad completados/as en su totalidad o parcialmente; (d) desempeñar por completo el trabajo no terminado; y (e) llevar a cabo toda otra acción que pudiera ser necesaria, o que el PNUD pudiera ordenar por escrito, para la protección y preservación de cualquier propiedad, ya sea tangible o intangible, con relación al presente Contrato que se encuentre en posesión del Contratista Individual y sobre el cual el PNUD tiene o pudiera tener un interés.

En caso de cualquier tipo de rescisión del presente Contrato, el PNUD únicamente tendrá la obligación de pagar al Contratista Individual una indemnización en forma prorrateada por no más del monto real del trabajo brindado a satisfacción del PNUD de acuerdo con los requisitos del presente Contrato. Los gastos adicionales incurridos por el PNUD que resulten de la rescisión del Contrato por parte del Contratista Individual podrán ser retenidos a causa de cualquier suma que el PNUD le deba al Contratista Individual.

14. NO-FXCLUSIVIDAD

El PNUD no tendrá obligación o limitación alguna con respecto a su derecho de obtener bienes del mismo tipo, calidad y cantidad, o de obtener cualquier servicio del tipo descrito en el presente Contrato, de cualquier fuente en cualquier momento.

15. EXENCIÓN IMPOSITIVA

El Artículo II, sección 7 de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas dispone, entre otras cosas, que las Naciones Unidas, incluidos sus órganos subsidiarios, quedarán exentos del pago de todos los impuestos directos, salvo las tasas por servicios públicos; además se exime a las Naciones Unidas de pagar los derechos aduaneros e impuestos similares en relación con los artículos importados o exportados para uso oficial. Si alguna autoridad de gobierno se negase a reconocer la exención impositiva de las Naciones Unidas en relación con dichos impuestos, derechos o cargos, el Contratista Individual consultará de inmediato al PNUD a fin de determinar un procedimiento que resulte aceptable para ambas partes. El PNUD no tendrá responsabilidad alguna por concepto de impuestos, derechos u otros cargos similares a ser pagados por el Contratista Individual con respecto a cualquier monto pagado al Contratista Individual en virtud del presente Contrato, y el Contratista Individual reconoce que el PNUD no emitirá ningún estado de ingresos al Contratista Individual con respecto a cualesquiera de los pagos mencionados.

16. AUDITORIA E INVESTIGACIÓN

Cada factura pagada por el PNUD será objeto de una auditoría post pago realizada por auditores, tanto internos como externos del PNUD o por otros agentes autorizados o calificados del PNUD en cualquier momento durante la vigencia del Contrato y por un período de dos (2) años siguientes a la expiración del Contrato o previa terminación del mismo. El PNUD tendrá derecho a un reembolso por parte del Contratista Individual por los montos que según las auditorías fueron pagados por el PNUD a otros rubros que no están conforme a los términos y condiciones del Contrato.

El Contratista Individual reconoce y acepta que, de vez en cuando, el PNUD podrá llevar a cabo investigaciones relacionadas con cualquier aspecto del Contrato o al otorgamiento mismo sobre las obligaciones desempañadas bajo el Contrato, y las operaciones del Contratista Individual generalmente en relación con el desarrollo del Contrato... El derecho del PNUD para llevar a cabo una investigación y la obligación del Contratista Individual de cumplir con dicha investigación no se extinguirán por la expiración del Contrato o previa terminación del mismo. El Contratista Individual deberá proveer su plena y oportuna cooperación con las inspecciones, auditorías posteriores a los pagos o investigaciones. Dicha cooperación incluirá, pero no se limita a la obligación del Contratista Individual de poner a



disposición su personal y la documentación pertinente para tales fines en tiempos razonables y en condiciones razonables y de conceder acceso al PNUD a las instalaciones del Contratista Individual en momentos razonables y condiciones razonables en relación con este acceso al personal del Contratista Individual y a la documentación pertinente. El Contratista Individual exigirá a sus agentes, incluyendo, pero no limitándose a ello, sus abogados, contadores u otros asesores, cooperar razonablemente con las inspecciones, auditorías posteriores a los pagos o investigaciones llevadas a cabo por el PNUD.

17. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Resolución Amigable: El PNUD y el Contratista Individual realizarán todos los esfuerzos posibles para resolver en forma amigable cualquier disputa, controversia o reclamo que surgiese en relación con el presente Contrato o con alguna violación, rescisión o invalidez vinculada al mismo. En caso de que las partes desearan buscar una solución amigable a través de un proceso de conciliación, el mismo tendrá lugar de acuerdo con las Reglas de Conciliación de la CNUDMI (en inglés, UNCITRAL) vigentes en ese momento o conforme a cualquier otro procedimiento que puedan acordar las partes.

Arbitraje: A menos que las disputas, controversias o reclamos que surgieran entre las Partes con relación al presente Contrato, o con el incumplimiento, rescisión o invalidez del mismo, se resolvieran amigablemente de acuerdo con lo estipulado anteriormente, dicha disputa, controversia o reclamo podrá ser presentada por cualquiera de las Partes para la iniciación de un proceso de arbitraje según el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI vigente en ese momento. Las decisiones del tribunal arbitral estarán basadas en principios generales de Derecho Comercial Internacional. Para todo interrogatorio en busca de evidencia, el tribunal arbitral deberá guiarse por el

Reglamento Suplementario que Gobierna la Presentación y Recepción de la Evidencia en Arbitraje Comercial Internacional de la Asociación Internacional de Abogados, edición 28 de Mayo de 1983. El tribunal arbitral tendrá el derecho de ordenar la devolución o destrucción de los bienes o de cualquier propiedad, ya sea tangible o intangible, o de cualquier información confidencial brindada en virtud del presente Contrato, u ordenar la rescisión del Contrato, u ordenar que se tome cualquier otra medida preventiva con respecto a los bienes, servicios o cualquier otra propiedad, ya sea tangible o intangible, o de cualquier información confidencial brindada en virtud del presente Contrato, en forma adecuada, y de conformidad con la autoridad del tribunal arbitral según lo dispuesto en el Artículo 26 ("Medidas Provisionales de Protección") y el Artículo 32 ("Forma y Efecto de la Adjudicación") del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. El tribunal arbitral no tendrá autoridad para determinar sanciones punitivas. Asimismo, a menos que se exprese de otro modo en el Contrato, el tribunal arbitral no tendrá autoridad alguna para adjudicar intereses que excedan la tasa LIBOR vigente al momento, y cualquier interés deberá ser interés simple únicamente. Las Partes estarán obligadas por el fallo arbitral resultante del citado proceso de arbitraje a modo de resolución final para toda controversia, reclamo o disputa.

18. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

Nada que estuviere estipulado en el presente Contrato o que con el mismo se relacionare, se considerará como renuncia, expresa o tácita, a los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas incluyendo a sus órganos subsidiarios.