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Titre du Projet : Projet de construction de la prison civile de Carrefour 

Partenaires : Direction de l’administration pénitentiaire (DAP), PNUD/INL 

Durée du Projet : 2 mois 

Localisation : 

 

I- CONTEXTE 

Une bonne administration de la justice fait référence généralement aux questions 

relatives à l'accès à la justice,  à la façon dont les Tribunaux et les Cours remplissent 

leurs missions pour répondre aux besoins de la société en matière de justice et aussi 

au respect des droits des détenus. Ce dernier aspect dépend fortement de la quantité 

et de la qualité des infrastructures disponibles pour accueillir les détenus.  

En Haïti, le secteur pénitentiaire est confronté à des problèmes structurels illustrés par 

un taux d'occupation élevé (plus de 331% à ce jour) et des conditions de détention 

précaires qui ne répondent pas aux normes internationales. La Direction de 

l'administration pénitentiaire (DAP), créée en 1989 et intégrée à la Police nationale 

(PNH) depuis 1997, gère actuellement 18 centres de détention hébergeant un total de 
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10 753 détenus, dont 340 femmes, 113 garçons et 6 filles. Le DAP comprenait 1 820 

membres du personnel, soit 1 223 policiers, soit un ratio de 1 agent pénitentiaire pour 

9 détenus. Une évaluation récente menée par le DAP et l'ONU a montré qu'environ 1 

500 personnes supplémentaires sont nécessaires compte tenu de la population 

carcérale croissante en raison des problèmes de détention préventive prolongée. 

 

Depuis plus de 15 ans, des acteurs internationaux et nationaux ont soutenu la DAP afin 

d'améliorer le système de gestion pénitentiaire et les conditions de détention. Malgré 

ces efforts, le secteur continue de souffrir de problèmes importants, notamment: 

 

- Manque d'infrastructures appropriées: seulement 4 prisons sur 18 qui répondent aux 

normes internationales. 

 

- La détention provisoire prolongée (concernant 76% des détenus) qui met la pression 

sur les capacités (déjà limitées) des prisons. 

 

- Le manque de ressources financières internes / la dépendance à l'aide extérieure 

fournie par les organisations internationales. 

 

La crise du COVID-19 a mis en évidence la situation précaire dans les prisons. Malgré 

un plan d'urgence élaboré dès la proclamation de l'état d'urgence, 128 détenus ont été 

infectés et les conditions restent instables. 

 

Dans ce contexte, l'amélioration des conditions de détention reste une priorité, tout en 

continuant de soutenir les efforts visant à réduire le taux de détention provisoire 

prolongée. Le renforcement de la capacité opérationnelle du DAP en réhabilitant les 

prisons et les centres de détention existants est essentiel pour garantir que les 

conditions de détention sont conformes aux normes internationales relatives aux droits 

de l'homme, en accordant une attention particulière aux détenus vulnérables tels que 

les femmes, les enfants, les personnes âgées et les handicapés. 
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II- OBJECTIF DU PROJET 

 

- Objectif général du projet 

Doter le pays plus précisément la zone métropolitaine d’un centre carcéral pouvant 

accueillir les détenus dans des conditions répondant aux normes internationales. 

- Objectifs spécifiques : 

1- Améliorer les conditions de détentions des prisonniers. 

2- Diminuer le taux d’occupation dans les centres carcéraux. 

III- CONTENU ENVISAGEABLE DU PROJET 

 

Rubrique Description 

1-  Construction du bâtiment quartier hommes sur deux 

niveaux + cour de récréation  

2-  Construction de dispensaire et cellules sur deux niveaux 

+ cour de récréation munie d’un bloc sanitaire 

3-  Construction du bâtiment administratif 

4-  Construction du bâtiment de dortoirs sur deux niveaux 

5-  Aménagement de la cour administrative et chemins de 

ronde 

6-  Construction du bâtiment d’atelier de formation 

7-  Construction de lits doubles en béton arme (304 unités) 

8-  Energie solaire (système d’inverter, batterie gel, 

régulateur et panneaux solaires) 

 

IV-  DESCRIPTION DE LA MISSION 
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Les présents TDRs sont élaborés en vue du recrutement d’un bureau d’étude chargé 

de l’étude de faisabilité qui sera menée pour évaluer les options de réhabilitation / 

construction de la prison de Carrefour. 

La prison de Carrefour est l’une des priorités de la DAP qui a commencé le projet de 

construction d’un bloc cellulaire de deux étages qui s’est arrêtée en 2009 et plusieurs 

autres installations dont la construction n'a pas encore commencé. Cette étude de 

faisabilité sera menée afin de déterminer si la construction de 2009 répond aux normes 

parasismiques et aux règles de l’art ou , dans le cas contraire d'évaluer si la construction 

existante peut devenir conforme aux normes internationales à partir d’une série 

d’interventions que le consultant exposera. Le bureau d’étude procédera à une 

évaluation détaillée de la structure existante, y compris la plomberie, l'électricité, la 

mécanique, la structure, et les considérations architecturales. Le rapport identifiera les 

défauts de la structure existante qui devraient être corrigés pour que le bâtiment final 

soit conforme aux normes internationales. Le rapport donnera également une 

estimation sommaire (coûts et temps) et l'étendue des travaux nécessaires pour 

achever l'installation, y compris les rapports supplémentaires qui seraient nécessaires 

dans la phase de conception. Le rapport examinera le mur d'enceinte existant et les 

travaux nécessaires pour achever les autres bâtiments prévus. 

 

V- MANDAT DE LA MISSION 

Le bureau établira sa mission conformément aux normes techniques en vigueur et selon 

le respect des règles de l'art.  En outre, il se conformera aux instructions qui lui seront 

données par le Maître d’Ouvrage. 

Dans cette première phase du projet la mission consistera en une étude de faisabilité 

chiffrée d'une solution d'ensemble, accompagnée de variantes éventuelles permettant 

l’achèvement des travaux de construction déjà réalisés et la conception des travaux à 

entreprendre dans le cadre de la construction du centre carcéral de Carrefour. Il 

correspondra à une étude descriptive, explicative et justificative des dispositions 

techniques des différents ouvrages  

Elle comprend: 
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• Un état des lieux des ouvrages à réhabiliter/ construire dans le cadre de la 

continuité des travaux.  . 

• Les plans  (Plan de situation, Plan de masse et tout autre s’avérant nécessaire 

à la phase de conception. 

• Des propositions techniques pour les infrastructures. 

• Une estimation (cout et de temps) sommaire des travaux pour chacune des 

solutions envisagées ; 

• Une note descriptive et justificative des solutions proposées. 

• Un Rapport sur les évaluations environnementales et sociales des 

infrastructures à réaliser dans le cadre de ces travaux.  

• Tout autre élément d’information utile à la conception et l’exécution des différents 

ouvrages; 

VI- PRODUIT ATTENDUS 

 

1- Un rapport d’évaluation technique détaillée de la structure des différents 

ouvrages su site. Ce rapport tiendra compte d’un diagnostic des différentes 

structures et les différentes solutions envisageables.  

2- Un rapport d’évaluation techniques des travaux d’électricité et de plomberie déjà 

mis en œuvre. Ce rapport présentera un diagnostic des travaux déjà réalisés et 

les solutions appropriées. 

3- Un rapport faisant état des impacts sociaux et environnementaux de la 

construction de ce centre carcéral et les mesures à appliquer pendant l’exécution 

ou la démolition de l’existant en vue de la protection de l’environnement. 

P.S - Les documents doivent être produits en français et en Anglais. Ils doivent être 

remis en format électronique et en format dur (Format papier). 

- La firme doit participer à la visite des lieux prévue. 

 

VII- PROFIL DU BUREAU D’ETUDE 

La firme devra être un bureau d’études, reconnu, spécialisé dans les études de Génie 

Civil, ayant une bonne expérience dans le domaine des études d’infrastructures. 

Personnel requis: 
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Le personnel clé que le bureau d’étude doit mobiliser pour réaliser les prestations 

demandées comprendra les membres dont les profils sont indiqués ci-après : 

1- Un ingénieur civil spécialisé en structure, ayant au moins dix (10) années 

d'expérience dans les domaines des constructions civils et des 

expériences prouvées dans les calculs de structure. 

 

2- Un architecte ayant au moins une expérience de dix (10) ans dans le 

domaine de la conception de bâtiment.  

 

3- Un ingénieur géologue ayant au moins 7 ans d’expérience dans le 

domaine d’étude de sol  

 

4- Un expert en environnement ayant 5 ans minimum dans le domaine 

d’étude d’impact environnemental 

 

5- Un technicien électricité de bâtiment ayant au moins 7 ans d’expérience 

dans le domaine 

 

6- Un technicien en plomberie ayant au moins 10 ans d’expérience dans le 

domaine. 
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 Cellules de détention                                               Cour et cellules de détention 

 

 

 

Façade arrière des cellules de détention            Toiture des cellules de détention  

 

 


