



Al servicio
de las personas
y las naciones

TERMINOS DE REFERENCIA
RECLUTAMIENTO DE UN/UNA CONSULTOR/A NACIONAL PARA
LA COORDINACION DEL PROYECTO “APOYO A LA
RECUPERACIÓN INMEDIATA DE LAS POBLACIONES
VULNERABLES AFECTADAS POR LAS EXPLOSIONES DE BATA”

Lugar	Bata, Guinea Ecuatorial
Tipo de contrato	Contrato Individual (nacional)
Duración del contrato inicial	101 días laborales
Titulo de puesto	Coordinador de proyecto

Contexto:

Tras las explosiones de Bata, el PNUD ha formulado un plan de respuesta con un coste total inicial estimado en 100.000 dólares para apoyar al equipo multisectorial de las Naciones Unidas que trabaja en la respuesta a los incidentes. Esta ayuda inicial se compone de las siguientes evaluaciones:

- (i) Evaluación rápida del impacto socioeconómico (SEIA) y necesidades de recuperación en la fase posterior a la emergencia mediante la recopilación de datos primarios y secundarios (ya realizados)
- (ii) Evaluaciones ambientales rápidas para identificar impactos secundarios/ambientales directos y potenciales y asesorar sobre medidas de mitigación, centrándose en riesgos agudos potencialmente mortales. Esto se hará a través de la Evaluación de las Necesidades de Vivienda y Daños en los Edificios (el HBDNA en inglés), que también proporcionará información crítica sobre el impacto de las explosiones en las diversas estructuras (hogares, pequeñas empresas, etc.).

Los resultados preliminares de la SEIA se han utilizado para formular una Emergency Recovery Plan (ERP) para apoyar a las familias afectadas por la explosión, que ha sido presentada al Gobierno de Guinea Ecuatorial para su aprobación. El PNUD también utilizará las evaluaciones para informar de su programa de pronta recuperación. Mientras tanto, el PNUD ha identificado necesidades inmediatas de recuperación para apoyar a la población vulnerable afectada por la explosión para reconstruir sus vidas y sus medios de vida, a la espera de la aprobación del ERP y la posterior movilización de recursos.

Con base en lo anterior, La oficina nacional de PNUD ha elaborado una propuesta de proyecto enfocado en las actividades inmediatas de apoyo a la recuperación de los medios de vida, y se han identificado de la siguiente manera:

1. Proyecto Cash for Work (Efectivo por trabajo) para apoyar la economía (60% mujeres y 20% jóvenes) Consistirá en la creación de oportunidades de empleo cortas a través de

dinero en efectivo para la limpieza y retirada de escombros de negocios y viviendas destruidas. Estas actividades se realizarán en paralelo a la HBDNA (evaluación de la necesidad de vivienda y daños en los edificios en curso, ya que serán informadas por los datos recogidos, a fin de evitar el sitio contaminado.

Nota importante: La actividad del HBDNA ya se realizó entre los meses de abril-mayo, 2021; la actividad de Efectivo por trabajo está en su fase final y será clausurada el 9 de julio y no hace falta que el/la consultora/or lo incluya en su plan de trabajo.

2. Apoyo a las pequeñas empresas (60% propiedad de mujeres) para su mejor constitución. El proyecto también apoyará a las pequeñas empresas, en particular a las mujeres, afectadas por la explosión para reconstruir mejor, en apoyo de la economía verde. Esto se hará en colaboración con el Centro de Formación Profesional Ocupacional San José Obregón (CFPO), que ha graduado a mujeres y hombres jóvenes en diferentes áreas técnicas. A través del enfoque efectivo por capacitación, las mujeres graduadas de CFPO se movilizarán junto con recién graduados de la escuela de ingeniería civil para proporcionar habilidades y técnicas para apoyar a estas empresas para construir mejor. En definitiva, se trabajará con 50 iniciativas (30 empresas y 20 iniciativas involucradas en negocios informales). De una manera especial, se espera que todas las iniciativas involucradas en los negocios informales sean lideradas por gente afectada por las explosiones del 7M.

Nota importante: la actividad está en fase preparatoria/planificación e iniciará principios del mes de julio.

3. Dinero para actividades laborales para apoyar las mejores prácticas ambientales (60% mujeres y 20% jóvenes) Por último, se crearán oportunidades de empleo temporal para apoyar las mejores prácticas medioambientales para la gestión de residuos sólidos. Se implementará un proyecto de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos en las Viviendas Sociales del Barrio Momdom. Se tendrá que elaborar mecanismos que garanticen el aprovechamiento secundario de residuos y la sostenibilidad del proyecto.

Nota importante: el material de trabajo (contenedores) de la actividad está siendo diseñado por especialistas (soldadores) y tras su finalización se pondrá a comenzar con la ejecución de la actividad a mediados del mes de julio.

Alcance del Trabajo

El/la Consultor/a asumirá las tareas y responsabilidades tales como siguen:

Formulación del Proyecto:

- Apoyar la formulación del plan de iniciación del Proyecto.
- Apoyar el reclutamiento del resto del equipo de proyecto.

Gestión del Proyecto:

- Asegurar la gestión integral del proyecto, incluyendo el funcionamiento regular de la oficina del proyecto en Bata;
- Garantizar la ejecución oportuna y eficaz de todos los componentes del proyecto en curso;
- Trabajar en estrecha colaboración con las partes interesadas y garantizar las entregas del proyecto tal y como lo detallan el plan de iniciación del proyecto y en el plan de trabajo;

- Monitoreo y seguimiento de los proyectos subvencionados bajo la actividad de Efectivo por trabajo;
- Monitoreo y seguimiento de las actividades relacionadas a la recogida selectiva de residuos en el Barrio Momdom;
- Asegurar la coordinación técnica del proyecto y el trabajo relacionado con los aspectos legales e institucionales;
- Movilizar todos los insumos del proyecto, según los procedimientos del PNUD;
- Coordinar con el Departamento de Adquisiciones del PNUD las compras y las contrataciones; supervisar y coordinar el trabajo de todo el equipo del proyecto.
- Garantizar la gestión correcta de los fondos según los requisitos del PNUD.
- Preparar y garantizar la presentación oportuna de los informes del proyecto que se requiere en el documento de proyecto;
- Difundir los informes de proyecto y responder a preguntas de las partes interesadas;
- Proporcionar información regular al sistema corporativo del PNUD, ATLAS, sobre el progreso del proyecto, la situación financiera y otros registros, para la gestión financiera y de programa.

Asesoramiento y Consejo:

- Colectar e identificar fuentes de información (documentos, proyectos y programas, estudios, etc.) en las áreas o temas incluidos en el proyecto, con énfasis en la información específica del país;
- Preparar a petición de notas técnicas sobre los temas incluidos en el proyecto bajo su responsabilidad, lo que permite una mejor toma de decisiones por la gerencia del PNUD;
- Identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas que podrían contribuir a la mejora de la gestión de los proyectos y programas del PNUD.

Partenariado estratégico:

- Contribuir a la creación de alianzas estratégicas con otros socios involucrados en las áreas cubiertas por el proyecto;
- Promover la creación de sinergias y la complementariedad de las intervenciones de los distintos socios en las áreas cubiertas por el proyecto;

Resultados esperados:

El/la Consultor/a debe garantizar el logro de los resultados esperados, particularmente los efectos y los productos esperados tal como definidos en el plan de iniciación del proyecto, asegurando, entre otras, las siguientes realizaciones:

- Aplicación efectiva de las herramientas de gestión para resultados, fijación de objetivos para la gestión y seguimiento en el logro de resultados;
- Ejecución y supervisión de las actividades aseguradas;
- Informes del proyecto disponibles a tiempo;

- Preparación y organización de información segura sobre la ejecución del proyecto, aportes para el seguimiento y evaluación de CPD (Country Programme Document) y UNDAF (United Nations Development Assistance Framework);
- Consulta y colaboración con los socios en las áreas de enfoque del proyecto promovida;
- Notas temáticas sobre los temas abordados por el proyecto a su cargo producidas y compartidas;
- Las mejores prácticas y lecciones aprendidas diseminadas y promovidas.

Arreglo institucional:

- El/la Consultor/a trabajara bajo la supervisión directa del Gerente de Proyecto Economía Azul y en coordinación con la coordinadora de subvenciones del proyecto economía azul
- El/la consultor/a mantendrá comunicaciones fluidas y periódicas con sus supervisores, y el equipo del proyecto.
- El/la consultor/a trabajará en el lugar de ejecución del proyecto (Bata), donde se proporcionará oficina y equipamientos necesarios para llevar a cabo su trabajo.

Duración del trabajo:

Para llevar a cabo las tareas, los procedimientos y los resultados esperados, el/la consultor/a debe estar comprometida a tiempo completo por un período de 101 días laborales. La efectividad del compromiso será a la firma del contrato y será válida hasta que todos los resultados hayan sido entregados y aceptados. La fecha objetivo de inicio de trabajo es 19 de julio de 2021 y la fecha de finalización esperada es el 10 de diciembre de 2021.

Competencias:

Competencias corporativas:

- Demuestra integridad al modelar los valores y estándares éticos de la ONU
- Promueve la visión, misión y objetivos estratégicos del PNUD
- Muestra sensibilidad y adaptabilidad cultural, de género, religión, raza, nacionalidad y edad.
- Trata a todas las personas de manera justa sin favoritismo

Competencias funcionales:

Gestión del conocimiento y aprendizaje

- Promueve una cultura de intercambio de conocimientos y aprendizaje en la oficina
- Conocimiento profundo sobre temas de gestión de proyectos y desarrollo.
- Capacidad para abogar y brindar asesoramiento sobre políticas.
- Trabaja activamente para continuar el aprendizaje y el desarrollo personal en una o más áreas de práctica, actúa según el plan de aprendizaje y aplica las habilidades recién adquiridas

Desarrollo y efectividad operacional

- Capacidad para liderar la planificación estratégica, la gestión basada en resultados y la presentación de informes.

- ❑ Capacidad para liderar la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de programas y proyectos de desarrollo, movilizar recursos
- ❑ Capacidad para liderar la implementación de nuevos sistemas (lado comercial) y afectar el cambio de comportamiento / actitud del personal

Manejo y liderazgo

- ❑ Se enfoca en el impacto y el resultado para el cliente y responde positivamente a los comentarios.
- ❑ Lidera equipos de manera efectiva y muestra habilidades de resolución de conflictos.
- ❑ Se acerca constantemente al trabajo con energía y una actitud positiva y constructiva.
- ❑ Demuestra fuertes habilidades de comunicación oral y escrita.
- ❑ Construye relaciones sólidas con clientes y actores externos.
- ❑ Permanece tranquilo, en control y de buen humor incluso bajo presión.
- ❑ Demuestra apertura al cambio y habilidad para manejar complejidades.

Calificaciones:

Educación:

- Maestría o título universitario equivalente (licenciatura) en ciencias ambientales, administración y gestión de proyectos, crecimiento y desarrollo sostenible, ciencias económicas y/ o empresariales, ciencias sociales u otra disciplina relevante afín.

Experiencia:

- Al menos 2 años de experiencia relevante a nivel nacional o internacional en la prestación de servicios de asesoramiento de gestión, de proyectos de desarrollo
- Experiencias previas con el PNUD u otras agencias de la ONU será una ventaja;
- Conocimiento de las áreas de enfoque del proyecto en Guinea Ecuatorial será una ventaja;
- Fuertes habilidades de comunicación interpersonal y escrita y oral;
- Capacidad para trabajar bien en equipos multidisciplinares y multiculturales.

Idioma:

- Español fluido, oral y escrito
- Conocimiento práctico del inglés

Ofertas:

El/la consultor/a debe enviar una propuesta financiera basada en una suma global. El monto total debe ser todo incluido e incluir todos los componentes de costos necesarios para realizar los entregables identificados en los TdR, incluidos los honorarios profesionales, los costos de viaje (para lograr el puesto de trabajo, excluyendo los costos de viaje relativos al proyecto), el subsidio de vida y cualquier otro costo aplicable que deba incurrir el/la consultor/a para completar la asignación. El monto del contrato será un precio fijo, basado en la producción, independientemente de la extensión de la duración especificada en el presente. Los pagos se realizarán una vez que se hayan completado los resultados / productos y según el porcentaje a continuación.

Productos/Entregables	Fecha Limite	Calendario de pago
Producto 1: <ul style="list-style-type: none"> Plan de trabajo y metodología de la consultoría. Plan de monitoreo y evaluación del proyecto. 	16/07/2021	10 %
Producto 2: <ul style="list-style-type: none"> Preparar un informe sobre: a.) actividades de recogida selectiva de residuos en el Barrio Momdom; c.) las iniciativas/empresas subvencionadas por la actividad efectivo por trabajo, resaltando el factor género y jóvenes. 	30/07/2021	15 %
Producto 3: <ul style="list-style-type: none"> Informe sobre las actividades en curso: a.) estado de avance de los proyectos subvencionados que están siendo implementados por las iniciativas/empresas; b.) coordinación de actividades de la oficina PNUD Bata; c.) actualización sobre las actividades de recogida selectiva de residuos en el Barrio Momdom, entre otras. 	30/08/2021	15 %
Producto 4: <ul style="list-style-type: none"> Informe sobre las actividades en curso: a.) estado de avance de los proyectos subvencionados que están siendo implementados por las iniciativas/empresas; b.) coordinación de actividades de la oficina PNUD Bata; c.) actualización sobre las actividades de recogida selectiva de residuos en el Barrio Momdom, entre otras. 	30/09/21	15 %
Producto 5: <ul style="list-style-type: none"> Informe sobre las actividades en curso: a.) estado de avance de los proyectos subvencionados que están siendo implementados por las iniciativas/empresas; b.) coordinación de actividades de la oficina PNUD Bata; c.) actualización sobre las actividades de recogida selectiva de residuos en el Barrio Momdom, entre otras. 	30/10/2021	15 %
Producto 6: <ul style="list-style-type: none"> Informe sobre las actividades en curso: a.) estado de avance de los proyectos subvencionados que están siendo implementados por las iniciativas/empresas; b.) coordinación de actividades de la oficina PNUD Bata; c.) actualización sobre las actividades de recogida selectiva de residuos en el Barrio Momdom, entre otras. 	30/11/2021	15 %
Producto 7: Presentación de resultados finales en un informe que incluya: <ul style="list-style-type: none"> Informe final del Proyecto: análisis DAFO 	10/12/2021	15 %

<ul style="list-style-type: none"> • Informe sobre las alianzas publico privadas creadas para el buen desempeño del proyecto. • Recomendaciones para alcanzar los resultados esperados. Etc. 		
--	--	--

Método de Evaluación:

Las solicitudes se calificarán tanto en términos técnicos como financieros. Se utilizará el siguiente método de selección: Propuesta mejor valorada mediante el método de puntuación combinada, que asigna la distribución de ponderaciones entre las propuestas técnicas y económicas. La distribución del peso será 70% técnica y 30% financiera.

Paso I: Lista larga / Lista corta

Las solicitudes serán evaluadas y solo los solicitantes que cumplan con los siguientes criterios mínimos serán preseleccionados:

- Título universitario avanzado o equivalente en ciencias ambientales, administración y gestión de proyectos, crecimiento y desarrollo sostenible, ciencias económicas y/ o empresariales, ciencias sociales u otra disciplina relevante afín. Se puede aceptar un título universitario de primer nivel en combinación con dos años adicionales de experiencia calificada en lugar del título universitario avanzado.
- Mínimo 2 años (con título universitario de primer nivel) de experiencia relevante a nivel nacional o internacional en la prestación de servicios de asesoramiento de gestión, experiencia práctica en diseño, seguimiento y evaluación de proyectos de desarrollo.

Paso II: Revisión técnica de CV mediante revisión documental y entrevista

Revisión documental (Desk Review): 60 puntos

El PNUD llevará a cabo una revisión documental para producir una lista corta de candidatos mediante la evaluación de los siguientes criterios con los puntos correspondientes:

- a.) Elemento 1: Educación, experiencia general y específicas.
 - Maestría o título universitario equivalente (licenciatura): (10 puntos)
 - Mínimo de 2 años de experiencia relevante en la prestación de servicios de asesoramiento de gestión de proyectos de desarrollo (10 puntos).
 - Habiendo implementado consultorías relacionadas al diseño de proyectos (10 puntos)
 - Habiendo llevado a cabo trabajos sobre seguimiento y evaluación de proyectos (10 puntos)
 - Experiencias previas con el PNUD u otras agencias de la ONU (3 puntos)
 - Nivel mínimo de idiomas:
 - Español fluido, oral y escrito y el conocimiento de otros idiomas entre el inglés y el francés (2 puntos)
- b.) Elemento 2: comprensión de la misión y las competencias

- Adecuación de la metodología y propuesta y coherencia del calendario (10 puntos)
- Tener conocimiento sobre las áreas de enfoque del proyecto en Guinea Ecuatorial (3 puntos)
- Tener capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios y multiculturales (2 puntos)

Entrevista: 40 puntos

Los candidatos de la lista corta que han logrado al menos 42 puntos del Desk review pasaron una entrevista.

Punto Técnica= Punto desk review + punto entrevista

Paso III: Evaluación financiera

Solo los solicitantes que logren el 70% de los puntos serán considerados técnicamente calificados y serán revisados más a fondo para su evaluación financiera.

Se utilizará la siguiente fórmula para evaluar la propuesta financiera: (Propuesta de menor precio /precio de la propuesta evaluada) *100.

Punto Total = (Punto técnica *70%) + (Punto financiera *30%)

Gerente del proyecto
apoyo a la economía
azul:

Demetrio BOCUMA MENE

Fecha:

6/24/2021

Firma:

