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http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/
http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf
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https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96-b883-476a-8ef8-e81f93a2b38d&Menu=BusinessUnit
https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96-b883-476a-8ef8-e81f93a2b38d&Menu=BusinessUnit
https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96-b883-476a-8ef8-e81f93a2b38d&Menu=BusinessUnit
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mailto:adquisiciones.pe@undp.org
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.un.org%2FDepts%2Fptd%2Fabout-us%2Fun-supplier-code-conduct&data=04%7C01%7Cmarilyn.cordova%40undp.org%7C8fe12ca0bf1847b3df0a08d91c662c50%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637572047417486829%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DsoFnMw%2BEYxHl0eauTmI00NLO8ypPK%2BGbQR5gE5jeNQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.un.org%2FDepts%2Fptd%2Fabout-us%2Fun-supplier-code-conduct&data=04%7C01%7Cmarilyn.cordova%40undp.org%7C8fe12ca0bf1847b3df0a08d91c662c50%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637572047417486829%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DsoFnMw%2BEYxHl0eauTmI00NLO8ypPK%2BGbQR5gE5jeNQ%3D&reserved=0
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/audit/office_of_audit_andinvestigation.html#anti
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/audit/office_of_audit_andinvestigation.html#anti
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/audit/office_of_audit_andinvestigation.html#anti
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☐ 

 

 
1 Esta persona de contacto y la dirección de la misma serán designadas oficialmente por el PNUD. En caso 

de que se dirija una solicitud de información a otra persona o personas, o dirección o direcciones, aún 

cuando ésta/s forme/n parte del personal del PNUD, el PNUD no tendrá obligación de responder a dicha 

solicitud ni de confirmar su recepción. 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html
mailto:adquisiciones.pe@undp.org
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Implementación, acondicionamiento y puesta en marcha del humedal para 
biorremediación, (Instalación de los módulos de tratamiento + suministro de soporte 

sustratos modificados + plantas macrófitas + plantas floculadoras)
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Tabla 1. Georreferencias del área del proyecto en coordenadas 

Puntos 
UTM-WGS84 (S-19L) 

Altitud (m.s.n.m) 
Este (m) Norte (m) 

P1  431826 8382635 4475 

P2  431794 8382634 4476 

P3  431794 8382724 4475 

P4  431824 8382722 4476 

P5 - Rio Grande (*) 431740 8382691 4474 

 

 

 

 
2 Se proporcionará el diseño preliminar y la información de línea base del área de intervención con información referida a la 
calidad de aguas de los monitoreos efectuados por el ANA en el periodo del año 2011 al 2020. 
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TIPO SERVICIO 
1. Desbroce, limpieza y 
establecimiento de una plataforma 
de trabajo 

▪ Comprende los trabajos que debe ejecutarse para la eliminación de basura, elementos 
sueltos, pesados y livianos existen en toda el área de terreno, así como maleza y arbusto 
de fácil extracción, de manera que se presente una superficie  plana  horizontal  a  la  
altura  de  los niveles indicados en los planos. 

2. Excavación y movimiento de 
tierras 

▪ Esta actividad se tiene proyectado desarrollar en la etapa de construcción y el 
acondicionamiento de la zona de pretratamiento del sistema de humedal, también esta 
actividad se aplicará para el acondicionamiento de las celdas de los humedales. 

▪ Se realizará la excavación con herramientas manuales, y con la ayuda de maquinaría de 
acuerdo con las dimensiones exactas hasta alcanzar la profundidad y niveles 
establecidos en los planos de obra correspondiente. 

▪ Comprende las actividades de excavación, nivelación y compactación del área de 
tratamiento de los humedales. 

▪ Para llevar a cabo este trabajo, se tomará en cuenta las medidas de seguridad y 

protección, tanto con el personal de obra, como de personas del proyecto y que visita 

la obra. 

3. Nivelación y compactación de 
las celdas 

▪ La nivelación en topografía es un proceso de medición de elevaciones o altitudes de 
puntos sobre la superficie de la Tierra. Entendiéndose por elevación o altitud a la 
distancia vertical medida desde una superficie de referencia hasta el punto considerado. 

▪ El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos 
cortantes y punzantes. 

▪ La lámina siempre estará protegida de los rayos solares. 

4. Señalizaciones en los 
humedales durante la 
implementación 

▪ Cuando se ejecuten los trabajos de construcción, implantación, acondicionamiento y 
mantenimiento de los humedales, con el objeto de reducir el riesgo de accidentes y hacer 
más ágil, seguro y ordenado el tránsito de los técnicos y visitantes se deberá colocar 
señalización sencilla, utilizando franjas u otras figuras geométricas, de color 
contrastante. También se dotará de elementos de protección individual y colectiva para 
los trabajadores intervinientes en las obras. 

5. Sistemas de distribución y 
recogida 

▪ Se debe de considerar el sistema de distribución del humedal, las características de 
distribución de las conexiones, lo que debe de permitir modificar y redistribuir los 
diferentes sistemas de tratamiento. 

6. Impermeabilización ▪ Se debe considerar como material impermeable de geo membrana se dispone bajo el 
humedal artificial, encima del material compactado. Con ella evitamos la contaminación 
del terreno adyacente y recoge en su interior las diversas capas y tuberías y vegetación 
que componen el conjunto del humedal. 

▪ De igual manera el material tiene una resistencia tal que evita la perforación del mismo 
por el sistema radicular de las plantas. 

7. Colocación del Material 
granular y acondicionamiento 

▪ El sustrato empleado en el proyecto se compondrá de varias fracciones superpuestas de 
distinta naturaleza de materiales: gravas, arenas, fibras y sedimento orgánico; cada cual 
ejerce diversas funciones en el medio depurador. 

▪ Se debe de considerar que cada material permita una elevada capacidad de cambio que 

asegure la retención y posterior transformación del material orgánico e inorgánico. 
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Características Taxomonicmas de la Totora: 

- 

- 

- 

- 

8. Selección, distribución y 
acondicionamiento de la 
vegetación 

▪ Esta etapa permitirá la incorporación de las especies vegetales en el humedal, 
considerando para ello  el transplante, siembra, acondicionamiento y reposición de 
especies vegetales en el proceso de operación del humedal, para ello se va a considerar 
la aplicación y usos de las especies vegetales de la zona Schoenoplectus tatora (totora). 
La cantidad de plantines de totora requeridos deben ser determinados y adquiridos por 
el proponente en base al diseño del sistema. 

9. Instalación de Medidores de 
flujo, pozo de control y 
regulación de nivel 

▪ Implementar un sistema de medición de flujo acumulado al ingreso y salida de los 
humedales.  

▪ Los humedales deberán contar con un sistema de control y regulación de nivel, para su 

posterior descarga. 

10. Cerco perimetral y accesos 

a los humedales. 

▪ Se presentará planos, material del cerco perimétrico para cada humedal. Los 

materiales para el cerco perimetral deben ser suministrados por el proveedor del 

servicio. 

11. Sistema de fumigación 

activo para posibles ataques de 

plagas y otros 

▪ Implementar un sistema de fumigación, ante posibles ataques de plagas o similares. 

Debido al pequeño tamaño del piloto. 

12. Implementación de sistema 
de suministro de agua cruda a 
humedales 

Se implementará un sistema de suministro de agua a los humedales, con un caudal de 

tratamiento promedio de 0.4 l/s. 

13. Plan de seguridad y salud 

laboral 

El Plan de Seguridad y Salud se establecerá durante la ejecución de las obras, las medidas 

de prevención de riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales. El 

Contratista elaborará el Plan de Seguridad en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en el Estudio de Seguridad. El Plan podrá ser 

modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles incidencias 

que puedan surgir a lo largo del mismo, pero siempre con la aprobación expresa de la 

Dirección Facultativa. 

http://legacy.tropicos.org/NamePage.aspx?nameid=9906312&langid=66)


 12 

 

• 



 13 

 

 

- 

- 

- 

 



 14 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 



 15 

 

• 

• 

 

• 

• 

 

 

• 

• 

• 



 16 

 

 

• 

• 

• 



 17 

 

 

• 

• 

• 

• 

 

• 

• 

• 

 

• 

• 

• 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



 18 

 

 

  



 19 

Anexo 2 
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3 Este apartado será la guía del Proveedor de Servicios en la preparación de su Propuesta. 
4 El papel de cartas oficial con el encabezamiento de la empresa deberá facilitar información detallada –

dirección, correo electrónico, números de teléfono y fax– a efectos de verificación.  



 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

 

 

 

 



 26 

 

 

 



 27 

 

 

 

 
5 En caso de que no se den los viajes, este monto será descontado del monto total de la oferta. 
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http://www.undp.org/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/business/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/business/
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https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list
https://www.un.org/sc/suborg/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list

