



SDC-29-2021

“Corrección de Filtración e Impermeabilizante en el Techo del Edificio Principal, Puerto Haina Oriental”

07 de Julio del 2021

ENMIENDA No. 2

- 1. Se modifica la fecha de entrega de la oferta como sigue:**

En lugar de leerse:

12 de julio del 2021 a las 4:30 pm

Se leerá:

14 de julio del 2021 a las 4:00 pm

- 2. Se agrega Plano dimensionado (ver anexo en PDF).**
- 3. Se anexa plantilla en Excel en sustitución de la publicada anteriormente. Utilizar ésta para la presentación del presupuesto.**
- 4. Se modifica la fecha para las aclaraciones como sigue:**

En lugar de leerse:

Los Oferentes podrán solicitar aclaraciones hasta las **11:00 am del día 2 de julio 2021** y las respuestas serán comunicadas mediante correo electrónico y publicación en página web a más tardar el día **05 de julio 2021 a las 4:00 pm.**

Se leerá

Los Oferentes podrán solicitar aclaraciones hasta las **11:00 am del día 2 de julio 2021** y las respuestas serán comunicadas mediante correo electrónico y publicación en página web a más tardar el día **08 de julio 2021 a las 9:00 am.**

5. Se Anexa Documento de Aclaraciones 1, resultado de la Visita Técnica.

Toda referencia para fecha cierre del proceso, fecha presentación aclaraciones en este proceso, así como formularios Anexo 2, quedarán afectadas por la presente enmienda.

UNIDAD DE ADQUISICIONES

=====Ultima línea=====