

ПРООН Беларусь

КРУГ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Название должности:	Консультант по разработке мандата (дорожной карты) для подготовки Национального плана по адаптации к изменениям климата Республики Беларусь (НП по адаптации)
Тип работы:	Консультант / Индивидуальный контракт / Национальный
Офис/Проект:	Проект «ЕС для климата», номер проекта 00115652, идентификационный номер долгосрочного результата 00114345, источник финансирования – национальный проект «ЕС для климата»
Условия работы:	Удаленно. Консультант не имеет ограничений в части возможности работать неполный рабочий день или наличия другой занятости. Консультант должен сам организовать свое рабочее место, обеспечить логистику и наличие необходимого оборудования
Продолжительность контракта:	16 августа 2021 – 25 декабря 2021 года (ориентировочно 75 рабочих дней)
Командировочные расходы:	Командировки не предусмотрены
Условия оплаты:	Фиксированное вознаграждение с оплатой в два этапа. ПРООН производит оплату после выполнения задач, предусмотренных данным Кругом обязанностей: 1. 70% от общей суммы контракта после завершения задач 1-7 и принятия результатов работы ПРООН; 2. 30% от общей суммы контракта после завершения задач 8-13 и принятия результатов работы ПРООН
Организационные вопросы:	Финансовое предложение консультанта должно быть окончательным и включать все расходы, которые могут возникнуть на протяжении срока действия контракта (профессиональное вознаграждение, страховка, услуги связи и т.д.)
Квалификационные требования:	<ul style="list-style-type: none">• Диплом магистра в одной из социальных наук или смежной сфере• Не менее 10 лет опыта в сфере адаптации к изменению климата и / или смягчения его последствий и / или охраны окружающей среды / международного права, подтвержденного в резюме• Опыт разработки нормативно-правовых / нормативных актов (стратегий, программ, планов, концепций) в области охраны окружающей среды и / или изменения климата, подтвержденный как минимум 2 документами
Компетенции:	<ul style="list-style-type: none">• Аналитические навыки в области экологического права, подтвержденные как минимум 2 публикациями• Свободное владение русским языком
Непосредственный руководитель:	Ирина Соколовская, Национальный руководитель проекта.

1. ОБЩАЯ СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНТЕКСТЕ ЗАДАНИЯ

Проект «ЕС для климата» направлен на оказание поддержки шести восточным странам-соседям ЕС (Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине) в их борьбе с изменением климата. Этот проект способствует реализации Парижского соглашения по климату и усовершенствованию климатической политики и

законодательства. Его цель – ограничить влияние изменения климата на жизнь граждан и сделать их более устойчивыми к такому изменению. Проект «ЕС для климата» финансируется Европейским союзом (ЕС) и реализуется Программой развития ООН (ПРООН).

Задача проекта – поддержать разработку и осуществление политики в области борьбы с изменением климата в странах Восточного партнерства в целях оказания содействия в развитии у них экономики с низким уровнем выбросов и устойчивостью к изменению климата, выполнении ими своих обязательств по Парижскому соглашению по климату. В проекте обозначены ключевые действия и результаты в соответствии с Парижским соглашением, документом «20 результатов к 2020 году» и основными глобальными политическими целями, закрепленными в Повестке ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. Проект также претворит в жизнь приоритеты, обозначенные в Декларации министров стран Восточного партнерства по вопросам окружающей среды и изменения климата в октябре 2016 года.

В ходе реализации проекта будут достигнуты следующие результаты:

- (i) Доработаны/обновлены Национально определяемые вклады и долгосрочные стратегии развития, и представлены Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН)
- (ii) Повышена межведомственная информированность и координация на политическом и техническом уровне по вопросам реализации Парижского соглашения и соответствующих национальных обязательств
- (iii) Создана или укреплена система мониторинга, отчетности и верификации (МОВ) выбросов с соблюдением требований Парижского соглашения в отношении прозрачности
- (iv) Определены конкретные отраслевые рекомендации для реализации Парижского соглашения во всех государствах-членах Восточного партнерства
- (v) Углубленно согласование с законодательством ЕС в соответствии с двусторонними соглашениями с ЕС
- (vi) Активизирована мобилизации финансовых средств для борьбы с изменением климата
- (vii) Усилена система планирования действий по адаптации. По состоянию на июль 2019 года в рамках проекта были проведены консультации с правительствами стран-партнеров и определены приоритетные области работы и ключевые результаты для каждой из стран.

2. НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ

Под общим контролем Национального руководителя проекта Консультант будет участвовать в достижении главных результатов проекта: (ii) повышена межведомственная информированность и координация на политическом и техническом уровне по вопросам реализации Парижского соглашения и соответствующих национальных обязательств, (v) углубленно согласование с законодательством ЕС в соответствии с двусторонними соглашениями с ЕС и (vii) усилена система планирования действий по адаптации.

Консультант будет непосредственно взаимодействовать с Минприроды и другими заинтересованными лицами.

3. ЦЕЛЬ ЗАДАНИЯ

Цель данного задания: подготовить мандат (дорожную карту) для НП по адаптации.

4. ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ				
Результаты работ	Задача	Срок предоставления	Кол-во раб. дней	
Подготовлен проект мандата (дорожной карты) для разработки НП по адаптации (документ ¹ должен соответствовать требованиям законодательства Республики Беларусь)	1. Анализ международно-правовых основ разработки НП по адаптации, мониторинга его реализации (далее – разработка НП по адаптации)	20 октября 2021 г.	5	
	2. Выявление субъектов-участников разработки НП по адаптации		2	
	3. Анализ компетенции государственных органов-участников разработки НП по адаптации, правового положения иных заинтересованных сторон в этом процессе		10	
	4. Описание роли, компетенции государственных органов-участников разработки НП по адаптации, роли иных заинтересованных сторон в этом процессе с учетом участия органов государственного управления, государственных организаций, научного сообщества, неправительственных организаций и т.д.		10	
	5. Описание процесса взаимодействия государственных органов, организаций, иных заинтересованных сторон в разработке НП по адаптации		5	
	6. Выявление необходимости совершенствования документов государственного планирования (стратегий, государственных программ) в связи с разработкой НП по адаптации		10	
	7. Выявление ключевых направлений совершенствования законодательства в связи с разработкой НП по адаптации		10	
	<i>Комментарии ПРООН и Минприроды</i>		<i>31 октября 2021 г.</i>	
	8. Работа над комментариями	30 ноября 2021 г.	2	
	9. Определение сроков разработки НП по адаптации		2	
	10. Анализ правовых основ, инструментов привлечения общественности и ее участия в процессе разработки НП по адаптации		4	
	11. Описание системы мониторинга для контроля результативности выполнения НП по адаптации		3	
	12. Подготовка проекта мандата (дорожной карты) для разработки НП по адаптации, включающего информацию из пунктов 1-11		7	
<i>Комментарии ПРООН и Минприроды</i>		<i>7 декабрь 2021 г.</i>		
13. Составление проекта мандата (дорожной карты) с учетом комментариев для разработки НП по адаптации	15 декабря 2021 г.	5		
Приблизительное суммарное число рабочих дней:			75	
Подпись руководителя:				
Подпись подчиненного:				

¹ Параметры отчетных документов: размер шрифта – 10; шрифт Calibri