PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT
TUNISIE

TERMES DE REFERENCE
POUR LE RECRUTEMENT D'un.e Consultant.e

I. Information sur le poste	
Titre du poste :	Consultant.e national.e ou international.e pour la préparation d'une ligne de référence (Baseline) pour le projet Tarabot
Unité Org. :	PNUD Tunisie
Durée :	30 jours sur 2 mois
A partir du :	30 Septembre 2021
Type de Contrat :	Contrat individuel
Lieu d'affectation :	Tunis avec des déplacements à Médenine, Tataouine et Gabes
Superviseur :	CTP projet Tarabot

II. Contexte et justification

Les présents termes de référence visent à identifier un.e consultant.e international.e en vue d'élaborer une ligne de référence du projet Tarabot – Cohésion pour prévenir la violence-

Le projet Tarabot a été lancé en septembre 2018 avec un appui financier de la coopération Suisse afin de contribuer à l'atteinte des quatre produits suivants :

- Produit 1 : Des connaissances sur l'EV - basées sur des évidences, spécifiques à la Tunisie et intégrant la dimension genre - sont produites et valorisées par la CNLCT de manière concertée
- Produit 2 : Les capacités de la CNLCT pour encadrer une vision stratégique de PEV sont renforcées
- Produit 3 : Un processus de consultation multi acteurs au niveau national, régional et local est mis en place pour renforcer la participation et l'inclusion dans les efforts en matière de PEV
- Produit 4 : Des actions de la société civile au niveau régional sont mises en œuvre pour renforcer la cohésion sociale

Face aux menaces posées par l'extrémisme violent, les autorités publiques tunisiennes ont adopté des approches de sécurité plus robustes, mais aussi des mesures préventives dans le cadre d'une approche globale qui s'aligne avec les recommandations du '*Plan d'action pour la prévention de l'extrémisme violent*' (PEV) du *Secrétaire Général des Nations Unies* de 2015.

En effet, la *Stratégie Nationale de Lutte Contre l'Extrémisme et le Terrorisme* (SNLCET), adoptée fin 2016, intègre la prévention parmi ses quatre piliers (les trois autres étant la protection, la poursuite et la réponse). De même, la *Commission Nationale de Lutte Contre le Terrorisme* (CNLCT), créée en 2015 sous l'égide de la Présidence du Gouvernement, réunit 22 membres regroupant 16 ministères et différent.es expert.es, et a pour mandat de promouvoir la collaboration et la coordination des programmes nationaux s'alignant à la SNLCET.

Le projet 'TARABOT – Cohésion pour prévenir la violence' suit une approche holistique de prévention de l'extrémisme violent fondée sur le développement institutionnel, le renforcement de l'implication des acteurs non-étatiques ainsi que la production et la gestion des connaissances.

Au niveau institutionnel, le partenaire principal du projet et la cible des efforts de renforcement de capacités au sein du Gouvernement est la *Commission Nationale de Lutte Contre le Terrorisme* (CNLCT). Depuis 2018, cette dernière a renforcé son rôle stratégique, dirigeant notamment les consultations pour le processus de

révision de la SNLCET et promouvant une vision pluridisciplinaire des approches de prévention de l'Etat tunisien, sensibles aussi à des priorités transversales telles que le respect des droits humains ou encore le genre. Ces acquis peuvent être consolidés à l'avenir en renforçant la complémentarité de la réponse préventive avec les mesures répressives, spécifiquement en matière priorisation de la sécurité humaine, d'équilibre entre objectifs de sécurité et de développement, et de protection des droits humains et des libertés fondamentales, dans l'effort de renforcer la cohésion sociale et la confiance des citoyen·ne·s envers les institutions.

Le projet TARABOT prends sa fin en Décembre 2021 et une nouvelle phase est prévue pour la période 2022 – 2025.

Les objectifs de la prochaine phase du projet seront les suivants :

1. Renforcer le positionnement et les capacités de la CNLCT pour la programmation stratégique et le suivi systématique dans la mise en œuvre de la SNLCET
2. Renforcer la coordination et collaboration interministérielle (et territoriale) dans la mise en œuvre de la SNLCET, spécifiquement avec le ministère de l'Intérieur
3. Structurer le partenariat entre la société civile et la CNLCT autour des consultations et de la mise en œuvre de la SNLCET
4. Renforcer les stratégies de PEV à travers la production et valorisation de connaissances pointues et spécifiques sur les phénomènes liés à l'extrémisme violent en Tunisie.

A ce stade, une étude de base (baseline) pour le projet Tarabot « Cohésion pour prévenir la violence » permettra de mieux encadrer les objectifs du projet dans sa prochaine phase et de jeter les bases pour un suivi et évaluation efficace de ses actions.

III. Mission

Objectif général :

L'objectif de cette mission est d'établir *une base de données de référence détaillée* pour les indicateurs de résultat et les produits de la prochaine phase du projet (brouillon de cadre logique/cadre de résultats en annexe).

Objectifs spécifiques :

De manière spécifique, cette mission vise à :

- Mesurer tous les indicateurs de résultats y compris les indices des indicateurs composites
- Affiner les valeurs cibles indiqués dans le cadre de résultat
- Formuler des recommandations pour la finalisation du cadre de résultats (objectifs et indicateurs)
- Valider la démarche de collecte et d'analyse des données nécessaires à la mesure des effets et de l'impact du Projet Tarabot
- Formuler des recommandations pour la mise en place d'un système de S&E pour le projet Tarabot
- Spécifiquement : identifier des défis et formuler des recommandations relatives à la collecte de données au niveau régionale

Méthodologie :

La méthodologie de la mission sera proposée par le.a consultant.e et validée par l'équipe du projet Tarabot

IV. Livrables attendus

Livrables :

1. Une note méthodologique affinée pour la conduite de la mission
2. Une base de données complète de tous les indicateurs du projet
3. Un rapport incluant les recommandations sur la finalisation du cadre de résultats, la collecte de donnée et le système de suivi et évaluation

Tableau récapitulatif des produits attendus :

Livrables	Durée de réalisation	Date limite	Validation
Une note méthodologique affinée pour la conduite de la mission	2 Jours	8 Octobre	CTP projet Tarabot
Une base de données complète de tous les indicateurs du projet	25 Jours	19 Novembre	
Un rapport incluant les recommandations sur la finalisation du cadre de résultats, la collecte de donnée et le système de suivi et évaluation	3 Jours	29 Novembre	
Total journées de travail :	30 jours		

V. Compétences

Compétences techniques

- Maîtrise des techniques participatives et autres approches de collecte et d'analyse des données
- Démontre une connaissance technique avérée pour assumer les responsabilités et exigences du poste
- Connaissance des principes de gestion axée sur les résultats;
- Capable de collecter les données quantitatives et qualitatives dans des contextes complexes ;

Compétences fonctionnelles

- Ouvert aux changements et capable de recevoir/intégrer les feedbacks
- Bonnes capacités de travail en équipe
- Être autonome
- Démontrer une grande sensibilité et faculté d'adaptation à la culture, au genre
- Respecte le Do No Harm

VI. Qualifications requises

Background académique :	Avoir au moins une maîtrise en sciences sociales, économie, planification, statistiques ou domaines similaires avec des connaissances en gestion axée sur les résultats et en suivi évaluation.
Expérience :	- Au moins 3 références reconnues dans le domaine de collecte de données quantitatives et qualitatives, de dispositif de suivi-évaluation, des indicateurs de performances des projets - Au minimum une expérience dans des travaux en lien avec la prévention de l'extrémisme violent - Une expérience de collecte de donnée en Tunisie

Connaissance linguistique :	Excellente maîtrise du français et de l'anglais oral et écrit Bonnes connaissances de l'arabe
Informatique :	Bonne connaissance de Microsoft office
Atout :	Une expérience auprès d'organisations internationales

VII. Critères de sélection

Les offres seront évaluées sur la base de la méthode de notation pondérée. L'attribution du contrat devrait être faite en fonction de l'évaluation des offres déterminée comme suit:

1. Conformité aux critères et qualifications requises / acceptabilité
2. Obtention du meilleur score sur un ensemble prédéterminé de pondération des critères techniques et financiers spécifiques.
   - Poids des critères techniques : 70%
   - Poids des critères financiers : 30%

Critères	***Points maxi***
Techniques	
Critère A : au moins une maîtrise en sciences sociales, économie, planification, statistiques ou domaines similaires avec des connaissances en gestion axée sur les résultats et en suivi évaluation : - Maitrise : ……5 points - Master ou diplôme d'ingénieur : …… 10 points - Plus qu'un master : ……15 points	*15*
Critère B : Au moins 3 références reconnues dans le domaine de collecte de données quantitatives et qualitatives, de dispositif de suivi-évaluation, des indicateurs de performances des projets • 3 expériences……15 points • Entre 4 et 5 expériences……..20 points • Plus de 5 expériences ……30 points	30
Critère C : Expérience dans le domaine de la prévention de l'extrémisme violent • 1 à 2 références……..5 points • Entre 2 et 5 expériences ……10 points • Plus que 5 expériences ……..15 points • Expérience dans le domaine de la PEV en Tunisie ……..+5 points	20
Critère D : Une expérience auprès d'organisations internationales : • Oui ……5 points • Non……0 points	5
Critère E : Note méthodologique - Note claire et cohérente …….. 10 - Note intégrant les mesures de collecte de données spécifiques à la PEV …… +10 - Note intégrant le respect du do no harm ……+10	30

IIX. Soumission

Les candidat.e.s intéressé.e.s doivent envoyer leurs candidatures au plus tard le 5 Octobre 2021 à 16H00 à l'adresse suivante : **procurement.tn@undp.org** Les dossiers de candidatures doivent comporter : 1. **L'offre technique** comportera un CV détaillé mis à jour et signé du consultant + une note méthodologique 2. **Une offre financière** forfaitaire, comprenant tous les frais qu'ils encourent pour la réalisation de la mission y compris les frais de déplacement de 3 jours au sud-est de la Tunisie
IX. Paiement
Le paiement sera effectué en 1 seule tranche à 100 % après la validation des livrables par le CTP du projet.