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1 Introduktion 

Dette dokument skal læses sammen med de andre specifikationer og de 

resterende kontraktdokumenter, og er beregnet til at give entreprenøren 

en oversigt og et sammendrag af det arbejde der er beskrevet i kontrakten, 

specifikationerne, tidsplanerne og tegningerne. 

Entreprenøren skal sikre, at alle krav i specifikationerne, tidsplanerne 

og tegningerne overholdes. 

Entreprenøren er ansvarlig for forberedelsen af konstruktions-

dokumenterne, konstruktion, testning, idrifttagning og overdragelse af 

arbejdsomfanget/arbejdsområdet beskrevet i dette dokument samt 

i kontrakten, specifikationen, tidsplanerne og tegningerne. 

1.1 Projektet 

Projektet består af to interne teleskopglasdøre og en ny skillevæg, 

inklusive mekaniske og elektriske serviceinstallationer i det eksisterende 

lobbyområde i FN byen i København, Danmark. 

1.2 Baggrund 

De eksisterende vestlige adgangsdøre i stueetagen fungerer både som 

nødudgang og fælles adgang for de ansatte. De eksisterende to 

automatiske dobbeltdøre er del af facaden, hvilket betyder, at luften 

udefra føres direkte ind i lobbyen, hvilket resulterer i træk. For at forbedre 

indendørsklimaet, er der bygget interne døre og skillevægge for at skabe 

en form for luftsluse. De eksisterende døre, gulv og væg skal bevares 

mens loftet skal tilpasses til den nye skillevæg. 

Dette arbejde inkluderer: 

• Delvis nedrivning og genmontering af eksisterende loftsventilation, 

sprinkler og elektriske installationer. 

• Ny skillevæg i glas/gips med to teleskopglasdøre, samt modificering 

af eksisterende elektriske og mekaniske serviceinstallationer. 

Arbejdet er beskrevet yderligere i de følgende afsnit. 

1.3 Generelt omfang 

Entreprenøren er fuld ansvarlig for elementer og komponenter inkluderet 

i dette dokument, specifikationerne og tegningerne. 

Entreprenøren er ansvarlig for alle design- og konstruktionsaktiviteter: 

• i overensstemmelse med de standarder der er angivet i denne 

specifikation, samt alle andre bilag tilhørende kontrakten. 

• i overensstemmelse med alle gældende forskrifter og lovgivninger. 

• være opmærksom på alle anliggender, behov og interesser for: 

1. alle personer som vil være brugere af faciliteten 

2. alle myndigheder med jurisdiktion 

3. de omkringliggende ejendomme og brugere 

• være i overensstemmelse med god industripraksis. 

Entreprenøren skal indhente alle nødvendige godkendelser, og skal 

overholde alle kravene i planlægningsgodkendelserne. Entreprenøren 

skal koordinere og aflevere forelæggelser til de lokale myndigheder, 

som inkluderer alle relevante tekniske oplysninger, beregninger, prøver, 

afslutninger, præstationsdata og andre oplysninger. 
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Entreprenøren er ansvarlig for en aktiv koordinering med deres 

underleverandører og andre leverandører, for at sikre en overholdelse 

af denne tekniske specifikation, og alle krav specificeret 

i kontraktdokumenterne. 

Entreprenøren er fuld ansvarlig for at anbefale metoder, forberede 

tegninger, beregninger, detaljerede specifikationer og installation af 

tilbehør. 

Entreprenøren er ansvarlig for at indhente alle design- og 

konstruktionstilladelser og godkendelser, som angivet i arbejdsomfang/ 

arbejdsområde og specifikationerne. Entreprenøren er også ansvarlig for 

testning og idrifttagning af alle forsyningsnetværk, og skal sørge for alt 

nødvendigt, midlertidigt arbejde og armatur, tilstedeværelse af 

tredjeparter og relaterede omkostninger efter behov. 

Før der fortsættes, skal entreprenøren derfor opnå godkendelse af ethvert 

materiale der anvendes. De materialer der anvendes skal stemme overens 

med prøverne, som er udvalgt og godkendt af arbejdsgiveren. For 

produkter som er specificeret til en dansk eller europæisk standard, skal 

entreprenøren indhente overensstemmelsescertifikater fra producenterne. 

Entreprenøren skal sikre, at enhver mængde af hvert produkt som er 

påkrævet for at gennemføre arbejdet er konsistent angående form, 

størrelse, kvalitet og overordnede udseende. 

Entreprenøren skal på egen hånd kontrollere alle leveringssedler, 

mærkater, identifikationsmærker og selve produkterne, for at sikre, 

at alle produkter overholder hver der er angivet i projektdokumenterne. 

De steder hvor der er angivet forskellige typer af ethvert produkt, skal 

entreprenøren tjekke for at sikre, at den korrekte type anvendes i hver 

lokation. 

Entreprenøren skal forhindre at produkterne udsættes for stress, forvrides 

og udsættes for enhver form for fysisk skade. 

Entreprenøren skal holde produkterne rene og fri for forureninger, samt 

forhindre pletter, skår, ridser eller andre skader, i særdeleshed på 

produkter som er synlige i det færdige arbejde. 

Entreprenøren skal holde produkterne tørre og i en passende lav 

fugtatmosfære for at forhindre en for tidlig størkning, fugtbevægelse 

og lignende defekter. Hvor passende, skal entreprenøren opbevare 

produkterne væk fra gulvet, og tillade en fri luftpassage omkring og 

mellem opbevarede produkter. 

Entreprenøren skal forhindre overdrevne høje eller lave temperaturer, 

og hurtige temperaturskift i produkterne. 

Entreprenøren skal beskytte produkterne mod regn, damp, frost, sol og 

andre elementer, som passende. Entreprenøren skal sikre, at produkterne 

holdes ved en passende temperatur og med passende fugtindhold på 

brugstidspunktet. 

Entreprenøren skal sikre, at skure og afdækninger har en passende 

størrelse, er i en god vandtæt stand og afsikret. 

Entreprenøren skal holde forskellige typer og klassificeringer af 

produkterne adskilt, og passende mærket. 

Så vidt det er muligt, skal entreprenøren opbevare produkterne i deres 

originale emballage, pakker eller containere, indtil lige inden de 

anvendes. 

Hvor det er muligt, skal entreprenøren gemme beskyttelsesemballagen 

efter monteringen, og indtil kort tid før arbejdet afsluttes. 

Entreprenøren skal sikre, at beskyttelsesforholdsreglerne er fuld 

kompatible med, og ikke skader produkter/materialer. 

Entreprenøren skal levere prøver i overensstemmelse med de krav der er 

indikeret i alle specifikationerne og tegningerne. 
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Entreprenøren er ansvarlig for at udføre risikostyring i overensstemmelse 

med ISO 31000 Principper og retningslinjer for risikostyring, med 

mindre andet er angivet. 

Alt midlertidigt designarbejde er entreprenørens ansvar. Entreprenøren 

skal ansætte en midlertidig designer med minimum 10 års relevant, 

midlertidig arbejdserfaring. 

1.4 Udpegelse af underleverandører 

Hvis entreprenøren ønsker at udpege underleverandører til at hjælpe 

med udførelsen af arbejdet, som ikke er nævnt i kontrakten, skal 

entreprenøren informere ingeniøren og indhente en tilladelse. 

Godkendelsesansøgningen skal som minimum inkludere en beskrivelse 

af det forventede arbejdsomfang/arbejdsområde og ansvar, hvordan 

kvalitetssikringen opnås og relevant dokumentation der viser tilstrækkelig 

viden og erfaring inden for det arbejde som der ansøges om. 

1.5 Sikkerhed ved design 

Entreprenørens design skal overholde alle relevante lovindgreb og 

standarder inden for sikkerhed ved design, som beskrevet i sundheds- 

og sikkerhedsplanen. 
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2 Arkitektur 

2.1 Afvikling, fastholdelse og genbrug 

Entreprenøren skal bevare de følgende elementer: 

• Vægge 

• Gulv. 

Entreprenøren skal bevare og genbruge de følgende elementer: 

• Loftspaneler 

• Elektriske og mekaniske installationer 

2.2 Loft 

Entreprenøren skal geninstallere loftet efter at have oprejst skillevæggen, 

og genplacere de elektriske og mekaniske serviceinstallationer som 

indikeret på den reflekterede loftsplan. Paneler som støder op til væggene 

skal tilskæres. Loftshøjden i luftslusen skal forblive som den er nu. 

Entreprenøren skal koordinere loftet og vægstøtten med alle de 

mekaniske og elektriske installationer. 

2.3 Væg 

Den nederste del af væggen skal oprejses som en glasskillevæg fra gulv til 

toppen af de faste glas, som findes over facadedørene. Over glasdelen 

består væggen af en traditionel gipspladevæg, uden panelerne over loftet 

for at give plads til kanaler, rør og kabelføring. 

2.4 Maling 

Entreprenøren skal male væggene op til undersiden af det nye loft + min. 

30 mm. 

2.5 Døre 

Entreprenøren skal levere og installere to teleskopglasdøre. Dørene skal 

integreres med det eksisterende brandalarmsystem, så de automatisk 

åbner i forbindelse med en nødsituation. 
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3 Elektriske installationer 

3.1 Elektrisk arbejde 

De elektriske installationer skal installeres iht. specifikationerne og 

tegningerne, alle relevante danske standarder og krav fra de lokale 

myndigheder og arbejdsgiveren. 

Det elektriske arbejde skal bestå af, men er ikke begrænset til det 

følgende: 

• Jordforbindelse og limning 

• Elektrisk servicefordeling i lobbyområdet 

• Belysning og kontroller i lobbyområdet 

• Nødbelysning 

• Branddetektering og alarmsystem 

• Bevare strømforsyningerne til alle eksisterende mekaniske, offentlige, 

byggestyringssystemer (BMS), arkitektoniske og andre systemer. 

• Udvide indeslutningen til strøm, belysning, brandalarm, Public 

Address Voice Alarm (PAVA) og sikkerhed i lobbyområdet. 

Denne rapport skal læses sammen med de elektriske specifikationer og 

tegninger. 

3.2 Afviklingsarbejde 

Entreprenøren skal fjerne det følgende: 

1. Eksisterende nødbelysning over de eksterne døre. 

2. Al kabelføring til belysning, inklusive eventuelle kontrolkabler. 

Entreprenøren skal dog fjerne, men bevare, de følgende systemer og 

enheder, som skal geninstalleres: 

1. PAVA-højttalere 

2. Armaturer. 

3. Brandalarmenheder (optiske røgdetektorer). 

3.3 Sikringsskabe 

Entreprenøren skal opdatere det eksisterende sikringsskab der på 

nuværende tidspunkt forsyner lobbyområdet i FN byen. Dette inkluderer 

alle ekstra kredsløbsafbrydere, restkredsløbsenheder (RCD) og al 

relevant kabelføring og ekstra indeslutning, som er nødvendigt fra 

sikringsskabet til lobbyområdet. 

3.4 Jordforbindelse og limning 

Entreprenøren skal installere et komplet jordforbindelses- og 

forbindelsessystem i overensstemmelse med DS EN 50522. 

Entreprenøren skal udføre alle ekstra forbindelser i forbindelse med 

kabeltrunking, bakker, loft og loftstøttesystemer, ventilationskanaler, 

rørarbejde osv. 

3.5 Mindre strømtilslutninger til generelle 

formål 

Entreprenøren skal installere alt tilbehør i lobbyområdet i bygnings-

materialerne (stik og relaterede elektrikerrør som skal installeres 

i væggene), og i overflader iht. specifikationerne. 

Alt tilbehør skal placeres i overensstemmelse med alle BR18-krav. 
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Entreprenøren skal installere alle yderligere indeslutninger som er 

påkrævet i lobbyen. En horisontal fordeling skal generelt installeres både 

i loftets hulrum, i elektrikerrør, kabelbakker eller trunking som påkrævet 

i specifikationerne, og indikeret på de elektriske tegninger. 

Højtniveau elektrikerrør skal installeres til forsyning af perimeterstik, 

belysning og kabelføring til belysningskontrol, og strømforsyninger til 

udstyr installeret ved et højt niveau (automatiske døre osv.). 

Entreprenøren skal installere reststrømenheder (RCD) for alle kredsløb. 

3.6 Belysning 

Entreprenøren skal bevare belysningen i det eksisterende lobbyområde 

som vist på tegningerne. Dette inkluderer alle armaturerne. Lamper, 

ledningsføring og kontrolkabler skal udskiftes. Opsætningen af 

belysningsarmaturerne skal være iht. arkitekttegningerne. Alle armaturer 

skal bevare deres eksisterende kontroludstyr. 

Entreprenøren skal levere, installere, teste og tage i brug al belysning, 

nødbelysning og belysningsanordninger som beskrevet i planerne, 

specifikationerne og tegningerne. 

Entreprenøren skal sikre, at placeringen af alle belysningsarmaturer er 

koordineret med arkitekttegningerne, loftsinstallationerne og andre 

højtniveau installationer. 

Entreprenøren skal modificere eksisterende belysningsstyresystemer 

som anvendes i FN byen bygningen, for at styre belysningen i lobbyen. 

Alle belysningsarmaturer skal styres fra DALI. Alle belysningsarmaturer 

skal også styres centralt. 

Entreprenøren skal undersøge den installerede nødbelysning i lobbyen, 

og skal kommunikere dette til ingeniøren. Ingeniøren vil derefter 

bekræfte den endelige nødbelysningsinstallation i selve lobbyen. 

Entreprenøren skal derefter fuldføre installationen af nødbelysningen, 

komplet med armatur, samt skiftemoduler fra det centrale batterisystem. 

Alle armaturer til nødbelysning og udgange skal forbindes til det 

eksisterende system, og skal være i overensstemmelse med DS/EN 1838 

og DBI 34, samt som indikeret på tegningerne og specifikationerne. 

Kabelføringen til nødbelysningen skal være adskilt fra 

standardledningsføringen til resten af belysningen. 

3.7 Brandalarmsystem 

Entreprenøren skal udvide højttalersystemet i FN byen bygningen som 

består af PAVA-højttalere, røgdetektorer, og interfaceenheder. Systemet 

skal installeres, testes og tages i brug i overensstemmelse med DS/EN 54, 

DBI 232 og BR18. 

Entreprenøren skal samarbejde med arbejdsgiveren for at oprette 

forbindelsen til det eksisterende brandalarmpanel i hovedbygningen. 

Entreprenøren skal samarbejde med arbejdsgiverens godkendte 

brandalarmvirksomhed, for at bekræfte de nøjagtige returforbindelser. 

Entreprenøren skal anvende brandalarmspecifikationerne for yderligere 

oplysninger. 
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4 Mekaniske installationer 

4.1 Mekanisk arbejde 

De mekaniske installationer skal installeres iht. specifikationerne og 

tegningerne, alle relevante danske standarder og krav fra de lokale 

myndigheder og arbejdsgiveren. 

Det mekaniske arbejde skal bestå af, men er ikke begrænset til det 

følgende: 

• Sprinklersystem 

• Ventilation. 

4.2 Afviklingsarbejde 

Entreprenøren skal fjerne men bevare den eksisterende 

luftforsyningsdiffusor. Entreprenøren skal fjerne en del af de relevante 

kanaler for at diffusoren kan genplaceres iht. de mekaniske tegninger. 

4.3 Sprinklersystemer 

Entreprenøren skal installere sprinklere i lobbyområdet fra hovedrøret fra 

de eksisterende sprinklere til alle nye sprinklere. Entreprenøren skal 

installere ventiler og forsyninger så der er adgang til alle nye områder og 

armaturer, så disse også kan vedligeholdes og drænes. 

Alle sprinklerrør skal føres ved højt niveau i loftets hulrum. 

4.4 Ventilation 

Entreprenøren skal modificere den eksisterende kanalføring for forsyning 

fra hovedrøret til den nye diffusorplacering (iht. de mekaniske tegninger) 

i lobbyområdet. Entreprenøren skal installere kanaltilbehør og forsyning 

for at tillade modificeringer af de eksisterende områder og diffusere, så 

disse kan vedligeholdes. 


