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Referencia  SDP  COL  0000182112  –  Realizar  la  evaluación 
intermedia  externa  al  proyecto  Equidad  y  Progreso: 
infraestructura  y  desarrollo  rural;  analizando  de  manera 
cualitativa y cuantitativa, el cumplimiento de objetivos, el logro 
de  resultados,  los  posibles  impactos  sociales  y  económicos 
generados  y  la  pertinencia,  coherencia,  eficiencia  y 
sostenibilidad del proyecto. 

Fecha: 31 de mayo de 2022 

SECCION 1: SOLICITUD DE PROPUESTAS (SDP) 
   
El Programa de  las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) agradece su propuesta para  la provisión de 
servicios según se detalla en el Anexo 1 de esta SDP. 
 
Esta Solicitud de Propuesta comprende los siguientes documentos: 
 
Sección 1: Esta carta de solicitud 
Sección 2: Instrucciones y datos de SDP 
Anexo 1: Lista de requisitos 
Anexo 2: Formulario de presentación de propuestas 
Anexo 3: Propuestatécnica y financiera 
 
En la preparación de su propuesta, guíese por las Instrucciones y los Datos de la SDP.  Tenga en cuenta que las 
propuestas deben enviarse utilizando el Anexo 2: Formulario de presentación de propuestas y el Anexo 3:  
Propuesta  técnica  y  financiera,  por  el  método  y  en  la  fecha  y  hora  indicadas  en  la  Sección  2.      Es  su 
responsabilidad asegurarse que su propuestase envíe el día o antes la fecha límite.  Las propuestas recibidas 
después de la fecha límite de presentación, por cualquier motivo, no serán consideradas para evaluación. 
 
 
 
Gracias y quedamos a la espera de su propuesta. 
 
 
 
 

Atentamente le saluda, 

CENTRO DE SERVICIOS ‐  ADQUISICIONES 

PNUD Colombia 
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SECCION 2:   SDP INSTRUCCIONES PARA LOS PROPONENTES 

Introducción  Los  proponentesdeberán  cumplir  con  todos  los  requerimientos  de  esta  SDP,  incluyendo  cualquier 
enmienda emitida por el PNUD.  Esta SDP se lleva a cabo de acuerdo con las Políticas y Procedimientos 
de Operaciones y Programas (POPP) del PNUD sobre Contratos y Adquisiciones  
 
Toda  propuesta  que  se  presente  será  considerada  como  un  ofrecimiento  del  proponente  y  no 
constituye  ni  implica  la  aceptación  de  la  misma  por  parte  del  PNUD.  El  PNUD  no  tiene  ninguna 
obligación de adjudicar un contrato a ningún proponente como resultado de esta SDP. 
 
El  PNUD  se  reserva  el  derecho  de  cancelar  el  proceso  de  adquisición  en  cualquier  etapa  sin 
responsabilidad de ningún tipo para el PNUD, previa notificación a los proponentes o publicación del 
aviso de cancelación en el sitio web del PNUD. 

Fecha límite 
para la 
presentación 
de la 
propuesta 
 

Su propuesta deberá ser presentada a mas tardar hasta el día  13 de junio de 2022 a más 
tardar a las 23:59 horas (GMT‐5) hora colombiana. 

Forma de 
envío 

Únicamente al email Licitaciones.col7@undp.org, haciendo referencia al proceso y título de la 
Solicitud de Propuesta: 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Atención:  

Centro de Servicios – Adquisiciones 

SDP N°. COL ‐0000182112 

En el curso de la preparación de la propuesta, será responsabilidad de usted asegurarse de que llegue 
a  la dirección antes mencionada en  la  fecha  límite o con anterioridad a dicha fecha,  le rogamos se 
asegure de que la propuesta está debidamente firmada, escaneado cada documento y salvaguardada 
en formato pdf, libre de cualquier tipo de virus o archivos dañados y teniendo en cuenta que el peso 
de cada correo con los adjuntos no supere las 25 Mb. Las propuestas recibidas por el PNUD fuera del 
plazo indicado, por cualquier razón, no serán tomadas en consideración. 

Costo de 
preparación 
de la 
propuesta 

El PNUD no será responsable de los costos asociados con la preparación y presentación de la propuesta
de los proponentes, independientemente del resultado o la forma en que se lleve a cabo  proceso de 
selección. 
 

Código de 
Conducta 
para el 
Proveedor, 
Fraude, 
Corrupción 

Todos  los  posibles  proveedores  deben dar  lectura  al  Código  de  Conducta  para  Proveedores de  las 
Naciones Unidas y reconocer que cumple con los estándares mínimos que se espera de los proveedores 
de  las  Naciones  Unidas.    El  Código  de  Conducta,  que  incluye  principios  sobre  trabajo,  derechos 
humanos, medio ambiente y conducta ética, se encuentra en:  https://www.un.org/Depts/ptd/about‐
us/un‐supplier‐code‐conduct 
 
Además,  el  PNUD  ejerce  rigurosamente  una  política  de  tolerancia  cero  ante  practices  prohibidas, 
incluidos el fraude, la corrupción, la colusión, las practicas contrarias a la ética en general y a la éticoa 
professional y la obstrucción por parte de proveedores del PNUD y exige a los ofertenes / proveedores 
respetar los más altos estándares de ética durante el proceso de adquisición y la ejecución del contrato.  
La Política Anti‐Fraude del PNUD se puede encontrar en:  
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/audit/office_of_audit_andi
nvestigation.html#anti 
 

Obsequios y 
atenciones 

Los proponentes/proveedores no ofrecerán obsequios o atenciones de ningún tipo a los miembros del 
personal  del  PNUD,  incluidos  viajes  recreativos  a  eventos  deportivos  o  culturales  o  a  parques 
temáticos, propuestas de vacaciones o transporte, invitaciones a almuerzos o cenas extravagantes o 
similares. 
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En virtud de esta política, el PNUD procederá de la siguiente manera:  (a) Rechazará una propuesta si 
determina que el proponente  seleccionado ha participado en prácticas  corruptas o  fraudulentas al 
competir  por  el  contrato  en  cuestión.    (b)  Declarará  inelegible  a  un  proveedor,  ya  sea  de manera 
definitiva  o  por  un  plazo  determinado,  para  la  adjudicación  de  un  contrato  si  en  algún momento 
determina que dicho proveedor ha participado en prácticas corruptas o fraudulentas al competir por 
un contrato del PNUD o al ejecutarlo. 
 

Conflicto de 
interés 

El PNUD requiere que todo potencial proveedor evite y prevenga conflictos de intereses, al informar al 
PNUD si usted, o cualquiera de sus afiliados o personal, estuvo involucrado en la preparación de los 
requisitos, diseño, especificaciones, estimaciones de costos y otra información utilizada en este SDP . 
Los proponentesevitarán estrictamente los conflictos con otras asignaciones o sus propios intereses y 
actuarán sin tener en cuenta trabajos futuros. Los proponentesque tengan un conflicto de intereses 
serán descalificados. 
 
Los proponentes deberán revelar en su propuesta su conocimiento de lo siguiente: 
a) si los propietarios, copropietarios, ejecutivos, directores, accionistas mayoritarios de la entidad que 

presenta la propuesta o personal clave, son familiares del personal del PNUD que participa en las 
funciones de adquisición y/o en el Gobierno del país, o de cualquier Asociado en la Ejecución que 
recibe los bienes y/o los servicios contemplados en esta SDP. 

 
La elegibilidad de los proponentes que sean total o parcialmente propiedad del Gobierno estará sujeta 
a la evaluación y revisión adicional del PNUD en varios factores, como estar registrados, operados y 
administrados como una entidad comercial independiente, el alcance de la propiedad / participación 
del Gobierno,  la recepción de subsidios, mandato y acceso a  la  información en relación a esta SDP, 
entre otros.  Las  condiciones que pueden  conducir  a una  ventaja  indebida  frente  a  otros  Licitantes 
pueden resultar en el eventual rechazo de la propuesta. 
 

Condiciones 
Generales 
del Contrato 

Cualquier Orden de Compra o Contrato que se emita como resultado de esta SDP, estará sujeta a las 
Condiciones Generales del Contrato 
 
Condiciones Generales aplicables a esta SDP:  
Términos y Condiciones Generales /  Condiciones Especiales del contrato  
   
Los Términos y Condiciones aplicables y otras disposiciones están disponibles:  UNDP/How‐we‐buy  
 

Condiciones 
Especiales 
del Contrato 

Indemnización fijada convencionalmente:
Se impondrá como sigue:   
Porcentaje del precio del contrato por semana de retraso: 2,5%   
N.º máx. de semanas  de retraso: 4 
Tras los cuales el PNUD puede cancelar el contrato. 
 

Eligibilidad  Un proveedor no debe estar suspendido, excluido o de otro modo identificado como inelegible por 
cualquier  Organización  de  las  Naciones  Unidas,  el  Grupo  del  Banco  Mundial  o  cualquier  otra 
organización internacional.  Por lo tanto, los proveedores deben informar al PNUD si están sujetos a 
alguna sanción o suspensión temporal impuesta por estas organizaciones.  El no hacerlo puede resultar 
en la rescisión de cualquier contrato u orden de compra emitida posteriormente al proveedor por el 
PNUD. 
 
Es responsabilidad del Licitante asegurarse de que sus empleados, miembros de empresas conjuntas, 
subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores y / o sus empleados cumplan con los requisitos 
de elegibilidad establecidos por el PNUD. 
 
Los proponentes deben tener la capacidad legal para celebrar un contrato con el PNUD y realizar las 
entregas en el país, o través de un representante autorizado. 
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Moneda de 
la propuesta 

Firmas Colombianas o extranjeras con sucursal en Colombia 

☒Moneda local ‐ COP$ (Pesos Colombianos)  
 

* Firmas extranjeras sin sucursal en Colombia 

☒Dólares EE.UU. 
 

* Para efectos de comparación económica para la evaluación se tomara la Tasa 
representativa del Sistema de Naciones Unidas del mes de fecha de cierre de 
presentación de las propuestas. 

Asociación 
en 
Participació
n (Joint 
Venture), 
Consorcio o 
Asociación 
 

Si el Proponente es un grupo de entidades legales que formarán o han formado un Joint Venture (JV), 
Consorcio o Asociación para la propuesta, deberán confirmar en su Propuesta que: (i) han designado a 
una de las partes para actuar como líder entidad, debidamente autorizada para vincular legalmente a 
los miembros de la JV, Consorcio o Asociación de manera conjunta y solidaria, lo que deberá constar 
mediante Acuerdo debidamente notariado entre las personas jurídicas, y presentado con la Propuesta; 
y (ii) si se les adjudica el contrato, el contrato será celebrado por y entre el PNUD y la entidad líder 
designada, quien actuará en nombre y representación de todas las entidades miembros que componen 
la empresa conjunta, Consorcio o Asociación. 
 
Consulte las Cláusulas 19‐24 de las políticas para las Solicitudes de Licitación  a fin obtener detalles 
sobre las disposiciones aplicables sobre empresas conjuntas, consorcios o asociaciones. 
 

Única 
propuesta 

El Proponente (incluida  la Entidad Líder en nombre de los miembros  individuales de cualquier Joint 
Venture, Consorcio o Asociación) deberá presentar sólo una Propuesta, ya sea en su propio nombre o, 
si se trata de una Joint Venture, Consorcio o Asociación, como la entidad líder de tal Joint Venture, 
Consorcio o Asociación. 
 
Las propuestas presentadas por dos (2) o más proponentes deberán ser rechazadas si se determina 
que tienen alguno de los siguientes: 
a) tienen al menos un socio controlador, director o accionista en común; o b) cualquiera de ellos recibe 
o ha recibido algún subsidio directo o indirecto de los demás; o 
b) tienen el mismo representante legal para efectos de esta SDP; o 
c)  tienen una relación entre ellos, directamente o a través de terceros comunes, que  los coloca en 
posición  para  tener  acceso  a  información o  influencia  sobre  la  Propuesta  de  otro  Proponente  con 
respecto a este proceso de SDP; 
d)  son  subcontratistas  de  la  propuesta  del  otro,  o  un  subcontratista  de  una  propuesta  también 
presenta otra propuesta bajo su nombre como proponente principal; o 
e) algún personal clave propuesto para formar parte del equipo de un proponente participa en más de 
una propuesta recibida para este proceso de SDP.  Esta condición relativa al personal, no se aplica a los 
subcontratistas incluidos en más de una propuesta. 
 

Tasas e 
Impuetos 

El artículo II, sección 7, de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades dispone, entre otras cosas, 
que  las Naciones Unidas,  incluido el PNUD como órgano subsidiario de  la Asamblea General de  las 
Naciones Unidas, están exentas de todos los impuestos directos, excepto los impuestos por servicios 
públicos,  y  está  exento  de  restricciones  aduaneras,  derechos  y  cargas  de  naturaleza  similar  con 
respecto  a  los  artículos  importados  o  exportados  para  su  uso  oficial.    Todas  las  propuestas  se 
presentarán netas de impuestos directos y otros impuestos y aranceles, a menos que se especifique lo 
contrario a continuación: 
 
Todos los precios cotizados deben: 

 
No deberá incluir el IVA según lo dispuesto por el decreto 2076/92, Articulo 21. 
 

Idioma de la 
propuesta 

Español 
Incluyendo documentación, catálogos, instrucciones y manuales de operación. 
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Documento
s a ser 
presentados 

PROPUESTA 
 
Formato ‐ Carta para la presentación de propuesta este formato debe estar debidamente firmado (por 
el representante legal o persona debidamente autorizada mediante documento idóneo) y adjunto a la 
propuesta  técnica  de  lo  contrario  la  propuesta  será  rechazada  (la  ausencia  de  este  formato  no  es 
subsanable).  
 
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA  
A.Calificaciones del Proveedor de Servicios 
 
a.Perfil de la empresa que no deberá exceder de quince (15) páginas, incluyendo folletos impresos y 
catálogos de productos de interés para los bienes y servicios que se vayan a adquirir 
b.Declaración por escrito de que la empresa no está incluida en la Lista Consolidada 1267/1989 del 
Consejo  de  Seguridad  de  las  Naciones  Unidas,  o  en  la  lista  de  la  División  de  Adquisiciones  de  las 
Naciones Unidas o en cualquier otra lista de proveedores inelegibles de las Naciones Unidas. 
c.Certificado  de  existencia  y  representación  legal,  expedido  por  la  Cámara  de  Comercio  o  Entidad 
competente según el caso, en el cual conste: inscripción, matrícula vigente, objeto social y facultades 
del representante legal. El objeto social debe permitir la actividad, gestión u operación que se solicita 
en esta SDP y que es el objeto del contrato que de ella se derive. El certificado debe tener antigüedad 
no superior a treinta (30) días. La duración de la persona jurídica debe ser igual al plazo del contrato y 
un año más. Éste documento debe ser entregado en original. 
d. Joint ventures, consorcios o Uniones temporales o asociaciones (SI APLICA):  
Si  el Proponente es un grupo de personas  jurídicas que vayan a  formar o que hayan  formado una 
Asociación en Participación, un Consorcio o una Asociación para la propuesta, deberán confirmar en 
su Propuesta que: 
(i)  han  designado  a  una  de  las  partes  a  actuar  como  entidad  principal,  debidamente  investida  de 
autoridad para obligar legalmente a los miembros de la Asociación en Participación, el Consorcio o la 
Asociación conjunta y  solidariamente,  lo que  será debidamente demostrado mediante un Acuerdo 
debidamente firmado ante notario entre dichas personas jurídicas, Acuerdo que deberá presentarse 
junto con la propuesta, y 
(ii) si se  les adjudica el contrato, el contrato deberá celebrarse entre el PNUD y  la entidad principal 
designada,  quien  actuará  en  nombre  y  representación  de  todas  las  entidades  que  componen  la 
Asociación en Participación, el Consorcio o la Asociación. 
Después del Plazo de Presentación de la propuesta, la entidad principal designada para representar a 
la  Asociación  en  Participación,  al  Consorcio  o  a  la  Asociación  no  se  podrá  modificar  sin  el 
consentimiento escrito previo del PNUD.  
 
La entidad principal y  las entidades que componen  la Asociación en Participación, el Consorcio o  la 
Asociación deberán respetar las disposiciones de la Cláusula 15 de este documento con relación con la 
presentación de una sola propuesta.  
 
La descripción de la organización de la Asociación en Participación, el Consorcio o la Asociación deberá 
definir  con  claridad  la  función  que  se  espera  de  cada  una  de  las  entidades  de  la  Asociación  en 
Participación en el cumplimiento de los requisitos de la IAL, tanto en la propuesta como en el Acuerdo 
de  la Asociación  en  Participación,  el  Consorcio  o  la Asociación.  Todas  las  entidades  que  forman  la 
Asociación en Participación, el Consorcio o la Asociación estarán sujetas a la evaluación de elegibilidad 
y calificaciones por parte del PNUD. 
 
Cuando  la  Asociación  en  Participación,  el  Consorcio  o  la  Asociación,  presenten  el  registro  de  su 
trayectoria y experiencia deberán diferenciar claramente entre lo siguiente: 
 
a)los  compromisos  que  hayan  sido  asumidos  conjuntamente  por  la  Asociación  en  Participación;  el 
Consorcio o la Asociación; y  
b)los  compromisos  que  hayan  sido  asumidos  por  las  entidades  individuales  de  la  Asociación  en 
Participación; el Consorcio o la Asociación. 
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Los contratos anteriores suscritos por expertos  individuales  independientes que estén asociados de 
forma  permanente  o  hayan  estado  asociados  de  forma  temporal  con  cualquiera  de  las  empresas 
asociadas no podrán ser presentados como experiencia de la Asociación en Participación, el Consorcio 
o  la  Asociación  o  de  sus miembros,  y  únicamente  podrá  evaluarse  la  experiencia  de  los  expertos 
individuales mismos en la presentación de sus credenciales individuales. 
En  caso  de  haber  requisitos  multisectoriales  de  alto  valor,  se  recomienda  la  conformación  de 
Asociaciones en Participación, Consorcios o Asociaciones cuando la gama de conocimientos y recursos 
necesarios no estén disponibles dentro de una sola empresa. 
 
e.Experiencia de la Firma: El Proveedor de Servicios deberá facilitar: 
�Una  reseña  de  su  experiencia  de  acuerdo  con  lo  solicitado  en  esta  SDP,  incluyendo Nombre  del 
proyecto  y  país  de  contratación,  Detalles  de  contacto  del  cliente  y  referencia,  Valor  del  contrato, 
Período de actividad y estado y tipos de actividades realizadas 
�Las  Certificaciones  de  experiencia  de  la  firma,  incluyendo  el  recibo  a  entera  satisfacción  o 
certificaciones  de  recibo  a  entera  satisfacción  o  copia  del  Acta  de  liquidación,  emitidas  por  las 
entidades contratantes, correspondientes a la experiencia específica incluida en la propuesta por el 
proponente. 
 
B.Propuesta metodológica para la realización de los servicios. 
 
a.Metodología.  En  este  formato  el  deberá  realizar  una descripción  sobre metodología  a  utilizar,  la 
organización  técnica,  administrativa  y  logística  que  adoptará  para  cumplir  con  los  Términos  de 
Referencia (la ausencia de la metodología en la propuesta no es subsanable)  
b.Recursos del Proponente en términos de equipos Se deben describir con los equipos que cuenta la 
organización y que se pondrán a disposición en caso de ser adjudicatario del contrato. ‐ Debera incluir 
todo lo relacionado con el apoyo de equipo tecnológico. 
c.Plan de Trabajo/ cronograma. Estimación del tiempo en que se realizará el trabajo desde su inicio 
hasta su terminación, así como fijación de fechas para la presentación de informes parciales e informe 
final (la ausencia del plan de trabajo/cronograma en la propuesta no es subsanable).  
d.Composición del grupo de trabajo y asignación de actividades para la ejecución del trabajo.  
 
C.Calificación del personal clave. 
 
a.Formato Hojas de Vida del personal profesional propuesto y Carta de Compromiso. La información 
básica  incluirá el número de años de trabajo en su ejercicio profesional, el nivel de responsabilidad 
asumida en las labores desempeñadas y toda la información necesaria de acuerdo con los requisitos 
de personal solicitados en esta SDP. La ausencia (en la propuesta) de la información necesaria para la 
evaluación de este aspecto no es subsanable  
b.Certificaciones de estudios realizados y certificaciones laborales correspondientes a la experiencia 
específica del personal profesional solicitado.  
 
PROPUESTA ECONOMICA  
 
1.Desglose de costos por entregable 
2.Desglose de costos por componente 
 
Este  formato debe estar debidamente  firmado por el  representante debidamente autorizado de  lo 
contrario la propuesta será rechazada (la ausencia de este formato no es subsanable). Los proponentes 
que  no  incluyan  en  su  propuesta  económica  todas  y  cada  uno  de  los  productos  solicitados,  serán 
rechazados. 

Validez de 
la propuesta 

La propuesta se mantendrá válida por  90 días, contados a partir de la fecha límite establecida para 
presentación de propuestas. 

Variación de 
precio 

No se aceptará ninguna variación de precio debido a escalada,  inflación, fluctuación en los tipos de 

cambio o cualquier otro factor del mercado, en ningún momento durante la validez de la propuestauna 

luego que se haya recibido la propuesta. 
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Propuestas 
parciales  

☒   No permitidas 
 

Propuestas 
alternativas 

☒   No permitidas 
 

Forma de 
pago 

Ver TdR – Numeral 8 
 

Condiciones 
para liberar 
pagos 

☒ Acpetación escrita de los Servicios, basada en el pleno cumplimiento de los requisitos de la SDP y 
VoBo por parte del Supervisor del Contrato.        
 

Contacto 
para 
correspon‐
dencia, 
notificacion
es y 
aclaracio‐
nes 

Correo electrónico: licitaciones.col7@undp.org
 
Cualquier retraso en la respuesta del PNUD no se utilizará como motivo para extender el plazo para la 
presentación, a menos que el PNUD determine que tal extensión es necesaria y comunique un nuevo 
plazo a los Proponentes. 

Aclaracione
s 

Los Proponentes podrán solicitar aclaraciones hasta el 6 de junio de 2022 
Las respuestas serán comunicadas en el link donde se ha publicado el proceso. 
 

Método de 
evaluación 

Mayor puntuación combinada (con la siguiente distribución: un 70% a la propuestatécnica, un 30% al 
precio). 
 
Plena aceptación de los Términos y Condiciones Generales de Contratación del PNUD (TCG). Se trata 
de un criterio obligatorio que no puede obviarse en ningún caso, con independencia de la naturaleza 
de los servicios solicitados. La no aceptación de los TCG será motivo de inadmisión de la Propuesta. 
 

Criterio de 
evaluación 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Puntaje maximo 

1 Experiencia de la firma.  300 

2 Experiencia Específica Adicional del personal.  300 

3 Plan de Trabajo Propuesto y Enfoque  400 

TOTAL  1000 

 

1 Experiencia de la firma 

CRITERIO  Puntuación máxima 

1.1  Cumplimiento  de  la  experiencia  mínima  requerida 
para la firma.  

200 

1.2  Por cada contrato adicional presentado se otorgan 20 
puntos, hasta máximo 100 puntos. (5 Contratos) 

100 

Total 300 

  

2 Experiencia Específica del personal. 

  CRITERIO  Puntuación máxima 

2.1  Cumplimiento  de  la  experiencia  mínima  del  personal 
requerido. 

150 

2.2  Coordinador: Por cada año adicional de experiencia se 
otorgarán 20 puntos, hasta un máximo de 60 puntos 

60 

2.3  Profesional 1:  Por cada año adicional de experiencia se 
otorgarán 10 puntos, hasta un máximo de 20 puntos 

20 

2.4  Profesional 2: Por cada año adicional de experiencia se 
otorgarán 10 puntos, hasta un máximo de 20 puntos 

20 
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2.5  Número  de  mujeres  profesionales  que  integran  el 
equipo  consultor  (enfoque  género),  cumpliendo  con 
calificaciones  requeridas,  por  cada  mujer  profesional 
que haga parte del equipo se otorgan 25 puntos, hasta 
máximo 50 puntos. 

50 

  Total  300 

 
 

3 Plan de Trabajo Propuesto y Enfoque. 

  CRITERIO  Puntuación máxima 

3.1  Enfoque y planteamiento metodológico  100 

3.2  Compatibilidad  del  alcance  definido  con  los 
objetivos de la consultoría  

70 

3.3  Consistencia y desagregación del plan de trabajo  60 

3.4  Consideración  del  contexto  de  los  territorios 
intervenidos en la propuesta 

60 

3.5  Planteamiento de análisis con enfoque de género y 
diferencial 

60 

3.6  Análisis de riesgos   50 

TOTAL  400 

 
1. ETAPA 2. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS FINANCIERAS 
 
Sólo se verificarán con fines de revisión, comparación y evaluación las Propuestas Financieras 
de los Proponentes que hayan alcanzado la puntuación técnica mínima y cumplido la primera 
etapa de evaluación. 
 

Resumen del método de evaluación   

i) Están completas, es decir si incluyen los 
costos de los productos ofrecidos en la 
propuesta técnica  

Cumple   No Cumple  

ii) Si  presenta  errores  aritméticos,  si  los  presenta,  los  corregirá,  sobre  la 
siguiente base:  
 

a) Si existe discrepancia entre el precio unitario y el precio total, obtenido 
de  multiplicar  el  precio  unitario  por  la  cantidad,  el  precio  unitario 
prevalecerá y el precio total será corregido.  

b) Si el proponente en primer lugar de elegibilidad no acepta la corrección 
de errores, su propuesta será rechazada y el PNUD, en tal caso el PNUD 
podrá invitar a negociar un posible contrato al proponente en segundo 
lugar de elegibilidad  

 

EL PUNTAJE TÉCNICO MÍNIMO NECESARIO PARA QUE SEA 

EVALUADA  LA  PROPUESTA  ECONÓMICA  ES  DE  700 

PUNTOS 

1000 
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Puntuación propuesta económica  Puntuación máxima 

Precio más bajo propuestado / Precio de la propuesta 

analizada x 1000  1000 

Derecho a 
aceptar o a 
rechazar 
cualquiera o 
todas las 
Propuestas 

PNUD no está obligado a aceptar propuestas, ni adjudicar un Contrato / Orden de Compra. 

Derecho a 
modificar el 
requisito en 
el momento 
de la 
adjudica‐
ción 

En el momento de la adjudicación del Contrato / Orden de Compra, el PNUD se reserva el derecho de 
variar (aumentar o disminuir)  la cantidad de servicios y/ o  bienes, hasta un máximo del veinticinco 
(25%) del total de la propuesta, sin ningún cambio en el precio unitario u otros términos y condiciones.
  

Tipo de 
Contrato a 
adjudicar 

Contrato (Bienes y/o Servicios) 

Fecha 
prevista 
para 
adjudicar el 
contrato 

Junio de 2022.

Publicación 
de la 
adjudicació
n del 
contrato 

PNUD  publicará las adjudicaciones de contratos valoradas en USD 100.000 o más, en los sitios web 
de la Oficina de País y el sitio web corporativo del PNUD. 

Políticas y 
procedimie
ntos 

Esta SDP se lleva a cabo de acuerdo a  Políticas y Procedimientos de Operaciones y Programas (POPP) 
del PNUD  

UNGM 
registration 

Cualquier Contrato resultante de este ejercicio de SDP estará sujeto a que el proveedor se registre en 
el nivel apropiado en el sitio web del Mercado Global de las Naciones Unidas (UNGM) www.ungm.org.  
El  Proponenteaún  puede  presentar  una  propuestaincluso  si  no  está  registrado  en  la  UNGM,  sin 
embargo,  si  es  seleccionado para  la adjudicación del Contrato,  el Proveedor debe  registrarse en  la 
UNGM antes de la firma del contrato 

Viajes 
previstos 

Los viajes previstos dentro de la presente consultoría son:  
 

☒ No Aplican para la presente consultoria. 
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ANEXO 1: REQUERIMIENTOS 

TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) 
 

A. Título del proyecto  
 

No. DEL PROYECTO  114239 

TÍTULO DEL PROYECTO  Equidad y Progreso: Infraestructura y Desarrollo Rural 

No. DEL OUTPUT  112350, 112351, 112352, 126840, 126841, 126842 

FECHA DE TERMINACIÓN 
DEL PROYECTO 

Marzo de 2023 

AGENCIA   PNUD 

TÍTULO DE LA 
CONSULTORIA / SERVICIO 

Realizar  la evaluación  intermedia externa al proyecto Equidad y Progreso: 
infraestructura  y  desarrollo  rural;  analizando  de  manera  cualitativa  y 
cuantitativa,  el  cumplimiento  de  objetivos,  el  logro  de  resultados,  los 
posibles  impactos  sociales  y  económicos  generados  y  la  pertinencia, 
coherencia, eficiencia y sostenibilidad del proyecto 

 
B. Descripción del proyecto 

 
1. Antecedentes. 

 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hace parte del Grupo de Naciones Unidas para 

el  Desarrollo  Sostenible  (GNUDS),  el  cual  está  conformado por  agencias,  fondos  y  programas  que  buscan 

impulsar el desarrollo.  El PNUD trabaja en cerca de 170 países y territorios, ayudando a reducir la pobreza, 

las  desigualdades  y  la  exclusión;  y  apoya  a  los  países  a  desarrollar  políticas,  capacidades  de  liderazgo,  de 

asociación  y  a  fortalecer  sus  instituciones,  además  de  crear  resiliencia  con  el  fin  de  obtener  resultados 

concretos en materia de desarrollo. 

El PNUD hace parte de las 26 Agencias, Fondos y Programas de las Naciones Unidas en Colombia y aporta al 

logro del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (UNSDCF por sus siglas 

en inglés), que para el periodo 2020‐2023 se centra en 3 áreas estratégicas: 1) Apoyo a  la política Paz con 

Legalidad, fortaleciendo la implementación de los PDET, la reincorporación de los excombatientes y el apoyo 

a la sustitución de cultivos ilícitos; 2) Apoyo para la integración socioeconómica de migrantes de Venezuela de 

modo que pueda ser entendido como un factor de desarrollo, reforzado por una respuesta humanitaria que 

incluya  acceso  a  los  servicios  de  salud,  educación  y  bienestar;  seguridad  alimentaria  y  nutricional,  la 

incorporación laboral; y convivencia y seguridad ciudadana; y 3) Asistencia técnica para la aceleración de los 

ODS  catalizadores  en  prioridades  como:  ordenamiento  territorial,  prevención  de  riesgos  y  desastres, 

adaptación  y  mitigación  al  cambio  climático;  preservación  y  uso  sostenible  de  los  recursos  naturales, 

producción  y  consumo  sostenibles;  seguridad  alimentaria  y  nutricional,  igualdad  de  género  y  poblaciones 

étnicas;  economía  naranja,  circular  desarrollo  productivo  y  acceso  a  mercados,  emprendimientos  y 

empleabilidad  para  jóvenes;  fortalecimiento  institucional  de  los  organismos  de  vigilancia  y  control,  con 

funciones jurisdiccionales, de esclarecimiento y de investigación judicial y no judicial, medición de indicadores 

y financiamiento para los ODS. 

El Plan Estratégico del PNUD para el período 2022‐2025 establece apoyar a los países en tres direcciones del 

cambio: transformación estructural, no dejar a nadie atrás, fomentar la resiliencia; mediante seis soluciones 

emblemáticas:  1)  pobreza  y  desigualdad,  2)  gobernanza,  3)  resiliencia,  4) medio  ambiente,  5)  energía,  6) 
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igualdad de género; con el refuerzo de tres catalizadores: innovación estratégica, digitalización, y financiación 

para el desarrollo. Esta combinación ayudará al PNUD a seguir haciendo soluciones de desarrollo integradas 

de acuerdo con las prioridades nacionales. 

 
Adicionalmente, el Documento Programa País (CPD por sus siglas en inglés) del PNUD 2021‐2024 busca apoyar 

los esfuerzos del gobierno de Colombia para la transición hacia la paz y la consolidación de su posición como 

país  de  renta media‐alta  con  la membresía  de  la  OCDE.    El  CPD  propone  tres  prioridades  de  trabajo:  1) 

Estabilización:  “Paz  con  Legalidad”;  2) Migración  como  factor  de  desarrollo;  y  3)  Asistencia  técnica  como 

acelerador de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible catalizadores. 

Así mismo, es importante realtar que en el 2012 el gobierno inició las negociaciones de paz con las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, para firmar un acuerdo que permitiera superar la confrontación 

armada y dar paso a un proceso de construcción de paz y reconciliación en Colombia. A la luz del acuerdo, la 

institucionalidad,  el  sector  privado,  la  agenda  humanitaria  y  de  desarrollo,  promovieron  iniciativas  para 

favorecer  las  condiciones  en  los  territorios  y  facilitar  los  procesos  de  construcción  de  paz.  La  experiencia 

internacional muestra que el período posterior al acuerdo de paz puede ser muy frágil e inestable y que el 

riesgo de recaída en el conflicto armado poder ser particularmente alto. Las experiencias evidencian, que el 

desarrollo de proyectos de impacto rápido que aumenten la seguridad básica, que muestren los beneficios de 

la paz, que generen confianza en el proceso político y fortalezcan capacidades institucionales para dirigir los 

esfuerzos de  construcción de paz,  pueden  contribuir  significativamente a  reducir  ese  riesgo,  sentando  las 

bases para una recuperación más rápida y un desarrollo sostenible1. 

Uno de los pilares fundamentales para la sostenibilidad del acuerdo es el Desarrollo Rural Integral que integre 

las  regiones,  erradique  la  pobreza,  promueva  la  igualdad,  asegure el  pleno disfrute de  los derechos de  la 

ciudadanía y como consecuencia garantice la no repetición del conflicto y la erradicación de la violencia. La 

Misión para la Transformación del Campo2, identificó tres principios básicos que deben regir las políticas de 

desarrollo  rural.  Primero,  la  necesidad  de  fomentar  un  enfoque  territorial  participativo.  Segundo,  la 

concepción del desarrollo como un proceso integral que busca la inclusión, tanto social como productiva de 

todos los habitantes rurales. Y Tercero, la necesidad de proveer bienes públicos que faciliten el desarrollo de 

actividades agropecuarias y no agropecuarias3. 

Según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica entre 1958 y el 2012 murieron 220.000 personas como 

consecuencia del conflicto armado, de las cuales el 80% fueron civiles, la mayoría habitantes rurales, quienes 

además fueron los más afectados por el reclutamiento y desplazamiento forzado. Los efectos del conflicto no 

sólo se ven en estas cifras, sino en  las consecuencias socioculturales del  legado de  la violencia en muchos 

territorios  rurales,  muchos  de  estos  azotados  por  las  economías  ilegales,  donde  se  vive  desconfianza, 

fomentando el aislamiento y la imposibilidad de la ocupación de espacios de la vida pública por la comunidad. 

Bajo este contexto, el PNUD está implementando y ejecutando el proyecto denominado Equidad y Progreso: 

Infraestructura y Desarrollo Rural, con el apoyo de La Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley 

 
1 Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, 2016. 
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2016/12.11_1.2016nuevoacuerdofinal.pdf 
2  Iniciativa del Gobierno Nacional (2014‐2015) que define los  lineamientos de política pública para contar con un portafolio de políticas públicas e 
instrumentos, con el objetivo de tomar mejores decisiones de  inversión pública para el desarrollo rural y agropecuario que ayude a transformar el 
campo colombiano en los próximos 20 años. 
3 Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, 2016. 
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2016/12.11_1.2016nuevoacuerdofinal.pdf 
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(INL) de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia y la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de 

Colombia  (DICAR).  El  Proyecto  tiene  como  resultado  esperado  impulsar  el  desarrollo  económico  local  y 

sostenible  en  zonas  rurales,  a  través  de  la  construcción  de  pequeña  infraestructura  comunitaria  y  el 

fortalecimiento de las capacidades productivas locales, con el fin de contribuir a la generación de ingresos y la 

reconstrucción  del  tejido  social  en  municipios  afectados  históricamente  por  el  conflicto  armado  y  las 

economías  ilegales, generando medios de vida  lícitas que permitieran a  las  comunidades  locales ver en el 

Estado un garante de progreso y desarrollo. Acorde a lo anterior se definieron 3 estrategias principales:  

1. Promoción del desarrollo económico rural: relacionado con la identificación de las vocaciones productivas 

locales para la promoción del desarrollo endógeno sostenible en coordinación con la DICAR. Para esto se 

elaboraron  perfiles  productivos  municipales,  en  los  cuales  se  caracterizan  las  dinámicas  económicas, 

productivas, sociales e institucionales locales; identificando las principales apuestas productivas de cada 

territorio para  impulsar  la  inclusión  laboral y el desarrollo económico  local. Además, un diagnostico del 

estado  actual  de  las  cadenas  de  valor  de  cada  sector  económico  potencial  y  sus  condiciones  de 

productividad, competitividad, en relación con la protección ambiental y el fortalecimiento de los procesos 

organizacionales  locales, diseñando planes para  fortalecer  los sectores económicos potenciales de cada 

municipio desde el punto de vista de la promoción del desarrollo endógeno sostenible.  

Como eje central se buscó incentivar el desarrollo económico rural mediante la creación de medios de vida 

lícitos y el fortalecimiento de las organizaciones de pequeños productores rurales que trabajan en las líneas 

productivas seleccionadas y priorizadas. La policía ha tenido entre sus prioridades institucionales contribuir 

a generar  condiciones de  seguridad y  convivencia necesarias para que el  sector  rural  se  transforme en 

territorios de tranquilidad, progreso y desarrollo. El Sistema Integrado de Seguridad Rural (SISER), es uno 

de los ejes del proceso de modernización y transformación institucional, del cual hacen parte más de 10.000 

carabineros, entre los cuales hay al menos 2.000 técnicos agropecuarios, que asesoran a campesinos en 

proyectos productivos. De esta forma, a través del apoyo de la DICAR al proceso de desarrollo, aplicación 

de la ley, vigilancia policial comunitaria y prevención del delito, se proporciona a las organizaciones locales 

conocimientos técnicos suficientes para emprender nuevas actividades productivas lícitas y eficientes. 

De esta manera, el desarrollo económico rural va más allá de la implementación de proyectos productivos 

y se enfoca en el fortalecimiento de las organizaciones de productores, para que se conviertan en agentes 

de desarrollo en su territorio, facilitando así el papel de la DICAR como agente de cumplimiento de la ley y 

socio técnico confiable para el desarrollo rural. Esto se ha logrado a través de: la participación activa de las 

organizaciones  en  el  diseño  de  su  programa  para  fortalecer  habilidades  productivas,  organizativas  y 

comerciales; la implementación directa de estrategias a través de apoyo a cada una de las organizaciones; 

la  implementación  de  un  programa  de  asistencia  técnica  productiva  y  comercial  permanente  y 

personalizado para las organizaciones y familias beneficiarias e inversión de recursos económicos para el 

desarrollo de un plan de mejora para las unidades productivas y su organización. 

2. Construcción de pequeña infraestructura comunitaria: el PNUD tiene una línea de acción en el territorio 

que  desarrolla  proyectos  de  infraestructura  para  mejorar  la  cohesión  social  durante  el  proceso  de 

construcción, generando empleo de emergencia y recuperación económica. Este esquema de intervención 

permite llegar a las comunidades afectadas por hechos de violencia o desastres naturales de manera rápida 

y oportuna, generando opciones de empleo a través de tareas de reconstrucción de espacios comunitarios 

y  públicos,  formando poblaciones  resilientes  con  la  capacidad  de  reconstruir  su  territorio  y  retomar  la 

normalidad de sus vidas. El principal objetivo de estas iniciativas es estabilizar los medios de vida y mejorar 
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las condiciones socioeconómicas necesarias para el desarrollo a largo plazo. Estos esquemas de trabajo se 

denominan: cash for work y cash for productivity.   

 
De esta forma, con la promoción del desarrollo en las zonas rurales es clave construir infraestructura que 
involucre a la comunidad y generen oportunidades y condiciones de cohesión social y garantía de derechos. 
Entre  estas  construcciones  se  contemplan  puentes  peatonales,  caminos  terciarios,  remodelaciones 
escolares, parques infantiles, centros comunitarios, centros de almacenamiento e instalaciones de medios 
de vida. 
 

En el marco del proyecto Equidad y Progreso: Infraestructura y Desarrollo Rural, los procesos de desarrollo 

acompañados de la construcción de infraestructura mejoran las condiciones de las comunidades y sirven 

para que la DICAR, despliegue los Gestores de Infraestructura Social para ayudar a garantizar la presencia 

del Estado. La validación y las mejoras de las obras están a cargo de los custodios y voluntarios con el apoyo 

técnico del PNUD. Este modelo contempla: 

a) Una participación inclusiva, teniendo en cuenta que la comunidad decide y prioriza colectivamente sus 

necesidades de infraestructura.  

b) La creación de trabajo decente a partir del empleo con cobertura del sistema de seguridad social (salud 

y pensiones), jornadas de capacitación técnica y de habilidades sociales.  

c) Oportunidades de empleo para proyectos de infraestructura con población contratada 100% local (otros 

voluntarios de la comunidad pueden participar en proyectos de infraestructura más pequeños) 

d) Enfoque de género debido a que alrededor del 40% del  trabajo no calificado debe ser  realizado por 

mujeres. 

e) Fortalecimiento de  las organizaciones de base social a  través de  la  implementación de herramientas 

personalizadas (aspectos administrativos, financieros y técnicos) y asesoramiento técnico permanente. 

 

3. Mejoramiento  de  la  percepción  del  Estado  a  través  del  conocimiento  y  el  seguimiento  a  proyectos 

productivos y construcción de  infraestructura para el desarrollo: tiene una metodología de evaluación 

que mide la transformación de las condiciones de vida de los beneficiarios del proyecto, a medida que se 

valora la percepción del papel de una institución eficiente, inclusiva y responsable como DICAR en el marco 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este modelo de identificación y análisis de la percepción local 

frente a un actor institucional contempla herramientas e instrumentos para la recopilación, procesamiento, 

monitoreo y seguimiento de los ODS e indicadores, en relación con los beneficiarios del proyecto. La DICAR 

participa  en  los  procesos  de  recopilación  de  información  como  supervisores  de  los  encuestadores  y 

garantes de la fiabilidad de la información, siguiendo manuales y protocolos elaborados por el PNUD. Por 

otro lado, el procesamiento de datos y el análisis de la información lo hace el PNUD, y la información se 

entrega agregada y anonimizada a la DICAR. 

Ahora bien, el resultado en el largo plazo que se espera alcanzar con este proyecto es generar un desarrollo 

incluyente y equitativo coherente, con  la vocación del  territorio al  tiempo que se potencia  la presencia 

estatal y la confianza en los agentes del Estado. Para que esto sea posible en el corto y mediano plazo, debe 

activarse la participación de todos los actores relevantes presentes en el territorio, alinear las visiones de 

desarrollo y lograr la apropiación del proyecto por parte de actores locales, con el fin que la estrategia se 

convierta en una prioridad de la agenda del territorio. 
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Bajo estas estrategias el Proyecto Equidad y Progreso: Infraestructura y Desarrollo Rural está compuesto por 

dos fases como se detalla a continuación: 

Fase I. Equidad y Progreso: Infraestructura y Desarrollo Rural: El período de Implementación de la Fase I se 

realizó entre noviembre de 2018 y mayo de 2021. Los municipios intervenidos durante la implementación del 

proyecto en su Fase I fueron: Cáceres, Tarazá, Valdivia y El Bagre en el departamento de Antioquia, Florencia 

y La Montañita en el departamento de Caquetá y Valle del Guamuez en el departamento de Putumayo. Las 

principales metas establecidas en  la Fase  I  fueron 12 organizaciones de pequeños productores rurales con 

fortalecimiento  de  capacidades  productivas;  6  perfiles  de  vocaciones  productivas  territoriales;  6  obras  de 

infraestructura y 6 organizaciones sociales de base fortalecidas. 

Entre los principales resultados, durante la intervención del proyecto se fortalecieron líneas productivas en 

modelos de economía campesina que se consolidan como alternativas sólidas para generar  ingresos en el 

marco  de  la  legalidad.  Las  líneas  productivas  desarroladas  fueron:  cacao,  plátano,  pimienta,  piscicultura, 

ganadería y apicultura. En el componente de construcción de infraestructura, se entregaron a la comunidad: 

2 restaurantes escolares, 1 parque infantil con polideportivo, 1 aula escolar, 1 box culvert, 1 plaza de mercado 

o centro de acopio, baterías sanitarias, y 1 adecuación de vías terciarias generando 110 empleos temporales 

como estrategia de reactivación económica. De igual forma el proyecto benefició a 434 familias agrupando a 

cerca 1345 personas en el componente de fortalecimiento a organizaciones de pequeños agricultores. 

Fase II. Equidad y Progreso: Infraestructura, Seguridad Rural y Desarrollo: El período de Implementación de 

la Fase II se ejecuta desde el mes de junio de 2021, y tiene fecha prevista de finalización en el mes de marzo 

de  2023.  Esta  segunda  fase  del  proyecto  se  implementa  en  ocho  municipios:  Caucasia  y  El  Bagre  en  el 

Departamento de Antioquia; Montelíbano, Tierralta y Puerto Libertador en en el Departamento de Córdoba, 

Tumaco en el Departamento de Nariño; Belén de los Andaquíes en el Departamento de Caquetá y Calamar en 

el Departamento de Guaviare, los cuales fueron acordados entre INL, PNUD y DICAR. Las principales metas del 

proyecto en su Fase  II son: Entre 8 y 12 organizaciones con fortalecimiento de capacidades productivas; 8 

perfiles productivos de los territorios; Entre 8 y 12 obras de infraestructura en 8 municipios; 8 organizaciones 

sociales de base fortalecidas. 

Finalmente es importante resaltar que el proyecto Equidad y Progreso: Infraestructura y Desarrollo Rural, está 

alineado programáticamente a:  

 El Plan Estratégico del PNUD 2018‐2021 y 2022‐2025 

 El Programa País de Colombia 2015‐2019 y 2021‐2024 

 El Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2015 ‐2019 y 2020 ‐2023 

 La Agenda 2030 “Transformar nuestro mundo: agenda 2030 para el desarrollo sostenible” 

 La Misión para la transformación del Campo Colombiano 

 El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera 

 Plan Nacional de Desarrollo 2018‐2022: Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad (Ley 1955 de 2019). 

En la siguiente tabla se presentan datos claves a considerar del proyecto: 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

Título del Proyecto  Equidad y Progreso: Infraestructura y Desarrollo Rural 

ID de Atlas  114239 

País / Región  Colombia 
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Región  America Latina y el Caribe 

Fecha de firma del 

documento del proyecto 
Octubre de 2018 

Fechas 

Inicio  Finalización prevista 

Fase I: 01 de noviembre de 

2018 

Fase II: 01 de junio de 2021 

Fase I: 31 de mayo de 2021 

Fase II: 31 de marzo de 2023 

Presupuesto del proyecto 

Fase I US$ 2.290.657 

Fase II US$ 4.382.142 

Presupuesto Total: US$ 6.672.799 

Gasto del proyecto al 

momento de la evaluación 
UDS$ 2.738.488.81 

Fuente de financiación 
Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley 

(INL) de la Embajada de Estados Unidos. 

Parte encargada de la 

ejecución4 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  

 
2. Objetivos 

 

a) General:  

 
El  objetivo  general  de  la  evaluación  intermedia  al  proyecto  Equidad  y  Progreso:  Infraestructura  y 

Desarrollo Rural, es analizar de manera cualitativa y cuantitativa el cumplimiento de  los objetivos, 

logro  de  resultados,  los  posibles  impactos  sociales  y  económicos  generados  y  la  pertinencia, 

coherencia,  eficiencia  y  sostenibilidad  del  proyecto,  en  los  territorios  donde  se  ha  implementado. 

Adicionalmente,  se  deberán  extraer  lecciones  aprendidas,  buenas  practicas  y  generar 

recomendaciones que permitan mejorar la eficiencia, la sostenibilidad del proyecto y sus aportes al 

marco programático de PNUD. 

 

b) Específicos:  

 

 Analizar el logro de los objetivos y resultados planeados considerando los criterios de: pertinencia, 

coherencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad e impacto. 

  Evaluar las estrategias diseñadas e implementadas en el territorio. 

 Analizar el aporte de los resultados del proyecto al Plan Estratégico de PNUD, al Programa País, al 

UNSDCF y los ODS. 

 
4 Se trata de la entidad que asume la responsabilidad general respecto a  la ejecución del proyecto (adjudicación), el uso eficaz de los recursos y la 
entrega de los productos indicados en el documento del proyecto y el plan de trabajo firmados.   
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 Analizar  el  enfoque del  Proyecto en  cuanto a  la perspectiva de derechos humanos,  igualdad de 

género y la discapacidad. 

 Evaluar la mejora la percepcion de la comunidad hacia la DICAR cuando esta participa en proyectos 

productivos y obras de infraestructura. 

 Evaluar el nivel de confianza de la la comunidad hacia la DICAR en el marco de los Resultados del 

Proyecto. 

 Evaluar  la mejora  en  la  percepción de  seguridad de  la  comunidad,  así  como  la  contribución del 

Proyecto a la consolidación de la Paz en el Territorio. 

 
C. Alcance de los servicios, resultados esperados y conclusión del objetivo 

3. Alcance. 
 

La evaluación deberá realizarse en conformidad con las pautas, normas y procedimientos del PNUD según 
la Guía de Evaluación del PNUD5 y bajo la coyuntura se propone considerar los lineamientos para realizar 
evaluación en tiempos de COVID‐196. 

La  evaluación  deberá  desarrollarse  bajo  criterios  pertinencia,  coherencia,  eficacia,  eficiencia, 

sostenibilidad  e  impacto.  Así mismo,  se  deben  considerar  los  criterios  relacionados  con  los  derechos 

humanos y la igualdad de género durante el proceso de la evaluación.  

A continuación, se encuentran las preguntas orientadoras para analizar cada criterio: 

Pertinencia/Coherencia 

 ¿Se ajustó el proyecto a las prioridades nacionales en materia de desarrollo, los productos y efectos 
del programa del país, el Plan Estratégico del PNUD y los ODS? 

 ¿Cuál fue la contribución del proyecto a la teoría del cambio para el efecto pertinente del programa 
del país? 

 ¿Se tuvieron en cuenta en el diseño las lecciones aprendidas en otros proyectos pertinentes? 

 Durante  los  procesos  de  diseño  del  proyecto,  ¿se  tomaron  en  consideración  las  perspectivas  de 
hombres y mujeres que podrían influir en los efectos y de quienes podrían contribuir con información 
u otros recursos al logro de los resultados indicados? 

 ¿Contribuye el proyecto a  la  igualdad de género, el empoderamiento de  las mujeres y el enfoque 
basado en los derechos humanos?  

 ¿Ha  tenido  el  proyecto  una  capacidad  de  respuesta  adecuada  a  los  cambios  políticos,  jurídicos, 
económicos, institucionales, etc. del país? 

 ¿Hasta  qué  punto  el  proyecto  ha  respondido  a  las  necesidades  identificadas  inicialmente  en  la 
población  objetivo?  ¿Cómo  es  percibida  por  la  población  objetivo  la  respuesta  a  las  necesidades 
identificadas por parte del proyecto? 

 ¿Hasta  qué  punto  el  proyecto  ha  logrado  solucionar  o  reducir  la  problemática  por  la  cual  fue 
implementado? 

 ¿Cuáles han sido los aportes del proyecto en términos de capacidades comunitarias y habilidades de 
gestión? 

 ¿Cómo han sido asumidas estas capacidades y habilidades por los beneficiarios?   

 ¿Qué tan acertadas fueron las estrategias y metodologías implementadas por el proyecto? 
 

Eficacia 

 
5 Ver: United Nations Development Programme ‐ Evaluation Policy (undp.org) 
6 Ver: http://web.undp.org/evaluation/guideline/covid19.shtml 
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 ¿Cuál fue la contribución del proyecto a los efectos y los productos del programa del país, los ODS, el 
Plan Estratégico del PNUD y las prioridades nacionales en materia de desarrollo? 

 ¿En qué medida se lograron los productos del proyecto, tomando en consideración a los hombres, las 
mujeres y los grupos vulnerables?  

 ¿Qué  factores  contribuyeron  o  perjudicaron  el  logro  de  los  productos  o  efectos  previstos  en  el 
programa del país? 

 ¿Fue adecuada y eficaz la estrategia de asociación del PNUD? 

 ¿Qué factores contribuyeron a la eficacia o a la ineficacia? 

 ¿En qué áreas registró el proyecto los mayores logros? ¿Cuáles fueron los factores favorables y por 
qué? ¿De qué forma puede el proyecto seguir desarrollando o ampliando estos logros? 

 ¿En qué áreas registró el proyecto menos logros? ¿Cuáles fueron los factores limitadores y por qué? 
¿Cómo sería posible o fue posible superarlos? 

 ¿Qué otras estrategias, en caso de que existan, habrían sido más eficaces al momento de lograr los 
objetivos del proyecto? 

 ¿Los objetivos y productos del proyecto están claros y son prácticos y viables dentro de su ámbito? 
¿Tienen claramente en cuenta a las mujeres, los hombres y los grupos vulnerables? 

 ¿Cuál ha sido la participación de las diversas partes interesadas en la ejecución del proyecto? 

 ¿Son participativos los procesos de gestión y ejecución del proyecto y contribuye esta participación 
de hombres, mujeres y grupos vulnerables al logro de sus objetivos?  

 ¿Ha sido adecuada la capacidad de respuesta del proyecto a las necesidades de los grupos nacionales 
(hombres, mujeres y grupos vulnerables) y a los cambios en las prioridades de los asociados? 

 ¿Ha contribuido el proyecto a la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y la realización 
de los derechos humanos? 

Eficiencia 

 ¿Qué grado de eficiencia mostró la estructura definida para la gestión del proyecto en el documento 
del proyecto al momento de conseguir los resultados previstos? 

 ¿En qué medida se utilizaron recursos para hacer frente a las desigualdades en general y abordar las 
cuestiones de género en particular? 

 ¿Qué nivel de eficiencia y rentabilidad presentaron la estrategia de ejecución y la puesta en práctica 
del proyecto del PNUD? 

 ¿En qué medida se utilizaron de forma económica los recursos financieros y humanos? ¿Se asignaron 
los recursos (fondos, personal masculino y femenino, tiempo, conocimientos especializados, etc.) de 
manera estratégica para lograr los efectos? 

 ¿En qué medida se emplearon los recursos de una forma eficiente? ¿Fueron rentables las actividades 
que se llevaron a cabo en apoyo de la estrategia?  

 ¿Se proporcionaron los fondos y se ejecutaron las actividades del proyecto de manera oportuna?  

 ¿Garantizaron los sistemas de SyE empleados por el PNUD la eficacia y la eficiencia de la gestión del 
proyecto? 

 ¿Cómo se adaptó el proyecto a las limitaciones y desafíos impuestos por la pandemia del COVID‐19? 
 

Sostenibilidad 

 ¿Existe  algún  riesgo  financiero  que  pueda  poner  en  peligro  la  sostenibilidad  de  los  productos  del 
proyecto que afectan a mujeres, hombres y grupos vulnerables? 

 ¿En qué medida se beneficiarán de  las  intervenciones del proyecto  los hombres,  las mujeres y  los 
grupos vulnerables a los que se dirigen dichas intervenciones a largo plazo? 

 ¿En qué medida habrá recursos financieros y económicos disponibles para mantener los beneficios 
logrados mediante el proyecto? 
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 ¿Existe algún riesgo social o político que pueda poner en peligro la sostenibilidad de los productos del 
proyecto y las contribuciones de este a los productos y efectos del programa del país? 

 ¿Los marcos jurídicos, las políticas y los procesos y estructuras de gobernabilidad a los que está sujeto 
el funcionamiento del proyecto conllevan riesgos que podrían poner en peligro la sostenibilidad de los 
beneficios del proyecto? 

 ¿En qué medida las acciones del PNUD plantearon un riesgo ambiental para la sostenibilidad de los 
productos  del  proyecto  que  posiblemente  perjudicó  a  los  beneficiarios  del  proyecto  (mujeres  y 
hombres)?  ¿Qué  probabilidad  hay  de  que  el  grado  de  apropiación  de  las  partes  interesadas  sea 
suficiente para mantener los beneficios del proyecto? 

 ¿Existen mecanismos,  procedimientos  y políticas  para que  las principales partes  interesadas  sigan 
trabajando en los resultados logrados en el ámbito de la igualdad de género, el empoderamiento de 
las mujeres, los derechos humanos y el desarrollo humano? 

 ¿Cuál es el grado de apoyo de las partes interesadas (hombres, mujeres y grupos vulnerables) a los 
objetivos a largo plazo del proyecto? 

 ¿Documenta el equipo del proyecto las lecciones aprendidas de manera continuada y se las remite a 
las partes pertinentes que podrían extraer enseñanzas del proyecto?  

 ¿Cuentan  las  intervenciones  del  PNUD  con  estrategias  de  salida  correctamente  diseñadas  y 
planificadas que incluyan una dimensión de género? 

 ¿Qué se podría hacer para reforzar las estrategias de salida y la sostenibilidad, a fin de apoyar a las 
beneficiarias y beneficiarios del proyecto, así como a los grupos marginados? 

Impacto 

 ¿Cómo ha influido el proyecto en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas beneficiadas? 

 ¿Cómo responde el proyecto a los intereses del financiador del convenio? 

 ¿Cuáles son los beneficios de largo plazo percibidos por las personas y sus familias generados por el 
proyecto? 

 ¿En que medida el proyecto ha contribuido al fortalecimiento de Organizaciones sociales de base y 
Organizaciones de pequeños agricultores? 

 ¿En qué medida el proyecto ha contribuido a la generación de empleo y la reactivación económica del 
Territorio? 

 ¿En qué medida el Proyecto ha contribuido a la reactivación económica del Territorio por compras 
locales? 

 ¿En qué medida el Proyecto ha contribuido al fortalecimiento de habilidades técnicas y competencias 
laborales? 

 ¿En qué medida el Proyecto ha contribuido al fortalecimiento de habilidades técnicas y competencias 
laborales? 

 ¿En qué medida el Proyecto ha incluido un enfoque ambiental? 

 ¿En qué medida el proyecto ha contribuido a  la mejora en  la percepción de  la comunidad hacia  la 
DICAR? 

 ¿En qué medida el proyecto ha contribuido al incremento de la confianza de la comunidad hacia la 
DICAR e Instituciones Públicas? 

 ¿En  qué  medida  el  proyecto  ha  contribuido  a  la  mejora  en  la  percepción  de  la  seguridad  de  la 
comunidad y en la consolidación de la Paz en el Territorio? 

 ¿Cómo contribuye el proyecto a fortalecer las capacidades y habilidades de la policía rural? 
 

Derechos humanos 

 ¿En  qué medida  se  han  beneficiado  las  personas  pobres,  la  población  indígena,  las  personas  con 

discapacidades físicas, las mujeres, los hombres y diferentes grupos desfavorecidos y marginados de 

la labor del PNUD en el país? 
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 ¿Cómo  contribuye  el  proyecto  a  fortalecer  las  capacidades  de  la  policía  rural  para  velar  por  el 

cumplimiento de los derechos humanos? 

 

Igualdad de género 

 ¿En qué medida se ha tenido en cuenta la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en 

el diseño, la ejecución y el seguimiento del proyecto?  

 ¿El indicador de género de este proyecto es representativo de la realidad? 

 ¿En qué medida ha promovido el proyecto cambios positivos en los temas de la igualdad de género y 

el empoderamiento de las mujeres? ¿Surgieron efectos no deseados para las mujeres, los hombres o 

los grupos vulnerables? 

 

Discapacidad 

 ¿Se  consultó  e  involucró  verdaderamente  a  las  personas  con  discapacidad  en  la  planificación  y 

ejecución del programa? 

 ¿Qué proporción de beneficiarios del programa eran personas con discapacidad?  

 ¿Qué obstáculos enfrentaron las personas con discapacidad?  

 ¿Se adoptó un enfoque doble?7 

 

La  propuesta  metodológica  debe  estar  basada  en  el Manual  de  Planificación,  Monitoreo  Evaluación  de 

Resultados  del  PNUD8.  La  metodología  la  debe  presentar  el  proponente,  considerando  los  siguientes 

lineamientos: 

 Se debe emplear una combinación de métodos e instrumentos de evaluación tanto cualitativos como 

cuantitativos. 

 Se debe hacer revisión de todos los documentos relevantes para el proyecto, por ejemplo: documento 

del  proyecto,  marco  de  resultados,  planes  de  trabajo,  informes  de  calidad  y  avance  técnico  y 

financiero, diseño de actividades, informes trimestrales y anuales consolidados, aspectos destacados 

de las reuniones de la junta del proyecto. 

 Debe  incluir  la  descripción  de  los  instrumentos  que  serían  utilizados  para  el  levantamiento  de  la 

información y las herramientas que se utilizarán para procesarla. 

 Las  preguntas  diseñadas  en  los  instrumentos  deben  realizarse  en  torno  a  evaluar  la  pertinenecia, 

coherencia,  efectividad,  eficiencia,  impacto  y  sostenibilidad  y  diseñadas  para  entrevistar  a  los 

diferentes actores. 

 Es  necesario  realizar  entrevistas  y  encuestas  a  los  beneficiarios  de  los  distintos  componentes  y 

productos,  contrapartes  gubernamentales  clave,  miembros  de  la  comunidad  de  donantes, 

representantes de organizaciones  clave de  la  sociedad  civil, miembros del  equipo de  las Naciones 

Unidas en el país y asociados en la implementación; que permita dar cuenta de los resultados y efectos 

 
7 El enfoque doble combina programas y proyectos generales que tienen en cuenta a las personas con discapacidad, así como programas y proyectos 

dirigidos a las personas con discapacidad. Se trata de un elemento esencial de toda estrategia que se proponga lograr la integración de la inclusión de 
la discapacidad. Véase también el capítulo 9 de las notas técnicas del marco de rendición de cuentas de las entidades (Estrategia de las Naciones Unidas 
para la Inclusión de la Discapacidad): https://www.un.org/en/disabilitystrategy/resources 
8 Ver: http://web.undp.org/evaluation/documents/guidance/UNDP_Guidance_on_Outcome‐Level%20_Evaluation_2011.pdf 
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del proyecto. Adicionalmente se recomienda la realización de grupos focales, visitas de observación 

sobre el terreno, validación de productos y resultados in situ. 

 Todas  las  entrevistas  se  deben  llevar  a  cabo  en  total  confianza  y  anonimato.  El  informe  final  de 

evaluación no debe asignar comentarios concretos a ninguna persona en particular. 

 Se debe presentar plan de trabajo preliminar, que incluya actividades, responsables y cronograma de 

la evaluación.  

 Se espera que el evaluador siga un enfoque participativo y consultivo, que garantice una estrecha 

colaboración con los gerentes de evaluación, los asociados en la ejecución y los beneficiarios directos. 

 Se valorará  la  claridad,  consistencia y pertinencia de  la propuesta con el proyecto en  cuestión. Se 

recomienda revisar a detalle características como: ubicación, características socioeconómicas de  la 

población beneficiaria y el tipo de intervención.  

 El enfoque metodológico final, que incluye el calendario de entrevistas, las visitas sobre el terreno y 

los datos que se utilizarán en la evaluación se deben explicar de forma clara en el informe inicial, al 

mismo tiempo que el PNUD, las partes interesadas y los evaluadores deben debatirlo en su totalidad 

y  llegar  a  un  acuerdo  al  respecto.  Es  necesario  lograr  la máxima  validez  y  fiabilidad  de  los  datos 

(calidad) y promover su uso; el equipo de evaluación se encargará de la triangulación de las distintas 

fuentes de datos. 

 Todos  los  productos  de  la  evaluación  deben  tener  en  cuenta  las  cuestiones  de  género,  de  la 

discapacidad y de los derechos humanos. 

 
4. Actividades. 
 

ACTIVIDAD 
DIAS 

ESTIMADOS

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
LUGAR  RESPONSABLE 

Fase I. Revisión de documentación e informe inicial 

Reuniones de entendimiento con 

equipo central del proyecto PNUD 
7 días 

Desde la firma de 

contrato 

Virtual u 

oficinas 

PNUD 

Coordinador del 

equipo 

evaluador y 

persona 

designada 

PNUD 

Entrega de documentación relevante 

para la evaluación al equipo consultor 
5 días 

Primeros cinco (5) 

días luego de la 

firma del 

contrato. 

Vía email 
Designado 

PNUD 

Revisión de documentación: Diseño y 

matriz de la evaluación, metodología y 

plan de trabajo 

7 días 
Durante las dos 

(2) primeras 

semanas después 

Definido por 

equipo 

consultor 

Equipo 

evaluador 
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ACTIVIDAD 
DIAS 

ESTIMADOS

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
LUGAR  RESPONSABLE 

de la firma del 

contrato 

Entrega de informe inicial (Máximo 15 

páginas) 
1 día 

En los primeros 

quince (15) días 

luego de la firma 

del contrato 

Vía email 
Equipo 

evaluador 

Comentarios, ajustes y aprobación de 

informe inicial 
5 días 

Durante la 

primera semana 

luego de la 

entrega del 

informe inicial 

PNUD o vía 

email 

Coordinador del 

equipo 

evaluador y 

Coordinador de 

Proyecto PNUD 

Fase II: Recolección de datos 

Levantamiento de información: Visitas 

de campo, encuestas, entrevistas y 

grupos focales 

28 días 

Dentro de las 4 

primeras semanas 

luego de la firma 

del contrato 

En territorios 

intervenidos 

Se organizará 

proceso con 

equipo 

territorial, 

autoridades 

locales, OBS, 

etc. 

Reunión informativa para el PNUD y las 

partes interesadas  
5 días 

Tres semanas 

después de la 

entrega del 

informe inicial y 9 

días después de 

finalizar el 

levantamiento de 

información 

Virtual u 

oficinas 

PNUD 

Equipo 

evaluador 

Comentarios, aprobación y entrega de 

informe de avance 
1 día 

Cuatro semanas 

después de la 

entrega del 

informe inicial 

Vía email 

Coordinador del 

equipo 

evaluador 

Fase III: Análisis de resultados y entrega de informe final 

Procesamiento y análisis de resultados  21 días 

Durante las tres 

semanas 

posteriores al 

proceso de 

levantamiento de 

información 

Definido por 

equipo 

consultor 

Equipo 

evaluador 
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ACTIVIDAD 
DIAS 

ESTIMADOS

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 
LUGAR  RESPONSABLE 

Entrega de borrador de informe final  1 día 

Una semana luego 

de finalizar el 

procesamiento de 

información 

Vía email 
Equipo 

evaluador 

Consolidación de comentarios de PNUD 

y actores relevantes 
7 días 

Durante una 

semana luego de 

la entrega del 

borrador del 

informe 

Definido por 

equipo 

consultor 

Actores a 

definir por 

PNUD y equipo 

evaluador 

Reunión de presentación de resultados  1 día 

7 días después de 

realizar ajustes, 

acorde con los 

comentarios 

realizados 

Virtual 

Unidad de 

Apoyo 

Estratégico 

PNUD, equipo 

del proyecto, 

actores 

relevantes, 

equipo 

evaluador 

Entrega informe final de evaluación e 

infografía con principales resultados 
1 día 

Una semana 

después de haber 

realizado la 

presentación de 

resultados 

PNUD  
Equipo 

evaluador 

Total  
90 días 

calendario 
     

 
5. Productos esperados  

 

No.  Entregable /Productos 

Tiempo de 
entrega 

después de 
firmado el 
contrato. 

Tiempo 
estimado para 

revisión y 
aceptación 

Revisión y 
aceptación a 
cargo de 
Pnud 

Peso 
porcentual 

en la 
consultoría 

1 

1.  Informe  inicial:  Debe  incluir  plan  de 
trabajo,  entendimiento  del  proyecto  y 
consideraciones  básicas  y  metodología 
definida.  Este  informe  se  debe  llevar  a 
cabo tras  los debates preliminares con el 
PNUD,  una  vez  realizada  la  revisión  de 
documentos,  y  sobre  la  base  de  dichos 
debates. Por otra parte, este informe debe 

A los 15 días 
después de la 
firma del 
contrato. 

5 días hábiles 
una vez 
recibido 

Profesional 
Especializado 
en Monitoreo 
y Evaluación

25% 
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No.  Entregable /Productos 

Tiempo de 
entrega 

después de 
firmado el 
contrato. 

Tiempo 
estimado para 

revisión y 
aceptación 

Revisión y 
aceptación a 
cargo de 
Pnud 

Peso 
porcentual 

en la 
consultoría 

elaborarse previo al proceso evaluativo, es 
decir, antes de iniciar de manera formal las 
entrevistas y encuestas de evaluación o las 
visitas sobre el terreno. Se debe anexar la 
metodología y  los  instrumentos a utilizar 
para el  levantamiento de  la  información: 
guías  de  entrevistas,  tamaño  de  la 
muestra, formato de las encuestas, entre 
otros. (Máx.15 páginas) 

2 

2.  Informe  de  avance:    Debe  incluir 
avances de la información recolectada en 
los territorios intervenidos y a los actores 
relevantes,  procesamiento  y  análisis 
inicial, hallazgos y limitaciones del proceso 
de  levantamiento  y  acciones  realizadas 
para superarlas. (Máx.60 páginas) 

A los 30 días 
después de la 
entrega del 
primer 

informe (45 
días después 
de la firma del 

contrato) 

5 días hábiles 
una vez 
recibido 

Profesional 
Especializado 
en Monitoreo 
y Evaluación

35% 

3 

3.  Informe  final  de  evaluación:  Debe 
incluir,  descripción  y  entendimiento  del 
proyecto,  descripción  del  proceso 
metodológico  realizado,  hallazgos  en 
función de criterios de evaluación y matriz 
de  resultados  del  proyecto,  lecciones 
aprendidas,  conclusiones  y 
recomendaciones.  Adicionalmente,  una 
infografía con la sintesis de los principales 
resultados de la evaluación. 

A los 30 días 
después de la 
entrega del 
segundo 

informe (90 
días después 
de la firma del 

contrato) 

7 días hábiles 
una vez 
recibido 

Profesional 
Especializado 
en Monitoreo 
y Evaluación 

40% 

 
 
D. Acuerdos institucionales 

 

Los participantes y equipos profesionales que estarán involucrados en el proceso de evaluación son: 

‐ Coordinador del proyecto. 

‐ Equipo de gestión del conocimiento, monitoreo y evaluación del proyecto. 

‐ Equipo técnico: ingenieros y arquitectos encargados de implementar componentes de construcción 

de infraestructura. 

‐ Equipo social: profesionales sociales encargados de la implementación de la estrategia de 

fortalecimiento comunitario y organizacional. 

‐ Personas empleadas para la construcción de las obras (beneficiarios de la estrategia de 

empleabilidad) 

‐ Beneficiarios de las obras.  

‐ Organizaciones sociales de base, de acción comunal y personas beneficiarias de la estrategia de 

fortalecimiento organizacional. 

‐ Integrantes de la Unidad Estratégica de PNUD (según se designe o requiera) 
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Contrapartes: 

 Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de Colombia (DICAR) 

 La Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (International Narcotics and Law ‐ INL) 
de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. 

Proceso de aprobación: Los informes deberán ser revisados por las personas que internamente se definan y 

aprobados por el supervisor del proceso que es el Oficial del Área y/o el Coordinador del Proyecto, de acuerdo 

con los lineamientos establecidos en estos términos de referencia.  

Consideraciones  logísticas:  El  equipo o persona evaluadora deberá  contar  con  las  instalaciones  y equipos 

necesarios,  software  y  medios  de  transporte  requeridos  para  desarrollar  sus  actividades,  de  igual  forma 

deberá adquirir materiales y suministros necesarios. Así mismo, debe considerar estos costos en la propuesta 

económica a presentar. 

Lineamientos Éticos de la Evaluación: Esta evaluación se llevará a cabo de acuerdo con los principios descritos 

en el documento Directrices Éticas para evaluaciones del UNEG9. El consultor debe salvaguardar los derechos y la 

confidencialidad de los proveedores de información, las personas entrevistadas y las partes interesadas por medio 

de medidas encaminadas a garantizar el cumplimiento de los códigos jurídicos y otros códigos pertinentes que 

rijan la recopilación de datos y la elaboración de informes sobre estos. El consultor también debe garantizar la 

seguridad de la información recopilada antes y después de la evaluación, así como los protocolos que velen por el 

anonimato  y  la  confidencialidad  de  las  fuentes  de  información,  cuando  proceda.  De  la  misma  forma,  la 

información, los conocimientos y los datos recopilados en el proceso de evaluación solo se deben utilizar para la 

evaluación y no para otros usos, a menos que se obtenga la autorización expresa del PNUD y los asociados. 

Adicionalmente, los evaluadores/as deberán ser sensibles a creencias usos y costumbres sociales y culturales de 

los entornos en los que trabajarán y utilizar instrumentos de evaluación apropiados para el entorno cultural. 

Cada consultor o consultora deberá completar el check list del Código de Conducta para Evaluadores del Sistema 

de Naciones Unidas “Ethical Guidelines for Evaluation” y enviarlo firmado.  

Relación  con  el  Proyecto  Equidad  y  Progreso:  Tanto  el  Proveedor  de  Servicios  como  los  consultores/as 

vinculados no deben tener relación con el diseño, ejecución o asesoramiento del proyecto. 

 

E. Duración de los trabajos  

6. Duración del contrato 

La duración del contrato será de 3 meses 

 
7. Supervisión 

La supervisión del contrato estará a cargo de el Jefe Nacional del  Programa Infraestructura para el 
Desarrollo  

 
F. Localización de los trabajos 
 

El lugar previsto para la prestación de los servicios es la ciudad de Bogotá D.C.  

Adicionalmente se requiere que el Proovedor de serivios realice visitas de levantamiento y verificación 

de información en los territorios de ejecución del Proyecto: Fase I: Cáceres, Tarazá, Valdivia y El Bagre 

en el departamento de Antioquia, Florencia y La Montañita en el departamento de Caquetá y Valle del 

 
9 UNEG, Ethical Guidelines for Evaluation, 2020. http://www.unevaluation.org/document/detail/2866 
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Guamuez  en  el  departamento  de  Putumayo.  Fase  2:  Caucasia  y  El  Bagre  en  el  Departamento  de 

Antioquia; Montelíbano, Tierralta y Puerto Libertador en en el Departamento de Córdoba, Tumaco en 

el Departamento de Nariño; Belén de los Andaquíes en el Departamento de Caquetá y Calamar en el 

Departamento de Guaviare. 

Los viajes requeridos se definirán en conjunto entre el equipo del proyecto y el equipo consultor, y 

dependerán de la metodología propuesta por cada consultor y la capacidad que tenga en territorio; 

los  costos  deben  estar  contemplados  en  la  propuesta  económica  de  acuerdo  con  la  metología 

propuesta. Los viajes por realizar dependen de la metodología propuesta por cada oferente. 

 
G. Calificaciones de los diferentes Proveedores de Servicios elegidos a varios niveles 

 
a. Requisitos mínimos requeridos de la de la firma (el no cumplir los requisitos mínimos es causal de 

descalificación de la propuesta). 

Experiencia especifica en la(s) 
siguiente(s)  área(s) 

El cumplimiento de la Experiencia de la firma se 
verificará a través de: 

Experiencia  de  al menos  cinco  (5) 

años  en  evaluación  de  impacto  o 

resultados  en  ámbito  social  o  de 

cooperación. 

☒  Presentación  de mínimo  una    certificación  de  un 

contrato prestado satisfactoriamente   en  los últimos  

5 años. 

 
b. Requisitos financieros de la de la firma: N/A 

 
c. Equipo  mínimo  de  trabajo  requerido.    El  no  cumplir  conl  el  equipo minimo  o  los  perfiles 

sollicitados serán causal de rechazo de la propuesta 
 

Cargo*         
PERFILES: Formación académica y experiencia especifica. *    

(solo se tendrá en cuenta la experiencia a partir de la fecha de grado – 
no se tendrán en cuenta traslapos en las fechas)      

Coordinador de equipo 
evaluador 

Estudios: 
 Profesional  en  ciencias  sociales,  económicas,  exactas  u  otras 

áreas relacionadas al enfoque del proyecto o afines. 
 Especialización  en  áreas relacionadas al enfoque del proyecto  o 

afines  
 Maestría en áreas relacionadas al enfoque del Proyecto, o afines. 

Experiencia especifica:  
 5  años  de  experiencia  especifica  en  evaluación  de  impacto  o 

resultados en proyectos de desarrollo rural, social o de cooperación 
internacional. 

 Experiencia general de siete (7) años en temas de desarrollo rural, 
socioeconómico o en derechos humanos. 

Profesional N° 1 

Estudios: 
 Profesional  en  ciencias  sociales,  económicas,  exactas  u 

otras áreas relacionadas al enfoque del proyecto, o afines.  

Experiencia especifica: 
 3  años  de  experiencia  en  recolección  de  información  y  uso  de 

software de análisis cuantitativo 
 3 años de experiencia en análisis cualitativo y cuantitativo 
 2 años de experiencia en evaluación de impacto o resultados 
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Cargo*         
PERFILES: Formación académica y experiencia especifica. *    

(solo se tendrá en cuenta la experiencia a partir de la fecha de grado – 
no se tendrán en cuenta traslapos en las fechas)      

Profesional N° 2 

Estudios: 
 Profesional  en  ciencias  sociales,  económicas,  exactas  u 

otras áreas relacionadas al enfoque del proyecto, o afines. 

Experiencia especifica: 
 Experiencia de cinco (5) años en desarrollo rural, social o derechos 

humanos. 
 Experiencia en análisis cualitativo. 
 2 años de experiencia en evaluación de impacto o resultados 

 
*Se deben anexar las copias de los títulos profesionales y certificaciones de experiencia especifica 
solicitada para cada uno de los profesionales. 

  Los  oferentes  deberán  anexar  debidamente  firmada    por  el  profesional  propuesto,  la  carta  de 
compromiso.  

 
**Es deseable que el equipo consultor tenga las siguientes competencias: 
 Conocimiento  del  instrumento  PDET,  llevado  a  cabo  por  el  Gobierno  Nacional  para 

implementar la Reforma Rural Integral. 
 Conocimiento  sobre  los  alcances  de  la  cooperación  internacional  entre  Estados Unidos  y 

Colombia.  
 Conocimiento del enfoque de la Policía Rural en Colombia (DICAR) 
 Conocimiento sobre el contexto socio económico de los territorios intervenidos. 
 Habilidad para el análisis crítico y para expresar ideas con claridad y orden. 

 
***Nota: Los consultores/as no deben tener relación con el diseño, ejecución o asesoramiento del 

proyecto.  
 

H. Ámbito de los precios de la propuesta y calendario de pagos 
 

El contrato es un precio fijo basado en resultados al margen de la ampliación de la duración específica de 
este documento.  

 
Se harán los pagos contra entrega de los productos de la siguiente manera:  

8. Forma de pago 
9.  

Entregable /Productos  % 

1. Informe inicial: Debe incluir plan de trabajo, entendimiento del 

proyecto y consideraciones básicas y metodología definida. Este 

informe se debe llevar a cabo tras los debates preliminares con 

el PNUD, una vez realizada la revisión de documentos, y sobre 

la base de dichos debates. Por otra parte, este  informe debe 

elaborarse  previo  al  proceso  evaluativo,  es  decir,  antes  de 

iniciar  de  manera  formal  las  entrevistas  y  encuestas  de 

evaluación  o  las  visitas  sobre  el  terreno.  Se  debe  anexar  la 

metodología y los instrumentos a utilizar para el levantamiento 

de la información: guías de entrevistas, tamaño de la muestra, 

formato de las encuestas, entre otros. (Máx.15 páginas) 

 

25% 
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2. Informe de avance:  Debe incluir avances de la información 

recolectada en los territorios intervenidos y a los actores relevantes, 

procesamiento y análisis inicial, hallazgos y limitaciones del proceso de 

levantamiento y acciones realizadas para superarlas. (Máx.60 páginas) 

35% 

3.  Informe  final  de  evaluación:  Debe  incluir,  descripción  y 

entendimiento  del  proyecto,  descripción  del  proceso  metodológico 

realizado, hallazgos en  función de criterios de evaluación y matriz de 

resultados  del  proyecto,  lecciones  aprendidas,  conclusiones  y 

recomendaciones. Adicionalmente, una infografía con la sintesis de los 

principales resultados de la evaluación. 

40% 

 

Nota: El PNUD por generalidad no otorga anticipos. 
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ANEXO 2: FORMULARIO DE PRESENTACION DE PROPUESTA 

Se solicita a  los Proponentes que completen este  formulario,  incluyendo el Perfil de  la Compañía y  la Declaración del 
Oferene,  lo  firmen  y  entreguen  como  parte  de  su  propuestajunto  con  el  Anexo  3:  PropuestaTécnica  y  Financiera.  El 
Proponentee completará este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. No se permitirán alteraciones en su 
formato ni se aceptarán sustituciones. 
 

Nombre del 

Proponente: 
Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

SDP Referencia: 
Ingresar número y nombre 

Fecha:  Haga clic aquí o pulse para 
escribir una fecha. 

 

Perfil de la empresa 

Descripcion  Detalle de la información 

Nombre legal del Proponenteo 
entidad principal de las empresas 
asociadas 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Dirección legal completa  Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Sitio web  Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Año de Constitución/Registro  Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Es una empresa registrada en UNGM 
como Proveedor? 

☐ Si ☐ No   En caso afirmativo, Inserte su número de Proveedor 
en UNGM 

Certificación de Calidad (Ej: ISO 9000 
o equivalente) (en caso afirmativo, 
proporcione una copia del certificado 
válido) 

☐ Si  ☐ No                     

Does your Company hold any 
accreditation such as ISO 14001 or 
ISO 14064 or equivalent related to the 
environment? (If yes, provide a Copy 
of the valid Certificate): 

☐ Si  ☐ No 

Dispone de alguna acreditación como 
ISO 14001 o ISO 14064 o equivalente 
relacionada con el medio ambiente? 
(En caso afirmativo, proporcione una 
copia del certificado válido) 

☐ Si  ☐ No 

Demuestra su empresa un 
compromiso significativo con la 
sostenibilidad a través de otros 
medios, por ejemplo, documentos de 
política interna de la empresa sobre el 
empoderamiento de la mujer, 
energías renovables o membresía en 
instituciones comerciales que 

☐ Si  ☐ No 



HLCM‐PN/PNUD SDP – Octubre 2020    29 

promueven estos temas? (En caso 
afirmativo, proporcione una copia) 

¿Su empresa es miembro del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas? 

☐ Si  ☐ No 

Información bancaria  Nombre del banco: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Dirección del banco:  Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

IBAN:  Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

SWIFT/BIC:  Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Moneda de la Cuenta:  Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Número de la Cuenta:  Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Experiencia previa relevante: 3 contratos 

Nombre de contrato 

previo 

Detalles de contacto 

del cliente y de 

referencia, incluido el 

correo electrónico 

Monto del 

contrato 

Período de 

actividad  

Tipo de actividades 

realizadas 

         

         

         

  

Declaración del Proponnete 

Si   No   

☐  ☐  Requisitos y Términos y Condiciones: Yo/Nosotros he/hemos leído y entendido completamente la SDP, 
incluida la Información y los Datos de la SDP, los requerimientos, las Condiciones Generales del Contrato 
y las Condiciones Especiales del Contrato. Confirmo/confirmamos que el Proponenteacepta regirse por 
ellos. 

☐  ☐  Yo/Nosotros confirmamos que el Proponentetiene la capacidad, y las licencias necesarias para cumplir 
o superar en su totalidad los requerimientos y que se estará disponible para entregar durante el período 
del Contrato correspondiente. 

☐  ☐  Ética: al presentar esta Propuesta, garantizo/garantizamos que el Proponente: no ha celebrado ningún 
arreglo  inadecuado,  ilegal,  colusorio  o  anticompetitivo  con  ningún  Competidor;  no  se  ha  acercado 
directa o indirectamente a ningún representante del Comprador (que no sea el Punto de Contacto) para 
presionar o solicitar información en relación con la SDP; no ha intentado influir o proporcionar ninguna 
forma de incentivo, recompensa o beneficio personal a ningún representante del Comprador. 

☐  ☐  Confirmo/confirmamos que me comprometo a no participar en prácticas prohibidas, o cualquier otra 
práctica no ética, con las Naciones Unidas o cualquier otra Parte, y a realizar negocios de una manera 
que evite cualquier riesgo financiero, operativo, reputacional u otro riesgo indebido para las Naciones 
Unidas  y  hemos  leído  el  Código  de  Conducta  para  proveedores  de  las  Naciones  Unidas 
https://www.un.org/Depts/ptd/about‐us/un‐supplier‐code‐conduct y reconocer que proporcionamos 
los estándares mínimos que se esperan de los proveedores de las Naciones Unidas. 

☐  ☐  Conflicto  de  interés:  Yo/nosotros  garantizamos  que  el  Proponenteno  tiene  ningún  conflicto  de 
intereses real, potencial o percibido al presentar esta propuestao al celebrar un contrato para cumplir 
con los requisitos.  Cuando surja un conflicto de interés durante el proceso de solicitud de propuesta, 
el Proponentelo informará inmediatamente al punto de contacto del contratante. 



HLCM‐PN/PNUD SDP – Octubre 2020    30 

Si   No   

☐  ☐  Prohibiciones, sanciones:  Yo/Nosotros declaramos que nuestra empresa, sus afiliadas o subsidiarias o 
empleados, incluidos los miembros de JV/Consorcio o subcontratistas o proveedores de cualquier parte 
del contrato, no están sujetos a la prohibición de adquisiciones de las Naciones Unidas, incluidos, entre 
otros, a prohibiciones derivadas de Listas de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
y no han sido suspendidas, inhabilitadas, sancionadas o identificadas de otra manera como no elegibles 
por  ninguna  Organización  de  las  Naciones  Unidas  o  el  Grupo  del  Banco Mundial  o  cualquier  otra 
organización internacional. 

☐  ☐  Quiebra:    Yo/Nosotros  no  nos  hemos  declarado  en  quiebra,  no  estamos  involucrados  en 
procedimientos de quiebra o administración judicial, y no hay sentencia o acción legal pendiente en 
nuestra contra que pueda perjudicar las operaciones en un futuro previsible. 

☐  ☐  Período de validez de  la propuesta: Confirmo/Confirmamos que esta propuesta,  incluido el precio, 
permanece vigente para la aceptación durante la validez de la propuesta. 

☐  ☐  Yo/Nosotros  entendemos  y  reconocemos  que  ustedes no  están obligado  a  aceptar  ninguna 
Propuestaque reciban, y certificamos que los productos ofrecidos en nuestra Propuestason nuevos y 
sin uso. 

☐  ☐  Al  firmar  esta  declaración,  el  signatario  a  continuación  representa,  garantiza  y  acepta  que  ha  sido 
autorizado por la empresa Proponentepara realizar esta declaración en su nombre. 

 

 

Firma:    

Nombre:     Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Cargo:          Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Fecha:    Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. 
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ANEXO 3: PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA  ‐ SERVICIOS 
 
Se solicita a los Proponentesque completen este formulario,  lo firmen y entreguen como parte de su propuestajunto con 
el Anexo 2:  Formulario de Propuesta.  El Proponente completará este formulario de acuerdo con las instrucciones 
indicadas. No se permitirán alteraciones en su formato ni se aceptarán sustituciones. 
 
 

Nombre del 

Proponente: 
Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

SDP Referencia: 
Ingresar número y nombre 

Fecha:  Haga clic aquí o pulse 

para escribir una fecha. 

 
 
PROPUESTATECNICA 
Proporcione lo siguiente: 
 

 una breve descripción de su calificaciones, capacidad y experiencia que sea relevante para los Términos de Referencia. 

 una breve despción de la metodología, enfoque y plan de implementación; 

 composición del equipo de trabajo y CV del personal clave. 
 
 
PROPUESTAFINANCIERA 
Proporcione  una  suma  global  por  la  prestación  de  los  servicios  indicados  en  los  Términos  de  referencia  y  su 
propuestatécnica. La suma global debe incluir todos los costos de preparación y prestación de los Servicios.  
Todas las tarifas diarias se basarán en una jornada laboral de ocho horas. 
 
Moneda de la propuesta:  Pesos Colombianos 
 

Ref  Descripción de los entregables  Precio 

1 

Informe  inicial:  Debe  incluir  plan  de  trabajo,  entendimiento  del  proyecto  y 
consideraciones básicas y metodología definida. Este informe se debe llevar a cabo 
tras  los  debates  preliminares  con  el  PNUD,  una  vez  realizada  la  revisión  de 
documentos, y sobre la base de dichos debates. Por otra parte, este informe debe 
elaborarse previo al proceso evaluativo, es decir, antes de iniciar de manera formal 
las  entrevistas  y  encuestas  de  evaluación  o  las  visitas  sobre  el  terreno.  Se  debe 
anexar  la  metodología  y  los  instrumentos  a  utilizar  para  el  levantamiento  de  la 
información: guías de entrevistas, tamaño de la muestra, formato de las encuestas, 
entre otros. (Máx.15 páginas) 
 

 

2 

Informe  de  avance:    Debe  incluir  avances  de  la  información  recolectada  en  los 
territorios intervenidos y a los actores relevantes, procesamiento y análisis inicial, 
hallazgos  y  limitaciones del proceso de  levantamiento y acciones  realizadas para 
superarlas. (Máx.60 páginas) 
 

 

3 

Informe  final  de  evaluación:  Debe  incluir,  descripción  y  entendimiento  del 
proyecto, descripción del proceso metodológico realizado, hallazgos en función de 
criterios de evaluación y matriz de resultados del proyecto,  lecciones aprendidas, 
conclusiones y recomendaciones. Adicionalmente, una infografía con la sintesis de 
los principales resultados de la evaluación. 

 

Precio Total a Todo Costo    
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Desglose de tarifas 
 

Personal / Otros costos 
Unidad

de 
medida 

Cantidad 
Precio 
unitario 

Precio total 

Personal   
 

Ej.   Gerente de Proyecto / Líder de Equipo  Día  

   

   

Otros gastos   

Viajes internacionales   

Viáticos   

Transporte local    

Comunicaciones   

Otros costos (favor especificar)   

Total     

 
Cumplimiento de los requisitos 
 

 

 

Su respuesta

Si, se 
cumple 

No, no se 
cumple 

Si no puede cumplir, indicar contrapropuesta

Plazo de entrega de Productos   ☐  ☐  Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Validez de la Propuesta  ☐  ☐  Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Términos y condiciones de pago  ☐  ☐  Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Cumplimiento de los TDR   ☐  ☐  Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

Yo, el abajo firmante, certifico que estoy debidamente autorizado para firmar esta propuestay vincular a la empresa a 
continuación en caso de que la propuestasea aceptada. 

Nombre y datos exactos de la empresa: 

 

 

Nombre de la empresa  Haga clic o pulse aquí para escribir 
texto. 

Dirección  Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Teléfono   Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Correo electrónico     Haga clic o pulse aquí para escribir 
texto. 

Firma autorizada: 
 

 

Fecha   Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Nombre  Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Cargo:  Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

Correo electrónico     Haga clic o pulse aquí para escribir 
texto. 

 


