

| Programa de Mejoramiento de Barrios - Prestamo BID N°4651/OC-UR           |                                                                                           |          |        |         |          |          |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------|----------|----------|------------|------------|
| PRESUPUESTO POR RUBROS ASENTAMIENTO "Ampliación Policlínica Maracanã Sur" |                                                                                           |          |        |         |          |          |            |            |
| "Nombre de la empresa constructora contratada"                            |                                                                                           |          |        |         |          |          |            |            |
| Financiación PMB/MVOT                                                     |                                                                                           |          |        |         |          |          |            |            |
| Item                                                                      | Rubro                                                                                     | CODIGO   | UNIDAD | METRAJE | UNITARIO | SUBTOTAL | UNIT. LLSS | SUBT. LLSS |
| INVERSIÓN DIRECTA                                                         |                                                                                           |          |        |         |          |          |            |            |
| <b>1</b>                                                                  | <b>PROYECTO EJECUTIVO</b>                                                                 |          |        |         |          |          |            |            |
| 1,01                                                                      | Proyecto Ejecutivo                                                                        | 1,001    | gl     |         |          | 0        | 0          | 0          |
| 1,02                                                                      | Impresión de Planos y recaudos escritos                                                   | 1,002    | gl     |         |          | 0        | 0          | 0          |
|                                                                           | <b>SUBTOTAL</b>                                                                           | <b>1</b> |        |         |          | <b>0</b> |            | <b>0</b>   |
| <b>2</b>                                                                  | <b>IMPLANTACION GENERAL DE OBRA</b>                                                       |          |        |         |          |          |            |            |
| 2,01                                                                      | Limpieza del terreno (Zona de Obrador)                                                    | 2,001    | gl     |         |          | 0        |            | 0          |
| 2,02                                                                      | Cerco malla galvanizada (H=2mts)                                                          | 2,002    | ml     |         |          | 0        |            | 0          |
| 2,03                                                                      | Cartel de Obra (2,70x2,00)                                                                | 2,003    | un     |         |          | 0        |            | 0          |
| 2,04                                                                      | Oficina de empresa constructora                                                           | 2,004    | gl     |         |          | 0        |            | 0          |
| 2,05                                                                      | Oficina para Dirección de Obra (9m2)con baño (2m2)                                        | 2,005    | gl     |         |          | 0        |            | 0          |
| 2,06                                                                      | Instalación para el personal (Comedor, vestuario y SSHH)                                  | 2,006    | gl     |         |          | 0        |            | 0          |
| 2,07                                                                      | Instalación Provisoria de obra (Sanitaria)                                                | 2,007    | gl     |         |          | 0        |            | 0          |
| 2,08                                                                      | Instalación Provisoria de obra (Eléctrica)                                                | 2,008    | gl     |         |          | 0        |            | 0          |
| 2,09                                                                      | Trámites ante Organismos previos al comienzo de la Obra                                   | 3,072    | gl     |         |          | 0        |            | 0          |
|                                                                           | <b>SUBTOTAL</b>                                                                           | <b>2</b> |        |         |          | <b>0</b> |            | <b>0</b>   |
| <b>3</b>                                                                  | <b>OBRAS DE ARQUITECTURA - AMPLIACIÓN POLICLINICA</b>                                     |          |        |         |          |          |            |            |
| 3,01                                                                      | Limpieza del terreno                                                                      | 3,001    | gl     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,02                                                                      | Replanteo                                                                                 | 3,002    | gl     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,03                                                                      | Excavaciones a maquina con retiro de material                                             | 3,003    | m3     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,04                                                                      | Rellenos con material granular CBR>30%                                                    | 3,004    | m3     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,05                                                                      | Demolición de contrapisos                                                                 | 3,005    | m2     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,06                                                                      | Retiro de material sobrante                                                               | 3,006    | gl     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,05                                                                      | Plateas de fundación                                                                      | 3,005    | m3     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,06                                                                      | Muros de contención                                                                       | 3,006    | m3     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,07                                                                      | Pilares de traba                                                                          | 3,007    | m3     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,08                                                                      | Vigas carrera                                                                             | 3,008    | m3     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,09                                                                      | Vigas sobre planta baja                                                                   | 3,009    | m3     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,10                                                                      | Losas macizas                                                                             | 3,010    | m3     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,11                                                                      | Dintel y antepechos de cerámico armado                                                    | 3,011    | m3     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,12                                                                      | Estructura metalica: pilares circulares acceso                                            | 3,012    | gl     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,13                                                                      | Relleno y pendientes de azotea                                                            | 3,013    | m2     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,14                                                                      | Alisado de arena y portland                                                               | 3,014    | m2     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,15                                                                      | Impermeabilización: membrana asfáltica con aluminio gofrado                               | 3,015    | m2     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,16                                                                      | Muro cerámico ticholo 12 cm                                                               | 3,016    | m2     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,17                                                                      | Muro de bloque vibrado de 12                                                              | 3,017    | m2     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,18                                                                      | Tabique de yeso completo con aislación                                                    | 3,018    | m2     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,19                                                                      | Yeso placa sobre muro de bloque                                                           | 3,019    | m2     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,20                                                                      | Impermeabilización horizontal de muros                                                    | 3,020    | m2     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,21                                                                      | Impermeabilización de muros (emulsión asfáltica)                                          | 3,021    | m2     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,22                                                                      | Revoque exterior dos capas                                                                | 3,022    | m2     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,23                                                                      | Revoque de cielorraso 2 capas                                                             | 3,023    | m2     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,24                                                                      | Contrapisos tosca cementada (incluye veredas)                                             | 3,024    | m2     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,25                                                                      | Amure de aberturas                                                                        | 3,025    | m2     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,26                                                                      | Amure de rejas                                                                            | 3,026    | m2     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,27                                                                      | Pavimento baldosa monolítica                                                              | 3,027    | m2     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,28                                                                      | Pavimento exterior de hormigón (veredas)                                                  | 3,028    | m2     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,29                                                                      | Entrepuestas de granito                                                                   | 3,029    | gl     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,30                                                                      | Zócalos de monolítico                                                                     | 3,030    | m      |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,31                                                                      | Revestimiento cerámico                                                                    | 3,031    | m2     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,32                                                                      | Cantонера galvanizada                                                                     | 3,032    | ud     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,33                                                                      | Techo liviano: cubierta panel Isodec o similar. Esp:15cm. Incluye estructura y accesorios | 3,033    | m2     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,34                                                                      | Claraboya Aluminio 120 x 120                                                              | 3,034    | un     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,35                                                                      | Instalación sanitaria de desagües (interna)                                               | 3,035    | gl     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,36                                                                      | Instalación sanitaria de desagües (externa)                                               | 3,036    | gl     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,37                                                                      | Cámaras de inspección                                                                     | 3,037    | un     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,38                                                                      | Instalación sanitaria de agua potable (interna) embutida                                  | 3,038    | gl     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,39                                                                      | Cámaras 60 x 60 Pluviales                                                                 | 3,039    | un     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,40                                                                      | Instalación sanitaria de desagües pluviales                                               | 3,040    | ml     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,41                                                                      | Suministro e instalación de aparatos (inodoro, lavatorio, etc)                            | 3,041    | gl     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,42                                                                      | Suministro e instalación de grifería                                                      | 3,042    | gl     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,43                                                                      | Suministro e instalación barras baño accesible                                            | 3,043    | gl     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,44                                                                      | Suministro e Instalación de mesadas                                                       | 3,044    | ud     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,45                                                                      | Instalacion electrica: suministro y montaje de caños de PVC                               | 3,045    | gl     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,46                                                                      | Instalacion electrica: suministro y montaje de bandejas metálicas                         | 3,046    | gl     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,47                                                                      | Instalación eléctrica: suministro e instalación plaquetas (enhebrado incluido)            | 3,047    | gl     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,48                                                                      | Instalación eléctrica: Tableros                                                           | 3,048    | gl     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,49                                                                      | Instalación eléctrica: suministro e instalación cajas hondas                              | 3,049    | un     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,50                                                                      | Instalación eléctrica: suministro e instalación cajas de brazo                            | 3,050    | un     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,51                                                                      | Instalación eléctrica: suministro e instalación cajas de registros                        | 3,051    | un     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,52                                                                      | Instalación eléctrica: suministro e enhebrado de conductores potencia                     | 3,052    | gl     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,53                                                                      | Enhebrado de guías para corrientes débiles                                                | 3,053    | gl     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,54                                                                      | Traslado y reconeción de equipos exteriores Aire Acondicionado, luminarias y Compresor    | 3,054    | gl     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,55                                                                      | Suministro y montage de luminarias                                                        | 3,055    | un     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,56                                                                      | Instalación equipos de aire acondicionado 9000 BTU Inverter                               | 3,056    | un     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,57                                                                      | Instalación desagües aire acondicionado (PVC 40 c/piezas)                                 | 3,057    | un     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,58                                                                      | Suministro e instalación de extintores, detección de incendio y carteles                  | 3,058    | gl     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,59                                                                      | Pinturas paramento interior látex                                                         | 3,059    | m2     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,60                                                                      | Pintura cielorraso antihongo                                                              | 3,060    | m2     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,61                                                                      | Pinturas paramento exterior vinilica                                                      | 3,061    | m2     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,62                                                                      | Pintura sobre hierro fondo antioxido + esmalte sintético                                  | 3,062    | m2     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,63                                                                      | Pintura sobre madera: esmalte o similar                                                   | 3,063    | m2     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,64                                                                      | Desamure abertura existente acceso estacionamiento                                        | 3,064    | ud     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,65                                                                      | Suministro de aberturas y baranda de aluminio (incluye vidrios)                           | 3,065    | ud     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,66                                                                      | Suministro de aberturas de madera                                                         | 3,066    | ud     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,67                                                                      | Suministro de aberturas de hierro                                                         | 3,067    | ud     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,68                                                                      | Cerco perimetral: tejido                                                                  | 3,068    | m      |         |          | 0        |            | 0          |

| Item                                  | Rubro                                                                                | CODIGO | UNIDAD | METRAJE | UNITARIO | SUBTOTAL | UNIT. LLSS | SUBT. LLSS |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|----------|----------|------------|------------|
| 3,69                                  | Sustitución de suelo existente por tosca compactada bajo futura ubicación contenedor | 3,069  | m3     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,70                                  | Retiro de tejido interior (frente futura ubicación contenedor)                       | 3,070  | gl     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,71                                  | Traslado de contenedor existente en predio con desinstalación total de servicios     | 3,071  | gl     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,72                                  | Bases de apoyo contenedor                                                            | 3,072  | un     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,73                                  | Reconexión de servicios (electricidad, agua potable, desagües, etc.)                 | 3,073  | gl     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,74                                  | Vereda acceso frente 13 mt x 1 mt (espesor 7 cm)                                     | 3,074  | m2     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,75                                  | Tapas HA removibles canal existente (espesor 5 cm)                                   | 3,075  | ml     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,76                                  | Colocación de tepes de cesped                                                        | 3,076  | m2     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,77                                  | Ejecución de muretes de mampostería                                                  | 3,077  | m2     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,78                                  | Limpieza periódica de obra                                                           | 3,078  | mes    |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,79                                  | Limpieza final de obra                                                               | 3,079  | gl     |         |          | 0        |            | 0          |
| 3,80                                  | Ayuda a subcontratos                                                                 | 3,080  | gl     |         |          | 0        |            | 0          |
| SUBTOTAL                              |                                                                                      | 3      |        |         |          | 0        |            | 0          |
| 4                                     | COSTOS INDIRECTOS                                                                    |        |        |         |          |          |            |            |
| 4,01                                  | Jefatura de Obra                                                                     | 4,001  | mes    |         |          | 0        |            | 0          |
| 4,02                                  | Técnico Prevencionista                                                               | 4,002  | mes    |         |          | 0        |            | 0          |
| 4,03                                  | Capataz general de Obra                                                              | 4,003  | mes    |         |          | 0        |            | 0          |
| 4,04                                  | Sereno de Obra                                                                       | 4,004  | mes    |         |          | 0        |            | 0          |
| 4,05                                  | Consumos agua potable                                                                | 4,005  | mes    |         |          | 0        |            | 0          |
| 4,06                                  | Consumos Energía Eléctrica                                                           | 4,006  | mes    |         |          | 0        |            | 0          |
| 4,07                                  | Planos conforme a obra                                                               | 4,007  | gl     |         |          | 0        |            | 0          |
| 4,08                                  | Costos Oficina (Sede)                                                                | 4,008  | gl     |         |          | 0        |            | 0          |
| SUBTOTAL                              |                                                                                      | 4      |        |         |          | 0        |            | 0          |
| 5                                     | PLANOS Y GESTIONES                                                                   |        |        |         |          |          |            |            |
| 5,01                                  | Permiso de Construcción en Intendencia de Montevideo                                 | 5,001  | gl     |         |          | 0        | 0          | 0          |
| 5,02                                  | Habilitación de Dirección nacional de Bomberos                                       | 5,002  | gl     |         |          | 0        | 0          | 0          |
| 5,03                                  | Habilitación ASSE                                                                    | 5,003  | gl     |         |          | 0        | 0          | 0          |
| 5,04                                  | Cédulas catastrales                                                                  | 5,004  | gl     |         |          | 0        | 0          | 0          |
| 5,05                                  | Timbres profesionales / Tasas municipales                                            | 5,005  | gl     |         |          | 0        | 0          | 0          |
| SUBTOTAL                              |                                                                                      | 5      |        |         |          | 0        |            | 0          |
| SUBTOTAL SIN IVA Y LEYES SOCIALES     |                                                                                      |        |        |         |          | 0        |            | 0          |
| IVA                                   |                                                                                      |        |        |         |          | 0        |            |            |
| LEYES SOCIALES                        |                                                                                      |        |        |         |          | 0        |            |            |
| TOTAL (IVA Y LEYES SOCIALES INCLUIDO) |                                                                                      |        |        |         |          | 0        |            |            |

#1DIV/0!  
#1DIV/0!